



REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI TARANTO
COMUNE DI TARANTO



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IN AREA SIN DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO GALLEGGIANTE (OFFSHORE) DELLA POTENZA DI 100 MW CON ANNESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE DA 25 MW, IMPIANTO DI MITILCOLTURA E STRUTTURE RELATIVE AL TURISMO SOSTENIBILE

ELABORATO:

PR08

QUADRO ECONOMICO

PROPONENTE:



FLOATING MAR PICCOLO

M FLOATING MAR PICCOLO SRL
P.zza Fontana 6, Milano
20122, MI
P.I. : 13013890960

ELABORATO DA:



ATECH
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

Via Caduti di Nassiriya, 55 - 70124 - Bari Tel. 080 3219948

Dott. Ing. Alessandro Antezza
Alessandro Antezza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 10743



Visto:

il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.4985



0	NOV 2023	G.G./C.C.	A.A.	O.T.	Elaborato Descrittivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1)1 Interventi previsti - opere impianto FV	€ 91 991 442,89	10%	€ 101 190 587,18
A.1)2 Interventi previsti - opere impianto idrogeno	€ 30 000 000,00	10%	€ 33 000 000,00
A.1)3 Interventi previsti - dismissione impianto	€ 12 618 250,99	10%	€ 13 880 076,09
A.2) Oneri di sicurezza	€ 3 533 110,28	10%	€ 3 886 421,30
A.3) Opere di mitigazione	€ 50 000,00	10%	€ 55 000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 75 000,00	10%	€ 82 500,00
A.5) Opere connesse	€ 790 000,00	10%	€ 869 000,00
TOTALE A	€ 139 057 804,16	10%	€ 152 963 584,57
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 695 289,02	22%	€ 848 252,61
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 208 586,71	22%	€ 254 475,78
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 69 528,90	22%	€ 84 825,26
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 278 115,61	22%	€ 339 301,04
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	€ 6 883,36	22%	€ 8 397,70
B.6) Imprevisti	€ 272 231,98	22%	€ 332 123,01
B.7) Spese varie (acquisto terreni)	€ 286 885,25	22%	€ 350 000,00
TOTALE B	€ 1 817 520,83	22%	€ 2 217 375,40
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	140 875 324,98 €		155 180 959,97 €