

Comune	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)	
Opera	Valutazione di Impatto Ambientale (Art. 23 D.lgs. 152/06) COSTRUZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE OPERE DI RETE Pn 28,627 MWp in via Pietro Pagliuca	
Localizzazione	Foglio 5: P.lle 28, 29, 110, 111, 112, 5045 Foglio 8: P.lle 63, 65, 155, 240, 241, 5066	
Committente	SOLAR VENETUS S.R.L.	
Progettazione	ENERGY PROJECT SYSTEM P.I. 03953670613 R.E.A. CE-286561 Via Vito do Jasi 20 81031 Aversa (Ce) T. +39 081503-14.00 www.epsnet.it	Società certificata ESCo UNI CEI 11352:2014 EGE UNI CEI 11339:2009 QMS UNI EN ISO 9001:2015
	Direttore Tecnico: ing. Giuseppe ZANNELLI	Team di Progetto: ing. Arduino ESPOSITO arch. Emiliano MIELE arch. Massimiliano MAFFEI geol. Franco GIANCRISTIANO
Oggetto	QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO	

	Rev.	Descrizione	Data	CRI	Scala	Relazione
	00	Prima emissione	06.11.2023	FTV00561	--	R.10
						Questo documento è di nostra proprietà secondo termini di legge e ne è vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta

Quadro tecnico economico del Progetto di Parco Fotovoltaico

QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) interventi previsti	11.425.410,20	10	12.567.951,22
A.2) oneri di sicurezza	349.109,76	10	384.020,73
A.3) opere di mitigazione	203.118,40	10	223.430,24
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	44.432,15	10	48.875,37
A.5) opere connesse	1.294.879,82	10	1.424.367,80
TOTALE A	13.316.950,33	10	14.648.645,37
B) SPESE GENERALI			
B.1) redazione progetto e SIA	95.211,75	22	116.158,34
B.2) direzione lavori	139.643,90	22	170.365,56
B.3) rilievi, accertamenti ed indagini	82.516,85	22	100.670,56
B.4) imprevidi	317.372,51	22	387.194,46
B.5) consulenza e supporto	82.516,85	22	100.670,56
B.6) collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	82.516,85	22	100.670,56
B.7) allacciamenti a Pubblici servizi	101.559,20	22	123.902,23
B.8) attività di consulenza o di supporto	63.474,50	22	77.438,89
B.9) interferenze	--	--	--
B.10) arrotondamenti	--	--	--
B.11) pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	--	--	--
B.12) varie	--	--	--
B.13) per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	31.737,25	22	38.719,45
TOTALE B	996.549,67	22	1.215.790,59
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	--	--	--
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	14.313.500,00		15.864.435,96