

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
CON IMPIANTO DI ACCUMULO NEL TERRITORIO COMUNALE DI
LECCE, TREPUIZZI E SURBO LOC. MADONNA DEGLI ANGELI (LE)
POTENZA NOMINALE 72,0 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

ing. Giulia MONTRONE

geom. Rosa CONTINI

STUDI SPECIALISTICI

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Antonio FALCONE

STUDIO FAUNISTICO

dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE

E PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

PD.R. ELABORATI DESCRITTIVI

R.17 Quadro economico

REV.	DATA	DESCRIZIONE
------	------	-------------



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (vedi CME)	47.221.552,05 €	10	51.943.707,26 €
A.2) Oneri di sicurezza	180.000,00 €	10	198.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	410.000,00 €	10	451.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	500.000,00 €	22	610.000,00 €
A.5) Opere connesse e altri oneri (dismissione e compensazioni)	4.105.250,00 €	10	4.515.775,00 €
TOTALE A	52.416.802,05 €		57.718.482,26 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	548.336,04 €	22	668.969,97 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	262.084,01 €	22	319.742,49 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	262.084,01 €	22	319.742,49 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	209.667,21 €	22	255.793,99 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	51.286,85 €	22	62.569,96 €
B.6) Imprevisti	157.250,41 €	22	191.845,50 €
B.7) Spese varie	110.160,00 €	22	134.395,20 €
TOTALE B	1.600.868,53 €		1.953.059,60 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			- €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	54.017.670,58 €		59.671.541,86 €