



SOCIETA' ITALIANA
 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Sede legale: fraz. San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO)



MUSNET ENGINEERING S.p.A.
 Cso Svizzera, 185
 10149 TORINO
 Tel. +39 011 5712411
 Fax. +39 011 5712426
 E-mail info@musinet.it
 PEC musinet@legalmail.it

Gruppo SITAF

P.I.Iva 08015410015
 Cap. Soc. E. 520.000 i.v.
 Cod. fis.e Reg. Imprese
 TO 08015410015
 R.E.A. Torino 939200

RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSAS

QUADRO ECONOMICO

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabri par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	30/07/2013	Première diffusion / Prima emissione	L.BARBERIS (Musinet)	C.GIOVANNETTI (Musinet)	M. BERTI (Sita)
A	25/10/2013	Révision suite aux commentaires LTF / Revisione a seguito commenti LTF	L.BARBERIS (Musinet)	C.GIOVANNETTI (Musinet)	M. BERTI (Sita)



Code Doc	P	D	2	C	3	A	M	U	S	0	1	0	3	A	A	P	N	O	T
	Phase / Fase		Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice		Statut / Stato		Type / Tipo			

INDIRIZZO GED / ADRESSE GED	C3A	//	//	70	36	00	80	03
-----------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ÉCHELLE / SCALA
-

CUP	C11J05000030001
-----	-----------------

**RELOCALIZATION DE L'AUTOPORT DE SUSÀ
RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSÀ**

A	LAVORI	Importo
A1	Lavorazioni a misura	€ -
A2	Lavorazioni a corpo	€ 45.412.205,14
	OG1	€ 6.770.361,50
	OG3	€ 15.302.291,72
	OG9	€ 1.090.245,54
	OG10	€ 2.266.065,57
	OG11	€ 997.298,88
	OS1	€ 6.944.968,79
	OS3	€ 160.257,06
	OS10	€ 113.140,95
	OS11	€ 657.867,80
	OS12-A	€ 1.231.121,96
	OS19	€ 1.271.625,79
	OS24	€ 588.605,62
	OS26	€ 4.634.356,60
	OS28	€ 763.817,77
	OS30	€ 2.620.179,59
A3	Totale lavori (A1+A2)	€ 45.412.205,14
A4	Oneri non soggetti a ribasso	
	a) Oneri per la Sicurezza Aggiuntivi	€ 2.292.170,52
	b) Oneri per Opere Provvisionali	€ 437.431,05
	c) Oneri per la Cantierizzazione	€ 2.803.261,56
A5	Totale Oneri non soggetti a ribasso (Σ A4a~A4c)	€ 5.532.863,13
A6	Importo a base d'asta (A3+A5)	€ 50.945.068,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Importo
B1	Spese per accertamenti e prove di laboratorio (1% di A6)	€ 509.450,68
B2	Rimozione interferenze	€ 3.654.091,82
B3	Espropri	€ 11.240.649,62
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 250.000,00
B5	Monitoraggio ambientale	€ 202.379,08
B6	Assistenza archeologica	€ 121.472,00
B7	Imprevisti (5% di A6)	€ 2.547.253,41
B8	Spese Tecniche - Costi procedurali	€ 35.520,13
B9	Spese Generali	
	a) progetto esecutivo	€ 573.156,41
	b) coordinamento sicurezza in progettazione	€ 375.425,74
	c) Direzione Lavori	€ 1.548.370,63
	d) coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 875.987,83
	e) collaudi	€ 133.000,00
B10	Totale Spese Generali (Σ B9a~B9e)	€ 3.505.940,61
B10	Importo SAD (Σ B1~B10)	€ 22.066.757,36
(*) TOTALE OPERA (A6+B10)		€ 73.011.825,62
C	IVA ed eventuali altre imposte (22% di A + B)	Importo
CI	IVA (22% di A + B - B3 - B8)	€ 13.581.844,29
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 86.593.669,92

(*) TOTALE OPERA

N.B.: Un importo relativo, pari a €63,077,247,57, è già stato accantonato da LTF nel Quadro Economico del Progetto definitivo della Sezione Transfrontaliera della Nuova Linea Torino Lione