




**Impianto di produzione di energia elettrica agrivoltaico  
e relative opere di connessione  
di potenza nominale pari a 71,05 MWp situato nei  
Comuni di Troia (FG), Lucera (FG) e Biccari (FG) e  
relative opere di connessione alla RTN nel Comune di  
Troia (FG), in provincia di Foggia**

**QUADRO ECONOMICO DI REALIZZAZIONE**

<b>Nov. 2023</b>	<b>00</b>	<b>Richiesta A.U.</b>	<b>PATRIZIA RUBERTO</b>	<b>PATRIZIA RUBERTO</b>	<b>DOMENICO ANTONIO NUZZOLO</b>
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale			ID Documento Committente		
			<p align="center"><b>H004_FV_BGR_00074</b></p>		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale			ID Documento Appaltatore		
 <p><b>sede legale e operativa</b> San Martino Sannita (BN) Loc. Chianarile snc Area Industriale <b>sede operativa</b> Lucera (FG) via A. La Cava 114 P.IVA 01465940623 Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873</p> <p><b>Il Progettista</b> <b>Dott. Ing. Domenico Antonio NUZZOLO</b></p> 			<p align="center"><b>SEZIONE 7</b> <b>00074_Quadro economico di realizzazione</b></p>		

**COMUNI DI TROIA, LUCERA, BICCARI**

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

**Quadro economico dell'intervento**

<b>descrizione</b>	<b>spese</b>
1 Importo lavori di realizzazione dell'intervento	€ 54.095.211,36
1 Opere di mitigazione	€ 5.620,90
2 Oneri per la sicurezza	€ 152.679,82
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 54.253.512,08</b>
3 rilievi, accertamenti e indagini	€ 40.000,00
4 imprevisti	€ 542.535,12
5 acquisizione aree o immobili (da procedura espropriativa)	€ 176.275,20
6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 100.000,00
7 spese per attività di consulenza o di supporto	€ 25.000,00
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 122.000,00
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>	<b>€ 55.259.322,40</b>
9 I.V.A al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8)	€ 63.140,00
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4)	€ 5.479.604,72
<b>TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA</b>	<b>€ 60.802.067,12</b>