



Regione Basilicata
 Provincia di Potenza
 Comune di Venosa
 Comune di Montemilone



Impianto FV “VENOSA”

Potenza DC di impianto 19,991 MWp – potenza AC di immissione in RTN 17,956 MWp
 Integrato con l’Agricoltura
 con annesso sistema di accumulo di energia a batterie
 Potenza 10,00 MW

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commessa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 2 3 6 0 4	D	T	0 1 1 5	0 0

Committente:



SINERGIA GP22

SINERGIA GP22 S.R.L.
 CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
 80143 NAPOLI
 PEC: sinergia.gp22@pec.it
 Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: ing. Filippo Mercorio



PROGETTO DEFINITIVO

A.15.

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Cardito, 202 | 83031 | Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz | info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	23.06.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	C. ELIA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

 SINERGIA GP22	QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO Impianto FV "VENOSA" Potenza DC di impianto 19,991 MWp – potenza AC di immissione in RTN 17,956 MWp Integrato con l'Agricoltura con annesso sistema di accumulo di energia a batterie Potenza 10,00 MW	 PROGETTO ENERGIA
Codifica Elaborato: 223604_D_T_0115 Rev. 00		

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	€ 19.296.213	10	€ 21.225.834
A.2) oneri di sicurezza	€ 202.610	10	€ 222.871
A.3) opere di mitigazione	€ 27.867	10	€ 30.654
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 192.962	22	€ 235.414
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 19.719.653		€ 21.714.773
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 49.299	22	€ 60.145
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 39.439	22	€ 48.116
B.3)Collaudi	€ 29.579	22	€ 36.087
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 197.197	22	€ 240.580
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 3.155	22	€ 3.849
B.6)Imprevisti	€ 49.299	10	€ 54.229
B.7)Spese varie	€ 5.500	22	€ 6.710
TOTALE B	€ 373.469		€ 449.716
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 20.093.121	-	€ 22.164.489

