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ENGINEERING ENERGY TERRA PROJECTS s.r.l. 

1. OGGETTO 

Il presente documento è parte della documentazione relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge di un IMPIANTO AGROVOLTAICO costituito da: 

- un generatore di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza di picco pari a 61.226,88 kW e potenza 

massima in immissione pari 57.905 kW 

- un sistema agro-zootecnico diversificato che prevede la coltivazione di foraggio e pascolo per ovini 

da realizzare nel Comune di Irsina (MT). 

L’impianto sarà del tipo grid connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete con collegamento 

in antenna alla futura sezione a 36 kV dell'ampliamento della Stazione Elettrica "Oppido", ubicata nel Comune di Oppido 

Lucano (PZ), come da STMG avente codice di rintracciabilità n. 202204301, che include anche la realizzazione di una 

nuova stazione elettrica di smistamento 150 kV di Terna S.p.A, denominata “Avigliano” e di 3 nuove linee aeree da 150 kV. 

Il progetto prevede le seguenti opere da autorizzare: 

- Generatore fotovoltaico da 61.226,88 kWp 

- Elettrodotto interrato 36 kV di lunghezza circa 11,5 km 

- Ampliamento della sezione a 36 kV della Stazione Elettrica esistente 150 kV di Terna S.p.A. “Oppido”  

- Nuova Stazione Elettrica di smistamento 150 kV di Terna S.p.A. “Avigliano” 

- n. 2 elettrodotti aerei 150 kV di lunghezza circa 11 km per il collegamento della nuova Stazione Elettrica “Avigliano” 

alla Stazione Elettrica esistente di Terna S.p.A. “Vaglio (Linea Avigliano-Vaglio) 

- n. 1 elettrodotto aereo 150 kV di lunghezza circa 19,5 km per il collegamento della Cabina Primaria esistente di e-

Distribuzione S.p.A. “Tricarico” alla Stazione Elettrica esistente di Terna S.p.A. “Campomaggiore” (Linea 

Campomaggiore-Tricarico CP). 

Il proponente e soggetto responsabile è la società CCEN IRSINA S.R.L. corrente in Bolzano (BZ) – Piazza Walther Von 

Vogelweide, 8 – n. iscrizione REA BZ - 241235 – P.IVA 03210100214 – PEC: ccen_irsina@legalmail.it – Legale 

Rappresentante sig. Menyesch Joerg. 

 

Porto San Giorgio, li 29/12/2023 

Il Tecnico 
Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa 

 
Allegati: 
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTRUZIONE 
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO CONNESSO ALLA 
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IMMISSIONE PARI A 57.905,00 kW

CCEN IRSINA S.R.L.
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Ing. Luca Ferracuti Pompa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavi per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e
E.001.000 consistenzaescluse rocce consistenti quelle da piccone sia asciutte che

bagnate, losradicamento di ceppaie, la regol ... nee, perprofondità fino
a 1 m dal piano di campagna: - eseguito con mezzi
meccanicicomunque attrezzati. Profondità 30 cm

9212,80 0,300 2 7́63,84

(Per realizzazione Strade e Piazzali)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

(Per realizzazione Strade e Piazzali)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

SOMMANO mc 2 7́63,84 4,00 11́ 055,36

2 Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo di Strade e Piazzali
IS.001.002.a comprensivo dell'aumento di superficie relativo ai sormonti di almeno

cm.20 ogni telo.
9212,80 3,500 32 2́44,80

SOMMANO mq 32 2́44,80 1,50 48 3́67,20

3 Formazione di strato di fondazione stradale per Strade e Piazzali in
Inf.001.008 misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali

(rispondenti alle caratteristiche di cui al pr ... re per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.

2632,23 3,500 0,100 921,28

SOMMANO mc 921,28 17,00 15 6́61,76

4 Formazione di sottofondo per Strade e Piazzali con massicciata di
IS.001.002.b pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente

rullato.
Sottocampo 1 2632,23 3,500 9 2́12,81

SOMMANO mq 9 2́12,81 5,50 50 6́70,45

5 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
(Rif. Voce n.1)
Il Trasporto in discarica sarà solo per il 10% del Volume (il Resto sarà
riutilizzato in cantiere) 921,28 0,10 92,13

SOMMANO mc 92,13 12,50 1́ 151,63

6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero

(Rif . Voce n. 5)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                               

(Rif . Voce n. 5)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                               921,28

SOMMANO mc 921,28 18,80 17 3́20,06

7 Scavo di sbancamento per cabine elettriche, pulizia o scotico eseguito
E.001.002 con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e

consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, e ... ntuali sbadacchiature, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento,
saranno pagate a parte.
Power Station 15,00 24,00 4,480 0,750 1́ 209,60

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1́ 209,60 144 2́26,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 209,60 144 2́26,46

Cabina di Parallelo 4,00 8,70 4,480 0,750 116,93
Control Room 1,00 8,70 4,480 0,750 29,23

SOMMANO mc 1́ 355,76 3,10 4 2́02,86

8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
Inf.001.004 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una

densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
Power Station 15,00 24,00 2,310 0,750 623,70
Cabina di Parallelo 4,00 8,00 2,480 0,750 59,52
Control Room 1,00 8,00 2,480 0,750 14,88

SOMMANO mc 698,10 2,50 1́ 745,25

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.010.a accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi ( ...  di esposizione
ambientale XC4+XF1 (UNI 11104) senza aggiunta di aria. classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Power Station 15,00 24,00 4,480 0,750 1́ 209,60
Cabina di Parallelo 4,00 8,70 4,480 0,750 116,93
Control Room 1,00 8,70 4,480 0,750 29,23

(Per realizzazione f ondazioni Cabine)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

(Per realizzazione f ondazioni Cabine)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

SOMMANO mc 1́ 355,76 161,44 218 8́73,89

10 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza
non superiore a cm 30 e la bagnatura.

(Rif . Voce n. 7)    10&#37;
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

(Rif . Voce n. 7)    10&#37;
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 1355,76 0,100 135,58

SOMMANO mc 135,58 13,20 1́ 789,66

11 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

(Rif . Voce n. 7)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

(Rif . Voce n. 7)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 1́ 355,76

-147,85

Sommano positivi mc 1́ 355,76
Sommano negativi mc -147,85

SOMMANO mc 1́ 207,91 12,50 15 0́98,88

12 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero

(Rif . Voce n.11)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

(Rif . Voce n.11)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 1́ 207,91

SOMMANO mc 1́ 207,91 18,80 22 7́08,71

13 F.P.O. di recinzione eseguita in rete metallica elettrosaldata in filo di
NP04b ferro di diametro 2 mm, a maglia quadrata 50x50 mm zincata a caldo

dopo la saldatura e plastificata con pr ... ione in cls, il montaggo e
ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Sottocampo 1 6521,27 2,500 16 3́03,18

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 16 3́03,18 408 6́45,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 3́03,18 408 6́45,71

SOMMANO mq 16 3́03,18 20,00 326 0́63,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 734 7́09,31

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 734 7́09,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 734 7́09,31

LAVORI A CORPO

14 F.P.O. di cancello carrabile della tipologia ad ante, costituito da due
NP05 elementi movibili di dimensioni pari a 3,0 m, pannellati con rete

metallica tipo Keller o similari incernier ... econda della tipologia.
Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 500,00 3 0́00,00

15 F.P.O. di cancello carrabile di larghezza 6 m ed altezza 2,5 m,
NP05b costituito da due elementi movibili di dimensioni pari a 3,0 m/cad.,

con telaio perimetrale e pali di sostegno in tu ... econda della tipologia.
Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6 0́00,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 740 7́09,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 740 7́09,31

LAVORI A MISURA

16 Messa a dimora di piante altezza max 3 m a portamento cespuglioso o
Inf.002.009.a piramidale, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione

buca di dimensione idonea, aggiunta di t ...  reinterro, formazione di
conca di compluvio, primo innaffiamento. Compreso l’ancoraggio con
pali tutori ove necessario.

13 5́00,00

SOMMANO cad 13 5́00,00 32,50 438 7́50,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 438 7́50,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1́ 179 4́59,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 179 4́59,31

LAVORI A CORPO

17 F.P.O. di Strutture Metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici con
NP06A inseguitore monoassiale in grado di ospitare n.2 moduli fotovoltaici ,

tipologia a pali infissi direttamente  ... e montaggio, minuterie e pezzi
speciali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

61,27

SOMMANO al MW 61,27 96 0́70,00 5 8́86 2́08,90

18 F.P.O. di pannello fotovoltaico monocristallino marca SUNTECH,
NP18D modello ULTRA X , avente potenza di picco paria 660 Wp, tensione a

circuito aperto di 52,1 V, corrente di corto circu ... 0,45 A. Garanzia
contro di difetti di Fabbricazione pari a 12 anni e Garanzia di 25 anni
sullaperdita delle prestazioni.

92 7́68,00

SOMMANO cadauno 92 7́68,00 173,68 16 1́11́ 946,24

19 F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station) da esterno adatta
NP01C ad operare in condizioni climatiche da -40 °C a 62 °C composta da

Inverter 2x2.000 kVA con tensione in ingress ... one predisposta
esclusa dalla presente voce), il cablaggio e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante.

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 203 0́00,39 3 0́45 0́05,85

20 F.P.O. di Control Room monoblocco realizzata in cemento armato
NP02 vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso

materiale. Il calcestruzzo deve essere costituito d ... comprensivo di
ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Dimensioni come da elaborati grafici.

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26 1́84,27 26 1́84,27

21 F.P.O. di Cabina di Consegna in monoblocco realizzata in cemento
NP03B armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello

stesso materiale. Il calcestruzzo deve essere cos ... etto. Compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Dimensioni come da elaborati grafici.

Intero Impianto -
 
Cabine di parallelo

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

Intero Impianto -
 
Cabine di parallelo

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 60 0́00,00 240 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 25 3́09 3́45,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 26 4́88 8́04,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26 4́88 8́04,57

LAVORI A MISURA

22 F.P.O. di quadro rack 19” per l'installazione delle apparecchiature
NP19 degli impianti di sicurezza nel locale di controllo e monitoraggio

(Control Building), completo di foro passaggi ... ntanti, mensola per
rack serie pesante per appoggio apparecchiature completa di sistemi
di fissaggio su quattro montanti
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 601,94 1́ 601,94

23 F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso
NP20 alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, autonomia 25 minuti, da

posizionarsi nel locale di controllo (Control Building). E ... lle
attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare
l'opera funzionante a completa regola d'arte.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6 8́93,21 6 8́93,21

24 F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor,
NP21 da installare nel locale di controllo (Control Building). E' inoltre

compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola
d'arte.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́35,92 2 1́35,92

25 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a
T.017.002.a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità

variabile comandato da inverter, per solo raffredda ... rifere fra unità
interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Versione solo freddo
con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 457,81 1́ 457,81

26 F.P.O. di kit di sicurezza  (barra equipotenziale, estintore a CO2, vano
NP23 porta documenti/schemi, elettrici, kit cartelli, guanti isolanti e visiera,

fioretto di salvataggio, tappet ... lo di isolamento, secchiello sabbia,
ceri, fiammiferi, ecc.) per installazione nella cabina di controllo e
monitoraggio.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 728,15 728,15

27 Formazione di strato di fondazione stradale per Strade e Piazzali in
Inf.001.008 misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali

(rispondenti alle caratteristiche di cui al pr ... re per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.

9 2́12,80

SOMMANO mc 9 2́12,80 17,00 156 6́17,60

28 Formazione di sottofondo per Strade e Piazzali con massicciata di
IS.001.002.b pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente

rullato.
9 2́12,80

SOMMANO mq 9 2́12,80 5,50 50 6́70,40

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 26 7́08 9́09,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26 7́08 9́09,60

29 Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e stesura di
IS.001.002.c stabilizzato per uno spessore di cm 5/6; formazione giuste pendenze

ottenute mediante l'utilizzo di motorgredaer munito di apposito
sistema laser.

9 2́12,80

SOMMANO mq 9 2́12,80 2,80 25 7́95,84

30 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP10 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x6 mmq - colore ROSSO

125000,0
0 125 0́00,00

SOMMANO ml 125 0́00,00 0,77 96 2́50,00

31 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP11 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ...  portanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x6 mmq - colore NERO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 125000,0

0 125 0́00,00

SOMMANO ml 125 0́00,00 0,77 96 2́50,00

32 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP12 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... ortanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x10 mmq - colore ROSSO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 1,26 22 6́80,00

33 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP13 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x10 mmq - colore NERO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 1,26 22 6́80,00

34 F.P.O. di cavo di potenza per installazioni energia direttamente
NP14 interrato, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, sotto guaina di PVC, non propagante l' ... ker e string box e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x185 mmq - colore GRIGIO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
 18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 4,66 83 8́80,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 567 6́40,87

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 27 0́56 4́45,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27 0́56 4́45,44

LAVORI A CORPO

35 F.P.O. di Inverter di Stringa HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 senza
NP07A trasformatore interno. Potenza Massima in Uscita 185 kVA, da

staffare sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltai ...  esclusi i
cavi elettrici, è compreso il trasporto e ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita e funzionante.

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 6 0́00,00 1́ 800 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 800 0́00,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 28 8́56 4́45,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28 8́56 4́45,44

LAVORI A MISURA

36 Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza per
EL_MT_3.1. cavidotto elettrico interrato di dimensioni minime pari a 1,2 m di
1 larghezza e 1.4 m di profondità, secondo l ... radale a norma di legge,

ed ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 85,00 980 0́50,00

37 F.P.O. entro scavo predisposto, di cavidotto flessibile in polietilene
EL_MT_3.1. rigido a doppia parete serie pesante per canalizzazioni interrate,
2 avente resistenza allo schiacciamento ≥ 75 ... , e ogni altro oneree

magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro nominale: 250 mm.

11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 1,50 17 2́95,00

38 F.P.O. di tritubo PN 6 dimensioni 156 x 50 [mm] composto da 3 Tubi
EL_MT_3.1. in PEAD (polietilene ad alta densità) e solidamente uniti con struttura
3 rinforzata , completo di Idonei accessori ... zione orizzontale o

verticale e adatto all 'utilizzo nelle tecniche Nodig . Messo in opera
con mezzi meccanici o a mano.

11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 1,00 11́ 530,00

39 F.P.O. di cavo unipolare per Media Tensione del tipo ARG7H1R,
EL_MT_3.1. tensione di esercizio 18/36 kV, compresi i terminali, i collegamenti e
4 ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. 3x(1x240)
11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 25,00 288 2́50,00

40 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, in materiale
CAV_INT_1. di qualsiasi natura e consistenza per cavidotto elettrico interrato
7.1 interno di dimensioni minime pari a 0,3-1  ...

1́ 925,00

SOMMANO ml 1́ 925,00 10,00 19 2́50,00

41 F.P.O. di corda di rame nuda interrata alla profondità media di 50 cm
IMP_T_1.6.1 entro scavo predisposto, compresi gli oneri e le forniture per il

collegamento della corda al dispersore a pic ... o all'interno di ogni
singola cabina elettrica. Compreso di ogni onere ed accessorio per i
collegamenti. Sezione 35 mmq.

18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 15,00 270 0́00,00

42 F.P.O. di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
IMP_T_1.6.2 caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori

diametro 13 mm per allacciamento conduttor ... l letto di posa ed il
rinfianco dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

320,00

SOMMANO n. 320,00 80,00 25 6́00,00

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 30 4́68 4́20,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 4́68 4́20,44

43 F.P.O. di pozzetto d'ispezione per cavidotti elettrici prefabbricato in
POZ_ISP_1. cls vibrato del tipo carrabile, comprensivo di chiusino in cls o ghisa a
7.2 seconda della zona di realizzazione ...  dei cavidotti e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.Dimensioni
esterne 50x50x50 cm.

6 2́00,00

SOMMANO n. 6 2́00,00 12,00 74 4́00,00

44 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, in materiale
CAV_INT_1. di qualsiasi natura e consistenza per cavidotto elettrico interrato
7.1 interno di dimensioni minime pari a 0,3-1  ...

MT 1́ 925,00
BT 16 2́61,00

SOMMANO ml 18 1́86,00 10,00 181́ 860,00

45 F.P.O. entro scavo predisposto, di cavidotto flessibile in polietilene
T_CORR_1. rigido a doppia parete serie pesante per canalizzazioni interrate,
7.3 avente resistenza allo schiacciamento ≥ 75 ... re, e ogni altroonere e

magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.Diametro nominale: 90 mm.

7 0́00,00

SOMMANO ml 7 0́00,00 0,70 4 9́00,00

46 F.P.O. di cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo
MONT_ILL_ CEI UNEL 35011, tipo FG16OR16 isolato con gomma
1.7.4 etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione ... e

CEI 20-22 II.Compreso di ogni onere ed accessorio per i collegamenti
secondo le specifiche di progetto allegato. 5G10.

7 0́00,00

SOMMANO ml 7 0́00,00 12,00 84 0́00,00

47 F.P.O. di cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo
MONT_VS_ CEI UNEL 35011, tipo FG16OR16 isolato con gomma
1.7.5 etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione ... e

CEI 20-22 II. Compreso di ogni onere ed accessorio per i collegamenti
secondo le specifiche di progetto allegato. 5G6.

7 0́00,00

SOMMANO ml 7 0́00,00 12,00 84 0́00,00

48 F.P.O. di punto illuminazione esterna su palo h 3 m completa di
ILL_EST_1.7 lampada led da 70 W, palo in acciaio zincato, comando di accensione
.6 da sensore volumetrico e da comando manuale su q ... uota parte cavo

di alimentazione FG16OR16 3G1,5 e quanto altro per dare il lavoro
completo funzionante e a regola d'arte

210,00

SOMMANO cad. 210,00 250,00 52 5́00,00

49 F.P.O. di sistema antintrusione perimetrale in fibra ottica da
IMP_AIP_1. posizionare lungo la recinzione, comprensivo di analizzatore, fibra in
7.7 plastica con protezionne anti-UV, elementi di fissaggio e tutto il

necessario per dare il lavore funzionante e aregola d'arte
1,00

SOMMANO n. 1,00 80 0́00,00 80 0́00,00

50 F.P.O. di impianto di videosorveglianza completo di n. 65 telecamere
IMP_VS_1.7 montate su palo per visione notturne, postazione pc con schermo

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 31́ 030 0́80,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 030 0́80,44

.8 operatore, registrazione.Compreso di staffaggio ... i quota parte cavo
alimentazione FG16OR16 3G1,5 e quanto altro per dare il lavoro
completo funzionante e a regola d'arte

1,00

SOMMANO n. 1,00 120 0́00,00 120 0́00,00

51 Bonifica e pulizia del piano di posa mediante l’estirpazione di
PUL_PRE_1. ceppaie, arbusti e sterpaglie e spianamento del fondo.
3.1 750 0́00,00

SOMMANO mq 750 0́00,00 0,60 450 0́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2 7́43 6́35,00

T O T A L E   euro 31́ 600 0́80,44

 
    Porto San Giorgio, 08/12/2023

Il Tecnico
Ing. Luca Ferracuti Pompa
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Irsina (MT)

COMPUTO METRICO
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Porto San Giorgio, 08/12/2023

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO CONNESSO ALLA 
R.T.N. DI POTENZA DI PICCO PARI A  61.226,88 kW E POTENZA IN 
IMMISSIONE PARI A 57.905,00 kW

CCEN IRSINA S.R.L.

IL TECNICO
Ing. Luca Ferracuti Pompa

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavi per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e
E.001.000 consistenzaescluse rocce consistenti quelle da piccone sia asciutte che

bagnate, losradicamento di ceppaie, la regol ... nee, perprofondità fino
a 1 m dal piano di campagna: - eseguito con mezzi
meccanicicomunque attrezzati. Profondità 30 cm

9212,80 0,300 2 7́63,84

(Per realizzazione Strade e Piazzali)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

(Per realizzazione Strade e Piazzali)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

SOMMANO mc 2 7́63,84 4,00 11́ 055,36

2 Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo di Strade e Piazzali
IS.001.002.a comprensivo dell'aumento di superficie relativo ai sormonti di almeno

cm.20 ogni telo.
9212,80 3,500 32 2́44,80

SOMMANO mq 32 2́44,80 1,50 48 3́67,20

3 Formazione di strato di fondazione stradale per Strade e Piazzali in
Inf.001.008 misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali

(rispondenti alle caratteristiche di cui al pr ... re per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.

2632,23 3,500 0,100 921,28

SOMMANO mc 921,28 17,00 15 6́61,76

4 Formazione di sottofondo per Strade e Piazzali con massicciata di
IS.001.002.b pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente

rullato.
Sottocampo 1 2632,23 3,500 9 2́12,81

SOMMANO mq 9 2́12,81 5,50 50 6́70,45

5 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
(Rif. Voce n.1)
Il Trasporto in discarica sarà solo per il 10% del Volume (il Resto sarà
riutilizzato in cantiere) 921,28 0,10 92,13

SOMMANO mc 92,13 12,50 1́ 151,63

6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero

(Rif . Voce n. 5)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

(Rif . Voce n. 5)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 921,28

SOMMANO mc 921,28 18,80 17 3́20,06

7 Scavo di sbancamento per cabine elettriche, pulizia o scotico eseguito
E.001.002 con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e

consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, e ... ntuali sbadacchiature, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento,
saranno pagate a parte.
Power Station 15,00 24,00 4,480 0,750 1́ 209,60

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1́ 209,60 144 2́26,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 209,60 144 2́26,46

Cabina di Parallelo 4,00 8,70 4,480 0,750 116,93
Control Room 1,00 8,70 4,480 0,750 29,23

SOMMANO mc 1́ 355,76 3,10 4 2́02,86

8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
Inf.001.004 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una

densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
Power Station 15,00 24,00 2,310 0,750 623,70
Cabina di Parallelo 4,00 8,00 2,480 0,750 59,52
Control Room 1,00 8,00 2,480 0,750 14,88

SOMMANO mc 698,10 2,50 1́ 745,25

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.010.a accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi ( ...  di esposizione
ambientale XC4+XF1 (UNI 11104) senza aggiunta di aria. classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Power Station 15,00 24,00 4,480 0,750 1́ 209,60
Cabina di Parallelo 4,00 8,70 4,480 0,750 116,93
Control Room 1,00 8,70 4,480 0,750 29,23

(Per realizzazione f ondazioni Cabine)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

(Per realizzazione f ondazioni Cabine)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

SOMMANO mc 1́ 355,76 161,44 218 8́73,89

10 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza
non superiore a cm 30 e la bagnatura.

(Rif . Voce n. 7)    10&#37;
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

(Rif . Voce n. 7)    10&#37;
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   1355,76 0,100 135,58

SOMMANO mc 135,58 13,20 1́ 789,66

11 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

(Rif . Voce n. 7)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

(Rif . Voce n. 7)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   1́ 355,76

-147,85

Sommano positivi mc 1́ 355,76
Sommano negativi mc -147,85

SOMMANO mc 1́ 207,91 12,50 15 0́98,88

12 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero

(Rif . Voce n.11)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

(Rif . Voce n.11)
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   1́ 207,91

SOMMANO mc 1́ 207,91 18,80 22 7́08,71

13 F.P.O. di recinzione eseguita in rete metallica elettrosaldata in filo di
NP04b ferro di diametro 2 mm, a maglia quadrata 50x50 mm zincata a caldo

dopo la saldatura e plastificata con pr ... ione in cls, il montaggo e
ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Sottocampo 1 6521,27 2,500 16 3́03,18

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 16 3́03,18 408 6́45,71



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 3́03,18 408 6́45,71

SOMMANO mq 16 3́03,18 20,00 326 0́63,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 734 7́09,31

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 734 7́09,31



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 734 7́09,31

LAVORI A CORPO

14 F.P.O. di cancello carrabile della tipologia ad ante, costituito da due
NP05 elementi movibili di dimensioni pari a 3,0 m, pannellati con rete

metallica tipo Keller o similari incernier ... econda della tipologia.
Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 500,00 3 0́00,00

15 F.P.O. di cancello carrabile di larghezza 6 m ed altezza 2,5 m,
NP05b costituito da due elementi movibili di dimensioni pari a 3,0 m/cad.,

con telaio perimetrale e pali di sostegno in tu ... econda della tipologia.
Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6 0́00,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 740 7́09,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 740 7́09,31

LAVORI A MISURA

16 Messa a dimora di piante altezza max 3 m a portamento cespuglioso o
Inf.002.009.a piramidale, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione

buca di dimensione idonea, aggiunta di t ...  reinterro, formazione di
conca di compluvio, primo innaffiamento. Compreso l’ancoraggio con
pali tutori ove necessario.

13 5́00,00

SOMMANO cad 13 5́00,00 32,50 438 7́50,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 438 7́50,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1́ 179 4́59,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 179 4́59,31

LAVORI A CORPO

17 F.P.O. di Strutture Metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici con
NP06A inseguitore monoassiale in grado di ospitare n.2 moduli fotovoltaici ,

tipologia a pali infissi direttamente  ... e montaggio, minuterie e pezzi
speciali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

61,27

SOMMANO al MW 61,27 96 0́70,00 5 8́86 2́08,90

18 F.P.O. di pannello fotovoltaico monocristallino marca SUNTECH,
NP18D modello ULTRA X , avente potenza di picco paria 660 Wp, tensione a

circuito aperto di 52,1 V, corrente di corto circu ... 0,45 A. Garanzia
contro di difetti di Fabbricazione pari a 12 anni e Garanzia di 25 anni
sullaperdita delle prestazioni.

92 7́68,00

SOMMANO cadauno 92 7́68,00 173,68 16 1́11́ 946,24

19 F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station) da esterno adatta
NP01C ad operare in condizioni climatiche da -40 °C a 62 °C composta da

Inverter 2x2.000 kVA con tensione in ingress ... one predisposta
esclusa dalla presente voce), il cablaggio e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante.

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 203 0́00,39 3 0́45 0́05,85

20 F.P.O. di Control Room monoblocco realizzata in cemento armato
NP02 vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso

materiale. Il calcestruzzo deve essere costituito d ... comprensivo di
ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Dimensioni come da elaborati grafici.

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26 1́84,27 26 1́84,27

21 F.P.O. di Cabina di Consegna in monoblocco realizzata in cemento
NP03B armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello

stesso materiale. Il calcestruzzo deve essere cos ... etto. Compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Dimensioni come da elaborati grafici.

Intero Impianto -
 
Cabine di parallelo

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

Intero Impianto -
 
Cabine di parallelo

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   4,00

SOMMANO cadauno 4,00 60 0́00,00 240 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 25 3́09 3́45,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 26 4́88 8́04,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26 4́88 8́04,57

LAVORI A MISURA

22 F.P.O. di quadro rack 19” per l'installazione delle apparecchiature
NP19 degli impianti di sicurezza nel locale di controllo e monitoraggio

(Control Building), completo di foro passaggi ... ntanti, mensola per
rack serie pesante per appoggio apparecchiature completa di sistemi
di fissaggio su quattro montanti
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 601,94 1́ 601,94

23 F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso
NP20 alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, autonomia 25 minuti, da

posizionarsi nel locale di controllo (Control Building). E ... lle
attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare
l'opera funzionante a completa regola d'arte.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6 8́93,21 6 8́93,21

24 F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor,
NP21 da installare nel locale di controllo (Control Building). E' inoltre

compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola
d'arte.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́35,92 2 1́35,92

25 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a
T.017.002.a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità

variabile comandato da inverter, per solo raffredda ... rifere fra unità
interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Versione solo freddo
con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 457,81 1́ 457,81

26 F.P.O. di kit di sicurezza  (barra equipotenziale, estintore a CO2, vano
NP23 porta documenti/schemi, elettrici, kit cartelli, guanti isolanti e visiera,

fioretto di salvataggio, tappet ... lo di isolamento, secchiello sabbia,
ceri, fiammiferi, ecc.) per installazione nella cabina di controllo e
monitoraggio.
Intero impianto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 728,15 728,15

27 Formazione di strato di fondazione stradale per Strade e Piazzali in
Inf.001.008 misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali

(rispondenti alle caratteristiche di cui al pr ... re per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.

9 2́12,80

SOMMANO mc 9 2́12,80 17,00 156 6́17,60

28 Formazione di sottofondo per Strade e Piazzali con massicciata di
IS.001.002.b pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente

rullato.
9 2́12,80

SOMMANO mq 9 2́12,80 5,50 50 6́70,40

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 26 7́08 9́09,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26 7́08 9́09,60

29 Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e stesura di
IS.001.002.c stabilizzato per uno spessore di cm 5/6; formazione giuste pendenze

ottenute mediante l'utilizzo di motorgredaer munito di apposito
sistema laser.

9 2́12,80

SOMMANO mq 9 2́12,80 2,80 25 7́95,84

30 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP10 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x6 mmq - colore ROSSO

125000,0
0 125 0́00,00

SOMMANO ml 125 0́00,00 0,77 96 2́50,00

31 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP11 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ...  portanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x6 mmq - colore NERO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   125000,0

0 125 0́00,00

SOMMANO ml 125 0́00,00 0,77 96 2́50,00

32 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP12 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... ortanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x10 mmq - colore ROSSO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 1,26 22 6́80,00

33 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP13 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200

V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x10 mmq - colore NERO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 1,26 22 6́80,00

34 F.P.O. di cavo di potenza per installazioni energia direttamente
NP14 interrato, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, sotto guaina di PVC, non propagante l' ... ker e string box e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x185 mmq - colore GRIGIO

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   

Intero impianto
 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
                                                                 

 
   18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 4,66 83 8́80,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 567 6́40,87

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 27 0́56 4́45,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27 0́56 4́45,44

LAVORI A CORPO

35 F.P.O. di Inverter di Stringa HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 senza
NP07A trasformatore interno. Potenza Massima in Uscita 185 kVA, da

staffare sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltai ...  esclusi i
cavi elettrici, è compreso il trasporto e ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita e funzionante.

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 6 0́00,00 1́ 800 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 800 0́00,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 28 8́56 4́45,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28 8́56 4́45,44

LAVORI A MISURA

36 Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza per
EL_MT_3.1. cavidotto elettrico interrato di dimensioni minime pari a 1,2 m di
1 larghezza e 1.4 m di profondità, secondo l ... radale a norma di legge,

ed ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 85,00 980 0́50,00

37 F.P.O. entro scavo predisposto, di cavidotto flessibile in polietilene
EL_MT_3.1. rigido a doppia parete serie pesante per canalizzazioni interrate,
2 avente resistenza allo schiacciamento ≥ 75 ... , e ogni altro oneree

magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro nominale: 250 mm.

11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 1,50 17 2́95,00

38 F.P.O. di tritubo PN 6 dimensioni 156 x 50 [mm] composto da 3 Tubi
EL_MT_3.1. in PEAD (polietilene ad alta densità) e solidamente uniti con struttura
3 rinforzata , completo di Idonei accessori ... zione orizzontale o

verticale e adatto all 'utilizzo nelle tecniche Nodig . Messo in opera
con mezzi meccanici o a mano.

11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 1,00 11́ 530,00

39 F.P.O. di cavo unipolare per Media Tensione del tipo ARG7H1R,
EL_MT_3.1. tensione di esercizio 18/36 kV, compresi i terminali, i collegamenti e
4 ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. 3x(1x240)
11́ 530,00

SOMMANO ml 11́ 530,00 25,00 288 2́50,00

40 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, in materiale
CAV_INT_1. di qualsiasi natura e consistenza per cavidotto elettrico interrato
7.1 interno di dimensioni minime pari a 0,3-1  ...

1́ 925,00

SOMMANO ml 1́ 925,00 10,00 19 2́50,00

41 F.P.O. di corda di rame nuda interrata alla profondità media di 50 cm
IMP_T_1.6.1 entro scavo predisposto, compresi gli oneri e le forniture per il

collegamento della corda al dispersore a pic ... o all'interno di ogni
singola cabina elettrica. Compreso di ogni onere ed accessorio per i
collegamenti. Sezione 35 mmq.

18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 15,00 270 0́00,00

42 F.P.O. di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
IMP_T_1.6.2 caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori

diametro 13 mm per allacciamento conduttor ... l letto di posa ed il
rinfianco dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

320,00

SOMMANO n. 320,00 80,00 25 6́00,00

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 30 4́68 4́20,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 4́68 4́20,44

43 F.P.O. di pozzetto d'ispezione per cavidotti elettrici prefabbricato in
POZ_ISP_1. cls vibrato del tipo carrabile, comprensivo di chiusino in cls o ghisa a
7.2 seconda della zona di realizzazione ...  dei cavidotti e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.Dimensioni
esterne 50x50x50 cm.

6 2́00,00

SOMMANO n. 6 2́00,00 12,00 74 4́00,00

44 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, in materiale
CAV_INT_1. di qualsiasi natura e consistenza per cavidotto elettrico interrato
7.1 interno di dimensioni minime pari a 0,3-1  ...

MT 1́ 925,00
BT 16 2́61,00

SOMMANO ml 18 1́86,00 10,00 181́ 860,00

45 F.P.O. entro scavo predisposto, di cavidotto flessibile in polietilene
T_CORR_1. rigido a doppia parete serie pesante per canalizzazioni interrate,
7.3 avente resistenza allo schiacciamento ≥ 75 ... re, e ogni altroonere e

magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.Diametro nominale: 90 mm.

7 0́00,00

SOMMANO ml 7 0́00,00 0,70 4 9́00,00

46 F.P.O. di cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo
MONT_ILL_ CEI UNEL 35011, tipo FG16OR16 isolato con gomma
1.7.4 etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione ... e

CEI 20-22 II.Compreso di ogni onere ed accessorio per i collegamenti
secondo le specifiche di progetto allegato. 5G10.

7 0́00,00

SOMMANO ml 7 0́00,00 12,00 84 0́00,00

47 F.P.O. di cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo
MONT_VS_ CEI UNEL 35011, tipo FG16OR16 isolato con gomma
1.7.5 etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione ... e

CEI 20-22 II. Compreso di ogni onere ed accessorio per i collegamenti
secondo le specifiche di progetto allegato. 5G6.

7 0́00,00

SOMMANO ml 7 0́00,00 12,00 84 0́00,00

48 F.P.O. di punto illuminazione esterna su palo h 3 m completa di
ILL_EST_1.7 lampada led da 70 W, palo in acciaio zincato, comando di accensione
.6 da sensore volumetrico e da comando manuale su q ... uota parte cavo

di alimentazione FG16OR16 3G1,5 e quanto altro per dare il lavoro
completo funzionante e a regola d'arte

210,00

SOMMANO cad. 210,00 250,00 52 5́00,00

49 F.P.O. di sistema antintrusione perimetrale in fibra ottica da
IMP_AIP_1. posizionare lungo la recinzione, comprensivo di analizzatore, fibra in
7.7 plastica con protezionne anti-UV, elementi di fissaggio e tutto il

necessario per dare il lavore funzionante e aregola d'arte
1,00

SOMMANO n. 1,00 80 0́00,00 80 0́00,00

50 F.P.O. di impianto di videosorveglianza completo di n. 65 telecamere
IMP_VS_1.7 montate su palo per visione notturne, postazione pc con schermo

COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 31́ 030 0́80,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 030 0́80,44

.8 operatore, registrazione.Compreso di staffaggio ... i quota parte cavo
alimentazione FG16OR16 3G1,5 e quanto altro per dare il lavoro
completo funzionante e a regola d'arte

1,00

SOMMANO n. 1,00 120 0́00,00 120 0́00,00

51 Bonifica e pulizia del piano di posa mediante l’estirpazione di
PUL_PRE_1. ceppaie, arbusti e sterpaglie e spianamento del fondo.
3.1 750 0́00,00

SOMMANO mq 750 0́00,00 0,60 450 0́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2 7́43 6́35,00

T O T A L E   euro 31́ 600 0́80,44

 
    Porto San Giorgio, 08/12/2023

Il Tecnico
Ing. Luca Ferracuti Pompa
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COMMITTENTE: CCEN IRSINA S.R.L.  [v.1/51]
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Totale

cad. € 80.187,96 1 € 80.187,96 € 80.187,96

Totale Materiali € 80.187,96

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 3% € 2.405,64

Totale Materiali + Trasporto € 82.593,60

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 16 € 398,88 5 € 1.994,40

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 1.994,40

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 84.588,00

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 6.767,04

Totale Costi + Spese Generali € 91.355,04

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 10.962,60

€ 102.317,64

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA DI TRASFORMAZIONE Tipo 1NP 01A
ANALISI DEL PREZZO
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station) da esterno adatta ad operare in condizioni climatiche da -40 °C a 62
°C composta da n.1 shelter metallico su cui sono installati e precablati n.1 QMT (Dimensioni come da elaborati grafici)
n.1 QBT (Dimensioni come da elaborati grafici) dotata di trasformatore MT/BT (come da specifiche di progetto), Inverter
2x2.550 kW con tensione in ingresso massima di 1.500 V e grado di rendimento massimo di 98,6%, dotato di tutte le
apparechiature di protezione e sezionamento, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari.Sono compresi il
trasporto, la posa (su fondazione predisposta esclusa dalla presente voce), il cablaggio e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
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Descrizione Costo

Fornitura di Cabina di Trasformazione Tipo 1



D
e

s
c

ri
z
io

n
e

U.M. Prezzo

Q
.t

à
 /

 O
re

S
c

o
n

to
 %

Prezzo Unitario

N
.O

p
e

ra
i

Totale

cad. € 161.000,00 1 € 161.000,00 € 161.000,00

Totale Materiali € 161.000,00

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 3% € 4.830,00

Totale Materiali + Trasporto € 165.830,00

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 16 € 398,88 5 € 1.994,40

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 1.994,40

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 167.824,40

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 13.425,95

Totale Costi + Spese Generali € 181.250,35

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 21.750,04

€ 203.000,39
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

Descrizione Costo

ANALISI DEL PREZZO

NP 01C FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA DI TRASFORMAZIONE Tipo 3

F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station) da esterno adatta ad operare in condizioni climatiche da -40 °C

a 62 °C composta da n.1 shelter metallico su cui sono installati e precablati n.1 QMT (Dimensioni come da

elaborati grafici) n.1 QBT (Dimensioni come da elaborati grafici) dotata di trasformatore MT/BT (come da

specifiche di progetto), Inverter 2x2100 kW con tensione in ingresso massima di 1.500 V e grado di rendimento

massimo di 98,6%, dotato di tutte le apparechiature di protezione e sezionamento, quadri ausiliari e trasformatore

per i servizi ausiliari.Sono compresi il trasporto, la posa (su fondazione predisposta esclusa dalla presente voce), il

cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
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Fornitura di Cabina di Trasformazione Tipo 3
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Totale

cad. € 18.972,74 1 € 18.972,74 € 18.972,74

Totale Materiali € 18.972,74

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 7% € 1.328,09

Totale Materiali + Trasporto € 20.300,83

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 18 € 448,74 3 € 1.346,22

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 1.346,22

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 21.647,05

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 1.731,76

Totale Costi + Spese Generali € 23.378,82

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 2.805,46

€ 26.184,27
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROL ROOM

F.P.O. di Control Room monoblocco realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di

fondazione dello stesso materiale. Il calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad alta resistenza, armato con

doppia gabbia di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata. Detta armatura deve essere continua sulle

quattro pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi, ai fini elettrostatici, una naturale superficie equipotenziale

(Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le porte e le finestre devono

essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Le finestre devono essere dotate di rete antinsetto. Il costo è

comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Dimensioni come da elaborati

grafici.

Descrizione Costo
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Fornitura di Control Room
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Totale

cad. € 44.866,97 1 € 44.866,97 € 44.866,97

Totale Materiali € 44.866,97

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 7% € 3.140,69

Totale Materiali + Trasporto € 48.007,66

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 16 € 398,88 4 € 1.595,52

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 1.595,52

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 49.603,18

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 3.968,25

Totale Costi + Spese Generali € 53.571,43

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 6.428,57

€ 60.000,00
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP03b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA UTENTE

F.P.O. di Cabina di Parallelo/Consegna in monoblocco realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva

di vasca di fondazione dello stesso materiale. Il calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad alta resistenza,

armato con doppia gabbia di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata. Detta armatura deve essere

continua sulle quattro pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi, ai fini, elettrostatici, una naturale superficie

equipotenziale (Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le porte e le

finestre dovranno essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Completa di tutte le apparecchiature

elettromeccaniche previste negli elaborti di progetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta

regola d'arte. Dimensioni come da elaborati grafici.

Descrizione Costo
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Fornitura di Cabina Utente
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Totale

ml € 14,99 1 € 14,99 € 14,99

Totale Materiali € 14,99

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 2% € 0,30

Totale Materiali + Trasporto € 15,29

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0,1 € 1,25 1 € 1,25

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 1,25

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 16,54

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 1,32

Totale Costi + Spese Generali € 17,86

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 2,14

€ 20,00

M
a

n
o

d
o

p
e

ra
 C

C
N

L
T

o
ta

le
 C

o
s

ti

PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO
NP 04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA

F.P.O. di Recinzione Metallica costituita da pali di sostegno e rete metallica a maglia quadrata. I pali di sostegno,
posizionati ogni 3,50 m, saranno realizzati in tubolare di acciaio zincato e saranno infissi direttamente nel terreno; i
pali d'angolo e quelli centrali ad ogni lato saranno dotati di tensori obliqui, anch'essi realizzati in tubolari di acciaio
zincato ed infissi direttamente nel terreno. La rete metallica a maglia quadrata sarà fissata ai pali di sostegno
mediante cavi tensori d'acciaio.
Compresi il montaggo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Descrizione Costo
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Fornitura di Recinzione Metallica
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Totale

cad. € 946,04 1 € 946,04 € 946,04

Totale Materiali € 946,04

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 10% € 94,60

Totale Materiali + Trasporto € 1.040,64

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 4 € 99,72 2 € 199,44

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 199,44

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 1.240,08

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 99,21

Totale Costi + Spese Generali € 1.339,29

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 160,71

€ 1.500,00
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE

F.P.O. di Cancello Carrabile della tipologia ad ante, costituito da due elementi movibili di dimensioni pari a 3,0 m,

pannellati con rete metallica tipo Keller o similari incernierati o fissati a due montanti di sostgno in acciaio,

posizionati in modo tale da realizzare una luce netta pari a 5,00 m, per l'apertura ed il passaggio di mezzi e

persone. Sono comprese le maniglie, i fermi e tutte le opere di minuterie e ferramenta per la chiusura ed il

fissaggio delle ante dei cancelli a seconda della tipologia. Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Descrizione Costo
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Fornitura di Cancello Carrabile
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Totale

cad. € 2.449,25 1 € 2.449,25 € 2.449,25

Totale Materiali € 2.449,25

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 10% € 244,93

Totale Materiali + Trasporto € 2.694,18

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 4 € 99,72 2 € 199,44

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 199,44

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 2.893,62

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 231,49

Totale Costi + Spese Generali € 3.125,10

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 375,01

€ 3.500,12
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 05b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE

F.P.O. di cancello carrabile di larghezza 6 m ed altezza 2,5 m, costituito da due elementi movibili di dimensioni pari

a 3,0 m/cad., con telaio perimetrale e pali di sostegno in tubo quadro d'acciaio con specchiature in rete metallica

elettrosaldata con maglia a forma quadrata e componenti dei sistemi di chiusura in acciaio, finitura mediante

fosfatazione con sali di zinco e plastificazione con poliestere, pannellati con rete metallica tipo Keller o similari

incernierati o fissati a due montanti di sostegno in acciaio, posizionati in modo tale da realizzare una luce netta pari

a 5,00 m, per l'apertura ed il passaggio di mezzi e persone, secondo le specifiche di progetto allegato. Sono

comprese le fondazioni in cls, le maniglie, i fermi e tutte le opere di minuterie e ferramenta per la chiusura ed il

fissaggio delle ante dei cancelli a seconda della tipologia. Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Descrizione Costo
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Fornitura di Cancello Carrabile
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Totale

cad. € 81,01 1 € 81,01 € 81,01

Totale Materiali € 81,01

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 10% € 8,10

Totale Materiali + Trasporto € 89,11

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0,7 € 17,45 2 € 34,90

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 34,90

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 124,01

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 9,92

Totale Costi + Spese Generali € 133,93

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 16,07

€ 150.000

Fornitura di struttura metallica di sostegno
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PREZZO D'APPLICAZIONE A MW

dei moduli fotovoltaici con inseg.monoassiale

M
a

te
ri

a
li

ANALISI DEL PREZZO

NP 06A
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO DEI MODULI 

FOTOVOLTAICI CON INSEGUITORE MONOASSIALE PER N.2 MODULI FOTOVOLTAICI

F.P.O. di Strutture Metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici con inseguitore monoassiale in grado di ospitare n.

2 moduli fotovoltaici , tipologia a pali infissi direttamente nel terreno. Compresi il calcolo per la profondità di

infissione e l'infissione tramite battitura e montaggio, minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Descrizione Costo
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Totale

cad. € 4.507,11 1 € 4.507,11 € 4.507,11

Totale Materiali € 4.507,11

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 10% € 450,71

Totale Materiali + Trasporto € 4.957,82

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0,1 € 1,25 2 € 2,49

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 2,49

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 4.960,31

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 396,83

Totale Costi + Spese Generali € 5.357,14

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 642,86

€ 6.000,00

Fornitura di Inverter di Stringa 
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

HUAWEI SUN2000-185KTL-H1
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ANALISI DEL PREZZO

NP 07A FORNITURA E POSA IN OPERA DI inverter di stringa HUAWEI SUN2000-185KTL-H1

F.P.O. di Inverter di Stringa HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 senza trasformatore interno. Potenza Massima in

Uscita 105 kVA, da staffare sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici. Sono esclusi i cavi elettrici, è

compreso il trasporto e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.

Descrizione Costo
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Totale

cad. € 1.013.751,97 1 € 1.013.751,97 € 1.013.751,97

Totale Materiali € 1.013.751,97

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 6% € 60.825,12

Totale Materiali + Trasporto € 1.074.577,09

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 320 € 7.977,60 15 € 119.664,00

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 119.664,00

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 1.194.241,09

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 95.539,29

Totale Costi + Spese Generali € 1.289.780,38

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 154.773,65

€ 1.444.554,02PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 150/30 Kv

F.P.O. di Sottostazione Elettrica 150/30 kV. Sono compresi il trasformatore MT/AT, le apparecchiature elettriche di

sezionamento e protezione, il tutto come riportato negli elaborati grafici di progetto e nel rispetto della vigente

normativa, posati su fondazioni predisposte opportunamente dimensionate. Sono comprese inoltre la recinzione, i

cancelli, i manufatti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Descrizione Costo
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Totale

ml € 0,39 1 € 0,39 € 0,39

Totale Materiali € 0,39

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) € 0,00

Totale Materiali + Trasporto € 0,39

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0 € 0,25 1 € 0,25

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 0,25

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 0,64

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 0,05

Totale Costi + Spese Generali € 0,69

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 0,08

€ 0,77

ANALISI DEL PREZZO

NP 10
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON MESCOLA 

ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore ROSSO) 1x6 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la fiamma.

Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture di supporto dei

pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette

per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro

necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq - colore ROSSO

Descrizione Costo

PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO
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Totale

ml € 0,39 1 € 0,39 € 0,39

Totale Materiali € 0,39

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) € 0,00

Totale Materiali + Trasporto € 0,39

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0 € 0,25 1 € 0,25

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 0,25

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 0,64

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 0,05

Totale Costi + Spese Generali € 0,69

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 0,08

€ 0,77

ANALISI DEL PREZZO

NP 11
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON MESCOLA 

ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore NERO) 1x6 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la fiamma.

Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture di supporto dei

pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette

per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro

necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq - colore NERO

Descrizione Costo

PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO
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Totale

ml € 0,79 1 € 0,79 € 0,79

Totale Materiali € 0,79

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) € 0,00

Totale Materiali + Trasporto € 0,79

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0 € 0,25 1 € 0,25

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 0,25

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 1,04

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 0,08

Totale Costi + Spese Generali € 1,12

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 0,13

€ 1,26

ANALISI DEL PREZZO

NP 12
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON MESCOLA 

ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore ROSSO) 1x10 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la fiamma.

Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture di supporto dei

pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette

per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro

necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x10 mmq - colore ROSSO

Descrizione Costo

PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO
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Fornitura di cavo solare con isolamento con

mescola elastomerica (colore ROSSO)
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Totale

ml € 0,79 1 € 0,79 € 0,79

Totale Materiali € 0,79

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) € 0,00

Totale Materiali + Trasporto € 0,79

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0 € 0,25 1 € 0,25

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 0,25

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 1,04

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 0,08

Totale Costi + Spese Generali € 1,12

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 0,13

€ 1,26

ANALISI DEL PREZZO

NP 13
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON MESCOLA 

ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore NERO) 1x10 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la fiamma.

Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture di supporto dei

pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette

per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro

necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x10 mmq - colore NERO

Descrizione Costo

PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO
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Fornitura di cavo solare con isolamento con

mescola elastomerica (colore NERO)
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Totale

ml € 3,60 1 € 3,60 € 3,60

Totale Materiali € 3,60

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) € 0,00

Totale Materiali + Trasporto € 3,60

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0 € 0,25 1 € 0,25

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 0,25

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 3,85

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 0,31

Totale Costi + Spese Generali € 4,16

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 0,50

€ 4,66

ANALISI DEL PREZZO

NP 14
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO DI POTENZA PER INSTALLAZIONI ENERGIA 

DIRETTAMENTE INTERRATO (Colore GRIGIO) 1x185 mmq

F.P.O. di cavo di potenza per installazioni energia direttamente interrato, isolato con gomma etilpropilenica ad alto

modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.

Tensione massima in c.a. di 1000 V, tensione massima in c.c. di 1800V, installato direttamente nello scavo

preventivamente preparato con sabbia. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali

capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti

dei tracker e string box e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x185 mmq -

colore GRIGIO

Descrizione Costo

PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO
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Totale

cad. € 132,00 1 € 132,00 € 132,00

Totale Materiali € 132,00

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 5% € 6,60

Totale Materiali + Trasporto € 138,60

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 0,1 € 2,49 2 € 4,99

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 4,99

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 143,59

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 11,49

Totale Costi + Spese Generali € 155,07

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 18,61

€ 173,68
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PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 18D
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI AL SILICIO CRISTALLINO 

MODELLO ULTRA X

F.P.O. di pannello fotovoltaico monocristallino marca SUNTECH, modello ULTRA X , avente potenza di picco pari

a 660 Wp, tensione a circuito aperto di 52,1 V, corrente di corto circuito 11,30 A, tensione MPP di 44,02 V,

corrente MPP di 10,45 A. Garanzia contro di difetti di Fabbricazione pari a 12 anni e Garanzia di 25 anni sulla

perdita delle prestazioni.

Descrizione Costo
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Totale

cad. € 1.166,32 1 € 1.166,32 € 1.166,32

Totale Materiali € 1.166,32

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 5% € 58,32

Totale Materiali + Trasporto € 1.224,64

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 4 € 99,72 1 € 99,72

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 99,72

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 1.324,36

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 105,95

Totale Costi + Spese Generali € 1.430,30

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 171,64

€ 1.601,94PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO RACK 19"

F.P.O. di quadro rack 19” per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza nel locale di controllo

e monitoraggio (Control Building), completo di foro passaggio cavi presente sia sul soffitto che sulla base, porta in

vetro con maniglia con serratura, pannello posteriore grigliato, barre laterali, attacchi di messa a terra su tutti i

pannelli, gruppo di ventilazione da montare sulla parte superiore dell'armadio completo di cavo per linea di

alimentazione, barra di alimentazione completa di cavo di alimentazione e interruttore I/0 di protezione completo di

accessori di fissaggio in verticale o in orizontale su montanti, mensola per rack serie pesante per appoggio

apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su quattro montanti.

Descrizione Costo
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Fornitura di Quadro Rack 19"
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Totale

cad. € 5.484,36 1 € 5.484,36 € 5.484,36

Totale Materiali € 5.484,36

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 3% € 164,53

Totale Materiali + Trasporto € 5.648,89

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 2 € 49,86 1 € 49,86

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 49,86

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 5.698,75

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 455,90

Totale Costi + Spese Generali € 6.154,65

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 738,56

€ 6.893,21PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS

F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, autonomia 25

minuti, da posizionarsi nel locale di controllo (Control Building). E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei

cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

Descrizione Costo
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Totale

cad. € 1.665,97 1 € 1.665,97 € 1.665,97

Totale Materiali € 1.665,97

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 3% € 49,98

Totale Materiali + Trasporto € 1.715,95

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 2 € 49,86 1 € 49,86

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 49,86

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 1.765,81

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 141,26

Totale Costi + Spese Generali € 1.907,07

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 228,85

€ 2.135,92PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PC

F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da installare nel locale di controllo (Control

Building). E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare

l'opera funzionante a completa regola d'arte.

Descrizione Costo
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Totale

cad. € 548,14 1 € 548,14 € 548,14

Totale Materiali € 548,14

Trasporto con Gru (% su Totale Materiali ) 3% € 16,44

Totale Materiali + Trasporto € 564,58

Tariffa oraria Operaio 5° cat. ore € 24,93 1,5 € 37,40 1 € 37,40

Tariffa oraria Operaio 4° cat. ore € 23,31

Tariffa oraria Operaio 3° cat. ore € 20,68

Totale Manodopera € 37,40

Totale Costi (Materiali + Trasporti  + Manodopera) € 601,98

Spese Generali (% su Totale Costi ) 8% € 48,16

Totale Costi + Spese Generali € 650,14

Utile d'impresa (% su Totale Costi + Spese Generali ) 12% € 78,02

€ 728,15PREZZO D'APPLICAZIONE A CORPO

ANALISI DEL PREZZO

NP 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT DI SICUREZZA

F.P.O. di kit di sicurezza (barra equipotenziale, estintore a CO2, vano porta documenti/schemi, elettrici, kit cartelli,

guanti isolanti e visiera, fioretto di salvataggio, tappeto isolante con adeguato livello di isolamento, secchiello

sabbia, ceri, fiammiferi, ecc.) per installazione nella cabina di controllo e monitoraggio.

Descrizione Costo
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analisi prezzi

ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

prezzi unitari per la manodopera

(prezzario determinati in base al CCNL nazionale )

Operaio specializzato € 24,93

Operaio qualificato € 23,31

Operaio comune € 20,68

indici percentuali (ove utilizzati)

Oneri per la sicurezza 2%

Spese generali 8%

Utile d'impresa 12%
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