



Edison Rinnovabili Spa
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 53,48 MWp E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. DA REALIZZARE
NEL COMUNE DI GRAVINA (BA)**

Quadro economico

ELABORATO

PR_08

PROPONENTE:



EDISON RINNOVABILI S.P.A.
Sede legale: Milano (MI),
Foro Buonaparte n. 31 - CAP 20121
P.IVA 12921540154
rinnovabili@pec.edison.it

PROGETTISTI:



Via Caduti di Nassiriya 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrll@legalmail.it



DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio TRICARICO

Dott. Ing. Alessandro ANTEZZA



Consulenti:

Dott. Agr. Mario STOMACI

Dott. ssa Paola Iannuzziello

Dott. Geol. Michele VALERIO

COORDINATORE DEL PROGETTO:

ecomec s.r.l.

p.iva/c.f. 07539280722
via f. filzi n. 25
70024 gravina in p.(ba)
mail: ecomecsrll@gmail.com

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	DIC 2023	M.C.	A.A.	O.T.	Progetto definitivo

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1)1 Interventi previsti - opere civili impianto FV	€ 750 386,85	10%	€ 825 425,54
A.1)2 Interventi previsti - opere elettriche impianto FV	€ 41 125 475,54	10%	€ 45 238 023,09
A.1)3 Interventi previsti - dismissione impianto	€ 3 350 068,99	10%	€ 3 685 075,89
A.2) Oneri di sicurezza	€ 628 137,94	10%	€ 690 951,73
A.3) Opere di mitigazione	€ 64 873,76	10%	€ 71 361,14
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 50 000,00	10%	€ 55 000,00
A.5) Opere connesse (costi di realizzazione opere di rete)	€ 15 300,00	10%	€ 16 830,00
TOTALE A	€ 45 984 243,08	10%	€ 50 582 667,38
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 344 881,82	22%	€ 420 755,82
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 45 984,24	22%	€ 56 100,78
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 27 590,55	22%	€ 33 660,47
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 27 590,55	22%	€ 33 660,47
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	€ 11 955,90	22%	€ 14 586,20
B.6) Imprevisti	€ 3 751,93	22%	€ 4 577,36
B.7) Spese varie (spese di esproprio+spese diritto di superficie)	€ 6 888 652,24	22%	€ 8 404 155,73
TOTALE B	€ 7 350 407,24	-	€ 8 967 496,83
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	53 334 650,31 €		59 550 164,21 €