


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
 PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
 NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - NEMETUN ISLAND
 63 WTG – 945 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettazione e Studio di Impatto Ambientale



Indagini ambientali e studi specialistici



Studio misure di mitigazione e compensazione



Supervisione scientifica



8. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TECNICO-ECONOMICA

R.8.3 Quadro economico - modello M3

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	02/24	1° emissione



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE – NEMETUN ISLAND

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	2.218.000.000,00 €	10	2.439.800.000,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	15.000.000,00 €	10	16.500.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	15.000.000,00 €	10	16.500.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	10.000.000,00 €	22	12.200.000,00 €
A.5) Opere connesse e altri oneri (dismissione e compensazioni)	80.000.000,00 €	10	88.000.000,00 €
TOTALE A	2.338.000.000,00 €		2.573.000.000,00 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	45.000.000,00 €	22	54.900.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	6.000.000,00 €	22	7.320.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.500.000,00 €	22	4.270.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	10.000.000,00 €	22	12.200.000,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	2.180.000,00 €	22	2.659.600,00 €
B.6) Imprevisti	10.000.000,00 €	22	12.200.000,00 €
B.7) Spese varie	1.000.000,00 €	22	1.220.000,00 €
TOTALE B	77.680.000,00 €		94.769.600,00 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			- €
"Valore complessivo dell'opera"	2.415.680.000,00 €		2.667.769.600,00 €
TOTALE (A + B + C)			