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Relazione Tecnica - “Pista di Cantiere P-SN7”

Il presente Progetto Definitivo della Pista di Cantiere P-SN7 discende dal Progetto Preliminare
dell’'Opera di Attraversamento dello Stretto di Messina approvato dal CIPE con delibera n°66 del
01/08/2003. La pista collega il cantiere autostradale con il Deposito SRA2 denominato “Bianchi”.

Il tracciato stradale in progetto fa parte del piano di cantierizzazione per i lavori di realizzazione del
Ponte sullo stretto di Messina.

Trattasi di strada prettamente di cantiere, con esclusivo transito di mezzi adatti alle operazione di
sbancamento e trasporto di materiali da condurre in discariche o depositi specializzati, sara
rigorosamente chiusa al transito dei mezzi non autorizzati.

La pista € un collegamento del solo cantiere e sara dismessa alla fine dei lavori. La stessa, per
come richiesto dalla committenza, finisce lato monte alla quota di scorrimento delle acque dello
scatolare esistente sotto la strada di monte (via padre Annibale di Francia).

Va sottolineato che il transito nello scatolare ed il calcolo di questo, unitamente al
dimensionamento ed alle opere da realizzarsi nel sottostante torrente guardianella non fanno parte
del presente progetto ma sono previsti da altro progettista nell’lambito del progetto definitivo del
Ponte sullo Stretto di Messina.

La pista ha una lunghezza complessiva di mt. 375,00, si diparte da quota 106,95 s.I.m. e ed arriva
a quota 153,00 s.I.m. per una pendenza media del 12,5%.

1 Inserimento progetto sul territorio

La pista P-SN7 collega il deposito SRA2 ed ha carattere temporaneo per la durata del cantiere. La
larghezza della pista & di mt. 4,00 con piazzole a vista per lo scambio dei veicoli.

Il sito interessato dalla pista € la valle in sinistra idraulica del torrente “Guardiella” nel Comune di
Messina. Allo stato attuale il sito & formato da una scarpata incolta con essenze arbustive e
cotiche erbose.
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2 Normativa di riferimento

= DM 5/11/2001 Ministero Infrastrutture e Trasporti - Norme tecniche;

. DM 22/4/2004 Ministero Infrastrutture e Trasporti - Norme tecniche;

" DM 19/4/2006 Ministero Infrastrutture e Trasporti - Norme tecniche;

" Nuovo Codice della strada.

Per quanto riguarda le sopradette norme si precisa che si applicano a tutte le intersezioni con
strade pubbliche mentre, su richiesta della committenza non si applicano nelle piste di cantiere ( se
non aperte a pubblico transito).

Nel caso di future trasformazioni delle piste in strade pubbliche dovranno operarsi opportuni
adeguamenti.
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3 Classificazione stradale e piattaforma

Il tracciato stradale da progettare non pud essere classificato, ai sensi del codice della strada,
trattandosi di strada di cantiere a carattere provvisorio.

La piattaforma stradale di questo tratto &€ formata da una carreggiata a doppio senso di marcia con
unica corsia della larghezza di mt. 3,50 piu 0.50 mt. di cunetta e da banchine laterali non
pavimentate di m. 0,75, per una larghezza complessiva utile di mt. 4.00.

Vista la dimensione ridotta della carreggiata, il transito nei due sensi & possibile grazie ad una
piazzola di mt. 15.00 e larghezza di mt. 3.50 posta a meta del tracciato che serve a dare la
precedenza ai mezzi in salita.

La velocita di percorrenza presa a riferimento € compresa di 40 Km/h.

La sosta € ammessa esclusivamente in piazzole di sosta. Non €& previsto il transito di mezzi
pubblici o di mezzi non di cantiere che continueranno ad utilizzare i tracciati limitrofi.

Il traffico pedonale € ammesso e in banchina solo per gli addetti ai lavori.

La sezione stradale in rilevato, comprende, a partire dal margine esterno della banchina, I'arginello
in terra con pendenza del 4% verso I'esterno e la scarpata inerbita con pendenza 2/3 con un fosso
al piede per la raccolta delle acque.

Non sono previsti marciapiedi.

Nei casi in cui la sezione ¢ in sterro, adiacente alla banchina sara realizzata una cunetta larga 75
cm. rialzata verso la scarpata con pendenza 1/1.
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4 Diagramma delle velocita

Non é stato redatto il diagramma delle velocita e di conseguenza le verifiche ad esso correlate

trattandosi di strada di cantiere, ad uso esclusivo e limitato alla durata dei lavori. La progettazione

ha avuto come obiettivo la riduzione al minimo necessario degli sbancamenti, dei rilevati e di

conseguenza delle opere d'arti adagiando e modellando il percorso al terreno esistente.

Tale semplificazione relativa alla progettazione delle curve, rettifili, intersezioni & possibile per la

ridotta velocita di percorrenza dei mezzi di cantiere e per la provvisorieta dei tracciati.

| raggi di curvatura sono idonei ad essere percorsi da mezzi di cantiere secondo le indicazioni

della tabella di cui al paragrafo 5.2.4 della normativa e corrispondenti e > 45m. per le F

extraurbane.

Eurolink S.C.p.A.
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5 Pendenze trasversali

Sui tratti in rettifilo ed in curva la carreggiata presenta una pendenza verso |'esterno pari al 2,5%.

Le banchine e le piazzole di sosta presentano pendenza uguale e concorde a quella della

carreggiata.

Il valore massimo della pendenza longitudinale previsto dalla normativa per le strade di categoria F

presa a riferimento & del 10% nel caso della strada in progetto la pendenza delle livellette & stato

contenuto entro il 16% come indicato dalla committenza.
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6 Verifica delle condizioni di visibilita

Il tracciato stradale di progetto presenta le condizioni di verifica alle visuali libere tenendo conto

della velocita dei mezzi di cantiere. Difatti la ridotta velocita dei mezzi di cantiere fa si che la

distanza di visuale libera di progetto non € inferiore alla distanza di arresto del veicolo, in tal modo

eventuali veicoli fermi o ostacoli generici sulla corsia di marcia possono essere individuati in tempo

utile per fermare il veicolo prima dell'ostacolo imprevisto.

Eurolink S.C.p.A.
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4 Coordinamento plano-altimetrico

Al fine di garantire una percezione chiara delle caratteristiche del tracciato stradale ed evitare
variazioni brusche delle linee che lo definiscono nel quadro prospettico, € stato opportunamente

coordinato I'andamento planimetrico dell’asse con il profilo longitudinale.
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8 Intersezioni

Non sono previste intersezioni con la viabilita esistente.
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9 Opere in progetto, fasi di costruzione e caratteristiche dei
materiali

Vista la dimensione ridotta della carreggiata sono state previste due piazzole di sosta, poste nella

parte centrale del tracciato per consentire il passaggio del mezzo e non intralciare la marcia.

Le opere principali da realizzare sono le seguenti:

" scotico del terreno;

" scavi di shancamento;

. consolidamento del terreno;

= opere in conglomerato cementizio armato: paratia;

. attraversamenti idraulici con tubazioni di idonee dimensioni;

= gabbionate in pietrame locale a margine del torrente adiacente la strada in progetto;

= rilevati in materiale di adeguata granulometria;

" ricoprimento del terreno con strato vegetale per I'inerbimento delle scarpate laterali;

. escavazione delle fosse di scolo laterali;

" massicciata stradale in misto granulare di cava o proveniente da demolizioni e sbancamenti
di adeguata granulometria;

= strato di base in conglomerato bituminoso di pezzatura compresa fra 0 e 30 mm.

= strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di pezzatura 0-20 mm.

= strato di usura (tappeto) in conglomerato bituminoso di pezzatura 0-10 mm,;

" segnaletica orizzontale e verticale;

" dispositivi di ritenuta laterali di classe N2 bordo laterale;

" opere a verde compreso inerbimento scarpate e piantumazione arbusti e siepi

" opere accessorie e complementari come cunette e griglie.

La sovrastruttura della carreggiata € costituita da un pacchetto multistrato che presenta

complessivamente uno spessore di circa cm. 68, ed € composta di una fondazione di spessore

minimo cm. 50 costituita da misto granulare di cava, dallo strato di base in conglomerato

bituminoso di pezzatura mm. 0-30 di spessore cm. 10, dallo strato di collegamento o binder di

spessore cm. 5 e dal tappeto di usura di cm. 3.

Le barriere di sicurezza inserite lungo il tracciato sono individuate sulla base di quanto prescritto

dal D.M. 18.02.1992 n. 223.

Per I'elaborazione grafica dei tracciati stradali & stato utilizzato il software per la progettazione

stradale “Prost” della Sierrasoft — SIHU5229 —
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10 Vincoli Legislativi Territoriali

10.1 Sismico

(Ufficio del Genio Civile di Messina)

. L. 64/74 Art. 17 e 18;

. L. 1086/71 Art. 4;

. L.R. 7/2003 Art. 32.

10.2 Idrogeologico

(Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina)
. R.D.L. n ° 3267 del 30/12/1923.

10.3 Paesistico

(Soprintendenza bbccaa di Messina ed Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina)
= D. Lgs 42 del 22/01/2004 e s.m.i. Art. 142 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
. Area SIC-ZPS di gestione dei “Monti Peloritani” D.D.G. ARTA Sicilia 286/2010;

= Piano Territoriale Paesistico Regionale - Ambito 9.

10.4 Igienico sanitario

(ASP azienda sanitaria provinciale di Messina)

10.5 Urbanistico

(Ufficio politiche del territorio del Comune di Messina — conformita urbanistica)
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11 Modalita di realizzazione

Il terreno corticale che sara scavato per la preparazione della superficie d’'imposta con il relativo
sistema di drenaggio, sara opportunamente accantonato e riutilizzato per copertura vegetale.

Gli sbancamenti saranno effettuati secondo le previste pendenze e si effettuera la protezione dello
scavo in relazione alla pendenza ed ai trovanti specifici del sito.

Le opere di sostegno saranno precedute da regolarizzazione delle superfici di imposta e saranno
realizzati i drenaggi.

In particolare € necessario realizzare delle piste provvisorie per la realizzazione di una palificata a
monte della strada di progetto ed a protezione della scarpata sottostante la strada Comunale.

Si realizzeranno cunette fossi e tombini procedendo con il programma dei lavori e recintando e
segnalando opportunamente l'area.

Particolare cura sara rivolta alla tempistica della costruzione delle opere di sostegno vista I'acclivita
del sito. In particolare si procedera ove necessario alla preventiva realizzazione delle opere di
sostegno al piede. Parimenti si procedera con i drenaggi e smaltimento delle acque.

Il costipamento dei rilevati sara effettuato secondo tratti per come da buone regole dell'arte.
Viabilita

Trattandosi di pista temporanea di cantiere non € previsto nessun collegamento ad altra viabilita
esistente.
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12

12.1

Aspetti geologici, idrogeologici, geotecnici

Geologia

Lo studio geologico, unitamente alla consultazione bibliografica delle indagini geognostiche, del

rilevamento di superficie, ha permesso di definire le condizioni dei terreni su cui verranno

realizzate le opere previste in progetto. Esso inoltre ha permesso di stabilire:

che i terreni affioranti nel sito in studio sono costituiti da sabbie e ghiaie grossolane con
matrice sabbioso-limosa, appartenenti alla formazione delle sabbie e ghiaie di Messina. Lo
spessore di questa formazione € superiore ai 40,00 mt.,, e comunque in quest’area
presentano spessori di gran lunga superiori. Vista la litologia questi presentano una
permeabilita medio-alta e del tipo primario “porosita”, per cui in questa formazione vi € un
naturale drenaggio delle acque, e solo in coincidenza di eventi piovosi particolarmente
intensi si puo verificare uno scorrimento superficiale delle acque la dove la pendenza delle
superfici presenti all’interno del bacino & particolarmente acclive, generando dei fenomeni
erosivi localizzati. A tal proposito per la realizzazione della pista necessita realizzare delle
tombinature in prossimita di canali di impluvio provenienti da monte per lo smaltimento
delle acque nel torrente Guardiella. Inoltre alcuni tratti di pista saranno realizzati a mezza
costa, ed in particolare in prossimita della sez. stradale 21 — 22 e delle sez. 7 - 8, si ha la
necessita di realizzare paratie di pali lato monte, mentre a valle in corrispondenza delle
sez. 21 — 22 il posizionamento di gabbioni in modo da evitare che le acque di scorrimento
del torrente Guardiella possano creare erosione al piede della scarpata della pista creando
una destabilizzazione.

per la determinazione della classe del suolo, in riferimento a quanto previsto dal D.M. 14
Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, la consultazione bibliografica ci
permette di dire che da indagini sismiche in foro “Down Hole”, si ottengono mediamente
velocita delle onde di taglio “Vs30 che rientrano tra i 180 e 360 m/sec”, ed a tal proposito si
puo attribuire al suolo di fondazione la classe “C”, per quanto riguarda la categ. topografica
€ opportuno considerare la categ. “T1".Per quanto riguarda la caratterizzazione fisico-
meccanica dei terreni e la ricostruzione litostratigrafica di dettaglio, si rende necessario, in
fase esecutiva, I'esecuzione di indagini geognostiche direttamente nel sito in studio;

il sito in questione non risulta interessato da alcun dissesto in atto o potenziale, e dalla

consultazione della carta del “Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico (P.A.l.)” non
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indica nessun vincolo in questarea, sia dal punto di vista della “pericolosita e del rischio
geomorfologico, che della pericolosita idraulica che per fenomeni di esondazione” (Vedi relazione
geologica documento Rif elab.CG2800PRXDSCZC2NI82000003A).

12.2 Geotecnica

L’intero versante di intervento € costituito da Sabbie e ghiaie del Messinese.

Sotto il profilo morfo - strutturale, nell’area rilevata non si riscontrano fratture, faglie e cavita che
possano pregiudicare la stabilita dell'area, non si evidenziano dissesti in atto o potenziali, e la
consultazione della carta del “Piano Stralcio di Bacino per 'Assetto Idrogeologico (P.A.l.)” - non
indica nessun vincolo in quest'area, sia di dal punto di vista della “pericolosita che del rischio
geomorfologico, che della pericolosita idraulica che per fenomeni di esondazione”.

In questa fase progettuale si fa principalmente riferimento a dati forniti dalla Soc. Eurolink S.C.P.A,
in modo da poter definire le caratteristiche fisico - meccaniche dei terreni, e la categoria del suolo.
Successivamente per la fase esecutiva si effettueranno ulteriori approfondimenti di indagini di
dettaglio.

| parametri geotecnici per i quali si rimanda all’apposita relazione, documento Rif.elab.
CG2800PRBDSCZC2NI82000003A, confermano che il sito & idoneo alla realizzazione dell’'opera e
sono stati utilizzati nei calcoli di verifica dell'opera. | calcoli sono anch’essi oggetto di specifica
relazione documento Rif.elab.CG2800PCLDSCZC2NI82000003A a cui si rimanda.
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13 Piano della Cantierizzazione

La presente relazione illustra le varie fasi di cantierizzazione per la costruzione della pista di
cantiere denominata P-SN7 ubicata nel Comune di Messina.

Tale documento si articola nell’analisi dei tre aspetti principali: I'esercizio, la manutenzione, le
opere di mitigazione ambientale.

Come esercizio sara specificata la qualifica delle persone impiegate, le attivita e modalita, le
attrezzature di cantiere, le caratteristiche dei mezzi impiegati, dei locali di servizio e dei dispositivi
di sicurezza.

Come manutenzione saranno, invece, descritte le modalita di intervento con I'approntamento delle
relative opere provvisionali per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Come mitigazioni ambientali saranno, infine, definiti gli eventuali interventi previsti per la riduzione
dei fenomeni negativi derivanti da polvere e rumore, durante la costruzione della pista.

13.1 Personale impiegato

Per tutto il tempo necessario alla costruzione dellopera saranno presenti il preposto alla
sorveglianza e assistenza lavori e gli operatori meccanici per lo spianamento e la rullatura del
materiale.
Sara inoltre presente a periodi alterni una squadra formata da operai per la costruzione delle opere
idrauliche.

13.2 Attivita d’esercizio
Le operazioni si svolgeranno prevalentemente durante giorno ed in periodo di secca per i lavori sul
torrente.

13.3 Attrezzature di cantiere

Si prevede I'utilizzazione di:

= bulldozer e pala gommata per la stesa del materiale;

= rullo vibrante -semovente per la compattazione;

= escavatore idraulico a braccio rovescio per la riprofilatura delle scarpate e lo scavo per
I'esecuzione delle opere idrauliche;
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= dumper per la movimentazione del materiale all’interno del sito.

" Trivella per la realizzazione della paratia.

13.4 Locali di servizio

Per i locali di servizio, uffici, servizi e spogliatoi si fara riferimento ai locali di apprestamento del
cantiere che saranno previsti nel piano di sicurezza dello stesso.

Per la manutenzione e riparazione dei mezzi e per tutto cid che servira alla realizzazione dell'opera
si fara riferimento all’organizzazione del cantiere industriale.

13.5 Sicurezza

L'area interessata sara opportunamente recintata con rete metallica (h 1,50 m) sostenuta da paletti
di legno o ferro.

L'accesso all’'area di lavoro avverra solo attraverso un ingresso prowvisto di cancello che sara
chiuso fuori dall’'orario di lavoro.

Saranno posizionati, ove necessario, cartelli segnalatori di divieto di accesso e/o altra indicazione.
Nei giorni festivi e nei periodi di chiusura per ferie la zona verra controllata dallo stesso servizio di

sorveglianza del cantiere.

13.6 Manutenzione

Per quanto riguarda il piano di manutenzione, le opere principali da curare riguardano il taglio
dell’'erba lungo le scarpate stradali e lungo i fossi di progetto e la verifica dei manufatti in cemento
armato quali nuovi attraversamenti idraulici e dei dispositivi di ritenuta. Per quanto attiene al taglio
dell'erba, esso verra eseguito due volte I'anno allo scopo di consentire la pulizia delle scarpate e
dei fossi che raccolgono le acque meteoriche sull'intera area di intervento. La verifica dei manufatti

sara eseguita una volta I'anno.

13.7 Opere provvisionali

Gli elaborati di progetto riportano la collocazione ed il dimensionamento delle opere di drenaggio
superficiali ad opera finita.

Le canalette perimetrali e quelle sulle banchine, come pure I'impianto base dovranno essere attuati
tempestivamente.
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14 Idoneita delle reti esterne

La pista € solo di cantiere e non sara collegata a reti esterne.

Eurolink S.C.p.A. Pagina 31 di 33







-StFEﬂO // : Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

Euvrolinlk

Codice documento Rev | Data

P-SN7 - RELAZIONE DESCRITTIVA

CZ0487_F0 FO 20/06/2011

15 Progetto preliminare

Le opere progettate rappresentano un adattamento al territorio del progetto preliminare a seguito
delle valutazioni di fattibilita, svolte sia sotto il profilo tecnico che di idoneita da un punto di vista
ambientale, tenuto conto delle esigenze di rispetto delle importanti tutele sotto il profilo delle
risorse naturali. La fattibilita ambientale € stata quindi principalmente valutata sulla base dei
vincoli, delle relazioni con I'edificato residenziale e delle pressioni rispetto al grado di naturalita e di

uso del suolo.
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