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MAzzz

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

MAzzz 8.684.894,60€               -€                                 8.684.894,60-€               

TOTALE € 8.684.894,60 € 0,00 -8.684.894,60 

MAJ04

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 374.571,12€                  374.571,12€                  

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 478.101,34€                  478.101,34€                  

059_OF Opere di finitura e completamento -€                                 52.191,33€                     52.191,33€                     

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 237.459,55€                  237.459,55€                  

TOTALE € 0,00 € 1.142.323,34 1.142.323,34

MAJ05

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

007_OS Opere di sostegno / Provvisionali -€                                 45.986,06€                     45.986,06€                     

018_TE Movimenti terra -€                                 673.657,80€                  673.657,80€                  

027_SD Sistemazioni idrauliche / Tombini -€                                 81.307,69€                     81.307,69€                     

031_SP Spalle -€                                 59.415,38€                     59.415,38€                     

032_PI Pile -€                                 46.184,24€                     46.184,24€                     

050_PC Piste ciclabili -€                                 1.386.178,63€               1.386.178,63€               

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 713.569,79€                  713.569,79€                  

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 295.732,02€                  295.732,02€                  

TOTALE € 0,00 € 3.302.031,61 3.302.031,61

MAT01

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 217.434,00€                  217.434,00€                  

050_PC Piste ciclabili -€                                 10.334,80€                     10.334,80€                     

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 530.230,88€                  530.230,88€                  

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 342.448,91€                  342.448,91€                  

TOTALE € 0,00 € 1.100.448,59 1.100.448,59

MAY31

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 8.537,40€                       8.537,40€                       

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 12.802,45€                     12.802,45€                     

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 5.391,25€                       5.391,25€                       

TOTALE € 0,00 € 26.731,10 26.731,10

MAY32

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 141.616,68€                  141.616,68€                  

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 251.471,92€                  251.471,92€                  

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 70.734,57€                     70.734,57€                     

TOTALE € 0,00 € 463.823,17 463.823,17

MAY33

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 75.423,00€                     75.423,00€                     

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 136.484,60€                  136.484,60€                  

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 27.380,88€                     27.380,88€                     

TOTALE € 0,00 € 239.288,48 239.288,48

Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione

PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

MAJ04

 LOTTO C - OPERE A VERDE - FUORI RECINZIONE

PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

MAJ05

MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

MAT01

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

MAY31

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

MAY32

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

MAY33
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 LOTTO C - OPERE A VERDE - FUORI RECINZIONE

MAY34

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 53.668,44€                     53.668,44€                     

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 59.239,61€                     59.239,61€                     

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 24.027,97€                     24.027,97€                     

TOTALE € 0,00 € 136.936,02 136.936,02

MAY35

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 37.758,00€                     37.758,00€                     

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 37.051,15€                     37.051,15€                     

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 12.629,60€                     12.629,60€                     

TOTALE € 0,00 € 87.438,75 87.438,75

MAY36

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 1.432,20€                       1.432,20€                       

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 947,10€                          947,10€                          

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 213,68€                          213,68€                          

TOTALE € 0,00 € 2.592,98 2.592,98

MAY38

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 38.152,32€                     38.152,32€                     

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 69.796,18€                     69.796,18€                     

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 15.420,37€                     15.420,37€                     

TOTALE € 0,00 € 123.368,87 123.368,87

MAY39

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 144.912,60€                  144.912,60€                  

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 343.677,95€                  343.677,95€                  

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 65.712,38€                     65.712,38€                     

TOTALE € 0,00 € 554.302,93 554.302,93

MAYQ2

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 314.637,60€                  314.637,60€                  

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 344.655,75€                  344.655,75€                  

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 138.304,71€                  138.304,71€                  

TOTALE € 0,00 € 797.598,06 797.598,06

MAYS5

CODICE P.d'O. CODICE P.d'O. DESCRIZIONE P.E. P.E.V. DELTA P.E.V/P.E.

018_TE Movimenti terra -€                                 153.602,52€                  153.602,52€                  

051_PT Piantumazioni ed inerbimenti -€                                 140.239,13€                  140.239,13€                  

061_VM Verifiche periodo di manutenzione -€                                 57.243,61€                     57.243,61€                     

TOTALE € 0,00 € 351.085,26 351.085,26

TOTALE SOLO LAVORI FUORI RECINZIONE € 8.684.894,60 € 8.327.969,16 -356.925,44 

MAYS5

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

MAY35

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

MAY36

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

MAY38

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

MAY39

MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

MAYQ2

MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

MAY34

MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b8

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1

14,4000,30048,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01

167,3311,6214,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2

14,4000,30048,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01

11,230,7814,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3

63,0000,300210,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b4

63,0000,300210,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a5

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b6

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a7

69,0000,300230,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04

801,7811,6269,000mcTotale

- 1 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

69,0000,300230,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04

53,820,7869,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a9

102,0000,300340,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05

1.185,2411,62102,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b10

102,0000,300340,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05

79,560,78102,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a11

81,0000,300270,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b12

81,0000,300270,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a13

117,0000,300390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07

1.359,5411,62117,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b14

117,0000,300390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07

91,260,78117,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a15

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08

- 2 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b16

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a17

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b18

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a19

55,5000,300185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b20

55,5000,300185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a21

87,0000,300290,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12

1.010,9411,6287,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b22

87,0000,300290,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12

67,860,7887,000mcTotale

- 3 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b30

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a23

14,4000,30048,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13

167,3311,6214,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b24

14,4000,30048,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13

11,230,7814,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a25

189,0000,300630,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14

2.196,1811,62189,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b26

189,0000,300630,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14

147,420,78189,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a27

28,5000,30095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15

331,1711,6228,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b28

28,5000,30095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15

22,230,7828,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a29

358,5000,3001.195,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16

4.165,7711,62358,500mcTotale

- 4 -
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

358,5000,3001.195,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16

279,630,78358,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a31

291,0000,300970,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17

3.381,4211,62291,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b32

291,0000,300970,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17

226,980,78291,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a33

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b34

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a35

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20

139,4411,6212,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b36

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20

9,360,7812,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a37

51,0000,300170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21

- 5 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b44

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

592,6211,6251,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b38

51,0000,300170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b39

11,0250,3001,50024,500P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A Ricopertura
terreno cunicolo

40,683,6911,025mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b40

11,0250,3001,50024,500P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A Ricopertura
terreno cunicolo

8,600,7811,025mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a41

30,0000,300100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad.IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO A

348,6011,6230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b42

30,0000,300100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO A

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a43

5.300,00025,000212,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22

61.586,0011,625.300,000mcTotale

- 6 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

5.300,00025,000212,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22

4.134,000,785.300,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a45

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b46

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a47

286,5000,300955,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26

3.329,1311,62286,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b48

286,5000,300955,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26

223,470,78286,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a49

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27

191,7311,6216,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b50

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a51

300,0000,3001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28

- 7 -
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018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3.486,0011,62300,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b52

300,0000,3001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28

234,000,78300,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a53

114,0000,300380,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29

1.324,6811,62114,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b54

114,0000,300380,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29

88,920,78114,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a55

52,5000,300175,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30

610,0511,6252,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b56

52,5000,300175,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30

40,950,7852,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a57

109,5000,300365,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31

1.272,3911,62109,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b58

109,5000,300365,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31

85,410,78109,500mcTotale

- 8 -
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018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a59

42,0000,300140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32

488,0411,6242,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b60

42,0000,300140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a61

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33

627,4811,6254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b62

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33

42,120,7854,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b63

11,0250,3001,50024,500P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Ricopertura
terreno cunicolo

40,683,6911,025mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b64

11,0250,3001,50024,500P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Ricopertura
terreno cunicolo

8,600,7811,025mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a65

21,0000,30070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO B

244,0211,6221,000mcTotale

- 9 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b66

21,0000,30070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO B

16,380,7821,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a67

55,5000,300185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b68

55,5000,300185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a69

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b70

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a71

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b72

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36

14,040,7818,000mcTotale

- 10 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b80

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a73

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37

69,7211,626,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b74

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37

4,680,786,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a75

21,0000,30070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38

244,0211,6221,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b76

21,0000,30070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38

16,380,7821,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a77

178,5000,300595,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39

2.074,1711,62178,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b78

178,5000,300595,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39

139,230,78178,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a79

82,5000,300275,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40

958,6511,6282,500mcTotale

- 11 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

82,5000,300275,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40

64,350,7882,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a81

73,5000,300245,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_41

854,0711,6273,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b82

73,5000,300245,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_41

57,330,7873,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a83

75,0000,300250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42

871,5011,6275,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b84

75,0000,300250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42

58,500,7875,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a85

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b86

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a87

621,0000,3002.070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44

- 12 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

7.216,0211,62621,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b88

621,0000,3002.070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44

484,380,78621,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a89

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b90

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a91

138,0000,300460,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46

1.603,5611,62138,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b92

138,0000,300460,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46

107,640,78138,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a93

304,5000,3001.015,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47

3.538,2911,62304,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b94

304,5000,3001.015,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47

237,510,78304,500mcTotale

- 13 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b102

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a95

90,0000,300300,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48

1.045,8011,6290,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b96

90,0000,300300,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48

70,200,7890,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a97

43,5000,300145,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49

505,4711,6243,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b98

43,5000,300145,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49

33,930,7843,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a99

129,6000,300432,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50

1.505,9511,62129,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b100

129,6000,300432,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50

101,090,78129,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a101

793,5000,3002.645,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51

9.220,4711,62793,500mcTotale

- 14 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

793,5000,3002.645,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51

618,930,78793,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a103

66,0000,300220,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52

766,9211,6266,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b104

66,0000,300220,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a105

300,0000,3001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53

3.486,0011,62300,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b106

300,0000,3001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53

234,000,78300,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a107

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b108

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a109

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55

- 15 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.220,1011,62105,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b110

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55

81,900,78105,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a111

306,0000,3001.020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56

3.555,7211,62306,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b112

306,0000,3001.020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56

238,680,78306,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a113

33,0000,300110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b114

33,0000,300110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a115

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b116

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58

8,190,7810,500mcTotale

- 16 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b124

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a117

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b118

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a119

7,5000,30025,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60

87,1511,627,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b120

7,5000,30025,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60

5,850,787,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a121

133,5000,300445,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61

1.551,2711,62133,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b122

133,5000,300445,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61

104,130,78133,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a123

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62

313,7411,6227,000mcTotale

- 17 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a125

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63

627,4811,6254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b126

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63

42,120,7854,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a127

258,0000,300860,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64

2.997,9611,62258,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b128

258,0000,300860,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64

201,240,78258,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a129

66,0000,300220,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65

766,9211,6266,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b130

66,0000,300220,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a131

42,0000,300140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66

- 18 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

488,0411,6242,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b132

42,0000,300140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a133

70,5000,300235,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67

819,2111,6270,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b134

70,5000,300235,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67

54,990,7870,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a135

31,5000,300105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68

366,0311,6231,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b136

31,5000,300105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68

24,570,7831,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a137

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b138

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69

21,060,7827,000mcTotale

- 19 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b146

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a139

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70

191,7311,6216,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b140

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a141

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b142

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a143

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72

418,3211,6236,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b144

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72

28,080,7836,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a145

30,0000,300100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73

348,6011,6230,000mcTotale

- 20 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

30,0000,300100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a147

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b148

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a149

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75

139,4411,6212,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b150

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75

9,360,7812,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a151

123,0000,300410,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76

1.429,2611,62123,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b152

123,0000,300410,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76

95,940,78123,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a153

21,0000,30070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77

- 21 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

244,0211,6221,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b154

21,0000,30070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77

16,380,7821,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a155

117,0000,300390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78

1.359,5411,62117,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b156

117,0000,300390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78

91,260,78117,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a157

270,0000,300900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79

3.137,4011,62270,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b158

270,0000,300900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79

210,600,78270,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a159

279,0000,300930,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81

3.241,9811,62279,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b160

279,0000,300930,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81

217,620,78279,000mcTotale

- 22 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b168

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a161

162,0000,300540,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82

1.882,4411,62162,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b162

162,0000,300540,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82

126,360,78162,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a163

5.419,5000,30018.065,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83

62.974,5911,625.419,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b164

5.419,5000,30018.065,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83

4.227,210,785.419,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a165

72,0000,300240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b166

72,0000,300240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a167

198,0000,300660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85

2.300,7611,62198,000mcTotale

- 23 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

198,0000,300660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85

154,440,78198,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a169

4.140,0000,30013.800,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86

48.106,8011,624.140,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b170

4.140,0000,30013.800,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86

3.229,200,784.140,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a171

243,0000,300810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88

2.823,6611,62243,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b172

243,0000,300810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88

189,540,78243,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a173

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b174

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a175

61,5000,300205,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90

- 24 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

714,6311,6261,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b176

61,5000,300205,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90

47,970,7861,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a177

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91

627,4811,6254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b178

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91

42,120,7854,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a179

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92

1.220,1011,62105,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b180

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92

81,900,78105,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a181

183,0000,300610,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93

2.126,4611,62183,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b182

183,0000,300610,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93

142,740,78183,000mcTotale

- 25 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b190

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a183

55,5000,300185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b184

55,5000,300185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a185

171,0000,300570,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95

1.987,0211,62171,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b186

171,0000,300570,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95

133,380,78171,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a187

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b188

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a189

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97

418,3211,6236,000mcTotale

- 26 -
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MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97

28,080,7836,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a191

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_98

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b192

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_98

8,190,7810,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a193

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_99

418,3211,6236,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b194

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_99

28,080,7836,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a195

160,5000,300535,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_100

1.865,0111,62160,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b196

160,5000,300535,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_100

125,190,78160,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a197

1.002,0000,3003.340,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_101

- 27 -
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Lavori a misura
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

11.643,2411,621.002,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b198

1.002,0000,3003.340,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_101

781,560,781.002,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a199

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b200

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a201

198,0000,300660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103

2.300,7611,62198,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b202

198,0000,300660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103

154,440,78198,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a203

189,0000,300630,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104

2.196,1811,62189,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b204

189,0000,300630,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104

147,420,78189,000mcTotale

- 28 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b212

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a205

324,0000,3001.080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105

3.764,8811,62324,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b206

324,0000,3001.080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105

252,720,78324,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a207

1.347,0000,3004.490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106

15.652,1411,621.347,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b208

1.347,0000,3004.490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106

1.050,660,781.347,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a209

270,0000,300900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108

3.137,4011,62270,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b210

270,0000,300900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108

210,600,78270,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a211

232,5000,300775,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109

2.701,6511,62232,500mcTotale

- 29 -
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

232,5000,300775,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109

181,350,78232,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a213

217,5000,300725,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_110

2.527,3511,62217,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b214

217,5000,300725,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_110

169,650,78217,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a215

243,0000,300810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_111

2.823,6611,62243,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b216

243,0000,300810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_111

189,540,78243,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a217

214,5000,300715,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_112

2.492,4911,62214,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b218

214,5000,300715,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_112

167,310,78214,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a219

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_113

- 30 -
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

627,4811,6254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b220

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_113

42,120,7854,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a221

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b222

18,0000,30060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a223

211,5000,300705,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115

2.457,6311,62211,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b224

211,5000,300705,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115

164,970,78211,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a225

75,0000,300250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116

871,5011,6275,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b226

75,0000,300250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116

58,500,7875,000mcTotale

- 31 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b234

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a227

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b228

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a229

25,5000,30085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b230

25,5000,30085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a231

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119

191,7311,6216,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b232

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a233

64,5000,300215,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120

749,4911,6264,500mcTotale

- 32 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

64,5000,300215,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120

50,310,7864,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a235

256,5000,300855,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_121

2.980,5311,62256,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b236

256,5000,300855,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_121

200,070,78256,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a237

25,5000,30085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_122

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b238

25,5000,30085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_122

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a239

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_123

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b240

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_123

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a241

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124

- 33 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b242

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a243

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b244

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a245

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126

139,4411,6212,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b246

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126

9,360,7812,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a247

126,0000,300420,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127

1.464,1211,62126,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b248

126,0000,300420,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127

98,280,78126,000mcTotale

- 34 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b256

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a249

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b250

45,0000,300150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a251

28,5000,30095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129

331,1711,6228,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b252

28,5000,30095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129

22,230,7828,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a253

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130

418,3211,6236,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b254

36,0000,300120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130

28,080,7836,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a255

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131

627,4811,6254,000mcTotale

- 35 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131

42,120,7854,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a257

93,0000,300310,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132

1.080,6611,6293,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b258

93,0000,300310,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132

72,540,7893,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a259

72,0000,300240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b260

72,0000,300240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a261

117,0000,300390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134

1.359,5411,62117,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b262

117,0000,300390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134

91,260,78117,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a263

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135

- 36 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

69,7211,626,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b264

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135

4,680,786,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a265

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136

69,7211,626,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b266

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136

4,680,786,000mcTotale

374.571,12Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 37 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV267

48,00048,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01

402,248,3848,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV268

210,000210,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02

1.415,406,74210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV269

60,00060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03

404,406,7460,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV270

230,000230,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04

1.550,206,74230,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV271

340,000340,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05

836,402,46340,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV272

270,000270,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06

664,202,46270,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV273

390,000390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07

1.922,704,93390,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV274

130,000130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08

876,206,74130,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV275

125,000125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09

842,506,74125,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV276

- 38 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

185,000185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10

1.246,906,74185,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV277

705,000705,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_11

5.153,557,31705,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV278

290,000290,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12

1.429,704,93290,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV279

48,00048,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13

402,248,3848,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV280

630,000630,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14

4.246,206,74630,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV281

95,00095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15

640,306,7495,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV282

1.195,0001.195,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16

8.054,306,741.195,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV283

970,000970,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17

2.386,202,46970,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV284

140,000140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_18

1.797,6012,84140,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV285

115,000115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19

- 39 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

282,902,46115,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV286

40,00040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20

98,402,4640,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV287

170,000170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21

606,903,57170,000mqTotale

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verdePD.TP-12-04.IV288

100,000100,000P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A

1.763,0017,63100,000CadaunoTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV289

100,000100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO A

246,002,46100,000mqTotale

Duna di mitigazione diretta.Impianto verdePD.TP-21-01.IV290

212,000212,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22

12.213,3257,61212,000mlTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV291

2.080,0002.080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_23

58.635,2028,192.080,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV292

2.295,0002.295,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_24

5.645,702,462.295,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV293

125,000125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25

307,502,46125,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV294

955,000955,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26

2.349,302,46955,000mqTotale

- 40 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV295

55,00055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27

402,057,3155,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV296

1.000,0001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28

2.460,002,461.000,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV297

380,000380,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29

1.873,404,93380,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV298

175,000175,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30

862,754,93175,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV299

365,000365,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31

897,902,46365,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV300

140,000140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32

690,204,93140,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV301

180,000180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33

642,603,57180,000mqTotale

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verdePD.TP-12-04.IV302

108,000108,000P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B

1.904,0417,63108,000CadaunoTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV303

70,00070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO B

172,202,4670,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV304

185,000185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34

- 41 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.246,906,74185,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV305

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35

369,002,46150,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV306

60,00060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36

147,602,4660,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV307

20,00020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37

134,806,7420,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV308

70,00070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38

172,202,4670,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV309

595,000595,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39

1.463,702,46595,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV310

275,000275,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40

1.853,506,74275,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV311

245,000245,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_41

9.212,0037,60245,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV312

250,000250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42

1.827,507,31250,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV313

60,00060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43

404,406,7460,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV314

- 42 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2.070,0002.070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44

5.092,202,462.070,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV315

80,00080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45

539,206,7480,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV316

460,000460,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46

1.131,602,46460,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV317

1.015,0001.015,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47

2.496,902,461.015,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV318

300,000300,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48

738,002,46300,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV319

145,000145,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49

977,306,74145,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV320

432,000432,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50

3.620,168,38432,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV321

2.645,0002.645,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51

17.827,306,742.645,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV322

220,000220,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52

1.482,806,74220,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV323

1.000,0001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53
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6.740,006,741.000,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV324

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54

739,504,93150,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV325

350,000350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55

2.558,507,31350,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV326

1.020,0001.020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56

2.509,202,461.020,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV327

110,000110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57

804,107,31110,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV328

35,00035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58

86,102,4635,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV329

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59

202,206,7430,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV330

25,00025,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60

123,254,9325,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV331

445,000445,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61

2.193,854,93445,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV332

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62

443,704,9390,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV333
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180,000180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63

887,404,93180,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV334

860,000860,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64

2.115,602,46860,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV335

220,000220,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65

6.201,8028,19220,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV336

140,000140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66

3.946,6028,19140,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV337

235,000235,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67

1.158,554,93235,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV338

105,000105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68

767,557,31105,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV339

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69

221,402,4690,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV340

55,00055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70

706,2012,8455,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV341

80,00080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71

1.027,2012,8480,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV342

120,000120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72

1.094,409,12120,000mqTotale
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Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV343

100,000100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73

1.284,0012,84100,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV344

80,00080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74

584,807,3180,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV345

40,00040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75

98,402,4640,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV346

410,000410,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76

2.997,107,31410,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV347

70,00070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77

898,8012,8470,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV348

390,000390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78

3.556,809,12390,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV349

900,000900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79

8.208,009,12900,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV350

930,000930,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81

8.481,609,12930,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV351

540,000540,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82

4.924,809,12540,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV352

18.065,00018.065,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83
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44.439,902,4618.065,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV353

240,000240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84

590,402,46240,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV354

660,000660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85

6.019,209,12660,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV355

13.800,00013.800,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86

33.948,002,4613.800,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV356

810,000810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88

7.387,209,12810,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV357

115,000115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89

566,954,93115,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV358

205,000205,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90

1.498,557,31205,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV359

180,000180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91

1.641,609,12180,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV360

350,000350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92

2.558,507,31350,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV361

610,000610,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93

3.007,304,93610,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV362

- 47 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

185,000185,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94

1.352,357,31185,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV363

570,000570,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95

4.166,707,31570,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV364

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96

820,809,1290,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV365

120,000120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97

1.094,409,12120,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV366

35,00035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_98

255,857,3135,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV367

120,000120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_99

1.094,409,12120,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV368

535,000535,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_100

1.316,102,46535,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV369

3.340,0003.340,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_101

12.291,203,683.340,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV370

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102

1.368,009,12150,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV371

660,000660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103

6.019,209,12660,000mqTotale
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Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV372

630,000630,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104

5.745,609,12630,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV373

1.080,0001.080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105

9.849,609,121.080,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV374

4.490,0004.490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106

16.523,203,684.490,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV375

900,000900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108

6.066,006,74900,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV376

775,000775,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109

3.820,754,93775,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV377

725,000725,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_110

5.299,757,31725,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV378

810,000810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_111

1.992,602,46810,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV379

715,000715,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_112

3.524,954,93715,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV380

180,000180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_113

1.641,609,12180,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV381

60,00060,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

438,607,3160,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV382

705,000705,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115

3.475,654,93705,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV383

250,000250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116

1.827,507,31250,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV384

125,000125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117

842,506,74125,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV385

85,00085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118

621,357,3185,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV386

55,00055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119

402,057,3155,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV387

215,000215,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120

1.059,954,93215,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV388

855,000855,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_121

5.762,706,74855,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV389

85,00085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_122

621,357,3185,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV390

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_123

820,809,1290,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV391

- 50 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124

820,809,1290,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV392

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125

820,809,1290,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV393

40,00040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126

292,407,3140,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV394

420,000420,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127

3.830,409,12420,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV395

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128

1.368,009,12150,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV396

95,00095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129

694,457,3195,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV397

120,000120,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130

1.094,409,12120,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV398

180,000180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131

1.641,609,12180,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV399

310,000310,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132

1.528,304,93310,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV400

240,000240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133

1.754,407,31240,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'
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ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV401

390,000390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134

2.850,907,31390,000mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: sino a 6 m

1U.06.590.0010.a402

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV02

515,4034,3615,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV403

450,000450,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV02

4.104,009,12450,000mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m.

1U.06.590.0010.b404

11,00011,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03

594,6654,0611,000CadaunoTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.

1U.06.590.0010.c405

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03

1.524,20152,4210,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV406

630,000630,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03

5.745,609,12630,000mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: sino a 6 m

1U.06.590.0010.a407

7,0007,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV05

240,5234,367,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV408

210,000210,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV05

1.915,209,12210,000mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.0100409

3,0003,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01

- 52 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

123,6041,203,000100 mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m.

1U.06.590.0010.b410

3,0003,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01

162,1854,063,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV411

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01

820,809,1290,000mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.0100412

2,0002,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10

82,4041,202,000100 mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m.

1U.06.590.0010.b413

3,0003,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10

162,1854,063,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV414

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10

820,809,1290,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV415

20,00020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135

98,604,9320,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV416

20,00020,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136

98,604,9320,000mqTotale

478.101,34Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro
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059_OF - Opere di finitura e completamento

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verdePD.TP-12-03.IV417

80,00080,000P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A
Recinzione

4.816,0060,2080,000mlTotale

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verdePD.TP-12-02.IV418

24,50024,500P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A.  Fornitura e
posa di Ramaglie

1.362,2055,6024,500mlTotale

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verdePD.TP-12-03.IV419

80,00080,000P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Recinzione

4.816,0060,2080,000mlTotale

Fornitura e posa di tronchi in castagno per scavalco fossiPA.A75003.b420

1,5820,0233,1407,3003,000P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B. Fornitura e
posa di tronchi in castagno per scavalco fossi. Prezzo analogo utilizzato in
mancanza della voce relativa al lavoro previsto nei Listini di riferimento.

2.005,931.267,971,582mcTotale

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verdePD.TP-12-02.IV421

24,50024,500P.S.A. - aree esterne - IN10713-Tombino idraulico faunistico LATO B.  Fornitura e
posa di Ramaglie

1.362,2055,6024,500mlTotale

Arredi per parchi. ArredoPD.TP-16.AR422

5.775,0005.775,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_80

20.905,503,625.775,000mqTotale

Arredi per parchi. ArredoPD.TP-16.AR423

4.675,0004.675,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_87

16.923,503,624.675,000mqTotale

52.191,33Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV424

72,00048,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01

289,444,0272,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV425

315,000210,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02

620,551,97315,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV426

90,00060,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03

177,301,9790,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV427

345,000230,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04

679,651,97345,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV428

510,000340,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05

188,700,37510,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV429

405,000270,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06

149,850,37405,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV430

585,000390,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07

1.082,251,85585,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV431

195,000130,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08

384,151,97195,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV432

187,500125,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09

369,381,97187,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV433
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

277,500185,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10

546,681,97277,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV434

1.057,500705,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_11

3.003,302,841.057,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV435

435,000290,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12

804,751,85435,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV436

72,00048,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13

289,444,0272,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV437

945,000630,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14

1.861,651,97945,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV438

142,50095,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15

280,731,97142,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV439

1.792,5001.195,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16

3.531,231,971.792,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV440

1.455,000970,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17

538,350,371.455,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verdePD.TP-05.MV441

210,000140,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_18

1.029,004,90210,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV442

172,500115,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

63,830,37172,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV443

60,00040,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20

22,200,3760,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV444

255,000170,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21

272,851,07255,000mqTotale

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Manutenzione verdePD.TP-12-04.MV445

150,000100,0001,500P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A

775,505,17150,000CadaunoTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV446

150,000100,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO A

55,500,37150,000mqTotale

Duna di mitigazione diretta. Manutenzione verdePD.TP-21-01.MV447

318,000212,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22

190,800,60318,000mlTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV448

3.120,0002.080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_23

44.709,6014,333.120,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV449

3.442,5002.295,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_24

1.273,730,373.442,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV450

187,500125,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25

69,380,37187,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV451

1.432,500955,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26

530,030,371.432,500mqTotale
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Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV452

82,50055,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27

234,302,8482,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV453

1.500,0001.000,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28

555,000,371.500,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV454

570,000380,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29

1.054,501,85570,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV455

262,500175,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30

485,631,85262,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV456

547,500365,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31

202,580,37547,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV457

210,000140,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32

388,501,85210,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV458

270,000180,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33

288,901,07270,000mqTotale

Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Manutenzione verdePD.TP-12-04.MV459

162,000108,0001,500P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B

837,545,17162,000CadaunoTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV460

105,00070,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico
faunistico LATO B

38,850,37105,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV461

277,500185,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34
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+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

546,681,97277,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV462

225,000150,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35

83,250,37225,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV463

90,00060,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36

33,300,3790,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV464

30,00020,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37

59,101,9730,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV465

105,00070,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38

38,850,37105,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV466

892,500595,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39

330,230,37892,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV467

412,500275,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40

812,631,97412,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV468

375,000250,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42

1.065,002,84375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV469

90,00060,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43

177,301,9790,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV470

3.105,0002.070,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44

1.148,850,373.105,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV471
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

120,00080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45

236,401,97120,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV472

690,000460,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46

255,300,37690,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV473

1.522,5001.015,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47

563,330,371.522,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV474

450,000300,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48

166,500,37450,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV475

217,500145,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49

428,481,97217,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV476

648,000432,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50

2.604,964,02648,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV477

3.967,5002.645,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51

7.815,981,973.967,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV478

330,000220,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52

650,101,97330,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV479

1.500,0001.000,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53

2.955,001,971.500,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV480

225,000150,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

416,251,85225,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV481

525,000350,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55

1.491,002,84525,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV482

1.530,0001.020,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56

566,100,371.530,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV483

165,000110,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57

468,602,84165,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV484

52,50035,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58

19,430,3752,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV485

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59

88,651,9745,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV486

37,50025,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60

69,381,8537,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV487

667,500445,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61

1.234,881,85667,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV488

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62

249,751,85135,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV489

270,000180,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63

499,501,85270,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV490
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MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.290,000860,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64

477,300,371.290,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV491

330,000220,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65

4.728,9014,33330,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV492

210,000140,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66

3.009,3014,33210,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV493

352,500235,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67

652,131,85352,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV494

157,500105,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68

447,302,84157,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV495

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69

49,950,37135,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verdePD.TP-05.MV496

82,50055,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70

404,254,9082,500mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verdePD.TP-05.MV497

120,00080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71

588,004,90120,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV498

180,000120,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72

835,204,64180,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verdePD.TP-05.MV499

150,000100,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73

735,004,90150,000mqTotale
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV500

120,00080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74

340,802,84120,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV501

60,00040,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75

22,200,3760,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV502

615,000410,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76

1.746,602,84615,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verdePD.TP-05.MV503

105,00070,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77

514,504,90105,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV504

585,000390,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78

2.714,404,64585,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV505

1.350,000900,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79

6.264,004,641.350,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV506

1.395,000930,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81

6.472,804,641.395,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV507

810,000540,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82

3.758,404,64810,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV508

27.097,50018.065,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83

10.026,080,3727.097,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV509

360,000240,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84
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MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

133,200,37360,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV510

990,000660,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85

4.593,604,64990,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV511

20.700,00013.800,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86

7.659,000,3720.700,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV512

1.215,000810,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88

5.637,604,641.215,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV513

172,500115,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89

319,131,85172,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV514

307,500205,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90

873,302,84307,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV515

270,000180,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91

1.252,804,64270,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV516

525,000350,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92

1.491,002,84525,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV517

915,000610,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93

1.692,751,85915,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV518

277,500185,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94

788,102,84277,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV519

- 64 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione
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Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

855,000570,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95

2.428,202,84855,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV520

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96

626,404,64135,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV521

180,000120,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97

835,204,64180,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV522

52,50035,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_98

149,102,8452,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV523

180,000120,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_99

835,204,64180,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV524

802,500535,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_100

296,930,37802,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV525

5.010,0003.340,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_101

5.060,101,015.010,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV526

225,000150,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102

1.044,004,64225,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV527

990,000660,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103

4.593,604,64990,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV528

945,000630,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104

4.384,804,64945,000mqTotale
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV529

1.620,0001.080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105

7.516,804,641.620,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV530

6.735,0004.490,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106

6.802,351,016.735,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV531

1.350,000900,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108

2.659,501,971.350,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV532

1.162,500775,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109

2.150,631,851.162,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV533

1.087,500725,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_110

3.088,502,841.087,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV534

1.215,000810,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_111

449,550,371.215,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV535

1.072,500715,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_112

1.984,131,851.072,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV536

270,000180,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_113

1.252,804,64270,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV537

90,00060,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114

255,602,8490,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV538

1.057,500705,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115

- 66 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.956,381,851.057,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV539

375,000250,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116

1.065,002,84375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV540

187,500125,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117

369,381,97187,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV541

127,50085,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118

362,102,84127,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV542

82,50055,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119

234,302,8482,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV543

322,500215,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120

596,631,85322,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV544

1.282,500855,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_121

2.526,531,971.282,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV545

127,50085,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_122

362,102,84127,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV546

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_123

626,404,64135,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV547

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124

626,404,64135,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV548

- 67 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125

626,404,64135,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV549

60,00040,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126

170,402,8460,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV550

630,000420,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127

2.923,204,64630,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV551

225,000150,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128

1.044,004,64225,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV552

142,50095,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129

404,702,84142,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV553

180,000120,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130

835,204,64180,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV554

270,000180,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131

1.252,804,64270,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV555

465,000310,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132

860,251,85465,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV556

360,000240,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133

1.022,402,84360,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV557

585,000390,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134

1.661,402,84585,000mqTotale

- 68 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV558

675,000450,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV02

3.132,004,64675,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV559

945,000630,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03

4.384,804,64945,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV560

315,000210,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV05

1.461,604,64315,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV561

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01

626,404,64135,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV562

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10

626,404,64135,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV563

30,00020,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135

55,501,8530,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV564

30,00020,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136

55,501,8530,000mqTotale

237.459,55Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

1.142.323,34Totale MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO
MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO" Euro

- 69 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d572

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm
200/240.

B.2.16.d565

111,3005,30021,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Perforazione micropali

2.477,5422,26111,300mlTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.B.2.22.b566

3.505,95031,5005,30021,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Tubo per micropali

5.504,341,573.505,950kgTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente
iniettata.

B.2.22.c567

222,6005,30021,0002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Compenso per ogni valvola

1.159,755,21222,600CadaunoTotale

INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE.
Perforo mm. 200 - 240.

B.2.37.2.d568

111,3005,30021,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Iniezioni micropali

2.273,8620,43111,300mlTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01569

0,8960,4000,4005,600P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/scavo cordolo paratie

0,4660,4000,4002,910P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/scavo cordolo paratie

4,293,151,362mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01570

4,4800,4005,6002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/casseformi

2,3280,4002,9102,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/casseformi

0,3200,4000,4002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/casseformi

192,5327,017,128mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).B.3.11.d571

0,8960,4000,4005,600P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/cls fondazione C25/30

0,4660,4000,4002,910P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/cls fondazione C25/30

142,07104,311,362mcTotale

- 70 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

34,8886,6000,8816,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Feb 44 k

20,6683,9100,8816,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Feb 44 k

35,7691,4000,88129,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Feb 44 k

19,1791,4000,88115,550P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_1/Feb 44 k

131,501,19110,504kgTotale

Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm
200/240.

B.2.16.d573

74,2005,30014,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/Perforazione micropali

1.651,6922,2674,200mlTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.B.2.22.b574

2.337,30031,5005,30014,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/Tubo per micropali

3.669,561,572.337,300kgTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente
iniettata.

B.2.22.c575

148,4005,30014,0002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/Compenso per ogni valvola

773,165,21148,400CadaunoTotale

INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE.
Perforo mm. 200 - 240.

B.2.37.2.d576

74,2005,30014,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/Iniezioni micropali

1.515,9120,4374,200mlTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01577

0,1920,4000,4001,2001,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/scavo cordolo paratie

0,6400,4000,4002,0002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/scavo cordolo paratie

2,623,150,832mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01578

0,9600,4001,2002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/casseformi

3,2000,4002,0004,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/casseformi

0,3200,4000,4002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/casseformi

121,0027,014,480mqTotale

- 71 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).B.3.11.d579

0,1920,4000,4001,2001,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/cls fondazione C25/30

0,6400,4000,4002,0002,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/cls fondazione C25/30

86,79104,310,832mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d580

27,4875,2000,8816,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/Feb 44 k

27,4875,2000,8816,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/Feb 44 k

33,3021,4000,88127,000P.S.A. - aree esterne - Opere Provvis_Pila_2/Feb 44 k

105,051,1988,276kgTotale

Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm
200/240.

B.2.16.d581

222,6005,30042,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Perforazione micropali

4.955,0822,26222,600mlTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.B.2.22.b582

7.011,90031,5005,30042,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Tubo per micropali

11.008,681,577.011,900kgTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente
iniettata.

B.2.22.c583

445,2005,30042,0002,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Compenso per ogni valvola

2.319,495,21445,200CadaunoTotale

INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE.
Perforo mm. 200 - 240.

B.2.37.2.d584

222,6005,30042,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Iniezioni micropali

4.547,7220,43222,600mlTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01585

2,5540,2001,14011,2001,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/scavo cordolo paratie e canaletta

8,053,152,554mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01586

- 72 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

6,7200,40016,8001,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi

0,3200,4000,4002,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi

0,7361,6000,2302,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi

3,3600,20016,8001,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi

0,1600,2000,4002,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi

305,1027,0111,296mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).B.3.11.d587

1,3440,2000,40016,8001,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/cls fondazione C25/30

140,19104,311,344mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d588

33,5752,0000,5000,39585,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k

62,31817,6840,8814,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k

93,47817,6840,8816,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k

127,3051,7000,88185,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k

376,841,19316,676kgTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b2589

7,7282,0000,23016,800P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/cls elevazione C35/40

2,0830,4000,31016,800P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/cls elevazione C35/40

1.257,87128,219,811mcTotale

Pannelli prefabbricati in cemento armato a facciavista e casseratura getti.B.8.01590

33,6002,00016,800P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Pannelli prefabbricati

1.180,0335,1233,600mqTotale

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di
lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compas

PA.C15006.e591

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera
per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o
mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compas

PA.C15006

12,5164,4700,2007,0002,000P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Profilati ad L

75,356,0212,516kgTotale

45.986,06Totale 007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali Euro
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b599

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a592

1.944,0000,3006.480,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01

22.589,2811,621.944,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b593

1.944,0000,3006.480,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01

1.516,320,781.944,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a594

99,0000,300330,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02

1.150,3811,6299,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b595

99,0000,300330,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02

77,220,7899,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a596

97,5000,300325,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03

1.132,9511,6297,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b597

97,5000,300325,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03

76,050,7897,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a598

3.756,0000,30012.520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04

43.644,7211,623.756,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

3.756,0000,30012.520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04

2.929,680,783.756,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a600

208,5000,300695,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05

2.422,7711,62208,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b601

208,5000,300695,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05

162,630,78208,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a602

214,5000,300715,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06

2.492,4911,62214,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b603

214,5000,300715,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06

167,310,78214,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a604

1.140,0000,3003.800,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07

13.246,8011,621.140,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b605

1.140,0000,3003.800,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07

889,200,781.140,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a606

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08

- 75 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

139,4411,6212,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b607

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08

9,360,7812,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a608

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09

139,4411,6212,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b609

12,0000,30040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09

9,360,7812,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a610

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b611

27,0000,30090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a612

28,5000,30095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11

331,1711,6228,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b613

28,5000,30095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11

22,230,7828,500mcTotale
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b621

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a614

196,5000,300655,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12

2.283,3311,62196,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b615

196,5000,300655,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12

153,270,78196,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a616

115,5000,300385,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13

1.342,1111,62115,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b617

115,5000,300385,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13

90,090,78115,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a618

156,0000,300520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14

1.812,7211,62156,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b619

156,0000,300520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14

121,680,78156,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a620

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15

122,0111,6210,500mcTotale

- 77 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15

8,190,7810,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a622

300,0000,3001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16

3.486,0011,62300,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b623

300,0000,3001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16

234,000,78300,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a624

1.360,5000,3004.535,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17

15.809,0111,621.360,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b625

1.360,5000,3004.535,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17

1.061,190,781.360,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a626

2.067,0000,3006.890,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18

24.018,5411,622.067,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b627

2.067,0000,3006.890,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18

1.612,260,782.067,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a628

130,5000,300435,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19

- 78 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.516,4111,62130,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b629

130,5000,300435,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19

101,790,78130,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a630

591,0000,3001.970,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20

6.867,4211,62591,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b631

591,0000,3001.970,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20

460,980,78591,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a632

1.459,5000,3004.865,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21

16.959,3911,621.459,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b633

2.059,5000,3006.865,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21

1.606,410,782.059,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a634

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b635

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22

8,190,7810,500mcTotale

- 79 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b643

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a636

42,0000,300140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23

488,0411,6242,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b637

42,0000,300140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a638

156,0000,300520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24

1.812,7211,62156,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b639

156,0000,300520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24

121,680,78156,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a640

289,5000,300965,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25

3.363,9911,62289,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b641

289,5000,300965,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25

225,810,78289,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a642

235,5000,300785,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26

2.736,5111,62235,500mcTotale

- 80 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

235,5000,300785,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26

183,690,78235,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a644

2.032,5000,3006.775,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27

23.617,6511,622.032,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b645

2.032,5000,3006.775,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27

1.585,350,782.032,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a646

84,0000,300280,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28

976,0811,6284,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b647

84,0000,300280,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28

65,520,7884,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a648

2.643,0000,3008.810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29

30.711,6611,622.643,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b649

2.643,0000,3008.810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29

2.061,540,782.643,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a650

78,0000,300260,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30

- 81 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

906,3611,6278,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b651

78,0000,300260,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30

60,840,7878,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a652

60,0000,300200,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31

697,2011,6260,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b653

60,0000,300200,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31

46,800,7860,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a654

91,5000,300305,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32

1.063,2311,6291,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b655

91,5000,300305,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32

71,370,7891,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a656

85,5000,300285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33

993,5111,6285,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b657

85,5000,300285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33

66,690,7885,500mcTotale

- 82 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b665

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a658

94,5000,300315,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34

1.098,0911,6294,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b659

94,5000,300315,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34

73,710,7894,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a660

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b661

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a662

559,5000,3001.865,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36

6.501,3911,62559,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b663

559,5000,3001.865,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36

436,410,78559,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a664

897,0000,3002.990,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37

10.423,1411,62897,000mcTotale

- 83 -
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DIMENSIONI
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018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

897,0000,3002.990,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37

699,660,78897,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a666

1.047,0000,3003.490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38

12.166,1411,621.047,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b667

1.047,0000,3003.490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38

816,660,781.047,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a668

1.027,5000,3003.425,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39

11.939,5511,621.027,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b669

1.027,5000,3003.425,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39

801,450,781.027,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a670

474,0000,3001.580,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40

5.507,8811,62474,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b671

474,0000,3001.580,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40

369,720,78474,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a672

181,5000,300605,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41

- 84 -
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2.109,0311,62181,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b673

181,5000,300605,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41

141,570,78181,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a674

712,5000,3002.375,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42

8.279,2511,62712,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b675

712,5000,3002.375,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42

555,750,78712,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a676

946,5000,3003.155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43

10.998,3311,62946,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b677

946,5000,3003.155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43

738,270,78946,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a678

255,0000,300850,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44

2.963,1011,62255,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b679

255,0000,300850,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44

198,900,78255,000mcTotale

- 85 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b687

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a680

262,5000,300875,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45

3.050,2511,62262,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b681

262,5000,300875,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45

204,750,78262,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a682

319,5000,3001.065,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46

3.712,5911,62319,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b683

319,5000,3001.065,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46

249,210,78319,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a684

7.482,0000,30024.940,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47

86.940,8411,627.482,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b685

7.482,0000,30024.940,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47

5.835,960,787.482,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a686

571,5000,3001.905,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48

6.640,8311,62571,500mcTotale

- 86 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

571,5000,3001.905,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48

445,770,78571,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a688

2.583,0000,3008.610,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49

30.014,4611,622.583,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b689

2.583,0000,3008.610,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49

2.014,740,782.583,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a690

12.930,0000,30043.100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50

150.246,6011,6212.930,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b691

12.930,0000,30043.100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50

10.085,400,7812.930,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a692

1.503,0000,3005.010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51

17.464,8611,621.503,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b693

1.503,0000,3005.010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51

1.172,340,781.503,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a694

213,0000,300710,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52

- 87 -
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018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2.475,0611,62213,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b695

213,0000,300710,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52

166,140,78213,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a696

324,0000,3001.080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53

3.764,8811,62324,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b697

324,0000,3001.080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53

252,720,78324,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a698

972,0000,3003.240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54

11.294,6411,62972,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b699

972,0000,3003.240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54

758,160,78972,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a700

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56

923,7911,6279,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b701

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56

62,010,7879,500mcTotale

- 88 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b709

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a702

72,0000,300240,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b703

72,0000,300240,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a704

81,0000,300270,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b705

81,0000,300270,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a706

126,0000,300420,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_75

1.464,1211,62126,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b707

126,0000,300420,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_75

98,280,78126,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a708

22,5000,30075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78

261,4511,6222,500mcTotale

- 89 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

22,5000,30075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a710

81,0000,300270,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b711

81,0000,300270,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a712

4,5000,30015,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84

52,2911,624,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b713

4,5000,30015,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84

3,510,784,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a714

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86

1.220,1011,62105,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b715

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86

81,900,78105,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a716

22,5000,30075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89

- 90 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b717

22,5000,30075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a718

7,5000,30025,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92

87,1511,627,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b719

7,5000,30025,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92

5,850,787,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a720

22,5000,30075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b721

22,5000,30075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a722

187,5000,300625,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102

2.178,7511,62187,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b723

187,5000,300625,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102

146,250,78187,500mcTotale

- 91 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b731

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a724

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104

923,7911,6279,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b725

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104

62,010,7879,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a726

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105

923,7911,6279,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b727

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105

62,010,7879,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a728

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109

69,7211,626,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b729

6,0000,30020,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109

4,680,786,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a730

145,5000,300485,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110

1.690,7111,62145,500mcTotale

- 92 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

145,5000,300485,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110

113,490,78145,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a732

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111

627,4811,6254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b733

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111

42,120,7854,000mcTotale

673.657,80Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 93 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01739

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01734

58,5003,0006,5003,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 sbancamento imbocco

189,0002,0004,50021,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 sbancamento scatolare

779,633,15247,500mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a735

1,7820,1506,6001,800P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88  imbocco magrone

30,1410,15010,20019,700P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88  scatolare magrone

2.155,7667,5331,923mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e736

3,7800,4006,3001,500P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 fondazione imbocco

30,7320,4003,90019,700P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 fondazione scatolare

3.986,48115,5134,512mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01737

1,2000,4001,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme fondazione scatolare

1,4800,4003,7001,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme fondazione scatolare

15,7600,40019,7002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme fondazione scatolare

498,0627,0118,440mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 ( RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.c738

4,2003,7500,4001,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione muri di risvolto

1,0402,0000,4001,300P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta

1,4562,6000,4001,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta

1,8901,7500,4002,700P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta

5,9851,7500,4008,550P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta

4,5822,9000,4003,950P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta

3,2201,7500,4004,600P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta

13,6500,4003,5009,750P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione soletta

1,0500,7500,2003,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione paraghiaia

16,5132,1170,4009,7502,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione pareti scatolare

7.483,28139,6553,586mcTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01739

21,0003,7501,4004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

5,2002,0001,3002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

7,2802,6001,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

9,4501,7502,7002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

13,0300,7628,5502,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

16,1001,7504,6002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

22,9102,9003,9502,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

99,4502,5509,7504,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

26,3252,7009,750P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

2,8000,4003,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

1,6002,0000,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare

6.081,1727,01225,145mqTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d740

375,4081,5805,40044,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L8,55 H1,75 sez
EE ø16/20

22,2220,3940,60094,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L8,55 H1,75 sez
EE spille

115,7540,8874,50029,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L3,95 H2,90 sez
EE ø12/20

243,3201,5807,70020,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L3,95 H2,90 sez
EE ø16/20

17,0210,3940,60072,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L3,95 H2,90 sez
EE spille

95,7960,8876,00018,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L4,60 H1,75sez FF
ø12/20

196,2361,5805,40023,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L4,60 H1,75 sez
FF ø16/20

11,8200,3940,60050,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L4,60 H1,75 sez
FF spille

53,2200,8873,00020,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,30 H2,00sez
CC ø12/20

59,7241,5805,4007,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,30 H2,00 sez
CC ø16/20
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MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3,7820,3940,60016,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,30 H2,00 sez
CC spille

57,6550,8872,50026,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,40 H2,60sez
DD ø12/20

67,4661,5806,1007,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,40 H2,60 sez
DD ø16/20

5,6740,3940,60024,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,40 H2,60 sez
DD spille

59,0740,8873,70018,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L2,70 H1,75sez
DD ø12/20

119,4481,5805,40014,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L2,70 H1,75 sez
DD ø16/20

7,0920,3940,60030,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L2,70 H1,75 sez
DD spille

420,9700,89011,00043,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L9,75 H2,15 sez
GG ø12/20

1.037,4281,5806,70098,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L9,75 H2,15 sez
GG ø16/20

61,9370,3940,600262,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L9,75 H2,15 sez
GG spille

77,8750,8902,50035,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura paraghiaia

56,9600,8904,00016,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura paraghiaia

319,2880,89010,25035,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura soletta ø12/20

619,3601,5804,00098,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura soletta ø16/20

767,7140,89022,70038,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura fondazione ø12/20

1.339,8401,5804,000212,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura fondazione ø16/20

7.392,381,196.212,084kgTotale

Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10
m.

B.4.04.f741

26,3252,7009,750P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 sostegno casseri

390,1414,8226,325mqTotale

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o
precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in
galleria artificiale che all'aperto.

E.1.21742

133,5603,15021,2002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 impermeabilizzazione pareti

3.429,8225,68133,560mqTotale
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Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed
impalcature: con pietrame proveniente da cave.

B.3.02.b743

117,8722,78021,2002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 rinfianco

2.544,8621,59117,872mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01744

65,0002,0006,5002,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 sbancamento imbocchi

75,6002,0004,5008,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 sbancamento scatolare

442,893,15140,600mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a745

4,7790,1505,9005,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48  imbocchi magrone

30,1410,15010,20019,700P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48  scatolare magrone

2.358,1567,5334,920mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e746

5,8240,4005,6002,600P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco

4,6640,4005,3002,200P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco

10,7520,4003,2008,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione scatolare

2.453,43115,5121,240mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01747

3,8400,4004,8002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fondazione scatolare

4,3600,40010,900P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fondazione scatolare

6,7200,4008,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fondazione scatolare

402,9927,0114,920mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 ( RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.c748

1,8480,4004,620P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore A

2,0760,4005,190P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore B

1,6080,4004,020P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore C

1,7160,4004,290P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore D

12,7681,9000,4008,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione pareti scatolare

9,4080,4002,8008,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione soletta

0,2800,2000,2003,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione paraghiaia
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4.148,16139,6529,704mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01749

9,2404,6202,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare A

10,0805,0402,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare B

11,7305,8652,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare C

8,2804,1402,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare D

63,8401,9008,4004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme pareti scatolare

9,4501,7505,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fronti scatolare

16,8002,0008,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme soletta scatolare

2,2400,4002,8002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme soletta scatolare

0,1600,2000,2004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione paraghiaia

3.560,4627,01131,820mqTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d750

126,0841,5805,70014,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete B ø16/20

66,5720,8903,40022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete B ø12/20

5,4600,3900,40035,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete B spille

108,0721,5805,70012,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete D ø16/20

56,7820,8902,90022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete D ø12/20

6,7970,3940,60028,750P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete D  spille

117,2361,5805,30014,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete A ø16/20

66,5720,8903,40022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete A ø12/20

8,2740,3940,60035,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete A spille

192,6021,5805,30023,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete C ø16/20

56,7820,8902,90022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete C ø16/20

6,8560,3940,60029,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete C spille

822,8641,5806,20084,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura pareti scatolare

288,3600,8909,00036,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura pareti scatolare

29,7860,3940,600126,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura pareti scatolare spille

254,6961,5806,20026,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco

304,0240,8906,10056,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco
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7,1680,4002,8006,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione scatolare

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

201,6081,5805,80022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imbocco

77,2520,8903,10028,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imboccocorr
muri

192,2400,8904,00054,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imbocco

57,6720,8902,70024,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imboccocorr
muri

491,0641,5807,40042,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione scatolare

227,8400,8908,00032,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione scatolare

437,9761,5806,60042,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura soletta

221,7880,8908,90028,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura soletta

29,9040,8901,20028,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura paraghiaia

619,3601,5804,00098,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura paraghiaia

6.038,681,195.074,523kgTotale

Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10
m.

B.4.04.f751

16,8002,0008,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 sostegno casseri

248,9814,8216,800mqTotale

Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed
impalcature: con pietrame proveniente da cave.

B.3.02.b752

46,2002,7508,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 rinfianco

997,4621,5946,200mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01753

123,7503,0007,5005,500P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 sbancamento imbocchi

87,7503,0004,5006,500P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 sbancamento scatolare

666,233,15211,500mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a754

4,5240,1505,8005,200P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17  imbocchi magrone

3,2640,1503,4006,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17  scatolare magrone

525,9267,537,788mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e755

5,0600,4005,5002,300P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco

5,3040,4005,1002,600P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

7,1680,4002,8006,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione scatolare

2.025,12115,5117,532mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01756

3,9200,4004,9002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fondazione scatolare

8,4800,40010,6002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fondazione scatolare

5,1200,4006,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fondazione scatolare

473,2227,0117,520mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 ( RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.c757

1,8720,4004,680P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore A

1,2600,4003,150P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore B

1,8720,4004,680P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore C

1,6380,4004,095P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore D

9,7281,9000,4006,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione pareti scatolare

7,1680,4002,8006,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione soletta

0,2240,2000,2002,8002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione paraghiaia

3.318,36139,6523,762mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01758

10,5605,2802,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare A

7,1403,5702,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare B

10,5605,2802,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare C

9,0304,5152,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare D

48,6401,9006,4004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme pareti scatolare

3,0401,9000,4004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fronti scatolare

2,2400,4002,8002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme soletta scatolare

0,1600,2000,2004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione paraghiaia

2.467,9027,0191,370mqTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d759

82,1601,5805,20010,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete B ø16/20

50,9080,8902,60022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete B ø12/20

3,9000,3900,40025,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete B spille

- 100 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

106,8081,5805,20013,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete D ø16/20

62,6560,8903,20022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete D ø12/20

3,9000,3900,40025,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete D  spille

115,0241,5805,60013,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete A ø16/20

62,6560,8903,20022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete A ø12/20

7,8010,3940,60033,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete A spille

230,0481,5805,60026,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete C ø16/20

62,6560,8903,20022,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete C ø16/20

7,8010,3940,60033,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete C spille

626,9441,5806,20064,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura pareti scatolare

230,6880,8907,20036,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17  armatura pareti scatolare

22,6940,3940,60096,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura pareti scatolare spille

250,5881,58012,20013,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco

154,5040,8903,10056,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco

227,5201,58012,00012,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco

139,3740,8902,90054,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco

230,0481,58011,20013,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco

148,0960,8903,20052,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco

374,1441,5807,40032,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione scatolare

149,5200,8906,00028,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione scatolare

82,7700,8903,00031,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura corrispondenza muri

171,9480,8906,90028,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura soletta

354,5521,5803,30068,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura soletta

34,8880,8901,40028,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura paraghiaia

19,5921,5803,1004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura paraghiaia

4.776,881,194.014,188kgTotale

Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10
m.

B.4.04.f760

12,8002,0006,400P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 sostegno casseri

189,7014,8212,800mqTotale

Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed
impalcature: con pietrame proveniente da cave.

B.3.02.b761

35,5842,7806,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 rinfianco

- 101 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

768,2621,5935,584mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01762

78,0002,0006,0006,500P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 sbancamento

245,703,1578,000mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a763

0,9750,1505,0001,300P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00  imbocchi magrone

2,3400,1503,0005,200P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00  scatolare magrone

223,8667,533,315mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e764

1,8400,4004,6001,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione imbocco

6,4800,4003,0005,400P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione scatolare

961,04115,518,320mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01765

1,6000,4001,0004,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00casseforme fondazione scatolare

1,8400,4004,6001,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme fondazione scatolare

4,3200,4005,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme fondazione scatolare

209,6027,017,760mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 ( RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.c766

1,1601,4500,4001,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione muri di risvolto

5,1841,2000,4005,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione pareti scatolare

3,5100,2502,6005,400P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione soletta

0,2080,2000,2002,6002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione paraghiaia

1.405,16139,6510,062mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01767

5,8001,4501,0004,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme elevazione muri di
risvolto

1,1601,4500,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme elevazione muri di
risvolto

31,3201,4505,4004,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme pareti scatolare
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12,00012,0001,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00i Cordolo di sigillatura di giunti
orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da
cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle
parti laterali.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2,3201,4500,4004,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme fronti scatolare

9,7201,8005,400P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme soletta scatolare

2,0800,4002,6002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme soletta scatolare

0,1600,2000,2004,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme elevazione paraghiaia

1.419,6527,0152,560mqTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d768

79,0001,5805,00010,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura parete risvolto ø16/20

45,5680,8901,60032,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura parete risvolto ø12/20

4,0950,3900,35030,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armaturaparete risvolto spille

853,2001,58010,00054,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura pareti scatolare

176,5760,8906,20032,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00  armatura pareti scatolare

20,8030,3940,60088,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura pareti scatolare spille

80,5801,58010,2005,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione imbocco

65,5040,8901,60046,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione imbocco

227,5201,58012,00012,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione imbocco

139,3740,8902,90054,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione imbocco

331,8001,5807,00030,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione scatolare

178,8900,8906,70030,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione scatolare

286,9360,89012,40026,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura soletta

265,4401,5805,60030,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura soletta

10,4130,8901,3009,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura paraghiaia

17,6961,5802,8004,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura paraghiaia

3.312,241,192.783,395kgTotale

Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10
m.

B.4.04.f769

11,8002,0005,900P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 sostegno casseri

174,8814,8211,800mqTotale

Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di
terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa
applicazione di primer sulle parti laterali.

PA.A35029.b770

- 103 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00i Cordolo di sigillatura di giunti
orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da
cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle
parti laterali.

155,0412,9212,000mlTotale

Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed
impalcature: con pietrame proveniente da cave.

B.3.02.b771

29,4682,7805,3002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 rinfianco

636,2121,5929,468mcTotale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a772

147,290147,290P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Preparazione del
piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI

347,602,36147,290mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03773

185,540185,540P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 rilevato, VEDI
TABULATO DEI VOLUMI

1.612,348,69185,540mcTotale

81.307,69Totale 027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

031_SP - Spalle

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01774

53,8461,90056,6800,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/scavo

169,613,1553,846mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a775

21,4650,50042,930P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Terreno vegetale

249,4211,6221,465mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a776

30,3440,90067,4300,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro

53,84653,846P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro

-21,46521,465-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro

-12,6501,0005,5002,300-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro

-1,4250,1005,7002,500-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro

73,951,5248,650mcTotale

Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm
200/240.

B.2.16.d777

231,00011,00021,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Perforazione micropali

5.142,0622,26231,000mlTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.B.2.22.b778

7.392,00032,00011,00021,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Tubo per micropali

11.605,441,577.392,000kgTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente
iniettata.

B.2.22.c779

462,00011,00021,0002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Compenso per ogni valvola

2.407,025,21462,000CadaunoTotale

INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE.
Perforo mm. 200 - 240.

B.2.37.2.d780

231,00011,00021,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Iniezioni micropali

4.719,3320,43231,000mlTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a781

- 105 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

031_SP - Spalle

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1,4250,1005,7002,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls fondazione C10/15

96,2367,531,425mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01782

4,6001,0002,3002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

11,0001,0005,5002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

421,3627,0115,600mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).B.3.11.d783

12,6501,0005,5002,300P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls fondazione C25/30

1.319,52104,3112,650mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01784

0,3200,8000,2002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

3,5200,8001,1004,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

12,4952,4505,100P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

9,8002,4504,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

2,2052,4500,4502,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

2,2052,4500,3003,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

6,6152,4500,9003,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

1,4702,4500,600P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

4,4102,4501,800P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

3,6752,4501,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

0,3600,2000,4504,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

0,5040,2800,4504,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

-9,2001,1504,000-2,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseformi

1.036,6227,0138,379mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b2785

0,3520,8001,1000,2002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

4,0432,4500,3005,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

1,3232,4500,3000,9002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

031_SP - Spalle

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1,1032,4500,3001,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

0,0410,2000,4500,450P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

0,0570,2800,4500,450P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

-1,3801,1500,3004,000-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40

710,16128,215,539mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d786

1.641,0001.641,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Feb 44 k

1.952,791,191.641,000kgTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01787

67,7802,00067,7800,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/scavo

213,513,1567,780mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a788

26,5850,50053,170P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Terreno vegetale

308,9211,6226,585mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a789

6,7100,64020,9700,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro

67,78067,780P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro

-26,58526,585-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro

-12,6501,0005,5002,300-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro

-1,4250,1005,7002,500-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro

51,421,5233,830mcTotale

Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm
200/240.

B.2.16.d790

231,00011,00021,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Perforazione micropali

5.142,0622,26231,000mlTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.B.2.22.b791

7.392,00032,00011,00021,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Tubo per micropali

11.605,441,577.392,000kgTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

031_SP - Spalle

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente
iniettata.

B.2.22.c792

462,00011,00021,0002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Compenso per ogni valvola

2.407,025,21462,000CadaunoTotale

INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE.
Perforo mm. 200 - 240.

B.2.37.2.d793

231,00011,00021,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Iniezioni micropali

4.719,3320,43231,000mlTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a794

1,4250,1005,7002,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls fondazione C10/15

96,2367,531,425mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01795

4,6001,0002,3002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

11,0001,0005,5002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

421,3627,0115,600mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).B.3.11.d796

12,6501,0005,5002,300P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls fondazione C25/30

1.319,52104,3112,650mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01797

0,3200,8000,2002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

3,5200,8001,1004,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

12,4442,4405,100P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

9,7602,4404,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

2,1962,4400,4502,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

1,4642,4400,3002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

8,7842,4400,9004,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

1,4642,4400,3002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

0,4860,2700,4504,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

0,3420,1900,4504,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

-9,2001,1504,000-2,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi

- 108 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

031_SP - Spalle

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

852,9827,0131,580mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b2798

0,3520,8001,1000,2002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40

4,0262,4400,3005,500P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40

1,3182,4400,3000,9002,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40

0,0550,2700,4500,450P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40

0,0380,1900,4500,450P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40

-1,3801,1500,3004,000-1,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40

565,28128,214,409mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d799

1.520,0001.520,000P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Feb 44 k

1.808,801,191.520,000kgTotale

59.415,38Totale 031_SP - Spalle Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

032_PI - Pile

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01800

131,8062,150122,6100,500P.S.A. - aree esterne - Pila_1/scavo (da cad)

415,193,15131,806mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a801

49,8300,50099,660P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Terreno vegetale

579,0211,6249,830mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a802

131,806131,806P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro

-49,83049,830-1,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro

-13,6851,0005,9502,300-1,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro

-1,5380,1006,1502,500-1,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro

101,461,5266,753mcTotale

Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm
200/240.

B.2.16.d803

198,00011,00018,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Perforazione micropali

4.407,4822,26198,000mlTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.B.2.22.b804

3.861,00019,50011,00018,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Tubo per micropali

6.061,771,573.861,000kgTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente
iniettata.

B.2.22.c805

396,00011,00018,0002,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Compenso per ogni valvola

2.063,165,21396,000CadaunoTotale

INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE.
Perforo mm. 200 - 240.

B.2.37.2.d806

198,00011,00018,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Iniezioni micropali

4.045,1420,43198,000mlTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a807

1,5380,1006,1502,500P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls fondazione C10/15

- 110 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

032_PI - Pile

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

103,8667,531,538mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01808

4,6001,0002,3002,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi

11,9001,0005,9502,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi

0,3420,1900,4504,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi

0,4860,2700,4504,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi

468,0327,0117,328mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).B.3.11.d809

13,6851,0005,9502,300P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls fondazione C25/30

1.427,48104,3113,685mcTotale

Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere
superfici omogenee d'alta qualita'.

B.4.02810

26,0126,9000,3006,2832,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi curve

832,9032,0226,012mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b2811

3,9026,9000,0903,1422,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls elevazione C35/40

0,0380,1900,4500,4501,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls elevazione C35/40

0,0550,2700,4500,4501,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls elevazione C35/40

512,20128,213,995mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d812

2.002,0002.002,000P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Feb 44 k

2.382,381,192.002,000kgTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01813

97,7221,800108,5800,500P.S.A. - aree esterne - Pila_2/scavo

307,823,1597,722mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a814

- 111 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

032_PI - Pile

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

42,9300,50085,860P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Terreno vegetale

498,8511,6242,930mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a815

97,72297,722P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro

-42,93042,930-1,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro

-13,6851,0005,9502,300-1,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro

-1,5380,1006,1502,500-1,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro

60,141,5239,569mcTotale

Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm
200/240.

B.2.16.d816

198,00011,00018,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Perforazione micropali

4.407,4822,26198,000mlTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.B.2.22.b817

3.861,00019,50011,00018,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Tubo per micropali

6.061,771,573.861,000kgTotale

Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente
iniettata.

B.2.22.c818

396,00011,00018,0002,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Compenso per ogni valvola

2.063,165,21396,000CadaunoTotale

INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE.
Perforo mm. 200 - 240.

B.2.37.2.d819

198,00011,00018,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Iniezioni micropali

4.045,1420,43198,000mlTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a820

1,5380,1006,1502,500P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls fondazione C10/15

103,8667,531,538mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01821

4,6001,0002,3002,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi

11,9001,0005,9502,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi

0,3420,1900,4504,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi

- 112 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

032_PI - Pile

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

0,4860,2700,4504,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi

468,0327,0117,328mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).B.3.11.d822

13,6851,0005,9502,300P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls fondazione C25/30

1.427,48104,3113,685mcTotale

Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere
superfici omogenee d'alta qualita'.

B.4.02823

20,7345,5000,3006,2832,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi curve

663,9032,0220,734mqTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b2824

3,1115,5000,0903,1422,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls elevazione C35/40

0,0380,1900,4500,4501,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls elevazione C35/40

0,0550,2700,4500,4501,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls elevazione C35/40

410,78128,213,204mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d825

1.904,0001.904,000P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Feb 44 k

2.265,761,191.904,000kgTotale

46.184,24Totale 032_PI - Pile Euro

- 113 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato. COMPRESA ZINCATURA
FORTE

PQ.06.07.002826

5.135,2004,00098,00013,100P.S.A. - aree esterne - impalcato/lamiera grecata kg/mq 13,10

817,7404,4009,00020,650P.S.A. - aree esterne - impalcato/lamiera grecata kg/mq 13,10

18.454,113,105.952,940kgTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b2827

37,2400,38098,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/superficie letta da cad C35/40

12,7351,4159,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/superficie letta da cad C35/40

6.407,29128,2149,975mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d828

P.S.A. - aree esterne - impalcato/Feb 44 k

2.418,6404,00098,0000,61710,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Feb 44 k

1.817,5884,00098,0000,8815,263P.S.A. - aree esterne - impalcato/Feb 44 k

444,2404,0009,0000,61720,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Feb 44 k

158,5804,0009,0000,8815,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Feb 44 k

34,8884,0009,0000,8811,100P.S.A. - aree esterne - impalcato/Feb 44 k

5.799,981,194.873,936kgTotale

Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da adibire
al passaggio del traffico.

B.6.17829

436,5604,080107,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/impermeabilizzazione

4.383,0610,04436,560mqTotale

Esecuzione di pavimentazione polifunzionale su impalcati metallici a lastra
ortotropa

NP.010830

428,0004,000107,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/pavimentazione

32.215,5675,27428,000mqTotale

Cordolo bituminosoPQ.07.01.050831

107,000107,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/cordolo bentunitico

998,319,33107,000mlTotale

Tavolato in legno di castagnoPA.A75013832

235,4001,100107,0002,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

85,6000,400107,0002,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno

85,6000,400107,0002,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno

406,600406,6001,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno

36.398,8344,76813,200mqTotale

Fornitura e posa in opera di strutture portanti in acciaio autoprotetto tipo S355J0W
(UNI EN 10155). A doppio T - Luci ml 40,01-70,00: varo dal basso.

B.5.01.2.b833

64.915,2004,80049,000276,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/varo dal basso kg/mq 276

161.638,852,4964.915,200kgTotale

Fornitura e posa in opera di strutture portanti in acciaio autoprotetto tipo S355J0W
(UNI EN 10155). A doppio T - Luci ml 40,01-70,00: varo di punta.

B.5.01.2.a834

76.838,4004,80058,000276,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/varo di punta kg/mq 276

192.864,382,5176.838,400kgTotale

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato. COMPRESA ZINCATURA
FORTE

PQ.06.07.002835

1.070,00010,000107,0001,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/corrimano, kg/ml 10

3.317,003,101.070,000kgTotale

Giunto di dilatazione in barre di gomma armata: per scorrimento fino a mm 200.B.7.19.b836

9,6004,8002,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Giunti di dilatazione

14.134,371.472,339,600mlTotale

ISOLATORE A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA TIPO "FIP-D"NP.384837

800,000200,0004,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Apparecchio di appoggio

140,00035,0004,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Apparecchio di appoggio

13.028,4013,86940,000tonTotale

Bocchetta di raccolta e scarico di acque da impalcati.B.7.26838

14,00014,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Boccheta di raccolta acqua

1.248,2489,1614,000CadaunoTotale

Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni in PVC ad alta durabilità di
diametro variabile da 10 cm a 20 cm: diametro esterno 160 mm e spessore > mm
4.2.

B.7.27.c839

96,00048,0002,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tubo in PVC di raccolta acqua

5,6000,40014,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tubo in PVC di raccolta acqua

2,0001,0002,000P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tubo in PVC di raccolta acqua
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.249,4212,06103,600mlTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01840

107,900107,900P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 e raccordo STERRO,
VEDI TABULATO DEI VOLUMI

339,893,15107,900mcTotale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a841

166,760166,760P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Preparazione del
piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI

393,552,36166,760mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03842

217,110217,110P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 rilevato, VEDI
TABULATO DEI VOLUMI

1.886,698,69217,110mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a843

217,110217,110P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Sistemazione in
rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3

330,011,52217,110mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01844

131,940131,940P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato

2.219,2316,82131,940mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni
metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c845

388,000388,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro
quadrato a spessore di 5 cm:

1.897,324,89388,000mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato
in opera:

D.05.a846

11,61011,610P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Tappeto di usura in
conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera

1.243,78107,1311,610mcTotale
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FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b854

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.PA.E15073.a847

445,200148,4003,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1

258,220,58445,200mTotale

Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t

PA.E15075.a848

24,0004,0006,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 scritte Stop

116,884,8724,000mqTotale

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo
32.5,sezione trapezoidale 9/12x25x100

PA.E15060.b849

296,800148,4002,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Cordoli in
calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,sezione
trapezoidale 9/12x25x100

3.226,2210,87296,800mTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e850

10,3880,1000,700148,400P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1

1,9980,3000,3000,30074,000P.S.A. - aree esterne - cls fondazione montanti barriera TP-17-1 ogni 2m

1.430,71115,5112,386mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01851

26,6400,3000,300296,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1

719,5527,0126,640mqTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR852

413,400413,400P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 PARAPETTO IN
LEGNO PER PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI

22.985,0455,60413,400mlTotale

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza
reimpiego di materiali.

A.3.04.a853

59,3600,400148,400P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza reimpiego di
materiali.

237,444,0059,360mcTotale
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79,74079,740P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b854

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60

247,6241,276,000CadaunoTotale

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

G.1.003.a855

5,0005,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 PANNELLI
AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

706,40141,285,000CadaunoTotale

Demolizione integrale di strutture in c.a. o c.a.p.A.3.05856

7,8001,5000,10052,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Demolizione
integrale di strutture in c.a. o c.a.p.

8,3200,4000,40052,000

481,8329,8916,120mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01857

66,85066,850P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 STERRO, VEDI
TABULATO DEI VOLUMI

210,583,1566,850mcTotale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a858

132,780132,780P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Preparazione del
piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI

313,362,36132,780mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03859

0,2000,200P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 rilevato, VEDI
TABULATO DEI VOLUMI

1,748,690,200mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a860

0,2000,200P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Sistemazione in
rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3

0,301,520,200mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01861
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

79,74079,740P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato

1.341,2316,8279,740mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni
metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c862

234,200234,200P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro
quadrato a spessore di 5 cm:

1.145,244,89234,200mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato
in opera:

D.05.a863

6,9906,990P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Tappeto di usura in
conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera

748,84107,136,990mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a864

156,670156,670P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fornitura di terreno
vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito
dall'impresa.

1.820,5111,62156,670mcTotale

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.PA.E15073.a865

269,10089,7003,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Segnaletica
orizzontale a norma  UNI EN 1436..  per strisce da 12 cm.

156,080,58269,100mTotale

Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t

PA.E15075.a866

40,0004,00010,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 scritte Stop

194,804,8740,000mqTotale

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza
reimpiego di materiali.

A.3.04.a867

1,0800,1000,4000,30090,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza reimpiego di
materiali.

4,324,001,080mcTotale
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabileNP.025868

230,000230,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fornitura e posa di
barriera in legno classe N2 per pista ciclabile

44.486,60193,42230,000mTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR869

85,00085,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 PARAPETTO IN
LEGNO PER PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI

4.726,0055,6085,000mlTotale

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b870

4,0004,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60

165,0841,274,000CadaunoTotale

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

G.1.003.a871

2,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 PANNELLI
AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

282,56141,282,000CadaunoTotale

Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su impalcati di opere d'arte.E.2.15872

8.776,0008,0001.097,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Scarifica e/o demolizione di
pavimentazione su impalcati di opere d'arte.

3.247,120,378.776,000mq*cmTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni
metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c873

1.097,0001.097,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a
spessore di 5 cm:

5.364,334,891.097,000mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno
spessore di 3 cm:

D.05.b874

1.097,0001.097,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19Tappeto di usura in
conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno spessore di  3 cm:

3.718,833,391.097,000mqTotale
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10875

4.388,00050,00087,760P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Sovrapprezzo per trasporto
da cava e/o a discarica oltre i 5 km

877,600,204.388,000mc*kmTotale

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b876

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19   FORNITURA DI SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60

412,7041,2710,000CadaunoTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b877

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19   FORNITURA DI GRUPPO DI
AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60

27,151,8115,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b878

35,0003,50010,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19  FORNITURA DI SOSTEGNI
TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM

234,856,7135,000mlTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a879

29,00029,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19   POSA IN OPERA DI
SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO

224,467,7429,000CadaunoTotale

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

G.1.003.a880

2,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19   PANNELLI AGGIUNTIVI,
INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

282,56141,282,000CadaunoTotale

Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di
40x60-80 cm

PA.E35040.a881

11,5204,0002,880P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19   Pavimentazione con
piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm

65,00065,000P.S.A. - aree esterne - attraversamento finale tratto 1, sono mq

70,0004,00017,500P.S.A. - aree esterne - attraversamento inizio tratto 2

72,26072,260P.S.A. - aree esterne - attraversamento finale  sono mq
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

17.828,3881,49218,780m²Totale

Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cmPA.E35040.b882

P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19   Pavimentazione con
piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm

15,0000,5002,50012,000P.S.A. - aree esterne - strisce pedonali

7,5000,5002,5006,000P.S.A. - aree esterne - strisce pedonali

1.782,2379,2122,500mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e883

70,8000,200354,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19  pavimentazioni granito mq x
spessore art. q.tà pavimentazione

8.178,11115,5170,800mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01884

2,7520,2006,8802,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19  pavimentazioni granito

6,8000,20017,0002,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

8,6000,20021,5002,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

6,4800,20016,2002,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

665,3127,0124,632mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a885

409,0204,080100,250P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19  Fornitura e posa in opera di
rete elettrosaldata

568,541,39409,020kgTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01886

106,930106,930P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  STERRO, VEDI TABULATO
DEI VOLUMI

118,4001,60074,000P.S.A. - aree esterne - canale adaquatore tratto 1

185,0002,50074,000P.S.A. - aree esterne - canale adaquatore tratto 2

1.292,543,15410,330mcTotale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a887

1.094,2701.094,270P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Preparazione del piano di
posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2.582,482,361.094,270mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03888

3.350,6303.350,630P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  rilevato, VEDI TABULATO
DEI VOLUMI

29.116,978,693.350,630mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a889

4.425,2904.425,290P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  Sistemazione in rilevato
gruppi A1, A2-4, a2-5, A3

6.726,441,524.425,290mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01890

838,350838,350P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato

14.101,0516,82838,350mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni
metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c891

15,0002,5006,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a
spessore di 5 cm: inizio pista

35,0002,50014,000P.S.A. - aree esterne - accesso n.1

65,00065,000P.S.A. - aree esterne - Piazzola accesso 1, sono mq

35,0002,50014,000P.S.A. - aree esterne - accesso n,2

63,0003,50018,000P.S.A. - aree esterne - Rampe

35,0002,50014,000P.S.A. - aree esterne - accesso n.3

90,0004,00022,500P.S.A. - aree esterne - Rampe

20,5002,5008,200P.S.A. - aree esterne - fine Pista da 883,683 a 891,871

1.753,074,89358,500mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato
in opera:

D.05.a892

P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Tappeto di usura in
conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera

1,0500,0302,50014,000P.S.A. - aree esterne - accesso n.1

1,9500,03065,000P.S.A. - aree esterne - Piazzola accesso 1, sono mq

1,0500,0302,50014,000P.S.A. - aree esterne - accesso n,2
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FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b899

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1,8900,0303,50018,000P.S.A. - aree esterne - Rampe

1,0500,0302,50014,000P.S.A. - aree esterne - accesso n.3

2,7000,0304,00022,500P.S.A. - aree esterne - Rampe

0,6150,0302,5008,200P.S.A. - aree esterne - fine Pista da 883,683 a 891,871

1.103,97107,1310,305mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a893

156,670156,670P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 tratto 3 Fornitura di terreno
vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito
dall'impresa.

1.820,5111,62156,670mcTotale

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.PA.E15073.a894

2.675,610891,8703,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Segnaletica orizzontale a
norma  UNI EN 1436..  per strisce da 12 cm.

1.551,850,582.675,610mTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.367895

2.521,20010,000252,120P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 PAVIMENTAZIONE IN
GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEE

27.128,1110,762.521,200mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU OPERE D'ARTENP.366896

105,0002,50014,0003,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 PAVIMENTAZIONE IN
GLORIT PER PISTA CICLABILE SU SU OPERE D'ARTE

966,009,20105,000mqTotale

Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t

PA.E15075.a897

48,0004,00012,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 tratto 3 scritte Stop

233,764,8748,000mqTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR898

1.116,0001.116,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 PARAPETTO IN LEGNO PER
PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI

62.049,6055,601.116,000mlTotale
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b899

23,00023,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  FORNITURA DI SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60

949,2141,2723,000CadaunoTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b900

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  FORNITURA DI GRUPPO DI
AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60

90,501,8150,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b901

80,5003,50023,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 FORNITURA DI SOSTEGNI
TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM

540,166,7180,500mlTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a902

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  POSA IN OPERA DI
SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO

387,007,7450,000CadaunoTotale

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

G.1.003.a903

14,00014,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  PANNELLI AGGIUNTIVI,
INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

1.977,92141,2814,000CadaunoTotale

Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di
40x60-80 cm

PA.E35040.a904

114,0004,00028,500P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  Pavimentazione con
piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm

76,2502,50030,500

11,75011,750P.S.A. - aree esterne - inizio, sono mq

16.460,9881,49202,000m²Totale

Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cmPA.E35040.b905

P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  Pavimentazione con
piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm

6,3000,20010,5003,000
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

4,0000,5000,50016,000

11,5000,50023,000P.S.A. - aree esterne - piazzola ingresso

1.726,7879,2121,800mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e906

22,8000,2004,00028,500P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 pavimentazioni granito tratto
di raccordo fondazioni

12,2500,2002,50024,500

6,0000,20030,000P.S.A. - aree esterne - inizio, sono mq

35,7120,4000,4000,400558,000P.S.A. - aree esterne - fondaz. Barriera

8.866,78115,5176,762mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01907

11,4000,20028,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 pavimentazioni granito

9,8000,20024,5002,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

4,8000,20012,0002,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

200,8800,3000,3002.232,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

6.128,0327,01226,880mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a908

409,0204,080100,250P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Fornitura e posa in opera di
rete elettrosaldata

568,541,39409,020kgTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1.Impianto verdePD.TP-18-01.IV909

1,0001,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  Ingressi percorso ciclabile
tipo I1.Impianto verde

1.581,081.581,081,000CadaunoTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verdePD.TP-18-01.MV910

1,5001,0001,500P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Ingressi percorso ciclabile
tipo S1. Manutenzione verde

328,95219,301,500CadaunoTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b1911

P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500, pozzetto e partitore

4,8170,7776,200P.S.A. - aree esterne - pareti circolari
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5,0605,060P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  STERRO, VEDI TABULATO
DEI VOLUMI tratti 1 e 2

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

8,9600,4002,0005,6002,000P.S.A. - aree esterne - pozzetto pareti

6,2400,4003,9002,0002,000P.S.A. - aree esterne - pozzetto pareti

4,4800,4002,0005,600P.S.A. - aree esterne - pozzetto fondazioni

14,6400,40012,2003,000P.S.A. - aree esterne - fondazione partitore

3,5200,4004,0002,200

12,0000,4002,0002,5006,000P.S.A. - aree esterne - muri di risvolto

6,4000,4002,0004,0002,000P.S.A. - aree esterne - pareti

6,4000,4002,0004,0002,000

8,9600,4002,00011,200

9.131,83119,5076,417mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01912

44,8002,0005,6004,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore

31,2002,0003,9004,000

6,0800,4007,6002,000

12,1600,40015,2002,000

4,9600,4006,2002,000

60,0002,0002,50012,000

32,0004,0002,0004,000

44,8002,00011,2002,000

6.374,3627,01236,000mqTotale

Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere
superfici omogenee d'alta qualita'.

B.4.02913

62,2985,0246,2002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore

1.994,7832,0262,298mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a914

139,8584,4905,0246,200P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore

7.160,000100,00071,600

10.146,801,397.299,858kgTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01915
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

5,0605,060P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  STERRO, VEDI TABULATO
DEI VOLUMI tratti 1 e 2

22,80022,800P.S.A. - aree esterne - tratto 3

87,763,1527,860mcTotale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a916

334,070334,070P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Preparazione del piano di
posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI

17,02017,020P.S.A. - aree esterne - tratto 3

828,572,36351,090mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03917

334,070334,070P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  rilevato, VEDI TABULATO
DEI VOLUMI

17,02017,020P.S.A. - aree esterne - tratto 3

3.050,978,69351,090mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a918

351,090351,090P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  Sistemazione in rilevato
gruppi A1, A2-4, a2-5, A3

533,661,52351,090mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01919

202,720202,720P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato

3.409,7516,82202,720mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni
metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c920

550,000550,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a
spessore di 5 cm: 1 e 2

44,20044,200P.S.A. - aree esterne - 3

2.905,644,89594,200mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato
in opera:

D.05.a921

22,65022,650P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Tappeto di usura in
conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera

2.426,49107,1322,650mcTotale

- 128 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a922

431,570431,570P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura di terreno vegetale
per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.

5.014,8411,62431,570mcTotale

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.PA.E15073.a923

760,350253,4503,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Segnaletica orizzontale a
norma  UNI EN 1436..  per strisce da 12 cm.

441,000,58760,350mTotale

Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t

PA.E15075.a924

24,0004,0006,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 tratto 3 scritte Stop

116,884,8724,000mqTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR925

368,000368,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 PARAPETTO IN LEGNO PER
PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI

20.460,8055,60368,000mlTotale

Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabileNP.025926

250,000250,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa di barriera
in legno classe N2 per pista ciclabile

48.355,00193,42250,000mTotale

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b927

14,00014,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  FORNITURA DI SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60

577,7841,2714,000CadaunoTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b928

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  FORNITURA DI GRUPPO DI
AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60

90,501,8150,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b929
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

80,5003,50023,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 FORNITURA DI SOSTEGNI
TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM

540,166,7180,500mlTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a930

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  POSA IN OPERA DI
SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO

387,007,7450,000CadaunoTotale

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

G.1.003.a931

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  PANNELLI AGGIUNTIVI,
INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

2.119,20141,2815,000CadaunoTotale

Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di
40x60-80 cm

PA.E35040.a932

100,0008,00012,500P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  Pavimentazione con
piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm

105,0005,00021,000

88,0004,00022,000

23.876,5781,49293,000m²Totale

Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cmPA.E35040.b933

P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  Pavimentazione con
piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm

4,0000,5000,50016,000

3,0000,5000,50012,000

5,5000,5000,50022,000

990,1379,2112,500mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e934

20,0000,2008,00012,500P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 pavimentazioni granito tratto
di raccordo fondazioni

21,0000,2005,00021,000

17,6000,2004,00022,000

8,8960,4000,4000,400139,000P.S.A. - aree esterne - fondaz. Barriera

7.796,46115,5167,496mcTotale
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01935

6,6000,20016,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 pavimentazioni granito

6,4000,20016,0002,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

88,9600,4000,400556,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

2,8800,3000,30016,0002,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

2.831,7327,01104,840mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a936

3.488,4004,080855,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di
rete elettrosaldata

4.848,881,393.488,400kgTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.01937

2,8801,0001,2001,2002,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Scavo sezione obbligata in
materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.

0,1200,5000,4000,600

17,525,843,000mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.a938

0,5760,2001,2001,2002,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 magrone fondazione plinti

0,0480,2000,4000,600

42,1467,530,624mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e939

2,8801,0001,2001,2002,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 fondazione plinti

0,1200,5000,4000,600

346,53115,513,000mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01940

5,7601,2001,2004,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 casseforme fondazione

0,8000,5000,4004,000

177,1927,016,560mqTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d941
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

46,4641,2104,8008,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 armatura pareti  ø14 L=4,80

46,4641,2104,8008,000

23,2321,2104,8004,000

138,231,19116,160kgTotale

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto per la
protezione dei cavi elettrici interrati, con marchio IMQ: del diametro 110

PN.XII.007.020942

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di
tubazione per protezione cavidotti interrati

1.081,507,21150,000mlTotale

Cavo 4x6° FG7(O)M1PN.XII.003.011943

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di
di cavo FG7(O)R 4x6

850,505,67150,000mlTotale

Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa. In
cemento 300 x 300 mm.

PN.XII.001.002944

1,0001,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di
pozzetto tipo elettrico munito di chiusino carrabile in ghisa

70,0070,001,000CadaunoTotale

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso spess. 20 cmE.2.07945

300,000150,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Taglio della pavimentazione
in conglomerato bituminoso

246,000,82300,000mlTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.01946

105,0001,0000,700150,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Scavo sezione obbligata in
materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.

613,205,84105,000mcTotale

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc,
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quantaltro necessario per dare
unopera eseguita a perfetta regola darte con esclusione di eventuali armature

PA.E25005947

105,0001,0000,700150,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile Rinfianco di tubazioni e pozzetti con
magrone di calcestruzzo

9.129,7586,95105,000mcTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1.Impianto verdePD.TP-18-01.IV948
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MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1,0001,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  Ingressi percorso ciclabile
tipo I1.Impianto verde

1.581,081.581,081,000CadaunoTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verdePD.TP-18-01.MV949

1,5001,0001,500P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Ingressi percorso ciclabile
tipo S1. Manutenzione verde

328,95219,301,500CadaunoTotale

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo
32.5,sezione trapezoidale 9/12x25x100

PA.E15060.b950

46,92023,4602,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 tratto 1 Cordoli in
calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,sezione
trapezoidale 9/12x25x100

510,0210,8746,920mTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e951

2,3460,1000,50023,4602,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 x cordoli

270,99115,512,346mcTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b1952

P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500

7,7700,77710,000P.S.A. - aree esterne - pareti circolari

5,6000,3504,0004,000P.S.A. - aree esterne - timpano

1.597,72119,5013,370mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01953

32,0004,0004,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500 e partitore

5,6000,3504,0004,000

1.015,5827,0137,600mqTotale

Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere
superfici omogenee d'alta qualita'.

B.4.02954

100,4805,02410,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500 e partitore

3.217,3732,02100,480mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a955
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050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

225,5784,4905,02410,000P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500 e partitore

448,00080,0005,600

936,271,39673,578kgTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b1956

P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200

4,4880,40811,000P.S.A. - aree esterne - pareti circolari

7,0000,3505,0004,000P.S.A. - aree esterne - timpano

1.372,82119,5011,488mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01957

40,0005,0004,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200 e partitore

2,8000,3504,0002,000

3,5000,3505,0002,000

1.250,5627,0146,300mqTotale

Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere
superfici omogenee d'alta qualita'.

B.4.02958

96,7124,39611,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200 e partitore

3.096,7232,0296,712mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a959

217,3164,4904,40011,000P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200 e partitore

560,00080,0007,000

1.080,471,39777,316kgTotale

Fornitura e posa in opera di impianto semaforico pedonaleNP.I.080960

1,0001,000P.S.A. - aree esterne - PC21_Fornitura e posa in opera di impianto semaforico con
pali a sbraccio

11.691,6211.691,621,000CadaunoTotale

Apparecchio illuminante per piste ciclopedonaliNP.I.081961

2,0002,000

887,20443,602,000CadaunoTotale

Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su impalcati di opere d'arte.E.2.15962
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MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

17.280,0008,0004,500480,000P.S.A. - aree esterne - PC18 Pista Ciclabile PC 000 18 Scarifica e/o demolizione di
pavimentazione su impalcati di opere d'arte.

6.393,600,3717.280,000mq*cmTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni
metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c963

2.160,0004,500480,000P.S.A. - aree esterne - PC18 Pista Ciclabile PC 000 18 Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a
spessore di 5 cm:

10.562,404,892.160,000mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno
spessore di 3 cm:

D.05.b964

2.160,0004,500480,000P.S.A. - aree esterne - PC18 Pista Ciclabile PC 000 18 Tappeto di usura in
conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno spessore di  3 cm:

7.322,403,392.160,000mqTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10965

8.640,00050,000172,800P.S.A. - aree esterne - PC18 Pista Ciclabile PC 000 18 Sovrapprezzo per trasporto
da cava e/o a discarica oltre i 5 km

1.728,000,208.640,000mc*kmTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01966

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  STERRO, VEDI TABULATO
DEI VOLUMI

157,750157,750P.S.A. - aree esterne - piazzola 1

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - piazzola 2

11,93011,930P.S.A. - aree esterne - piazzola 3

2,3502,350P.S.A. - aree esterne - piazzola 4

12,84012,840P.S.A. - aree esterne - tratto 4

14,79014,790P.S.A. - aree esterne - tratto 5

106,530106,530P.S.A. - aree esterne - tratto 2

14,89014,890P.S.A. - aree esterne - SS1

81,27081,270P.S.A. - aree esterne - SS2

21,31021,310P.S.A. - aree esterne - SS3

89,6000,2003,200140,000P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villoresi

1.635,673,15519,260mcTotale
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a967

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Preparazione del piano di
posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI

160,090160,090P.S.A. - aree esterne - piazzola 1

12,40012,400P.S.A. - aree esterne - piazzola 2

16,04016,040P.S.A. - aree esterne - piazzola 3

11,28011,280P.S.A. - aree esterne - piazzola 4

79,61079,610P.S.A. - aree esterne - tratto 4

69,92069,920P.S.A. - aree esterne - tratto 5

299,460299,460P.S.A. - aree esterne - tratto 2

173,110173,110P.S.A. - aree esterne - SS1

26,75026,750P.S.A. - aree esterne - SS2

23,72023,720P.S.A. - aree esterne - SS3

89,6000,2003,200140,000P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villoresi

2.270,272,36961,980mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03968

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  rilevato, VEDI TABULATO
DEI VOLUMI

1.545,3301.545,330P.S.A. - aree esterne - piazzola 1

1,0201,020P.S.A. - aree esterne - piazzola 2

0,1400,140P.S.A. - aree esterne - piazzola 3

6,6206,620P.S.A. - aree esterne - piazzola 4

49,39049,390P.S.A. - aree esterne - tratto 4

3,0003,000P.S.A. - aree esterne - tratto 5

973,480973,480P.S.A. - aree esterne - tratto 2

776,700776,700P.S.A. - aree esterne - SS1

0,0000,000P.S.A. - aree esterne - SS2

62,82062,820P.S.A. - aree esterne - SS3

699,270699,270

35.783,428,694.117,770mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a969

4.117,7704.117,770P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  Sistemazione in rilevato
gruppi A1, A2-4, a2-5, A3
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

6.259,011,524.117,770mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01970

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato

0,0000,000P.S.A. - aree esterne - piazzola 1

6,8906,890P.S.A. - aree esterne - piazzola 2

9,7209,720P.S.A. - aree esterne - piazzola 3

6,8306,830P.S.A. - aree esterne - piazzola 4

55,14055,140P.S.A. - aree esterne - tratto 4

46,77046,770P.S.A. - aree esterne - tratto 5

189,020189,020P.S.A. - aree esterne - tratto 2

134,4000,3003,200140,000P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villoresi

159,540159,540P.S.A. - aree esterne - SS1

26,64026,640P.S.A. - aree esterne - SS2

12,39012,390P.S.A. - aree esterne - SS3

10.888,2616,82647,340mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni
metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c971

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a
spessore di 5 cm

161,800161,800P.S.A. - aree esterne - tratto 4

137,200137,200P.S.A. - aree esterne - tratto 5

583,800583,800P.S.A. - aree esterne - tratto 2

4.316,894,89882,800mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato
in opera:

D.05.a972

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Tappeto di usura in
conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera

4,8404,840P.S.A. - aree esterne - tratto 4

4,1004,100P.S.A. - aree esterne - tratto 5

26,18026,180P.S.A. - aree esterne - tratto 2

3.762,41107,1335,120mcTotale
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a973

57,17057,170P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fornitura di terreno
vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito
dall'impresa.

664,3211,6257,170mcTotale

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.PA.E15073.a974

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Segnaletica orizzontale a
norma  UNI EN 1436..  per strisce da 12 cm.

616,080205,3603,000P.S.A. - aree esterne - tratto 1

423,480141,1603,000P.S.A. - aree esterne - tratto2

326,400108,8003,000P.S.A. - aree esterne - tratto 4 e 5

792,260,581.365,960mTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.367975

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 PAVIMENTAZIONE IN
GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEE

464,0003,200145,000P.S.A. - aree esterne - SS1

76,8003,20024,000P.S.A. - aree esterne - SS2

35,4003,00011,800P.S.A. - aree esterne - SS3

448,0003,200140,000P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villoresi

248,4002,50099,360P.S.A. - aree esterne - tratto 1

13.693,1810,761.272,600mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU OPERE D'ARTENP.366976

424,0004,000106,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 PAVIMENTAZIONE IN
GLORIT PER PISTA CICLABILE SU SU OPERE D'ARTE

3.900,809,20424,000mqTotale

Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t

PA.E15075.a977

48,0004,00012,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000  scritte Stop

233,764,8748,000mqTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR978

659,000659,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 PARAPETTO IN LEGNO PER
PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

36.640,4055,60659,000mlTotale

Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabileNP.025979

409,000409,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Fornitura e posa di barriera
in legno classe N2 per pista ciclabile

79.108,78193,42409,000mTotale

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.002.b980

21,00021,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  FORNITURA DI SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60

866,6741,2721,000CadaunoTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b981

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  FORNITURA DI GRUPPO DI
AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60

90,501,8150,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b982

115,5003,50033,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 FORNITURA DI SOSTEGNI
TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM

775,016,71115,500mlTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a983

53,00053,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Pista Ciclabile PC 000 21
POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO

410,227,7453,000CadaunoTotale

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

G.1.003.a984

12,00012,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  PANNELLI AGGIUNTIVI,
INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

1.695,36141,2812,000CadaunoTotale

Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di
40x60-80 cm

PA.E35040.a985

120,0004,00030,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  Pavimentazione con
piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm

63,6004,00015,900
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

120,0004,00030,000

19,2502,5007,700

72,0004,50016,000

42,5002,50017,000

14,0003,5004,000

19,7502,5007,900

26,2503,5007,500

40.529,0581,49497,350m²Totale

Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cmPA.E35040.b986

P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20  Pavimentazione con
piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm

4,3200,6000,60012,000

2,8800,6000,6008,000

5,0400,6000,60014,000

969,5379,2112,240mqTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e987

99,4700,200497,350P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 pavimentazioni granito

2,4480,20012,240

279,2000,400698,000P.S.A. - aree esterne - fondaz. Recinz

44.022,94115,51381,118mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01988

9,0000,20022,5002,000P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 pavimentazioni granito

7,9600,20019,9002,000

5,6000,20014,0002,000

6,1200,30010,2002,000

21,00010,5002,000

7,8000,20019,5002,000

3,0000,2007,5002,000

446,7200,4000,4002.792,000P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni

13.699,4727,01507,200mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a989
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.283,5274,080314,590P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Fornitura e posa in opera di
rete elettrosaldata

1.784,101,391.283,527kgTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b1990

P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000

5,4200,54210,000P.S.A. - aree esterne - pareti circolari

16,8000,3502,0003,0008,000P.S.A. - aree esterne - vasche

6,3000,3503,0003,0002,000

3.408,14119,5028,520mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.01991

P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000

48,0001,0003,00016,000

9,6000,4003,0008,000

1.555,7827,0157,600mqTotale

Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere
superfici omogenee d'alta qualita'.

B.4.02992

62,8003,14010,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000

2.010,8632,0262,800mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a993

225,5784,4905,02410,000P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000

2.852,000100,00028,520

4.277,831,393.077,578kgTotale

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature compostePA.C15005.b994

P.S.A. - aree esterne - PC20_Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o composte ecc.  per travature semplici

300,000150,0002,000P.S.A. - aree esterne - sbarre SS1 e SS3

45,00015,0003,000P.S.A. - aree esterne - Paletti

1.311,003,80345,000kgTotale

Demolizione integrale di strutture in c.a. o c.a.p.A.3.05995
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7,0007,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

P.S.A. - aree esterne - PC20_Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o composte ecc.  per travature semplici

1,0000,2001,0001,0005,000P.S.A. - aree esterne - tombino 100 x100

0,6000,1006,000P.S.A. - aree esterne - tubo in CA

47,8229,891,600mcTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10996

80,00050,0001,600P.S.A. - aree esterne - PC20_Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
oltre i 5 km

16,000,2080,000mc*kmTotale

FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
LATO CM. 90

G.1.007.b997

8,0008,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

475,3659,428,000CadaunoTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b998

19,00019,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI
GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60

34,391,8119,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3G.1.024.a999

14,00014,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 POSA IN OPERA DI
SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3

976,6469,7614,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b1000

49,0003,50014,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI
SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM

328,796,7149,000mlTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a1001

19,00019,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 POSA IN OPERA DI
SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO

147,067,7419,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
LATO CM. 90

G.1.007.b1002
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

7,0007,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

415,9459,427,000CadaunoTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b1003

13,00013,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI
GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60

23,531,8113,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3G.1.024.a1004

8,0008,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 POSA IN OPERA DI
SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3

558,0869,768,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b1005

28,0003,5008,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI
SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM

187,886,7128,000mlTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a1006

19,00019,000P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 POSA IN OPERA DI
SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO

147,067,7419,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
LATO CM. 90

G.1.007.b1007

13,00013,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15  FORNITURA DI SEGNALE
TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

772,4659,4213,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3G.1.024.a1008

23,00023,000P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 POSA IN OPERA DI
SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3

1.604,4869,7623,000CadaunoTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b11009

10,8000,54010,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore - per pareti
cirolari

5,9400,54011,0001,000P.S.A. - aree esterne - per pareti cirolari

8,4002,0000,3502,0006,000P.S.A. - aree esterne - per timpani
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3.004,23119,5025,140mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.011010

16,8000,3502,00024,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000

48,0002,0002,00012,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000

1.750,2527,0164,800mqTotale

Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere
superfici omogenee d'alta qualita'.

B.4.021011

62,8003,14010,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000

34,5403,14011,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000

3.116,8332,0297,340mqTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldataB.5.10.a1012

450,7965,0204,49010,0002,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000

247,9385,0204,49011,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000

840,0002,00035,0002,0006,000P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000 - armatura timpani

2.138,841,391.538,734kgTotale

FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
LATO CM. 90

G.1.007.b1013

20,00020,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  FORNITURA DI SEGNALE
TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

1.188,4059,4220,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3G.1.024.a1014

23,00023,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 POSA IN OPERA DI
SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3

1.604,4869,7623,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
LATO CM. 90

G.1.007.b1015

20,00020,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21  FORNITURA DI SEGNALE
TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

1.188,4059,4220,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3G.1.024.a1016
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

33,00033,000P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 POSA IN OPERA DI
SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3

2.302,0869,7633,000CadaunoTotale

1.386.178,63Totale 050_PC - Piste ciclabili Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1017

6.480,0006.480,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01

23.846,403,686.480,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1018

330,000330,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02

2.224,206,74330,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1019

325,000325,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03

2.190,506,74325,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1020

12.520,00012.520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04

46.073,603,6812.520,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1021

695,000695,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05

4.684,306,74695,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1022

715,000715,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06

4.819,106,74715,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1023

3.800,0003.800,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07

9.348,002,463.800,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1024

40,00040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08

269,606,7440,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1025

40,00040,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09

269,606,7440,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1026

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

606,606,7490,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1027

95,00095,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11

640,306,7495,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1028

655,000655,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12

3.229,154,93655,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1029

385,000385,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13

1.898,054,93385,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1030

520,000520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14

2.563,604,93520,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1031

35,00035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15

172,554,9335,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1032

1.000,0001.000,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16

6.740,006,741.000,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1033

4.535,0004.535,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17

16.688,803,684.535,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1034

6.890,0006.890,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18

16.949,402,466.890,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1035

435,000435,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19

3.179,857,31435,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1036
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.970,0001.970,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20

9.712,104,931.970,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1037

6.865,0006.865,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21

16.887,902,466.865,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1038

35,00035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22

255,857,3135,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1039

140,000140,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23

690,204,93140,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1040

520,000520,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24

1.913,603,68520,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1041

965,000965,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25

4.757,454,93965,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1042

785,000785,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26

2.888,803,68785,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1043

6.775,0006.775,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27

24.932,003,686.775,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1044

280,000280,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28

2.046,807,31280,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1045

8.810,0008.810,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29

21.672,602,468.810,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1046

260,000260,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30

1.900,607,31260,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1047

200,000200,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31

492,002,46200,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1048

305,000305,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32

2.055,706,74305,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1049

285,000285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33

1.920,906,74285,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1050

315,000315,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34

1.552,954,93315,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1051

80,00080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35

584,807,3180,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1052

1.865,0001.865,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36

4.587,902,461.865,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1053

2.990,0002.990,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37

11.003,203,682.990,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1054

3.490,0003.490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38

17.205,704,933.490,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1055

3.425,0003.425,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

12.604,003,683.425,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1056

1.580,0001.580,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40

7.789,404,931.580,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1057

605,000605,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41

2.982,654,93605,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1058

2.375,0002.375,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42

5.842,502,462.375,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1059

3.155,0003.155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43

11.610,403,683.155,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1060

850,000850,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44

4.190,504,93850,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1061

875,000875,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45

6.396,257,31875,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1062

1.065,0001.065,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46

5.250,454,931.065,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1063

24.940,00024.940,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47

91.779,203,6824.940,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1064

1.905,0001.905,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48

4.686,302,461.905,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1065
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

8.610,0008.610,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49

31.684,803,688.610,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1066

43.100,00043.100,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50

106.026,002,4643.100,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV1067

5.010,0005.010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51

18.436,803,685.010,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1068

710,000710,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52

3.500,304,93710,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1069

1.080,0001.080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53

7.894,807,311.080,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV1070

3.240,0003.240,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54

11.923,203,683.240,000mqTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1.Impianto verdePD.TP-18-01.IV1071

1,0001,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_55

1.581,081.581,081,000CadaunoTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1072

265,000265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56

651,902,46265,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1073

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_57

24,602,4610,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1074

820,000820,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_58

2.017,202,46820,000mqTotale
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126,000126,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_67

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1075

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_59

36,902,4615,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1076

430,000430,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_60

1.057,802,46430,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1077

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_61

36,902,4615,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1078

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_62

369,002,46150,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1079

265,000265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_63

651,902,46265,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1080

72,00072,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_64

3.324,2446,1772,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1081

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_65

24,602,4610,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1082

24,00024,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_66

1.108,0846,1724,000mlTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1083
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

126,000126,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_67

5.817,4246,17126,000mlTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1084

126,000126,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 -  AREA MAJ05_68

5.817,4246,17126,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1085

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_69

24,602,4610,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1086

1.060,0001.060,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_70

2.607,602,461.060,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1087

690,000690,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_71

1.697,402,46690,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1088

215,000215,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_72

528,902,46215,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1089

240,000240,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73

2.188,809,12240,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1090

270,000270,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74

2.462,409,12270,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1091

420,000420,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_75

3.830,409,12420,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1092

340,000340,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_76

- 153 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

836,402,46340,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1093

36,00036,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77

1.662,1246,1736,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1094

36,00036,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77

1.189,0833,0336,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1095

75,00075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78

184,502,4675,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1096

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_79

369,002,46150,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1097

36,00036,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80

1.662,1246,1736,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1098

36,00036,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80

1.189,0833,0336,000mlTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1099

270,000270,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81

2.462,409,12270,000mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1100

- 154 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_82

198,1833,036,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1101

42,00042,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_83

1.387,2633,0342,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1102

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84

36,902,4615,000mqTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1.Impianto verdePD.TP-18-01.IV1103

1,0001,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_85

1.581,081.581,081,000CadaunoTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1104

350,000350,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86

861,002,46350,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1105

360,000360,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_87

885,602,46360,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1106

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88

277,0246,176,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1107

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88

198,1833,036,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1108

75,00075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89

184,502,4675,000mqTotale

- 155 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1109

230,000230,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_90

565,802,46230,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1110

370,000370,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_91

910,202,46370,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1111

25,00025,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92

61,502,4625,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1112

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93

277,0246,176,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1113

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93

198,1833,036,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1114

12,00012,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_94

396,3633,0312,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1115

75,00075,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95

184,502,4675,000mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1116

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_96

198,1833,036,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1117

- 156 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

95,00095,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_97

233,702,4695,000mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1118

64,00064,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_98

2.113,9233,0364,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1119

60,00060,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_99

1.981,8033,0360,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1120

6,0006,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_100

198,1833,036,000mlTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Impianto verde

PD.TP-20-02.IV1121

84,00084,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_101

3.878,2846,1784,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1122

625,000625,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102

1.537,502,46625,000mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Impianto verde

PD.TP-20-08.IV1123

5,0005,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_103

165,1533,035,000mlTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1124

265,000265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104

1.786,106,74265,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1125

265,000265,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105

651,902,46265,000mqTotale

- 157 -
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Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001135

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1126

325,000325,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_107

799,502,46325,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1127

40,00040,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_108

98,402,4640,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1128

20,00020,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109

49,202,4620,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1129

485,000485,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110

1.193,102,46485,000mqTotale

Diserbo chimico totale o selettivo.1U.06.180.00101130

8,0008,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02

134,5616,828,000100 mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: sino a 6 m

1U.06.590.0010.a1131

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02

1.030,8034,3630,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1132

1.947,0001.947,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02

17.756,649,121.947,000mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m.

1U.06.590.0010.b1133

1,0001,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV04

54,0654,061,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1134

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV04

273,609,1230,000mqTotale

- 158 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001135

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01

412,0041,2010,000100 mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.

1U.06.590.0010.c1136

5,0005,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01

762,10152,425,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1137

150,000150,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01

1.368,009,12150,000mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001138

8,0008,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA02

329,6041,208,000100 mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001139

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA03

412,0041,2010,000100 mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001140

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopedonale

2.060,0041,2050,000100 mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.

1U.06.590.0010.c1141

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopedonale

4.572,60152,4230,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1142

900,000900,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopedonale

8.208,009,12900,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1143

180,000180,000P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.641,609,12180,000mqTotale

713.569,79Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1144

9.720,0006.480,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01

9.817,201,019.720,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1145

495,000330,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02

975,151,97495,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1146

487,500325,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03

960,381,97487,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1147

18.780,00012.520,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04

18.967,801,0118.780,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1148

1.042,500695,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05

2.053,731,971.042,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1149

1.072,500715,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06

2.112,831,971.072,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1150

5.700,0003.800,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07

2.109,000,375.700,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1151

60,00040,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08

118,201,9760,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1152

60,00040,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09

118,201,9760,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1153

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

265,951,97135,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1154

142,50095,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11

280,731,97142,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1155

982,500655,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12

1.817,631,85982,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1156

577,500385,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13

1.068,381,85577,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1157

780,000520,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14

1.443,001,85780,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1158

52,50035,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15

97,131,8552,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1159

1.500,0001.000,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16

2.955,001,971.500,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1160

6.802,5004.535,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17

6.870,531,016.802,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1161

10.335,0006.890,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18

3.823,950,3710.335,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1162

652,500435,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19

1.853,102,84652,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1163
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2.955,0001.970,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20

5.466,751,852.955,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1164

10.297,5006.865,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21

3.810,080,3710.297,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1165

52,50035,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22

149,102,8452,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1166

210,000140,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23

388,501,85210,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1167

780,000520,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24

787,801,01780,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1168

1.447,500965,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25

2.677,881,851.447,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1169

1.177,500785,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26

1.189,281,011.177,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1170

10.162,5006.775,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27

10.264,131,0110.162,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1171

420,000280,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28

1.192,802,84420,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1172

13.215,0008.810,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29

4.889,550,3713.215,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1173

390,000260,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30

1.107,602,84390,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1174

300,000200,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31

111,000,37300,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1175

457,500305,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32

901,281,97457,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1176

427,500285,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33

842,181,97427,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1177

472,500315,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34

874,131,85472,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1178

120,00080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35

340,802,84120,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1179

2.797,5001.865,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36

1.035,080,372.797,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1180

4.485,0002.990,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37

4.529,851,014.485,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1181

5.235,0003.490,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38

9.684,751,855.235,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1182

5.137,5003.425,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

5.188,881,015.137,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1183

2.370,0001.580,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40

4.384,501,852.370,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1184

907,500605,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41

1.678,881,85907,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1185

3.562,5002.375,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42

1.318,130,373.562,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1186

4.732,5003.155,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43

4.779,831,014.732,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1187

1.275,000850,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44

2.358,751,851.275,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1188

1.312,500875,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45

3.727,502,841.312,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1189

1.597,5001.065,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46

2.955,381,851.597,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1190

44.910,00029.940,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47

45.359,101,0144.910,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1191

2.857,5001.905,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48

1.057,280,372.857,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1192
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

12.915,0008.610,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49

13.044,151,0112.915,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1193

64.650,00043.100,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50

23.920,500,3764.650,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV1194

7.515,0005.010,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51

7.590,151,017.515,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1195

1.065,000710,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52

1.970,251,851.065,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1196

1.620,0001.080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53

4.600,802,841.620,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV1197

4.860,0003.240,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54

4.908,601,014.860,000mqTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verdePD.TP-18-01.MV1198

1,5001,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_55

328,95219,301,500CadaunoTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1199

397,500265,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56

147,080,37397,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1200

15,00010,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_57

5,550,3715,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1201

1.230,000820,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_58

455,100,371.230,000mqTotale
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189,000126,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 -  AREA MAJ05_67

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1202

22,50015,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_59

8,330,3722,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1203

645,000430,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_60

238,650,37645,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1204

22,50015,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_61

8,330,3722,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1205

225,000150,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_62

83,250,37225,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1206

397,500265,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_63

147,080,37397,500mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1207

108,00072,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_64

2.424,6022,45108,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1208

15,00010,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_65

5,550,3715,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1209

36,00024,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 -  AREA MAJ05_66

808,2022,4536,000mlTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1210
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

189,000126,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 -  AREA MAJ05_67

4.243,0522,45189,000mlTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1211

189,000126,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11
Percorso ciclabile PC00015 -  AREA MAJ05_68

4.243,0522,45189,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1212

15,00010,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_69

5,550,3715,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1213

1.590,0001.060,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_70

588,300,371.590,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1214

1.035,000690,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_71

382,950,371.035,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1215

322,500215,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_72

119,330,37322,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1216

360,000240,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73

1.670,404,64360,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1217

405,000270,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74

1.879,204,64405,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1218

630,000420,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_75

2.923,204,64630,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1219

510,000340,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_76
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

188,700,37510,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1220

54,00036,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77

1.212,3022,4554,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1221

54,00036,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77

638,8211,8354,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1222

112,50075,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78

41,630,37112,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1223

225,000150,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_79

83,250,37225,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1224

54,00036,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80

1.212,3022,4554,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1225

54,00036,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80

638,8211,8354,000mlTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1226

405,000270,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81

1.879,204,64405,000mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1227
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

9,0006,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_82

106,4711,839,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1228

63,00042,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_83

745,2911,8363,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1229

22,50015,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84

8,330,3722,500mqTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verdePD.TP-18-01.MV1230

1,5001,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_85

328,95219,301,500CadaunoTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1231

525,000350,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86

194,250,37525,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1232

540,000360,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_87

199,800,37540,000mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1233

9,0006,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88

202,0522,459,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1234

9,0006,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88

106,4711,839,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1235

112,50075,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89

41,630,37112,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1236

345,000230,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_90

127,650,37345,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1237

555,000370,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_91

205,350,37555,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1238

37,50025,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92

13,880,3737,500mqTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1239

9,0006,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93

202,0522,459,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1240

9,0006,0001,500P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09
Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93

106,4711,839,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1241

18,00012,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_94

212,9411,8318,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1242

112,50075,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95

41,630,37112,500mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1243

9,0006,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_96

106,4711,839,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1244
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

142,50095,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_97

52,730,37142,500mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1245

96,00064,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_98

1.135,6811,8396,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1246

90,00060,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_99

1.064,7011,8390,000mlTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1247

9,0006,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_100

106,4711,839,000mlTotale

A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare
alberato. Manutenzione verde

PD.TP-20-02.MV1248

126,00084,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_101

2.828,7022,45126,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1249

937,500625,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102

346,880,37937,500mqTotale

D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola.
Manutenzione verde

PD.TP-20-08.MV1250

7,5005,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_103

88,7311,837,500mlTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1251

397,500265,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104

783,081,97397,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1252

397,500265,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105

147,080,37397,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1253

487,500325,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_107

180,380,37487,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1254

60,00040,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_108

22,200,3760,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1255

30,00020,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109

11,100,3730,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1256

727,500485,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110

269,180,37727,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1257

2.925,0001.950,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02

13.572,004,642.925,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1258

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV04

208,804,6445,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1259

225,000150,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01

1.044,004,64225,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1260

1.350,000900,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopedonale

6.264,004,641.350,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1261

270,000180,0001,500P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111

1.252,804,64270,000mqTotale

295.732,02Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

3.302.031,61Totale MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5
"LAMBRO-MELEGNANO" Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1262

579,0000,3001.930,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01

6.727,9811,62579,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1263

579,0000,3001.930,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01

451,620,78579,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1264

201,0000,300670,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02

2.335,6211,62201,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1265

201,0000,300670,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02

156,780,78201,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1266

210,0000,300700,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03

2.440,2011,62210,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1267

210,0000,300700,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03

163,800,78210,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1268
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

270,0000,300900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01b

3.137,4011,62270,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1269

270,0000,300900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01b

210,600,78270,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1270

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02b

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1271

24,0000,30080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02b

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1272

75,0000,300250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03b

871,5011,6275,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1273

75,0000,300250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03b

58,500,7875,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1274

5.628,0000,30018.760,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_04

65.397,3611,625.628,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1275

5.628,0000,30018.760,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_04
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

4.389,840,785.628,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1276

1.494,0000,3004.980,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05

17.360,2811,621.494,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1277

1.494,0000,3004.980,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05

1.165,320,781.494,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1278

352,5000,3001.175,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06

4.096,0511,62352,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1279

352,5000,3001.175,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06

274,950,78352,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1280

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07

627,4811,6254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1281

54,0000,300180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07

42,120,7854,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1282

262,5000,300875,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08

3.050,2511,62262,500mcTotale
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1290

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1283

262,5000,300875,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08

204,750,78262,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1284

445,5000,3001.485,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09

5.176,7111,62445,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1285

445,5000,3001.485,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09

347,490,78445,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1286

150,0000,300500,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10

1.743,0011,62150,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1287

150,0000,300500,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10

117,000,78150,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1288

33,0000,300110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1289

33,0000,300110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11

25,740,7833,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1290

31,5000,300105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12

366,0311,6231,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1291

31,5000,300105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12

24,570,7831,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1292

159,0000,300530,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13

1.847,5811,62159,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1293

159,0000,300530,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13

124,020,78159,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1294

58,5000,300195,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14

679,7711,6258,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1295

58,5000,300195,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14

45,630,7858,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1296

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15

191,7311,6216,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1297

- 178 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

16,5000,30055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1298

121,5000,300405,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_16

1.411,8311,62121,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1299

121,5000,300405,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_16

94,770,78121,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1300

85,5000,300285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_17

993,5111,6285,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1301

85,5000,300285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_17

66,690,7885,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1302

946,5000,3003.155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_21

10.998,3311,62946,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1303

946,5000,3003.155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_21

738,270,78946,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1304

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_22

453,1811,6239,000mcTotale

- 179 -
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1312

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1305

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_22

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1306

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24

923,7911,6279,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1307

79,5000,300265,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24

62,010,7879,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1308

51,0000,300170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25

592,6211,6251,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1309

51,0000,300170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1310

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1311

37,5000,300125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26

29,250,7837,500mcTotale

- 180 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1312

15,0000,30050,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1313

15,0000,30050,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1314

1.615,5000,3005.385,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29

18.772,1111,621.615,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1315

1.615,5000,3005.385,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29

1.260,090,781.615,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1316

144,0000,300480,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31

1.673,2811,62144,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1317

144,0000,300480,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31

112,320,78144,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1318

321,0000,3001.070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32

3.730,0211,62321,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1319

- 181 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

321,0000,3001.070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32

250,380,78321,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1320

4,5000,30015,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_33

52,2911,624,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1321

4,5000,30015,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_33

3,510,784,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1322

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_34

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1323

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_34

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1324

147,0000,300490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_35

1.708,1411,62147,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1325

147,0000,300490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_35

114,660,78147,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1326

429,0000,3001.430,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_36

4.984,9811,62429,000mcTotale

- 182 -
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1334

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1327

429,0000,3001.430,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_36

334,620,78429,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1328

207,0000,300690,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42

2.405,3411,62207,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1329

207,0000,300690,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42

161,460,78207,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1330

91,5000,300305,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43

1.063,2311,6291,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1331

91,5000,300305,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43

71,370,7891,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1332

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44

1.220,1011,62105,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1333

105,0000,300350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44

81,900,78105,000mcTotale

- 183 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1334

93,0000,300310,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45

1.080,6611,6293,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1335

93,0000,300310,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45

72,540,7893,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1336

51,0000,300170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46

592,6211,6251,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1337

51,0000,300170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1338

48,0000,300160,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47

557,7611,6248,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1339

48,0000,300160,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47

37,440,7848,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1340

241,5000,300805,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48

2.806,2311,62241,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1341

- 184 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

241,5000,300805,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48

188,370,78241,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1342

114,0000,300380,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_49

1.324,6811,62114,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1343

114,0000,300380,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_49

88,920,78114,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1344

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_50

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1345

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_50

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1346

111,0000,300370,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_54

1.289,8211,62111,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1347

111,0000,300370,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_54

86,580,78111,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1348

87,0000,300290,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_55

1.010,9411,6287,000mcTotale

- 185 -
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1356

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1349

87,0000,300290,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_55

67,860,7887,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1350

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1351

39,0000,300130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1352

25,5000,30085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1353

25,5000,30085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1354

210,0000,300700,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58

2.440,2011,62210,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1355

210,0000,300700,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58

163,800,78210,000mcTotale

- 186 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1356

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1357

34,5000,300115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1358

43,5000,300145,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62

505,4711,6243,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1359

43,5000,300145,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62

33,930,7843,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1360

385,5000,3001.285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63

4.479,5111,62385,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1361

385,5000,3001.285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63

300,690,78385,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1362

15,0000,30050,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1363

- 187 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

15,0000,30050,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1364

31,5000,300105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66

366,0311,6231,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1365

31,5000,300105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66

24,570,7831,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1366

178,5000,300595,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_67

2.074,1711,62178,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1367

178,5000,300595,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_67

139,230,78178,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1368

33,0000,300110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_68

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1369

33,0000,300110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_68

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1370

46,5000,300155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69

540,3311,6246,500mcTotale
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1378

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1371

46,5000,300155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69

36,270,7846,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1372

225,0000,300750,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73

2.614,5011,62225,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1373

225,0000,300750,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73

175,500,78225,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1374

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1375

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74

8,190,7810,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1376

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1377

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76

8,190,7810,500mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1378

99,0000,300330,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77

1.150,3811,6299,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1379

99,0000,300330,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77

77,220,7899,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1380

135,0000,300450,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80

1.568,7011,62135,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1381

135,0000,300450,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80

105,300,78135,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1382

3,0000,30010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81

34,8611,623,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1383

3,0000,30010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81

2,340,783,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1384

3,0000,30010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83

34,8611,623,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1385

- 190 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3,0000,30010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83

2,340,783,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1386

153,0000,300510,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85

1.777,8611,62153,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1387

153,0000,300510,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85

119,340,78153,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1388

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_86

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1389

10,5000,30035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_86

8,190,7810,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1390

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_87

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1391

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_87

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1392

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88

104,5811,629,000mcTotale
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1400

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1393

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1394

63,0000,300210,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1395

63,0000,300210,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1396

198,0000,300660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91

2.300,7611,62198,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1397

198,0000,300660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91

154,440,78198,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1398

225,0000,300750,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94

2.614,5011,62225,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1399

225,0000,300750,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94

175,500,78225,000mcTotale

- 192 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1400

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1401

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1402

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1403

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1404

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1405

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1406

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1407
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

9,0000,30030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100

7,020,789,000mcTotale

217.434,00Totale 018_TE - Movimenti terra Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

050_PC - Piste ciclabili

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011408

560,0000,4001.400,000Rifacimento pavimentazione in stabilizzato
tratto esistente pista ciclabile_scavo

1.764,003,15560,000mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011409

420,0000,3001.400,000Rifacimento pavimentazione in stabilizzato
tratto esistente pista ciclabile_misto granulare

7.064,4016,82420,000mcTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671410

140,0000,1001.400,000Rifacimento pavimentazione in stabilizzato
tratto esistente pista ciclabile_stabilizzato glorit

1.506,4010,76140,000mqTotale

10.334,80Totale 050_PC - Piste ciclabili Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1411

1.930,0001.930,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01

13.008,206,741.930,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1412

670,000670,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02

4.515,806,74670,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1413

700,000700,000parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03

1.722,002,46700,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1414

900,000900,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01b

25.371,0028,19900,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1415

80,00080,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02b

196,802,4680,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1416

250,000250,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03b

615,002,46250,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1417

18.760,00018.760,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_04

69.036,803,6818.760,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1418

4.980,0004.980,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05

12.250,802,464.980,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1419

1.175,0001.175,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06

5.792,754,931.175,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1420

180,000180,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07

887,404,93180,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1421

875,000875,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08

3.220,003,68875,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1422

1.485,0001.485,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09

10.855,357,311.485,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1423

500,000500,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10

1.230,002,46500,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1424

110,000110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11

542,304,93110,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1425

105,000105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12

386,403,68105,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1426

530,000530,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13

3.572,206,74530,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1427

195,000195,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14

1.314,306,74195,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1428

55,00055,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15

271,154,9355,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1429

405,000405,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_16
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.490,403,68405,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1430

285,000285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_17

701,102,46285,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1431

670,000670,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_18

3.303,104,93670,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1432

635,000635,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_19

3.130,554,93635,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1433

610,000610,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_20

4.459,107,31610,000mqTotale

Rotatoria tipo 2. Impianto verdePD.TP-09-02.IV1434

3.155,0003.155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_21

55.843,5017,703.155,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1435

130,000130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_22

319,802,46130,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1436

205,000205,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_23

504,302,46205,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1437

265,000265,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24

7.470,3528,19265,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1438

170,000170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25

838,104,93170,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1439
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

125,000125,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26

3.523,7528,19125,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1440

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27

246,504,9350,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1441

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_28

221,402,4690,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1442

5.385,0005.385,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29

13.247,102,465.385,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1443

5.495,0005.495,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_30

13.517,702,465.495,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1444

480,000480,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31

13.531,2028,19480,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1445

1.070,0001.070,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32

30.163,3028,191.070,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1446

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_33

422,8528,1915,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1447

115,000115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_34

3.241,8528,19115,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1448

490,000490,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_35

13.813,1028,19490,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1449

1.430,0001.430,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_36

40.311,7028,191.430,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1450

5,0005,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_37

24,654,935,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1451

270,000270,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_38

664,202,46270,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1452

1.295,0001.295,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_39

6.384,354,931.295,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1453

265,000265,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_40

1.306,454,93265,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1454

65,00065,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_41

320,454,9365,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1455

690,000690,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42

2.539,203,68690,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1456

305,000305,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43

1.503,654,93305,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1457

350,000350,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44

2.359,006,74350,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1458

310,000310,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2.089,406,74310,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1459

170,000170,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46

1.145,806,74170,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1460

160,000160,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47

1.078,406,74160,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV1461

805,000805,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48

2.962,403,68805,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1462

380,000380,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_49

934,802,46380,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1463

130,000130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_50

640,904,93130,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1464

685,000685,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_51

3.377,054,93685,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1465

640,000640,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_52

3.155,204,93640,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1466

615,000615,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_53

4.495,657,31615,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1467

370,000370,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_54

910,202,46370,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1468
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

290,000290,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_55

1.429,704,93290,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1469

130,000130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56

319,802,46130,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1470

85,00085,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57

2.396,1528,1985,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1471

700,000700,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58

19.733,0028,19700,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1472

190,000190,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_59

467,402,46190,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1473

585,000585,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_60

1.439,102,46585,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1474

115,000115,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61

282,902,46115,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1475

145,000145,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62

356,702,46145,000mqTotale

Rotatoria tipo 2. Impianto verdePD.TP-09-02.IV1476

1.285,0001.285,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63

22.744,5017,701.285,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1477

50,00050,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64

123,002,4650,000mqTotale
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MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1478

235,000235,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_65

578,102,46235,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1479

105,000105,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66

258,302,46105,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV1480

595,000595,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_67

16.773,0528,19595,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1481

110,000110,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_68

542,304,93110,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1482

155,000155,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69

381,302,46155,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1483

620,000620,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_70

1.525,202,46620,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1484

390,000390,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_71

959,402,46390,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1485

430,000430,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_72

1.057,802,46430,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1486

750,000750,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73

6.840,009,12750,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1487

35,00035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

255,857,3135,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1488

25,00025,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_75

61,502,4625,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1489

35,00035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76

255,857,3135,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1490

330,000330,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77

3.009,609,12330,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1491

130,000130,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_78

319,802,46130,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1492

175,000175,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_79

430,502,46175,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1493

450,000450,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80

4.104,009,12450,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1494

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81

73,107,3110,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1495

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_82

24,602,4610,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1496

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83

73,107,3110,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1497
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Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

200,000200,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_84

492,002,46200,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1498

510,000510,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85

4.651,209,12510,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1499

35,00035,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_86

255,857,3135,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1500

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_87

273,609,1230,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1501

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88

273,609,1230,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1502

210,000210,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89

1.915,209,12210,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1503

205,000205,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_90

504,302,46205,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1504

660,000660,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91

6.019,209,12660,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1505

320,000320,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_92

787,202,46320,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1506

380,000380,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_93

934,802,46380,000mqTotale
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Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1507

750,000750,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94

6.840,009,12750,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1508

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95

273,609,1230,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1509

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96

273,609,1230,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1510

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97

273,609,1230,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1511

190,000190,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_98

467,402,46190,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1512

165,000165,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_99

405,902,46165,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1513

30,00030,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100

273,609,1230,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1514

325,000325,000P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_101

799,502,46325,000mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001515

2,0002,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01

82,4041,202,000100 mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.

1U.06.590.0010.c1516
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01

1.524,20152,4210,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1517

300,000300,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01

2.736,009,12300,000mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.

1U.06.590.0010.c1518

15,00015,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV01

2.286,30152,4215,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1519

450,000450,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV01

4.104,009,12450,000mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001520

3,0003,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02

123,6041,203,000100 mqTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: sino a 6 m

1U.06.590.0010.a1521

5,0005,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02

171,8034,365,000CadaunoTotale

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m.

1U.06.590.0010.b1522

10,00010,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02

540,6054,0610,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1523

450,000450,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02

4.104,009,12450,000mqTotale

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,
delle rogge, dei fossati.

1U.06.530.01001524

3,0003,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03

123,6041,203,000100 mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per
altezza delle piante: sino a 6 m

1U.06.590.0010.a1525

3,0003,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03

103,0834,363,000CadaunoTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1526

90,00090,000P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03

820,809,1290,000mqTotale

530.230,88Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1527

2.895,0001.930,0001,500parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01

5.703,151,972.895,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1528

1.005,000670,0001,500parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02

1.979,851,971.005,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1529

1.050,000700,0001,500parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17
superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03

388,500,371.050,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1530

1.350,000900,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01b

19.345,5014,331.350,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1531

120,00080,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02b

44,400,37120,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1532

375,000250,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03b

138,750,37375,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1533

28.140,00018.760,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_04

28.421,401,0128.140,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1534

7.470,0004.980,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05

2.763,900,377.470,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1535

1.762,5001.175,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06

3.260,631,851.762,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1536

270,000180,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07

499,501,85270,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1537

1.312,500875,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08

1.325,631,011.312,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1538

2.227,5001.485,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09

6.326,102,842.227,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1539

750,000500,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10

277,500,37750,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1540

165,000110,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11

305,251,85165,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1541

157,500105,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12

159,081,01157,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1542

795,000530,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13

1.566,151,97795,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1543

292,500195,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14

576,231,97292,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1544

82,50055,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15

152,631,8582,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1545

607,500405,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_16
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

613,581,01607,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1546

427,500285,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_17

158,180,37427,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1547

1.005,000670,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_18

1.859,251,851.005,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1548

952,500635,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_19

1.762,131,85952,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1549

915,000610,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_20

2.598,602,84915,000mqTotale

Rotatoria tipo 2. Manutenzione verdePD.TP-09-02.MV1550

4.732,5003.155,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_21

58.162,4312,294.732,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1551

195,000130,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_22

72,150,37195,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1552

307,500205,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_23

113,780,37307,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1553

397,500265,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24

5.696,1814,33397,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1554

255,000170,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25

471,751,85255,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1555
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

187,500125,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26

2.686,8814,33187,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1556

75,00050,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27

138,751,8575,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1557

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_28

49,950,37135,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1558

8.077,5005.385,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29

2.988,680,378.077,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1559

8.242,5005.495,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_30

3.049,730,378.242,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1560

720,000480,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31

10.317,6014,33720,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1561

1.605,0001.070,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32

22.999,6514,331.605,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1562

22,50015,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_33

322,4314,3322,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1563

172,500115,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_34

2.471,9314,33172,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1564

735,000490,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_35

10.532,5514,33735,000mqTotale
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1565

2.145,0001.430,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_36

30.737,8514,332.145,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1566

7,5005,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_37

13,881,857,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1567

405,000270,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_38

149,850,37405,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1568

1.942,5001.295,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_39

3.593,631,851.942,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1569

397,500265,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_40

735,381,85397,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1570

97,50065,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_41

180,381,8597,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1571

1.035,000690,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42

1.045,351,011.035,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1572

457,500305,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43

846,381,85457,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1573

525,000350,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44

1.034,251,97525,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1574

465,000310,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

916,051,97465,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1575

255,000170,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46

502,351,97255,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1576

240,000160,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47

472,801,97240,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV1577

1.207,500805,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48

1.219,581,011.207,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1578

570,000380,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_49

210,900,37570,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1579

195,000130,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_50

360,751,85195,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1580

1.027,500685,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_51

1.900,881,851.027,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1581

960,000640,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_52

1.776,001,85960,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1582

922,500615,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_53

2.619,902,84922,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1583

555,000370,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_54

205,350,37555,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1584
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

435,000290,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_55

804,751,85435,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1585

195,000130,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56

72,150,37195,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1586

127,50085,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57

1.827,0814,33127,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1587

1.050,000700,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58

15.046,5014,331.050,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1588

285,000190,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_59

105,450,37285,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1589

877,500585,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_60

324,680,37877,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1590

172,500115,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61

63,830,37172,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1591

217,500145,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62

80,480,37217,500mqTotale

Rotatoria tipo 2. Manutenzione verdePD.TP-09-02.MV1592

1.927,5001.285,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63

23.688,9812,291.927,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1593

75,00050,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64

27,750,3775,000mqTotale
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1594

352,500235,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_65

130,430,37352,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1595

157,500105,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66

58,280,37157,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV1596

892,500595,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_67

12.789,5314,33892,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1597

165,000110,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_68

305,251,85165,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1598

232,500155,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69

86,030,37232,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1599

930,000620,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_70

344,100,37930,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1600

585,000390,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_71

216,450,37585,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1601

645,000430,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_72

238,650,37645,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1602

1.125,000750,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73

5.220,004,641.125,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1603

52,50035,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

149,102,8452,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1604

37,50025,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_75

13,880,3737,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1605

52,50035,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76

149,102,8452,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1606

495,000330,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77

2.296,804,64495,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1607

195,000130,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_78

72,150,37195,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1608

262,500175,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_79

97,130,37262,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1609

675,000450,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80

3.132,004,64675,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1610

15,00010,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81

42,602,8415,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1611

15,00010,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_82

5,550,3715,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1612

15,00010,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83

42,602,8415,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1613

- 217 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

300,000200,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_84

111,000,37300,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1614

765,000510,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85

3.549,604,64765,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1615

52,50035,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_86

149,102,8452,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1616

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_87

208,804,6445,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1617

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88

208,804,6445,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1618

315,000210,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89

1.461,604,64315,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1619

307,500205,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_90

113,780,37307,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1620

990,000660,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91

4.593,604,64990,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1621

480,000320,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_92

177,600,37480,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1622

570,000380,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_93

210,900,37570,000mqTotale

- 218 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1623

1.125,000750,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94

5.220,004,641.125,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1624

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95

208,804,6445,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1625

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96

208,804,6445,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1626

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97

208,804,6445,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1627

285,000190,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_98

105,450,37285,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1628

247,500165,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_99

91,580,37247,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1629

45,00030,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100

208,804,6445,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1630

487,500325,0001,500P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_101

180,380,37487,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1631

450,000300,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01

2.088,004,64450,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1632

675,000450,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV01
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3.132,004,64675,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1633

675,000450,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02

3.132,004,64675,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1634

135,00090,0001,500P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03

626,404,64135,000mqTotale

342.448,91Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

1.100.448,59Totale MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO
S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA" Euro

- 220 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1635

208,5000,300695,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_01

2.422,7711,62208,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1636

208,5000,300695,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_01

162,630,78208,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1637

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_02

191,7311,6216,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1638

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_02

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1639

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_03

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1640

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_03

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1641
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_04

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1642

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_04

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1643

9,0000,30030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_05

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1644

9,0000,30030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_05

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1645

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_06

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1646

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_06

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1647

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_07
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

679,7711,6258,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1648

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_07

45,630,7858,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1649

145,5000,300485,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_08

1.690,7111,62145,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1650

145,5000,300485,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_08

113,490,78145,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1651

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_09

1.952,1611,62168,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1652

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_09

131,040,78168,000mcTotale

8.537,40Totale 018_TE - Movimenti terra Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1653

695,000695,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_01

4.684,306,74695,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1654

55,00055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_02

135,302,4655,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1655

50,00050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_03

246,504,9350,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1656

150,000150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_04

1.011,006,74150,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1657

30,00030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_05

73,802,4630,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1658

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_06

369,754,9375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1659

195,000195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_07

1.314,306,74195,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1660

485,000485,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_08

1.193,102,46485,000mqTotale

- 224 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1661

560,000560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_09

3.774,406,74560,000mqTotale

12.802,45Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 225 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1662

1.042,500695,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_01

2.053,731,971.042,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1663

82,50055,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_02

30,530,3782,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1664

75,00050,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_03

138,751,8575,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1665

225,000150,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_04

443,251,97225,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1666

45,00030,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_05

16,650,3745,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1667

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_06

208,131,85112,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1668

292,500195,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_07

576,231,97292,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1669

727,500485,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_08

269,180,37727,500mqTotale

- 226 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1670

840,000560,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY31_09

1.654,801,97840,000mqTotale

5.391,25Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

26.731,10Totale MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50 Euro

- 227 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1671

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_01

662,3411,6257,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1672

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_01

44,460,7857,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1673

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_02

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1674

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_02

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1675

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_03

557,7611,6248,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1676

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_03

37,440,7848,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1677

- 228 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

228,0000,300760,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_04

2.649,3611,62228,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1678

228,0000,300760,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_04

177,840,78228,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1679

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_05

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1680

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_05

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1681

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_06

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1682

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_06

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1683

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_07

- 229 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1684

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_07

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1685

85,5000,300285,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_08

993,5111,6285,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1686

85,5000,300285,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_08

66,690,7885,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1687

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_09

1.446,6911,62124,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1688

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_09

97,110,78124,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1689

78,0000,300260,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_10

906,3611,6278,000mcTotale

- 230 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1696

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1690

78,0000,300260,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_10

60,840,7878,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1691

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_11

766,9211,6266,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1692

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_11

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1693

114,0000,300380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_12

1.324,6811,62114,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1694

114,0000,300380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_12

88,920,78114,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1695

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_13

766,9211,6266,000mcTotale
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63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_13

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1697

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_14

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1698

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_14

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1699

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_15

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1700

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_15

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1701

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_16

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1702
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_16

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1703

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_17

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1704

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_17

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1705

153,0000,300510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_18

1.777,8611,62153,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1706

153,0000,300510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_18

119,340,78153,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1707

829,5000,3002.765,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_19

9.638,7911,62829,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1708

829,5000,3002.765,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_19
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

647,010,78829,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1709

219,0000,300730,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_20

2.544,7811,62219,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1710

219,0000,300730,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_20

170,820,78219,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1711

279,0000,300930,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_21

3.241,9811,62279,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1712

279,0000,300930,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_21

217,620,78279,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1713

493,5000,3001.645,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_22

5.734,4711,62493,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1714

493,5000,3001.645,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_22

384,930,78493,500mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1715

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_23

1.028,3711,6288,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1716

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_23

69,030,7888,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1717

123,0000,300410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_24

1.429,2611,62123,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1718

123,0000,300410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_24

95,940,78123,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1719

292,5000,300975,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_25

3.398,8511,62292,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1720

292,5000,300975,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_25

228,150,78292,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1721

- 235 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

204,0000,300680,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_26

2.370,4811,62204,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1722

204,0000,300680,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_26

159,120,78204,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1723

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_27

1.464,1211,62126,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1724

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_27

98,280,78126,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1725

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_28

488,0411,6242,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1726

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_28

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1727

52,5000,300175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_29
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

610,0511,6252,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1728

52,5000,300175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_29

40,950,7852,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1729

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_30

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1730

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MA032_E30

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1731

240,0000,300800,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_31

2.788,8011,62240,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1732

240,0000,300800,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_31

187,200,78240,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1733

73,5000,300245,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_32

854,0711,6273,500mcTotale
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1740

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1734

73,5000,300245,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_32

57,330,7873,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1735

169,5000,300565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_33

1.969,5911,62169,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1736

169,5000,300565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_33

132,210,78169,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1737

148,5000,300495,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_34

1.725,5711,62148,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1738

148,5000,300495,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_34

115,830,78148,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1739

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_35

766,9211,6266,000mcTotale
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81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_38

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_35

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1741

4,5000,30015,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_36

52,2911,624,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1742

4,5000,30015,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_36

3,510,784,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1743

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_37

331,1711,6228,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1744

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_37

22,230,7828,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1745

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_38

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1746

- 239 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_38

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1747

157,5000,300525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_39

1.830,1511,62157,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1748

157,5000,300525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_39

122,850,78157,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1749

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_40

1.237,5311,62106,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1750

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_40

83,070,78106,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1751

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_41

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1752

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_41

- 240 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1753

220,5000,300735,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_42

2.562,2111,62220,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1754

220,5000,300735,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_42

171,990,78220,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1755

675,0000,3002.250,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_43

7.843,5011,62675,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1756

675,0000,3002.250,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_43

526,500,78675,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1757

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_44

1.115,5211,6296,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1758

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_44

74,880,7896,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1759

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_45

156,8711,6213,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1760

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_45

10,530,7813,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1761

238,5000,300795,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_46

2.771,3711,62238,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1762

238,5000,300795,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_46

186,030,78238,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1763

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_47

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1764

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_47

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1765

- 242 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_48

784,3511,6267,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1766

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_48

52,650,7867,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1767

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_49

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1768

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_49

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1769

231,0000,300770,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_50

2.684,2211,62231,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1770

231,0000,300770,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_50

180,180,78231,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1771

145,5000,300485,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_51

- 243 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.690,7111,62145,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1772

145,5000,300485,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_51

113,490,78145,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1773

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_52

784,3511,6267,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1774

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_52

52,650,7867,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1775

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_53

784,3511,6267,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1776

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_53

52,650,7867,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1777

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_54

592,6211,6251,000mcTotale

- 244 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1784

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1778

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_54

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1779

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_55

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1780

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_55

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1781

130,5000,300435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_56

1.516,4111,62130,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1782

130,5000,300435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_56

101,790,78130,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1783

150,0000,300500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_57

1.743,0011,62150,000mcTotale

- 245 -
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81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_60

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

150,0000,300500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_57

117,000,78150,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1785

198,0000,300660,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_58

2.300,7611,62198,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1786

198,0000,300660,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_58

154,440,78198,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1787

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_59

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1788

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_59

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1789

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_60

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1790

- 246 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_60

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1791

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_61

1.481,5511,62127,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1792

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_61

99,450,78127,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1793

135,0000,300450,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_62

1.568,7011,62135,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1794

135,0000,300450,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_62

105,300,78135,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1795

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_63

418,3211,6236,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1796

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_63

- 247 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

28,080,7836,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1797

117,0000,300390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_64

1.359,5411,62117,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1798

117,0000,300390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_64

91,260,78117,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1799

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_65

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1800

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_65

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1801

117,0000,300390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_66

1.359,5411,62117,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1802

117,0000,300390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_66

91,260,78117,000mcTotale

- 248 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1803

202,5000,300675,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_67

2.353,0511,62202,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1804

202,5000,300675,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_67

157,950,78202,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1805

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_68

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1806

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_68

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1807

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_69

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1808

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_69

63,180,7881,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1809

- 249 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_70

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1810

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_70

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1811

222,0000,300740,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_71

2.579,6411,62222,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1812

222,0000,300740,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_71

173,160,78222,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1813

153,0000,300510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_72

1.777,8611,62153,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1814

153,0000,300510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_72

119,340,78153,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1815

894,0000,3002.980,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_73
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

10.388,2811,62894,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1816

894,0000,3002.980,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_73

697,320,78894,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1817

228,0000,300760,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_74

2.649,3611,62228,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1818

228,0000,300760,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_74

177,840,78228,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1819

252,0000,300840,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_75

2.928,2411,62252,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1820

252,0000,300840,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_75

196,560,78252,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1821

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_76

261,4511,6222,500mcTotale
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1828

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1822

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_76

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1823

120,0000,300400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_77

1.394,4011,62120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1824

120,0000,300400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_77

93,600,78120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1825

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_78

348,6011,6230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1826

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_78

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1827

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_79

296,3111,6225,500mcTotale

- 252 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_82

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_79

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1829

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_80

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1830

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_80

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1831

205,5000,300685,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_81

2.387,9111,62205,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1832

205,5000,300685,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_81

160,290,78205,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1833

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_82

167,3311,6214,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1834

- 253 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_82

11,230,7814,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1835

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_83

167,3311,6214,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1836

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_83

11,230,7814,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1837

201,6000,300672,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_84

2.342,5911,62201,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1838

201,6000,300672,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_84

157,250,78201,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1839

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_85

191,7311,6216,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1840

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_85
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1841

28,8000,30096,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_86

334,6611,6228,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1842

28,8000,30096,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_86

22,460,7828,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1843

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_87

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1844

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_87

56,160,7872,000mcTotale

141.616,68Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 255 -
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1845

190,000190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_01

467,402,46190,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1846

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_02

209,102,4685,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1847

160,000160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_03

1.078,406,74160,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1848

760,000760,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_04

1.869,602,46760,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1849

150,000150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_05

1.011,006,74150,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1850

210,000210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_06

1.415,406,74210,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1851

240,000240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_07

590,402,46240,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1852

285,000285,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_08

701,102,46285,000mqTotale

- 256 -
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1853

415,000415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_09

2.797,106,74415,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1854

260,000260,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_10

639,602,46260,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1855

220,000220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_11

541,202,46220,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1856

380,000380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_12

934,802,46380,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1857

220,000220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_13

1.482,806,74220,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1858

270,000270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_14

1.819,806,74270,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1859

210,000210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_15

516,602,46210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1860

210,000210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_16

1.415,406,74210,000mqTotale

- 257 -
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MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1861

270,000270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_17

664,202,46270,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1862

510,000510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_18

3.437,406,74510,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV1863

2.765,0002.765,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_19

10.175,203,682.765,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1864

730,000730,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_20

4.920,206,74730,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1865

930,000930,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_21

2.287,802,46930,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1866

1.645,0001.645,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_22

4.046,702,461.645,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1867

295,000295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_23

1.988,306,74295,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1868

410,000410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_24

2.763,406,74410,000mqTotale

- 258 -
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MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1869

975,000975,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_25

6.571,506,74975,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1870

680,000680,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_26

4.583,206,74680,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1871

420,000420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_27

2.830,806,74420,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1872

140,000140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_28

344,402,46140,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1873

175,000175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_29

430,502,46175,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1874

90,00090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_30

221,402,4690,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1875

800,000800,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_31

5.392,006,74800,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1876

245,000245,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_32

1.651,306,74245,000mqTotale

- 259 -
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1877

565,000565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_33

3.808,106,74565,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1878

495,000495,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_34

1.217,702,46495,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1879

220,000220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_35

541,202,46220,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1880

15,00015,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_36

36,902,4615,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1881

95,00095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_37

468,354,9395,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1882

270,000270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_38

10.152,0037,60270,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1883

525,000525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_39

2.588,254,93525,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1884

355,000355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_40

13.348,0037,60355,000mqTotale

- 260 -
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1885

115,000115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_41

282,902,46115,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1886

735,000735,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_42

27.636,0037,60735,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1887

2.250,0002.250,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_43

5.535,002,462.250,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1888

320,000320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_44

787,202,46320,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1889

45,00045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_45

303,306,7445,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1890

795,000795,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_46

5.358,306,74795,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1891

240,000240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_47

590,402,46240,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1892

225,000225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_48

553,502,46225,000mqTotale

- 261 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1893

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_49

184,502,4675,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1894

770,000770,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_50

5.189,806,74770,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1895

485,000485,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_51

1.193,102,46485,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1896

225,000225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_52

553,502,46225,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1897

225,000225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_53

1.109,254,93225,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1898

170,000170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_54

1.145,806,74170,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1899

130,000130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_55

876,206,74130,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1900

435,000435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_56

1.070,102,46435,000mqTotale

- 262 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1901

500,000500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_57

3.370,006,74500,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1902

660,000660,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_58

1.623,602,46660,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1903

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_59

184,502,4675,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1904

270,000270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_60

10.152,0037,60270,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-02.IV1905

425,000425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_61

1.126,252,65425,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1906

450,000450,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_62

3.289,507,31450,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1907

120,000120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_63

4.512,0037,60120,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1908

390,000390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_64

14.664,0037,60390,000mqTotale

- 263 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1909

185,000185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_65

455,102,46185,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1910

390,000390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_66

2.628,606,74390,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1911

675,000675,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_67

1.660,502,46675,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1912

90,00090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_68

606,606,7490,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1913

270,000270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_69

1.819,806,74270,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1914

60,00060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_70

147,602,4660,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1915

740,000740,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_71

1.820,402,46740,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1916

510,000510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_72

3.437,406,74510,000mqTotale

- 264 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1917

2.980,0002.980,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_73

20.085,206,742.980,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1918

760,000760,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_74

5.122,406,74760,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1919

840,000840,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_75

5.661,606,74840,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1920

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_76

184,502,4675,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1921

400,000400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_77

2.696,006,74400,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV1922

100,000100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_78

493,004,93100,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1923

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_79

209,102,4685,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1924

50,00050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_80

123,002,4650,000mqTotale

- 265 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1925

685,000685,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_81

1.685,102,46685,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1926

48,00048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_82

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1927

48,00048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_83

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1928

672,000672,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_84

5.631,368,38672,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1929

55,00055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_85

135,302,4655,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1930

96,00096,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_86

804,488,3896,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1931

240,000240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_87

2.011,208,38240,000mqTotale

251.471,92Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 266 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1932

285,000190,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_01

105,450,37285,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1933

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_02

47,180,37127,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1934

240,000160,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_03

472,801,97240,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1935

1.140,000760,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_04

421,800,371.140,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1936

225,000150,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_05

443,251,97225,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1937

315,000210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_06

620,551,97315,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1938

360,000240,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_07

133,200,37360,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1939

427,500285,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_08

158,180,37427,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1940

622,500415,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_09

1.226,331,97622,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1941

390,000260,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_10

144,300,37390,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1942

330,000220,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_11

122,100,37330,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1943

570,000380,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_12

210,900,37570,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1944

330,000220,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_13

650,101,97330,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1945

405,000270,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_14

797,851,97405,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1946

315,000210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_15

116,550,37315,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1947

315,000210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_16

620,551,97315,000mqTotale

- 268 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1948

405,000270,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_17

149,850,37405,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1949

765,000510,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_18

1.507,051,97765,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV1950

4.147,5002.765,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_19

4.188,981,014.147,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1951

1.095,000730,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_20

2.157,151,971.095,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1952

1.395,000930,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_21

516,150,371.395,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1953

2.467,5001.645,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_22

912,980,372.467,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1954

442,500295,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_23

871,731,97442,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1955

615,000410,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_24

1.211,551,97615,000mqTotale

- 269 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1956

1.462,500975,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_25

2.881,131,971.462,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1957

1.020,000680,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_26

2.009,401,971.020,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1958

630,000420,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_27

1.241,101,97630,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1959

210,000140,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_28

77,700,37210,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1960

262,500175,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_29

97,130,37262,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1961

135,00090,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_30

49,950,37135,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1962

1.200,000800,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_31

2.364,001,971.200,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1963

367,500245,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_32

723,981,97367,500mqTotale

- 270 -
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1964

847,500565,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_33

1.669,581,97847,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1965

742,500495,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_34

274,730,37742,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1966

330,000220,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_35

122,100,37330,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1967

22,50015,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_36

8,330,3722,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1968

142,50095,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_37

263,631,85142,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1969

787,500525,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_39

1.456,881,85787,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1970

172,500115,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_41

63,830,37172,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1971

3.375,0002.250,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_43

1.248,750,373.375,000mqTotale

- 271 -
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DIMENSIONI
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1972

480,000320,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_44

177,600,37480,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1973

67,50045,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_45

132,981,9767,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1974

1.192,500795,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_46

2.349,231,971.192,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1975

360,000240,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_47

133,200,37360,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1976

337,500225,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_48

124,880,37337,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1977

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_49

41,630,37112,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1978

1.155,000770,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_50

2.275,351,971.155,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1979

727,500485,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_51

269,180,37727,500mqTotale

- 272 -
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1980

337,500225,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_52

124,880,37337,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV1981

337,500225,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_53

624,381,85337,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1982

255,000170,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_54

502,351,97255,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1983

195,000130,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_55

384,151,97195,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1984

652,500435,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_56

241,430,37652,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1985

750,000500,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_57

1.477,501,97750,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1986

990,000660,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_58

366,300,37990,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1987

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_59

41,630,37112,500mqTotale

- 273 -
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061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-02.MV1988

637,500425,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_61

369,750,58637,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1989

675,000450,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_62

1.917,002,84675,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1990

277,500185,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_65

102,680,37277,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1991

585,000390,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_66

1.152,451,97585,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1992

1.012,500675,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_67

374,630,371.012,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1993

135,00090,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_68

265,951,97135,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1994

405,000270,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_69

797,851,97405,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1995

90,00060,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_70

33,300,3790,000mqTotale

- 274 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1996

1.110,000740,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_71

410,700,371.110,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1997

765,000510,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_72

1.507,051,97765,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1998

4.470,0002.980,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_73

8.805,901,974.470,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1999

1.140,000760,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_74

2.245,801,971.140,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2000

1.260,000840,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_75

2.482,201,971.260,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2001

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_76

41,630,37112,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2002

600,000400,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_77

1.182,001,97600,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2003

150,000100,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_78

277,501,85150,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2004

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_79

47,180,37127,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2005

75,00050,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_80

27,750,3775,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2006

1.027,500685,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_81

380,180,371.027,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2007

72,00048,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_82

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2008

72,00048,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_83

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2009

1.008,000672,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_84

4.052,164,021.008,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2010

82,50055,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_85

30,530,3782,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2011
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

144,00096,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_86

578,884,02144,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2012

360,000240,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY32_87

1.447,204,02360,000mqTotale

70.734,57Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

463.823,17Totale MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2013

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_01

1.028,3711,6288,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2014

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_01

69,030,7888,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2015

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_02

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2016

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_02

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2017

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_03

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2018

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_03

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2019
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_04

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2020

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_04

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2021

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_05

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2022

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_05

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2023

93,0000,300310,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_06

1.080,6611,6293,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2024

93,0000,300310,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_06

72,540,7893,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2025

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_07
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.917,3011,62165,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2026

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_07

128,700,78165,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2027

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_08

1.481,5511,62127,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2028

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_08

99,450,78127,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2029

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_09

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2030

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_09

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2031

43,5000,300145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_10

505,4711,6243,500mcTotale
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2038

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2032

43,5000,300145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_10

33,930,7843,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2033

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_11

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2034

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_11

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2035

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_12

1.498,9811,62129,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2036

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_12

100,620,78129,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2037

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_13

453,1811,6239,000mcTotale

- 281 -
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96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_13

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2039

78,0000,300260,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_14

906,3611,6278,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2040

78,0000,300260,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_14

60,840,7878,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2041

430,5000,3001.435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_15

5.002,4111,62430,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2042

430,5000,3001.435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_15

335,790,78430,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2043

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_16

1.115,5211,6296,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2044
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_16

74,880,7896,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2045

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_17

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2046

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_17

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2047

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_18

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2048

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_18

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2049

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_19

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2050

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_19
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2051

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_20

191,7311,6216,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2052

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_20

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2053

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_21

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2054

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_21

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2055

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_22

941,2211,6281,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2056

81,0000,300270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_22

63,180,7881,000mcTotale

- 284 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2057

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_23

1.115,5211,6296,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2058

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_23

74,880,7896,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2059

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_24

1.028,3711,6288,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2060

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_24

69,030,7888,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2061

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_25

418,3211,6236,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2062

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_25

28,080,7836,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2063

- 285 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_26

784,3511,6267,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2064

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_26

52,650,7867,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2065

225,0000,300750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_27

2.614,5011,62225,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2066

225,0000,300750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_27

175,500,78225,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2067

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_28

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2068

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_28

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2069

9,0000,30030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_29
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2070

9,0000,30030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_29

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2071

31,5000,300105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_30

366,0311,6231,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2072

31,5000,300105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_30

24,570,7831,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2073

169,5000,300565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_31

1.969,5911,62169,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2074

169,5000,300565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_31

132,210,78169,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2075

196,5000,300655,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_32

2.283,3311,62196,500mcTotale

- 287 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2082

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2076

196,5000,300655,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_32

153,270,78196,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2077

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_33

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2078

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_33

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2079

256,5000,300855,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_34

2.980,5311,62256,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2080

256,5000,300855,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_34

200,070,78256,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2081

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_35

662,3411,6257,000mcTotale

- 288 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_38

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_35

44,460,7857,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2083

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_36

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2084

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_36

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2085

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_37

679,7711,6258,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2086

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_37

45,630,7858,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2087

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_38

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2088

- 289 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_38

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2089

103,5000,300345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_39

1.202,6711,62103,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2090

103,5000,300345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_39

80,730,78103,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2091

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_40

784,3511,6267,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2092

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_40

52,650,7867,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2093

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_41

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2094

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_41

- 290 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2095

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_42

1.464,1211,62126,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2096

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_42

98,280,78126,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2097

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_43

592,6211,6251,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2098

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_43

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2099

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_44

1.498,9811,62129,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2100

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_44

100,620,78129,000mcTotale

- 291 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2101

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_45

592,6211,6251,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2102

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_45

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2103

205,5000,300685,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_46

2.387,9111,62205,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2104

205,5000,300685,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_46

160,290,78205,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2105

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_47

1.307,2511,62112,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2106

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_47

87,750,78112,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2107

- 292 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

253,5000,300845,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_48

2.945,6711,62253,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2108

253,5000,300845,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_48

197,730,78253,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2109

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_49

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2110

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_49

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2111

70,5000,300235,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_50

819,2111,6270,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2112

70,5000,300235,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_50

54,990,7870,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2113

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_51

- 293 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.307,2511,62112,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2114

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_51

87,750,78112,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2115

79,5000,300265,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_52

923,7911,6279,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2116

79,5000,300265,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_52

62,010,7879,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2117

226,5000,300755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_53

2.631,9311,62226,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2118

226,5000,300755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_53

176,670,78226,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2119

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_54

1.411,8311,62121,500mcTotale

- 294 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2126

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2120

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_54

94,770,78121,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2121

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_55

1.446,6911,62124,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2122

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_55

97,110,78124,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2123

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_56

1.446,6911,62124,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2124

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_56

97,110,78124,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2125

61,5000,300205,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_57

714,6311,6261,500mcTotale

- 295 -
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19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_60

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

61,5000,300205,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_57

47,970,7861,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2127

46,5000,300155,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_58

540,3311,6246,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2128

46,5000,300155,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_58

36,270,7846,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2129

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_59

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2130

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_59

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2131

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_60

226,5911,6219,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2132

- 296 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_60

15,210,7819,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2133

274,5000,300915,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_61

3.189,6911,62274,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2134

274,5000,300915,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_61

214,110,78274,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2135

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_62

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2136

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_62

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2137

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_63

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2138

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_63

- 297 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2139

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_64

1.307,2511,62112,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2140

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_64

87,750,78112,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2141

76,5000,300255,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_65

888,9311,6276,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2142

76,5000,300255,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_65

59,670,7876,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2143

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_66

669,3111,6257,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2144

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_66

44,930,7857,600mcTotale

- 298 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2145

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_67

836,6411,6272,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2146

72,0000,300240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_67

56,160,7872,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2147

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_68

167,3311,6214,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2148

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_68

11,230,7814,400mcTotale

75.423,00Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 299 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2149

295,000295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_01

725,702,46295,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2150

210,000210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_02

1.415,406,74210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2151

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_03

572,906,7485,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2152

60,00060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_04

404,406,7460,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2153

125,000125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_05

842,506,74125,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2154

310,000310,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_06

2.089,406,74310,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2155

550,000550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_07

1.353,002,46550,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2156

425,000425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_08

2.864,506,74425,000mqTotale

- 300 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2157

110,000110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_09

4.136,0037,60110,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV2158

145,000145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_10

714,854,93145,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2159

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_11

209,102,4685,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2160

430,000430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_12

16.168,0037,60430,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV2161

130,000130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_13

640,904,93130,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2162

260,000260,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_14

1.281,804,93260,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2163

1.435,0001.435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_15

3.530,102,461.435,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2164

320,000320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_16

2.156,806,74320,000mqTotale

- 301 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2165

240,000240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_17

9.024,0037,60240,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2166

60,00060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_18

295,804,9360,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2167

50,00050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_19

1.880,0037,6050,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2168

55,00055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_20

135,302,4655,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2169

125,000125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_21

4.700,0037,60125,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2170

270,000270,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_22

1.819,806,74270,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2171

320,000320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_23

787,202,46320,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2172

295,000295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_24

1.988,306,74295,000mqTotale

- 302 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2173

120,000120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_25

808,806,74120,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2174

225,000225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_26

1.516,506,74225,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2175

750,000750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_27

1.845,002,46750,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2176

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_28

505,506,7475,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2177

30,00030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_29

202,206,7430,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2178

105,000105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_30

258,302,46105,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2179

565,000565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_31

3.808,106,74565,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2180

655,000655,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_32

1.611,302,46655,000mqTotale

- 303 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2181

130,000130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_33

319,802,46130,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2182

855,000855,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_34

2.103,302,46855,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2183

190,000190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_35

1.280,606,74190,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2184

150,000150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_36

1.011,006,74150,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2185

195,000195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_37

1.314,306,74195,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2186

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_38

369,754,9375,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2187

345,000345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_39

12.972,0037,60345,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2188

225,000225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_40

8.460,0037,60225,000mqTotale

- 304 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2189

240,000240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_41

1.183,204,93240,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2190

420,000420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_42

1.033,202,46420,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2191

170,000170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_43

6.392,0037,60170,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2192

430,000430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_44

1.057,802,46430,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2193

170,000170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_45

418,202,46170,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2194

685,000685,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_46

1.685,102,46685,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2195

375,000375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_47

922,502,46375,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2196

845,000845,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_48

2.078,702,46845,000mqTotale

- 305 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2197

130,000130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_49

640,904,93130,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2198

235,000235,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_50

1.583,906,74235,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2199

375,000375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_51

922,502,46375,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2200

265,000265,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_52

651,902,46265,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2201

755,000755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_53

1.857,302,46755,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2202

405,000405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_54

996,302,46405,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2203

415,000415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_55

2.797,106,74415,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2204

415,000415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_56

1.020,902,46415,000mqTotale

- 306 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2205

205,000205,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_57

1.381,706,74205,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2206

155,000155,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_58

381,302,46155,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2207

115,000115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_59

775,106,74115,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2208

65,00065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_60

438,106,7465,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2209

915,000915,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_61

2.250,902,46915,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2210

185,000185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_62

455,102,46185,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2211

115,000115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_63

775,106,74115,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2212

375,000375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_64

922,502,46375,000mqTotale

- 307 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2213

255,000255,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_65

1.718,706,74255,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2214

192,000192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_66

1.608,968,38192,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2215

240,000240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_67

2.011,208,38240,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2216

48,00048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_68

402,248,3848,000mqTotale

136.484,60Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 308 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2217

442,500295,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_01

163,730,37442,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2218

315,000210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_02

620,551,97315,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2219

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_03

251,181,97127,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2220

90,00060,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_04

177,301,9790,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2221

187,500125,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_05

369,381,97187,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2222

465,000310,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_06

916,051,97465,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2223

825,000550,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_07

305,250,37825,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2224

637,500425,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_08

1.255,881,97637,500mqTotale

- 309 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV2225

217,500145,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_10

402,381,85217,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2226

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_11

47,180,37127,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV2227

195,000130,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_13

360,751,85195,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2228

390,000260,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_14

721,501,85390,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2229

2.152,5001.435,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_15

796,430,372.152,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2230

480,000320,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_16

945,601,97480,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2231

90,00060,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_18

166,501,8590,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2232

82,50055,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_20

30,530,3782,500mqTotale

- 310 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2233

405,000270,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_22

797,851,97405,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2234

480,000320,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_23

177,600,37480,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2235

442,500295,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_24

871,731,97442,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2236

180,000120,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_25

354,601,97180,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2237

337,500225,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_26

664,881,97337,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2238

1.125,000750,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_27

416,250,371.125,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2239

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_28

221,631,97112,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2240

45,00030,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_29

88,651,9745,000mqTotale

- 311 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2241

157,500105,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_30

58,280,37157,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2242

847,500565,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_31

1.669,581,97847,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2243

982,500655,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_32

363,530,37982,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2244

195,000130,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_33

72,150,37195,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2245

1.282,500855,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_34

474,530,371.282,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2246

285,000190,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_35

561,451,97285,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2247

225,000150,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_36

443,251,97225,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2248

292,500195,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_37

576,231,97292,500mqTotale

- 312 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2249

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_38

208,131,85112,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2250

360,000240,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_41

666,001,85360,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2251

630,000420,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_42

233,100,37630,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2252

645,000430,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_44

238,650,37645,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2253

255,000170,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_45

94,350,37255,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2254

1.027,500685,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_46

380,180,371.027,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2255

562,500375,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_47

208,130,37562,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2256

1.267,500845,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_48

468,980,371.267,500mqTotale

- 313 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2257

195,000130,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_49

360,751,85195,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2258

352,500235,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_50

694,431,97352,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2259

562,500375,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_51

208,130,37562,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2260

397,500265,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_52

147,080,37397,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2261

1.132,500755,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_53

419,030,371.132,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2262

607,500405,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_54

224,780,37607,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2263

622,500415,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_55

1.226,331,97622,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2264

622,500415,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_56

230,330,37622,500mqTotale

- 314 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2265

307,500205,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_57

605,781,97307,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2266

232,500155,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_58

86,030,37232,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2267

172,500115,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_59

339,831,97172,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2268

97,50065,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_60

192,081,9797,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2269

1.372,500915,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_61

507,830,371.372,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2270

277,500185,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_62

102,680,37277,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2271

172,500115,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_63

339,831,97172,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2272

562,500375,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_64

208,130,37562,500mqTotale

- 315 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2273

382,500255,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_65

753,531,97382,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2274

288,000192,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_66

1.157,764,02288,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2275

360,000240,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_67

1.447,204,02360,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2276

72,00048,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY33_68

289,444,0272,000mqTotale

27.380,88Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

239.288,48Totale MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61 Euro

- 316 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2277

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_01

1.481,5511,62127,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2278

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_01

99,450,78127,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2279

544,5000,3001.815,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_02

6.327,0911,62544,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2280

544,5000,3001.815,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_02

424,710,78544,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2281

643,5000,3002.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_03

7.477,4711,62643,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2282

643,5000,3002.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_03

501,930,78643,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2283

- 317 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

111,0000,300370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_04

1.289,8211,62111,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2284

111,0000,300370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_04

86,580,78111,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2285

114,0000,300380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_05

1.324,6811,62114,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2286

114,0000,300380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_05

88,920,78114,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2287

120,0000,300400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_06

1.394,4011,62120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2288

120,0000,300400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MA034_E06

93,600,78120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2289

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_07

- 318 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

766,9211,6266,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2290

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_07

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2291

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_08

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2292

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_08

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2293

159,0000,300530,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_09

1.847,5811,62159,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2294

159,0000,300530,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_09

124,020,78159,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2295

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_10

697,2011,6260,000mcTotale

- 319 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2302

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2296

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_10

46,800,7860,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2297

52,5000,300175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_11

610,0511,6252,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2298

52,5000,300175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_11

40,950,7852,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2299

75,0000,300250,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_12

871,5011,6275,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2300

75,0000,300250,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_12

58,500,7875,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2301

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_13

261,4511,6222,500mcTotale

- 320 -
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19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_13

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2303

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_14

1.411,8311,62121,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2304

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_14

94,770,78121,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2305

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_15

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2306

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_15

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2307

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_16

226,5911,6219,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2308

- 321 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_16

15,210,7819,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2309

54,0000,300180,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_17

627,4811,6254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2310

54,0000,300180,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_17

42,120,7854,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2311

231,0000,300770,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_18

2.684,2211,62231,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2312

231,0000,300770,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_18

180,180,78231,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2313

219,0000,300730,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_19

2.544,7811,62219,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2314

219,0000,300730,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_19

- 322 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

170,820,78219,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2315

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_20

1.411,8311,62121,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2316

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_20

94,770,78121,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2317

49,5000,300165,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_21

575,1911,6249,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2318

49,5000,300165,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_21

38,610,7849,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2319

7,5000,30025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_22

87,1511,627,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2320

7,5000,30025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_22

5,850,787,500mcTotale

- 323 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2321

10,5000,30035,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_23

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2322

10,5000,30035,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_23

8,190,7810,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2323

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_24

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2324

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_24

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2325

46,5000,300155,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_25

540,3311,6246,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2326

46,5000,300155,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_25

36,270,7846,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2327

- 324 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_26

470,6111,6240,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2328

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_26

31,590,7840,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2329

421,5000,3001.405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_27

4.897,8311,62421,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2330

421,5000,3001.405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_27

328,770,78421,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2331

418,5000,3001.395,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_28

4.862,9711,62418,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2332

418,5000,3001.395,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_28

326,430,78418,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2333

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_29
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2334

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_29

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2335

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_30

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2336

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_30

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2337

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_31

697,2011,6260,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2338

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_31

46,800,7860,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2339

230,4000,300768,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_32

2.677,2511,62230,400mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2340

230,4000,300768,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_32

179,710,78230,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2341

43,2000,300144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_33

501,9811,6243,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2342

43,2000,300144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_33

33,700,7843,200mcTotale

53.668,44Totale 018_TE - Movimenti terra Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2343

425,000425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_01

1.045,502,46425,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2344

1.815,0001.815,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_02

4.464,902,461.815,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV2345

2.145,0002.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_03

7.893,603,682.145,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2346

370,000370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_04

2.493,806,74370,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2347

380,000380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_05

2.561,206,74380,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2348

400,000400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_06

984,002,46400,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2349

220,000220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_07

1.482,806,74220,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2350

60,00060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_08

404,406,7460,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2351

530,000530,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_09

1.303,802,46530,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2352

200,000200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_10

1.348,006,74200,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2353

175,000175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_11

862,754,93175,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2354

250,000250,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_12

615,002,46250,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2355

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_13

505,506,7475,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2356

405,000405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_14

996,302,46405,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2357

115,000115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_15

282,902,46115,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2358

65,00065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_16

438,106,7465,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2359

180,000180,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_17

1.213,206,74180,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2360

770,000770,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_18

1.894,202,46770,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2361

730,000730,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_19

4.920,206,74730,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2362

405,000405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_20

2.729,706,74405,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2363

165,000165,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_21

1.112,106,74165,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2364

25,00025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_22

168,506,7425,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2365

35,00035,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_23

235,906,7435,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2366

110,000110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_24

270,602,46110,000mqTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2367

155,000155,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_25

1.044,706,74155,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2368

135,000135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_26

909,906,74135,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2369

1.405,0001.405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_27

3.456,302,461.405,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2370

1.395,0001.395,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_28

3.431,702,461.395,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2371

90,00090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_29

606,606,7490,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2372

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_30

572,906,7485,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2373

200,000200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_31

1.348,006,74200,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2374

768,000768,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_32

- 331 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

6.435,848,38768,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2375

144,000144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_33

1.206,728,38144,000mqTotale

59.239,61Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 332 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2376

637,500425,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_01

235,880,37637,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2377

2.722,5001.815,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_02

1.007,330,372.722,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV2378

3.217,5002.145,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_03

3.249,681,013.217,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2379

555,000370,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_04

1.093,351,97555,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2380

570,000380,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_05

1.122,901,97570,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2381

600,000400,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_06

222,000,37600,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2382

330,000220,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_07

650,101,97330,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2383

90,00060,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_08

177,301,9790,000mqTotale

- 333 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2384

795,000530,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_09

294,150,37795,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2385

300,000200,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_10

591,001,97300,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2386

262,500175,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_11

485,631,85262,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2387

375,000250,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_12

138,750,37375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2388

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_13

221,631,97112,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2389

607,500405,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_14

224,780,37607,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2390

172,500115,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_15

63,830,37172,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2391

97,50065,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_16

192,081,9797,500mqTotale

- 334 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2392

270,000180,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_17

531,901,97270,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2393

1.155,000770,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_18

427,350,371.155,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2394

1.095,000730,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_19

2.157,151,971.095,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2395

607,500405,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_20

1.196,781,97607,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2396

247,500165,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_21

487,581,97247,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2397

37,50025,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_22

73,881,9737,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2398

52,50035,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_23

103,431,9752,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2399

165,000110,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_24

61,050,37165,000mqTotale

- 335 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2400

232,500155,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_25

458,031,97232,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2401

202,500135,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_26

398,931,97202,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2402

2.107,5001.405,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_27

779,780,372.107,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2403

2.092,5001.395,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_28

774,230,372.092,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2404

135,00090,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_29

265,951,97135,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2405

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_30

251,181,97127,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2406

300,000200,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_31

591,001,97300,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2407

1.152,000768,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_32

- 336 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

4.631,044,021.152,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2408

216,000144,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY34_33

868,324,02216,000mqTotale

24.027,97Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

136.936,02Totale MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44 Euro

- 337 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2409

94,5000,300315,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_01

1.098,0911,6294,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2410

94,5000,300315,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_01

73,710,7894,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2411

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_02

348,6011,6230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2412

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_02

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2413

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_03

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2414

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_03

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2415

- 338 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

199,5000,300665,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_04

2.318,1911,62199,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2416

199,5000,300665,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_04

155,610,78199,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2417

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_05

418,3211,6236,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2418

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_05

28,080,7836,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2419

85,5000,300285,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_06

993,5111,6285,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2420

85,5000,300285,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_06

66,690,7885,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2421

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_07
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.237,5311,62106,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2422

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_07

83,070,78106,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2423

79,5000,300265,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_08

923,7911,6279,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2424

79,5000,300265,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_08

62,010,7879,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2425

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_09

1.498,9811,62129,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2426

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_09

100,620,78129,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2427

243,0000,300810,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_10

2.823,6611,62243,000mcTotale

- 340 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2434

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2428

243,0000,300810,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_10

189,540,78243,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2429

180,0000,300600,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_11

2.091,6011,62180,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2430

180,0000,300600,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_11

140,400,78180,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2431

190,5000,300635,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_12

2.213,6111,62190,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2432

190,5000,300635,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_12

148,590,78190,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2433

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_13

1.028,3711,6288,500mcTotale

- 341 -
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21,0000,30070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_13

69,030,7888,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2435

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_14

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2436

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_14

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2437

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_15

766,9211,6266,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2438

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_15

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2439

21,0000,30070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_16

244,0211,6221,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2440

- 342 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

21,0000,30070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_16

16,380,7821,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2441

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_17

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2442

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_17

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2443

21,0000,30070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_18

244,0211,6221,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2444

21,0000,30070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_18

16,380,7821,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2445

235,5000,300785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_19

2.736,5111,62235,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2446

235,5000,300785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_19

- 343 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

183,690,78235,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2447

309,0000,3001.030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_20

3.590,5811,62309,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2448

309,0000,3001.030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_20

241,020,78309,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2449

295,5000,300985,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_21

3.433,7111,62295,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2450

295,5000,300985,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_21

230,490,78295,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2451

508,5000,3001.695,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_22

5.908,7711,62508,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2452

508,5000,3001.695,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_22

396,630,78508,500mcTotale

- 344 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2453

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_23

418,3211,6236,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2454

36,0000,300120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_23

28,080,7836,000mcTotale

37.758,00Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 345 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2455

315,000315,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_01

774,902,46315,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2456

100,000100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_02

674,006,74100,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2457

90,00090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_03

606,606,7490,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2458

665,000665,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_04

1.635,902,46665,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2459

120,000120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_05

808,806,74120,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2460

285,000285,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_06

1.920,906,74285,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2461

355,000355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_07

2.392,706,74355,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV2462

265,000265,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_08

1.306,454,93265,000mqTotale

- 346 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2463

430,000430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_09

1.057,802,46430,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2464

810,000810,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_10

1.992,602,46810,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2465

600,000600,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_11

4.044,006,74600,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2466

635,000635,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_12

4.279,906,74635,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2467

295,000295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_13

1.988,306,74295,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2468

60,00060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_14

147,602,4660,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2469

220,000220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_15

541,202,46220,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2470

70,00070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_16

172,202,4670,000mqTotale

- 347 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2471

150,000150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_17

369,002,46150,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2472

70,00070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_18

471,806,7470,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2473

785,000785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_19

1.931,102,46785,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2474

1.030,0001.030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_20

2.533,802,461.030,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2475

985,000985,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_21

2.423,102,46985,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2476

1.695,0001.695,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_22

4.169,702,461.695,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2477

120,000120,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_23

808,806,74120,000mqTotale

37.051,15Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 348 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2478

472,500315,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_01

174,830,37472,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2479

150,000100,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_02

295,501,97150,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2480

135,00090,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_03

265,951,97135,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2481

997,500665,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_04

369,080,37997,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2482

180,000120,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_05

354,601,97180,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2483

427,500285,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_06

842,181,97427,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2484

532,500355,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_07

1.049,031,97532,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV2485

397,500265,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_08

735,381,85397,500mqTotale

- 349 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2486

645,000430,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_09

238,650,37645,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2487

1.215,000810,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_10

449,550,371.215,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2488

900,000600,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_11

1.773,001,97900,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2489

952,500635,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_12

1.876,431,97952,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2490

442,500295,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_13

871,731,97442,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2491

90,00060,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_14

33,300,3790,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2492

330,000220,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_15

122,100,37330,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2493

105,00070,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_16

38,850,37105,000mqTotale

- 350 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2494

225,000150,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_17

83,250,37225,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2495

105,00070,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_18

206,851,97105,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2496

1.177,500785,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_19

435,680,371.177,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2497

1.545,0001.030,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_20

571,650,371.545,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2498

1.477,500985,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_21

546,680,371.477,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2499

2.542,5001.695,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_22

940,730,372.542,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2500

180,000120,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY35_23

354,601,97180,000mqTotale

12.629,60Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

87.438,75Totale MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44 Euro

- 351 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2501

115,5000,300385,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY36_01

1.342,1111,62115,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2502

115,5000,300385,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esternesuperficie calcolata in cad. AREA
MAY36_01

90,090,78115,500mcTotale

1.432,20Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 352 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2503

385,000385,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esternesuperficie calcolata in cad. AREA
MAY36_01

947,102,46385,000mqTotale

947,10Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 353 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2504

577,500385,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esternesuperficie calcolata in cad. AREA
MAY36_01

213,680,37577,500mqTotale

213,68Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

2.592,98Totale MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44 Euro

- 354 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2505

9,0000,30030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_01

104,5811,629,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2506

9,0000,30030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_01

7,020,789,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2507

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_02

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2508

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_02

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2509

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_03

801,7811,6269,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2510

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_03

53,820,7869,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2511

- 355 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_04

348,6011,6230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2512

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_04

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2513

495,0000,3001.650,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_05

5.751,9011,62495,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2514

495,0000,3001.650,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_05

386,100,78495,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2515

102,0000,300340,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_06

1.185,2411,62102,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2516

102,0000,300340,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_06

79,560,78102,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2517

138,0000,300460,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_07

- 356 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.603,5611,62138,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2518

138,0000,300460,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_07

107,640,78138,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2519

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_08

1.917,3011,62165,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2520

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_08

128,700,78165,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2521

570,0000,3001.900,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_09

6.623,4011,62570,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2522

570,0000,3001.900,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_09

444,600,78570,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2523

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_10

209,1611,6218,000mcTotale

- 357 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2530

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2524

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_10

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2525

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_11

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2526

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_11

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2527

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_12

1.446,6911,62124,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2528

124,5000,300415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_12

97,110,78124,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2529

198,0000,300660,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_13

2.300,7611,62198,000mcTotale

- 358 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



150,0000,300500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

198,0000,300660,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_13

154,440,78198,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2531

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_14

470,6111,6240,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2532

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_14

31,590,7840,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2533

166,5000,300555,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_15

1.934,7311,62166,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2534

166,5000,300555,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_15

129,870,78166,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2535

150,0000,300500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_16

1.743,0011,62150,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2536

- 359 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

150,0000,300500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_16

117,000,78150,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2537

133,5000,300445,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_17

1.551,2711,62133,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2538

133,5000,300445,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_17

104,130,78133,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2539

120,0000,300400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_18

1.394,4011,62120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2540

120,0000,300400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_18

93,600,78120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2541

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_19

156,8711,6213,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2542

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_19

- 360 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

10,530,7813,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2543

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_20

331,1711,6228,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2544

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_20

22,230,7828,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2545

97,5000,300325,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_21

1.132,9511,6297,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2546

97,5000,300325,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_21

76,050,7897,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2547

243,0000,300810,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_22

2.823,6611,62243,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2548

243,0000,300810,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_22

189,540,78243,000mcTotale

- 361 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2549

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_23

669,3111,6257,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2550

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_23

44,930,7857,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2551

43,2000,300144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_24

501,9811,6243,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2552

43,2000,300144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_24

33,700,7843,200mcTotale

38.152,32Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 362 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2553

30,00030,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_01

147,904,9330,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV2554

90,00090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_02

657,907,3190,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV2555

230,000230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_03

1.681,307,31230,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2556

100,000100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_04

493,004,93100,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2557

1.650,0001.650,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_05

4.059,002,461.650,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2558

340,000340,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_06

2.291,606,74340,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2559

460,000460,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_07

3.100,406,74460,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2560

550,000550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_08

3.707,006,74550,000mqTotale

- 363 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2561

1.900,0001.900,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_09

4.674,002,461.900,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2562

60,00060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_10

404,406,7460,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2563

125,000125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_11

842,506,74125,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2564

415,000415,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_12

2.797,106,74415,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2565

660,000660,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_13

1.623,602,46660,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2566

135,000135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_14

332,102,46135,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2567

555,000555,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_15

1.365,302,46555,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2568

500,000500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_16

1.230,002,46500,000mqTotale

- 364 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2569

445,000445,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_17

2.999,306,74445,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2570

400,000400,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_18

984,002,46400,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2571

45,00045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_19

303,306,7445,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2572

95,00095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_20

640,306,7495,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2573

325,000325,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_21

2.190,506,74325,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2574

810,000810,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_22

30.456,0037,60810,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2575

192,000192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_23

1.608,968,38192,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2576

144,000144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_24

- 365 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.206,728,38144,000mqTotale

69.796,18Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 366 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2577

45,00030,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_01

83,251,8545,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV2578

135,00090,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_02

383,402,84135,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV2579

345,000230,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_03

979,802,84345,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2580

150,000100,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_04

277,501,85150,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2581

2.475,0001.650,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_05

915,750,372.475,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2582

510,000340,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_06

1.004,701,97510,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2583

690,000460,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_07

1.359,301,97690,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2584

825,000550,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_08

1.625,251,97825,000mqTotale

- 367 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2585

2.850,0001.900,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_09

1.054,500,372.850,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2586

90,00060,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_10

177,301,9790,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2587

187,500125,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_11

369,381,97187,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2588

622,500415,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_12

1.226,331,97622,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2589

990,000660,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_13

366,300,37990,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2590

202,500135,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_14

74,930,37202,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2591

832,500555,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_15

308,030,37832,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2592

750,000500,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_16

277,500,37750,000mqTotale

- 368 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2593

667,500445,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_17

1.314,981,97667,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2594

600,000400,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_18

222,000,37600,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2595

67,50045,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_19

132,981,9767,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2596

142,50095,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_20

280,731,97142,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2597

487,500325,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_21

960,381,97487,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2598

288,000192,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_23

1.157,764,02288,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2599

216,000144,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY38_24

868,324,02216,000mqTotale

15.420,37Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

123.368,87Totale MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61 Euro

- 369 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2600

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_01

1.411,8311,62121,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2601

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_01

94,770,78121,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2602

12,0000,30040,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_02

139,4411,6212,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2603

12,0000,30040,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_02

9,360,7812,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2604

21,0000,30070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_03

244,0211,6221,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2605

21,0000,30070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_03

16,380,7821,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2606

- 370 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_04

1.028,3711,6288,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2607

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_04

69,030,7888,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2608

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_05

470,6111,6240,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2609

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_05

31,590,7840,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2610

135,0000,300450,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_06

1.568,7011,62135,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2611

135,0000,300450,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_06

105,300,78135,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2612

115,5000,300385,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_07

- 371 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.342,1111,62115,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2613

115,5000,300385,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_07

90,090,78115,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2614

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_08

697,2011,6260,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2615

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_08

46,800,7860,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2616

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_09

592,6211,6251,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2617

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_09

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2618

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_10

749,4911,6264,500mcTotale

- 372 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2625

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2619

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_10

50,310,7864,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2620

90,0000,300300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_11

1.045,8011,6290,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2621

90,0000,300300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_11

70,200,7890,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2622

123,0000,300410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_12

1.429,2611,62123,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2623

123,0000,300410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_12

95,940,78123,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2624

225,0000,300750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_13

2.614,5011,62225,000mcTotale

- 373 -
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294,0000,300980,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

225,0000,300750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_13

175,500,78225,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2626

237,0000,300790,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_14

2.753,9411,62237,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2627

237,0000,300790,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_14

184,860,78237,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2628

159,0000,300530,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_15

1.847,5811,62159,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2629

159,0000,300530,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_15

124,020,78159,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2630

294,0000,300980,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_16

3.416,2811,62294,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2631

- 374 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

294,0000,300980,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_16

229,320,78294,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2632

663,0000,3002.210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_17

7.704,0611,62663,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2633

663,0000,3002.210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_17

517,140,78663,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2634

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_18

1.498,9811,62129,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2635

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_18

100,620,78129,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2636

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_19

801,7811,6269,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2637

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_19

- 375 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

53,820,7869,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2638

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_20

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2639

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_20

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2640

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_21

749,4911,6264,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2641

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_21

50,310,7864,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2642

343,5000,3001.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_22

3.991,4711,62343,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2643

343,5000,3001.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_22

267,930,78343,500mcTotale

- 376 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2644

382,5000,3001.275,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_23

4.444,6511,62382,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2645

382,5000,3001.275,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_23

298,350,78382,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2646

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_24

557,7611,6248,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2647

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_24

37,440,7848,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2648

156,0000,300520,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_25

1.812,7211,62156,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2649

156,0000,300520,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_25

121,680,78156,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2650

- 377 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_26

488,0411,6242,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2651

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_26

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2652

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_27

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2653

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_27

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2654

52,5000,300175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_28

610,0511,6252,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2655

52,5000,300175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_28

40,950,7852,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2656

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_29

- 378 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2657

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_29

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2658

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_30

557,7611,6248,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2659

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_30

37,440,7848,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2660

102,0000,300340,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_31

1.185,2411,62102,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2661

102,0000,300340,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_31

79,560,78102,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2662

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_32

749,4911,6264,500mcTotale

- 379 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2669

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2663

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_32

50,310,7864,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2664

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_33

156,8711,6213,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2665

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_33

10,530,7813,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2666

7,5000,30025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_34

87,1511,627,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2667

7,5000,30025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_34

5,850,787,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2668

43,5000,300145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_35

505,4711,6243,500mcTotale

- 380 -
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168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_38

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

43,5000,300145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_35

33,930,7843,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2670

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_36

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2671

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_36

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2672

226,5000,300755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_37

2.631,9311,62226,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2673

226,5000,300755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_37

176,670,78226,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2674

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_38

1.952,1611,62168,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2675

- 381 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_38

131,040,78168,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2676

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_39

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2677

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_39

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2678

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_40

1.917,3011,62165,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2679

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_40

128,700,78165,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2680

201,0000,300670,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_41

2.335,6211,62201,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2681

201,0000,300670,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_41

- 382 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

156,780,78201,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2682

10,5000,30035,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_42

122,0111,6210,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2683

10,5000,30035,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_42

8,190,7810,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2684

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_43

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2685

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_43

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2686

61,5000,300205,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_44

714,6311,6261,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2687

61,5000,300205,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_44

47,970,7861,500mcTotale

- 383 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2688

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_45

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2689

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_45

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2690

552,0000,3001.840,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_46

6.414,2411,62552,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2691

552,0000,3001.840,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_46

430,560,78552,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2692

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_47

592,6211,6251,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2693

51,0000,300170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_47

39,780,7851,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2694

- 384 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

90,0000,300300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_48

1.045,8011,6290,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2695

90,0000,300300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_48

70,200,7890,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2696

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_49

679,7711,6258,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2697

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_49

45,630,7858,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2698

132,0000,300440,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_50

1.533,8411,62132,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2699

132,0000,300440,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_50

102,960,78132,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2700

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_51

- 385 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2701

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_51

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2702

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_52

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2703

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_52

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2704

90,0000,300300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_53

1.045,8011,6290,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2705

90,0000,300300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_53

70,200,7890,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2706

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_54

679,7711,6258,500mcTotale

- 386 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2713

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2707

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_54

45,630,7858,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2708

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_55

1.237,5311,62106,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2709

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_55

83,070,78106,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2710

247,5000,300825,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_56

2.875,9511,62247,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2711

247,5000,300825,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_56

193,050,78247,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2712

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_57

348,6011,6230,000mcTotale

- 387 -
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42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_60

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_57

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2714

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_58

400,8911,6234,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2715

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_58

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2716

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_59

1.464,1211,62126,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2717

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_59

98,280,78126,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2718

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_60

488,0411,6242,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2719

- 388 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_60

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2720

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_61

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2721

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_61

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2722

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_62

662,3411,6257,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2723

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_62

44,460,7857,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2724

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_63

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2725

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_63

- 389 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2726

111,0000,300370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_64

1.289,8211,62111,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2727

111,0000,300370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_64

86,580,78111,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2728

105,0000,300350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_65

1.220,1011,62105,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2729

105,0000,300350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_65

81,900,78105,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2730

264,0000,300880,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_66

3.067,6811,62264,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2731

264,0000,300880,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_66

205,920,78264,000mcTotale

- 390 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2732

204,0000,300680,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_67

2.370,4811,62204,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2733

204,0000,300680,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_67

159,120,78204,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2734

141,0000,300470,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_68

1.638,4211,62141,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2735

141,0000,300470,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_68

109,980,78141,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2736

103,5000,300345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_69

1.202,6711,62103,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2737

103,5000,300345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_69

80,730,78103,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2738

- 391 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

457,5000,3001.525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_70

5.316,1511,62457,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2739

457,5000,3001.525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_70

356,850,78457,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2740

91,5000,300305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_71

1.063,2311,6291,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2741

91,5000,300305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_71

71,370,7891,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2742

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_72

1.411,8311,62121,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2743

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_72

94,770,78121,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2744

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_73

- 392 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.952,1611,62168,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2745

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_73

131,040,78168,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2746

565,5000,3001.885,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_74

6.571,1111,62565,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2747

565,5000,3001.885,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_74

441,090,78565,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2748

418,5000,3001.395,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_75

4.862,9711,62418,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2749

418,5000,3001.395,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_75

326,430,78418,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2750

117,0000,300390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_76

1.359,5411,62117,000mcTotale

- 393 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2757

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2751

117,0000,300390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_76

91,260,78117,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2752

357,0000,3001.190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_77

4.148,3411,62357,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2753

357,0000,3001.190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_77

278,460,78357,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2754

136,5000,300455,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_78

1.586,1311,62136,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2755

136,5000,300455,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_78

106,470,78136,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2756

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_79

278,8811,6224,000mcTotale

- 394 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_82

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_79

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2758

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_80

261,4511,6222,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2759

22,5000,30075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_80

17,550,7822,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2760

31,5000,300105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_81

366,0311,6231,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2761

31,5000,300105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_81

24,570,7831,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2762

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_82

1.115,5211,6296,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2763

- 395 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

96,0000,300320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_82

74,880,7896,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2764

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_83

697,2011,6260,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2765

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_83

46,800,7860,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2766

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_84

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2767

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_84

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2768

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_85

156,8711,6213,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2769

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_85

- 396 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

10,530,7813,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2770

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_86

662,3411,6257,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2771

57,0000,300190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_86

44,460,7857,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2772

591,0000,3001.970,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_87

6.867,4211,62591,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2773

591,0000,3001.970,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_87

460,980,78591,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2774

172,8000,300576,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_88

2.007,9411,62172,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2775

172,8000,300576,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_88

134,780,78172,800mcTotale

- 397 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2776

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_89

669,3111,6257,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2777

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_89

44,930,7857,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2778

172,8000,300576,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_90

2.007,9411,62172,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2779

172,8000,300576,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_90

134,780,78172,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2780

100,8000,300336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_91

1.171,3011,62100,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2781

100,8000,300336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_91

78,620,78100,800mcTotale

144.912,60Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 398 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2782

405,000405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_01

2.729,706,74405,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2783

40,00040,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_02

269,606,7440,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2784

70,00070,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_03

471,806,7470,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2785

295,000295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_04

1.988,306,74295,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2786

135,000135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_05

909,906,74135,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2787

450,000450,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_06

3.033,006,74450,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2788

385,000385,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_07

14.476,0037,60385,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2789

200,000200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_08

7.520,0037,60200,000mqTotale

- 399 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV2790

170,000170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_09

838,104,93170,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2791

215,000215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_10

528,902,46215,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2792

300,000300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_11

738,002,46300,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2793

410,000410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_12

2.763,406,74410,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2794

750,000750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_13

1.845,002,46750,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2795

790,000790,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_14

1.943,402,46790,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2796

530,000530,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_15

1.303,802,46530,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2797

980,000980,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_16

2.410,802,46980,000mqTotale

- 400 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2798

2.210,0002.210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_17

5.436,602,462.210,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2799

430,000430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_18

16.168,0037,60430,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV2800

230,000230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_19

1.133,904,93230,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2801

125,000125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_20

4.700,0037,60125,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2802

215,000215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_21

528,902,46215,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2803

1.145,0001.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_22

2.816,702,461.145,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2804

1.275,0001.275,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_23

8.593,506,741.275,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2805

160,000160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_24

1.078,406,74160,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2806

520,000520,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_25

3.504,806,74520,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2807

140,000140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_26

943,606,74140,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2808

50,00050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_27

337,006,7450,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2809

175,000175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_28

430,502,46175,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2810

80,00080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_29

3.008,0037,6080,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2811

160,000160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_30

788,804,93160,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2812

340,000340,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_31

12.784,0037,60340,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2813

215,000215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_32

528,902,46215,000mqTotale
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2814

45,00045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_33

110,702,4645,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2815

25,00025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_34

61,502,4625,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2816

145,000145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_35

714,854,93145,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2817

130,000130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_36

319,802,46130,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2818

755,000755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_37

28.388,0037,60755,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2819

560,000560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_38

21.056,0037,60560,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV2820

125,000125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_39

616,254,93125,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2821

550,000550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_40

3.707,006,74550,000mqTotale

- 403 -
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DIMENSIONI
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2822

670,000670,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_41

1.648,202,46670,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2823

35,00035,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_42

86,102,4635,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2824

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_43

209,102,4685,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2825

205,000205,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_44

1.381,706,74205,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2826

110,000110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_45

741,406,74110,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2827

1.840,0001.840,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_46

12.401,606,741.840,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2828

170,000170,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_47

418,202,46170,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2829

300,000300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_48

1.479,004,93300,000mqTotale

- 404 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2830

195,000195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_49

479,702,46195,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2831

440,000440,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_50

2.965,606,74440,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2832

150,000150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_51

739,504,93150,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2833

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_52

505,506,7475,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2834

300,000300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_53

11.280,0037,60300,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2835

195,000195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_54

961,354,93195,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2836

355,000355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_55

2.392,706,74355,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2837

825,000825,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_56

2.029,502,46825,000mqTotale

- 405 -
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2838

100,000100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_57

3.760,0037,60100,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2839

115,000115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_58

566,954,93115,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2840

420,000420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_59

15.792,0037,60420,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2841

140,000140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_60

5.264,0037,60140,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2842

110,000110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_61

542,304,93110,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2843

190,000190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_62

467,402,46190,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2844

80,00080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_63

394,404,9380,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2845

370,000370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_64

13.912,0037,60370,000mqTotale

- 406 -
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051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2846

350,000350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_65

1.725,504,93350,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2847

880,000880,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_66

2.164,802,46880,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2848

680,000680,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_67

4.583,206,74680,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2849

470,000470,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_68

3.167,806,74470,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2850

345,000345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_69

848,702,46345,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2851

1.525,0001.525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_70

3.751,502,461.525,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2852

305,000305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_71

11.468,0037,60305,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2853

405,000405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_72

1.996,654,93405,000mqTotale

- 407 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2854

560,000560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_73

3.774,406,74560,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2855

1.885,0001.885,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_74

12.704,906,741.885,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2856

1.395,0001.395,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_75

3.431,702,461.395,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2857

390,000390,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_76

14.664,0037,60390,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV2858

1.190,0001.190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_77

8.020,606,741.190,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2859

455,000455,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_78

3.066,706,74455,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV2860

80,00080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_79

3.008,0037,6080,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2861

75,00075,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_80

184,502,4675,000mqTotale

- 408 -
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1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2862

105,000105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_81

258,302,46105,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV2863

320,000320,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_82

1.577,604,93320,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2864

200,000200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_83

492,002,46200,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2865

50,00050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_84

337,006,7450,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2866

45,00045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_85

303,306,7445,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV2867

190,000190,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_86

1.280,606,74190,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV2868

1.970,0001.970,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_87

4.846,202,461.970,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2869

576,000576,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_88

- 409 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

4.826,888,38576,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2870

192,000192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_89

1.608,968,38192,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2871

576,000576,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_90

4.826,888,38576,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV2872

336,000336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_91

2.815,688,38336,000mqTotale

343.677,95Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 410 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2873

607,500405,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_01

1.196,781,97607,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2874

60,00040,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_02

118,201,9760,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2875

105,00070,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_03

206,851,97105,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2876

442,500295,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_04

871,731,97442,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2877

202,500135,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_05

398,931,97202,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2878

675,000450,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_06

1.329,751,97675,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV2879

255,000170,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_09

471,751,85255,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2880

322,500215,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_10

119,330,37322,500mqTotale

- 411 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2881

450,000300,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_11

166,500,37450,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2882

615,000410,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_12

1.211,551,97615,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2883

1.125,000750,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_13

416,250,371.125,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2884

1.185,000790,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_14

438,450,371.185,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2885

795,000530,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_15

294,150,37795,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2886

1.470,000980,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_16

543,900,371.470,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2887

3.315,0002.210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_17

1.226,550,373.315,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV2888

345,000230,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_19

638,251,85345,000mqTotale

- 412 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2889

322,500215,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_21

119,330,37322,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2890

1.717,5001.145,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_22

635,480,371.717,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2891

1.912,5001.275,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_23

3.767,631,971.912,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2892

240,000160,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_24

472,801,97240,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2893

780,000520,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_25

1.536,601,97780,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2894

210,000140,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_26

413,701,97210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2895

75,00050,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_27

147,751,9775,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2896

262,500175,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_28

97,130,37262,500mqTotale

- 413 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2897

240,000160,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_30

444,001,85240,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2898

322,500215,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_32

119,330,37322,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2899

67,50045,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_33

24,980,3767,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2900

37,50025,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_34

13,880,3737,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2901

217,500145,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_35

402,381,85217,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2902

195,000130,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_36

72,150,37195,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV2903

187,500125,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_39

346,881,85187,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2904

825,000550,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_40

1.625,251,97825,000mqTotale

- 414 -
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MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2905

1.005,000670,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_41

371,850,371.005,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2906

52,50035,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_42

19,430,3752,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2907

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_43

47,180,37127,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2908

307,500205,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_44

605,781,97307,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2909

165,000110,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_45

325,051,97165,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2910

2.760,0001.840,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_46

5.437,201,972.760,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2911

255,000170,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_47

94,350,37255,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2912

450,000300,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_48

832,501,85450,000mqTotale

- 415 -
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2913

292,500195,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_49

108,230,37292,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2914

660,000440,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_50

1.300,201,97660,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2915

225,000150,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_51

416,251,85225,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2916

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_52

221,631,97112,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2917

292,500195,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_54

541,131,85292,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2918

532,500355,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_55

1.049,031,97532,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2919

1.237,500825,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_56

457,880,371.237,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2920

172,500115,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_58

319,131,85172,500mqTotale

- 416 -
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2921

165,000110,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_61

305,251,85165,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2922

285,000190,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_62

105,450,37285,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2923

120,00080,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_63

222,001,85120,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2924

525,000350,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_65

971,251,85525,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2925

1.320,000880,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_66

488,400,371.320,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2926

1.020,000680,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_67

2.009,401,971.020,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2927

705,000470,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_68

1.388,851,97705,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2928

517,500345,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_69

191,480,37517,500mqTotale

- 417 -
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2929

2.287,5001.525,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_70

846,380,372.287,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2930

607,500405,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_72

1.123,881,85607,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2931

840,000560,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_73

1.654,801,97840,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2932

2.827,5001.885,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_74

5.570,181,972.827,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2933

2.092,5001.395,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_75

774,230,372.092,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV2934

1.785,0001.190,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_77

3.516,451,971.785,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2935

682,500455,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_78

1.344,531,97682,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2936

112,50075,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_80

41,630,37112,500mqTotale

- 418 -
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2937

157,500105,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_81

58,280,37157,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV2938

480,000320,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_82

888,001,85480,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2939

300,000200,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_83

111,000,37300,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2940

75,00050,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_84

147,751,9775,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2941

67,50045,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_85

132,981,9767,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV2942

285,000190,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_86

561,451,97285,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV2943

2.955,0001.970,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_87

1.093,350,372.955,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2944

864,000576,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_88

- 419 -
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3.473,284,02864,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2945

288,000192,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_89

1.157,764,02288,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2946

864,000576,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_90

3.473,284,02864,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV2947

504,000336,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAY39_91

2.026,084,02504,000mqTotale

65.712,38Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

554.302,93Totale MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA
PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99 Euro

- 420 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2948

307,5000,3001.025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_01

3.573,1511,62307,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2949

307,5000,3001.025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_01

239,850,78307,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2950

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_02

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2951

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_02

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2952

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_03

557,7611,6248,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2953

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_03

37,440,7848,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2954

- 421 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_04

1.028,3711,6288,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2955

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_04

69,030,7888,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2956

363,0000,3001.210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_05

4.218,0611,62363,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2957

363,0000,3001.210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_05

283,140,78363,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2958

412,5000,3001.375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_06

4.793,2511,62412,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2959

412,5000,3001.375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_06

321,750,78412,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2960

3.183,0000,30010.610,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_07

- 422 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

36.986,4611,623.183,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2961

3.183,0000,30010.610,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_07

2.482,740,783.183,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2962

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_08

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2963

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_08

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2964

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_09

174,3011,6215,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2965

15,0000,30050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_09

11,700,7815,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2966

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_10

1.307,2511,62112,500mcTotale

- 423 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2973

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2967

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_10

87,750,78112,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2968

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_11

488,0411,6242,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2969

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_11

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2970

345,0000,3001.150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_12

4.008,9011,62345,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2971

345,0000,3001.150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_12

269,100,78345,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2972

325,5000,3001.085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_13

3.782,3111,62325,500mcTotale
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70,5000,300235,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

325,5000,3001.085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_13

253,890,78325,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2974

433,5000,3001.445,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_14

5.037,2711,62433,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2975

433,5000,3001.445,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_14

338,130,78433,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2976

1.440,0000,3004.800,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_15

16.732,8011,621.440,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2977

1.440,0000,3004.800,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_15

1.123,200,781.440,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2978

70,5000,300235,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_16

819,2111,6270,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2979

- 425 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

70,5000,300235,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_16

54,990,7870,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2980

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_17

209,1611,6218,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2981

18,0000,30060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_17

14,040,7818,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2982

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_18

453,1811,6239,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2983

39,0000,300130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_18

30,420,7839,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2984

4.932,0000,30016.440,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_19

57.309,8411,624.932,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2985

4.932,0000,30016.440,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_19

- 426 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3.846,960,784.932,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2986

303,0000,3001.010,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_20

3.520,8611,62303,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2987

303,0000,3001.010,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_20

236,340,78303,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2988

154,5000,300515,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_21

1.795,2911,62154,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2989

154,5000,300515,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_21

120,510,78154,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2990

1.198,5000,3003.995,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_22

13.926,5711,621.198,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2991

1.198,5000,3003.995,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_22

934,830,781.198,500mcTotale

- 427 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2992

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_23

801,7811,6269,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2993

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_23

53,820,7869,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2994

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_24

801,7811,6269,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2995

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_24

53,820,7869,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2996

207,0000,300690,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_25

2.405,3411,62207,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2997

207,0000,300690,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_25

161,460,78207,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a2998

- 428 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_26

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b2999

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_26

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3000

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_27

749,4911,6264,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3001

64,5000,300215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_27

50,310,7864,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3002

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_28

644,9111,6255,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3003

55,5000,300185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_28

43,290,7855,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3004

235,5000,300785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_29

- 429 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2.736,5111,62235,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3005

235,5000,300785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_29

183,690,78235,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3006

258,0000,300860,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_30

2.997,9611,62258,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3007

258,0000,300860,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_30

201,240,78258,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3008

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_31

156,8711,6213,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3009

13,5000,30045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_31

10,530,7813,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3010

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_32

191,7311,6216,500mcTotale

- 430 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3017

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3011

16,5000,30055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_32

12,870,7816,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3012

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_33

1.498,9811,62129,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3013

129,0000,300430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_33

100,620,78129,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3014

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_34

732,0611,6263,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3015

63,0000,300210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_34

49,140,7863,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3016

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_35

679,7711,6258,500mcTotale

- 431 -
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199,5000,300665,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_39

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

58,5000,300195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_35

45,630,7858,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3018

114,0000,300380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_36

1.324,6811,62114,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3019

114,0000,300380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_36

88,920,78114,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3020

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_37

1.307,2511,62112,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3021

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_37

87,750,78112,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3022

199,5000,300665,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_39

2.318,1911,62199,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3023

- 432 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

199,5000,300665,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_39

155,610,78199,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3024

111,0000,300370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_40

1.289,8211,62111,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3025

111,0000,300370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_40

86,580,78111,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3026

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_41

557,7611,6248,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3027

48,0000,300160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_41

37,440,7848,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3028

625,5000,3002.085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_47

7.268,3111,62625,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3029

625,5000,3002.085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_47
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

487,890,78625,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3030

1.447,5000,3004.825,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_48

16.819,9511,621.447,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3031

1.447,5000,3004.825,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_48

1.129,050,781.447,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3032

2.137,5000,3007.125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_49

24.837,7511,622.137,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3033

2.137,5000,3007.125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_49

1.667,250,782.137,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3034

153,0000,300510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_50

1.777,8611,62153,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3035

153,0000,300510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_50

119,340,78153,000mcTotale

- 434 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3036

1.963,5000,3006.545,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_51

22.815,8711,621.963,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3037

1.963,5000,3006.545,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_51

1.531,530,781.963,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3038

123,0000,300410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_52

1.429,2611,62123,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3039

123,0000,300410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_52

95,940,78123,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3040

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_53

470,6111,6240,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3041

40,5000,300135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_53

31,590,7840,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3042

- 435 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

147,0000,300490,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_54

1.708,1411,62147,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3043

147,0000,300490,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_54

114,660,78147,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3044

130,5000,300435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_55

1.516,4111,62130,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3045

130,5000,300435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_55

101,790,78130,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3046

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_56

1.952,1611,62168,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3047

168,0000,300560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_56

131,040,78168,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3048

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_57
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

331,1711,6228,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3049

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_57

22,230,7828,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3050

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_58

226,5911,6219,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3051

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_58

15,210,7819,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3052

31,5000,300105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_59

366,0311,6231,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3053

31,5000,300105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_59

24,570,7831,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3054

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_60

400,8911,6234,500mcTotale

- 437 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3061

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
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PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3055

34,5000,300115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_60

26,910,7834,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3056

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_61

1.307,2511,62112,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3057

112,5000,300375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_61

87,750,78112,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3058

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_62

435,7511,6237,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3059

37,5000,300125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_62

29,250,7837,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3060

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_63

313,7411,6227,000mcTotale

- 438 -
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157,5000,300525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_66

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_63

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3062

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_64

313,7411,6227,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3063

27,0000,30090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_64

21,060,7827,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3064

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_65

226,5911,6219,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3065

19,5000,30065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_65

15,210,7819,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3066

157,5000,300525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_66

1.830,1511,62157,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3067

- 439 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

157,5000,300525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_66

122,850,78157,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3068

91,5000,300305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_67

1.063,2311,6291,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3069

91,5000,300305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_67

71,370,7891,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3070

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_68

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3071

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_68

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3072

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_69

348,6011,6230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3073

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_69

- 440 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3074

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_70

331,1711,6228,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3075

28,5000,30095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_70

22,230,7828,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3076

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_71

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3077

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_71

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3078

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_72

1.464,1211,62126,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3079

126,0000,300420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_72

98,280,78126,000mcTotale

- 441 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3080

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_73

522,9011,6245,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3081

45,0000,300150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_73

35,100,7845,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3082

195,0000,300650,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_74

2.265,9011,62195,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3083

195,0000,300650,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_74

152,100,78195,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3084

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_75

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3085

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_75

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3086

- 442 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

178,5000,300595,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_76

2.074,1711,62178,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3087

178,5000,300595,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_76

139,230,78178,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3088

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_77

296,3111,6225,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3089

25,5000,30085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_77

19,890,7825,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3090

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_78

278,8811,6224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3091

24,0000,30080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_78

18,720,7824,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3092

12,0000,30040,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_79

- 443 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

139,4411,6212,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3093

12,0000,30040,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_79

9,360,7812,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3094

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_80

383,4611,6233,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3095

33,0000,300110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_80

25,740,7833,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3096

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_81

766,9211,6266,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3097

66,0000,300220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_81

51,480,7866,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3098

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_82

488,0411,6242,000mcTotale

- 444 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3105

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3099

42,0000,300140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_82

32,760,7842,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3100

213,0000,300710,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_83

2.475,0611,62213,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3101

213,0000,300710,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_83

166,140,78213,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3102

73,5000,300245,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_84

854,0711,6273,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3103

73,5000,300245,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_84

57,330,7873,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3104

178,5000,300595,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_85

2.074,1711,62178,500mcTotale

- 445 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



43,2000,300144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_88

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

178,5000,300595,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_85

139,230,78178,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3106

91,5000,300305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_86

1.063,2311,6291,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3107

91,5000,300305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_86

71,370,7891,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3108

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_87

669,3111,6257,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3109

57,6000,300192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_87

44,930,7857,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3110

43,2000,300144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_88

501,9811,6243,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3111

- 446 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

43,2000,300144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_88

33,700,7843,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3112

158,4000,300528,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_89

1.840,6111,62158,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3113

158,4000,300528,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_89

123,550,78158,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3114

86,4000,300288,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_90

1.003,9711,6286,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3115

86,4000,300288,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_90

67,390,7886,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3116

216,0000,300720,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_91

2.509,9211,62216,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3117

216,0000,300720,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_91

- 447 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

168,480,78216,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3118

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_92

167,3311,6214,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3119

14,4000,30048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_92

11,230,7814,400mcTotale

314.637,60Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 448 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3120

1.025,0001.025,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_01

2.521,502,461.025,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3121

185,000185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_02

455,102,46185,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV3122

160,000160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_03

788,804,93160,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV3123

295,000295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_04

1.454,354,93295,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3124

1.210,0001.210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_05

2.976,602,461.210,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV3125

1.375,0001.375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_06

6.778,754,931.375,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3126

10.610,00010.610,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_07

26.100,602,4610.610,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3127

185,000185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_08

1.246,906,74185,000mqTotale

- 449 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3128

50,00050,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_09

246,504,9350,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3129

375,000375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_10

1.848,754,93375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3130

140,000140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_11

943,606,74140,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3131

1.150,0001.150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_12

7.751,006,741.150,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3132

1.085,0001.085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_13

7.312,906,741.085,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3133

1.445,0001.445,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_14

9.739,306,741.445,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV3134

4.800,0004.800,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_15

17.664,003,684.800,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3135

235,000235,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_16

1.158,554,93235,000mqTotale

- 450 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3136

60,00060,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_17

295,804,9360,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3137

130,000130,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_18

876,206,74130,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3138

16.440,00016.440,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_19

40.442,402,4616.440,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3139

1.010,0001.010,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_20

2.484,602,461.010,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3140

515,000515,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_21

1.266,902,46515,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3141

3.995,0003.995,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_22

9.827,702,463.995,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3142

230,000230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_23

1.550,206,74230,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3143

230,000230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_24

1.550,206,74230,000mqTotale

- 451 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3144

690,000690,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_25

4.650,606,74690,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3145

210,000210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_26

516,602,46210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3146

215,000215,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_27

1.449,106,74215,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3147

185,000185,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_28

1.246,906,74185,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3148

785,000785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_29

5.290,906,74785,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3149

860,000860,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_30

2.115,602,46860,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3150

45,00045,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_31

221,854,9345,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3151

55,00055,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_32

271,154,9355,000mqTotale

- 452 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3152

430,000430,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_33

2.898,206,74430,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3153

210,000210,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_34

1.415,406,74210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3154

195,000195,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_35

1.314,306,74195,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3155

380,000380,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_36

934,802,46380,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV3156

375,000375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_37

2.527,506,74375,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3157

300,000300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_38

2.193,007,31300,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3158

665,000665,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_39

1.635,902,46665,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV3159

370,000370,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_40

2.493,806,74370,000mqTotale

- 453 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV3160

160,000160,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_41

788,804,93160,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3161

305,000305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_42

2.229,557,31305,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3162

240,000240,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_43

1.754,407,31240,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3163

105,000105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_44

767,557,31105,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3164

245,000245,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_45

1.207,854,93245,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3165

175,000175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_46

862,754,93175,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3166

2.085,0002.085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_47

10.279,054,932.085,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV3167

4.825,0004.825,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_48

17.756,003,684.825,000mqTotale

- 454 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3168

7.125,0007.125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_49

48.022,506,747.125,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3169

510,000510,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_50

2.514,304,93510,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3170

6.545,0006.545,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_51

16.100,702,466.545,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3171

410,000410,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_52

2.021,304,93410,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3172

135,000135,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_53

909,906,74135,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3173

490,000490,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_54

3.302,606,74490,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3174

435,000435,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_55

2.144,554,93435,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3175

560,000560,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_56

3.774,406,74560,000mqTotale

- 455 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3176

95,00095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_57

468,354,9395,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3177

65,00065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_58

438,106,7465,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3178

105,000105,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_59

707,706,74105,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3179

115,000115,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_60

566,954,93115,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3180

375,000375,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_61

2.527,506,74375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3181

125,000125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_62

842,506,74125,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3182

90,00090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_63

443,704,9390,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3183

90,00090,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_64

443,704,9390,000mqTotale

- 456 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3184

65,00065,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_65

438,106,7465,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3185

525,000525,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_66

3.538,506,74525,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3186

305,000305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_67

2.055,706,74305,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3187

110,000110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_68

542,304,93110,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3188

100,000100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_69

731,007,31100,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3189

95,00095,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_70

468,354,9395,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3190

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_71

621,357,3185,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3191

420,000420,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_72

2.070,604,93420,000mqTotale

- 457 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3192

150,000150,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_73

1.011,006,74150,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3193

650,000650,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_74

4.751,507,31650,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3194

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_75

621,357,3185,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3195

595,000595,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_76

1.463,702,46595,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3196

85,00085,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_77

572,906,7485,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3197

80,00080,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_78

394,404,9380,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3198

40,00040,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_79

197,204,9340,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3199

110,000110,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_80

542,304,93110,000mqTotale

- 458 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3200

220,000220,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_81

1.482,806,74220,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3201

140,000140,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_82

943,606,74140,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV3202

710,000710,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_83

2.612,803,68710,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3203

245,000245,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_84

1.207,854,93245,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3204

595,000595,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_85

1.463,702,46595,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3205

305,000305,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_86

1.503,654,93305,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3206

192,000192,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_87

1.608,968,38192,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3207

144,000144,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_88

- 459 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1.206,728,38144,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3208

528,000528,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_89

4.424,648,38528,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3209

288,000288,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_90

2.413,448,38288,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3210

720,000720,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_91

6.033,608,38720,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3211

48,00048,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_92

402,248,3848,000mqTotale

344.655,75Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 460 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3212

1.537,5001.025,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_01

568,880,371.537,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3213

277,500185,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_02

102,680,37277,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV3214

240,000160,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_03

444,001,85240,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV3215

442,500295,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_04

818,631,85442,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3216

1.815,0001.210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_05

671,550,371.815,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV3217

2.062,5001.375,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_06

3.815,631,852.062,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3218

15.915,00010.610,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_07

5.888,550,3715.915,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3219

277,500185,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_08

546,681,97277,500mqTotale

- 461 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3220

75,00050,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_09

138,751,8575,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3221

562,500375,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_10

1.040,631,85562,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3222

210,000140,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_11

413,701,97210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3223

1.725,0001.150,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_12

3.398,251,971.725,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3224

1.627,5001.085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_13

3.206,181,971.627,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3225

2.167,5001.445,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_14

4.269,981,972.167,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV3226

7.200,0004.800,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_15

7.272,001,017.200,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3227

352,500235,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_16

652,131,85352,500mqTotale

- 462 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3228

90,00060,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_17

166,501,8590,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3229

195,000130,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_18

384,151,97195,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3230

24.660,00016.440,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_19

9.124,200,3724.660,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3231

1.515,0001.010,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_20

560,550,371.515,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3232

772,500515,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_21

285,830,37772,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3233

5.992,5003.995,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_22

2.217,230,375.992,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3234

345,000230,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_23

679,651,97345,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3235

345,000230,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_24

679,651,97345,000mqTotale

- 463 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3236

1.035,000690,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_25

2.038,951,971.035,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3237

315,000210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_26

116,550,37315,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3238

322,500215,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_27

635,331,97322,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3239

277,500185,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_28

546,681,97277,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3240

1.177,500785,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_29

2.319,681,971.177,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3241

1.290,000860,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_30

477,300,371.290,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3242

67,50045,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_31

124,881,8567,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3243

82,50055,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_32

152,631,8582,500mqTotale

- 464 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3244

645,000430,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_33

1.270,651,97645,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3245

315,000210,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_34

620,551,97315,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3246

292,500195,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_35

576,231,97292,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3247

570,000380,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_36

210,900,37570,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV3248

562,500375,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_37

1.108,131,97562,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3249

450,000300,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_38

1.278,002,84450,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3250

997,500665,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_39

369,080,37997,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV3251

555,000370,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_40

1.093,351,97555,000mqTotale

- 465 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV3252

240,000160,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_41

444,001,85240,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3253

457,500305,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_42

1.299,302,84457,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3254

360,000240,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_43

1.022,402,84360,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3255

157,500105,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_44

447,302,84157,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3256

367,500245,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_45

679,881,85367,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3257

262,500175,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_46

485,631,85262,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3258

3.127,5002.085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_47

5.785,881,853.127,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV3259

7.237,5004.825,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_48

7.309,881,017.237,500mqTotale

- 466 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3260

10.687,5007.125,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_49

21.054,381,9710.687,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3261

765,000510,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_50

1.415,251,85765,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3262

9.817,5006.545,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_51

3.632,480,379.817,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3263

615,000410,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_52

1.137,751,85615,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3264

202,500135,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_53

398,931,97202,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3265

735,000490,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_54

1.447,951,97735,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3266

652,500435,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_55

1.207,131,85652,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3267

840,000560,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_56

1.654,801,97840,000mqTotale

- 467 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3268

142,50095,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_57

263,631,85142,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3269

97,50065,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_58

192,081,9797,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3270

157,500105,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_59

310,281,97157,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3271

172,500115,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_60

319,131,85172,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3272

562,500375,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_61

1.108,131,97562,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3273

187,500125,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_62

369,381,97187,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3274

135,00090,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_63

249,751,85135,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3275

135,00090,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_64

249,751,85135,000mqTotale

- 468 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3276

97,50065,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_65

192,081,9797,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3277

787,500525,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_66

1.551,381,97787,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3278

457,500305,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_67

901,281,97457,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3279

165,000110,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_68

305,251,85165,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3280

150,000100,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_69

426,002,84150,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3281

142,50095,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_70

263,631,85142,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3282

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_71

362,102,84127,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3283

630,000420,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_72

1.165,501,85630,000mqTotale

- 469 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3284

225,000150,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_73

443,251,97225,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3285

975,000650,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_74

2.769,002,84975,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3286

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_75

362,102,84127,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3287

892,500595,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_76

330,230,37892,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3288

127,50085,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_77

251,181,97127,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3289

120,00080,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_78

222,001,85120,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3290

60,00040,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_79

111,001,8560,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3291

165,000110,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_80

305,251,85165,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3292

330,000220,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_81

650,101,97330,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3293

210,000140,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_82

413,701,97210,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV3294

1.065,000710,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_83

1.075,651,011.065,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3295

367,500245,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_84

679,881,85367,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3296

892,500595,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_85

330,230,37892,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3297

457,500305,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_86

846,381,85457,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3298

288,000192,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_87

1.157,764,02288,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3299

216,000144,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_88
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

868,324,02216,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3300

792,000528,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_89

3.183,844,02792,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3301

432,000288,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_90

1.736,644,02432,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3302

1.080,000720,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_91

4.341,604,021.080,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3303

72,00048,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYQ2_92

289,444,0272,000mqTotale

138.304,71Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro

797.598,06Totale MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA"
INTERCONNESSIONE A1 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3304

352,5000,3001.175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_01

4.096,0511,62352,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3305

352,5000,3001.175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_01

274,950,78352,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3306

235,5000,300785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_02

2.736,5111,62235,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3307

235,5000,300785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_02

183,690,78235,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3308

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_03

1.411,8311,62121,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3309

121,5000,300405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_03

94,770,78121,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3310

- 473 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_04

1.237,5311,62106,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3311

106,5000,300355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_04

83,070,78106,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3312

103,5000,300345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_05

1.202,6711,62103,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3313

103,5000,300345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_05

80,730,78103,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3314

49,5000,300165,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_06

575,1911,6249,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3315

49,5000,300165,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_06

38,610,7849,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3316

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_07
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

801,7811,6269,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3317

69,0000,300230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_07

53,820,7869,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3318

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_08

1.028,3711,6288,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3319

88,5000,300295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_08

69,030,7888,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3320

490,5000,3001.635,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_09

5.699,6111,62490,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3321

490,5000,3001.635,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_09

382,590,78490,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3322

367,5000,3001.225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_10

4.270,3511,62367,500mcTotale

- 475 -
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3329

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3323

367,5000,3001.225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_10

286,650,78367,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3324

480,0000,3001.600,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_11

5.577,6011,62480,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3325

480,0000,3001.600,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_11

374,400,78480,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3326

2.398,5000,3007.995,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_12

27.870,5711,622.398,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3327

2.398,5000,3007.995,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_12

1.870,830,782.398,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3328

262,5000,300875,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_13

3.050,2511,62262,500mcTotale
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292,5000,300975,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_16

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

262,5000,300875,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_13

204,750,78262,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3330

255,0000,300850,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_14

2.963,1011,62255,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3331

255,0000,300850,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_14

198,900,78255,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3332

172,5000,300575,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_15

2.004,4511,62172,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3333

172,5000,300575,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_15

134,550,78172,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3334

292,5000,300975,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_16

3.398,8511,62292,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3335
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

292,5000,300975,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_16

228,150,78292,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3336

225,0000,300750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_17

2.614,5011,62225,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3337

225,0000,300750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_17

175,500,78225,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3338

390,0000,3001.300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_18

4.531,8011,62390,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3339

390,0000,3001.300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_18

304,200,78390,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3340

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_19

784,3511,6267,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3341

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_19
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

52,650,7867,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3342

297,0000,300990,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_20

3.451,1411,62297,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3343

297,0000,300990,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_20

231,660,78297,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3344

285,0000,300950,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_21

3.311,7011,62285,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3345

285,0000,300950,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_21

222,300,78285,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3346

226,5000,300755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_22

2.631,9311,62226,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3347

226,5000,300755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_22

176,670,78226,500mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3348

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_23

1.917,3011,62165,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3349

165,0000,300550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_23

128,700,78165,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3350

105,0000,300350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_24

1.220,1011,62105,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3351

105,0000,300350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_24

81,900,78105,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3352

2.569,5000,3008.565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_25

29.857,5911,622.569,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3353

2.569,5000,3008.565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_25

2.004,210,782.569,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3354

- 480 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_26

1.481,5511,62127,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3355

127,5000,300425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_26

99,450,78127,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3356

97,5000,300325,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_27

1.132,9511,6297,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3357

97,5000,300325,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_27

76,050,7897,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3358

150,0000,300500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_28

1.743,0011,62150,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3359

150,0000,300500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_28

117,000,78150,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3360

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_29

- 481 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

697,2011,6260,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3361

60,0000,300200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_29

46,800,7860,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3362

337,5000,3001.125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_30

3.921,7511,62337,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3363

337,5000,3001.125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_30

263,250,78337,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3364

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_31

784,3511,6267,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3365

67,5000,300225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_31

52,650,7867,500mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3366

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_32

348,6011,6230,000mcTotale

- 482 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3373

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3367

30,0000,300100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_32

23,400,7830,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3368

100,8000,300336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_33

1.171,3011,62100,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3369

100,8000,300336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_33

78,620,78100,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3370

316,8000,3001.056,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_34

3.681,2211,62316,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3371

316,8000,3001.056,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_34

247,100,78316,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3372

100,8000,300336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_35

1.171,3011,62100,800mcTotale

- 483 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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105,0000,300350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_38

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

100,8000,300336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_35

78,620,78100,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3374

244,8000,300816,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_36

2.844,5811,62244,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3375

244,8000,300816,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_36

190,940,78244,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3376

129,6000,300432,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_37

1.505,9511,62129,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3377

129,6000,300432,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_37

101,090,78129,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3378

105,0000,300350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_38

1.220,1011,62105,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3379

- 484 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

018_TE - Movimenti terra

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

105,0000,300350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_38

81,900,78105,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a3380

343,5000,3001.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_39

3.991,4711,62343,500mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b3381

343,5000,3001.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_39

267,930,78343,500mcTotale

153.602,52Totale 018_TE - Movimenti terra Euro

- 485 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV3382

1.175,0001.175,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_01

5.792,754,931.175,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3383

785,000785,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_02

1.931,102,46785,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3384

405,000405,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_03

2.729,706,74405,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV3385

355,000355,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_04

2.392,706,74355,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV3386

345,000345,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_05

1.700,854,93345,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3387

165,000165,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_06

405,902,46165,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3388

230,000230,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_07

565,802,46230,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV3389

295,000295,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_08

1.454,354,93295,000mqTotale

- 486 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3390

1.635,0001.635,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_09

4.022,102,461.635,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3391

1.225,0001.225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_10

3.246,252,651.225,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3392

1.600,0001.600,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_11

4.240,002,651.600,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3393

7.995,0007.995,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_12

19.667,702,467.995,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3394

875,000875,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_13

2.318,752,65875,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3395

850,000850,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_14

2.252,502,65850,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3396

575,000575,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_15

1.523,752,65575,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3397

975,000975,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_16

2.583,752,65975,000mqTotale

- 487 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3398

750,000750,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_17

1.987,502,65750,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3399

1.300,0001.300,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_18

9.503,007,311.300,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3400

225,000225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_19

1.644,757,31225,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3401

990,000990,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_20

2.435,402,46990,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3402

950,000950,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_21

2.517,502,65950,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV3403

755,000755,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_22

5.519,057,31755,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3404

550,000550,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_23

1.457,502,65550,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3405

350,000350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_24

927,502,65350,000mqTotale

- 488 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3406

8.565,0008.565,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_25

21.069,902,468.565,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3407

425,000425,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_26

1.126,252,65425,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3408

325,000325,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_27

861,252,65325,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3409

500,000500,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_28

1.325,002,65500,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3410

200,000200,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_29

530,002,65200,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3411

1.125,0001.125,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_30

2.981,252,651.125,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3412

225,000225,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_31

596,252,65225,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3413

100,000100,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_32

246,002,46100,000mqTotale

- 489 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3414

336,000336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_33

2.815,688,38336,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3415

1.056,0001.056,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_34

8.849,288,381.056,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3416

336,000336,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_35

2.815,688,38336,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3417

816,000816,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_36

6.838,088,38816,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV3418

432,000432,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_37

3.620,168,38432,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV3419

350,000350,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_38

927,502,65350,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV3420

1.145,0001.145,000MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_39

2.816,702,461.145,000mqTotale

140.239,13Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

- 490 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV3421

1.762,5001.175,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_01

3.260,631,851.762,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3422

1.177,500785,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_02

435,680,371.177,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3423

607,500405,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_03

1.196,781,97607,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV3424

532,500355,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_04

1.049,031,97532,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV3425

517,500345,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_05

957,381,85517,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3426

247,500165,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_06

91,580,37247,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3427

345,000230,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_07

127,650,37345,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV3428

442,500295,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_08

818,631,85442,500mqTotale

- 491 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3429

2.452,5001.635,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_09

907,430,372.452,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3430

1.837,5001.225,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_10

1.065,750,581.837,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3431

2.400,0001.600,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_11

1.392,000,582.400,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3432

11.992,5007.995,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_12

4.437,230,3711.992,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3433

1.312,500875,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_13

761,250,581.312,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3434

1.275,000850,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_14

739,500,581.275,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3435

862,500575,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_15

500,250,58862,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3436

1.462,500975,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_16

848,250,581.462,500mqTotale

- 492 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3437

1.125,000750,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_17

652,500,581.125,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3438

1.950,0001.300,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_18

5.538,002,841.950,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3439

337,500225,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_19

958,502,84337,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3440

1.485,000990,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_20

549,450,371.485,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3441

1.425,000950,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_21

826,500,581.425,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV3442

1.132,500755,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_22

3.216,302,841.132,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3443

825,000550,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_23

478,500,58825,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3444

525,000350,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_24

304,500,58525,000mqTotale

- 493 -

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3445

12.847,5008.565,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_25

4.753,580,3712.847,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3446

637,500425,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_26

369,750,58637,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3447

487,500325,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_27

282,750,58487,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3448

750,000500,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_28

435,000,58750,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3449

300,000200,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_29

174,000,58300,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3450

1.687,5001.125,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_30

978,750,581.687,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3451

337,500225,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_31

195,750,58337,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3452

150,000100,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_32

55,500,37150,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3453

504,000336,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_33

2.026,084,02504,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3454

1.584,0001.056,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_34

6.367,684,021.584,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3455

504,000336,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_35

2.026,084,02504,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3456

1.224,000816,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_36

4.920,484,021.224,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde.

PD.TP-22.MV3457

648,000432,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_37

2.604,964,02648,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV3458

525,000350,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_38

304,500,58525,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV3459

1.717,5001.145,0001,500MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA
MAYS5_39

635,480,371.717,500mqTotale

57.243,61Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

351.085,26Totale MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI
VIZZOLO PREDABISSI Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAzzz - Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Importo Mitigazioni Ambientali Fuori RecinzioneNP.Z.3013460

IN DETRAZIONE IMPORTO PE

-8.178.992,9408.178.992,940-1,000Importo Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione

-8.178.992,941,00-8.178.992,940corpoTotale

Importo Estensione Manutenzione Mitigazioni Anbientali Fuori RecinzioneNP.Z.3033461

IN DETRAZIONE IMPORTO PE

-505.901,660505.901,660-1,000Importo Estensione Manutenzione Mitigazioni Anbientali Fuori Recinzione

-505.901,661,00-505.901,660corpoTotale

-8.684.894,60Totale MAzzz - Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione Euro

-356.925,44Totale Lavori a misura Euro

-356.925,44Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

A) LAVORI

-356.925,44Lavori a misura

1.142.323,34MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

374.571,12018_TE - Movimenti terra

478.101,34051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

52.191,33059_OF - Opere di finitura e completamento

237.459,55061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

3.302.031,61MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

45.986,06007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali

673.657,80018_TE - Movimenti terra

81.307,69027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

59.415,38031_SP - Spalle

46.184,24032_PI - Pile

1.386.178,63050_PC - Piste ciclabili

713.569,79051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

295.732,02061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

1.100.448,59MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

217.434,00018_TE - Movimenti terra

10.334,80050_PC - Piste ciclabili

530.230,88051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

342.448,91061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

26.731,10MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

8.537,40018_TE - Movimenti terra

12.802,45051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

5.391,25061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

463.823,17MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

141.616,68018_TE - Movimenti terra

251.471,92051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

70.734,57061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

239.288,48MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

75.423,00018_TE - Movimenti terra

136.484,60051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

27.380,88061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

136.936,02MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

53.668,44018_TE - Movimenti terra

59.239,61051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

24.027,97061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

87.438,75MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/10/2014Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax
+39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA,
PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

A) LAVORI

37.758,00018_TE - Movimenti terra

37.051,15051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

12.629,60061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

2.592,98MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

1.432,20018_TE - Movimenti terra

947,10051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

213,68061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

123.368,87MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

38.152,32018_TE - Movimenti terra

69.796,18051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

15.420,37061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

554.302,93MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

144.912,60018_TE - Movimenti terra

343.677,95051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

65.712,38061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

797.598,06MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

314.637,60018_TE - Movimenti terra

344.655,75051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

138.304,71061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

351.085,26MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

153.602,52018_TE - Movimenti terra

140.239,13051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

57.243,61061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

-8.684.894,60MAzzz - Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione

-356.925,44IMPORTO LAVORI  Euro

-356.925,44IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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