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Basi p ezzi_PRF_ORS. ls Riso se Base

Se da Prezzario 2012 è incluso (13%+10%)K= 24,3%  -  Alors que la liste des prix 2012 est inclus (13% + 10%) K = 24,3%

I prezzi del prezzario sono depurati del 24,3%  - Les prix dans la liste des prix sont en baisse de 24,3%

PRIX Région Piémont - PREZZI REGIONE PIEMONTE k1 1,00
PRIX RFI - PREZZI RFI k2 1,00

Main d'ouvre - MDO k3 1,00

PRIX À PARTIR DE SOUS ANALYSE - PREZZI DA SUB ANALISI k4 1,00

Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

Main d'ouvre   -  Manodopera 
Avanzamento

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione) h 50,28 100,00%

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione) h 48,02 100,00%

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione) h 45,07 100,00%

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione) h 41,28 100,00%

Rivestimento

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti) h 44,53 100,00%

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti) h 42,56 100,00%

CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti) h 39,99 100,00%

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti) h 36,70 100,00%

Cielo Aperto

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto) h 37,04 100,00%

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto) h 35,46 100,00%

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto) h 33,39 100,00%

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto) h 30,74 100,00%

Liants et inhertes - Leganti e inerti
25.P02.B20.005 Ciment type 425 (sur poids lourd)

Cemento tipo 425 (su autotreno) q 7,34

BALGA103B
Ciment à haute résistance type 425 en vrac pour un silo à même le chantier
Cemento ad alta resistenza tipo 425 sfuso in silo a pie' d'opera kg 0,08

25.P02.B25.005 CIMENT TYPE "525" SUR POIDS LOURD
CEMENTO TIPO "525" SU AUTOTRENO q 8,33

25.P02.B40.005 Ciment pour mortier d'injections
Cemento per malta da iniezioni q 6,62

25.P02.B55.005 Additif pour CLS
Additivo per CLS kg 0,61

25.P05.A75.005 Additif pour cls projeté
Additivo x cls spruzzato kg 0,55

BALGA101A Eau pour gachage.
Acqua per impasto. m3 0,06

01.P29.A25.005 Fluidifiant
Fluidificante l 1,01
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Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

01.P29.A25.010 Super fluidifiant
Superfluidificante l 1,61

01.P29.A25.015 Accélerateur de prise
Accelerante di presa l 1,01

BALGA109A Additif accelérateur de prise
Additivo accelerante di presa kg 1,02

BALGA110A Addititf fluidifiant pour structures en béton
Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo kg 1,51

BALGA111A Additif aérateur pour béton
Additivo aerante per calcestruzzi kg 1,51

BALGA113A Additif antigel de quelque type que ce soit
Additivo antigelo di qualsiasi tipo kg 1,17

01.P29.A27.005 Fumée de silice confomes à la UNI EN 13263
Fumi di silice confomi alla UNI EN 13263 kg 0,72

BALGA115A Bentonite aéré
Bentonite ventilata kg 0,10

25.P02.A25.005 Sable et gravier pour CLS R'bk 10-35 N/mm2
Ghiaiet. E pietrisch. Per CLS R'bk 10-35 N/mm2 m³ 14,15

25.P02.A25.005B Sable et gravier pour CLS R'bk 10-35 N/mm2
Ghiaiet. E pietrisch. Per CLS R'bk 10-35 N/mm2 t 8,84

BAINA101A Sable de carrière, de rivière ou de broyeur, entre 0,05 mm et 2 mm
Sabbia di cava, di fiume o di frantoio, fra 0,05 mm e 2 mm m3 11,13

BAINA103A Sable et gravier de 2 à 10 mm
Ghiaino o graniglia o brecciolino fra 2 e 10 mm m3 10,28

BAINA104A Gravier, pierre ou concassé
Ghiaietto o breccetta o pietrischetto m3 10,28

BAINA106A

Cendres volantes pour stabilisation de terrain, ou additifs pour mélanges 
d'injection
Ceneri volanti per stabilizzazione di terreni, o quali additivi per miscele di 
iniezione

m3 4,56

BAISA105B

Polystyrène expansé en plaques, de n'importe quelle épaisseur et de 
densité de plus de 10 et jusqu'à 15 Kg/m3
Polistirolo espanso in lastre, di qualsiasi spessore e della densità da oltre 10 
e fino a 15 Kg/m3

m3 52,26

Matériaux divers   -   Materiali vari
25.P02.A55.005 PIERRAILLE ET GALETS POUR DRAINAGE ET GABIONNAGE

PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO m³ 10,61

25.P02.A65.005

BLOCS DE PIERAILLE PROVENANT DE CARRIERE (Blocs de nature 
granitique), Blocs de carrière de nature granitique pour les défenses 
hydrauliques
MASSI DI PIETRAME PROVENIENTI DA CAVE (Massi di natura granitica), 
Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche

q 0,92

BAINA112A Tout-venant, de carrière ou de rivière.
Misto naturale (tout-venant), di cava o di fiume. m3 5,05

BAINA113A Mixte concassé stabilisé appartenant au groupe A1
Misto frantumato stabilizzato appartenente al gruppo A1 m3 9,42

01.P10.G00.005 Waterstop en caoutchouc avec bulbe d'une largeur minimum de 20 cm
Waterstop di gomma con bulbo della larghezza minima di cm 20 m 17,38

.P .E .
Feuilles de PVC   d' paisseu
Fogli i  PVC spesso e  

5,91

25.P02.D35.005 Résine époxy
Resina epossidica kg 16,92

25.P05.A00.010 Tissu non tissé à partir de  > 500 gr/cmq
Tessuto non tessuto da  > 500 gr/cmq m² 1,22

BA.IS.A.1100.D Tissu non tissé de 500 gr/cmq
Tessuto non tessuto da 500 gr/mq m2 1,01

BAISA1100D Tissu non tissé de  400 - 500 gr/mq résistance à traction >=24 KN/m
Tessuto non tessuto da 400 - 500 gr/mq resistenza a trazione >=24 KN/m m2 1,01

BAISA1100E Tissu non tissé de da 500 - 600 gr/mq résistance à traction >=28 KN/m
Tessuto non tessuto da 500 - 600 gr/mq resistenza a trazione >=28 KN/m m2 1,17
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Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

BAISA1101E Tissu non tissé de 400 - 500 gr/mq résistance à traction >80 KN/m,
Tessuto non tessuto da 400 - 500 gr/mq resistenza a trazione >80 KN/m, m2 1,21

Materiaux consommables divers    -   Materiali vari di consumo
25.P02.B65.005 BOIS DE COFFRAGE

LEGNAME USO TRIESTE PER ARMATURE m³ 194,40

25.P02.D50.005 Gasoil pour véhicules à moteur et similaires
Gasolio per autotrazione e simili l 1,22

25.P02.D55.010

LUBRIFIANTS ET GRAISSES, Lubrifiants pour moteurs diesel des 
véhicules de chantier; les graissees de lubrification et les liquides pour les 
circuits de système sont assimilés
LUBRIFICANTI E GRASSI, Lubrificanti per motori diesel di mezzi di 
cantiere; sono equiparati ad essi i grassi di lubrificazione ed i liquidi per i 
circuiti di sistema

kg 2,59

25.P02.D55.015 ESSENCE
BENZINA l 1,38

25.P02.D60.005

HUILE DE DECOFFRAGE, Nettoyage de coffrage démonté avec liquide de 
décoffrage de type normal - Décoffrage -  pour 0,1mm d'épaisseur
SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE, Ripulitura di casseforme 
smontate con liquido disarmante di tipo normale - Disarmite -  per mm 0,1 di 
spessore

m² 0,19

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce kg 5,44

25.P05.C25.005 Tube en plastique pour système de ventilation en galerie dia 1.0 m
Tubo di plastica x impianto di ventilazione in galleria dia 1.0 m m 2,26

25.P05.D40.010 Fourniture d'eau pour utilisations industrielles
Fornitura di acqua per usi industriali m³ 1,08

EI.GA.A.2 01.A Surcout pour travaux en galerie
Sovrapprezzo per lavori da eseguire in galleria % 0,20

EI.GA.A.3 02.A Surcout pour fourniture et pose à effectuer en galerie 
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera da eseguirsi in galleria % 0,20

EI.CV.T.1 02.J Cable téléphone
Cavo telefono m 3,62

EI.AI.F.3 10.F Fourniture et pose d'appareils étanches pour 2 lampes de 58 W
Fornitura e p.o. di apparecchi stagni per 2 lampade da 58 W cad 75,37

EI.AV.S.1 03.C

Boite de dérivation avec trois bornes de 70 mm², 185 A dimensions 
190x180x110
Scatola di derivazione con tre morsetti da 70 mm², 185 A dimensioni 
190x180x110

cad 15,41

EI.CV.B.1103.I Fourniture de cable éléctrique type FG7(O)M1 de 50 mm² 
Fornitura cavo tetrapolare tipo FG7(O)M1 da 50 mm² m 15,81

EI.CV.B.1107.C

Cable éléctrique type FG7(O)M2CNM1 avec section de chaque conducteur 
égale à 70 mm²
Cavo tripolare tipo FG7(O)M2CNM1 con sezione di ogni conduttore pari a 
70 mm²

m 45,00

EI.CV.M.1 03.C Cable éléctrique RG5H1OR section 95 mm²
Cavo tripolare RG5H1OR sezione 95 mm². m 16,40

EI.CV.P.2 05.C

Pose cable suspendu avec appliques positionnées à une distance de 5 m 
l'une de l'autre
Posa cavo sospeso a fune con mensole collocate ad una distanza di 5 m 
l'una dall'altra

m 4,96

EI.IM.I.3 02.M Chemin de cable, d'une portée de 250 à 300 A
Blindosbarra tetrapolare, della portata da 250 a 300 A m 61,86

IT.TB.B.1 01.C

Tubes en acier sans soudure (Mannesmann) pour conduites d'eau, d'un 
diamètre nominal de 65.mm 
Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) per condotte d'acqua, del 
diametro  nominale di mm.65.

m 3,35
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Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

IT.TB.B.1 01.G

Tubes en acier sans soudure (Mannesmann) pour conduites d'eau, d'un 
diamètre nominal de 150.mm
Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) per condotte d'acqua, del 
diametro  nominale di mm.150.

m 9,39

IT.TB.B.1 01.H

Tubes en acier sans soudure (Mannesmann) pour conduites d'eau, d'un 
diamètre nominal de 200. mm
Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) per condotte d'acqua, del 
diametro  nominale di mm.200.

m 15,40

IT.TB.B.1 01.L

Tubes en acier sans soudure (Mannesmann) pour conduites d'eau, d'un 
diamètre nominal de 300. mm
Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) per condotte d'acqua, del 
diametro  nominale di mm.300.

m 27,43

IT.TB.B.1 04.B

Tubes en acier sans soudure (Mannesmann) avec manchon de 
raccordement, les prix appliquée sont ceux de la rubrique (IT.TB.B.101) 
avec une majoration de 20%
Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) con giunto a bicchiere 
sferico per saldature, si applicano i prezzi della voce (IT.TB.B.101) con la 
maggiorazione del + 20%. 

% 0,20

Materiaux ferreux/acier - Materiali ferrosi/acciaio
25.P02.B95.005 PROFILE EN  ACIER FE 37/42 IPE/HEA POUR LE COFFRAGE

PROFILATI IN ACCIAIO FE 37/42 IPE/HEA PER CARPENTERIA kg 0,48

BAMEA1006A Fourniture profilé en acier, qualité S 235
Fornitura acciaio in profilati, della qualità S 235. kg 0,55

BAMEA1006B Fourniture profilé en acier, qualité S 275
Fornitura acciaio in profilati, della qualità S 275. kg 0,60

BAMEA1006C Fourniture profilé en acier, qualité S 355
Fornitura acciaio in profilati, della qualità S 355 kg 0,64

BAMEA1006D

Fourniture profilé en acier , qualité S 235, utilisé pour le coffrage métallique
Fornitura acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria 
metallica in genere kg 1,13

BAMEA1006E

Fourniture acier en profilé, qualité S 275, utilisé pour le coffrage métallique
Fornitura acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria 
metallica in genere kg 1,23

BAMEA1006F

Fourniture acier en profilé, qualité S 355, utilisé pour le coffrage métallique
Fornitura acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria 
metallica in genere kg 1,33

25.P02.C00.015 Rond à béton B450A ou B450C
Tondino acciao B450A o B450C kg 0,49

BAMEA102C

Rond à béton à adherence amélioré, de type B450C, controlé dans 
l'établissement de production
Acciaio in barre ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato nello 
stabilimento di produzione

Kg 0,47

25.P05.A80.005 Fibres d'acier pour cls projeté
Fibre in acciaio x cls spruzzato kg 1,23

GCRVA307B FOURNITURE DE FIBRES METALLIQUES
FORNITURA IN OPERA DI FIBRE METALLICHE kg 0,92

25.P02.C25.010 Fer cintré
Ferro lavorato kg 6,21

25.P02.C05.005 TOLE IN ACIER B450C  POUR COFFRAGE
LAMIERA IN ACCIAIO B450C  PER CARPENTERIA kg 0,64

25.P02.C10.005 FIL EN ACIER  
FILO IN ACCIAIO kg 1,25

25.P02.C15.010 TORON EN ACIER RAK1=160 ED RAK=180 KG/mm² 
TREFOLO IN ACCIAIO RAK1=160 ED RAK=180 KG/mm² kg 1,21

25.P02.C20.005 Treillis soudé
Rete elettrosaldata kg 1,23

BAMEA105A Treillis soudé en acier.
Rete di acciaio elettrosaldata. kg 0,44
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Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

25.P02.C35.005

TREILLIS METALLIQUE GALVANISE lourd à 250 g/m² à double torsion 
pour abri de gabions métalliques
RETE METALLICA ZINCATA pesante a 250 g/m² a doppia torsione per 
gabbionate metalliche

kg 0,89

BAMEA110B Tole ondulée de toute épaisseur, en acier CNR 10022/84
Lamiera ondulata di qualsiasi spessore, di acciaio CNR 10022/84 kg 0,68

BAMEA120A Treillis métallique avec fil de fer galvanisé
Rete metallica con filo di ferro zincato kg 1,38

BAMEA113A Grillage alveolaire pressé ou fusionner en acier S185
Grigliato alveolare pressato o elettrofuso in acciaio S185 kg 1,33

BAMEA117A Fonte de seconde fusion coulée et usinée pour tampons
Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini kg 1,33

25.P02.C55.005

TUBE EN ACIER FE510 POUR MICROPIEUX, Tube en acier  Fe 510 pour 
armature de micropieux de première ou seconde utilisation
TUBO IN ACCIAIO FE510 PER MICROPALI, Tubo in acciaio Fe 510 per 
armatura di micropali di primo o secondo impiego

kg 0,58

07.P02.C05.005 Acier à section tubulaire mixte ronde/carrée
Acciaio a sezione tubolare mista rotonda/quadra kg 1,54

07.P03.D05.020 Tube en acier dia 150 mm
Tubo in acciaio dia 150 mm m 14,44

07.P03.D05.025 Tube en acier dia 200 mm
Tubo in acciaio dia 200 mm m 23,24

07.P03.D05.035 Tube en acier dia 300 mm
Tubo in acciaio dia 300 mm m 41,29

25.P02.C60.005

TOLE EN FER DE MESURES COMMERCIALES GALVANISEE ONDULEES 
JUSQU'A 2 MM
LAMIERA IN FERRO IN MISURE COMMERCIALI ZINCATE ONDULATE FINO A 
MM 2

kg 0,82

25.P02.C65.010 CHAPES, MAINS COURANTES ET ELEMENTS LOURDS
FASCIE, CORRIMANI E STANTI PESANTI kg 1,06

25.P02.C65.015 BORNES, BOULONS ET ENTRETOISES
MORSETTI, BULLONI E DISTANZIATORI kg 2,12

25.P02.C75.005

FILET EN CABLE D'ACIER HAUTE RESISTANCE POUR LES CHUTES DE 
PIERRES, Filet en cable d'Acier pour précontraint y compris anneaux en 
tige d'Acier  B450C soudés à forte galvanisation ou plastifiés pour la 
constitution de panneaux pour barrières de prévention contre les chutes de 
pierres
RETE TREFOLI D'ACCIAIO ALTA RESISTENZA PER PARAMASSI, Rete a 
trefoli d'acciaio per precompresso compresi eventuali anelli in tondino di 
acciaio  B450C saldati a forte zincatura o plastificati  per la costituzione di 
pannelli per  barriere paramassi

kg 1,11

25.P05.A40.005 FOURNITURE DE PALPLANCHES TYPE LARSEN
FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN kg 0,52

25.P05.B05.005 PLAQUE EN ACIER BOMBEE
PIASTRA DI ACCIAIO BOMBATA kg 1,77

25.P05.B20.005 ACIER EN BARRES A.R. DIWIDAG (FPYK MINIMUM 800 N/mm²)
ACCIAIO IN BARRE A.R. DIWIDAG (FPYK MINIMO 800 N/mm²) kg 1,11

25.P04.D05.005

CARTOUCHES EN RESINE DIAMETRE 30. MM  Cartouches en résine 
diamètre 30 mm pour ancrage des boulons en Acier pour la protections de 
la galerie
CARTUCCE IN RESINA DEL DIAMETRO DI MM. 30. Carticce in resina del 
diametro di mm 30 per ancoraggio di bulloni in acciaio a protezione del foro 
in galleria

cad 2,96

25.P05.C45.005

BOULONS D' ACIER POUR PER TIRANTS EN GALERIE. Boulons en Acier 
B450C pour arret de barres affectés au boulonnage des parois de la galerie
BULLONE DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA. Bulloni in acciaio 
B450C per fermo di barre adibite a bullonatura delle pareti del foro

kg 0,77
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25.P05.C60.005

TETE D'ANCRAGE A EXPANSION POUR BOULONS. Tete d'ancrage à 
expansion avec ongles en Acier corten ou similaire et mécanisme 
d'expansion à vis
TESTA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE PER BULLONI. Testa di 
ancoraggio ad espansione con unghie in acciaio corten o similare e 
meccanismo di espansione a vite

cad 9,34

25.P05.C70.005

KIT POUR EXECUTION BOULONS SUPER SWELLEX. Location d' 
équipement pour l'exécation de boulons de type tipo Superswellex pour 
chaque jour de travail
KIT PER ESECUZIONE BULLONI SUPER SWELLEX. Noleggio di 
apparecchiatura per l'esecuzione in opera di bulloni di tipo Superswellex per 
ogni giornata di lavoro

cad 216,13

25.P05.C75.005

MANCHES POUR EXECUTION DE BOULONS SUPERSWELLEX.  
Location journalière de poignée pour exécution  de boulons superswellex
IMPUGNATURA PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX. Noleggio 
giornaliero di impugnatura per esecuzione di bulloni superswellex

cad 301,80

25.P05.C75.010

BARRES POUR EXECUTION DE BOULONS TYPE SUPERSWELLEX - m 
30. Barres en Acier Fe 50 k pour broches de BOULON
ASTE PER ESECUZIONE BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - m 30. Barre 
in acciaio Fe 50 k per aste di bullone

cad 367,64

25.P05.C80.005

BARRES SWELLEX L = m 4,50. Barres de boulonnage en Acier Fe 50 k de 
longueur fixe de 4,50 m esclusa la testata entro terra e la BOULONria pour 
la parois
ASTA SWELLEX L = m 4,50. Asta di bulllone in acciaio Fe 50 k di 
lunghezza fissa di m 4,50 esclusa la testata entro terra e la bulloneria per la 
parete

cad 43,89

25.P05.C80.010

BARRES SUPERSWELLEX - 4,50 m. Barres  de boulonnage type 
superswellex en Acier spécial 
ASTA SUPERSWELLEX - 4,50 m. Barra ad asta di bulloni tipo superswellex 
in acciaio speciale 

cad 59,62

25.P05.C85.005 PLAQUE 15X15 POUR BOULONS TYPE SUPERSWELLEX
PIASTRA 15X15 PER BULLONI TIPO SUPERSWELLEX cad 29,58

25.P05.C85.010

PLAQUE 30X50 POUR BOULONS TYPE SUPERSWELLEX. Plaque 
d'ancrage à la surface de la galerie pour boulons type superswellex, de 
toutes dimensions courantes commandée par la D.L.
PIASTRA 30X50 PER BULLONI TIPO SUPERSWELLEX. Piastra di 
ancoraggio alla superfice del foro per bulloni tipo superswellex, di qualunque 
dimensione corrente ordinata dalla D.L. 

cad 1,90

25.P05.C90.005 MANCHON POUR EXECUTION BOULONS SUPERSWELLEX
MANICOTTI PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX cad 83,30

Materiaux divers   -   Materiali vari in opera

25.P02.D05.005

PANNEAU ANTIBRUIT EN DOUBLE COUCHE POUR BARRIER 
ACOUSTIQUE, En c.a. double couche portante en c.a. ordinaire et couche 
antibruit en béton avec graviers ponce
PANNELLO FONOASSORBENTE IN DOPPIO STRATO PER BARRIERA 
ACUSTICA, In c.a. doppio strato portante in c.a. ordinario e strato 
fonoassorbente in calcestruzzo con inerte in pomice

m² 81,70

25.P02.D10.005

ELEMENTS PREFABBRIQUES POUR BARRIERE ACOUSTIQUE  AUTO-
STABLE, Constitués par des éléments longitudinaux, transverseaux de 
dimensions variables de 100 à 150 cm pour un élément d'appui. 
ELEMENTI PREFABBRICATI PER BARRIERE ACUSTICHE AUTOSTABILI 
ED INVERDIBILI, Costituiti da elementi longitudinali, trasversali delle 
dimensioni variabili da 100 a 150 cm a ba elemento di appoggio.

m² 57,76

25.P02.D25.005 BARRIERE NEW-JERSEY ELEMENTS DE H=1.00 m * base 0,60
BARRIERE NEW-JERSEY ELEMENTI DA H=1.00 m * base 0,60 m 74,95
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25.A01.A10

ARMATURE POUR COFFRAGES HORIZONTAUX  OU SIMILAIRE, LA 
MANUTENTION. Comprend aussi des armatures pour coffrages inclinés 
horizontaux tels que consoles, arcs avec courbure supérieure à  20 m de 
rayon, etc et pour structures posées en hauteur, en correspondance des 
appuis en quelque point supérieur à 30 m.
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI OD ASSIM. PER GETTI IN 
OPERA. Comprende anche armature per casseforme inclinate 
suborizzontali quali  mensole, archi con curvatura superiore a 20 m di 
raggio, ecc. e per  strutture  poste  ad altezza da terra, in corrispondenza 
agli appoggi in alcun punto superiore  a  30 m.

25.A01.A10.005

ARMATURE POUR COFFRAGES HORIZONTAUX OU SIMILAIRE, POUR DES 
PORTEES DE 2 - 10 M
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI OD ASSIM. PER GETTI IN OPERA 
LUCE M 2 - 10

m² 5,63 39,23%

25.A01.A10.010

ARMATURE POUR COFFRAGE HORIZONTAUX OD ASSIM. POUR DES 
PORTEES DE M 10 - 18
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI OD ASSIM. PER GETTI IN OPERA 
LUCE M 10 - 18

m² 6,33 34,93%

25.A01.A10.015

ARMATURE POUR COFFRAGES HORIZONTAUX OD ASSIM.POUR DES 
PORTEES DE 18 - 27 M
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI OD ASSIM. PER GETTI IN OPERA 
LUCE M 18 - 27

m² 7,44 34,30%

25.A01.A10.035

SURCOUT POUR ARMATURES HORIZONTALES COURBES POUR LA 
MANUTENTION. Prix en vigueur pour tablier en arc ou travée curviligne 
avec rayon horizontal inférieur à 20 m, avec hauteur de terre non supérieure 
à 20 m. et avec portée non supérieure à 32 m. 
SOVRAPREZZO PER ARMATURE ORIZZON TALI CURVE PER GETTI IN 
OPERA. Prezzo vigente per impalcati ad arco o travata curvilinei con raggio  
orizzontale inferiore a 20 m, con altezze da terra non superiori a 20 m. e con  
luci  non superiori a 32 m.

m² 7,63 28,25%

25.A01.A15.005

ARMATURES POUR COFFRAGES INCLINES A PLUS DE 25 % SUR LA 
VERTICALE. Compense la charge du bati pour le coffrage incliné à plus de 
25% et jusqu'à 100 %, aussi bien retrait qu'en porte à faux. Il est appliqué 
pour chaque m²  de coffrage, à l'exception de la surface au sol. Pour les 
coffrage inclinés à moins de 25 %, le prix du coffrage compense son 
armature.
ARMATURE PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25 % SULLA 
VERTICALE. Compensa l'onere dell'incastellatura di sostegno per il cassero 
inclinato  oltre il 25 e sino al 100 %, sia in ritiro che in aggetto. Si applica per 
ogni  m²  di cassero, esclusa la superfice contro terra. Per i casseri inclinati 
meno del  25 % il prezzo del cassero compensa la sua armatura.

m² 21,80 65,96%

25.A01.A60.005

PROFILES EN ACIER B450C POUR COFFRAGE. Acier profilé type B450C 
pour le coffrage métallique, travées et jointures comprises, aini que la 
boulonnerie et les soudures necessarie.
PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA. Acciaio profilato tipo 
B450C per carpenteria metallica, comprese  travate  e comprese le 
giunzioni, le bullonerie e le saldature necessarie.

kg 0,77 6,41%

BAMEA1006D
Acier profilé, qualité S 235, utilisé pour le coffrage métallique
Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in 
genere

kg 1,13 5,00%

BAMEA1006E
Acier profilé qualité S 275, utilisé pour le coffrage métallique
Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in 
genere

kg 1,23 5,00%

BAMEA1006F
Acier profilé, qualité S 355, utilisé pour le coffrage métallique
Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in 
genere

kg 1,33 5,00%

25.A01.A75.005

ROND A BETON B450C ou B450C pour les utilisations consenties par les 
normes en vigueur . Acier en barres rondes B450C (2200 kg/cm²) - 
Marchandise franco de d'usine.
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C o B450C per gli usi consentiti dalle 
norme vigenti . Acciaio in barre tonde B450C (2200 kg/cm²) - Merce franco 
fabbrica.

kg 0,58 3,88%
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25.A01.A75.010

ROND A BETON FEB44K. Acier en barres rondes Feb44k - Marchandise 
franco usine.
ACCIAIO IN BARRE TONDE FEB44K. Acciaio in barre tonde Feb44k - 
Merce franco fabbrica.

kg 0,60 3,81%

25.A01.A80.005

ACIER EN BARRES DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/Mm². Acier en 
barre avec Fpyk = 800 N/mm² - marchandise franco usine
ACCIAIO IN BARRE DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/Mm². Acciaio 
in barre con Fpyk = 800 N/mm² - merce franco fabbrica

kg 1,25 1,81%

25.A01.A85.005

PROFILES EN ACIER FE 37/42 X CINTRES EN SOUTERRAIN. Usinage 
des cintres et rebond du matériau compris.
PROFILATI IN ACCIAIO FE 37/42 X CENTINE IN SOTTERRANEO. 
Compresa la lavorazione delle centine e lo sfrido del materiale.

kg 0,86 11,58%

25.A01.A90.005

FOURNITURE/POSE FILET EN ACIER B450A o B450C pour les utilisations 
permises par les normes en vigueur. Electrosoudée
FORN/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi consentiti dalle 
norme vigenti elettrosaldata.

kg 1,52 5,53%

25.A01.A95.005 TREILLIS DOUBLE TORSION POUR GABBION OU MATELAS
RETE DOPPIA TORSIONE PER GABBIONATE O MATERASSI kg 1,63 2,93%

25.A01.B10.005 APPAREILLAGE POUR BLOCAGE TIRANTS DIWIDAG
APPARECCHIATURA PER BLOCCAGGIO TIRANTI DIWIDAG cad 11,70 8,07%

25.A01.B15.005

CARTOUCHE EPOXY POUR ANCRAGE BOULONS OU BARRES DIAMETRE 25 
MM
CARTUCCIA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE DIAMETRO DI 
MM 25

cad 12,45 4,87%

25.A01.B15.010

CARTOUCHE EPOXY POUR ANCRAGE BOULONS OU BARRES DIAMETRE 30 
MM
CARTUCCIA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE DIAMETRO DI 
MM 30

cad 16,22 4,43%

25.A01.B25.005

TUBE EN FER SOUDE POUR MICROPIEUX NON NERVURE. Tube en acier soudé 
pour micropieux de qualité inférieur- Marchandise  franco  chantier.
TUBO DI FERRO SALDATO PER MICROPALI NON VALVOLATO. Tubo di acciaio 
saldato per micropali non di qualita' - Merce  franco  cantiere.

kg 1,54 8,12%

25.A01.B35.005 BARRES EN FIBRE DE VERRE DIAM 25 MM
BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM m 8,95 32,62%

25.A01.B40.005 TUBE EN FIBRE DE VERRE A TROUS DE 65 MM POUR MICROPIEUX - TIRANTS
TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 65 MM PER MICROPALI - TIRANTI m 12,87 34,80%

25.A01.B65.005 Sable pour bétons R'bk 10, 15, 20, 25, 30, 35 N/mm² - Marchandise franco chantier 
Sabbia per calcestruzzi R'bk 10, 15, 20, 25, 30, 35 N/mm² - Merce franco cantiere m³ 31,50 1,43%

25.A01.B70.005

SABLE ET GRAVIER POUR BETONS R'BK 40 - 55 N/Mm². Gravier et sable pour 
bétons R'bk 40, 45,  50,  55  N/mm².   Marchandise franco chantier.
GRANIGLIA E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'BK 40 - 55 N/Mm². 
Ghiaietto e pietrischetto per calcestruzzi R'bk 40, 45,  50,  55  N/mm².   Merce franco 
cantiere.

m³ 4,84 9,32%

25.A01.B75.005

SABLE ET GRAVIER POUR BETONS R'BK 10 - 35 N/Mm².  Gravier et sable pour 
bétons R'bk 100, 150,  200,  250,  300,  350 kg/cm² - Marchandise franco chantier.
GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'BK 10 - 35 N/Mm². 
Ghiaietto e pietrischetto per calcestruzzi R'bk 100, 150,  200,  250,  300,  350 kg/cm² - 
Merce franco cantiere.

m³ 16,05 2,81%

25.A01.B80.005

SABLE POUR BETONS R'BK 40, 45, 50, 55 N/Mm². Sable de rivière pour bétons 
R'bk 400, 450, 500, 550 kg/cm² -  Marchandise franco chantier.
SABBIA GRANITA PER CALCESTRUZZI R'BK 40, 45, 50, 55 N/Mm². Sabbia di 
fiume per calcestruzzi R'bk 400, 450, 500, 550 kg/cm² -  Merce  franco cantiere.

m³ 6,31 7,15%

25.A01.C20.005

FOURNITURE DE TOUT-VENANT POUR FONDATION CHAUSSEE. Fourniture de 
tout-venant pour fondation de chaussée, franco chantier.
FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE. Fornitura di 
misto granulare per fondazione stradale, franco cantiere.

m³ 16,71 4,37%

25.A01.C50.005

COFFRAGE PLANS OU CYLINDRIQUES POUR BETON PRET A L'UTILISATION. 
Coffrage pour béton.
CASSEFORME PIANE O CILINDRICHE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI 
PRONTE ALL'USO. Casseforme per conglomerati cementizi.

m² 9,68 25,49%

25.A01.C55.005 COFFRAGE COURBES OU ARRONDIE POUR STRUCTURE EN CLS
CASSEFORME CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE IN CLS m² 12,53 19,69%

25.A01.C60.005 COFFRAGE CALOTTE OU PIEDROITS A SECTION COURANTE
CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE m² 3,60 46,92%

 of 



Basi p ezzi_PRF_ORS. ls Riso se Base

Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

25.A01.C60.010

COFFRAGE DE TETE D'ANNEAU ET DEVASEMENTS. Référence pour 
opérations non courantes telles que dévasements, chambres, etc. 
CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI. Voce per opere non 
correnti quali svasi, camere ecc.

m² 62,98 37,06%

25.A01.C60.015 COFFRAGES PIEDROITS PLANS EN CHEVALEMENT OU PUISARDS
CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI m² 45,73 14,39%

25.A01.C65.005

MORTIER DE CIMENT POUR INJECTIONS A QL. 6. Mortier de ciment 
pour injectiosn a ql. 6, à pied d'oeuvre
En dehors de la fourniture des eventuels additifs, seulement si commandé 
de la D.L. comme de Capitolato.
MALTA DI CEMENTO PER INIEZIONI A QL. 6. Malta di cemento per 
iniezioni a ql. 6, a pie' d'opera
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come 
da Capitolato.

m³ 54,55 11,66%

25.A01.C75.005

COULIS DE CIMENT POUR INJECTIONS. Le matériau est accrédité 
uniquement en cas de constatation de documents de livraison du ciment au 
chantier, documents authentifiés  par le Chef de chantier ou par le Directeur 
de chantier. Des fournitures et des charges de malaxage des additifs sont 
prévues.
BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI. Il materiale viene accreditato solo 
su  risultanze  di  bolle  di  consegna  del cemento al cantiere, autenticate 
dal Capo Cantiere e dal Direttore di  Cantiere. Sono previsti fornitura e oneri 
di miscelazione degli additivi.

q 9,58 3,53%

25.A01.C80.005 INJECTIONS EN MORTIER DE CIMENT
INIEZIONI IN MALTA DI CEMENTO q 9,77 3,46%

25.A16.A82.025a Tube filtrant en PVC rigide dia 90 mm (fourniture seulement )
Tubo filtrante in PVC rigido dia 90 mm (solo fornitura ) m 6,62

25.A16.A85.015a Chaussette en geotextile ( fourniture seulement )
Calza di geotessile ( solo fornitura ) m 1,66

OEUVRES FINIES/TRAVAUX   -   Materiali in opera o lavorazioni
25.A16.A82.025 Tube filtrant en PVC rigide dia 90 mm

Tubo filtrante in PVC rigido dia 90 mm m 7,80 15,18%

25.A16.A85.015 Chaussette géotextile
Calza di geotessile m 2,52 34,26%

BACZA309B Pose d'armature de type B 450 C, relatif au point BA.ME.A.102.C
Posa armatura tipo B 450 C, di cui alla alla voce BA.ME.A.102.C kg 0,54 90,00%

BACZA310A Pose treillis soudé en acier, relatif au point BA.ME.A.105
Posa Rete di acciaio elettrosaldata, di cui alla voce BA.ME.A.105, in opera kg 0,60 90,00%

01.A18.A10.005

Charpentage pour les grandes déformations, réalisé avec des  profilés 
normalisé soudé.
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata In ferro in profilati normali e 
lavorazione saldata

kg 3,06 72,72%

01.A18.A10.010

Charpentage pour les grandes déformations, réalisé avec des  profilés 
normalisé assemblés par rivetage ou boulonnage.
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata In ferro in profilati normali e 
lavorazione chiodata o bullonata

kg 3,49 70,72%

01.A18.A20.005 Pose coffrage
Posa Carpenteria kg 2,07 95,31%

01.A18.A25.005

Charpentage divers pour petits travaux particuliers assemblés par clou ou 
par boulonnage.
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie a lavorazione chiodata o 
bullonata

kg 3,62 73,01%

01.A18.A25.010
Charpentage divers pour petits travaux particuliers, assemblage par 
soudure
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie a lavorazione saldata

kg 3,23 69,81%

01.A18.B75.010

Garde corps en élément métalliques galvanisés pour balcons, terrasses, 
ponts, passerelles etc. En fer avec dessin simple à lignes droites en profilés 
tubulaires. 
Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia 
etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari.

kg 7,90 88,26%
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01.A21.A10.005

Formation de remblai de route avec matériaux à base de graviers et de terre 
étendu par couche ou bossage de 50 cm d'épaisseur, matériaux 
d'excavations.
Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o 
cordoli di cm 50 di spessore, materiali da scavi.

m³ 7,54 31,46%

01.A21.A40.005 Effectuée à la machine, pour une épaisseur égale à 20 cm 
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 m² 4,79 18,48%

BAOPA3107A MEMBRANE IMPERMEABLE, Pour 3 mm d'épaisseur
MEMBRANA IMPERMEABILE, Per 3 mm di spessore m2 15,81 15,00%

BAPSA333A

Fourniture et pose de grille métallique, en acier galvanisé, pour la 
couverture de puisards, caniveaux ou similaires
Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per 
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

kg 1,50 5,00%

BADEA506B Démolition de revetement en granulat bitumeux
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso m3 10,20

BAOPA315A Imperméabilisation épaisseur  4 mm die tablier
Impermeabilizzazione sp. 4 mm di impalcati m2 7,03

BAOPA318A Couche protectrice d'imperméabilisation
Strato protettivo impermeabilizzazione m2 4,01

BAPSA312A Couche de connexion Binder de 4 cm
Strato di collegamento Binder di 4 cm m2 2,99

BAPSA312B Surcout pour chaque cm supplémentaire de liant 
Sovrapprezzo per ogni cm in più di binder m2 0,81

BAPSA313B Revetement d'usure jusqu'à 3 cm
Tappeto di usura fino a 3 cm m2 2,66

BAOPA325A Tole ondulée
Lamiera ondulata kg 1,76

BAOPA320A Profilés en Acier pour parapets
Profilati di acciao per parapetti kg 1,51

OSAPA0108A Barrière New Jersy
Barriera New Jersy m 23,80

OSAPA0102A Cloture provisoire en tole galvanisée
Recinzione provvisoria in lamiera zincata m 21,30

GCRVC002A

BOULONS A ADHERENCE CONTINUE AVEC DES TUBES EN ACIER 
D'EPAISSEUR DE 2 MM ET DIAMETRE DE 25 MM ENVIRON ETIRABLES 
JUSQU'A 41 MM, FORCES DE TRACTION NON INFERIEURES A 100 KN, L 
jusqu'à 12 m
BULLONI AD ADERENZA CONTINUA CON TUBI DI ACCIAIO DELLO SPESSORE 
DI 2 MM E DIAMETRO DI 25 MM CIRCA ESPANDIBILI FINO A 41 MM, FORZE DI 
TRAZIONE NON INFERIORI A 100 KN, L fino a 12 m

m 12,05

GCRVC002B

BOULONS A ADHERENCE CONTINUE AVEC TUBES EN ACIER D'UNE 
EPAISSEUR DE 3 MM ET D'UN DIAMETRE DE 36 MM ENVIRON, ETIRABLE 
JUSQU'A 54 MM, FORCES DE TRACTIONS NON NFERIEURES A 200 KN, L 
jusqu'à 12 m
BULLONI AD ADERENZA CONTINUA CON TUBI DI ACCIAIO DELLO SPESSORE 
DI 3 MM E DIAMETRO DI 36 MM CIRCA ESPANSIBILI FINO A 54 MM, FORZE DI 
TRAZIONE NON INFERIORI A 200 KN, L fino a 12 m

m 17,14

GCRVC003A

BOULONS A ADHERENCE CONTINUE AVEC BARRES EN ACIER DE TYPE B450, 
D'UN DIAMETRE DE 24 MM,  L jusqu'à a 12 m
BULLONI AD ADERENZA CONTINUA CON BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO B450, 
DEL DIAMETRO DI MM 24,  L fino a 12 m

m 12,74

GCRVC003B

BOULONS A ADHERENCE CONTINU AVEC BARRES EN ACIER DE 
TYPE B450, D'UN DIMETRE DE 26 MM,  L jusqu'à 12 m
BULLONI AD ADERENZA CONTINUA CON BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO 
B450, DEL DIAMETRO DI MM 26,  L fino a 12 m

m 16,22

GCRVC004A

BOULONS A ANCRAGE PONCTUEL AVEC BARRES DE DIAMETRE 16 MM, L 
jusqu'à 6 m
BULLONI AD ANCORAGGIO PUNTUALE CON BARRE DEL DIAMETRO DI 16 MM, 
L fino a 6 m

m 9,26

GCRVC004B

BOULONS A ANCRAGE PONCTUEL AVEC BARRES DE DIAMETRE 20 MM, L 
jusqu'à 6 m
BULLONI AD ANCORAGGIO PUNTUALE CON BARRE DEL DIAMETRO DI 20 MM, 
L fino a 6 m

m 10,19
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GCRVC004C

BOULONS A ANCRAGE PONCTUEL AVEC BARRES DE DIAMETRE 24 MM, L 
jusqu'à 6 m
BULLONI AD ANCORAGGIO PUNTUALE CON BARRE DEL DIAMETRO DI 24 MM, 
L fino a 6 m

m 11,11

GCRVC005A

INJECTIONS POUR LA LIAISON DES ARMATURES TUBULAIRES, POUR 
CHAQUE METRE CUBE DE SABLE
INIEZIONI PER LA CEMENTAZIONE DI ARMATURE TUBOLARI, PER OGNI 
METRO CUBO DI SABBIA

m3 97,28

GCRVC005B

INJECTIONS POUR LA LIAISON DES ARMATURES TUBULAIRES, POUR 
CHAQUE KILOGRAMME DE CIMENT TYPE 425
INIEZIONI PER LA CEMENTAZIONE DI ARMATURE TUBOLARI, PER OGNI 
CHILOGRAMMO DI CEMENTO TIPO 425,

kg 0,08

GCCOE002A

CLOUAGE DU FRONT AVEC TUBES EN FIBRE DE VERRE, diamètre 
externe d'au moins 60 mm.  épaisseur 10 mm et longueur jusqu'à  18 mt
CHIODATURA DEL FRONTE CON TUBI IN VETRORESINA, diametro 
esterno almeno di 60 mm. e spessore 10 mm e lunghezza fino a 18 mt

m 21,91

GCCOA001B

PERFORATIONS ET INJECTIONS POUR LA FORMATION DES ENFILAGES 
HORIZONTAUX AVEC PERFORATION D'UN DIAMETRE EXTERNE DE 151 A 200 
MM
PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI 
SUBORIZZONTALI CON PERFORAZIONE DEL DIAMETRO ESTERNO DA 151 A 
200 MM

m 21,91

GCCOA302A

TUBES SANS SOUDURE EN ACIER CLASSE  S275JR OU SUPERIEUR, POUR 
CHAQUE KILOGRAMME DE TUBE
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O SUPERIORE, 
PER OGNI CHILOGRAMMO DI TUBO IN OPERA

kg 0,68

GCRVB3100A

CINTRAGE EN TREILLISCONSTITUE PAR DES BARRES EN ACIER DU TYPE 
B450 C 
CENTINATURA RETICOLARE COSTITUITA DA BARRE IN ACCIAIO DEL TIPO 
B450 C

kg 1,32

GCRVB301A
CINTRES EN ACIER DE TYPE S235 A DOUBLE T DE N'IMMPORTE QUELLE 
SERIE ET POIDS
CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S235 A DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO

kg 0,92

GCCOD001B

FORMATIONS DE COLONNE DE TERRAIN CONSOLIDE HORIZONTAL OU SUB-
HORIZONTAL D'UN DIAMETRE RENDU NON INFERIEUR A 60 CM
FORMAZIONE DI COLONNE DI  TERRENO CONSOLIDATO ORIZZONTALI O 
SUBORIZZONTALI DEL DIAMETRO RESO NON INFERIORE A CM 60

m 35,61

LOCATIONS   -   Noleggi

01.P24.A25.005

Location de pelle équipée d'un BRH (brise roche hydraulique), agent de 
manoeuvre compris, au delà de 100 HP
Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso 
manovratore, oltre 100 HP

h 56,85

01.P24.A33.005 Location de foreuse, agent de maoeuvre compris. Au delà de 100 HP 
Nolo di Wagon-drill idraulico compreso manovratore. Oltre 100 HP h 102,44

01.P24.A55.005
Location de chargeur sur chenille d'une puissance non inférieure à 20 HP 
agent de manoeuvre compris
Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore

h 34,99

01.P24.A60.015 Location d'un chargeur mécanique sur roue,  au delà de 150 HP
Nolo di pala meccanica gommata,  oltre 150 HP h 48,11

01.P24.A65.010 Tractopelle d'une puissance supérieure à 80 HP
Terna della potenza oltre 80 HP h 43,73

BANOA801A

Pompe aspirante par centrifugeage, pour évacuation des eaux, d'un dimétre 
de 10 cm.
Pompa centrifuga aspirante, per esaurimento d'acqua, del diametro di 10 
cm.

gg 1,09

BANOA801B

Pompe centrifuge pour évacuation des eaux, pour chaque centimètre de 
diamètre en plus, au delà de 10 cm
Pompa centrifuga per esaurimento d'acqua, per ogni centimetro di diametro 
in più oltre i 10 cm

gg 0,03

BANOA803A Cout de fonctionnement du moteur électrique de 1 Kw. 
Compenso per il funzionamento del motore elettrico di 1 Kw. h 0,24

Note: tous les prix d'exercice des machines des listes de prix RFI ne comprennent pas l'opérateur/conducteur                                                                                                                                                                                                          
Nota: tutti i prezzi di esercizio delle macchine da Prezzari RFI non includono l'operatore/conduttore 

 of 



Basi p ezzi_PRF_ORS. ls Riso se Base

Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

BANOA803B

Surcout pour le fonctionnement du moteur électrique relatif au point 
BA.NO.A.803.A, pour chaque Kw ou fraction au delà de 1 Kw 
Sovrapprezzo per il funzionamento del motore elet trico di cui alla sottovoce 
BA.NO.A.803.A, per ogni Kw o frazione oltre 1 Kw

h 0,10

BANOA816B

Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,200 et jusqu'à 
0,450 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna della 
capacità di oltre 0,200 e fino a 0,450 m3.

gg 10,12

BANOA816C

Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et jusqu'à 
0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna della 
capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 11,34

BANOA816D

Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,750 et jusqu'à 1 
m3 
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna della 
capacità di oltre 0,750 e fino a 1 m3

gg 12,55

BANOA817B

Cout pour pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,200 et 
jusqu'à 0,450 m3. 
Compenso per Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, 
con benna della capacità di oltre 0,200 e fino a 0,450 m3.

h 10,79

BANOA817C

Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus 
de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con cucchiaio 
frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 e fino a 0,750 
m3

h 11,87

BANOA817D

Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus 
de 0,750 m3 et jusqu'à 1m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con cucchiaio 
frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,750 m3 e fino a 1m3

h 13,08

01.P24.A70.020 Bouteur d'une puissance de plus de 150 HP
Dozer della potenza oltre 150 HP h 52,48

01.P24.A80.010 Nivelleuse d'une puissnce de plus de 100 HP
Motorgrader della potenza oltre 100 HP h 56,85

01.P24.A90.010 Compacteur statique de 8 à 12 t
Rullo statico da 8 a 12 t h 39,35

01.P24.A90.015 Compacteur statique de plus de 12 t 
Rullo statico oltre 12 t h 43,73

01.P24.A90.020 Compacteur statique de 12 à 16 t - avec défonceur 
Rullo statico da 12 a 16 t - con scarificatore h 48,11

01.P24.B10.005 Compacteur dynamique de 3 à 30 tonnes
Rullo vibrante da 3 a 30 tonnellate h 43,73

01.P24.B20.005 Compacteur remorqué de 30 à 80 tonnes
Rullo trainato da 30 a 80 tonnellate h 13,14

BANOA804C Compresseur métallique, de plus de 8 t. et jusqu'à 12 t.
Rullo compressore metallico, da oltre 8 e fino a 12 t. gg 17,14

BANOA805C

Cout de fonctionnement du rouleau compacteur métallique de plus de 8t. Er 
jusqu'à 12 t.
Compenso per il funzionamento del rullo compresso re metallico, da oltre 8 
e fino a 12 t.

h 7,69

BANOA804D Compacteur métallique, de plus de 12 t. et jusqu'à 16 t. 
Rullo compressore metallico, da oltre 12 e fino a 16 t. gg 18,88

BANOA805D

Cout de fonctionnement d'un compacteur métallique, de plus de 12t. Et 
jusqu'à 16 t. 
Compenso per il funzionamento del rullo compresso re metallico, da oltre 12 
e fino a 16 t.

h 8,09

01.P24.B40.010 Location d'arroseuse d'une portée supérieure à 60 q
Nolo autoinnaffiatrice della portata superiore a 60 q h 42,00

01.P24.C50.010
Location de véhicule à benne basculante, chauffeur non compris (portée 
jusqu'à  17 ql)
Noleggio di autocarro ribaltabile escluso autista (portata fino a ql 17)

h 8,92
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01.P24.C60.015
Location de véhicules à benne basculante d'une portée de plus de 120 q 
jusqu'à 180 q
Noleggio di autocarro ribaltabile della portata oltre q 120 fino a q 180

h 52,48

01.P24.C65.005
Location d'un camion avec un bras pouvant aller jusqu'à une hauteur de 18 
m
Noleggio di autocarro con braccio fino all'altezza di m 18

h 48,11

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12 h 39,90

01.P24.C75.010 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 20 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 20 h 51,06

01.P24.C90.005 Location d'une remorque porte-char
Nolo di pianale per il trasporto di macchinari h 42,00

01.P24.E10.010

Location véhicule avec benne basculante portée au delà de 80 ql doté de 
grue hydraulique de 11 ql opérateur inclu
Noleggio di autocarro con cassone ribaltabile porata oltre 80 ql dotato di gru 
idrauica da 11 ql incluso operatore

h 52,48

01.P24.E45.010

Location de bétonnière complétement automatique Production 20 - 100 m³ 
/h
Nolo di impianto di betonaggio completamente automatico Produzione 20 - 
100 m³ /h

h 55,10

01.P24.E55.005 Location d'aiguille vibrante
Nolo di vibratore per calcestruzzo h 2,29

01.P24.E65.015 Location de grue à tour avec volée au delà de 30 m
Nolo di gru a torre con sbraccio oltre m 30 h 47,78

01.P24.F30.020 Location d'un compresseur silencieux de  8-12 mile litres
Nolo di motocompressore supersilenziato da l 8-12 mila h 26,19

01.P24.N00.005

Location d'outillages de perforation et d'inhections spéciaux avec la 
technique du "jet-grouting" opérateurs exclus
Nolo di speciale attrezzatura di perforazione ediniezione con la tecnica del 
"jet-grouting"Esclusi gli operatori

h 110,61

25.P03.A00.010 Location de véhicules portée de  40 à 120 ql
Noleggio di autocarro portata da ql. 40 a 120 h 36,94

25.P03.A00.020 Location de véhicules portée au delà de 180 ql
Noleggio di autocarro portata oltre ql. 180 h 48,06

25.P03.A00.030 Location de dumper de 6 mc en galerie
Noleggio di dumper da mc. 6 in galleria h 46,20

25.P03.A00.035 Location de véhicule articulé portée supérieure à  200 ql
Noleggio di autoarticolato portata superiore a ql. 200 h 57,09

25.P03.A10.005 LOCATION DE CAMION-CITERNE DE  190 Q 
NOLEGGIO DI AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DA Q 190 h 50,68

25.P03.A15.010 LOCATION DE TRACTEUR JUSQU'A HP100 POUR UTILISATION EN GALERIE
NOLEGGIO DI TRATTORE FINO AD HP100 PER IMPIEGO IN GALLERIA h 38,18

25.P03.A25.005 Compacteur dynamique de 8 t
Rullo vibrante da 8 t h 33,03

25.P03.A30.005 LOCATION DE NIVELEUSE (GRADER) DE HP 100
NOLEGGIO DI LIVELLATRICE (GRADER) DA HP 100 h 45,93

25.P03.A35.010 Location d'une chargeuse sur roues de 2,54 m3
Noleggio di pala caricatrice gommata di 2,54 m3 h 52,18

BANOA820B

Chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance de plus 
de 32 et jusqu'à 56 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della potenza 
oltre 32 e fino a 56 Kw

gg 7,15

BANOA821B

Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 32 kw et jusqu'à 56 Kw
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore 
della potenza oltre 32 e fino a 56 Kw

h 11,87

BANOA820C

Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance de 
plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della potenza 
oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 8,36
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BANOA821C

Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore 
della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 13,76

BANOA820D

Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance supérieure 
à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della potenza 
oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 9,57

BANOA821D

Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore 
della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 14,84

25.P03.A40.005 Location d'un bouteur HP 410
Noleggio di Apripista  da HP 410 h 59,12

25.P03.A40.010 LOCATION D'UNE PELLETEUSE HP 270 POUR UTILISATION EN GALERIE
NOLEGGIO DI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA h 54,88

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3. gg 13,49

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3. h 14,84

25.P03.A45.005 LOCATION D'UNE CHARGEUSE POUR UTILISATION EN GALERIE
NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE PER IMPIEGO IN GALLERIA h 59,12

25.P03.A45.010 LOCATION D'UN BOUTEUR JUSQU'A AD HP 100
NOLEGGIO DI APRIPISTA FINO AD HP 100 h 47,46

BANOA818C Tracteur à chenilles de plus de 70 Kw
Trattore a cingoli da oltre 70 Kw gg 12,41

BANOA818D Surcout pour machine équipée d'appareils défonceurs ou herses
Sovrapprezzo per macchina munita di attrezzo scarificatore o erpice gg 2,97

BANOA819C Cout pour tracteur à chenilles de 70 Kw à 140 Kw
Compenso per trattore a cingoli da 70 Kw e fino a 140 Kw. h 13,22

25.P03.A45.015 LOCATION D'UN BOUTEUR JUSQU'A AD HP 180
NOLEGGIO DI APRIPISTA FINO AD HP 180 h 52,77

25.P03.A55.005 Location de rouleau vibrant remorqué à pied dameurs   de 5,1 t 
Noleggio di rullo vibrante trainato a piede di montone da 5,1 t h 20,47

25.P03.A60.005 Location de camion à benne basculante de 6 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 6 h 31,21

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 h 52,79

25.P03.A65.005 Location excavatrice HP 180 avec gros marteau
Noleggio escavatore HP 180 con martellone h 54,65

BANOA811C

Grue-mobile, à pneus ou à chenilles, 3 m (portée 15 t) jusqu'à 15 m (portée 
3 t)
Gru semoventi, autogrù gommate o cingolate, 3 m (portata 15 t) fino a 15 m 
(portata 3 t).

gg 23,75

BANOA812C

Cout pour grue-mobile, à pneus ou à chenilles, 3 m (portée 15 t) jusqu'à 15 
m (portée 3 t)
Compemso per Gru semoventi, autogrù gommate o cingolate, 3 m (portata 
15 t) fino a 15 m (portata 3 t).

h 13,22

25.P03.A70.005 Location grue-mobile de 22 t 
Noleggio di autogru da ton. 22 h 47,50

BANOA813D Grue-mobile de portée supérieure à 17 t et jusqu'à 25 t
Grù autocarrate della portata oltre 17 t e fino a 25 t. gg 42,09

BANOA814D Cout pour grue-mobile d'une portée de plus de 17 t et jusqu'à 25 t.
Compenso per Grù autocarrate della portata oltre 17 t e fino a 25 t. h 16,45

25.P03.A70.010 Location d'une grue-mobile de 40 ton
Noleggio di autogru da ton. 40 h 55,10

BANOA813F Grue-mobile de portée supérieure à 32 t et jusqu'à 42 t
Grù autocarrate della portata oltre 32 t e fino a 42 t. gg 53,96

BANOA814F

Cout de fonctionnement d'une grue-mobile d'une portée de plus de 32 t et 
jusqu'à 42 t
Compenso per il funzionamento di grù autocarrate della portata oltre 32 t e 
fino a 42 t.

h 22,66
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BANOA813H Grue-mobile de portée supérieure à 56 t et jusqu'à 80 t
Grù autocarrate della portata oltre 56 t e fino a 80 t. gg 64,75

BANOA814H

Cout de fonctionnement d'une grue-mobile d'une portée de plus de 56 
jusqu'à 80 t
Compenso per il funzionamento di grù autocarrate della portata oltre 56 t e 
fino a 80 t.

h 29,68

25.P03.A70.030 Location d'une grue-mobile légère avec bras de 2,80-4,50 ml
Noleggio di gru leggera carrellata con braccio da ml. 2,80-4,50 h 22,55

25.P03.A90.005 Location d'installation de dosage et bétonnage 60 m3/h avec opérateur
Noleggio di impianto di dosaggio e betonaggio 60 m3/h con operatore h 39,01

25.P03.A90.010 LOCATION D'INSTALLATIONS DE DOSAGE ET DE BETONNAGE DE 15-20 m³/H
NOLEGGIO DI IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 15-20 m³/H h 28,34

25.P03.A95.010 Location d'installation pour production d'air comprimé de 2000 l
Noleggio d'impianto per produzione aria compressa da 2000 l d 14,90

25.P03.B00.005
LOCATION DE COMPRESSEUR DE 5000 LT EQUIPE AVEC ASSISTANCE
NOLEGGIO DI MOTOCOMPRESSORE DA LT. 5000 ATTREZZATO CON 
ASSISTENZA

h 24,95

BANOA808B Compresseur supérieur à 21 et jusqu'à 35 Kw, de 3000/4500 litres. 7 atm
Motocompressore da oltre 21 e fino a 35 Kw, di 3000/4500 litri. 7 atm gg 4,05

BANOA809B Cout de fonctionnement d'un compresseur de plus de 21 jusqu'à 35 Kw
Compenso in aggiunta per motocompressore di oltre 21 e fino a 35 Kw h 2,02

BANOA808C Compresseur supérieur à 35 et jusqu'à 63 Kw, de 5000/7000 litres, 7 atm
Motocompressore da oltre 35 e fino a 63 Kw, di 5000/7000 litri, 7 atm gg 4,86

BANOA809C Cout en ajout pour un compresseur de plus de 35 et jusqu'à 63 Kw
Compenso in aggiunta per motocompressore di oltre 35 e fino a 63 Kw h 2,83

25.P03.B00.010

Location d'installation de pompage distribution d'eau pour galerie avec 
assistance
Noleggio di impianto pompaggio distribuzione acqua per galleria con 
assistenza

h 26,82

25.P03.B00.015

LOCATION INSTALLATION DE LAVAGE A HAUTE PRESSION POUR GALERIE 
AUSSI
NOLEGGIO IMPIANTO DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE ANCHE PER 
GALLERIA

h 32,90

25.P03.B10.005
LOCATION DE  CAROTTEUSE TOUTE DIRECTIONS OPERATEUR COMPRIS
NOLEGGIO DI MACCHINA CAROTATRICE OGNI DIREZIONE COMPRESO 
OPERATORE

h 51,49

25.P03.B30.005

LOCATION D'UN BRH (brise roche hydraulique) DE 27 KG POUR UTILISATION A 
L'EXTERIEUR OPERATEUR EXCLU
NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO 
ESCLUSO OPERATORE

h 3,92

25.P03.B30.010

LOCATION D'UN BRH (brise roche hydraulique) POUR TRAVAUX EN GALERIE 
SANS OPERATEUR
NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA SENZA 
OPERATORE

h 4,74

BANOA810A

Appareil pneumatique, à air comprimé, (marteau, scalpel, foreuse, etc), 
compresseur exclu
Attrezzo pneumatico, ad aria compressa, (martello, scalpello, trivella ecc), 
escluso il compressore

gg 3,77

25.P03.B05.005 Location de pompe pour cls (sans opérateur)
Noleggio di pompa per cls (senza operatore) h 6,94

25.P03.B05.005a Location d'un camion pompe a béton avec flèche (sans opérateur)
Noleggio di pompa per cls autocarrata con boom (senza operatore) h 41,66

25.P03.B85.005

Location d'insatallation de ventilation en galerie comprenant l'installtion et 
l'enlèvement
Noleggio di impianto di ventilazione in galleria compreso installazione-
rimozione

h 34,74

25.P04.A55.005 Location de marteau piqueur avec opérateur
Noleggio di martello perforatore con operatore h 29,90

25.P04.A65.005

LOCATION DE COMPACTEUR VIBRANT AUTOMOTEUR OU TRACTE LISSE OU 
A PIED DAMEURS, MOEìYEN TRAINANT COMPRIS
NOLEGGIO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE O TRAINATO LISCIO O 
GOMMATO O A PIEDE DI MONTONE, COMPRESO MEZZO TRAINANTE

h 30,49

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso operatore h 72,46
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25.P04.B35.015 LOCATION D'UN CAMION TOUPIE DE M³. 6.5 AVEC BANDE TRANSPORTEUSE
NOLEGGIO DI AUTOBETONIERA DA m³. 6.5 CON NASTRO TRASPORTATORE h 52,63

25.P04.B35.020 LOCATION D'UN CAMION TOUPIE DE m³. 8.5 AVEC BANDE TRANSPORTEUSE
NOLEGGIO DI AUTOBETONIERA DA m³. 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE h 47,83

25.P04.B40.005 Location d'un camion toupie de 11 mc (avec opérateur)
Noleggio di autobetoniera mc 11 (con operatore) h 50,71

25.P04.B40.010 Location d'un camion toupie de 6 mc
Noleggio di autobetoniera mc 6 h 46,62

25.P04.B50.005 Location d'une centrale d'injections en galerie, opérateur compris
Noleggio gruppo x iniezioni in galleria compreso opeeratore h 44,25

25.P04.B70.005 Location projeteuse pour cls ICOMA G57 avec opérateur 
Noleggio spruzzatrice x cls ICOMA G57 con operatore h 54,33

25.P04.B95.005 Location grue téléscopique de 100 t
Noleggio grue telescopica da 100 t h 149,52

25.P04.C05.005 Location compresseur 90 HP avec assistance
Noleggio motocompressore 90 HP con assistenza h 21,53

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     h 54,33

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     h 108,70

25.P04.C75.005 Location foreuse de 172 HP avec assistance
Noleggio wagon drill con compressore e motore da 172 HP con assistenza h 18,51

25.P04.C80.005 Location de marteau piqueur Atlas avec opérateur
Noleggio di martello perforatore Atlas con operatore h 51,92

25.P04.C90.005 Location de pont roulant pour le mouvement de coffrages
Noleggio di carroponte per il movimento di casseforme h 58,93

25.P04.D10.005 Location d'aiguille vibrante (sans opérateur)
Noleggio di vibratore ad ago (senza operatore) h 7,48

25.P04.D15.005

INSTALLATION DE L'ECLAIRAGE
Cout moyen de gestion de l'installation électrique pour l'éclairage, la 
ventilation et autres usages en gallerie
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
Costo medio di gestione di un impianto elettrico per il servizio di 
illuminazione, ventilazione ed usi vari in una galleria

h 657,37

25.P04.D80.010 Assistance et/ou essais de laboratoire pour cls
Assistenza e/o prove di laboratorio per cls m³ 1,87

25.P04.D85.005 CAROTTAGE CONTINU D. > 65 MM SANS PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS
CAROTAGGIO CONTINUO D. > 65 MM SENZA PRELIEVO CAMPIONI m 11,95

25.P04.D90.005

PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS NON PERTURBES EXPEDITION COMPRISE. 
Essais de laboratoire etc pour chaque échantillon prélevé.
 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI COMPR. SPEDIZIONE. Prove di 
laboratorio ecc. per ogni campione prelevato.

cad 95,69

01.P24.A60.005 Mini-chargeuse sur roues jusqu'à 75 HP
Minipala gommata finoa 75 HP h 34,99

BANOA837A Treuil à embrayage, à disposition pour chaque Kw de puissance
Argano a frizione, a disposizione per ogni Kw di potenza. gg 2,43

BANOA837B

Cout pour le treuil à embrayage, en action, carburant, lubrificante, main 
d'oeuvre pour le fonctionnemnt compris, ainsi que la surveillance et ce qu'il 
faut, pour chaque Kw de puissance
Compenso per argano a frizione, in azione, compreso il carburante, i 
lubrificanti, la mano d'opera per il funzionamento, la sorveglianza e quanto 
altro occorre, per ogni Kw di potenza.

gg 1,62

BANOA849E Groupe électrogène 60 Kw et jusqu'à 100 Kw
Gruppo elettrogeno 60 Kw e fino a 100 Kw. gg 12,41
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BANOA850E
Cout de fonctionnement de groupe électrogène 60 Kw et jusqu'à 100 Kw
Compenso per il funzionamento di gruppo elettrogeno 60 Kw e fino a 100 
Kw

h 5,26

BANOA849G Groupe électrogène 140 Kw et jusqu'à 200 Kw
Gruppo elettrogeno 140 Kw e fino a 200 Kw gg 21,58

BANOA850G
Cout de fonctionnement de groupe électrogène, 140 Kw et jusqu'à 200 Kw
Compenso per il funzionamento di gruppo elettrogeno, 140 Kw e fino a 200 
Kw.

h 8,91

BANOA849I Groupe électrogène, 300 Kw et jusqu'à 400 Kw
Gruppo elettrogeno, 300 Kw e fino a 400 Kw gg 41,54

BANOA850I
Cout de fonctionnement du groupe électrogène, 300 Kw et jusqu'à 400 Kw
Compenso per il funzionamento di gruppo elettrogeno, 300 Kw e fino a 400 
Kw.

h 17,00

COFFRAGE ET PRESTATIONS AUXILIAIRES    -    Casseforme e varie
IGELA2006A Détermination et caractèristiques chimico-physique des terres

Determinazione e caratteristiche chimico fisiche delle terre cad 33,63

IGELB2007A

Détermination et caractéristiques chimico-physiques et pétrographique des 
roches et agrégats
Determinazione e caratteristiche chimico fisiche e petrografichje delle rocce 
e aggregati

cad 12,47

IGELB2008A

Analyse petrographique par détermination microscopique sur section fine 
des cmposants minéralogiques des échantillons de roche 
Analisi petrografica mediante determinazione microscopica su sezione 
sottile dei componenti mineralogici di campioni  di roccia

cad 166,21

IGELB2014A Détermination du contenu de chlorures solubles d'un agrégat
Determinazione del contenuto di cloruri solubili di un aggregato cad 49,88

IGELD2011A Détermination du coefficient d'abrasion "Los Angeles" 
Determinazione del coefficiente di abrasione "Los Angeles cad 82,86

IGELD2012A Essai de compression triaxiale
Prova di compressione triassiale cad 191,47

IGELD2014A Essai de durabilité (Slake Durability Test) sur matériaux pierreux
Prova di durabilità (Slake Durability Test) su materiale lapideo cad 49,88

BACZA305A

COFFRAGE POUR STRUCTURES EN ELEVATION, DE N'IMPORTE QUEL 
GENRE, POUR VOUTE DE N'IMPORTE QUELLE PORTEE, AVEC ARMATURE DE 
SOUTIEN D'UNE HAUTEUR JUSQU'A  4M
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, 
ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI 
ALTEZZA FINO A 4M

9,59

BACZA305B

COFFRAGE POUR STRUCTURES EN ELEVATION, DE N'IMPORTE QUEL 
GENRE, POUR VOUTE DE N'IMPORTE QUELLE PORTEE, AVEC ARMATURE DE 
SOUTIEN D'UNE HAUTEUR SUPERIEURE A  4M ET JUSQU'A 8M
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, 
ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI 
ALTEZZA SUPERIORE A 4M E FINO A 8M

11,50

BACZA305C

COFFRAGE POUR STRUCTURES EN ELEVATION, DE N'IMPORTE QUEL 
GENRE, POUR VOUTE DE N'IMPORTE QUELLE PORTEE, AVEC ARMATURE DE 
SOUTIEN D'UNE HAUTEUR SUPERIEURE A 8M ET JUSQU'A 12M
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, 
ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI 
ALTEZZA SUPERIORE A 8M E FINO A 12M

13,43

BACZA305D

COFFRAGE POUR STRUCTURES EN ELEVATION, DE N'IMPORTE QUEL 
GENRE, POUR VOUTE DE N'IMPORTE QUELLE PORTEE, AVEC ARMATURE DE 
SOUTIEN D'UNE HAUTEUR SUPERIEURE A 12M ET JUSQUE 16M
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, 
ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI 
ALTEZZA SUPERIORE A 12M E FINO A 16M

14,87

BACZA305E

COFFRAGE POUR STRUCTURES EN ELEVATION, DE N'IMPORTE QUEL 
GENRE, POUR VOUTE DE N'IMPORTE QUELLE PORTEE, AVEC ARMATURE DE 
SOUTIEN D'UNE HAUTEUR SUPERIEURE A 16M ET JUSQU'A 20M
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI GENERE, 
ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON ARMATURA DI SOSTEGNO DI 
ALTEZZA SUPERIORE A 16M E FINO A 20M

16,13
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BACZA305L

Surcout appliqué aux prix du point BA.CZ.A.305, pour toutes les charges 
majeures relatives au voutes, pour portées jusqu'à 5,00 m mesuré en 
correspondance duplan d'appui.
Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla voce BA.CZ.A.305, per tutti i maggiori 
oneri relativi ai volti, per luci fino a m. 5,00 misurate in corrispondenza del 
piano d'imposta.

% ,

BACZA305M

Surcout appliqué aux prix du point BA.CZ.A.305, pour toutes les charges 
majeures relatives au voutes, pour portées supérieures à 5,00 m et jusqu'à 
8,00 m mesuré en  correspondance du plan
Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla voce BA.CZ.A.305, per tutti i maggiori 
oneri relativi ai volti, per luci oltre m 5,00 e fino a m. 8,00 misurate in 
corrispondenza del piano d'imposta.

% ,

BACZA305N

Surcout appliqué aux prix du point BA.CZ.A.305, pour toutes les charges 
majeures relatives au voutes, pour portées supérieures à 8,00 m et jusqu'à 
12,00 m mesuré en correspondance du plan.
Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla voce BA.CZ.A.305, per tutti i maggiori 
oneri relativi ai volti, per luci oltre m 8,00 e fino a m. 12,00 misurate in 
corrispondenza del piano d'imposta.

% ,

BACZA305O

Surcout appliqué aux prix du point BA.CZ.A.305, pour toutes les charges 
majeures relatives au voutes, pour portées supérieures à 12,00 m et jusqu'à 
16,00 m mesuré en correspondance du plan
Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla voce BA.CZ.A.305, per tutti i maggiori 
oneri relativi ai volti, per luci oltre m 12,00 e fino a m. 16,00 misurate in 
corrispondenza del piano d'imposta.

% ,

BACZA305P

Surcout appliqué aux prix du point BA.CZ.A.305, pour toutes les charges 
majeures relatives au voutes, pour portées supérieures à 16,00 m et jusqu'à 
20,00 m mesurées en correspondance du plan
Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla voce BA.CZ.A.305, per tutti i maggiori 
oneri relativi ai volti, per luci oltre m 16,00 e fino a m. 20,00 misurate in 
corrispondenza del piano d'imposta.

% ,

IGELA2010A Détermination des sulfates.
Determinazione di solfati. cad 23,25

IGELA2013A Détermination du PH
Determinazione di PH cad 9,57

IGELB2004A Détermination de la masse volumique réelle des granulés d'un agrégat
Determinazione della massa volumica reale dei granuli di un aggregato cad 30,33

IGELB2005A

Analyse granulométrique pour criblage par tamis série UNI, ASTM ou BS 
effectuée par voie séche, pour chaque tamis
Analisi granulometrica per vagliatura mediante setacci serie UNI, ASTM o 
BS eseguita per via secca, per ogni setaccio

cad 4,18

IGELB2010A

Analyse au diffractomètre sur échantillon de roche pour l'identification et la 
détermination par pourcentage des minéraux présents
Analisi diffrattometrica su campione di roccia per la identificazione e la 
determinazione percentuale dei minerali presenti

cad 186,97

IGELD2004A
Essai de compression monoaxiale sur miniatures de roche cylindrique ou de 
prisme
Prova di compressione monoassiale su provini di roccia cilindrici o prismatici

cad 18,66

IGELD2011.A Détermination du coefficient d'abrasion "Los Angeles"
Determinazione del coefficiente di abrasione "Los Angeles" cad 82,86

IGEPA2009A

Cout de la fourniture, de montage, de transport et d'installation des tous les 
équipements nécessaires pour le poste de calcul, comprenant une base de 
mesure constituée par une tete monobase en Acier inox, première mesure 
d'extensomètre à barre comprise. 
Compenso per la fornitura, l'attrezzaggio, il trasporto e l'installazione di tutte 
le occorrenti apparecchiature per la postazione di misura, comprensivo di 
una base di misura costituita da una testa monobase in acciaio inox, 
compresa la prima misura di estensimetro a barra.

cad 240,42

PRESTATIONS AUXILIAIRES - LABORATOIRE ET INSTRUMENTATION  POUR CONTROLE                                                                                                     
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IGEPA2009B

Surcout au point  A pour extensomètre multibase pour chaque base de 
mesure en plus, outre la première et jusqu'à un nombre total maximum de 6 
Sovrapprezzo alla sottovoce A per estensimetro multibase per ogni base di 
misura in più oltre la prima e fino ad un numero massimo complessivo di n. 
6

cad 48,09

IGEPA2009C Longueur totale des barres en Acier
Lunghezza complessiva delle barre in acciaio. m 14,04

IGEPA2015A

Cout pour la fourniture et la pose d'un clou, montage, transport et installation 
de tous les équipements nécessaire compris.
 Compenso per la fornitura e la posa in opera di n. 1 chiodo compreso 
l'attrezzaggio, il trasporto e l'installazione di tutte le occorrenti 
apparecchiature.

cad 19,39

IGEPA2015B

Cout pour la fourniture et la pose d'une mire optique, comprenant le 
montage, le transport et l'installation de tous les équipements nécessaires.
Compenso per la fornitura e la posa in opera di n. 1 mira ottica compreso 
l'attrezzaggio, il trasporto e l'installazione di tutte le occorrenti 
apparecchiature

cad 18,62

IGEPA2016A

Cout pour la fourniture et la pose d'un champ de pression, montage 
transport, l'installation et l'éventuel reprise de tous les équipements 
nécessaires à la constitution de la station de mesure, première mesure 
comprise.
Compenso per la fornitura e la posa in opera di una cella di pressione 
compreso l'attrezzaggio, il trasporto, l'installazione e l'eventuale successivo 
ritiro di tutte le occorrenti attrezzature per la costituzione della stazione di 
misura, compresa la prima misura.

cad 560,72

IGEPP2004A

Essai de densité sur site par la méthode duvolumètre à membrane, 
effectuée aussi en puisard
Prova di densità in sito con il metodo del volumometro a membrana, 
eseguita anche in pozzetto

cad 44,05

IGEPP2005A

Essai au pénétromètre dynamique type SPT (Standard Penetration Test), à 
effectuer à l'intérieur des trous de sondage en géognosie
Prova penetrometrica dinamica tipo SPT (Standard Penetration Test), da 
eseguire all'interno dei fori dei sondaggi geognostici

cad 44,05

IGEPP2012A

Mesure de vitesse du flux hydrique à effectuer avec micro-moulinet, à 
l'intérieur des torus de sondage, execution, elaboration et mise en graphieur 
des mesures compris. misure.
Misura di velocità di flusso idrico da eseguirsi con apposito micromulinello, 
nell'interno dei fori di sondaggio, compresa l'esecuzione, l'elaborazione e la 
graficizzazione delle misure.

cad 24,82

IGGGP2001A Pour la partie de perforation entre 0 m et jusqu'à 20 m de profondeur
Per la parte di perforazione tra 0 m e fino a 20 m di profondità m 18,60

IGGGP2001B
Pour la partie de perforation supérieure à 20 m et jusqu'à 40 m de 
profondeur
Per la parte di perforazione oltre 20 m e fino a 40 m di profondità

m 21,33

LAB001 Essais divers en laboratoire
Prove varie di laboratorio € 1,00

IGEPA2011A

Cout de la fourniture et de la pose d'un extensomètre à corde vibrante, 
montage, transport, installation sur chaque poste et enlèvement succéssif 
de tous les équipements, première mesure comprise.
Compenso per la fornitura e la posa in opera di un estensimetro a corda 
vibrante compreso l'attrezzaggio, il trasporto, l'installazione sulla singola 
postazione e la succesiva rimozione di tutte le occorrenti attrezzature, 
compresa la prima misura. 

cad 260,58

IGEPA2011C

Cout de la fourniture et de la mise en oeuvre de cable électrique multipolaire 
pour extensomètre à corde vibrante
Compenso per la fornitura e la messa in opera di cavo elettrico multipolare 
per estensimetro a corda vibrante.

m 4,81

SUB ANALYSES ( valeurs de base ou valeurs calculées ) MdO
MATERIAUX DIVERS   -   Ausiliari per costo materiali in %
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Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione m 1,25

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici cad 625,00

Aux-MT003 Materiel de forage pour  RBM
Materiale di perforazione x RBM m 75,97

Aux-MT004 Materiel de d'alesage pour RBM
Materiale di perforazione alessaggio x RBM m 100,00

MT001 TUBE DE VENTILATION SPIRALE DIA 3.0 M
TUBO VENTILAZIONE SPIRALATO DIA 3.0 M m 104,49

MT002 TUBE DE VENTILATION SPIRALE DIA. 2.4 M
TUBO VENTILAZIONE SPIRALATO DIA 2.4 M m 83,43

MT003 TUBE DE VENTILATION SPIRALE DIA 1.6 M
TUBO VENTILAZIONE SPIRALATO DIA 1.6 M m 55,73

MT004 TUBE DE VENTILATION SPIRALE DIA 1.0 -1.2 M
TUBO VENTILAZIONE SPIRALATO DIA 1.0 -1.2 M m 40,06

MT005 Accéssoires divers pour tubes de ventilation
Accessori vari x tubi ventilazione % 0,05

MT006 Chutes divers pour tubes de ventilation
Sfridi vari x tubi ventilazione % 0,05

AGRMOD Couts des agrégats à l'installation de concassage de Modane
Costo inerti a Impianto Frantumazione  Modane t 4,52 48,86%

AGRILLAZ Couts des agrégats à l'installation de concassage d' Illaz                                                                                                       
Costo inerti a Impianto Frantumazione  Illaz t 7,28 26,03%

AGR001 Fourniture inerte de tiers au Lot 11
Fornitura inerti da terzi a Lotto 11 t 12,87

Lotto 10 Agrégats fournis par le Lot 10
Aggregati forniti da Lotto 10 t 0,00

Lotto 11 Agrégats fournis par le Lot 11
Aggregati forniti da Lotto 11 t 0,00

AUXILIAIRES DIVERS   -  Ausiliari per lavori minori e cantieri

RBM001 MAIN D'OEUVRE POUR EXCAVATION PILOTE ET PUITS DE FORAGE
MDO X SCAVO PILOTA E ALESAGGIO POZZO m 1.053,23 92,86%

PRA001 Travaux accéssoires mineurs pour l'excavation (PRA)
Lavori accessori minori  x scavi (PRA) €/m3 1,00

SMLP001 Travaux accéssoires mineurs pour l'excavation (SMLP)
Lavori accessori minori  x scavi (SMLP) €/m3 1,00

CIMOD201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I. MOD)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I. MOD) globale 220.272,04 15,46%

CIMOD202 Locaux et services de commodités de chantier (C.I. MOD)
Locali e servizi di cantiere (C.I. MOD) globale 1.740.360,00 13,62%

CIMOD203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.I. MOD)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I. MOD) globale 970.000,00 0,00%

CIMOD204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I. MOD)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I. MOD)

globale 1.497.410,00 1,45%

CIMOD205 Service de navette pour les ouvriers (C.I. MOD)
Servizio navetta per le maestranze (C.I. MOD) globale 1.944.000,00 31,00%

CIMOD206
Co e io  d' le t i ue Cha tie  C.I. MOD
Alla ia e to Elett i o Ca tie e C.I. MOD globale 5.581.395,35 0,00%

CIMOD201a Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I. MOD 5a)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I. MOD 5a) globale 186.369,48 12,01%

CIMOD202a Locaux et services de commodités de chantier (C.I. MOD 5a)
Locali e servizi di cantiere (C.I. MOD 5a) globale 972.410,00 16,37%

CIMOD203a Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.I. MOD 5a)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I. MOD 5a) globale 371.100,00 0,00%
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CIMOD204a
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I. MOD 5a)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I. MOD 5a)

globale 724.250,00 3,01%

CIMOD205a Service de navette pour les ouvriers (C.I. MOD 5a)
Servizio navetta per le maestranze (C.I. MOD 5a) globale 320.000,00 31,00%

CIAVR201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I. AVR)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I. AVR) globale 107.228,88 17,80%

CIAVR202 Locaux et services de commodités de chantier (C.I. AVR)
Locali e servizi di cantiere (C.I. AVR) globale 406.073,60 21,90%

CIAVR203 Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.I. AVR)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I. AVR) globale 383.550,00 0,00%

CIAVR204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I. AVR)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I. AVR)

globale 134.834,38 2,18%

CIAVR205 Service de navette pour les ouvriers (C.I. AVR)
Servizio navetta per le maestranze (C.I. AVR) globale 192.000,00 31,00%

CIAVR201a Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I. AVR 5a)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I. AVR 5a) globale 112.366,11 14,41%

CIAVR202a Locaux et services de commodités de chantier (C.I. AVR 5a)
Locali e servizi di cantiere (C.I. AVR 5a) globale 523.698,60 17,54%

CIAVR203a Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.I. AVR 5a)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I. AVR 5a) globale 402.250,00 0,00%

CIAVR204a
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I. AVR 5a)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I. AVR 5a)

globale 161.546,38 1,82%

CIAVR205a Service de navette pour les ouvriers (C.I. AVR 5a)
Servizio navetta per le maestranze (C.I. AVR 5a) globale 384.000,00 31,00%

CIPRA201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I. PRA)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I. PRA) globale 188.650,52 12,97%

CIPRA202 Locaux et services de commodités de chantier (C.I. PRA)
Locali e servizi di cantiere (C.I. PRA) globale 1.585.392,00 10,64%

CIPRA203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.I. PRA)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I. PRA) globale 2.615.000,00 0,00%

CIPRA204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I. PRA)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I. PRA)

globale 1.022.011,00 0,66%

CIPRA205 Service de navette pour les ouvriers (C.I. PRA)
Servizio navetta per le maestranze (C.I. PRA) globale 1.776.000,00 31,00%

CIPRA206
Co e io  d' le t i ue Cha tie  C.I. PRA
Alla ia e to Elett i o Ca tie e C.I. PRA globale 387.596,90

CISMP201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I.SMLP)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I.SMLP) globale 192.467,32 13,16%

CISMP202 Locaux et services de commodités de chantier (C.I.SMLP)
Locali e servizi di cantiere (C.I.SMLP) globale 1.673.817,00 11,89%

CISMP203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.I.SMLP)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I.SMLP) globale 2.137.500,00 0,00%

CISMP204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I.SMLP)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I.SMLP)

globale 1.055.076,55 1,29%

CISMP205 Service de navette pour les ouvriers (C.I.SMLP)
Servizio navetta per le maestranze (C.I.SMLP) globale 1.644.000,00 31,00%

CIVCL201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I. VCL)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I. VCL) globale 86.842,01 15,04%

CIVCL202 Locaux et services de commodités de chantier (C.I. VCL)
Locali e servizi di cantiere (C.I. VCL) globale 1.976.760,00 12,60%

CIVCL203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.I. VCL)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I. VCL) globale 1.600.750,00 0,00%
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CIVCL204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I. VCL)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I. VCL)

globale 880.056,00 0,00%

CIVCL205 Service de navette pour les ouvriers (C.I. VCL)
Servizio navetta per le maestranze (C.I. VCL) globale 864.000,00 31,00%

CIVCL201a Préparation et entretien de la zone de chantier (C.I. VCL 9a)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.I. VCL 9a) globale 132.845,58 14,00%

CIVCL202a Locaux et services de commodités de chantier (C.I. VCL 9a)
Locali e servizi di cantiere (C.I. VCL 9a) globale 1.006.140,00 11,00%

CIVCL203a Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.I. VCL 9a)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.I. VCL 9a) globale 322.500,00 0,00%

CIVCL204a
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.I. VCL 9a)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.I. VCL 9a)

globale 424.429,88 3,00%

CIVCL205a Service de navette pour les ouvriers (C.I. VCL 9a)
Servizio navetta per le maestranze (C.I. VCL 9a) globale 336.000,00 30,00%

CIVCL206a
Co e io  d' le t i ue Cha tie  C.I. VCL a
Alla ia e to Elett i o Ca tie e C.I. VCL a globale 38.759,69

CLRES201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.L. RES)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.L. RES) globale 137.470,71 14,74%

CLRES202 Locaux et services de commodités de chantier (C.L. RES)
Locali e servizi di cantiere (C.L. RES) globale 458.070,00 11,55%

CLRES203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.L. RES)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.L. RES) globale 102.500,00 0,00%

CLRES204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.L. RES)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.L. RES)

globale 320.056,25 1,68%

CLRES205 Service de navette pour les ouvriers (C.L. RES)
Servizio navetta per le maestranze (C.L. RES) globale 480.000,00 30,00%

CLSJM201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.L. SJDM)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.L. SJDM) globale 107.231,15 13,94%

CLSJM202 Locaux et services de commodités de chantier (C.L. SJDM)
Locali e servizi di cantiere (C.L. SJDM) globale 93.750,00 15,53%

CLSJM203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.L. SJDM)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.L. SJDM) globale 65.500,00 0,00%

CLSJM204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.L. SJDM)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.L. SJDM)

globale 73.592,50 2,17%

CLSJM205 Service de navette pour les ouvriers (C.L. SJDM)
Servizio navetta per le maestranze (C.L. SJDM) globale 40.000,00 0,00%

CLFLX201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.L. FLX)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.L. FLX) globale 187.630,41 14,13%

CLFLX202 Locaux et services de commodités de chantier (C.L. FLX)
Locali e servizi di cantiere (C.L. FLX) globale 2.633.460,00 16,13%

CLFLX203 Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.L. FLX)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.L. FLX) globale 4.278.500,00 0,00%

CLFLX204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.L. FLX)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.L. FLX)

globale 893.668,75 1,33%

CLFLX205 Service de navette pour les ouvriers (C.L. FLX)
Servizio navetta per le maestranze (C.L. FLX) globale 1.120.000,00 31,00%

CLILZ201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.L. ILZ)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.L. ILZ) globale 232.309,56 13,99%

CLILZ202 Locaux et services de commodités de chantier (C.L. ILZ)
Locali e servizi di cantiere (C.L. ILZ) globale 892.260,00 12,41%

CLILZ203 Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.L. ILZ)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.L. ILZ) globale 2.733.000,00 0,00%
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CLILZ204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.L. ILZ)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.L. ILZ)

globale 683.735,00 3,22%

CLILZ205 Service de navette pour les ouvriers (C.L. ILZ)
Servizio navetta per le maestranze (C.L. ILZ) globale 490.000,00 30,00%

CLMOD201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.L. MOD)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.L. MOD) globale 0,00

CLMOD202 Locaux et services de commodités de chantier (C.L. MOD)
Locali e servizi di cantiere (C.L. MOD) globale 790.920,00 10,69%

CLMOD203 Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.L. MOD)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.L. MOD) globale 2.533.000,00 0,00%

CLMOD204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.L. MOD)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.L. MOD)

globale 491.530,00 2,81%

CLMOD205 Service de navette pour les ouvriers (C.L. MOD)
Servizio navetta per le maestranze (C.L. MOD) globale 644.000,00 30,00%

CSCLA201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.S. CLA)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.S. CLA) globale 0,00

CSCLA202 Locaux et services de commodités de chantier (C.S. CLA)
Locali e servizi di cantiere (C.S. CLA) globale 464.745,00 13,28%

CSCLA203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.S. CLA)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.S. CLA) globale 522.500,00 0,00%

CSCLA204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.S. CLA)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.S. CLA)

globale 870.528,00 0,00%

CSMOD201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.S. MOD)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.S. MOD) globale 0,00

CSMOD202 Locaux et services de commodités de chantier (C.S. MOD)
Locali e servizi di cantiere (C.S. MOD) globale 799.475,00 12,00%

CSMOD203 Machines et équipements auxiliaires chantier (C.S. MOD)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.S. MOD) globale 553.500,00 0,00%

CSMOD204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.S. MOD)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.S. MOD)

globale 768.960,00 0,00%

CSMOD201a Préparation et entretien de la zone de chantier (C.S. MOD 5a)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.S. MOD 5a) globale 0,00

CSMOD202a Locaux et services de commodités de chantier (C.S. MOD 5a)
Locali e servizi di cantiere (C.S. MOD 5a) globale 233.800,00 22,30%

CSMOD203a Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.S. MOD 5a)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.S. MOD 5a) globale 276.200,00 0,00%

CSMOD204a
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.S. MOD 5a)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.S. MOD 5a)

globale 213.600,00 0,00%

CSPRA201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.S. PRA)
Preparazione e mantenimento area cantiere  (C.S. PRA) globale 0,00

CSPRA202 Locaux et services de commodités de chantier  (C.S. PRA)
Locali e servizi di cantiere  (C.S. PRA) globale 820.650,00 12,64%

CSPRA203 Machines et équipements auxiliaires chantier   (C.S. PRA)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere  (C.S. PRA) globale 553.500,00 0,00%

CSPRA204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales  (C.S. PRA)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali  (C.S. PRA)

globale 747.600,00 0,00%

CSSMP201 Préparation et entretien de la zone de chantier  (C.S. SMLP)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.S. SMLP) globale 0,00

CSSMP202 Locaux et services de commodités de chantier (C.S. SMLP)
Locali e servizi di cantiere (C.S. SMLP) globale 614.180,00 12,37%
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CSSMP203 Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.S. SMLP)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.S. SMLP) globale 538.500,00 0,00%

CSSMP204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.S. SMLP)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.S. SMLP)

globale 510.840,00 0,00%

SJMFCV201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.F. SJDM)
Preparazione e mantenimento area cantiere  (C.F. SJDM) globale 34.700,97 14,00%

SJMFCV202 Locaux et services de commodités de chantier  (C.F. SJDM)
Locali e servizi di cantiere  (C.F. SJDM) globale 1.340.610,00 11,00%

SJMFCV203 Machines et équipements auxiliaires chantier   (C.F. SJDM)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere  (C.F. SJDM) globale 739.500,00 0,00%

SJMFCV204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales  (C.F. SJDM)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali  (C.F. SJDM)

globale 716.151,88 3,00%

SJMFCV205 Service de navette pour les ouvriers  (C.F. SJDM)
Servizio navetta per le maestranze  (C.F. SJDM) globale 1.200.000,00 30,00%

SJMMCV201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.M. SJDM CV)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.M. SJDM CV) globale 26.683,55 14,00%

SJMMCV202 Locaux et services de commodités de chantier (C.M. SJDM CV)
Locali e servizi di cantiere (C.M. SJDM CV) globale 250.950,00 11,00%

SJMMCV203 Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.M. SJDM CV)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.M. SJDM CV) globale 291.500,00 0,00%

SJMMCV204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.M. SJDM CV)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.M. SJDM CV)

globale 162.487,50 3,00%

SJMMCV205 Service de navette pour les ouvriers (C.M. SJDM CV)
Servizio navetta per le maestranze (C.M. SJDM CV) globale 840.000,00 30,00%

SJMMFF201 Préparation et entretien de la zone de chantier (C.M. SJDM FER)
Preparazione e mantenimento area cantiere (C.M. SJDM FER) globale 29.008,89 14,00%

SJMMFF202 Locaux et services de commodités de chantier (C.M. SJDM FER)
Locali e servizi di cantiere (C.M. SJDM FER) globale 271.950,00 11,00%

SJMMFF203 Machines et équipements auxiliaires chantier  (C.M. SJDM FER)
Macchine e attrezzzature ausiliare cantiere (C.M. SJDM FER) globale 466.500,00 0,00%

SJMMFF204
Consommation  électricité et H20 chantier à l'exclusion des installations 
principales (C.M. SJDM FER)
Consumi Enel e H20 cantiere escluso impianti principali (C.M. SJDM FER)

globale 123.787,50 3,00%

SJMMFF205 Service de navette pour les ouvriers (C.M. SJDM FER)
Servizio navetta per le maestranze (C.M. SJDM FER) globale 500.000,00 30,00%

AUXILIAIRES EXCAVATIONS AU TUNNELIER  -   Ausiliari per lavorazioni con TBMs

AUX-TBM-MOD001

Mise à disposition et fonctionnement, machines et équipements durant 
l'avancement de l'excavation avec TBM - CLS PROJETE
Messa a disposizione ed esercizi macchine e attrezzature durante 
avanzamento scavo con TBM - CLS SPRUZZATO

m3 29,57 0,00%

AUX-TBM-PRA001

Mise à disposition et fonctionnement, machines et équipements durant 
l'avancement de l'excavation avec TBM - CLS PROJETE
Messa a disposizione ed esercizi macchine e attrezzature durante 
avanzamento scavo con TBM - CLS SPRUZZATO

m3 23,04 0,00%

TB TBMSMP001 MACHINE A FRAISER TBM  Dia  ,  
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia ,  m 4.009,28 0,00%

TBMSMP002 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM m 153,54 31,58%

TBMSMP003 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE
CONCI PREFABBRICATI m 4.748,24 33,50%

 of 



Basi p ezzi_PRF_ORS. ls Riso se Base

Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

TBMSMP004 COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA m 2.994,75 100,00%

TBMSMP005 MATERIAUX ET CONSOMMABLES
MATERIALI E CONSUMI m 2.422,97 0,00%

TBMSMP006 INSTALLATIONS ET OUTILLAGES
IMPIANTI E MACCHINARI m 2.134,74 0,00%

TBMSMP007 MATERIAUX POUR INTERVENTIONS SPECIALES
MATERIALI PER INTERVENTI SPECIALI m 100,00 0,00%

TBMSMP008 OUVRAGE TEMPORAIRE
OPERE PROVVISIONALI m 29,73 30,00%

TS1a TBM-PR01-TS1a

Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1a
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS1a

m 3.463,08 0,00%

TBM-PR02-TS1a Montage et démontage TBM, TdB La Praz - Modane,  PROFIL TYPE TS1a
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS1a m 146,50 31,58%

TBM-PR03-TS1a

Main d 'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1a
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS1a

m 1.969,47 100,00%

TBM-PR04-TS1a

Consommables durant les excavations au TBM, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1a
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS1a

m 1.354,04 0,00%

TBM-PR05-TS1a

Mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1a
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS1a

m 1.926,82 0,00%

TBM-PR06-TS1a
Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1a
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS1a

m 170,12 30,00%

TS1b TBM-PR01-TS1b

Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1b
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS1b

m 3.463,08 0,00%

TBM-PR02-TS1b Montage et démontage TBM, TdB La Praz - Modane,  PROFIL TYPE TS1b
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS1b m 146,50 31,58%

TBM-PR03-TS1b

Main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1b
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS1b

m 2.169,23 100,00%

TBM-PR04-TS1b

Consommables durant les excavations au TBM, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1b
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS1b

m 1.491,37 0,00%

TBM-PR05-TS1b

Mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
SEZ. TIPO TS1b
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS1b

m 1.926,82 0,00%

TBM-PR06-TS1b
Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS1b
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS1b

m 170,12 30,00%

TS2 TBM-PR01-TS2

Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS2
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS2

m 3.463,08 0,00%
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TBM-PR02-TS2 Montage et démontage TBM, TdB La Praz - Modane,  PROFIL TYPE TS2
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS2 m 146,50 31,58%

TBM-PR03-TS2
Main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE T2
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO T2

m 2.387,81 93,72%

TBM-PR04-TS2

Consommable durant les excavations au TBM, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS2
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS2

m 1.488,21 0,00%

TBM-PR05-TS2

Mise à disposition d'installations fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS2
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS2

m 1.926,82 0,00%

TBM-PR06-TS2
Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS2
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS2

m 170,12 30,00%

TS3 TBM-PR01-TS3

Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS3
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS3

m 3.463,08 0,00%

TBM-PR02-TS3 Montage et démontage TBM, TdB La Praz - Modane,  PROFIL TYPE TS3
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS3 m 146,50 31,58%

TBM-PR03-TS3
Main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE T3
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO T3

m 2.823,74 94,69%

TBM-PR04-TS3

Consommables durant la phase d'excavation au tunnelier, TdB La Praz - 
Modane,  PROFIL TYPE TS3
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS3

m 1.787,91 0,00%

TBM-PR05-TS3

Mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TRYPE TS3
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS3

m 1.926,82 0,00%

TBM-PR06-TS3
Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS3
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS3

m 170,12 30,00%

TS4a TBM-PR01-TS4a

Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4a
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS4a

m 3.463,08 0,00%

TBM-PR02-TS4a Montage et démontage TBM, TdB La Praz - Modane,  PROFIL TYPE TS4a
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS4a m 146,50 31,58%

TBM-PR03-TS4a

Main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4a
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS4a

m 3.164,87 100,00%

TBM-PR04-TS4a

Consommables durant les excavations au TBM, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4a
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS4a

m 2.175,89 0,00%

TBM-PR05-TS4a

Mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4a
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS4a

m 1.926,82 0,00%
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TBM-PR06-TS4a
Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4a
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS4a

m 170,12 30,00%

TS4b TBM-PR01-TS4b

Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4b
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS4b

m 3.463,08 0,00%

TBM-PR02-TS4b Montage et démontageTBM, TdB La Praz - Modane,  PROFIL TYPE TS4b
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS4b m 146,50 31,58%

TBM-PR03-TS4b

Main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4b
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS4b

m 3.164,87 100,00%

TBM-PR04-TS4b

Consommables durant les excavations au TBM, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4b
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS4b

m 2.175,89 0,00%

TBM-PR05-TS4b

Mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4b
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS4b

m 1.926,82 0,00%

TBM-PR06-TS4b
Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS4b
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS4b

m 170,12 30,00%

TS5 TBM-PR01-TS5

Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL.TYPE TS5
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO 
TS5

m 3.463,08 0,00%

TBM-PR02-TS5 Montage et démontage TBM, TdB La Praz - Modane,  PROFIL TYPE TS5
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS5 m 146,50 31,58%

TBM-PR03-TS5
Main d'oeuvre durant tout la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS5
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS5

m 4.372,73 100,00%

TBM-PR04-TS5

Consommables durant l'excavation au TBM, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS5
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS5

m 3.006,30 0,00%

TBM-PR05-TS5

Mise à disposition installation fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS5
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  SEZ. 
TIPO TS5

m 1.926,82 0,00%

TBM-PR06-TS5
Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
PROFIL TYPE TS5
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  SEZ. TIPO TS5

m 170,12 30,00%

ST1a TBM-M01-A-TS1a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS1a

m 2.066,97 0,13%

TBM-M02-A-TS1a

Part montage et démontage TBM , TdB Modane -EX Clarea PROFIL TYPE 
TS1a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB - Tratta Modane -  e pk 43+000 
SEZ. TIPO TS1a

m 49,91 47,99%

 of 



Basi p ezzi_PRF_ORS. ls Riso se Base

Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

TBM-M03-A-TS1a

Part  main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB entre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS1a

m 2.082,89 100,00%

TBM-M04-A-TS1a

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdBentre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS1a

m 1.457,62 0,00%

TBM-M05-A-TS1a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS1a

m 2.644,29 0,00%

TBM-M06-A-TS1a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB entre Modane - et la 
pk 43+000 PROFIL TYPE TS1a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS1a

m 8,81 30,00%

ST1b TBM-M01-A-TS1b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS1b

m 2.066,97 0,00%

TBM-M02-A-TS1b

Part montage et démontage TBM , TdB Modane -EX Clarea PROFIL TYPE 
TS1b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB - Tratta Modane -  e pk 43+000 
SEZ. TIPO TS1b

m 49,91 47,99%

TBM-M03-A-TS1b

Part  main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB entre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS1b

m 2.285,42 100,00%

TBM-M04-A-TS1b

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdBentre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS1b

m 1.602,05 0,00%

TBM-M05-A-TS1b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS1b

m 2.644,29 0,00%

TBM-M06-A-TS1b

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB entre Modane - et la 
pk 43+000 PROFIL TYPE TS1b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS1b

m 8,81 30,00%

ST2 TBM-M01-A-TS2

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS2

m 2.066,97 0,00%

TBM-M02-A-TS2

Part montage et démontage TBM , TdB Modane -EX Clarea PROFIL TYPE 
TS2
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB - Tratta Modane -  e pk 43+000 
SEZ. TIPO TS2

m 49,91 47,99%

TBM-M03-A-TS2

Part  main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB entre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS2
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS2

m 2.290,20 100,00%

TBM-M04-A-TS2

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdBentre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS2
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS2

m 1.605,46 0,00%

TBM-M05-A-TS2

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS2

m 2.644,29 0,00%
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TBM-M06-A-TS2

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB entre Modane - et la 
pk 43+000 PROFIL TYPE TS2
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS2

m 8,81 30,00%

ST3 TBM-M01-A-TS3

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS3

m 2.066,97 0,00%

TBM-M02-A-TS3

Part montage et démontage TBM , TdB Modane -EX Clarea PROFIL TYPE 
TS3
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB - Tratta Modane -  e pk 43+000 
SEZ. TIPO TS3

m 49,91 47,99%

TBM-M03-A-TS3

Part  main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB entre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS3
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS3

m 2.737,82 100,00%

TBM-M04-A-TS3

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdBentre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS3
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS3

m 1.924,68 0,00%

TBM-M05-A-TS3

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS3

m 2.644,29 0,00%

TBM-M06-A-TS3

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB entre Modane - et la 
pk 43+000 PROFIL TYPE TS3
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS3

m 8,81 30,00%

ST4a TBM-M01-A-TS4a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS4a

m 2.066,97 0,00%

TBM-M02-A-TS4a

Part montage et démontage TBM , TdB Modane -EX Clarea PROFIL TYPE 
TS4a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB - Tratta Modane -  e pk 43+000 
SEZ. TIPO TS4a

m 49,91 47,99%

TBM-M03-A-TS4a

Part  main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB entre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS4a

m 3.323,47 100,00%

TBM-M04-A-TS4a

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdBentre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS4a

m 2.342,34 0,00%

TBM-M05-A-TS4a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS4a

m 2.644,29 0,00%

TBM-M06-A-TS4a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB entre Modane - et la 
pk 43+000 PROFIL TYPE TS4a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS4a

m 8,81 30,00%

ST4b TBM-M01-A-TS4b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS4b

m 2.066,97 0,00%
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TBM-M02-A-TS4b

Part montage et démontage TBM , TdB Modane -EX Clarea PROFIL TYPE 
TS4b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB - Tratta Modane -  e pk 43+000 
SEZ. TIPO TS4b

m 49,91 47,99%

TBM-M03-A-TS4b

Part  main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB entre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS4b

m 3.323,47 100,00%

TBM-M04-A-TS4b

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdBentre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS4b

m 2.342,34 0,00%

TBM-M05-A-TS4b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS4b

m 2.644,29 0,00%

TBM-M06-A-TS4b

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB entre Modane - et la 
pk 43+000 PROFIL TYPE TS4b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS4b

m 8,81 30,00%

ST5 TBM-M01-A-TS5

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS5

m 2.066,97 0,00%

TBM-M02-A-TS5

Part montage et démontage TBM , TdB Modane -EX Clarea PROFIL TYPE 
TS5
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB - Tratta Modane -  e pk 43+000 
SEZ. TIPO TS5

m 49,91 47,99%

TBM-M03-A-TS5

Part  main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB entre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS5
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS5

m 4.576,99 100,00%

TBM-M04-A-TS5

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdBentre Modane - 
et la pk 43+000 PROFIL TYPE TS5
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS5

m 3.236,29 0,00%

TBM-M05-A-TS5

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB entre Modane - et 
la pk 43+000 PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB - Tratta Modane -  
e pk 43+000 SEZ. TIPO TS5

m 2.644,29 0,00%

TBM-M06-A-TS5

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB entre Modane - et la 
pk 43+000 PROFIL TYPE TS5
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB - Tratta Modane -  e pk 
43+000 SEZ. TIPO TS5

m 8,81 30,00%

TS1a TBM-M01-B-TS1a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1a

m 1.833,72 0,00%

TBM-M02-B-TS1a

Part montage et démontage TBM, TdB  entre  pk 43+000  et la frontière 
France/Italie, PROFIL TYPE TS1a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1a

m 119,00 17,86%

TBM-M03-B-TS1a

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation,  TdB entre  pk 
43+000  et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1a

m 2.094,18 100,00%

TBM-M04-B-TS1a

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1a

m 1.391,71 0,00%
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TBM-M05-B-TS1a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1a

m 2.388,43 0,00%

TBM-M06-B-TS1a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  entre  pk 43+000  et 
la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1a

m 7,82 30,00%

TS1b TBM-M01-B-TS1b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1b

m 1.833,72 0,00%

TBM-M02-B-TS1b

Part montage et démontage TBM, TdB  entre  pk 43+000  et la frontière 
France/Italie, PROFIL TYPE TS1b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1a

m 119,00 17,86%

TBM-M03-B-TS1b

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation,  TdB entre  pk 
43+000  et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1b

m 2.289,22 100,00%

TBM-M04-B-TS1b

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1b

m 1.529,61 0,00%

TBM-M05-B-TS1b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1b

m 2.388,43 0,00%

TBM-M06-B-TS1b

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  entre  pk 43+000  et 
la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS1b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS1b

m 7,82 30,00%

TS2 TBM-M01-B-TS2

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS2

m 1.833,72 0,00%

TBM-M02-B-TS2

Part montage et démontage TBM, TdB  entre  pk 43+000  et la frontière 
France/Italie, PROFIL TYPE TS2
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS2

m 119,00 17,86%

TBM-M03-B-TS2

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation,  TdB entre  pk 
43+000  et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS2
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS2

m 2.293,82 100,00%

TBM-M04-B-TS2

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS2
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS2

m 1.532,86 0,00%

TBM-M05-B-TS2

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS2

m 2.388,43 0,00%

TBM-M06-B-TS2

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  entre  pk 43+000  et 
la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS2
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS2

m 7,82 30,00%
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TS3 TBM-M01-B-TS3

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS3

m 1.833,72 0,00%

TBM-M02-B-TS3

Part montage et démontage TBM, TdB  entre  pk 43+000  et la frontière 
France/Italie, PROFIL TYPE TS3
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS3

m 119,00 17,86%

TBM-M03-B-TS3

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation,  TdB entre  pk 
43+000  et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS3
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS3

m 2.724,89 100,00%

TBM-M04-B-TS3

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS3
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS3

m 1.837,65 0,00%

TBM-M05-B-TS3

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS3

m 2.388,43 0,00%

TBM-M06-B-TS3

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  entre  pk 43+000  et 
la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS3
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS3

m 7,82 30,00%

TS4a TBM-M01-B-TS4a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4a

m 1.833,72 0,00%

TBM-M02-B-TS4a

Part montage et démontage TBM, TdB  entre  pk 43+000  et la frontière 
France/Italie, PROFIL TYPE TS4a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4a

m 119,00 17,86%

TBM-M03-B-TS4a

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation,  TdB entre  pk 
43+000  et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4a

m 3.288,89 100,00%

TBM-M04-B-TS4a

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4a

m 2.236,42 0,00%

TBM-M05-B-TS4a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4a

m 2.388,43 0,00%

TBM-M06-B-TS4a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  entre  pk 43+000  et 
la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4a

m 7,82 30,00%

TS4b TBM-M01-B-TS4b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4b

m 1.833,72 0,00%

TBM-M02-B-TS4b

Part montage et démontage TBM, TdB  entre  pk 43+000  et la frontière 
France/Italie, PROFIL TYPE TS4b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4b

m 119,00 17,86%

TBM-M03-B-TS4b

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation,  TdB entre  pk 
43+000  et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4b

m 3.288,89 100,00%
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TBM-M04-B-TS4b

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4b

m 2.236,42 0,00%

TBM-M05-B-TS4b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4b

m 2.388,43 0,00%

TBM-M06-B-TS4b

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  entre  pk 43+000  et 
la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS4b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS4b

m 7,82 30,00%

TS5 TBM-M01-B-TS5

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS5

m 1.833,72 0,00%

TBM-M02-B-TS5

Part montage et démontage TBM, TdB  entre  pk 43+000  et la frontière 
France/Italie, PROFIL TYPE TS5
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS5

m 119,00 17,86%

TBM-M03-B-TS5

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation,  TdB entre  pk 
43+000  et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS5
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS5

m 4.496,06 100,00%

TBM-M04-B-TS5

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS5
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS5

m 3.089,94 0,00%

TBM-M05-B-TS5

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  entre  pk 43+000  
et la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 al 
Confine Francia/Italia, SEZ. TIPO TS5

m 2.388,43 0,00%

TBM-M06-B-TS5

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  entre  pk 43+000  et 
la frontière France/Italie, PROFIL TYPE TS5
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 al Confine 
Francia/Italia, SEZ. TIPO TS5

m 7,82 30,00%

Controle  - Monitoraggi
MON001ME Controle excavation traditionnelles Zone Sécurité Modane

Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Modane m3 1,25 33,21%

MON002ME Controle excavations traditionnelles galerie en ligne Modane                                                                                                                                          
Monitoraggi scavi tradizionali Galleria in linea Modane m3 3,00

MON001PE Controle excavations traditionnelles Zone Sécurité La Praz
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza La Praz m3 2,15 22,94%

MON002PE Controle excavations traditionnelles galerie en ligne La Praz                                                                                                                                                         
Monitoraggi scavi tradizionali Galleria in linea La Praz m3 3,00

MON002JE Controle excavation traditionnelles galerie en ligne SJMD
Monitoraggi scavi tradizionali Galleria in linea SJMD m3 2,60 13,12%

MON002SME Controle excavations traditionnelles galerie en ligne SMLP
Monitoraggi scavi tradizionali Galleria in linea SMLP m3 3,34 21,26%

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea m3 2,97 34,58%

MON001TBMS Controle galerie courante excavé au tunnelier avec bouclier
Monitoraggio galleria corrente scavata con TBM SCUDATA m 22,40 41,25%

MON001RE Controle Rameaux
Monitoraggio Rami m3 0,83 45,80%

Services auxiliaires en galerie  -  Ausiliari servizi in galleria

IMP600TL
COTE INSTALLATIONS ZONES EN GENERAL ET POUR PEITES 
QUANTITES
QUOTE IMPIANTI AREE IN GENERALE X PICCOLE QUANTITA'

m3 8,17 0,00%
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IMP501M INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE DESCENDERIE MODANE
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA DISCENDERIA MODANE m 127,17 20,62%

IMP502M Dalle cls en descenderie pour création ouverture de ventilation
Soletta cls in discenderia per creare vano di ventilazione m 1.046,42 13,09%

IMP502P Dalle cls en descenderie pour création ouverture de ventilation
Soletta cls in discenderia per creare vano di ventilazione m 1.007,31 13,60%

IMP502SM Dalle cls en descenderie pour création ouverture de ventilation
Soletta cls in discenderia per creare vano di ventilazione m 1.007,31 13,60%

IMP601ME

INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE 
( Cote sur excavations )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su 
scavi )

m3 2,21 12,62%

IMP601MC

INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE 
( Cote sur CLS )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su 
CLS )

m3 0,90 12,62%

IMP602ME

INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( Cote sur 
excavations )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su 
scavi )

m3 1,13 33,59%

IMP602MC

INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( Cote sur 
cls )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su CLS 
)

m3 1,39 33,59%

IMP603ME
INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( Cote sur 
excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su scavi )

m3 0,30 20,15%

IMP603MC
INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( Cote sur 
CLS )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su CLS )

m3 0,37 20,15%

IMP604ME

MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA AREA SICUREZZA 
MODANE 

m3 2,81 6,26%

IMP605ME

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE SECURITE 
MODANE ( Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( 
Quota su scavi )

m3 2,40 16,03%

IMP605MC

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE SECURITE 
MODANE ( Cote sur CLS )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( 
Quota su CLS )

m3 0,50 13,56%

IMP606ME

INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE SECURITE 
MODANE EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE SCAVO 
TRADIZIONALE

m3 11,85 1,77%

IMP607MC

Ponts et structures auxiliaires pour enjambement zones de jet durant les 
excavations et jets ( Site Modane )
Ponti e strutture ausiliarie per scavalco aree di getto durante scavi e getti ( 
Sito Modane )

m3 2,38 18,19%

IMP601PE
INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE LA PRAZ ( Cote sur 
excavation ) 
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( Quota su scavi )

m3 1,72 12,62%

IMP601PC
INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE LA PRAZ ( Cote sur 
CLS )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( Quota su CLS )

m3 0,69 12,62%

IMP602PE
INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE LA PRAZ ( Cote sur 
excavations 
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( Quota su scavi )

m3 1,07 32,42%

IMP602PC INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE LA PRAZ ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( Quota su CLS ) m3 1,38 10,73%
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IMP603PE
INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE LA PRAZ ( Cote sur 
excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( Quota su scavi )

m3 0,37 20,41%

IMP603PC INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE SECURITE LA PRAZ ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( Quota su CLS ) m3 0,53 6,04%

IMP604PE
MATERIAUX INSTALLATIONS VENTILATION EN LIGNE ZONE SECURITE LA 
PRAZ
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ

m3 4,87 10,44%

IMP605PE

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE SECURITE 
LA PRAZ (Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( 
Quota su scavi )

m3 2,56 12,89%

IMP605PC

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE SECURITE 
LA PRAZ ( Quota su CLS )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ ( 
Quota su CLS )

m3 0,53 10,97%

IMP606PE
INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE ZONE DE SECURITE LA PRAZ 
EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA AREA SICUREZZA LA PRAZ SCAVO TRADIZIONALE

m3 10,73 1,15%

IMP607PC

Ponts et structures auxiliaires pour enjambement zones de jet durant les 
excavations et jets ( Site La Praz )
Ponti e strutture ausiliarie per scavalco aree di getto durante scavi e getti ( 
Sito La Praz )

m3 3,31 8,45%

IMP601JE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE St Julien M. D.  ( Cote sur escavations )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA St Julien M. D.  ( Quota su scavi ) m3 1,94 12,62%

IMP601JC INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE St Julien M. D.  ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA St Julien M. D.  ( Quota su CLS ) m3 1,86 12,62%

IMP602JE INSTALLATION EAU EN LIGNE St Julien M. D.  ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA St Julien M. D.  ( Quota su scavi ) m3 0,70 33,58%

IMP602JC INSTALLATION EAU EN LIGNE St Julien M. D.  ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA St Julien M. D.  ( Quota su CLS ) m3 0,67 14,91%

IMP603JE INSTALLATION AIR EN LIGNE St Julien M. D.  ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA St Julien M. D.  ( Quota su scavi ) m3 0,29 20,20%

IMP603JC INSTALLATION AIR EN LIGNE St Julien M. D.  ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ARIA DI LINEA St Julien M. D.  ( Quota su CLS ) m3 0,31 8,07%

IMP604JE MATERIAUX INSTALLATION VENTILATION EN LIGNE St Julien M. D. 
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA St Julien M. D. m3 1,98 6,58%

IMP605JE

Machines/Accéssoires pour INSTALLATION en LIGNE St Julien M. D. ( 
Cotes sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA St Julien M. D. ( Quota su 
scavi )

m3 1,77 15,70%

IMP605JC

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE St Julien M. D. ( 
Cote sur CLS )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEASt Julien M. D. ( Quota su CLS 
)

m3 1,03 13,66%

IMP606JE
INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE St Julien M. D.  
EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA St Julien M. D.  SCAVO TRADIZIONALE

m3 10,07 1,62%

IMP607JC

Ponts et structures auxiliaires pour enjambement zones de jet durant les 
excavations et jets ( Site SJDM )
Ponti e strutture ausiliarie per scavalco aree di getto durante scavi e getti ( 
Sito SJMD )

m3 4,46 4,26%

IMP601SME INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE St Martin L.P. ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA St Martin L.P. ( Quota su scavi ) m3 2,62 12,62%

IMP601SMC INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE St Martin L.P. ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA St Martin L.P. ( Quota su CLS ) m3 1,85 12,62%

IMP602SME INSTALLATION EAU EN LIGNE St Martin  L.P. ( Cote sur excavations ) 
IMPIANTO ACQUA DI LINEA St Martin  L.P. ( Quota su scavi ) m3 1,11 31,77%

IMP602SMC INSTALLATION EAU EN LIGNE St Martin  L.P.  ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA St Martin  L.P.  ( Quota su CLS ) m3 1,05 17,57%

IMP603SME INSTALLATION AIR EN LIGNE StMartin  L.P.  ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA StMartin  L.P.  ( Quota su scavi ) m3 0,37 21,09%

IMP603SMC INSTALLATION AIR EN LIGNE St Martin  L.P. ( Cote sur CLS )
IMPIANTO ARIA DI LINEA St Martin  L.P. ( Quota su CLS ) m3 0,31 10,85%
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IMP604SME MATERIAUX INSTALLATION VENTILATION EN LIGNE St Martin  L.P. 
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA St  Martin  L.P. m3 4,66 9,21%

IMP605SME

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS EN LIGNE St Martin  L.P. ( 
Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA St Martin  L.P. ( Quota su scavi 
)

m3 2,43 12,98%

IMP605SMC

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE St Martin  L.P. ( 
Cote sur CLS )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA St Martin  L.P. ( Quota su CLS 
)

m3 0,98 12,00%

IMP606SME
INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE St Martin L.P.  
EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA St Martin L.P.  SCAVO TRADIZIONALE

m3 10,62 1,68%

IMP607SMC

Ponts et structures auxiliaires pour enjambement zones de jet durant les 
excavations et jets ( Site SMLP)
Ponti e strutture ausiliarie per scavalco aree di getto durante scavi e getti ( 
Sito SMLP )

m3 3,25 8,45%

IMP607CC

Ponts et structures auxiliaires pour enjambement zones de jet durant les 
excavations et jets ( Site Clarea) 
Ponti e strutture ausiliarie per scavalco aree di getto durante scavi e getti ( 
Sito Clarea )

m3 4,23 64,57%

IMP601PZE
INSTALLATION ELECTRIQUE PUISARD AVRIEUX - MODANE ( Cote sur 
excavations )
IMPIANTO ELETTRICO POZZO AVRIEUX - MODANE ( Quota su scavi )

m3 4,39 15,31%

IMP601PZC INSTALLATION ELECTRIQUE PUISARD AVRIEUX - MODANE  ( Cote sur CLS  ) 
IMPIANTO ELETTRICO POZZO AVRIEUX - MODANE  ( Quota su CLS  ) m3 3,27 35,98%

IMP602PZE INSTALLATION EAU PUISARD AVRIEUX - MODANE (Cote sur excavation )  
IMPIANTO ACQUA POZZO AVRIEUX - MODANE ( Quota su scavi ) m3 1,53 58,44%

IMP602PZC INSTALLATION EAU PUISARD AVRIEUX - MODANE  ( Quota su CLS ) 
IMPIANTO ACQUA POZZO AVRIEUX - MODANE  ( Quota su CLS ) m3 0,94 40,41%

IMP603PZE INSTALLATION AIR PUISARD AVRIEUX - MODANE ( Quota su scavi ) 
IMPIANTO ARIA POZZO AVRIEUX - MODANE ( Quota su scavi ) m3 0,66 47,83%

IMP603PZC INSTALLATION AIR PUISARD AVRIEUX - MODANE ( Quota su CLS ) 
IMPIANTO ARIA POZZO AVRIEUX - MODANE ( Quota su CLS ) m3 0,58 48,17%

IMP604PZE MATERIAUX INSTALLATION VENTILATION PUISARD AVRIEUX - MODANE
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE POZZO AVRIEUX - MODANE m3 1,50 14,40%

IMP605PZE

Machines/Accéssoires auxiliares pour INSTALLATIONS PUISARD 
AVRIEUX - MODANE ( Quota su scavi )
Macchine/Accessori ausiliari per IMPIANTI POZZO AVRIEUX - MODANE ( 
Quota su scavi )

m3 3,54 16,49%

IMP605PZC

Machines/Accessoires auxiliaires pour INSTALLATION PUISARD AVRIEUX 
- MODANE ( Quota su CLS )
Macchine/Accessori ausiliari per IMPIANTI POZZO AVRIEUX - MODANE ( 
Quota su CLS )

m3 1,16 8,87%

IMP606PZE

MISE A DISPOSITION, MONTAGE ET DEMONTAGE OUTILLAGE INSTALLATION 
EXCAVATION/DEBRIS DE ROCHE PUISARD AVRIEUX - MODANE
MESSA A DISPOSIZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURA 
IMPIANTO SCAVO/SMARINO POZZO AVRIEUX - MODANE 

m3 81,21 7,02%

IMP606PZC

MISE A DISPOSITION, MONTAGE ET DEMONTAGE OUTILLAGE GICLEUR 
PUISARD AVRIEUX - MODANE
MESSA A DISPOSIZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURA 
IMPIANTO GETTI POZZO AVRIEUX - MODANE 

m3 24,08 7,89%

IMP607PZE Travaux de génie civil provisoires tete puissard et base Raise Boring
Opere civili provvisorie testa pozzo e base Raise Boring m3 3,15 64,52%

IMP601MA

INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE SECURITE MODANE lot 
5a ( Cote sur excavations ) 
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE Lotto 5a ( 
Quota su scavi )

m3 2,13 17,70%

IMP602MA

INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE Lot 5a ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE Lotto 5a ( 
Quota su scavi )

m3 0,87 36,03%
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IMP603MA

INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE Lot 5a ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE Lotto 5a ( Quota 
su scavi )

m3 0,47 40,20%

IMP604MA

MATERIAUX INSTALLATION VENTILATION EN LIGNE ZONE DE 
SECURITE MODANE Lot 5a 
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA AREA SICUREZZA 
MODANE Lotto 5a

m3 10,73 13,12%

IMP605MA

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS EN LIGNE ZONE DE 
SECURITE MODANE Lot 5a ( Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA MODANE 
Lotto 5a ( Quota su scavi )

m3 1,62 34,90%

IMP606MA

INSTALLATION BANDES TRANSPORTEUSES EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE EXCAVATION TRADITIONNELLE Lot 5a
IMPIANTO NASTRI DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE SCAVO 
TRADIZIONALE Lotto 5a

m3 6,45 4,57%

ENEL001ME Consommation électrique Modane excavations traditionnelles
Consumo elettrico Modane scavi tradizionale kwh 0,10

ENEL002MC Consommation électrique revètement/finitions Zones de Sécurité Modane
Consumo elettrico rivestimento/finiture Area Sicurezza Modane kwh 0,10

ENEL001PE Consommation électrique LA PRAZ excavations traditionnelles
Consumo elettrico LA PRAZ scavi tradizionale kwh 0,10

ENEL002PC Consommation électrique revètement/finitions Zones de Sécurité LA PRAZ
Consumo elettrico rivestimento/finiture Area Sicurezza LA PRAZ kwh 0,10

ENEL001JE Consommmation électrique SJMD excavations traditionnelles
Consumo elettrico SJMD scavi tradizionale kwh 0,10

ENEL001SME Consommation électrique SMLP excavations traditionnelles
Consumo elettrico SMLP scavi tradizionale kwh 0,10

ENEL002SMC Consommation électrique revètement/finitions site SMLP
Consumo elettrico rivestimento/finiture sito SMLP kwh 0,10

ENEL002JC Consommation électrique revètement/finitions site SMLP
Consumo elettrico rivestimento/finiture sito SMLP kwh 0,10

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia kwh 0,17

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM kwh 0,17

ENEL FR Cout électricité France
Enel Francia   kwh 0,10

Unités pour machines  -  Unitari per Macchine

IMM001 Accessoires pour installations électriques
Accessori per impianti elettrici € 1,00

IMM002 Machines pour le controle de l'eau
Macchine per controllo acque € 1,00

IMM003 Machines pour installations air comprimé 
Macchine per impianti aria compressa € 1,00

IMM004 Machines pour installations de ventilation
Macchine per impianti di ventilazione € 1,00

IMM005 Machines pour installations de réfrigération
Macchine per impianti di refrigerazione € 1,00

IMM006 Machines pour système bande transporteuse 300 t/h 
Macchine per sistema nastri 300 t/h m 600,00

IMM007 Machines pour systèmes bande porteuse 1350 t/h
Macchine per sistema nastri 1350 t/h m 1.200,00

IMM008 Machines pour systèmes bande porteuse 500 t/h
Macchine per sistema nastri 500 t/h m 750,00

IMM009 Machines pour systèmes bande porteuse 750 t/h
Macchine per sistema nastri 750 t/h m 900,00
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IMM010 Machines pour système double bande porteuse 1350 t/h
Macchine per sistema doppio nastri 1350 t/h m 2.000,00

IMM020 EQUIPEMENT JUMBO SHAFT
ATTREZZATURA JUMBO SHAFT € 720.000,00

IMM021 EQUIPEMENT DECK X SHAFT
ATTREZZATURA DECK X SHAFT € 250.000,00

IMM022 EQUIPEMENT  X SHAFT MUKING
ATTREZZATURA  X SHAFT MUKING € 150.000,00

IMM023 TETE PUISARD
TESTA POZZO € 600.000,00

IMM025 RAISE BORING RIG
RAISE BORING RIG € 1.000.000,00

IMM030 EQUIPEMENT POUR JET PUISARD
ATTREZZATURA  X  GETTI POZZO € 250.000,00

IMM031 EQUIPEMENT POUR COFFRAGES PUISARD
ATTREZZATURA  X CASSERI POZZO € 300.000,00

IMM040 Pompe cls avec boom de galerie
Pompa cls con boom da galleria € 250.000,00

IMMAT001 Accéssoires pour installation de ventilation
Accessori per impianti di ventilazione € 1,00

IMMAT002 Accéssoires pour installations de réfrigération
Accessori per impianti di refrigerazione € 1,00

IMMAT003 Accessoires de stockage pour installations
Accessori stoccaggio per impianti € 1,00

IMMAT004 Accéssoires pour installations nastri
Accessori per impianti nastri % 0,10

IMMAT100 PIECES DE RECHANGE POUR INSTALLATIONS
RICAMBI X IMPIANTI % 0,04

Auxiliaires pour consolidations en souterrain.                                                
Ausiliari per Consolidamenti in sotterraneo

CONSLOT07 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B m3 7,06 63,11%

CONSLOT08 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B m3 6,68 63,11%

CONSLOT04

Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone Sécurité 
Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza Clarea e 
TdB in D&B

m3 6,72 49,24%

CONSLOT05
Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone Sécurité 
Modane
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza Modane

m3 2,52 54,57%

CONSLOT06
Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone Sécurité 
la Praz
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area sicurezza la Praz

m3 3,82 64,31%

Auxiliaires pour maniements et transport des agrégats. Ausilari 
per maneggi e trasporto inerti

AGRMOD001

TRANSPORT des agrégats au chantier "souterrain Modane Tunnel de 
Base" Transport par bande transporteuse (Prix applicable Lot 5)
TRASPORTO aggregati al cantiere "sotterraneo Modane Tunnel di Base" 
Trasporto via nastro (Prezzo applicabile Lotto 5)

t 1,77 26,78%

AGRMOD002

STATION DE STOCKAGE PRINCIPALE A MODANE reliés à l'installation de 
concassage
STAZIONE DI STOCCAGGIO PRINCIPALE A MODANE collegata 
all'impianto di frantumazione

t 1,10 58,46%

AGRMOD003 STATION DE STOCKAGE TEMPORAIRE DE MODANE
STAZIONE DI STOCCAGGIO TEMPORANEA DI MODANE t 3,37 27,52%
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AGRMOD004

Transport agrégats par bande transporteuse DES TIERCES (Stationn 
temporaire ) à Modane
Trasporto inerti tratta via nastro da LES TIERCES (Stazione temporanra ) a 
Modane

t 3,24 47,06%

AGRMOD005 Transport agrégats par camion de Modane a Illaz
Trasporto di aggregati da Modane a Illaz con camion t 4,84 0,00%

AGRILL002

STATION DE STOCKAGE PRINCIPALE D' ILLAZ reliée à l'installation de 
frantumazione
STAZIONE DI STOCCAGGIO PRINCIPALE DI ILLAZ collegata all'impianto 
di frantumazione

t 1,29 52,51%

AGRILL003 STATION DE STOCKAGE TEMPORAIRE X ILLAZ
STAZIONE DI STOCCAGGIO TEMPORANEA X ILLAZ t 1,98 10,50%

AGRFLX003 STATION DE TRANSIT TEMPORAIRE S. FELIX
STAZIONE DI TRANSITO TEMPORANEA S. FELIX t 3,06 29,55%

AGRSJL003 STATION DE TRANSIT TEMPORAIRE S. JULIEN
STAZIONE DI TRANSITO TEMPORANEA S. JULIEN t 6,38 14,71%

AGRSMP001

TRANSPORT des agrégats au chantier " souterrain St. Martin La Porte 
Tunnel de Base". Transport par bande transporteuse en galerie (Prix 
applicable Lot 7)
TRASPORTO aggregati al cantiere " sotterraneo  St. Martin La Porte Tunnel 
di Base". Trasporto via nastro in galleria(Prezzo applicabile Lotto 7)

t 2,88 30,54%

AGRPRA001

TRANSPORT des agrégats au chantier "souterrain La Praz Tunnel de 
Base". Transport par bande transporteuse en galerie (Prix applicable Lot 6)
TRSPORTO aggregati al cantiere "sotterraneo La Praz Tunnel di Base". 
Trasporto via nastro in galleria (Prezzo applicabile Lotto 6)

t 2,80 29,43%

AGRSJM001

Trémies et gestion  agrégats au chantier "SJMD Tunnel de Base".  (Prix 
applicable Lot 8)
Tramogge e gestione aggregati al cantiere "SJMD Tunnel di Base".  (Prezzo 
applicabile Lotto 8)

t 2,08 33,43%

Subanalisi_300 Transport agrégats de Maddalena en souterrain Clarea/Zone de securité
Trasporto inerti da Maddalena in sotterraneo Clarea/Area sicurezza t 2,81 0,00%

AGRTL000

Surcout pour fourniture agrégats aux chantiers "souterrain Tunnel de Base" 
Transport par bande transporteuse (Prix applicable à tous les lots )
Sovrapprezzo per fornitura aggregati ai cantieri "sotterraneo Tunnel di Base" 
Trasporto via nastro (Prezzo applicabile a tutti i Lotti )

t 3,00 30,00%

TRASP001 Transport agrégats sur roue à pneus section autoroute
Trasporto inerti su gomma tratta via autostrada t * km 0,10 38,41%

TRASP002 Transport agrégats sur roue à pneus section route normale
Trasporto inerti su gomma tratta via strada normale t * km 0,14 50,00%

TRASP003

Transport agrégats sur roue à pneu section route secondaire ou de chantier 
( Chargement et déchargement inclus )
Trasporto inerti su gomma tratta via strada secondaria o di cantiere ( Incluso 
carico e scarico )

t * km 0,21 50,00%

MDOS001ME

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES 
EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE MODANE DURANT LES 
EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA MODANE DURANTE GLI SCAVI

m3 8,12 100,00%

MDOS001MC

EQUIPE DE SUPPORT POUR GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES EN 
LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE MODANE DURANT LES JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA MODANE DURANTE I GETTI

m3 5,44 100,00%

MDOS001MA

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES 
EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE MODANE DURANT LES 
EXCAVATIONS LOT 5a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA MODANE DURANTE GLI SCAVI LOTTO 5a

m3 7,88 100,00%

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES EN SOUTERRAIN                                                                                                                                                                                                                              
Ausiliari per Squadre di supporto per gestione in sotterraneo 
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MDOS001PE

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES 
EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE LA PRAZ DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA LA PRAZ DURANTE GLI SCAVI

m3 11,66 100,00%

MDOS001PC

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GETION DES INSTALLATIONS ET LES 
SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE LA PRAZ DURANT LES 
JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA LA PRAZ DURANTE I GETTI

m3 9,94 100,00%

MDOS001SME

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET LES 
SERVICES EN LIGNE SUR LE SITE SMLP DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA NEL 
SITO SMLP DURANTE GLI SCAVI

m3 15,09 100,00%

MDOS001SMC

EQUIPE EN SUPPORT POUR GESTION INSTALLATION ET SERVICES 
EN LIGNE DANS LE SITE SMLP  DURANT LES JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NEL SITO SMLP  DURANTE I GETTI

m3 4,77 100,00%

MDOS001JE

EQUIPE DE SUPPORT ET DE GESTION DES INSTALLATIONS ET DES 
SERVICES EN LIGNE SUR LE SITE SJMD DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NEL SITO SJMD DURANTE GLI SCAVI

m3 4,16 100,00%

MDOS001JC

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET 
DES SERVICES EN LIGNE SUR LE SITE SJMD DURANT LES JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NEL SITO SJMD DURANTE I GETTI

m3 4,66 100,00%

Subanalisi_320A

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES OINSTALLATIONS ET DES 
SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA DURANT LES 
EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 9,09 100,00%

Subanalisi_321

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET DES 
SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE  CLAREA DURANT LES 
JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE I GETTI

m3 29,18 100,00%

MDOS000TL

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET DES 
SERVICES EN LIGNE DANS LES ZONES DE SECURITE
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA NELLE 
AREE DI SICUREZZA 

m3 6,20 100,00%

ST001F Matériaux de bas divers
Materiale vario base € 1,00

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone € 1,00

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo € 1,00

ST005 Estimation sur base de travail ou de matériaux similaires
Stimato su  base di lavorazioni o materiali simili € 1,00

ST100 Membrane PCV 3 mm
Membrana PCV 3 mm m2 14,48

ST101 Tubes de drainage microfissurés 150 mm PVC
Tubi di drenaggio microfessurati 150 mm PVC m 9,65

ST102 Tubes de drainage microfissurés 200 mm PVC
Tubi di drenaggio microfessurati 200 mm PVC m 12,87

ST103 Tubes de drainage microfissurés 110mm en PEAD
Tubi di drenaggio microfessurati 110mm in PEAD m 14,48

Divers matériaux à partir d'estimations ou de procédés similaires.                                                                                      
Materiali vari da stime o lavorazioni simili
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ST104 Waterstop type AR-19 ou similaire
Waterstop tipo AR-19 o simile m 27,50

ST110 FIBRE DE POLYPROPILENE DANS LE  CLS REVETEMENT
FIBRE DI POLIPROPILENE NEL CLS RIVESTIMENTO kg 10,00

BACZA302E
Béton pour structures en élévation, classe de résistance C28/35
Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di 
resistenza C28/35 (CLS PROVVISORI )

m3 60,89 25,00%

25.A01.E15.005
COPPELLE PREFABRIQUEES POUR L'EXECUTION DE TABLIERS
COPPELLE PREFABBRICATE PER L'ESECUZIONE DI IMPALCATI 
(PROVVISORI )

m2 30,80 22,13%

ST200 Fourniture de puisard eaux de drainage
Fornitura di pozzetto acque di drenaggio cad 592,00

ST201 Fourniture de puisard eaux potables
Fornitura di pozzetto acque potabili cad 590,00

ST202 Fourniture chambre de tir de dimension 107x60x60
Fornitura  camera di tiro di dimensioni 107x60x60 cad 325,00

ST203 Fourniture chambre de tir de dimension 100x63x78
Fornitura  camera di tiro di dimensioni 100x63x78 cad 357,00

ST204 Fourniture chambre de tir de dimension 137x88x122
Fornitura camera di tiro di dimensioni 137x88x122 cad 735,00

ST205 Fourniture chambre de tir de dimension 137x83x77
Fornitura  camera di tiro di dimensioni 137x83x77 cad 588,00

ST206 Fourniture chambre de puisard siphoné
Fornitura  camera di pozzetto sifonato cad 622,00

ST207 Fourniture de couverture de regard classe B125 500x500
Fornitura di chiusino classe B125 500x500 cad 68,00

ST208 Fourniture de couverture de regard classe B125 500x1000
Fornitura di chiusino classe B125 500x1000 cad 150,00

ST209 Fourniture de couvercle de regard classe B125 700x1200
Fornitura  di chiusino classe B125 700x1200 cad 300,00

ST210 Fourniture de couvercle de regard D400 pour puisard siphoné
Fornitura di chiusino classe D400 per pozzetto sifonato cad 206,00

ST211 Furniture de couvercle de regard classe B125 400x400
Fornitura di chiusino classe B125 400x400 cad 57,00

ST212 Fourniture de couvercle de regard classe D400 à étanchéité 500x500
Fornitura di chiusino classe D400 a tenuta stagna 500x500 cad 250,00

ST213 Fourniture de grille de couverture pour rigole récolte liquides dangereux
Fornitura di grglia di copertura per canaletta raccolta liquidi pericolosi m 107,00

ST214

Joint avec appui élastomère, hermétique et fermeture en silicone. 
Polystirène 3-5 mm
Giunto con appoggio elastomero, ermetico e chiusura al silicone. Polistirene 
3-5 mm

m 25,00

ST215 Fourniture de rigoles préfabriquées. Dimensions 180x180 (ou similaires)
Fornitura  di canalette prefabbricate. Dimensioni 180x180 (o similari) m 30,00

ST216 Rigole préfabriquée d'un diamètre de 10 cm
Cunetta prefabbricata del diametro di 10 cm m 15,00

ST217 Grilles d'extractions ponctuelle ( zone de sécurité )
Griglie di estrazione puntuale ( area di sicurezza ) m2 150,00

ST218 Fourniture chambre de tir de dimensions inférieures à 50 - 60 cm par coté
Fornitura camera di tiro di dimensioni inferiori a 50 - 60 cm per lato cad 72,00

ST219 Fourniture de puisard liquide dangereux
Fornitura  di pozzetto liquidi pericolosi cad 120,00

ST300 Panneaux type PROMAT-T 35 mm plan
Pannelli tipo PROMAT-T 35 mm piani m2 56,44

ST310 ELEMENTS COMPRESSIBLES DE TYIPE HIDCon ou similaires
ELEMENTI COMPRESSIBILI DI TIPO HIDCon o similari cad 150,00

ST312 Joint à expansion étanchéité
Giunto ad espensasione e tenuta m 15,00

ST313 JOINT COUPE-FEU HERMETIQUE SP=50mm
GIUNTO TAGLIA FUOCO ERMETICO SP=50mm m 25,00
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ST400 Toiles de protection
Teli per protezione m2 3,00

ST500

FRAIS ACCESSOIRES SITE GABELINS (STATION DE VIDANGE, 
ETUDES, etc.)
SPESE ACCESSORIE SITO GABELINS ( STAZIONE DI SCARICO, STUDI, 
etc.)

globale 1.500.000,00

PORT001 Portes coupe-feu fourniture et pose
Porte Rei fornitura e posa m2 325,00

sub-analyse Cote ITALIE.                                                                                                                  
SUB-ANALISI DA LATO ITALIA

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB m3 3,19 0,00%

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB m3 0,83 0,00%

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB m3 0,43 0,00%

IMP604
COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 2,75 16,63%

IMP605
Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,60 0,00%

IMP606
COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 10,25 0,00%

MAT_VAR_% Divers matériaux en % sur la fourniture
Materiale Vario in % sulla fornitura € 1,00

MAT_VAR_GL Divers matériaux sur une base globale
Materiale Vario su base globale € 1,00

EXT_VAR_% Coûts supplémentaires en %
Extra costo in % € 1,00

EQP_VAR_% Divers outils en% sur les machines
Utensili Vari in % sul macchinario € 1,00

RIC_ACC_%
Pièces de rechange et accessoires 10% 
Ricambi e accessori 10% € 1,00

PEDAUTO
Péages, on suppose 0,30 €/km.       
Pedaggi. Si assume 0,30 €/km € 1,00

EQP_VAL_RES
Valeur matériel restant après 2 ans
Valore residuo materiale dopo 2 anni € 1,00

ANALYSE GLOBALE AVEC TBMs 
ANALISI GLOBALI CON TBMs

TBMPRA TBM OUVERTE COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,40 m,
FRESA APERTA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,40 m cad 25.000.000,00

TBMMOD TBM OUVERTE COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,40 m,
FRESA APERTA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,40 m cad 25.000.000,00

TBMSMP TBM À BOUCLIER COMPLETE DE BACK-UP Dia. 11,17 m
FRESA SCUDATA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 11,17 m cad 27.000.000,00

TRAPRA01 TRANSPORT TBM OUVERTE ALLER (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA ANDATA (stima) cad 500.000,00 5,00%

TRAMOD01 TRANSPORT TBM OUVERTE ALLER (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA ANDATA (stima) cad 500.000,00 5,00%

TRASMP01 TRANSPORT DE TBM  À BOUCLIER ALLER (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA ANDATA (stima) cad 550.000,00 5,00%

RESSOURCES UTILISÉES EN FEUILLES SÉPARÉES 
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TRAPRA02 TRANSPORT TBM OUVERTE RETOUR (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA RITORNO (stima) cad 350.000,00 5,00%

TRAMOD02 TRANSPORT TBM OUVERTE RETOUR (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA RITORNO (stima) cad 350.000,00 5,00%

TRASMP02 TRANSPORT DE TBM  À BOUCLIER RETOUR (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA RITORNO (stima) cad 400.000,00 5,00%

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta) h 81,00

TECTBM TECHNICIEN SPÉCIALISÉ - Fournisseur TBM (offre)
TECNICO SPECIALIZZATO - Casa costruttrice fresa (offerta) h 68,00

GRU300 GRUE MOBILE DE TONN. 300
AUTOGRU DA TONN. 300 h 200,00

GRU160 GRUE MOBILE DE TONN. 160
AUTOGRU DA TONN. 160 h 150,00

GRU080 GRUE MOBILE DE TONN. 80
AUTOGRU DA TONN. 80 h 120,00

BOOMTRUCK CAMION AVEC GRUE
AUTOCARRO CON GRUETTA h 50,00

EQUIPVARIO Machines Divers
MACCHINARIO VARIO h 50,00

SMONT_TBMSMP Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP globale 774.586,56 55,00%

SMONT_TBMPRA Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP globale 774.586,56 55,00%

SMONT_TBMMOD Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP globale 849.586,56 55,00%

MOD_TBM_REV Amendements et révisions TBM
MODIFICHE E REVISIONI TBM globale 849.586,56 5,00%

AUXILIAIRE - AUSILIARI

MATTRAT Traitement au front
TRATTAMENTO IN AVANZAMENTO m 100,00 0,00%

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005) m3 54,55 11,66%

MODTBSMLP1 a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.316,38 100,00%

MODTBSMLP2 b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 741,52 100,00%

MODTBSMLP3 c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 330,07 100,00%

MODTBSMLP4 d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 389,76 100,00%

MODTBSMLP5 e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 143,99 100,00%

MODTBSMLP6 f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 52,27 100,00%

MODTBSMLP7 g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 20,76 100,00%

MODTBPRA1 a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.182,58 100,00%

MODTBPRA2 b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 573,57 100,00%

MODTBPRA3 c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 247,25 100,00%

MODTBPRA4 d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 323,91 100,00%

MODTBPRA5 e) MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 206,11 100,00%

MODTBPRA6 f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 49,88 100,00%
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MODTBPRA7 g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 17,25 100,00%

MDOTBMOD1 a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.225,52 100,00%

MDOTBMOD2 b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 562,00 100,00%

MDOTBMOD3 c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 263,64 100,00%

MDOTBMOD4 d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 322,85 100,00%

MDOTBMOD5 e) MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 259,99 100,00%

MDOTBMOD6 f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 47,65 100,00%

MDOTBMOD7 g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 17,20 100,00%

MDOTBMOD1_B a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.180,21 100,00%

MDOTBMOD2_B b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 541,22 100,00%

MDOTBMOD3_B c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 253,89 100,00%

MDOTBMOD4_B d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 310,91 100,00%

MDOTBMOD5_B e) MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 250,37 100,00%

MDOTBMOD6_B f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 45,89 100,00%

MDOTBMOD7_B g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 16,56 100,00%

MDOTBMOD1_C a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.412,31 100,00%

MDOTBMOD2_C b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 647,65 100,00%

MDOTBMOD3_C c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 303,82 100,00%

MDOTBMOD4_C d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 372,06 100,00%

MDOTBMOD5_C e) MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 299,61 100,00%

MDOTBMOD6_C f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 54,91 100,00%

MDOTBMOD7_C g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 19,82 100,00%

OPTBSMLP001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo globale 100.000,00 30,00%

OPTBSMLP002
H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta globale 50.000,00 30,00%

OPTBSMLP003 H3) Travaux de démantèlement bouclier
H3) Opere per smontaggio scudo globale 100.000,00 30,00%

OPTBPRA001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo globale 100.000,00 30,00%

OPTBPRA002
H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta globale 50.000,00 30,00%

OPTBPRA003 H4) Travaux de démantèlement bouclier
H4) Opere per smontaggio scudo globale 100.000,00 30,00%

 of 



Basi p ezzi_PRF_ORS. ls Riso se Base

Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

OPTBPRA004 H5) Dalle en beton pour la ventilation (Aux IMP502P)
H5) Soletta ventilazione ( Aux IMP502P ) m 1.007,31 0,00%

OPTBMOD001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo globale 100.000,00 30,00%

OPTBMOD002
H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta globale 50.000,00 30,00%

OPTBMOD003 H4) Travaux de démantèlement bouclier
H4) Opere per smontaggio scudo globale 150.000,00 30,00%

TDBPRA001 Mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB La Praz - Modane, 
Messa a disposizione TBM e ricambi, TdB La Praz - Modane, m 3.463,08 0,00%

TDBPRA002 Montage et démontage TBM, TdB La Praz - Modane,  
Montaggio e smontaggio TBM, TdB La Praz - Modane,  m 146,50 31,58%

TDBPRA003 Main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB La Praz - Modane,  
MdO durante tutta la fase di scavo, TdB La Praz - Modane,  m 2.600,55 100,00%

TDBPRA004
Consommables durant la phase d'excavation au tunnelier, TdB La Praz - 
Modane,  
Materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB La Praz - Modane,  

m 1.787,91 0,00%

TDBPRA005 Mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB La Praz - Modane,  
Messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB La Praz - Modane,  m 1.926,82 0,00%

TDBPRA006 Ouvrages provisoires durant les excavations, TdB La Praz - Modane,  
Opere provvisionali durante scavi, TdB La Praz - Modane,  m 170,12 0,00%

MODTBPRA1A Réglage de la répartition MdO
MdO aggiustamento distribuzione m 1.182,58 100,00%

TDBPRA004A Réglage de la répartition Consommables
Materiali di cosumo aggiustamento distribuzione m 1.724,42 0,00%

TBM_M01_A
Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB Modane - PK 
43+000
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB Modane - PK 43+000

m 2.066,97 0,00%

TBM_M02_A Part  montage et démontage TBM, TdB Modane - PK 43+000
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB Modane - PK 43+000        m 49,91 47,99%

TBM_M03_A
Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB Modane - PK 
43+000
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB Modane - PK 43+000 

m 2.698,84 100,00%

TBM_M04_A

Part consommables durant les excavations au tunnelier, TdB Modane - PK 
43+000
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB Modane - PK 
43+000

m 1.806,87 0,00%

TBM_M05_A

Part  mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB Modane - PK 
43+000
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB Modane - PK 
43+000

m 2.644,29 0,00%

TBM_M06_A Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB Modane - PK 43+000
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB Modane - PK 43+000 m 8,81 0,00%

TBM_M01_B

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB de PK 43+000 - 
frontière Italie
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB da pk 43+000 - confine 
Italia

m 1.833,72 0,00%

TBM_M02_B Part montage et démontage TBM, TdB de PK 43+000 - frontière Italie
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB da pk 43+000 - confine Italia m 119,00 17,86%

TBM_M03_B
Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, de PK 43+000 - 
frontière Italie
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, da pk 43+000 - confine Italia

m 2.599,06 100,00%

TBM_M04_B

Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB de PK 
43+000 - frontière Italie
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB da pk 43+000 - 
confine Italia

m 1.733,13 0,00%
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TBM_M05_B

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB de PK 43+000 - 
frontière Italie
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB da pk 43+000 - 
confine Italia

m 2.388,43 0,00%

TBM_M06_B
Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB de PK 43+000 - 
frontière Italie
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB da pk 43+000 - confine Italia

m 7,82 0,00%

Matériels de consommation
MATERIALI DI CONSUMO

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili) kg 2,20

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili) kg 2,70

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA kg 2,05

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 400,00

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili) cad 2.000,00

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili) cad 450,00

RICTBM RECHANGES TBM
RICAMBI TBM € 1,00

MATTBM007 RECHANGES VARIEES
RICAMBI VARI € 1,00

MAT_VAR_TBMPRA MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM globale 75.000,00

MAT_VAR_TBMSMP MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM globale 75.000,00

MAT_VAR_TBMMOD MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM globale 150.000,00

MAT_VAR_ADC MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM € 1,00

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20 m3 0,50

Energie
Energia

ENELAVZTBM Energie électrique - niveau d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Energia elettrica - Quota energia ( assunto costo kwh Francia) kwh 0,10

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 0,82

Matériels pour voussoir - Materiali per conci

CLSCONCI Béton  pour voussoir (Forniture des agregates no comprise ) 
CLS conci (RFI GC.RV.A.302B) ( al netto degli agregati ) m3 139,86 25,00%

STEELCONCI Acier de ferraillage
ACCIAIO ARMATURA  (da analisi NP_FR_S_5_2) KG 1,16 55,00%

pas de code Coffrages (Inclus dans les coût par m3 de béton)
CASSEFORME ( incluso nel costo m3 cls conci ) m2 0,00

ACCONCI 001 BIBLOCK (da offerta) cad 8,00

ACCONCI 002 BARRE GUIDE
BARRA GUIDA  (da offerta) cad 3,20

ACCONCI 003 SUPPLÉMENTS POUR SOULÈVEMENT
INSERTI PER SOLLEVAMENTO (da offerta) cad 5,00

ACCONCI 004 GARNITURES
GUARNIZIONI  (da offerta) m 1,50

ACCONCI 005 ADHÉSIF
COLLANTE ( da offerta) kg 4,00

ACCONCI 006 TAMPONS RÉPARTITION
CUSCINETTI RIPARTIZIONE (da offerta) cad 10,00

MALTACONCI MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005) m3 54,55
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PREGVCONCI Gravier fin      (RP 01.P03.A10.020)
PEA GRAVEL    (RP 01.P03.A10.020) m3 17,58

AMORTISSEMENTS
AMMORTAMENTI

AMMIMPSMLP AMORTISSEMENT DIFFERENTS (MACHINES, INSTALLATIONS)
AMMORTAMENTI VARI ( MACCHINE, IMPIANTI, ISTALLAZIONI) € 1,00

AMIPELTBSMLP F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO globale 2.858.616,16

AMIPRFTBSMLP F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM globale 540.825,60

AMIPVTTBSMLP F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE globale 1.952.544,00

AMIPACTBSMLP F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA globale 244.275,20

AMIPIDTBSMLP F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO globale 193.275,20

AMIPEATBSMLP F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE globale 854.480,00

AMIPTATBSMLP F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE globale 275.000,00

AMIPMCTBSMLP
F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, déblais et 
de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 1.230.000,00

AMIPTGTBSMLP F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA globale 4.201.680,00

AMIPNSTBSMLP
AMORTISSEMENT CONVOYEUR de d lais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO globale 7.588.500,00

TRASPTBSMLP F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO globale 600.000,00

RICMACTBSMLP F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI globale 19.939.196,16

AMIPELTBPRA F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO globale 2.948.918,24

AMIPRFTBPRA F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM globale 558.278,40

AMIPVTTBPRA F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE globale 2.020.416,00

AMIPACTBPRA F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA globale 250.092,80

AMIPIDTBPRA F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO globale 199.092,80

AMIPEATBPRA F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE globale 479.360,00

AMIPTATBPRA F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE globale 275.000,00

AMIPMCTBPRA
F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, déblais et 
de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 900.000,00

AMIPTGTBPRA F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA globale 4.105.720,00

AMIPNSTBPRA
AMORTISSEMENT CONVOYEUR de d lais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO globale 7.047.800,00

TRASPTBPRA F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO globale 600.000,00

RICMACTBPRA F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI globale 18.784.678,24

AMIPELTBMOD F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO globale 5.322.545,68

AMIPRFTBMOD F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM globale 959.368,80
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AMIPVTTBMOD F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE globale 4.312.212,00

AMIPACTBMOD F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA globale 517.684,40

AMIPIDTBMOD F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO globale 332.789,60

AMIPEATBMOD F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE globale 1.133.895,00

AMIPTATBMOD F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE globale 275.000,00

AMIPMCTBMOD
F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, déblais et 
de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 950.000,00

AMIPTGTBMOD F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA globale 5.482.105,50

AMIPNSTBMOD
AMORTISSEMENT CONVOYEUR de d lais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO globale 14.981.725,00

TRASPTBMOD F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO globale 1.200.000,00

RICMACTBMOD F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI globale 34.267.325,98

ANALYSE GLOBALE CONCASSAGE                                                                    
ANALISI GLOBALE FRANTUMAZIONE

PLANT_EQUIP_ILL INSTALLATION DE CONCASSAGE 500T/h
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 500 T/H cad 3.675.000,00

PLANT_OPCIV_ILL OUVRAGES CIVILS
OPERE CIVILI Globale 325.000,00 30,00%

PLANT_MO/DEM_ILL ASSEMBLAGE/DEMONTAGE
MONTAGGIO SMONTAGGIO Globale 551.250,00 50,00%

PLANT_EQUIP_MOD INSTALLATION DE CONCASSAGE 500T/h
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 500 T/H cad 3.695.000,00

PLANT_OPCIV_MOD OUVRAGES CIVILS
OPERE CIVILI Globale 325.000,00 30,00%

PLANT_MO/DEM_MOD ASSEMBLAGE/DEMONTAGE
MONTAGGIO SMONTAGGIO Globale 554.250,00 50,00%

PLANT_MAT MATERIELS DE CONSOMMATION
MATERIALI DI CONSUMO € 1,00

PLANT_ENEL Energie électrique - niveau d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Energia elettrica - Quota energia ( assunto costo kwh Francia) kwh 0,10

PLANT_SP DIFFERENTS RECHANGES
RICAMBI VARI € 1,00

PLANT_EPAMM AMORTISSEMENTS
AMMORTAMENTI € 1,00

PLANT_H2O EAU INDUSTRIELLE
ACQUA INDUSTRIALE m3 0,30

PLANT_DUMPER Dumper    ( sans  opérateur )   
DUMPER  ( senza operatore ) h 35,00

PLANT_PALA CHARGEUSE    ( sans  opérateur )
PALA ( senza operatore ) h 28,00

NIL MO Installation de Concassage  Modane ( coût horaire pondéré)
MDO IMPIANTO MODANE ( costo orario ponderato )

PLANT_MDO_MD100 Chef installation
Capo impianto h 37,04 100,00%

PLANT_MDO_MD101 Electricien
Elettricista h 35,46 100,00%

PLANT_MDO_MD102 Mécanicien
Meccanico h 35,46 100,00%

PLANT_MDO_MD103 Qualifié 
Qualificato h 33,39 100,00%
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PLANT_MDO_MD104 Ouvrier
Manovale h 30,74 100,00%

NIL MO Installation de Concassage  Illaz ( coût horaire pondéré)
MDO IMPIANTO ILLAZ  ( costo orario ponderato )

PLANT_MDO_IL100 Chef installation
Capo impianto h 38,89 100,00%

PLANT_MDO_IL101 Electricien
Elettricista h 37,23 100,00%

PLANT_MDO_IL102 Mécanicien
Meccanico h 37,23 100,00%

PLANT_MDO_IL103 Qualifié 
Qualificato h 35,06 100,00%

PLANT_MDO_IL104 Ouvrier
Manovale h 32,28 100,00%

NIL MATERIELS
MATERIALI

PLANT_BUYAGG
GRANULATS ACHETÉS POUR TRAVAUX ANTICIPÉS ET DÉFICIT
INERTI COMPRATI PER LAVORI ANTICIPATI E DEFICIT

T 12,87

BAPIA107B Blocs de carrières naturelles,
Massi naturali di cava, t 3,08

CHANTIERS  -  CANTIERI
TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET ENTRETIEN 
LAVORI PRELIMINARI E MANTENIMENTO

BAMTB212A Décapage de la terre végetale
Scotico m3 0,34 20,00%

BAMTA3001A Creusements
Scavi m3 1,41 15,00%

BAMTA329B Remblais
Riporti m3 1,96 15,00%

MOVTER001
Fouilles/ e plissage se tio s des se i es
S a i ipo ti sezio i se izi

€ 1,00 15,00%

RIPFIN001
Re o stitutio  fi ale
Rip isti o fi ale € 1,00 20,00%

MOVTER002 Préparation zones et rues intérieures
preparazione piazzali e strade interne m2 4,56 15,00%

ASFMANTO Asphalte 5cm
Asfalto 5 cm m2 4,28 5,00%

GRANROAD Mélange granulaire fourni et posé
Misto granulare fornito e posato m3 14,86 10,00%

REASFMANTO Rétablissement usure
Ripristino usura m3 14,86 15,00%

INSTALLATIONS
INSTALLAZIONI

INST_BUR Bureaux
Uffici m2 700,00

INST_LOCVIS Locaux visiteurs
Locale visitatori m2 700,00

INST_INFER Infirmerie
Infermeria  ( nella sicurezza ) m2 0,00

INST_SPOG Vestiaires
Spogliatoi ( nella sicurezza ) m2 0,00

INST_GUARD Gardiennage
Guardiania m2 700,00

INST_OFF/DEP atelier dépôt huiles, graisses
Officina/deposito olii, grassi m2 650,00

YARD_MAT Zone dépôt matériels
Area deposito materiali m2 150,00

YARD_COP Zone couverte dépôt matériels
Area coperta deposito materiali m2 350,00

INST_MAG Magasin
Magazzino m2 450,00
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INST_DEPEL Dépôt électrique
Deposito elettrico m2 450,00

INST_LAV Installation lavage moyens
Impiano lavaggio mezzi corpo 17.500,00

INST_H20IND Installation h2o industriel
Impianto h2o industriale corpo 175.000,00

INST_H20IND_AVR Installation h2o industriel
Impianto h2o industriale corpo 125.000,00

INST_H20RES02 Installation h2o industrielle C.L. Les Resses
Installazione h2o industriale C.L. Les Resses corpo 75.000,00

INST_H20SLDM01 Installation h2o industrielle
Impianto h2o industriale (C.fisso. SJDM) corpo 125.000,00

INST_H20TRA05 Installation traitement des eaux (Modane LOT 5 ) 
Impianto trattamento acque (Modane Lotto 5) corpo 250.000,00

INST_H20TRA06 Installation traitement des eaux (LA PRAZ LOT 6 ) 
Impianto trattamento acque (La Praz Lotto 6 ) corpo 250.000,00

INST_H20TRA07 Installation traitement des eaux ( SMLP, lot 7 )
Impianto trattamento acque ( SMLP, lotto 7 ) corpo 250.000,00

INST_H20TRA08 Installation traitement des eaux ( VCL, Lot  8) 
Impianto trattamento acque ( VCL, Lotto  8) corpo 250.000,00

INST_H20TRA_AVR Installation traitement des eaux (Avrieux)  
Impianto trattamento acque (Avrieux) corpo 180.000,00

INST_H20TRA09A Installation traitement eaux  (VCL 9a)     
Impianto trattamento acque (VCL 9a) corpo 125.000,00

INST_H20TRAFLX Installation traitement des eaux (C.L. St. Felix)   
Impianto trattamento acque (C.L. St. Felix) corpo 250.000,00

INST_H20TRAILZ Installation traitement des eaux (C.L. ILLAZ)   
Impianto trattamento acque (C.L. ILLAZ) corpo 250.000,00

INST_H20TRAMOD Installation traitement des eaux (C.L.MODANE)   
Impianto trattamento acque (C.L. MODANE) corpo 250.000,00

INST_H20TRARES Installation traitement des eaux (C.L. Les Resses)   
Impianto trattamento acque (C.L. Les Resses) corpo 100.000,00

INST_H20TRACFSJDM Installation traitement des eaux (Coût fixe SJDM) 
Impianto trattamento acque (C.fisso. SJDM) corpo 250.000,00

PARKSHELD Parking couverts 
Parcheggi coperti m2 150,00

LINSERV05 Liaison/ lignes services /portail ( Modane Lotto 5 )  
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( Modane Lotto 5 ) corpo 68.000,00 15,00%

LINSERV05a Liaison/ lignes services / réseaux / portail ( Modane Lotto 5a ) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( Modane Lotto 5a ) corpo 68.000,00 15,00%

LINSERV05a_AVR Liaison/ lignes services /portail  ( Avrieux Lotto 5a ) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( Avrieux Lotto 5a ) corpo 36.410,00 15,00%

LINSERV05_AVR Liaison/ lignes services /portail ( Avrieux Lotto 5 ) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( Avrieux Lotto 5 ) corpo 36.410,00 15,00%

LINSERV06 Liaison/ lignes services /portail  ( La Praz Lotto 6 )  
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( La Praz Lotto 6 ) corpo 56.000,00 15,00%

LINSERV07 Liaison/ lignes services /portail  (SMLP Lotto 7 ) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello (SMLP Lotto 7 ) corpo 68.000,00 15,00%

LINSERV08 Liaison/ lignes services /portail  (VCL Lotto 8 )  
Collegamenti/ linee servizi/cancello (VCL Lotto 8 ) corpo 68.000,00 15,00%

LINSERV09a Liaison/ lignes services /portail  (VCL Lotto 9a ) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello (VCL Lotto 9a ) corpo 68.000,00 15,00%

LINSERVRES Liaison/ lignes services /portail  ( C .L.  Les RES) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( C .L.  Les RES) corpo 44.000,00 15,00%

LINSERVSJM Liaison/ lignes services /portail  ( C .L.  St. Julien) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( C .L.  St. Julien) corpo 34.000,00 15,00%

LINSERVSFX Liaison/ lignes services /portail  ( C .L.  St. Felix)
Collegamenti/ linee servizi/cancello  ( C .L.  St. Felix) corpo 68.000,00 15,00%

LINSERVILL Liaison/ lignes services /portail  ( C .L.  Illaz)
Collegamenti/ linee servizi/cancello  ( C .L.  Illaz) corpo 58.000,00 15,00%

LINSERVMOD  Liaison/ lignes services /portail ( C .L.  MODANE) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello ( C .L.  MODANE) corpo 42.000,00 15,00%
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LINSERVCF_SJDM Liaison/ lignes services /portail (C.fisso. SJDM) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello (C.fisso. SJDM) corpo 22.125,00 15,00%

LINSERVCM_SJDM Liaison/ lignes services /portail (C.Mob. SJDM CV) 
Collegamenti/ linee servizi/cancello (C.Mob. SJDM CV) corpo 5.000,00 15,00%

LINSERVCMF_SJDM Liaison/ lignes services /portail (C.Mob. SJDM Fer)  
Collegamenti/ linee servizi/cancello (C.Mob. SJDM Fer) corpo 5.000,00 15,00%

INST_ILL Installation d'éclairage
Imp. Illuminazione m2 8,13 5,00%

FOUNDCLS Supplémentaires pour fondations
Extra x cls platee/fondazioni m3 175,00 33,00%

ASSEMBLA Assemblage (10% d'investissement et coûts oeuvres provisoires)
Montaggio ( 10% dell'investimento e costi opere provvisorie ) % 0,10 55,00%

DEMONT Démontage (10% d'investissement et coûts oeuvres provisoires)
Smontaggio  ( 10% dell'investimento e costi opere provvisorie ) % 0,10 55,00%

Fournitures, équipements et machines (sous analyse de 203 m).
ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE ( sub-analisi 203 cantieri )

ARR_BUR Bureaux (ameublement pour bureaux)
Uffici ( arredo x ufficio ) cad 1.000,00

pas de code Infirmerie 
Infermeria  ( nella sicurezza ) cad 0,00

pas de code Vestiaires 
Spogliatoi ( nella sicurezza ) cad 0,00

ARR_GUAR Gardiennage 
Guardiania cad 1.500,00

ARR_OFFI/DEP Atelier / dépôt huiles, graisses 
Officina/deposito olii, grassi (tools, scaffali, etc) m2 100,00

INST_GAS Station gasoil
Stazione carburanti corpo 25.000,00

INST_GAS_B Station gasoil
Stazione carburanti corpo 15.000,00

INST_EXPL Poudrière                                                                                                                                         
Polveriera corpo 15.000,00

Appareil auxiliaire (Valeur unitaire)
Macchinario ausiliario (VALORE UNITARIO considerato)

EQUIP001 Pick-up cad 50.000,00

EQUIP002 Boomtruck
Camion con gruetta cad 125.000,00

EQUIP003 Grue à chevalet
Gru a cavaletto cad 65.000,00

EQUIP004 Grue à tour
Gru a torre cad 250.000,00

EQUIP005 Autogrue 30t
Autogru 30t cad 250.000,00

EQUIP010 Cabine électrique
cabina elettrica cad 30.000,00

EQUIP011 Cabine électrique
cabina elettrica cad 15.000,00

EQUIP012 Cabine électrique
cabina elettrica cad 7.000,00

EQUIP020 Générateurs d'urgence
Generatori di emergenza cad 100.000,00

EQUIP0021 Générateurs d'urgence
Generatori di emergenza cad 75.000,00

EQUIP022 Générateurs d'urgence
Generatori di emergenza cad 35.000,00

EQUIP023 Générateurs d'urgence
Generatori di emergenza cad 25.000,00

INST_CAP Différents hangars
Capannoni vari minori m2 200,00
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INST_CAP/SILOS Hangars et silos granulats
Capannoni e silos inerti m3 100,00

AMM_EQUIP_CH
AMORTISSEMENTS (Voir le montant total de la sous-analyse 203 de 
chaque chantier)
AMMORTAMENTI  ( vedi importo globale sub-analisi 203 di tutti i cantieri)

€ 1,00

SERVICE DE NAVETTE
SERVIZIO NAVETTA

SERV_NAV_M05 Service navette ( C.I. Modane Lotto 5 )    
Servizio navetta ( C.I. Modane Lotto 5 ) Mese 24.000,00 31,00%

SERV_NAV_M05a Service navette (C.I.  Modane Lotto 5a )  
Servizio navetta (C.I.  Modane Lotto 5a ) Mese 16.000,00 31,00%

SERV_NAV_AVR Service navette ( C.I. Avrieux Lotto 5a e 5 )
Servizio navetta ( C.I. Avrieux Lotto 5a e 5 ) Mese 16.000,00 31,00%

SERV_NAV_P06 Service navette ( C.I. La Praz  Lotto 6 )
Servizio navetta ( C.I. La Praz  Lotto 6 ) Mese 24.000,00 31,00%

SERV_NAV_SM07 Service navette ( C.I. SMLP  Lotto 7 )   
Servizio navetta ( C.I. SMLP  Lotto 7 ) Mese 24.000,00 31,00%

SERV_NAV_VC08 Service navette ( C.I. VCL  Lotto 8 )  
Servizio navetta ( C.I. VCL  Lotto 8 ) Mese 16.000,00 31,00%

SERV_NAV_VC09a Service navette (C.I.  VCL  Lotto 9a ) 
Servizio navetta (C.I.  VCL  Lotto 9a ) Mese 12.000,00 31,00%

SERV_NAV_R011 Service navette ( C.L. Les Resses )
Servizio navetta ( C.L. Les Resses ) Mese 8.000,00 30,00%

SERV_NAV_SJ011 Service navette ( C.L. SJMD )
Servizio navetta ( C.L. SJMD ) Mese 500,00 0,00%

SERV_NAV_FL011 Service navette (C .L.  St. Felix )
Servizio navetta (C .L.  St. Felix ) Mese 16.000,00 31,00%

SERV_NAV_IL011 Service navette (C .L.  Illaz )
Servizio navetta (C .L.  Illaz ) Mese 7.000,00 30,00%

SERV_NAV_M011 Service navette (C .L.  Modane )  
Servizio navetta (C .L.  Modane ) Mese 7.000,00 30,00%

SERV_NAV_SJDMCF Service navette (C.fisso. SJDM) 
Servizio navetta  (C.fisso. SJDM) Mese 12.000,00 31,00%

SERV_NAV_SJDMCM Service navette (C.Mob. SJDM CV)
Servizio navetta  (C.Mob. SJDM CV) Mese 12.000,00 31,00%

SERV_NAV_SJDMMF Service navette (C.Mob. SJDM Fer) 
Servizio navetta  (C.Mob. SJDM Fer) Mese 10.000,00 30,00%

SERV_NAV_DEP Service navette (Dépot) 
Servizio navetta  (Depositi Terre) € 1,00

DIFFERENTS
VARIE

H2O_POT Eau potable du réseau public
Acqua potabile da rete pubblica m3 1,00

"Ressources spécifiques sur PD2 / PRV analyse sèrie NPn_n
RISORSE SPECIFICHE DEL PD2 e PRV  SERIE ANALISI 

NPn_n
IMP100 Centrale à béton de 100 m3 / h

Impianto Betonaggio 100 m3/h n° ,

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone m 157,81

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe m 46,22

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone m 44,28

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw m 143,53

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE m 503,22
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IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O m 16,91

IMP101 Pont mobile pour coulées de béton en TdB
Ponte mobile per scavalco getti TdB m3 4,60

IMP102 Pont mobile pour coulées de béton en TdI
Ponte mobile per scavalco getti TdI m3 3,00

Subanalisi 310
Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,98 9,68%

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre m ,

IMP301 Installations / équipements pour jets supplémentaires Maddalena
Impianti/attrezzature aggiuntive per getti Maddalena m3 9,30 0,00%

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone m3 6,78 0,00%

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone m3 1,74 0,00%

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone m3 0,91 0,00%

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone m3 1,50 0,00%

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone m3 3,37 0,00%

IMP506
COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Galerie 
Maddalena 1bis
Quota Impianto Nastri Gall. Maddalena 1bis

m3 10,42 0,00%

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione € 1,00

ST004 Divers matériaux pour achever le traitement
Materiale vario per completamento lavorazione € 1,00

ST010
Boulo s S elle
Bullo i S elle

,

ST011 Boulons autoforant
Bulloni Autoperforanti m 12,00

ST012 Boulons VTR dia 25 mm
Bulloni VTR dia 25 mm m ,

ST013 Joint de expansion
Giunto di espansione m ,

AGR_ITA Granulats pour béton fourni par Lot 10 (coût médié)
Aggregati per calcestruzzi forniti dal Lotto 10 ( COSTO MEDIATO) t , 47,26%

ST030 Treillis type Belloli SA 14/16 pour le remplissage de matelas dans la galerie
Rete tipo Belloli SA 14/16 per materassino di riepimento in galleria m2 ,

ST039 Containers x roches vertes
Containers x rocce verdi cad ,

ST040 Big Bags x roches vertes
Big Bags x rocce verdi cad ,

ST041 Matériau d'épaississant
Materiale addensante kg ,

PEDAUTOIT Charges pour L'utilisation de l'autoroute  [€ / voyage]
Onere utilizzo autostrada [€/viaggio] viaggio 3,00

CLS% CLS pour combler l'excavation supplémentaire
CLS per riempimento extra scavo € 1,00
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Offerta_1
Utilisation anticipée de bande de trasport. ( pour utilisation dans le tunnel 
avec TBM )
Uso anticipato nastro trasport. per impiego in galleria x TBM 

0,00

Offerta_1a
Co o eu  pou  u e utilisatio  da s le tu el
Nast o t aspo tato e pe  i piego i  galle ia

643,60

Offerta_2 Tube de ventilation
Ventolino per ventilazione 80,45

Offerta_3
S st e de ef oidisse e t
I pia to di aff edda e to

5,00

Offerta_4 Barre de acier type B450C (pré-forme  Ex Works)
Tondino di acciaio tipo B450C (presagomato franco cantiere) kg 0,72

Offerta_5 Profilé en acier type  S355 TH
Profilati in acciaio Tipo TH S355 kg 0,97

Offerta_8 Couche imperméable PVC de 3mm
Manto impermeabile in PVC 3mm m² 14,48

Offerta_9 Tuyaux de drainage microslotted de 150mm en PVC
Tubi di drenaggio microfessurati 150mm PVC m 9,65

Offerta_10 Tuyaux de drainage microslotted de 200mm en PVC
Tubi di drenaggio microfessurati 200mm PVC m 12,87

Offerta_11 Couvercle étanche du regard de classe D400 de la dimension 600X600
Chiusino a tenuta stagna classe D400 dimensioni 600X600 cad 225,26

Offerta_12 Couvercle étanche du regard de classe D400 de la dimension 400X400
Chiusino a tenuta stagna classe D400 dimensioni 400X400 cad 150,17

Offerta_13 Fourniture d'agrégats pour le béton ex chantier
Fornitura di aggregati per cls franco cantiere t 12,87

Offerta_14 Tuyaux de drainage microslotted 110mm HDPE
Tubi di drenaggio microfessurati 110mm in PEAD m 14,48

Offerta_15 Couvercle étanche du regard de classe D400 de la dimension 300X300
Chiusino a tenuta stagna classe D400 dimensioni 300X300 cad 112,63

Offerta_16 Caniveau préfabriqué 180x180
Canaletta prefabbricata 180x180 m 11,26

Offerta_17 Couvercle étanche du regard de classe D400 de la dimension 900X900
Chiusino a tenuta stagna classe D400 dimensioni 900X900 cad 337,89

Offerta_18 Couvercle étanche du regard de classe D400 de la dimension 500X500
Chiusino a tenuta stagna classe D400 dimensioni 500X500 cad 187,72

Offerta_19 Panneaux type PROMAT - T 35mm plans
Pannelli tipo PROMAT-T 35 mm piani m2 56,44

Offerta_20 Panneaux type PROMAT - T 35mm incurvée
Pannelli tipo PROMAT-T 35 mm curvi m2 71,34

MATÉRIAUX DE PD2 / PRV
MATERIALI DA PD2 /PRV 

1. Eclairage
1. Illuminazione

PD2_E001 Câble d'éclairage
Cavo di illuminazione m 60,00

PD2_E002 Câble d'alimentation
Cavo di potenza m 65,00

PD2_E003 Câble électrique basse
Cavo di bassa m 35,00

PD2_E004 Câble téléphonique
Cavo telefono m 10,00

PD2_E005 Corps de Lumière et accessoires
Corpi luce e accessori cad 150,00

PD2_E006 Divers
Miscellaneous m 5,00

2. H2O

PD2_H001 Tuyaux pour l'adduction d'eau
Tubi di alimentazione acqua m 13,00

PD2_H002 Accessoires (2 pcs x m)
Accessori (2 pz x m) m 6,00
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PD2_H003 Tuyaux pour drainage
Tubi dewatering m 25,00

3. Air
3. Aria

PD2_A001 Tuyaux d'amenée d'air comprimé
Tubi di alimentazione m 20,00

PD2_A002 Accessoires 
Accessori m 3,00

4. Ventilation
4. Ventilazione

PD2_V001 Tubes de ventilation métallique de 2200mm
Tubi metallici dia 2200 m 80,00

PD2_V002 Tubes de ventilation métallique de 1600mm
Tubi metallici dia 1600 m 55,00

PD2_V003 Tubes de ventilation métallique de 1200mm 1ère étape
tubi meta. dia 1200 1° fase m 45,00

PD2_V004 Dalle de béton, pour la ventilation, Constr + demol
Soletta cls x ventilazione, costr + demol m 389,40

PD2_V005 tuyaux de ventilation. Normal
Tubi vent. normali m 20,00

5. Machines / Équipement
5. Macchine/Impianti

PD2_MI001 Panneaux et de postes électriques
Quadri e cabine corpo 150.000,00

PD2_MI002 Pompes
Pompe corpo 90.000,00

PD2_MI003 Compresseurs
Compressori corpo 165.000,00

PD2_MI004 Ventilateurs de 20 kw
Ventilatori da 20kw cad 13.000,00

PD2_MI005 Ventilateurs de 25 kw
Ventilatori da 25kw cad 15.000,00

PD2_MI006 Ventilation, y compris la réfrigération
Ventilazione compreso refrigerazione cad 30.000,00

PD2_MI007 Silencieux
Silenziatori cad 5.000,00

PD2_MI008 Barrières
Barriere cad 2.000,00

PD2_MI009 Dispositif de communications
Comunicazioni cad 1.500,00

PD2_MI010 Dispositif destockage
Storage cad 10.000,00

Système convoyeur
IMPIANTO NASTRI

PD2_N001 Système Convoyeurs 300 t/h, des galeries Mad / Cla
Impianto nastri 300 t/h gallerie Mad/Cla m 600,00

PD2_N002 Système Convoyeur 300 t/h, pour la zone de sécurité
Impianto nastri  300 t/h Area sicurezza m 600,00

PD2_N003 Système Convoyeur 750 t/h, pour trajet communs de  la zone CLAREA
Impianto nastri  750 t/h tratte comuni dell'Area CLAREA m 900,00

PD2_RIC002 Pièces de rechange 8% par an
Ricambi 8% annuo € 1,00

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO ) € -1,00

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi € 1,00

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL X COULEES  MAGDALENE
ATTREZZATURE SPECIALI X GETTI MADDALENA

PD2_MAD01 Menuiserie coffrage
carpenteria cassero m2 500,00
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PD2_MAD02 wagon pour déplacer le coffrage
Carro x movimentazione cassero cad 100.000,00

PD2_MAD03 Pompe spéciale pour la coulée de béton pleine ronde
Pompa speciale x getti full round cad 135.000,00

BARPF0101A Tests de laboratoire pour fouilles en traditionnel
Prove laboratorio scavi in tradizionale cad 191,71

PD2_STR01 Instrumentation pour le contrôle des fouilles
Strumentazione controllo scavi m3 0,75 25,60%

Auxiliaires de Support
AUSILIARI DI APPOGGIO

L04IT_ILL Installation Électriques et d'éclairage, ZONE DE SECURITE CLAREA/MADD.
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE ZONA AREA CLAREA/MADD globale 3.250.019,52 0,00%

L04IT_H20  INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE CLAREA/MADD.
Imp acqua / dewatering/ pompe ZONA AREA CLAREA/MADD globale 843.331,28 0,00%

L04IT_AIR INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE CLAREA/MADD.
Imp area compressa e accessori ZONA AREA CLAREA/MADD globale 440.832,26 0,00%

L04IT_VENT
MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE  ZONE DE 
SECURITE CLAREA/MADD.
Imp di ventilazione sistema ZONA AREA CLAREA/MADD

globale 1.223.513,49 0,00%

L04IT_MAC
Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE SECURITE  
CLAREA/MADD. 
Macch/Imp  ZONA AREA CLAREA/MADD

globale 1.632.120,00 0,00%

L04IT_NAS
INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE SECURITE 
CLAREA/MADD. 
Impianto Nastri ZONA AREA CLAREA/MADD

globale 8.095.969,20 0,00%

TBM_TDBBP TBM À BOUCLIER COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,1 m
FRESA SCUDATA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,1 m cad 25.000.000,00

TRA_TDBBP01 TRANSPORT DE TBM À BOUCLIER ALLER- Italie BP (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA ANDATA - Italia BP (stima) cad 500.000,00 5,00%

TRA_TDBBP02 TRANSPORT DE TBM  À BOUCLIER RETOUR - Italie BP (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA RITORNO  - Italia BP (stima) cad 350.000,00 5,00%

MAT_VAR_TBM_BP MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM globale 50.000,00

SMONT_TBM_BP Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP globale 428.881,49 50,00%

TBBP_TBM_REV Amendements et révisions TBM
MODIFICHE E REVISIONI TBM globale 1.061.481,70

CLSCONCITM40 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, t pe TM  
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM  m3 139,86 25,00%

CLSCONCITM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, t pe TM
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM m3 139,86 25,00%

ENEL_TBM Cout électricité Italie - Excavations et revêtements avec TBM
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM kwh 0,17

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 13,19
GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 0,82

TBM_TDBBD TBM À BOUCLIER COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,1 m
FRESA SCUDATA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,1 m cad 25.000.000,00

TRA_TDBBD01 TRANSPORT DE TBM À BOUCLIER ALLER- Italie BP (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA ANDATA - Italia BP (stima) cad 500.000,00 5,00%

TRA_TDBBD02 TRANSPORT DE TBM  À BOUCLIER RETOUR - Italie BP (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA RITORNO  - Italia BP (stima) cad 350.000,00 5,00%

MAT_VAR_TBM_BD MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM globale 100.000,00 5,00%

SMONT_TBM_BD Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP globale 462.214,83 50,00%

TBBD_TBM_REV Amendements et révisions TBM
MODIFICHE E REVISIONI TBM globale 915.185,36 0,00%

TBM_TB_BP01
MACHINE A FRAISER TBM  Dia  ,   - Italie VP
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia ,   - Italia BP m 3.171,42
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TBM_TB_BP02
MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VP
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BP m 203,98 24,63%

TBM_TB_BPTM40
VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, t pe TM  - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM  - Italia BP m 3.867,00 33,34%

TBM_TB_BPTM45
VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, t pe TM  - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM  - Italia BP m 4.298,65 33,55%

TBM_MDOBP_A
COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Gale ie Maddale a 
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galle ia Maddale a m 3.581,66 100,00%

TBM_MDOBP_B

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Gale ie TdB TBM i  odalit  
ou e t TB
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galle ia TdB TBM i  odalità 
ape ta  TB

m 3.606,99 100,00%

TBM_MDOBP_C

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Gale ie TdB, TBM i  odalit  
se  TB
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galle ia TdB, TBM i  odalità 
hiusa  TB

m 4.681,00 100,00%

TBM_MDOBP_D

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Gale ie TdB TBM i  odalit  
ou e t TB
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galle ia TdB TBM i  odalità 
ape ta  TB

m 2.652,90 100,00%

TBM_MDOBP_E

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Gale ie TdB TBM i  odalit  
ou e t TB RV
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galle ia TdB TBM i  odalità 
ape ta  TB RV

m 10.922,06 100,00%

TBM_BPMT_A
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Gale ie Maddale a 
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP  - Galle ia Maddale a m 2.947,88

TBM_BPMT_B
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
TB
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta  TB

m 2.980,23

TBM_BPMT_C
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Gale ie TdB, TBM i  odalit  se  
TB
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galle ia TdB, TBM i  odalità hiusa  TB

m 3.444,39

TBM_BPMT_D
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
TB
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta  TB

m 2.723,74

TBM_BPMT_E
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
TB RV
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta  TB RV

m 4.881,91

TBM_BPINST_A
INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta m 2.323,99

TBM_BPINST_B
INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Gale ie TdB, TBM i  odalit  se
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP  - Galle ia TdB, TBM i  odalità hiusa m 2.712,95

TBM_BPLSP_A
MATERIAUX POUR INTERVENTIONS SPECIALES - Italie VP
MATERIALI PER INTERVENTI SPECIALI - Italia BP m 31,23

TBM_BPOVT_A
OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VP
OPERE PROVVISIONALI - Italia BP m 47,80 30,00%

TBM_TB_BD01
MACHINE A FRAISER TBM  Dia  ,   - Italie VI
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia ,   - Italia BD m 4.199,46

TBM_TB_BD02
MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BD m 280,34 26,43%
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TBM_MDOBD_B

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Gale ie TdB TBM i  odalit  
ou e t TB
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galle ia TdB TBM i  odalità 
ape ta  TB

m 3.683,05 100,00%

TBM_MDOBD_C

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Gale ie TdB, TBM i  odalit  
se  TB
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galle ia TdB, TBM i  odalità 
hiusa  TB

m 4.435,83 100,00%

TBM_MDOBD_D

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Gale ie TdB TBM i  odalit  
ou e t TB
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galle ia TdB TBM i  odalità 
ape ta  TB

m 2.513,95 100,00%

TBM_MDOBD_E

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Gale ie TdB TBM i  odalit  
ou e t TB RV
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galle ia TdB TBM i  odalità 
ape ta  TB RV

m 10.351,57 100,00%

TBM_BDMT_B
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
TB
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta  TB

m 3.198,24

TBM_BDMT_C
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Gale ie TdB, TBM i  odalit  se  
TB
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galle ia TdB, TBM i  odalità hiusa  TB

m 3.554,52

TBM_BDMT_D
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
TB
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta  TB

m 2.814,87

TBM_BDMT_E
MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
TB RV
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta  TB RV

m 5.072,02

TBM_BDINST_A
INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Gale ie TdB TBM i  odalit  ou e t 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD Galle ia TdB TBM i  odalità ape ta m 2.810,53

TBM_BDINST_B
INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Gale ie TdB, TBM i  odalit  se
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD  - Galle ia TdB, TBM i  odalità hiusa m 3.147,83

TBM_BDLSP_A
MATERIAUX POUR INTERVENTIONS SPECIALES - Italie VI
MATERIALI PER INTERVENTI SPECIALI - Italia BD m 34,02

TBM_BDOVT_A
OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VI
OPERE PROVVISIONALI - Italia BD m 67,69 30,00%

MDOTBM_BP01A a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.551,19 100,00%

MDOTBM_BP02A b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 873,79 100,00%

MDOTBM_BP03A c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 388,95 100,00%

MDOTBM_BP04A d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 486,15 100,00%

MDOTBM_BP05A e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 179,59 100,00%

MDOTBM_BP06A f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 81,29 100,00%

MDOTBM_BP07A g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 20,69 100,00%
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MDOTBM_BP01B a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.562,17 100,00%

MDOTBM_BP02B b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 879,97 100,00%

MDOTBM_BP03B c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 391,70 100,00%

MDOTBM_BP04B d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 489,59 100,00%

MDOTBM_BP05B e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 180,86 100,00%

MDOTBM_BP06B f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 81,87 100,00%

MDOTBM_BP07B g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 20,84 100,00%

MDOTBM_BP01C a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 2.027,31 100,00%

MDOTBM_BP02C b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 1.141,99 100,00%

MDOTBM_BP03C c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 508,33 100,00%

MDOTBM_BP04C d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 635,37 100,00%

MDOTBM_BP05C e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 234,72 100,00%

MDOTBM_BP06C f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 106,24 100,00%

MDOTBM_BP07C g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 27,04 100,00%

MDOTBM_BP01D a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.148,95 100,00%

MDOTBM_BP02D b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 647,21 100,00%

MDOTBM_BP03D c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 288,09 100,00%

MDOTBM_BP04D d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 360,09 100,00%

MDOTBM_BP05D e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 133,02 100,00%

MDOTBM_BP06D f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 60,21 100,00%

MDOTBM_BP07D g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 15,32 100,00%

MDOTBM_BP01E a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 4.730,28 100,00%

MDOTBM_BP02E b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 2.664,58 100,00%

MDOTBM_BP03E c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 1.186,07 100,00%

MDOTBM_BP04E d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 1.482,49 100,00%

MDOTBM_BP05E e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 547,66 100,00%

MDOTBM_BP06E f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 247,89 100,00%

MDOTBM_BP07E g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 63,09 100,00%

MDOTBM_BD01B a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.596,07 100,00%
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MDOTBM_BD02B b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 899,07 100,00%

MDOTBM_BD03B c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 400,20 100,00%

MDOTBM_BD04B d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 493,40 100,00%

MDOTBM_BD05B e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 182,27 100,00%

MDOTBM_BD06B f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 90,39 100,00%

MDOTBM_BD07B g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 21,65 100,00%

MDOTBM_BD01C a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.922,29 100,00%

MDOTBM_BD02C b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 1.082,83 100,00%

MDOTBM_BD03C c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 481,99 100,00%

MDOTBM_BD04C d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 594,25 100,00%

MDOTBM_BD05C e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 219,53 100,00%

MDOTBM_BD06C f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 108,86 100,00%

MDOTBM_BD07C g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 26,08 100,00%

MDOTBM_BD01D a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 1.089,44 100,00%

MDOTBM_BD02D b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 613,68 100,00%

MDOTBM_BD03D c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 273,16 100,00%

MDOTBM_BD04D d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 336,78 100,00%

MDOTBM_BD05D e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 124,41 100,00%

MDOTBM_BD06D f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 61,70 100,00%

MDOTBM_BD07D g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 14,78 100,00%

MDOTBM_BD01E a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento m 4.485,91 100,00%

MDOTBM_BD02E b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti m 2.526,93 100,00%

MDOTBM_BD03E c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri m 1.124,80 100,00%

MDOTBM_BD04E d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo m 1.386,75 100,00%

MDOTBM_BD05E e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea m 512,29 100,00%

MDOTBM_BD06E f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria m 254,04 100,00%

MDOTBM_BD07E g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice m 60,85 100,00%

AMIPELTB_BP F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO globale 3.048.578,86

AMIPRFTB_BP F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM globale 662.387,24
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AMIPVTTB_BP F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE globale 1.429.542,23

AMIPACTB_BP F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA globale 276.129,08

AMIPIDTB_BP F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO globale 205.129,08

AMIPEATB_BP F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE globale 627.043,15

AMIPTATB_BP F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE globale 275.000,00

AMIPMCTB_BP
F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, déblais et 
de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 1.430.000,00

AMIPTGTB_BP F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA globale 4.682.300,38

AMIPNSTB_BP
AMORTISSEMENT CONVOYEUR de d lais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO globale 6.886.438,00

AMIPFSTB_BP
Pla t fo  the d la age lo s de l'e a atio  e  ode Slu
I pia to pe  lo s a i o du a te lo s a o i  odalità slu globale 705.006,72

TRASPTB_BP F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO globale 600.000,00

RICMACTB_BP F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI globale 8.091.021,89

OVTBP001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo globale 300.000,00 30,00%

OVTBP002
H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta globale 100.000,00 30,00%

OVTBP003 H3) Travaux de démantèlement bouclier
H3) Opere per smontaggio scudo globale 100.000,00 30,00%

AMIPELTB_BD F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO globale 3.045.230,09

AMIPRFTB_BD F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM globale 661.728,22

AMIPVTTB_BD F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE globale 1.427.711,63

AMIPACTB_BD F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA globale 275.909,41

AMIPIDTB_BD F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO globale 204.909,41

AMIPEATB_BD F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE globale 626.402,44

AMIPTATB_BD F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE globale 275.000,00

AMIPMCTB_BD
F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, déblais et 
de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 1.430.000,00

AMIPTGTB_BD F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA globale 4.683.024,10

AMIPNSTB_BD
AMORTISSEMENT CONVOYEUR de d lais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO globale 6.915.558,00

AMIPFSTB_BD
Pla t fo  the d la age lo s de l'e a atio  e  ode Slu
I pia to pe  lo s a i o du a te lo s a o i  odalità slu globale 698.699,52

TRASPTB_BD F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO globale 600.000,00

RICMACTB_BD F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI globale 6.478.135,30

OVTBD001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo globale 300.000,00 30,00%
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OVTBD002
H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta globale 100.000,00 30,00%

OVTBD003 H3) Travaux de démantèlement bouclier
H3) Opere per smontaggio scudo globale 100.000,00 30,00%

TBM_TB_BDTM40
VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, t pe TM  - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM  - Italia BD m 3.867,00 33,34%

TBM_TB_BDTM45
VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, t pe TM  - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM  - Italia BD m 4.318,23 33,40%

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2 m3 1,77

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2 m3 0,48

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2 m3 0,25

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2 m3 0,88

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2 m3 0,93

IMP706
COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 10,42

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1 m3 3,00

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1 m3 0,83

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1 m3 0,40

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1 m3 0,96

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1 m3 1,49

IMP806
COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 10,42

MDOS001NCE

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES 
EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 4,78 100,00%

MDOS001NCC

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GETION DES INSTALLATIONS ET LES 
SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA DURANT LES 
JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE I GETTI

m3 11,83 100,00%

Sub_302

Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 0,99 65,99%

AUX_CLS_PARETE

Fourniture et pose de béton classe  C30/37 - Pour partitions, parois fines et 
dalles intermédiaires et autres oeuvres en élévation similaires (fourniture 
des agrégats non comprise) - Pour bétons Zone de Sécurité  - (Prix 
applicable Lot 4)  
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per partizioni, pareti sottili 
e solette intermedie e altre opere in elevazione simili (al netto della fornitura 
degli aggregati) - Per calcestruzzi Area di Sicurezza  - (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

m3 116,33 37,35%
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ST604 JOINT COUPE FEU EP =20 mm
GIUNTO TAGLIA FUOCO SP = 20 mm m 15,00

ST603 MATAGE EN POLYSTYRENE
RIEMPIMENTO IN POLISTIRENE m 0,33

01.P09.M05.00 Appui lineaire avec elastomere et mousse souple
Appoggio lineare in elastomero e schiuma m2 3,59

ST602 Goujon en acier Duplex dia 20mm et gaine en Duraplast
Spinotto in acciaio Duplex dia  20mm e guina Duraplast m 3,00

ST600
Caniveau préfabriqué L=15 cm H=20 cm avec grille en fonte classe D400
Canaletta prefabbricata L=15 cm H=20 cm con coperchio in ghisa classe 
D400

m 47,20

ST601

ELEMENTS PREFABRIQUE EN BETON AVEC VOIE POUR LA 
TRANSLATION DU TUNNELIER
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO CON ROTAIE DI 
SCORRIMENTO PER TRASLAZIONE TBM

m 122,50 33,00%

IMP901
Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 153.216,00

IMP902
Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 32.102,40

IMP903
Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 17.664,00

IMP904
Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 33.902,00

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali Unità 9.089,44

IMP502CL Dalle cls en descenderie pour création ouverture de ventilation
Soletta cls in discenderia per creare vano di ventilazione m 714,28 35,92%

ATTR_RV01

Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(bandes, tunnel étanche à l'air et varié, extra pour TBM)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Nastri, tunnel ermetico e vario, extra x TBM)

globale 1.910.000,00

STR_ACC001 Instrumentation de contrôle varie
Strumentazione di controllo varia cad 3.900,00 0,00%

25.A15.A15.015

CONGLOMÉRAT BINDER BITUMINEUSE. Béton bitumineux - liant, tels 
que les normes techniques, compacté en place y compris les frais compacté 
PAR m². ET EPAISSEUR CM. 5
CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato bituminoso - 
binder, come da norme tecniche, compattato in opera compreso ogni onere 
COMPATTATO PER OGNI m². E PER SPESSORE DI CM. 5

m2 4,47 5,64%

25.A15.A20.005
Couche de roulement enrobé.
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso.                                    m³ 98,28 5,59%

06.P17.A01.035 Caméra CCD 1/2 "haute résolution B / W ou similaire
telecamera ccd 1/2" alta risoluzione b/n o similare cad 2.750,33

06.P17.A01.020
Ne i o  Ca e a  "  /  s h o is  ou si ilai e
tele a e a eW i o  " /  si o izzata o si ila e ad 1.919,31

CAM_TERM Type de caméra thermique
Telecamera tpo Termica cad 3.773,58

06.P11.P01.010 fibre de verre conduit 100x80
canalina vetroresina 100x80 m 12,17

06.P02.D01.020 Câble vidéo
Cavo Videocitofonia per COAX+9x0,50 m 2,28

06.P02.F01.045 câble avec blindage général 300V 4 x 2,5
cavo con schermo totale 300 V 4 x 2,5 m 2,00

06.P01.H05.015 Câble FG70H1M1 0,6 / 1 kV 10 x 1,5
cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 10 x 1,5 m 4,03
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06.P24.P05.020 Réflecteur industriel, lampe à  Vapeurs NAAP 150W
riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 150 W cad 185,74

06.P24.Q04.015 Éclairage public par lampe. Na Vapeurs  Hg 250 W 
Armatura stradale per lamp. vapori Na Hg 250 W cad 392,41

06.P24.R02.005 Projecteur IP-55. / Lampe halogénure de Na 250-400 W
Proiettore IP-55 lamp. ioduri/Na 250-400 W cad 137,22

13.P02.A05.005 

Fourniture et installation de ce que vous avez besoin pour la formation de 
conduits dans le sol sans revêtements de sol, profondeur 70 cm,
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di 
cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, 
reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di 
cm 20;

m 18,51 17,83%

13.P03.A05.010

Fourniture et pose de section circulaire de pôle conique, soudé et tôle 
d'acier galvanisé à chaud (UNI EN 40 / 4.1), la longueur totale de 5,00 m, 
diamètre de base 102 mm - tête 76 mm, 4 mm d'épaisseur,
Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in lamiera di acciaio 
saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , lunghezza totale 5,00 m, 
diametro di base 102 mm - testa 76 mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso 
cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola.

cad 228,40 11,69%

25.A18.A05.005

RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ARBUSTIVE. Rivestimento
di scarpata mediante fornitura , messa a dimora e manutenzione come da
norme tecniche con la posa di specie arbustive nella densità di 4 piante a m²
compreso ogni onere fino al collaudo.

m² 8,42

BOX_RV Containers en polyéthylène haute densité PEHD, capacité de 1,6 m3
Contenitori in polietere ad alta densita HDPE capacità 1,6 m3 CAD 181,36

01.P10.L00.005 

Gaine élastomère bitumineuse liquide pour l'étanchéité ou 
reimpermeabilizzazioni. Pour les surfaces de tout type
Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o 
reimpermeabilizzazioni. Per superfici di qualsiasi tipo 

KG 4,09

IMP100RV Ponts et installations auxiliaires pour les véhicules multisegments
Ponti e strutture ausiliarie per incrocio mezzi cad 149.636,97 64,85%

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena m3 21,17 34,41%

CONCI_FRA Gestion et de transport segments de St. Felix  à SMLP
Gestione e trasporto conci da St. Felix  a SMLP m3 12,31 42,13%

PRF_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO ) € -1,00

PRF_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi € 1,00

07.P18.S10.005 VPPTO tuyau colonne de bouche; diamètre 45
Bocchettone per colonna idrante VPPTO; diametro 45 CAD 31,22

07.P18.S10.015 Colonne sous - sol VPPTO hauteur 700 mm; diamètre 45
Colonna sotto - suolo VPPTO altezza 700 mm; diametro 45 CAD 84,90

07.A01.A12.010 

Excavation dans la section jeu, dans les rues non pavées / routes, avec des 
murs verticaux, faits à la machine, avec une éventuelle intervention 
manuelle si nécessaire
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, 
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m3 12,92

CONCERTINA
Co e ti a ilitai e
Co e ti a ilita e

6,69
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RECIN_001

lôtu e e  a ie  odulai e UNI EN : , e ta gulai e aille  
, pla ue e ti ale  ,   o des ho izo tales eli es pa  

le t ofusio    e patte e t, la gal a isatio  à haud UNI ISO 
.

Re i zio e odula e i  a iaio UNI EN : , aglie etta gola i da 
 , piatto e ti ale  , to do o izzo tale da   u iti 

t a ite elett ofusio e, i te asse da  , zi atu a a aldo UNI ISO 
.

,

RECIN_002
Po te pi to e g ille
Ca ello pedo ale i  g igliato

CAD ,

RECIN_003
Po te pi to e a e  la aille
Ca ello pedo ale i  ete

CAD ,

06.P02.G07.015 
Câ le Multi ode /  B as OM . fe   FO
Ca o Multi odale /  OM  a . i  fe o  FO 

,

06.P28.A01.020 
T iphas  g ateu  /  V,  kVA
G uppo elett oge o t ifase /  V,   kVA 

CAD . ,

06.P28.B01.010 
G ateu  de  kVA a op e,  d a
Cofa atu a g uppo elett oge o  kVA,  d a 

CAD . ,

06.A06.A01.005
F.O. t a sfo ateu  t iphas  da s l'huile, -  / V,  kVa
F.O. di t afo t ifase i  olio, - /  V,  kVa

CAD . ,

INST_BUR_SEC Bureaux de sécurité
Uffici sicurezza m2 1.012,50

ATTR_SEC Equipement spécial BUREAU DE SÉCURITÉ
Attrezzature speciali UFFICI SICUREZZA globale 199.500,00

STR_ACC002 Divers équipements auxiliaires de contrôle
Strumentazione accessoria di controllo varia m 22,50 0,00%

RECIN_004
Gate  *  
Ca ello  *  

ad ,

RECIN_005
Lou de Gate  *  
Ca ello pesa te  *  

ad . ,

PRV_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi € ,

STAZ_TRENO_PRF
E t aî e  zo e de la statio  de ha ge e t Moda e  Ga eli s,  o p is la 
gestio
Stazio e a i a e to t e o a ea Moda e  Ga eli s, i luso gestio e

t , 43,08%

TRASP_TRENO_PRF
Coût fi e de t a spo t fe o iai e Ga eli s F a e
Costo fisso t aspo to Ga eli s fe o ia F a ia

t ,

Subanalisi 101
Sto kage te po ai e e  ha tie
DEPOSITO TEMPORANEO IN CANTIERE t 3,16 52,81%

Subanalisi 102
S st e de ha ge e t su  le t ai
IMPIANTO DI CARICAMENTO SU TRENO t 3,33 52,92%

Subanalisi 103
Mat iel fe o iai e p o isoi e SALBERTRAND
ARMAMENTO FERROVIARIO PROVVISORIO SALBERTRAND t 0,51 20,00%

Subanalisi 104
T a spo t pa  t ai  à le d pôt d'e fouisse e t TORRA))A  
TRASPORTO VIA TRENO AL DEPOSITO DEFINITIVO DI TORRA))A t 20,00 5,00%

Subanalisi 105
T a spo t pa  t ai  à le d pôt d'e fouisse e t CAPRIE
TRASPORTO VIA TRENO AL DEPOSITO DEFINITIVO DI CAPRIE t 10,00 5,00%

Subanalisi 106
T a spo t ia t ai  à le d pôt des at iau  sp ial
TRASPORTO VIA TRENO A DISCARICA SPECIALE t 0,00 5,00%

Subanalisi 107
Gestio  de d pôt TORRA))A
MESSA IN DEPOSITO TORRA))A t 8,54 14,87%

Subanalisi 108
Gestio  de d pôt CAPRIE
MESSA IN DEPOSITO A CAPRIE t 5,47 23,21%

Subanalisi 109
Gestio  de d pôt des at iau  sp ial
MESSA IN DEPOSITO IN DISCARICA SPECIALE t 0,00 6,00%
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Subanalisi 201
Cha tie  A ea Susa: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e A ea Susa: p epa azio e e a te i eto a ea globale 687.695,36 25,00%

Subanalisi 202
Cha tie  A ea Susa:  Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e A ea Susa:  lo ali  se izi globale 55.070,63 15,00%

Subanalisi 203
Cha tie  A ea Susa: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e A ea Susa:  Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 52.500,00 5,00%

Subanalisi 204
Cha tie  A ea Susa:  Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e A ea Susa:  o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 442.212,58 0,00%

Subanalisi 205
Cha tie  A ea Susa:  Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e A ea Susa:  se izio a etta globale 41.400,00 0,00%

Subanalisi 211
Cha tie  Bussole o: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e Bussole o: p epa azio e e a te i eto a ea globale 24.239,09 25,00%

Subanalisi 212
Cha tie  Bussole o:  Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e Bussole o: lo ali  se izi globale 364.221,00 15,00%

Subanalisi 213
Cha tie  Bussole o:  Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e Bussole o: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 36.500,00 5,00%

Subanalisi 214
Cha tie  Bussole o:  Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e Bussole o: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 371.067,25 0,00%

Subanalisi 215
Cha tie  Bussole o:  Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e Bussole o: se izio a etta globale 96.000,00 0,00%

Subanalisi 221
Cha tie  TdI po tail EST: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e TdI i . EST: p epa azio e e a te i eto a ea globale 15.602,17 25,00%

Subanalisi 222
Cha tie  TdI po tail EST: Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e TdI i . EST: lo ali  se izi globale 298.468,50 15,00%

Subanalisi 223
Cha tie  TdI po tail EST: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
a tie e TdI i . EST: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 48.000,00 5,00%

Subanalisi 224
Cha tie  TdI po tail EST: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  
des i stallatio s p i ipales
Ca tie e TdI i . EST: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 281.750,81 0,00%

Subanalisi 225
Cha tie  TdI po tail EST: Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e TdI i . EST: se izio a etta globale 59.200,00 0,00%

Subanalisi 231
Cha tie  TdI po tail OUEST: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e TdI i . OUEST: p epa azio e e a te i eto a ea globale 267.465,81 25,00%

Subanalisi 232
Cha tie  TdI po tail OUEST: Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e TdI i . OUEST: lo ali  se izi globale 3.791.049,50 15,00%

Subanalisi 233
Cha tie  TdI po tail OUEST: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
a tie e TdI i . OUEST: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 834.500,00 5,00%

Subanalisi 234
Cha tie  TdI po tail OUEST: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  
des i stallatio s p i ipales
Ca tie e TdI i . OUEST: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 1.291.897,60 0,00%

Subanalisi 235
Cha tie  TdI po tail OUEST: Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e TdI i . OUEST: se izio a etta globale 800.000,00 29,25%

Subanalisi 241
Cha tie  po tail TdB EST: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e i . EST TdB: p epa azio e e a te i eto a ea globale 270.809,13 25,00%

Subanalisi 242
Cha tie  po tail TdB EST:  Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e i . EST TdB: lo ali  se izi globale 1.119.200,78 15,00%

Subanalisi 243
Cha tie  po tail TdB EST: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e i . EST TdB: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 386.000,00 5,00%

Subanalisi 244
Cha tie  po tail TdB EST: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  
des i stallatio s p i ipales
Ca tie e i . EST TdB: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 604.440,23 0,00%

Subanalisi 245
Cha tie  po tail TdB EST: Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e i . EST TdB: se izio a etta globale 444.000,00 39,00%
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Subanalisi 261
Cha tie  Mddale a: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e Maddale a: p epa azio e e a te i eto a ea globale 280.281,88 20,00%

Subanalisi 262
Cha tie  Mddale a: Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e Maddale a: lo ali  se izi globale 2.665.200,00 15,00%

Subanalisi 263
Cha tie  Mddale a: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e Maddale a: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 1.222.500,00 5,00%

Subanalisi 264
Cha tie  Mddale a: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e Maddale a: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 2.243.162,30 0,00%

Subanalisi 265
Cha tie  Mddale a: Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e Maddale a: se izio a etta globale 2.280.000,00 31,50%

Subanalisi 266
Co e io  d' le t i ue Cha tie  C.I. Maddale a
Alla ia e to Elett i o Ca tie e C.I. Maddale a globale 600.775,19 0,00%

Subanalisi 261a
A ea Colo e a: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
A ea Colo e a: p epa azio e e a te i eto a ea globale 19.619,73 20,00%

Subanalisi 262a
A ea Colo e a: Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
A ea Colo e a: lo ali  se izi globale 32.850,00 15,00%

Subanalisi 263a
A ea Colo e a: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
A ea Colo e a: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 3.500,00 5,00%

Subanalisi 264a
A ea Colo e a: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
A ea Colo e a: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 83.281,83 0,00%

Subanalisi 265a
A ea Colo e a: Se i e de a ette pou  les ou ie s
A ea Colo e a: se izio a etta globale 0,00 0,00%

subanalisi 270 L'entretien des routes par le lot 10
Manutenzione strade da parte del Lotto 10 globale 671.000,00 25,00%

Subanalisi 280 Chantiers des sites d'enfouissement CAPRIE
Cantieri discariche CAPRIE globale 151.798,41 8,02%

Subanalisi 280 A Chantiers des sites d'enfouissement TORRAZZA
Cantieri discariche TORRAZZA globale 151.798,41 8,02%

Subanalisi 291
Cha tie  Lot : P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e Lotto : p epa azio e e a te i eto a ea globale 40.565,65 25,00%

Subanalisi 292
Cha tie  Lot : Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e Lotto : lo ali  se izi globale 425.845,00 15,00%

Subanalisi 293
Cha tie  Lot : Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e Lotto : Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 277.500,00 5,00%

Subanalisi 294
Cha tie  Lot : Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e Lotto : o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 458.543,42 0,00%

Subanalisi 295
Cha tie  Lot : Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e Lotto : se izio a etta globale 750.000,00 31,20%

Subanalisi 501
Cha tie  Sal e t a d: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e Sal e t a d: p epa azio e e a te i eto a ea globale 1.010.953,79 25,00%

Subanalisi 502
Cha tie  Sal e t a d: Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e Sal e t a d: lo ali  se izi globale 1.268.655,00 15,00%

Subanalisi 503
Cha tie  Sal e t a d: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e Sal e t a d: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 3.531.500,00 5,00%

Subanalisi 504
Cha tie  Sal e t a d: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e Sal e t a d: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 1.797.055,10 0,00%

Subanalisi 505
Cha tie  Sal e t a d: Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e Sal e t a d: se izio a etta globale 1.392.000,00 31,50%
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Subanalisi 201F
Cha tie  fi  Lot : P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e fisso Lotto : p epa azio e e a te i eto a ea globale 34.700,97

Subanalisi 202F
Cha tie  fi  Lot : Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e fisso lotto : lo ali  se izi globale 1.286.010,00

Subanalisi 203F
Cha tie  fi  Lot : Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e fisso Lotto : Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 739.500,00

Subanalisi 204F
Cha tie  fi  Lot : Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e fisso Lotto : o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 716.151,88

Subanalisi 205F
Cha tie  fi  Lot : Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e fisso Lotto : se izio a etta globale 1.200.000,00

Subanalisi 201G
Cha tie  MOB. Lot : P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e MOB Lotto : p epa azio e e a te i eto a ea globale 29.008,89

Subanalisi 202G
Cha tie  MOB Lot : Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e MOB lotto : lo ali  se izi globale 271.950,00

Subanalisi 203G
Cha tie  MOB Lot : Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e MOB Lotto : Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 466.500,00

Subanalisi 204G
Cha tie  MOB Lot : Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e MOB Lotto : o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 123.787,50

Subanalisi 205G
Cha tie  MOB Lot : Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e MOB Lotto : se izio a etta globale 500.000,00

Subanalisi 201H
Cha tie  fi  Lot D: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e fisso Lotto D: p epa azio e e a te i eto a ea globale 34.700,97

Subanalisi 202H
Cha tie  fi  Lot D: Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e fisso lotto D: lo ali  se izi globale 1.244.010,00

Subanalisi 203H
Cha tie  fi  Lot D: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e fisso Lotto D: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 739.500,00

Subanalisi 204H
Cha tie  fi  Lot D: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e fisso Lotto D: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 716.151,88

Subanalisi 205H
Cha tie  fi  Lot D: Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e fisso Lotto D: se izio a etta globale 1.200.000,00

Subanalisi 201L
Cha tie  MOBLot D: P pa atio  et e t etie  de la zo e de ha tie
Ca tie e MOB Lotto D: p epa azio e e a te i eto a ea globale 29.008,89

Subanalisi 202L
OBCha tie  MOBLot D: Lo au  et se i es de o odit s de ha tie
Ca tie e fisso lotto D: lo ali  se izi globale 271.950,00

Subanalisi 203L
Cha tie  MOB Lot D: Ma hi es et uipe e ts au iliai es ha tie
Ca tie e MOB Lotto D: Att ezzatu e/Ma hi e ausilia ie globale 466.500,00

Subanalisi 204L
Cha tie  MOB Lot D: Co so atio   le t i it  et H  ha tie  à l'e lusio  des 
i stallatio s p i ipales
Ca tie e MOB Lotto D: o su i E el e h  solo pe  il a po

globale 123.787,50

Subanalisi 205L
Cha tie  MOB Lot D: Se i e de a ette pou  les ou ie s
Ca tie e MOB Lotto D: se izio a etta globale 500.000,00

Ressources dernière phase d'analyse
Risorse ultima fase di analisi

RIC_REC_001
Pi es de at iau  de lôtu e de % pa  a
Ri a i ate iali e i zio e % a o % 0,05

RIC_REC_002
Pi es de e ha ge et a essoi es le t i ues de % l'a
Ri a i e a esso i  elett i i % a o % 0,10

RIC_REC_003
Pi es de at iau  de lôtu e de % pa  a
Ri a i ate iali e i zio e % a o % 0,10

RIC_REC_004
Pi es de at iau  R seau de p i t e a tii e die de % pa  a
Ri a i ate iali Rete pe i et ale a ti e dio % a o % 0,10

RIC_REC_005
Pi es de at iau  s st es de s u it  le t o i ues % pa  a
Ri a i ate iali siste i elett o i i di si u ezza % a o % 0,10
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RIC_REC_006 consumable Route de contròle de 5% par an
Materia le di consumo Viabilità di controllo 5% anno % 0,05

MAT_VAR_%_012 Accessoires variés estimation 15%                                                                                                                                                                                
Accessori vari stima 15% % 0,15

ST320

CINTRES EN ACIER DE TYPE S355 A DOUBLE T DE N'IMMPORTE QUELLE 
SERIE ET POIDS
CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO S355 A DOPPIO T DI QUALUNQUE SERIE E PESO kg 1,08

COLL_OPT Liaison fibre optique San Didero - Chiomonte - Salbertrand
Collegamento in fibra San Didero - Chiomonte - Salbertrand corpo 75000,00

CAN_COLL_OPT Loyer annuel
Canone annuo anno 41500,00

MAINT_COLL_OPT Frais d'entretien annuel pour un couple
Canone Manutenzione annuale per coppia anno 21750,00

ATTR_RV02

Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 1.500.000,00

25.A03.A35.020 EXCAVATION UN PUITS SOUS LA SURFACE 20 M², ROCK <25% POUR
LA PROFONDEUR 'UN 20,01 m A 25 m (prix pour la profondeur moyenne)
SCAVO A POZZO SUPERFICE INFERIORE A 20 M², ROCCIA <25%PER
PROFONDITA' DA A m 20,01 A m 25 (prezzo per la profondità media)

m³ 47,05 29,57%

25.A03.A55.005 DEDUCTION FAITE POUR UNE EXCAVATION PIT EN PRESENCE (pieux forés, 
PALI un grand diamètre, JETGROUTING, MICROPIEUX ECC.) Tels que les travaux 
de conservation et de faciliter les travaux d'excavation.
DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA (PALI TRIVELLATI, PALI A 
GRANDE DIAMETRO, JETGROUTING, MICROPALI ECC.) quali interventi 
conservativi e di facilitazione allo scavo.

m³ -11,50 29,09%

25.A03.A55.010 Augmenter le prix des travaux d'excavation pour la présence de l'eau de plus de 20 
cm
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTI D'ACQUA OLTRE I 20 CM.

m³ 4,05 56,98%

25.A04.A10.010 Caisson en tubes en acier soudés ou sans soudure en acier, y compris les tuyaux, 
les articulations et tous les autres coûts pour donner l'armure en place.
Armatura in tubi di acciaio saldato, od in  acciaio  senza  saldatura,  compreso 
manicotti, giunzioni ed ogni altro onere per dare l'armatura in opera.

kg 1,79 7,39%

SOVRAPR_SCA Augmentation de 10% dans l'excavation de 25m pour chaque 5 m plus
Sovrapprezzo 10% allo scavo oltre i 25m per ogni 5 m in più m³ 4,70

SOVRAPR_POZ Augmentation de 15% dans le prix de la construction du puits, pour la compensation 
de la quantité réduite
Sovrapprezzo 15% costruzione del pozzo a compenso della quantità ridotta

% 0,15

ST610 Sol Technique
Pavimento Tecnico m2 65,00

ANN_DN2000 Anneau en béton arme DN 2000
Annello in cls armato DN 2000 cad 2692,72 41,28%

25.A06.A50.045 BÉTON POUR DES TRAVAUX OU PRECONTRAINT C.Un CLASSE 35/45
CL.ESP. XC1-XC2-xc3
CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CLASSE
35/45 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

m³ 109,20 18,19%

25.A01.C15.005 HEBERGEMENT EN REMBLAI DE LE GROUPE DES TERRES A1, A2-4,
A2-5, A3.
SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. 

m³ 1,26 32,73%

25.A02.A30.005 COMPACTAGE DE SURFACE DE MONTAGE EN SECTIONS EN TRENCH.
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA. m2 0,39 0,00%

PORT_001 Portail de sécurité
Portale di sicurezza ad . ,

ST003_SIC Consommables divers et pièces de rechange Installations fixes
Materiale vario di consumo e ricambi Installazioni fisse € 1,00

ACC_AUTOSTRADA
É uipe e ts et di e s pou  le t o ço  de si ge d'a s auto outie s
E uipaggia e to e a ie pe  il t atto di A esso dalla sede autost adale globale . ,

01.P24.C60.010
Location de véhicules à benne basculante d'une portée de plus de 40 q 
jusqu'à 120 q
Noleggio di autocarro ribaltabile della portata oltre q 40 fino a q 120

h 48,11
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GPG_001 Garde Particulière 1er
Guardia Particolare Giurata 1a h 35,46

GPG_002 Garde Particulière  2me
Guardia Particolare Giurata 2a h 33,39

MONIT_SP210
Pou  la su eilla e du site o ile, lo g SP
Pe  o ito aggio a tie e o ile lu go SP globale 30.000,00

MAD_ALL_ELETTR
Maddale a - Co e io  d' le t i ue Cha tie
Maddale a -  Alla ia e to Elett i o Ca tie e globale 600.775,19

PRA_ALL_ELETTR
La P az - Co e io  d' le t i ue Cha tie
La P az -  Alla ia e to Elett i o Ca tie e globale 387.596,90

Lotto 9a_ALL_ELETTR
Lot a - Co e io  d' le t i ue Cha tie
Lotto a - Alla ia e to Elett i o Ca tie e globale 38.759,69

Lotto 5_ALL_ELETTR
Lot  - Co e io  d' le t i ue Cha tie
Lotto  - Alla ia e to Elett i o Ca tie e globale 5.581.395,35

TBM_M01_D2
Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière à 
Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1.763,91 0,00%

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea m 234,27 8,73%

TBM_M03_D2
Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière à 
Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 3.110,19 100,00%

TBM_M04_D2

Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine a 
Clarea

m 1.885,42 0,00%

TBM_M05_D2

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la frontière à 
Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine a 
Clarea

m 2.424,23 0,00%

TBM_M06_D2
Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière à 
Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 58,28 0,00%

TS1a TBM-M01-C-TS1a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1a

m 1.763,91 0,00%

TBM-M02-C-TS1a

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL 
TYPE TS1a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS1a

m 234,27 8,73%

TBM-M03-C-TS1a

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1a

m 2.381,83 100,00%

TBM-M04-C-TS1a

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1a

m 1.504,02 0,59%

TBM-M05-C-TS1a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1a

m 2.424,23 0,00%

TBM-M06-C-TS1a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à 
Clarea PROFIL TYPE TS1a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1a

m 58,28 30,00%
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TS1b TBM-M01-C-TS1b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1b

m 1.763,91 0,00%

TBM-M02-C-TS1b

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL 
TYPE TS1b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS1b

m 234,27 8,73%

TBM-M03-C-TS1b

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1b

m 2.615,22 100,00%

TBM-M04-C-TS1b

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1b

m 1.653,05 0,59%

TBM-M05-C-TS1b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1b

m 2.424,23 0,00%

TBM-M06-C-TS1b

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à 
Clarea PROFIL TYPE TS1b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1b

m 58,28 30,00%

TS2 TBM-M01-C-TS2

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS2

m 1.763,91 0,00%

TBM-M02-C-TS2

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL 
TYPE TS2
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS2

m 234,27 8,73%

TBM-M03-C-TS2

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS2

m 2.620,73 100,00%

TBM-M04-C-TS2

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS2

m 1.656,57 0,59%

TBM-M05-C-TS2

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS2

m 2.424,23 0,00%

TBM-M06-C-TS2

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à 
Clarea PROFIL TYPE TS2
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS2

m 58,28 30,00%

TS3 TBM-M01-C-TS3

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS3

m 1.763,91 0,00%

TBM-M02-C-TS3

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL 
TYPE TS3
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS3

m 234,27 8,73%

TBM-M03-C-TS3

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS3

m 3.136,57 100,00%
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TBM-M04-C-TS3

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS3

m 1.985,95 0,59%

TBM-M05-C-TS3

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS3

m 2.424,23 0,00%

TBM-M06-C-TS3

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à 
Clarea PROFIL TYPE TS3
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS3

m 58,28 30,00%

TS4a TBM-M01-C-TS4a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4a

m 1.763,91 0,00%

TBM-M02-C-TS4a

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL 
TYPE TS4a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS4a

m 234,27 8,73%

TBM-M03-C-TS4a

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4a

m 3.811,49 100,00%

TBM-M04-C-TS4a

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4a

m 2.416,91 0,59%

TBM-M05-C-TS4a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4a

m 2.424,23 0,00%

TBM-M06-C-TS4a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à 
Clarea PROFIL TYPE TS4a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4a

m 58,28 30,00%

TS4b TBM-M01-C-TS4b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4b

m 1.763,91 0,00%

TBM-M02-C-TS4b

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL 
TYPE TS4b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS4b

m 234,27 8,73%

TBM-M03-C-TS4b

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4b

m 3.811,49 100,00%

TBM-M04-C-TS4b

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4b

m 2.416,91 0,59%

TBM-M05-C-TS4b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4b

m 2.424,23 0,00%

TBM-M06-C-TS4b

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à 
Clarea PROFIL TYPE TS4b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4b

m 58,28 30,00%
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TS5 TBM-M01-C-TS5

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS5

m 1.763,91 0,00%

TBM-M02-C-TS5

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL 
TYPE TS5
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS5

m 234,27 8,73%

TBM-M03-C-TS5

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS5

m 5.256,06 100,00%

TBM-M04-C-TS5

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS5

m 3.339,31 0,59%

TBM-M05-C-TS5

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS5

m 2.424,23 0,00%

TBM-M06-C-TS5

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à 
Clarea PROFIL TYPE TS5
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS5

m 58,28 30,00%

RESSOURCES mise à jour mineure
RISORSE MINORI Di AGGIORNAMENTO come maggior dettaglio

MAT_VAR_%_001 Estimation: calandrage, découpe, soudage, etc.
Stima: calandratura, taglio, saldatura, etc € 1,00

MAT_VAR_%_002 estimation: des coûts de B500B supplémentaire que le B450C
Stima: delta costo per classe B500B rispetto al B450C, etc % 0,10

MAT_VAR_%_003 Matériel de fixation
Materiale per fissaggio % 0,05

MAT_VAR_%_003a Matériel de fixation
Materiale per fissaggio % 0,10

MAT_VAR_%_004 Matériels et accessoires de fixation
Materiale per fissaggio e accessorie % 0,05

MAT_VAR_%_004a Matériels et accessoires de fixation
Materiale per fissaggio e accessorie % 0,10

MAT_VAR_%_005 Accessoires
Accessori % 0,10

MAT_VAR_%_006 Accessoires variés estimation 25%                                                                                                                                                                                 
Accessori vari stima 25% % 0,25

MAT_VAR_%_007 Accessoires variés: appuis coupelles, joints, etc. Estimation 15%.  
Accessori vari: appoggi coppelle,giunti, etc  stima 15% % 0,15

MAT_VAR_%_008 Accessoires, cassettes, tableaux lancements, estime 15%. Accessori, cassette, 
quadri vari, stima 15% % 0,15

MAT_VAR_%_009 Accessoires, chaines, étriers, soupapes, etc. Estimation 15%  
Acceessori, catene, staffe, valvole, etc.,  stima 15% % 0,15

MAT_VAR_%_010 Accessoires, cassettes, tableaux lancements, estime 20%
Accessori, cassette, quadri vari, stima 20% % 0,20

MAT_VAR_%_011 Accessoires, chaines, étriers, soupapes, etc. Estimation 20% 
Accessori, catene, staffe, valvole, etc.,  stima 20% % 0,20

EQP_VAR_%_001 Compenssation pour les petits équipements 5%
Compenso per utensili minori 5% % 0,05

RIC_ACC_%_001
Pièces de rechange et accessoires 10% 
Ricambi e accessori 10% % 0,10

RIC_ACC_%_002
Pièces de rechange et accessoires 5% par année
Ricambi e accessori 5% per anno % 0,05

MAT_CLS_%_001 Béton de remplissage du sur-profil et béton perdu
CLS per riempimento extra scavo e sfrido %  variable

MAT_CLS_%_002 Autres - estimation
Altro - stima m3  variable

EXT_VAR_%_001 Estimation charge recharge au portail
Stima oneri ricarica al portale % 0,05

 of 



Basi p ezzi_PRF_ORS. ls Riso se Base

Code
Codice

DESCRIPTION
Descrizione

Unité de 
mesure
Unità di 
misura

Coût sec
diretti
€ 2012

MDO
in %

EQP_VAR_%_001 Compenssation pour les petits équipements 5%
Compenso per utensili minori 5% % 0,05

EQP_VAR_%_002 Compenssation pour les petits équipements 10%
Compenso per utensili minori 10% % 0,10

Pourtant, les prix du borderau seront décomptés pour la détermination des nouveaux prix nets des 
dépenses générales utiles à l'entreprise. 
Pertanto, I prezzi da prezzario  sono depurati per la determinazione dei Nuovi Prezzi al netto delle spese 
generali e utili per l'impresa

Dans les prix du borderau 2012, est inclus : (13%+10%)K= 24,3%
Nei prezzi da Prezzario 2012  è incluso (13%+10%)K= 24,3%

Base de prix commun pour les travaux souterrains en France et en Italie
Base prezzi comune per i lavori in sotterraneo in Francia e in Italia

 of 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Manodopera 
 

2) Main-d'oeuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





€/h Vitto Alloggio TOT €/h

Avancement - Avanzamento

1 CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione) h 44,03 4,75 1,50 50,28

2 CCT-A2
Ouvrier Hautement Qualifié (en 
perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 41,77 4,75 1,50 48,02

3 CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione) h 38,82 4,75 1,50 45,07

4 CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione) h 35,03 4,75 1,50 41,28

Revètement - Rivestimento

1 CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti) h 38,28 4,75 1,50 44,53

2 CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti) h 36,31 4,75 1,50 42,56

3 CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti) h 33,74 4,75 1,50 39,99

4 CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti) h 30,45 4,75 1,50 36,70

Extérieur - Cielo Aperto

1 CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur) 
Operaio 4° livello (all'aperto) h 30,79 4,75 1,50 37,04

2 CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérieru)
Operaio specializzato (all'aperto) h 29,21 4,75 1,50 35,46

3 CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto) h 27,14 4,75 1,50 33,39

4 CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto) h 24,49 4,75 1,50 30,74

Repas - Vitto 30€x7gg/35h*80% 4,75 €/h

Hébergement  - Alloggio 900€/mese/3 persone/160h*0,8 1,5 €/h

(in sostituzione del campo base, considerando 80% di personale non locale)

e  re pla e e t de la ase vie, e  o sidéra t 80% de perso el o  lo al 6,25 €/h

Main d'ouvre    -    MANODOPERA

coût embauchée
costo assunto 
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dei costi della manodopera edile  
(retribuzione maggiorata delle spese incidenti) 
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Retribuzione oraria maggiorata delle spese incidenti aggiornata al 1° maggio 2012

1) RETRIBUZIONE
-Retribuzione diretta

Paga base oraria 6,48 6,01 5,41 4,63

I.T.S. 1,64 1,52 1,36 1,17

E.D.R. (ex prot. 31-7-92) 0,06 0,06 0,06 0,06

Indennità mensa 0,34 0,34 0,34 0,34

Indennità contingenza 3,01 3,00 2,99 2,96

Totale A 11,53 10,93 10,16 9,16

Festività retribuite direttamente dall'impresa 6,32% di A 0,73 0,69 0,64 0,58

Totale B 12,26 11,62 10,80 9,74

Festività retrib.4/11: 0,53% di A 0,06 0,06 0,05 0,05

TotaleB1 12,32 11,68 10,85 9,79

Accantonamento C.E. : 18,50% di B 2,27 2,15 2,00 1,80

Riposi annui:4,95% di B 0,61 0,58 0,53 0,48

Indennità trasporto 0,28 0,28 0,28 0,28

Diaria forfetizzata : 6% di A 0,69 0,66 0,61 0,55

-Retribuzione indiretta                                     Totale C 16,17 15,35 14,27 12,90

Oneri mutualizzati: 1,85% di B1 0,23 0,22 0,20 0,18

Fondo TFR 1,55 1,47 1,37 1,24

IMP. CONTR,:TOT C + 2,02% di B1-MENSA Totale D

Totale 17,95 17,04 15,84 14,32

2) ONERI PREVID. ASSICUR.
INAIL 13,13%+addizionale art. 181DPR30/6/65 n. 1124 0,13%= 13,26%di D 2,12 2,00 1,86 1,67
INPS fondo pens.lavor.dip. 23,31%+assegni famigliari 0,68%+

disoccup.2,41%+CIG ord.5,20%+CIG straor 0,60%+ind.malat.2,22%+

matern.0,46%+TFR0,20%=                                                    35,08% di D 5,60 5,30 4,92 4,43
Totale 7,72 7,30 6,78 6,10

3) SPESE ED ONERI INCIDENTI

Cassa Edile                                                  2,50%diB1 0,31 0,29 0,27 0,24

Contr.lavori usur.pesanti                              0,10%di B1 0,01 0,01 0,01 0,01

Anzianità prof.edile                                   3,00% di B1 0,37 0,35 0,33 0,29

Contr.ord.Ente Scuola         1,00% di B1 0,12 0,12 0,11 0,10

Resp.civ.operai                                             2,75% di D 0,44 0,42 0,39 0,35

Quota adesione contrattuale                         0,77% di D 0,12 0,12 0,11 0,10

Oneri incid.malattia/infortuni                      1,10% di D 0,18 0,17 0,15 0,14

Oneri vari (1)                                                3,60% di D 0,57 0,54 0,51 0,45
Totale 2,12 2,02 1,88 1,68

TOTALE E 27,79 26,36 24,50 22,10

IRAP(Totale E - INAIL) X 3,90% 1,00 0,95 0,88 0,80

TOTALE GENERALE 28,79 27,31 25,38 22,90

(1)assemblee,congedo matrimoniale;indenn.sostitutiva del preavv.;inf.sul lavoro1°medic.,trasp.ospedale,acconti integr.salar.per riduz.o sops.orario lavoro per condiz.metereol.;oneri finanz.su integr.malattia e infort..

Oneri conseguiti a:soste lavoro;permessiper esami schermogr.per silicosi e asbetosi;permessi per vaccinaz.antitetaniche obbl.;permessi don.sangue;assenze per permessi vari,cariche sind.e pubbl.,servizio leva e richiamo alle armi

operaio 4° livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune

15,96 15,12 14,03 12,63
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3) Ausiliari servizi i pia ti i  galleria 
 

3) Services auxiliaires e  galerie 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





IMPIANTI DI LINEA Galleria Maddale a, Area di Si urezza Clarea e Galleria Clarea
Su -A alisi

IMPIANTI E LINEE SERVIZI SISTEMA IN SOTTERRANEO DA IMBOCCHI GALLERIE MADDALENA (MAD 1 E MAD 2) FOGLIO BIS REVISIONE LUGLIO 
REVISIONE X PRV NOV 2016 - MAR 2017 le parti relative alla galleria Maddale a 

e alla galleria di ve t. Clarea si
a te go o i variate si aggior a solo

l'Area Si urezza Clarea seg ate i  giallo

IL PACCHETTO VA DIMENSIONATO PER SERVIRE CLAREA E IL TdB IN TRADI)IONALE TRAMITE LE DUE NUOVE CONNESSIONI. SERIE AUX
Lunghezza linea per Clarea   +   +   = .  si assu e ,   per o pe sare parte ester a e pu ti di parte za ell'area di si urezza
Lunghezza linea Maddalena 7.500 m DALLA PM 2245 solo servizi essenziali per la stessa galleria e per MAD 1bis , IMP
lunghezza linea Clarea .  ELIMINATA DAL PROGETTO 0 IMP400
lunghezza linea Area Clarea 3640 m QUOTA AGGIUNTIVA AREA SICUREZZA calcolato in seconda fase (PR) 3611 m IMP600
TdB IN TRADIZIONALE AGGIUNTO NEL PRV 1871 m IMP700
CONNESSIONE 1 AGGIUNTO NEL PRV 1056 m comune
CONNESSIONE 2 AGGIUNTO NEL PRV 1058 m IMP800
MADDALENA 1 PARTE COMUNE 2281 m comune

L LV LT MAD 2 2.035 m comune
1.159 2265 3.424 MAD 1bis 1.159 IMP

18366,62 m
sistema totale Miscellaneous

IMPIANTI DI LINEA Madd. GAL Clarea Sic. Clarea TdB CON 2 CON 1 Note Calcolo quota e unitari per analisi
5.296 1.159 0 3.611 1.871 1.058 1056 14.051 scavi
2.281 4.546 2.035 2281 4.316 MAD1+MAD2+MAD1bis
7.577 5.705 3.093 3337 18.367 totale

1. Illuminazione e Imp Elettrico Subanalisi IMP401 IMP701 IMP801 . totale % €
cavo di illuminazione 60,00  €/m 19.167 1.149.997 0 193.663 208.941 etto Mad. Sto k zo a Ammortamento 80% 2.888.906
cavo di potenza 65,00  €/m 19.167 1.245.830 0 209.802 226.353 CLA+CON Ricambi 10% 361.113
cavo di bassa 35,00  €/m 19.167 670.832 0 112.970 121.882 CLA+CON +MAD  o 3.250.020
cavo telefono 10,00  €/m 19.167 191.666 0 32.277 34.824 MAD 1 discenderia comune
corpi luce e accessori 150,00  €/cad 1.713 256.974 0 16.647 52.507 2929 TdB+CON 2 IMP401 0,00 m
miscellaneous 5,00  €/m 19.167 95.833 0 16.139 17.412 2035 MAD 2 discenderia comune IMP501 1.152.288,87 gl

IMP601 1.791.794,35 gl
totale € 3.611.133 0 581.499 661.918,29 quota lineare IMP701 . , gl

valore residuo € , 722226,56 IMP801 148.931,62 gl
ri a i % € , ,

. .
X  la parte elettrica della discenderia MAD2 solo le linee 0 174.450 165.480

0,00% 4,83% 4,58%
s avi 0 88.753 49.603,84
ls . . ,

su s avi 0,00% 70,00% 50,00%
su cls 0,00% 30,00% 50,00%

2. H2O Subanalisi IMP502 IMP402 IMP702 IMP802
tubi di alimentazione 13,00  €/m 19.167 249.166 0 41.960 45.271 Ammortamento 90% 758.998
accessori 2PZ/M 6,00  €/cad 19.167 115.000 0 19.366 20.894 Ricambi 10% 84.333
tubi dewatering 25,00  €/m 19.167 479.166 0 80.693 87.059 843.331

totale € 843.331 0 142.020 153.223 quota lineare IMP502 296.373,69 gl
valore residuo € , 84333,128 0 42.606 38.306 IMP602 466.045,79 gl
ri a i % € , , 0,00% 5,05% 4,54% IMP702 . , gl

. 0 88.753 49.603,84 IMP802 38.305,86 gl
. . ,

3. Aria Subanalisi IMP503 IMP403 IMP703 IMP803
tubi di alimentazione 20,00  €/m 19.167 383.332 0 64.554 69.647 Ammortamento 90% 396.749
accessori 3,00  €/m 19.167 57.500 0 9.683 10.447 Ricambi 10% 44.083

totale € 440.832 0 74.238 80.094 quota lineare 440.832
valore residuo € , 44083,226 0 22.271 20.024 IMP503 154.922,61 gl
ri a i % € , , 0,00% 5,05% 4,54% IMP603 243.614,85 gl

. 0 88.753 49.603,84 IMP703 . , gl
. . , IMP803 20.023,52 gl

4. Ventilazione Subanalisi IMP504 IMP404 IMP704 IMP804
tubi metallici dia 2200 80,00  €/m 5.145 411.560 0 0 0 0 Ammortamento 95% 1.890.591
tubi metallici dia 1600 55,00  €/m 11.150 613.223 0 70.868 39.608 Ricambi 3% 59.703
tubi meta. dia 1200 45,00  €/m 4.190 188.533 0 0 0 1.950.293

714,28  €/m 2.035 50% 726.780 0 0 0 0

389,40  €/m 0 0 0 0 0 0 0

tubi normali 20,00  €/m 2.500 50.000 0 8.420 9.084 IMP504 254.757,66 m3
totale € 1.990.095 0 79.288 48.692 quota lineare IMP604 1.570.115,26 gl

valore residuo € , 99504,765 79.288 48.692 IMP704 . , gl
ri a i % € , , 0,00% 3,98% 2,45% IMP804 47.718,39 gl

. . 0 88.753 49.603,84

. . ,

IMPIANTI DI LINEA Sub-totale € 6.885.392 0 318.615 272.501 6.484.476

Madd. GAL Clarea Sic. Clarea TdB CON 2 CON 1 Note

5. Macchine/Impianti
Subanalisi IMP505 IMP405 IMP705 IMP805

quadri e cabine 150000 corpo 1 glob. 150.000 0 25.260 27.253 in galleria Ammortamento 75% 1.407.000
pompe 90000 corpo 1 glob. 90.000 0 15.156 16.352 in galleria Ricambi 12% 225.120
compressori 165000 corpo 1 glob. 165.000 0 27.787 29.979 in galleria 1.632.120
ventilatori da 20kw 13000 cad 10 glob. 130.000 0 21.892 23.619 vedi relazione in merito ( 8 ventilatori )
ventilatori da 25kw 15000 cad 14 glob. 210.000 0 35.365 38.155 vedi relazione in merito ( 12 ventilatori ) IMP505 573.579,37 m3
ventilazione compreso refrigerazione 30000 cad 26 glob. 780.000 0 131.355 141.717 vedi relazione in merito IMP605 901.950,01 gl
silenziatori 5000 cad 26 glob. 130.000 0 21.892 23.619 per 20 ventilatori IMP705 . , gl
barriere 2000 cad 26 glob. 52.000 0 8.757 9.448 per 20 ventilatori IMP805 74.134,28 gl
comunicazioni 1500 cad 26 glob. 39.000 0 6.568 7.086 per 20 ventilatori
storage 10000 cad 13 glob. 130.000 0 21.892 23.619

totale € 1.876.000 0 315.925 340.847 quota lineare
valore residuo € 469000 0 94.777 85.212

ri a i % € 0,00% 5,05% 4,54%
. . 0 88.753 49.603,84

. . ,

160 totale € 8.761.392 0 413.392 357.713 IMPORTI DA DISTRIBUIRE NELLE ANALISI
300 Serie su a alsi i poti €

1200 IMP400 0,00
IMP500 2.431.922,20
IMP600 4.973.520,26
IMP700 . ,
IMP800 329.113,65

8.116.596,45
40% EXC 100% 100% 100%
60% CLS solo solo solo

scavo scavo scavo
Gli esercizi saranno differenziati

IMPIANTO NASTRI Madd. GAL Clarea Sic. Clarea TdB CON 2 CON 1 Note
5. Macchine/Impianti Subanalisi IMP506 IMP406 IMP706 IMP806
Impianto nastri 600  €/m 9.214 5.528.472 0 638.903 357.082 Ammortamento 80% 6.476.775
Impianto nastri 900  €/m 2.035 1.831.500 211.659 118.296 Ricambi 20% 1.619.194

7.359.972 0 850.563 475.378
 per la gestione interna . . . 8.095.969
Area sicurezza 8.095.969 0 935.619 522.916 IMP506 710.976 gl

1.619.194 1.619.194 IMP606 5.926.458,65 gl
1.619.194 1.619.194 0 88.753 49.603,84 IMP706 935.618,84 gl

. . 767.985  caricato per la gestione interna IMP806 522.915,66 gl
alla zona sicurezza 

100% 100%
NA solo solo

scavo scavo

35,14%
.

102.595

87.565
40.415

168.394
296.374
296.374

35,45%
.

102.595
30,00%
70,00%

33.679
101.562

1.280.321

40% su scavi + 60% su cls

1.280.321

IMP501
404.146
437.825
235.752
67.358

100%
solo

scavo

5.387.690
.

5.926.459

4.046.984
1.340.705

562.185

100%
solo

scavo

5.339.426

IMP606

25% su CON1 
e 75% su CLA 

e TdB
1.990.883

.

30,00%
70,00%

55,13%
562.185

.

0

726.780

14.924

si azzera 
totalmente

totalmente al 100% su scavi 
CLA e TdB

30% sun 
CON2 70% su 

CLA e TDB

34.325
143.020
251.714
466.046
55,26%

114.416
17.162

131.578
243.615
55,26%
562.185

411.560
448.895

soletta cls x ventilazione, costr + 
demol

1.602.158
1.602.158
80,51%
562.185

485.502
160.840

3.093
8.575

IMP601
343.247
371.851
200.227
57.208
86.258
28.604

1.087.395

distri uzio e pesata x o pete za per 
l'i vesti e to

PESO SUL TOTALE

IMP602
74.370

distri uzio e pesata x o pete za per il 
ru i g

PESO SUL TOTALE
562.185

.
distri uzio e pesata x o pete za per 

l'i vesti e to
IMP603

PESO SUL TOTALE
distri uzio e pesata x o pete za per 

l'i vesti e to
IMP604

PESO SUL TOTALE
distri uzio e pesata x o pete za per 

l'i vesti e to.

44.771

IMP605

MACCHINE E ACCESSORI ( si lascia uguale la galleria di ventilazione viene sostituita in peso dal TdB e 
connessioni. 4500 m contro gli attuali ca. 4000 m). Si potenzia solo per Maddalena Stock

559.941
1.036.724

4.302.702

da relazioni del PR, si mantiene e si 
potenzia solo MAD1 stock.come elemento 

a parte

SOLO 2000 M DAL PORTALE ALLA 
INTERSEZIONE

soletta cls x ventilazione, costr + 
demol

PESO SUL TOTALE
562.185 distri uzio e pesata x o pete za per 

l'i vesti e to.

26.863
49.249
38.802
62.680

232.811
38.802
15.521
11.641
38.802

55,26%

274.117
45.686
18.274
13.706
45.686

659.287
659.287
35,14%

17.572
259.957
259.957
13,06%

.
102.595

52.715
31.629
57.986

134.715
20.207

154.923
154.923
35,14%

.
102.595

188.533
53.852

.
102.595

2.650.861

1.991.574

100%
solo

scavo

646.342

710.976

.

.

45.686
73.801

Pagi a  di 



IMPIANTI DI LINEA Galleria Maddale a, Area di Si urezza Clarea e Galleria Clarea
Su -A alisi

COSUMI ENERGIA ELETTRICA per Galleria Clarea NUOVO SISTEMA CLAREA GAL Clarea Sic. Clarea TdB CON 2 CON 1 Note
1 . ILLUMINAZIONE

(530)*0,1*0,5*24*30,3*6*12+(530)*0,1*0,8*24*30,3*3*12+P22/10*0,1*0,8*24*30,3*((21*2/3+(3*6)))Kwh 2.713.188 2.713.188

CONNESSIONE 1+DISC 1 (3400/10)*0,1*0,8*24*30,3*3*12+(3400/10)*0,1*0,5*24*30,3*6*12Kwh 1.602.167 1.041.409 400.542 160.217

CONNESSIONE 2 (DISC 2 con TBM) (1058/10)*0,15*0,8*24*30,3*12*2/3+(1058/10)*0,15*0,8*24*30,3*12*6Kwh 738.602 480.092 184.651 73.860

TdB (1871/10)*0,15*0,8*24*30,3*1*12*2/3*2+(1871/10)*0,15*0,8*24*30,3*4*12Kwh 1.044.934 1.044.934

CLAREA (3611/10)*0,15*0,8*24*30,3*12*4*2/3+(3611/10)*0,15*0,8*24*30,3*12*2Kwh 1.764.618 1.764.618

Galleria Clarea Eli i ata (4500/10)*0,1*0,8*24*30,3*50*2/3 Kwh 0 0 galleria Clarea

totale  da distribuire Kwh 7.863.509 2.713.188 0 3.286.118 1.630.126 73.860 160.217
2. VENTILAZIONE E SERVIZI
ventilazione Clarea (1*2500*0,4*0,3+160*0,5)*0,8*24*30,3*34 0 ELIMINATA DAL PROGETTO
Ventilazione Area Sicurezza (1*1660*0,6)*0,8*24*30,3*12*3*2/3+(1*1660*0,4)*0,8*24*30,3*12*2Kwh 23.177.318 23.177.318 402111,1997 0,722
ventilazione Maddalena stock (160*0,5)*0,8*24*30,3*12*9*0,7 Kwh 3.518.484 3.518.484
CONNESSIONE 1+DISC 1 (400*0,9)*0,8*24*30,3*12*1 Kwh 2.513.203 2.513.203
CONNESSIONE 2 (DISC 2 con TBM) (600*0,9)*0,8*24*30,3*12*1 Kwh 3.769.805 3.769.805
TdB (1*800*0,6)*0,8*24*30,3*12*2*2/3+(1*800*0,4)*0,8*24*30,3*12*3Kwh 11.169.792 11.169.792 154.563,31 0,278
pompe (8*25*0,5+20)*0,8*24*0,5*30,3*12*9*2/3Kwh 2.513.203 351.848 0 1.507.922 502.641 75.396 75396,096 556.674,51 m3
compressori 55*2*0,8*6*30,3*12*2*2/4+55*3*0,8*6*30,3*12*4Kwh 1343865,6 188.141 0 806.319 268.773 40.316 40315,968
nastri + + / * * , * * , * , * * /Kwh , 0 0 369.880 142.174 80.839 45.181

totale  da distribuire kwh 48.643.746 4.058.474 0 25.861.440 12.083.380 3.966.356 2.674.096
kwh/m 541 0 7.162 6.458 3.749 2.532

Madd. GAL Clarea Sic. Clarea TdB CON 2 CON 1
. 0 402119,05 160.066 88.753 49.604

102.595 . . . .
su scavi kw/m3 51 49 31 38 Da distri uire su a alisi lato Italia
su cls kw/m3

REVISIONE X PRV NOV 2016 - MAR 2017

Maddalena stock zone durante scavi Clarea e Area di 
Sicurezza

Madd.

Pagi a  di 



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 153.216,00€        
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_E001 Câble d'éclairage
Cavo di illuminazione

m 768,0000 60,00 46.080,00€            

PD2_E002 Câble d'alimentation
Cavo di potenza

m 768,0000 65,00 49.920,00€            

PD2_E003 Câble électrique basse
Cavo di bassa

m 768,0000 35,00 26.880,00€            

PD2_E004 Câble téléphonique
Cavo telefono

m 768,0000 10,00 7.680,00€              

PD2_E005 Corps de Lumière et accessoires
Corpi luce e accessori

cad 76,8000 150,00 11.520,00€            

PD2_E006 Divers
Miscellaneous

m 768,0000 5,00 3.840,00€              

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 21888,0000 -1,00 21.888,00-€            

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 29184,0000 1,00 29.184,00€            

Total Matériaux 153.216,00€            -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 153.216,00€            
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP901

Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 3,00€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_E001 Câble d'éclairage
Cavo di illuminazione

m 0,0177 60,00 1,06€                     

PD2_E002 Câble d'alimentation
Cavo di potenza

m 0,0177 65,00 1,15€                     

PD2_E003 Câble électrique basse
Cavo di bassa

m 0,0177 35,00 0,62€                     

PD2_E004 Câble téléphonique
Cavo telefono

m 0,0177 10,00 0,18€                     

PD2_E005 Corps de Lumière et accessoires
Corpi luce e accessori

cad 0,0016 150,00 0,24€                     

PD2_E006 Divers
Miscellaneous

m 0,0177 5,00 0,09€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,6672 -1,00 0,67-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,3336 1,00 0,33€                     

3,00€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3,00€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP801

Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 1,77€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_E001 Câble d'éclairage
Cavo di illuminazione

m 0,0104 60,00 0,63€                     

PD2_E002 Câble d'alimentation
Cavo di potenza

m 0,0104 65,00 0,68€                     

PD2_E003 Câble électrique basse
Cavo di bassa

m 0,0104 35,00 0,37€                     

PD2_E004 Câble téléphonique
Cavo telefono

m 0,0104 10,00 0,10€                     

PD2_E005 Corps de Lumière et accessoires
Corpi luce e accessori

cad 0,0009 150,00 0,14€                     

PD2_E006 Divers
Miscellaneous

m 0,0104 5,00 0,05€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,3931 -1,00 0,39-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,1966 1,00 0,20€                     

1,77€                        -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1,77€                        
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP701

Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 6,78€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_E001 Câble d'éclairage
Cavo di illuminazione

m 0,0400 60,00 2,40€                     

PD2_E002 Câble d'alimentation
Cavo di potenza

m 0,0400 65,00 2,60€                     

PD2_E003 Câble électrique basse
Cavo di bassa

m 0,0400 35,00 1,40€                     

PD2_E004 Câble téléphonique
Cavo telefono

m 0,0400 10,00 0,40€                     

PD2_E005 Corps de Lumière et accessoires
Corpi luce e accessori

cad 0,0036 150,00 0,54€                     

PD2_E006 Divers
Miscellaneous

m 0,0400 5,00 0,20€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 1,5059 -1,00 1,51-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,7530 1,00 0,75€                     

6,78€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 6,78€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP501

Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 3,19€                  
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_E001 Câble d'éclairage
Cavo di illuminazione

m 0,0188 60,00 1,13€                    

PD2_E002 Câble d'alimentation
Cavo di potenza

m 0,0188 65,00 1,22€                    

PD2_E003 Câble électrique basse
Cavo di bassa

m 0,0188 35,00 0,66€                    

PD2_E004 Câble téléphonique
Cavo telefono

m 0,0188 10,00 0,19€                    

PD2_E005 Corps de Lumière et accessoires
Corpi luce e accessori

cad 0,0017 150,00 0,25€                    

PD2_E006 Divers
Miscellaneous

m 0,0188 5,00 0,09€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,7083 -1,00 0,71-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,3541 1,00 0,35€                    

3,19€                       -€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3,19€                       
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP601

COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 3.250.019,52€    
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_E001 Câble d'éclairage
Cavo di illuminazione

m 19166,6200 60,00 1.149.997,20€       

PD2_E002 Câble d'alimentation
Cavo di potenza

m 19166,6200 65,00 1.245.830,30€       

PD2_E003 Câble électrique basse
Cavo di bassa

m 19166,6200 35,00 670.831,70€          

PD2_E004 Câble téléphonique
Cavo telefono

m 19166,6200 10,00 191.666,20€          

PD2_E005 Corps de Lumière et accessoires
Corpi luce e accessori

cad 1713,1620 150,00 256.974,30€          

PD2_E006 Divers
Miscellaneous

m 19166,6200 5,00 95.833,10€            

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 722226,5600 -1,00 722.226,56-€          

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 361113,2800 1,00 361.113,28€          

Total Matériaux 3.250.019,52€          -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.250.019,52€          
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: L04IT_ILL

Installation Électriques et d'éclairage, ZONE DE SECURITE CLAREA/MADD.
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE ZONA AREA CLAREA/MADD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 32.102,40€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_H001 Tuyaux pour l'adduction d'eau
Tubi di alimentazione acqua

m 768,0000 13,00 9.984,00€              

PD2_H002 Accessoires (2 pcs x m)
Accessori (2 pz x m)

m 768,0000 6,00 4.608,00€              

PD2_H003 Tuyaux pour drainage
Tubi dewatering

m 768,0000 25,00 19.200,00€            

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 6758,4000 -1,00 6.758,40-€              

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 5068,8000 1,00 5.068,80€              

Total Matériaux 32.102,40€              -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 32.102,40€              
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP902

Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,83€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_H001 Tuyaux pour l'adduction d'eau
Tubi di alimentazione acqua

m 0,0176 13,00 0,23€                     

PD2_H002 Accessoires (2 pcs x m)
Accessori (2 pz x m)

m 0,0195 6,00 0,12€                     

PD2_H003 Tuyaux pour drainage
Tubi dewatering

m 0,0195 25,00 0,49€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0859 -1,00 0,09-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0859 1,00 0,09€                     

0,83€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,83€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP802

Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,48€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_H001 Tuyaux pour l'adduction d'eau
Tubi di alimentazione acqua

m 0,0109 13,00 0,14€                     

PD2_H002 Accessoires (2 pcs x m)
Accessori (2 pz x m)

m 0,0109 6,00 0,07€                     

PD2_H003 Tuyaux pour drainage
Tubi dewatering

m 0,0109 25,00 0,27€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0480 -1,00 0,05-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0480 1,00 0,05€                     

0,48€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,48€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP702

Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 1,74€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_H001 Tuyaux pour l'adduction d'eau
Tubi di alimentazione acqua

m 0,0396 13,00 0,51€                     

PD2_H002 Accessoires (2 pcs x m)
Accessori (2 pz x m)

m 0,0396 6,00 0,24€                     

PD2_H003 Tuyaux pour drainage
Tubi dewatering

m 0,0396 25,00 0,99€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,1743 -1,00 0,17-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,1743 1,00 0,17€                     

1,74€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1,74€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP503

Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,83€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_H001 Tuyaux pour l'adduction d'eau
Tubi di alimentazione acqua

m 0,0188 13,00 0,24€                     

PD2_H002 Accessoires (2 pcs x m)
Accessori (2 pz x m)

m 0,0188 6,00 0,11€                     

PD2_H003 Tuyaux pour drainage
Tubi dewatering

m 0,0188 25,00 0,47€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0829 -1,00 0,08-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0829 1,00 0,08€                     

0,83€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,83€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP602

COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 843.331,28€        
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_H001 Tuyaux pour l'adduction d'eau
Tubi di alimentazione acqua

m 19166,6200 13,00 249.166,06€          

PD2_H002 Accessoires (2 pcs x m)
Accessori (2 pz x m)

m 19166,6200 6,00 114.999,72€          

PD2_H003 Tuyaux pour drainage
Tubi dewatering

m 19166,6200 25,00 479.165,50€          

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 84333,1280 -1,00 84.333,13-€            

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 84333,1280 1,00 84.333,13€            

Total Matériaux 843.331,28€            -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 843.331,28€            
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: L04IT_H20

 INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE CLAREA/MADD.
Imp acqua / dewatering/ pompe ZONA AREA CLAREA/MADD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 17.664,00€         
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_A001 Tuyaux d'amenée d'air comprimé
Tubi di alimentazione

m 768,0000 20,00 15.360,00€            

PD2_A002 Accessoires 
Accessori

m 768,0000 3,00 2.304,00€              

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 2649,6000 -1,00 2.649,60-€              

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 2649,6000 1,00 2.649,60€              

Total Matériaux 17.664,00€               -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 17.664,00€               
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP903

Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,40€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_A001 Tuyaux d'amenée d'air comprimé
Tubi di alimentazione

m 0,0176 20,00 0,35€                     

PD2_A002 Accessoires 
Accessori

m 0,0176 3,00 0,05€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0404 -1,00 0,04-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0404 1,00 0,04€                     

0,40€                        -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,40€                        
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP803

Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,25€                  
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                          
MATERIAUX B

PD2_A001 Tuyaux d'amenée d'air comprimé
Tubi di alimentazione

m 0,0109 20,00 0,22€                    

PD2_A002 Accessoires 
Accessori

m 0,0109 3,00 0,03€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0251 -1,00 0,03-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0251 1,00 0,03€                    

0,25€                      -€                          
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                     

Total matériels/locations -€                        -€                          
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                     
-€                     

Total -€                        -€                          

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,25€                      
M.D.O. TOTALE -€                          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP703

Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,91€                  
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_A001 Tuyaux d'amenée d'air comprimé
Tubi di alimentazione

m 0,0396 20,00 0,79€                    

PD2_A002 Accessoires 
Accessori

m 0,0396 3,00 0,12€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0911 -1,00 0,09-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0911 1,00 0,09€                    

0,91€                      -€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,91€                      
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP503

Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,43€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_A001 Tuyaux d'amenée d'air comprimé
Tubi di alimentazione

m 0,0188 20,00 0,38€                     

PD2_A002 Accessoires 
Accessori

m 0,0188 3,00 0,06€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0433 -1,00 0,04-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0433 1,00 0,04€                     

0,43€                        -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,43€                        
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP603

COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 440.832,26€       
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_A001 Tuyaux d'amenée d'air comprimé
Tubi di alimentazione

m 19166,6200 20,00 383.332,40€          

PD2_A002 Accessoires 
Accessori

m 19166,6200 3,00 57.499,86€            

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 44083,2260 -1,00 44.083,23-€            

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 44083,2260 1,00 44.083,23€            

Total Matériaux 440.832,26€             -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 440.832,26€             
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: L04IT_AIR

INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE CLAREA/MADD.
Imp area compressa e accessori ZONA AREA CLAREA/MADD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 33.902,00€         
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                          
MATERIAUX B

PD2_V001 Tubes de ventilation métallique de 2200mm
Tubi metallici dia 2200

m 0,0000 80,00 -€                     

PD2_V002 Tubes de ventilation métallique de 1600mm
Tubi metallici dia 1600

m 0,0000 55,00 -€                     

PD2_V003 Tubes de ventilation métallique de 1200mm 1ère étape
tubi meta. dia 1200 1° fase

m 200,0000 45,00 9.000,00€             

PD2_V004 Dalle de béton, pour la ventilation, Constr + demol
Soletta cls x ventilazione, costr + demol

m 0,0000 389,40 -€                     

PD2_V005 tuyaux de ventilation. Normal
Tubi vent. normali

m 1024,0000 20,00 20.480,00€           

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0000 -1,00 -€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 4422,0000 1,00 4.422,00€             

Total Matériaux 33.902,00€             -€                          
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                     

Total matériels/locations -€                        -€                          
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                     
-€                     

Total -€                        -€                          

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 33.902,00€             
M.D.O. TOTALE -€                          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP904

Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,96€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_V001 Tubes de ventilation métallique de 2200mm
Tubi metallici dia 2200

m 0,0000 80,00 -€                       

PD2_V002 Tubes de ventilation métallique de 1600mm
Tubi metallici dia 1600

m 0,0145 55,00 0,80€                     

PD2_V003 Tubes de ventilation métallique de 1200mm 1ère étape
tubi meta. dia 1200 1° fase

m 0,0000 45,00 -€                       

PD2_V004 Dalle de béton, pour la ventilation, Constr + demol
Soletta cls x ventilazione, costr + demol

m 0,0000 389,40 -€                       

PD2_V005 tuyaux de ventilation. Normal
Tubi vent. normali

m 0,0092 20,00 0,18€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0491 -1,00 0,05-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0294 1,00 0,03€                     

0,96€                        -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,96€                        
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP804

Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,88€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_V001 Tubes de ventilation métallique de 2200mm
Tubi metallici dia 2200

m 0,0000 80,00 -€                       

PD2_V002 Tubes de ventilation métallique de 1600mm
Tubi metallici dia 1600

m 0,0145 55,00 0,80€                     

PD2_V003 Tubes de ventilation métallique de 1200mm 1ère étape
tubi meta. dia 1200 1° fase

m 0,0000 45,00 -€                       

PD2_V004 Dalle de béton, pour la ventilation, Constr + demol
Soletta cls x ventilazione, costr + demol

m 0,0000 389,40 -€                       

PD2_V005 tuyaux de ventilation. Normal
Tubi vent. normali

m 0,0047 20,00 0,09€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0447 -1,00 0,04-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0268 1,00 0,03€                     

0,88€                        -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,88€                        
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP704

Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 1,50€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_V001 Tubes de ventilation métallique de 2200mm
Tubi metallici dia 2200

m 0,0000 80,00 -€                       

PD2_V002 Tubes de ventilation métallique de 1600mm
Tubi metallici dia 1600

m 0,0058 55,00 0,32€                     

PD2_V003 Tubes de ventilation métallique de 1200mm 1ère étape
tubi meta. dia 1200 1° fase

m 0,0246 45,00 1,11€                     

PD2_V004 Dalle de béton, pour la ventilation, Constr + demol
Soletta cls x ventilazione, costr + demol

m 0,0000 389,40 -€                       

PD2_V005 tuyaux de ventilation. Normal
Tubi vent. normali

m 0,0052 20,00 0,10€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,0764 -1,00 0,08-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0459 1,00 0,05€                     

1,50€                        -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1,50€                        
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP504

Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 2,75€                   
% M.D.O. 17%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_V001 Tubes de ventilation métallique de 2200mm
Tubi metallici dia 2200

m 0,0090 80,00 0,72€                     

PD2_V002 Tubes de ventilation métallique de 1600mm
Tubi metallici dia 1600

m 0,0143 55,00 0,79€                     

PD2_V003 Tubes de ventilation métallique de 1200mm 1ère étape
tubi meta. dia 1200 1° fase

m 0,0000 45,00 -€                       

IMP502CL Dalle cls en descenderie pour création ouverture de ventilation
Soletta cls in discenderia per creare vano di ventilazione

m 0,0018 714,28 1,27€                     0,46€                           

PD2_V005 tuyaux de ventilation. Normal
Tubi vent. normali

m 0,0013 20,00 0,03€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,1402 -1,00 0,14-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,0841 1,00 0,08€                     

2,75€                        0,46€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2,75€                        
M.D.O. TOTALE 0,46€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP604

COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 1.223.513,49€    
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_V001 Tubes de ventilation métallique de 2200mm
Tubi metallici dia 2200

m 5144,5000 80,00 411.560,00€          

PD2_V002 Tubes de ventilation métallique de 1600mm
Tubi metallici dia 1600

m 11149,5000 55,00 613.222,50€          

PD2_V003 Tubes de ventilation métallique de 1200mm 1ère étape
tubi meta. dia 1200 1° fase

m 4189,6200 45,00 188.532,90€          

PD2_V004 Dalle de béton, pour la ventilation, Constr + demol
Soletta cls x ventilazione, costr + demol

m 0,0000 389,40 -€                       

PD2_V005 tuyaux de ventilation. Normal
Tubi vent. normali

m 2500,0000 20,00 50.000,00€            

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 99504,7650 -1,00 99.504,77-€            

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 59702,8590 1,00 59.702,86€            

Total Matériaux 1.223.513,49€          -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.223.513,49€          
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: L04IT_VENT

MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE  ZONE DE SECURITE CLAREA/MADD.
Imp di ventilazione sistema ZONA AREA CLAREA/MADD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 714,28€      
% M.D.O. 36%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,2400 50,28 12,07€        

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,4800 48,02 23,05€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4800 45,07 21,63€        

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4800 41,28 19,81€        

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4800 30,74 14,76€        

Total M.D.O. 91,32€           91,32€             
MATERIAUX B

BACZA302E Béton pour structures en élévation, classe de résistance C28/35
Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di 
resistenza C28/35 (CLS PROVVISORI )

m3 1,7250 60,89 105,04€      26,26€             

25.A01.E15.005 COPPELLE PREFABRIQUEES POUR L'EXECUTION DE TABLIERS
COPPELLE PREFABBRICATE PER L'ESECUZIONE DI IMPALCATI 
(PROVVISORI )

m2 6,3000 30,80 194,07€      42,95€             

BAMEA102C Rond à béton à adherence amélioré, de type B450C, controlé dans 
l'établissement de production
Acciaio in barre ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato 

Kg 198,0000 0,47 92,39€        -€                 

BACZA309B Pose d'armature de type B 450 C, relatif au point BA.ME.A.102.C
Posa armatura tipo B 450 C, di cui alla alla voce BA.ME.A.102.C

kg 198,0000 0,54 106,73€      96,05€             

MAT_VAR_%_007 Accessoires variés: appuis coupelles, joints, etc. Estimation 15%.  
Accessori vari: appoggi coppelle,giunti, etc  stima 15%

% 498,2239 0,15 74,73€        

Total Matériaux 572,96€         165,26€           
MATERIELS & LOCATIONS C

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,1500 39,90 5,99€         

01.P24.E10.010 Location véhicule avec benne basculante portée au delà de 80 ql doté 
de grue hydraulique de 11 ql opérateur inclu
Noleggio di autocarro con cassone ribaltabile porata oltre 80 ql dotato 
di gru idrauica da 11 ql incluso operatore

h 0,3000 52,48 15,74€        

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0125 13,49 0,17€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,1150 14,84 1,71€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,5000 52,79 26,40€        

Total matériels/locations 50,00€           -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€               -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 714,28€         
M.D.O. TOTALE 256,58€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP502CL

Dalle cls en descenderie pour création ouverture de ventilation
Soletta cls in discenderia per creare vano di ventilazione
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure Unità

Coût d'application 9.089,44€            
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                          -€                             
MATERIAUX B

PD2_MI001 Panneaux et de postes électriques
Quadri e cabine

corpo 0,0100 150.000,00 1.500,00€              

PD2_MI002 Pompes
Pompe

corpo 0,0100 90.000,00 900,00€                 

PD2_MI003 Compresseurs
Compressori

corpo 0,0100 165.000,00 1.650,00€              

PD2_MI004 Ventilateurs de 20 kw
Ventilatori da 20kw

cad 0,3000 13.000,00 3.900,00€              

PD2_MI005 Ventilateurs de 25 kw
Ventilatori da 25kw

cad 0,0000 15.000,00 -€                       

PD2_MI006 Ventilation, y compris la réfrigération
Ventilazione compreso refrigerazione

cad 0,0000 30.000,00 -€                       

PD2_MI007 Silencieux
Silenziatori

cad 0,2000 5.000,00 1.000,00€              

PD2_MI008 Barrières
Barriere

cad 0,2000 2.000,00 400,00€                 

PD2_MI009 Dispositif de communications
Comunicazioni

cad 0,0000 1.500,00 -€                       

PD2_MI010 Dispositif destockage
Storage

cad 0,3000 10.000,00 3.000,00€              

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 7480,0000 -1,00 7.480,00-€              

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 3087,5000 1,00 3.087,50€              

01.A18.A25.010 Charpentage divers pour petits travaux particuliers, assemblage par 
soudure
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie a lavorazione saldata

kg 350,0000 3,23 1.131,94€              790,21€                       

Total Matériaux 9.089,44€                 790,21€                       
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                          -€                             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                          -€                             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 9.089,44€                 
M.D.O. TOTALE 790,21€                       

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP905

Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 1,49€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                          -€                             
MATERIAUX B

PD2_MI001 Panneaux et de postes électriques
Quadri e cabine

corpo 0,000001 150.000,00 0,14€                      

PD2_MI002 Pompes
Pompe

corpo 0,000001 90.000,00 0,08€                      

PD2_MI003 Compresseurs
Compressori

corpo 0,000001 165.000,00 0,15€                      

PD2_MI004 Ventilateurs de 20 kw
Ventilatori da 20kw

cad 0,000009 13.000,00 0,12€                      

PD2_MI005 Ventilateurs de 25 kw
Ventilatori da 25kw

cad 0,000013 15.000,00 0,19€                      

PD2_MI006 Ventilation, y compris la réfrigération
Ventilazione compreso refrigerazione

cad 0,000024 30.000,00 0,71€                      

PD2_MI007 Silencieux
Silenziatori

cad 0,000024 5.000,00 0,12€                      

PD2_MI008 Barrières
Barriere

cad 0,000024 2.000,00 0,05€                      

PD2_MI009 Dispositif de communications
Comunicazioni

cad 0,000024 1.500,00 0,04€                      

PD2_MI010 Dispositif destockage
Storage

cad 0,000012 10.000,00 0,12€                      

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,429462 -1,00 0,43-€                      

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,206142 1,00 0,21€                      

1,49€                        -€                             
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                          -€                             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                          -€                             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1,49€                        
M.D.O. TOTALE -€                             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP805

Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 0,93€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                          -€                             
MATERIAUX B

PD2_MI001 Panneaux et de postes électriques
Quadri e cabine

corpo 0,0000 150.000,00 0,09€                      

PD2_MI002 Pompes
Pompe

corpo 0,0000 90.000,00 0,05€                      

PD2_MI003 Compresseurs
Compressori

corpo 0,0000 165.000,00 0,09€                      

PD2_MI004 Ventilateurs de 20 kw
Ventilatori da 20kw

cad 0,0000 13.000,00 0,07€                      

PD2_MI005 Ventilateurs de 25 kw
Ventilatori da 25kw

cad 0,0000 15.000,00 0,12€                      

PD2_MI006 Ventilation, y compris la réfrigération
Ventilazione compreso refrigerazione

cad 0,0000 30.000,00 0,44€                      

PD2_MI007 Silencieux
Silenziatori

cad 0,0000 5.000,00 0,07€                      

PD2_MI008 Barrières
Barriere

cad 0,0000 2.000,00 0,03€                      

PD2_MI009 Dispositif de communications
Comunicazioni

cad 0,0000 1.500,00 0,02€                      

PD2_MI010 Dispositif destockage
Storage

cad 0,0000 10.000,00 0,07€                      

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,2670 -1,00 0,27-€                      

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,1281 1,00 0,13€                      

0,93€                        -€                             
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                          -€                             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                          -€                             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 0,93€                        
M.D.O. TOTALE -€                             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP705

Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 3,37€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts 
unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_MI001 Panneaux et de postes électriques
Quadri e cabine

corpo 0,0000 150.000,00 0,31€                     

PD2_MI002 Pompes
Pompe

corpo 0,0000 90.000,00 0,19€                     

PD2_MI003 Compresseurs
Compressori

corpo 0,0000 165.000,00 0,34€                     

PD2_MI004 Ventilateurs de 20 kw
Ventilatori da 20kw

cad 0,0000 13.000,00 0,27€                     

PD2_MI005 Ventilateurs de 25 kw
Ventilatori da 25kw

cad 0,0000 15.000,00 0,43€                     

PD2_MI006 Ventilation, y compris la réfrigération
Ventilazione compreso refrigerazione

cad 0,0001 30.000,00 1,61€                     

PD2_MI007 Silencieux
Silenziatori

cad 0,0001 5.000,00 0,27€                     

PD2_MI008 Barrières
Barriere

cad 0,0001 2.000,00 0,11€                     

PD2_MI009 Dispositif de communications
Comunicazioni

cad 0,0001 1.500,00 0,08€                     

PD2_MI010 Dispositif destockage
Storage

cad 0,0000 10.000,00 0,27€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,9693 -1,00 0,97-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,4653 1,00 0,47€                     

3,37€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3,37€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP505

Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 1,60€                   
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_MI001 Panneaux et de postes électriques
Quadri e cabine

corpo 0,000001 150.000,00 0,15€                     

PD2_MI002 Pompes
Pompe

corpo 0,000001 90.000,00 0,09€                     

PD2_MI003 Compresseurs
Compressori

corpo 0,000001 165.000,00 0,16€                     

PD2_MI004 Ventilateurs de 20 kw
Ventilatori da 20kw

cad 0,000010 13.000,00 0,13€                     

PD2_MI005 Ventilateurs de 25 kw
Ventilatori da 25kw

cad 0,000014 15.000,00 0,21€                     

PD2_MI006 Ventilation, y compris la réfrigération
Ventilazione compreso refrigerazione

cad 0,000026 30.000,00 0,77€                     

PD2_MI007 Silencieux
Silenziatori

cad 0,000026 5.000,00 0,13€                     

PD2_MI008 Barrières
Barriere

cad 0,000026 2.000,00 0,05€                     

PD2_MI009 Dispositif de communications
Comunicazioni

cad 0,000026 1.500,00 0,04€                     

PD2_MI010 Dispositif destockage
Storage

cad 0,000013 10.000,00 0,13€                     

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,461025 -1,00 0,46-€                     

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,221292 1,00 0,22€                     

1,60€                       -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1,60€                       
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP605

Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 1.632.120,00€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_MI001 Panneaux et de postes électriques
Quadri e cabine

corpo 1,0000 150.000,00 150.000,00€         

PD2_MI002 Pompes
Pompe

corpo 1,0000 90.000,00 90.000,00€           

PD2_MI003 Compresseurs
Compressori

corpo 1,0000 165.000,00 165.000,00€         

PD2_MI004 Ventilateurs de 20 kw
Ventilatori da 20kw

cad 10,0000 13.000,00 130.000,00€         

PD2_MI005 Ventilateurs de 25 kw
Ventilatori da 25kw

cad 14,0000 15.000,00 210.000,00€         

PD2_MI006 Ventilation, y compris la réfrigération
Ventilazione compreso refrigerazione

cad 26,0000 30.000,00 780.000,00€         

PD2_MI007 Silencieux
Silenziatori

cad 26,0000 5.000,00 130.000,00€         

PD2_MI008 Barrières
Barriere

cad 26,0000 2.000,00 52.000,00€           

PD2_MI009 Dispositif de communications
Comunicazioni

cad 26,0000 1.500,00 39.000,00€           

PD2_MI010 Dispositif destockage
Storage

cad 13,0000 10.000,00 130.000,00€         

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 469000,0000 -1,00 469.000,00-€         

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 225120,0000 1,00 225.120,00€         

Total Matériaux 1.632.120,00€         -€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.632.120,00€         
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: L04IT_MAC

Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE SECURITE  CLAREA/MADD. 
Macch/Imp  ZONA AREA CLAREA/MADD
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Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 10,42€                
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_N002 Système Convoyeur 300 t/h, pour la zone de sécurité
Impianto nastri  300 t/h Area sicurezza

m 0,0119 600,00 7,11€                    

PD2_N003 Système Convoyeur 750 t/h, pour trajet communs de  la zone CLAREA
Impianto nastri  750 t/h tratte comuni dell'Area CLAREA

m 0,0026 900,00 2,36€                    

IMMAT004 Accéssoires pour installations nastri
Accessori per impianti nastri

% 9,4696 0,10 0,95€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 2,0833 -1,00 2,08-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 2,0833 1,00 2,08€                    

10,42€                    -€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10,42€                    
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP806

COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1
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Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 10,42€                
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_N002 Système Convoyeur 300 t/h, pour la zone de sécurité
Impianto nastri  300 t/h Area sicurezza

m 0,0119 600,00 7,11€                    

PD2_N003 Système Convoyeur 750 t/h, pour trajet communs de  la zone CLAREA
Impianto nastri  750 t/h tratte comuni dell'Area CLAREA

m 0,0026 900,00 2,36€                    

IMMAT004 Accéssoires pour installations nastri
Accessori per impianti nastri

% 9,4696 0,10 0,95€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 2,0833 -1,00 2,08-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 2,0833 1,00 2,08€                    

10,42€                    -€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10,42€                    
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP706

COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2
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Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 10,25€                
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_N002 Système Convoyeur 300 t/h, pour la zone de sécurité
Impianto nastri  300 t/h Area sicurezza

m 0,0117 600,00 7,00€                    

PD2_N003 Système Convoyeur 750 t/h, pour trajet communs de  la zone CLAREA
Impianto nastri  750 t/h tratte comuni dell'Area CLAREA

m 0,0026 900,00 2,32€                    

IMMAT004 Accéssoires pour installations nastri
Accessori per impianti nastri

% 9,3166 0,10 0,93€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 2,0496 -1,00 2,05-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 2,0496 1,00 2,05€                    

10,25€                    -€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10,25€                    
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP606

COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB
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Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 10,42€                
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_N002 Système Convoyeur 300 t/h, pour la zone de sécurité
Impianto nastri  300 t/h Area sicurezza

m 0,0119 600,00 7,11€                    

PD2_N003 Système Convoyeur 750 t/h, pour trajet communs de  la zone CLAREA
Impianto nastri  750 t/h tratte comuni dell'Area CLAREA

m 0,0026 900,00 2,36€                    

IMMAT004 Accéssoires pour installations nastri
Accessori per impianti nastri

% 9,4696 0,10 0,95€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 2,0833 -1,00 2,08-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 2,0833 1,00 2,08€                    

10,42€                    -€                           
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10,42€                    
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP506

COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Galerie Maddalena 1bis
Quota Impianto Nastri Gall. Maddalena 1bis
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Description:

Unité de 
mesure globale

Coût d'application 8.095.969,20€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                         -€                            
MATERIAUX B

PD2_N002 Système Convoyeur 300 t/h, pour la zone de sécurité
Impianto nastri  300 t/h Area sicurezza

m 9214,1200 600,00 5.528.472,00€       

PD2_N003 Système Convoyeur 750 t/h, pour trajet communs de  la zone CLAREA
Impianto nastri  750 t/h tratte comuni dell'Area CLAREA

m 2035,0000 900,00 1.831.500,00€       

IMMAT004 Accéssoires pour installations nastri
Accessori per impianti nastri

% 7359972,0000 0,10 735.997,20€          

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 1619193,8400 -1,00 1.619.193,84-€       

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 1619193,8400 1,00 1.619.193,84€       

Total Matériaux 8.095.969,20€         -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

-€                       

Total matériels/locations -€                         -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                       
-€                       

Total -€                         -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 8.095.969,20€         
M.D.O. TOTALE -€                            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: L04IT_NAS

INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE SECURITE CLAREA/MADD. 
Impianto Nastri ZONA AREA CLAREA/MADD
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Tu el i ter o essio e Su -a alisi  - 

IMPIANTI E LINEE SERVIZI SISTEMA IN SOTTERRANEO DA IMBOCCO GALLERIA INTERCONNESSIONE

BD 1740
BP 1986
Ca a edia
base calcolox servizi 2000 per tener conto parte esterne e cameroni
tutto in TRADIZIONALE

Lunghezza servizi di linea base di distribuzio e
CALCOLO PER CANNA

IMPIANTI DI LINEA Note

1. Illuminazione Subanalisi IMP201 €/m
cavo di illuminazione 2000 m * 60 €/m 120.000 84.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
cavo di potenza 2000 m * 65 €/m 130.000 91.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
cavo di bassa 2000 m * 35 €/m 70.000 49.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
cavo telefono 2000 m * 10 €/m 20.000 14.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
corpi luce e accessori 2000/10*150 30.000 21.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
miscellaneous e quadri  50000 € 50.000 35.000 Ammort. 60% Ricambi 10%

totale € 420.000 294.000 Ammort. 60% Ricambi 10%

294.000 157,81 €/m Ammort. 60% Ricambi 10%
0,70

2. H2O Subanalisi IMP202
tubi di alimentazione 2000 m * 20 €/m 40.000 28.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
accessori 2000 m * 3 € * 2 pz 16.000 11.200 Ammort. 60% Ricambi 10%
tubi dewatering 2000 m * 25 €/m 50.000 35.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
pompe  pz* 17.000 11.900 Ammort. 60% Ricambi 10%

totale € 123.000 86.100

86.100 46,22 €/m Ammort. 60% Ricambi 10%
0,70

Pagi a  di 



Tu el i ter o essio e Su -a alisi  - 3. Aria Subanalisi IMP203
tubi di alimentazione 2000 m * 20 €/m 40.000 30.000 Ammort. 60% Ricambi 15%
accessori 2000 m * 4 €/m 39.000 29.250 Ammort. 60% Ricambi 15%
Compressori + polmone (55000+7000)/ 2 31.000 23.250 Ammort. 60% Ricambi 15%

totale € 110.000 82.500

82.500 44,28 €/m Ammort. 60% Ricambi 15%
0,75

4. Ventilazione Subanalisi IMP204
tubi metallici dia 1600 2000 m * 70 €/m * 2 280.000 196.000 Ammort. 60% Ricambi 10%
ventilatori 75 kw 35000 € * 2 70.000 49.000 Ammort. 60% Ricambi 10%

8000 * 2 16.000 11.200 Ammort. 60% Ricambi 10%
barriere 2000 * 2 4.000 2.800 Ammort. 60% Ricambi 10%
connessioni 1500 * 2 3.000 2.100 Ammort. 60% Ricambi 10%
storage 9000 * 1 9.000 6.300 Ammort. 60% Ricambi 10%

totale € 382.000 267.400

267.400 143,53 €/m Ammort. 60% Ricambi 10%
0,70

IMPIANTI DI LINEA Sub-totale € 1.035.000 730.000

IMPIANTO NASTRI Note
5. IMPIANTO NASTRI Subanalisi IMP205
Impianto nastri 1950 m * 600 1.170.000 877.500 Ammort. 60% Ricambi 15%
Accessori 80000 € 80.000 60.000 Ammort. 60% Ricambi 15%

1.250.000 937.500

937.500 503,22 €/m Ammort. 60% Ricambi 15%
0,75

6. IMPIANTO TRATTAMENTO H20 Subanalisi IMP206
Impianto trattamento H2O 45.000 31.500 Ammort. 60% Ricambi 10%

45.000 31.500

31.500 16,91 €/m Ammort. 60% Ricambi 10%
0,70

silenziatori

Pagi a  di 



Tu el i ter o essio e Su -a alisi  - 

COSUMI ENERGIA ELETTRICA Note
DURANTE FASE SCAVI
illuminazione kw* h* , * / * gg* + s/ . Kwh

fronti f* h* , * gg* + s/ . Kwh
nastri kw* s* gg* * h* , * , * / . Kwh
compressore kw* s* gg* * h* , * , * / . Kwh
pompe kw* * gg* , * , * h . Kwh
ventilazione 1 kw* s* gg* h* , * , . Kwh
ventilazione 2 kw* * s* gg* h* , * , . Kwh

2.443.200 Kwh 1.311 Kwh/m
DURANTE FASE getti senza scavi
illuminazione * * , * / * * + / . Kwh
fronti * * , * , * * + + / . Kwh
nastri Kwh
compressore * * * * * , * , * / . Kwh
pompe * * * , * , * . Kwh
ventilazione 1 Kwh
ventilazione 2 * * * * * , * , . Kwh

. Kwh Kwh/m

Pagi a  di 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ausiliari di costo vari 
 

4) AUXILIAIRES DIVERS 
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Description:

Unité de 
mesure cad

Coût d'application 2.692,72€           
% M.D.O. 41%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 6,2863 42,56 267,55€                

CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti)

h 6,2863 39,99 251,39€                

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 4,0000 33,39 133,56€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 4,0000 30,74 122,96€                

Total M.D.O. 775,45€                  775,45€                     
MATERIAUX B

25.A06.A50.045 BÉTON POUR DES TRAVAUX OU PRECONTRAINT C.Un CLASSE 
35/45 CL.ESP. XC1-XC2-xc3
CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CLASSE 
35/45 CL.ESP. XC1-XC2-XC3

m³ 4,2704 109,20 466,34€                84,83€                       

25.P02.B20.005 Ciment type 425 (sur poids lourd)
Cemento tipo 425 (su autotreno)

q 2,1352 7,34 15,67€                  -€                           

STEELCONCI Acier de ferraillage
ACCIAIO ARMATURA  (da analisi NP_FR_S_5_2)

KG 393,8700 1,16 456,75€                251,21€                     

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 113,0400 1,00 113,04€                -€                           

BAMEA1006F Fourniture acier en profilé, qualité S 355, utilisé pour le coffrage 
métallique
Fornitura acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per 
carpenteria metallica in genere

kg 208,5305 1,33 276,81€                -€                           

BACZA305A COFFRAGE POUR STRUCTURES EN ELEVATION, DE N'IMPORTE 
QUEL GENRE, POUR VOUTE DE N'IMPORTE QUELLE PORTEE, 
AVEC ARMATURE DE SOUTIEN D'UNE HAUTEUR JUSQU'A  4M
CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, DI QUALSIASI 
GENERE, ANCHE PER VOLTI DI QUALSIASI LUCE, CON 
ARMATURA DI SOSTEGNO DI ALTEZZA FINO A 4M

m² 44,2120 9,59 423,98€                

1.752,58€               336,04€                     
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P03.A70.010 Location d'une grue-mobile de 40 ton
Noleggio di autogru da ton. 40

h 1,5000 55,10 82,65€                  

25.P03.A00.035 Location de véhicule articulé portée supérieure à  200 ql
Noleggio di autoarticolato portata superiore a ql. 200

h 1,0000 57,09 57,09€                  

25.P03.B00.005 LOCATION DE COMPRESSEUR DE 5000 LT EQUIPE AVEC 
ASSISTANCE
NOLEGGIO DI MOTOCOMPRESSORE DA LT. 5000 ATTREZZATO 
CON ASSISTENZA

h 1,0000 24,95 24,95€                  

-€                      

Total matériels/locations 164,69€                  -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Art. BP de référence: ANN_DN2000

Anneau en béton arme DN 2000
Annello in cls armato DN 2000

Pagi a /
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-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.692,72€               
M.D.O. TOTALE 1.111,49€                  

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Pagi a /
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Descrizione voce: 

Unità di misura m3

Costo calcolato 116,33€   
% M.D.O 37,35%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,1144 44,53 5,09€          

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,2288 42,56 9,74€          

CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti)

h 0,0000 39,99 -€           

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,4575 36,70 16,79€        

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€           

MDOS001NCC EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GETION DES INSTALLATIONS ET LES 
SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA DURANT LES 
JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA 
NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE I GETTI

m3 1,0000 11,83 11,83€        

Totale M.D.O. 43,45€        43,45€          
MATERIALI B

Lotto 10 Agrégats fournis par le Lot 10
Aggregati forniti da Lotto 10

t 1,9380 0,00 -€           

Subanalisi_300 Transport agrégats de Maddalena en souterrain Clarea/Zone de securité
Trasporto inerti da Maddalena in sotterraneo Clarea/Area sicurezza

t 1,9000 2,81 5,34€          -€              

25.P02.B20.005 Ciment type 425 (sur poids lourd)
Cemento tipo 425 (su autotreno)

q 3,6000 7,34 26,41€        

25.P02.B55.005 Additif pour CLS
Additivo per CLS

kg 6,1200 0,61 3,74€          

25.P05.D40.010 Fourniture d'eau pour utilisations industrielles
Fornitura di acqua per usi industriali

m³ 0,1900 1,08 0,20€          

25.P04.D80.010 Assistance et/ou essais de laboratoire pour cls
Assistenza e/o prove di laboratorio per cls

m³ 1,0000 1,87 1,87€          

MAT_CLS_%_001 Béton de remplissage du sur-profil et béton perdu
CLS per riempimento extra scavo e sfrido

% 0,0200 37,57 0,75€          

MAT_CLS_%_002 Autres - estimation
Altro - stima

m3 1,00 3,19 3,19€          

Totale Materiali 41,51€        -€              
MACCHINARI & NOLI C

Art. EP di riferimento: AUX_CLS_PARETE

Fourniture et pose de béton classe  C30/37 - Pour partitions, parois fines et dalles intermédiaires et autres oeuvres en élévation similaires (fourniture des agrégats non 
comprise) - Pour bétons Zone de Sécurité  - (Prix applicable Lot 4)  
Fornitura e posa di calcestruzzo classe C30/37 - Per partizioni, pareti sottili e solette intermedie e altre opere in elevazione simili (al netto della fornitura degli aggregati) 
- Per calcestruzzi Area di Sicurezza  - (Prezzo applicabile Lotto 4)

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per  rivestimento  di  gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di 
progetto e le norme tecniche, anche all'interno del  prerivestimento  in  calcestruzzo spruzzato, od in presenza di  armature  o  centine;   sono  compresi  la 
miscelazione degli addittivi, le necessarie armature, puntellature,  centinature di sostegno delle cassaforme, gli oneri  di  vibrazione  ed  ogni  altro onere, escluse le 
casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto.Compresso ogni onere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di 
attacco ai piedritti. Da applicarsi per cunette, marciapiedi e riempimenti vari della Area di sicurezza Clarea e per qualsiasi classe di esposizione indicata nella parte 
d'opera.
Béton de n'importe quelle épaisseur pour revetement de galerie et de leur ouvrages complémentaires, effectué selon les prescriptions de projet et les normes technique. A 
l'intérieur de l'enduit en béton projeté ou en présence d'armatures ou de cintres est compirs : sont comprises: le mélange des addittifs, les armatures nécessaires, l'étayage, le 
cintrage de soutien des coffrages, les charges de vibration et toute autre charge, coffrages exclus, qu'il faut comptabiliser à part. Il faut les comptabiliser selon l'épaisseur 
théorique. A appliquer par caniveau, ftrotoirs et remplissements divers et pour toute classe d'exposition indiquée dans la partie d'oeuvre

Pagi a /
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25.P03.A90.005 Location d'installation de dosage et bétonnage 60 m3/h avec opérateur
Noleggio di impianto di dosaggio e betonaggio 60 m3/h con operatore

h
0,0510

39,01 1,99€          

25.P04.B40.005 Location d'un camion toupie de 11 mc (avec opérateur)
Noleggio di autobetoniera mc 11 (con operatore)

h 0,1987 50,71 10,08€        

25.P03.B05.005a Location d'un camion pompe a béton avec flèche (sans opérateur)
Noleggio di pompa per cls autocarrata con boom (senza operatore)

h 0,1020 41,66 4,25€          

25.P04.D10.005 Location d'aiguille vibrante (sans opérateur)
Noleggio di vibratore ad ago (senza operatore)

h 0,2288 7,48 1,71€          

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 53,5947 0,17 9,11€          

IMP607CC Ponts et structures auxiliaires pour enjambement zones de jet durant les 
excavations et jets ( Site Clarea) 
Ponti e strutture ausiliarie per scavalco aree di getto durante scavi e 
getti ( Sito Clarea )

m3 1,0000 4,23 4,23€          

Totale Noli 31,37€        -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 116,33€      
TOTALE M.d.O. 43,45€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Description:

Unité de mesure cad

Coût d'application 149.636,97€         
% M.D.O. 65%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 14,6250 50,28 735,35€          

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 29,2500 48,02 1.404,59€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 58,5000 45,07 2.636,60€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 58,5000 41,28 2.414,88€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 58,5000 30,74 1.798,29€       

Total M.D.O. 8.989,70€        8.989,70€                     
MATERIAUX B

01.A18.A25.010 Charpentage divers pour petits travaux particuliers, assemblage par 
soudure
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie a lavorazione saldata

kg 39000,0000 3,23 126.130,33€   88.051,58€                   

25.P02.B65.005 BOIS DE COFFRAGE
LEGNAME USO TRIESTE PER ARMATURE

m³ 43,8750 194,40 8.529,33€       

IMMAT100 PIECES DE RECHANGE POUR INSTALLATIONS
RICAMBI X IMPIANTI 

% 88291,2309 0,04 3.531,65€       

Total Matériaux 138.191,31€    88.051,58€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

01.P24.E10.010 Location véhicule avec benne basculante portée au delà de 80 ql doté 
de grue hydraulique de 11 ql opérateur inclu
Noleggio di autocarro con cassone ribaltabile porata oltre 80 ql dotato 
di gru idrauica da 11 ql incluso operatore

h 46,8000 52,48 2.455,96€       

Total matériels/locations 2.455,96€        -€                             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€               
-€               

Total -€                -€                             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 149.636,97€    
M.D.O. TOTALE 97.041,28€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP100RV

Ponts et installations auxiliaires pour les véhicules multisegments
Ponti e strutture ausiliarie per incrocio mezzi
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Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 9,30€                  
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           
MATERIAUX B

PD2_MAD01 Menuiserie coffrage
carpenteria cassero

m2 0,0129 500,00 6,44€                    

PD2_MAD02 wagon pour déplacer le coffrage
Carro x movimentazione cassero

cad 0,0000 100.000,00 1,28€                    

PD2_MAD03 Pompe spéciale pour la coulée de béton pleine ronde
Pompa speciale x getti full round

cad 0,0000 135.000,00 1,73€                    

PD2_AMR001 Amortissement (valeur résiduelle)
Ammortamento ( VALORE RESIDUO )

€ 0,9451 -1,00 0,95-€                    

PD2_RIC001 Pièces de rechange
Ricambi

€ 0,7963 1,00 0,80€                    

9,30€                      -€                           

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 9,30€                      
M.D.O. TOTALE -€                           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP301

Impianti/attrezzature aggiuntive per getti Maddalena

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Description:

Unité de 
mesure m3

Coût d'application 1,98€                  
% M.D.O. 10%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                        -€                           

MATERIAUX B

BARPF0101A Tests de laboratoire pour fouilles en traditionnel
Prove laboratorio scavi in tradizionale

cad 0,0064 191,71 1,23€                    

PD2_STR01 Instrumentation pour le contrôle des fouilles
Strumentazione controllo scavi

m3 1,0000 0,75 0,75€                    0,19€                         

1,98€                      0,19€                         

-€                      

Total matériels/locations -€                        -€                           
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                      
-€                      

Total -€                        -€                           

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1,98€                      
M.D.O. TOTALE 0,19€                         

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: Subanalisi 310

Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
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MONITORAGGIO E ANALISI TERRE

MONITORAGGI MONITORAGGI e ANALISI TERRE Sub-analisi 310 e 311

strumetazione

1.000 500 50

160.065,50 TUNNEL DI BASE TRADIZIONALE m 1.015,00 1.015,00 2 4 46,75

1.429.849,07 TUNNEL DI BASE CON TBM m 10.460,13 7.386,50 0 0 0 IN FORMA RIDOTTA DATO CHE IL RIVESTIMENTO E' IMMEDIATO

411000 TUNNEL DI INTERCONNESSIONE m 1740 1986 4 8 62,52

411.354,73 AS CLAREA m 3611,11 0 0 0 0 TUTTE LE GALLERIE IN SOMMA ( VEDI ANALISI A PARTE )

132.047,11 GALLERIA MADDALENA E ANNESSI m 7500 2214,62 13 10 21,2924 SI riduce per numero minore di estensimetri, SI AUMENTA PER mad1 e con 1

2.544.316 m3 19 22 131

1.114.467 m3 solo tradizionale

Stazioni Fondamentali

estensimetri multibase 4 994,30 3.977,22 mediato da prezzario RFI ridotto 

celle di pressione radiale 5 560,72 2.803,58 fattore 1,243

misure di convergenza 6 38,00 228,03

celle di carico 2 560,72 1.121,43

8.130,26 19,00 154.474,89 rivista distribuzione e quantità 

CON LE NUOVE GALLERIE E LUNGHEZZE

Stazioni principali

estensimetri multibase 3 994,30 2.982,91 mediato tra TdB e MAD/CLA

celle di pressione radiale 5 560,72 2.803,58

misure di convergenza 6 38,00 228,03

celle di carico 1 560,72 560,72 mediato tra TdB e MAD/CLA

6.575,24 22,00 144.655,22

stazioni secondarie

misure di convergenza 6 38,00 228,03

228,03 130,56 29.772,01

328.902,12

misure aggiuntive 0,20 65.780,42

394.682,55

703.112,61 m3 al netto di Clarea 703.113 m3 0,56 0k strumenti

anche caricando un tecnico fisso avremmo

270000 € 0,19 0,256005

valore massimo con 0,75 €/m3

tecnico esclusivo al 50%

nella realtà il lavoro può farlo uno

ing.  a staff negli indiretti 0,75 €/m3 Quota strumentazione Subanalisi 310 in base 

comunque si assume

eventuale compenso per altre operazioni di monitoraggio si ha mediamente  0,14€ * 90m3/m3 = 12,60 €/m

stazioni ogni 
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MONITORAGGIO E ANALISI TERRE

per la parte in TBM si assume solo il materiale

1342000 TUNNEL DI BASE CON TBM m 10.460,13 8600 5 34 156,481 IN FORMA RIDOTTA DATO CHE IL RIVESTIMENTO E' IMMEDIATO

Stazioni Fondamentali

estensimetri multibase 3 994,30 2.982,91

celle di pressione radiale 5 560,72 2.803,58

misure di convergenza 6 38,00 228,03

celle di carico 0 560,72 0,00

6.014,52 5,00 30.072,61

Stazioni principali

celle di pressione radiale 5 560,72 2.803,58

misure di convergenza 6 38,00 228,03

3.031,61 34,12 103.439,29

stazioni secondarie

misure di convergenza 6 38,00 228,03

228,03 156,48 35.682,21

169.194,10

misure aggiuntive 0,20 33.838,82

203.032,92

1.342.000 m3 0,15

valore massimo da caricare 0,15 €/m3

scavo con TBM

Si adotta questa versione nelle analisi di costo

pari a 12,12 €/m di galleria con fresa

STRUMENTAZIONE DI PARI IMPORTO CARICATA SU PARTE CON TBM e pari a 13,33 €/m vedi analisi TBM
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PROVE LABORATORIO PER QUALITA' MATERIALE e subanalisi 310 - 311

per le prove di laboratorio si considera una prova per sfondo, assumendo uno sfondo medio di 2 m nel tradizionale e ogni 10 m per la parte con fresa, e nulla nella parte con TBM slurry.

in più si assume un 20% sul taotale per prove extra ove necessario.

m m no. 120%

160.065,50 m3 TUNNEL DI BASE TRADIZIONALE m 1.015,00 1.015,00 2030 2 1015 1218 233.507,16

1.429.849,07 m3 TUNNEL DI BASE CON TBM m 10.460,13 7.386,50 17846,63 10 1784,663 2141,5956 410.572,99

411000 m3 TUNNEL DI INTERCONNESSIONE m 1.740,00 1.986,00 3726 2 1863 2235,6 428.594,92

411.354,73 m3 AS CLAREA m 3.611,11 0,00 3611,11 2 1805,555 2166,666 415.379,33

132.047,11 m3 GALLERIA MADDALENA E ANNESSI m 7.500,00 2.214,62 9714,62 2 1294,81 1553,772 297.879,22 si considera solo la parte MAD 1 e CON 1

7763,028 SFONDI 9315,6336 1.785.933,62 € e il 5% di Maddalena

si assume un costo medio di 

tariffa RFI BA.RP.F.0101.A 238,3 €/CAD 191,7136 €/CAD 9315,6336 NO. 1.785.933,62 €

QUOTA SU SCAVI CON TBM 410.572,99 € 17846,63 m 23,01 €/m

quota su scavi tradizionali 1.375.360,62 € 1.114.467 m3 1,23 €/m3

RIEPILOGO SUBANALISI 301 - 311

Tradizionale

STRUMENTAZIONE 0,75 €/m3

ANALISI LABORATORIO 1,23 €/m3

1,98 €/m3 SUBANALISI 310

Con TBM

STRUMENTAZIONE ( compresa nella macroanalisi TBM) 13,33 €/m

ANALISI LABORATORIO ( caricare nelle Analisi) 23,01 €/m SUBANALISI 311
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Description:

Unité de mesure m3

Coût d'application 4,23€       
% M.D.O. 65%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0003 50,28 0,02€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0007 48,02 0,03€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0013 45,07 0,06€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0013 41,28 0,06€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0013 30,74 0,04€         

Total M.D.O. 0,21€         0,21€            
MATERIAUX B

01.A18.A25.010 Charpentage divers pour petits travaux particuliers, assemblage par 
soudure
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie a lavorazione saldata

kg 1,1191 3,23 3,62€         2,53€            

25.P02.B65.005 BOIS DE COFFRAGE
LEGNAME USO TRIESTE PER ARMATURE

m³ 0,0012 194,40 0,24€         

IMMAT100 PIECES DE RECHANGE POUR INSTALLATIONS
RICAMBI X IMPIANTI 

% 2,5335 0,04 0,10€         

Total Matériaux 3,96€         2,53€            
MATERIELS & LOCATIONS C

01.P24.E10.010 Location véhicule avec benne basculante portée au delà de 80 ql doté 
de grue hydraulique de 11 ql opérateur inclu
Noleggio di autocarro con cassone ribaltabile porata oltre 80 ql dotato 
di gru idrauica da 11 ql incluso operatore

h 0,0013 52,48 0,07€         

Total matériels/locations 0,07€         -€              
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€              

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4,23€         
M.D.O. TOTALE 2,73€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: IMP607CC

Ponts et structures auxiliaires pour enjambement zones de jet durant les excavations et jets ( Site Clarea)
Ponti e strutture ausiliarie per scavalco aree di getto durante scavi e getti ( Sito Clarea )
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Descrizione voce: 

Unité de mesure m3

Costo calcolato 0,99€                
% M.D. 65,99%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale Montant   total dont M.D.O.

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,0014 44,53 0,06€                  

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0029 42,56 0,12€                  

CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti)

h 0,0043 39,99 0,17€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0043 36,70 0,16€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0043 30,74 0,13€                  

Totale M.D.O. 0,65€                  0,65€                      

MATERIALI B

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,1610 1,00 0,16€                  

Totale Materiali 0,16€                  -€                        

MACCHINARI & NOLI C

25.P03.A70.010 Location d'une grue-mobile de 40 ton
Noleggio di autogru da ton. 40

h 0,0014 55,10 0,08€                  

ST005 Estimation sur base de travail ou de matériaux similaires
Stimato su  base di lavorazioni o materiali simili

€ 0,0966 1,00 0,10€                  

Totale Noli 0,18€                  -€                        

LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D
-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                    -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 0,99€                  
M.D.O. TOTALE 0,65€                      

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: Sub_302

Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in sotterraneo
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Description:

Unité de mesure m3

Coût d'application 2,97€       
% M.D.O. 35%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€           

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€           

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0194 41,28 0,80€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0073 30,74 0,22€         

Total M.D.O. 1,03€         1,03€            
MATERIAUX B

IGEPA2009A Cout de la fourniture, de montage, de transport et d'installation des 
tous les équipements nécessaires pour le poste de calcul, comprenant 
une base de mesure constituée par une tete monobase en Acier inox, 
première mesure d'extensomètre à barre comprise. 
Compenso per la fornitura, l'attrezzaggio, il trasporto e l'installazione di 
tutte le occorrenti apparecchiature per la postazione di misura, 
comprensivo di una base di misura costituita da una testa monobase in 
acciaio inox, compresa la prima misura di estensimetro a barra.

cad 0,0005 240,42 0,13€         

IGEPA2009B Surcout au point  A pour extensomètre multibase pour chaque base de 
mesure en plus, outre la première et jusqu'à un nombre total maximum 
de 6 
Sovrapprezzo alla sottovoce A per estensimetro multibase per ogni 
base di misura in più oltre la prima e fino ad un numero massimo 
complessivo di n. 6

cad 0,0016 48,09 0,08€         

IGEPA2009C Longueur totale des barres en Acier
Lunghezza complessiva delle barre in acciaio.

m 0,0176 14,04 0,25€         

IGEPA2015B Cout pour la fourniture et la pose d'une mire optique, comprenant le 
montage, le transport et l'installation de tous les équipements 
nécessaires.
Compenso per la fornitura e la posa in opera di n. 1 mira ottica 
compreso l'attrezzaggio, il trasporto e l'installazione di tutte le 
occorrenti apparecchiature

cad 0,0019 18,62 0,03€         

IGEPA2016A Cout pour la fourniture et la pose d'un champ de pression, montage 
transport, l'installation et l'éventuel reprise de tous les équipements 
nécessaires à la constitution de la station de mesure, première mesure 
comprise.
Compenso per la fornitura e la posa in opera di una cella di pressione 
compreso l'attrezzaggio, il trasporto, l'installazione e l'eventuale 
successivo ritiro di tutte le occorrenti attrezzature per la costituzione 
della stazione di misura, compresa la prima misura.

cad 0,0005 560,72 0,29€         

RIC_ACC_%_001 Pièces de rechange et accessoires 10% 
Ricambi e accessori 10%

% 0,7755 0,10 0,08€         

IGGGP2001A Pour la partie de perforation entre 0 m et jusqu'à 20 m de profondeur
Per la parte di perforazione tra 0 m e fino a 20 m di profondità

m 0,0194 18,60 0,36€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0049 39,90 0,19€         

01.P24.C50.010 Location de véhicule à benne basculante, chauffeur non compris 
(portée jusqu'à  17 ql)
Noleggio di autocarro ribaltabile escluso autista (portata fino a ql 17)

h 0,0073 8,92 0,07€         

Art. BP de référence: MON001CE

Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea
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Total Matériaux 1,47€         -€              
MATERIELS & LOCATIONS C

-€           

-€           
-€           

Total matériels/locations -€           -€              
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

LAB001 Essais divers en laboratoire
Prove varie di laboratorio

€ 0,4675 1,00 0,47€         

-€           

Total 0,47€         -€              

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2,97€         
M.D.O. TOTALE 1,03€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Descrizione voce: 

Unità di misura m3

Costo calcolato 6,72€               
% M.D. 49,24%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale importo    totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0057 50,28 0,29€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0113 48,02 0,54€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0227 45,07 1,02€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0227 41,28 0,94€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0170 30,74 0,52€                  

Totale M.D.O. 3,31€                      
MATERIALI B

ST001F Matériaux de bas divers
Materiale vario base 

€ 3,4125 1,00 3,41€                  

Totale Materiali 3,41€                      
MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                        
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 6,72€                      
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: CONSLOT04

Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone Sécurité Clarea
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza Clarea
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Descrizione voce: 

Unità di misura t #N/D

Costo calcolato 2,81€       
% M.D. 0,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

Totale M.D.O. -€              
MATERIALI B

25.P03.A00.030 Location de dumper de 6 mc en galerie
Noleggio di dumper da mc. 6 in galleria

h 0,0580 46,20 2,68€         

EXT_VAR_%_001 Estimation charge recharge au portail
Stima oneri ricarica al portale

% 2,68 0,05 0,13€         

Totale Materiali 2,81€            
MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 2,81€            
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: Subanalisi_300

Transport agrégats de Maddalena en souterrain Clarea/Zone de securité
Trasporto inerti da Maddalena in sotterraneo Clarea/Area sicurezza

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Descrizione voce: 

Unità di misura m3 #N/D

Costo calcolato 9,09€               
% M.D. 100,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale importo    totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                    

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0361 48,02 1,74€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0723 45,07 3,26€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0723 41,28 2,98€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0361 30,74 1,11€                  

Totale M.D.O. 9,09€                      
MATERIALI B

Totale Materiali -€                        
MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                        
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 9,09€                      
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: Subanalisi 320

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES OINSTALLATIONS ET DES SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA DURANT LES 
EXCAVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Descrizione voce: 

Unità di misura m3 #N/D

Costo calcolato 29,18€             
% M.D. 100,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale importo    totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,0000 44,53 -€                    

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,1287 42,56 5,48€                  

CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti)

h 0,2574 39,99 10,29€                

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,2574 36,70 9,45€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1287 30,74 3,96€                  

Totale M.D.O. 29,18€                    
MATERIALI B

Totale Materiali -€                        
MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                        
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 29,18€                    
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: Subanalisi_321

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE  CLAREA DURANT LES JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE I GETTI

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Descrizione voce: 

Unité de mesure m3

Costo calcolato 4,78€                
% M.D. 100,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale Montant   total dont M.D.O.

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                    

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0161 48,02 0,77€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0484 45,07 2,18€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0322 41,28 1,33€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0161 30,74 0,50€                  

Totale M.D.O. 4,78€                  4,78€                      

MATERIALI B

Totale Materiali -€                    -€                        

MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                    -€                        

LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D
-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                    -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 4,78€                  
M.D.O. TOTALE 4,78€                      

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: MDOS001NCE

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Descrizione voce: 

Unité de mesure m3

Costo calcolato 11,83€              
% M.D. 100,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale Montant   total dont M.D.O.

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,0000 44,53 -€                    

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0460 42,56 1,96€                  

CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti)

h 0,0919 39,99 3,68€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0919 36,70 3,37€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0919 30,74 2,83€                  

Totale M.D.O. 11,83€                11,83€                    

MATERIALI B

Totale Materiali -€                    -€                        

MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                    -€                        

LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D
-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                    -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 11,83€                
11,83€                    

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: MDOS001NCC

EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GETION DES INSTALLATIONS ET LES SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA DURANT LES JETS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE I GETTI

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 1,25€               
% M.D. 0,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale importo    totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                    

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                    

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                    

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                    

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                    

Totale M.D.O. -€                        
MATERIALI B

ST001F Matériaux de bas divers
Materiale vario base 

€ 1,2481 1,00 1,25€                  

Totale Materiali 1,25€                      
MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                        
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 1,25€                      
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: Aux-MT001

Materiel de perforation
Materiale di perforazione

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Descrizione voce: 

Unità di misura m3

Costo calcolato 625,00€           
% M.D. 0,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale importo    totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                    

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                    

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                    

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                    

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                    

Totale M.D.O. -€                        
MATERIALI B

ST001F Matériaux de bas divers
Materiale vario base 

€ 625,0000 1,00 625,00€              

Totale Materiali 625,00€                  
MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                        
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 625,00€                  
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: Aux-MT002

Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

Pagi a /



Basi prezzi_PRF_ORS.xls

Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 75,97€             
% M.D. 0,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale importo    totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                    

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                    

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                    

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                    

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                    

Totale M.D.O. -€                        
MATERIALI B

ST001F Matériaux de bas divers
Materiale vario base 

€ 75,9729 1,00 75,97€                

Totale Materiali 75,97€                    
MACCHINARI & NOLI C

Totale Noli -€                        
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                    
-€                    

Totale Lavorazioni -€                        

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 75,97€                    
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: Aux-MT003

Materiel de forage pour  RBM
Materiale di perforazione x RBM

Pagi a /



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ausiliari ava za e ti o  TBMs 
a. Riepilogo ava za e to MAD2 – Portale TdB BP 

. Riepilogo ava za e to TdB BD 
. Riepilogo ava za e to TBM Moda e– Co fi e Fra ia/Italia – Clarea 

 
5) Auxiliaire ava e ave  tu eliers 

a. R su  ava e MAD2 – TdB VP 
. R su  ava e TdB VI 
. R su  ava e TBM Moda e - Fro ti re Fra e / Italie – Clarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





A alisi prezzi fresa_IT_ORS.xlsx Riepilogo BP

RIEPILOGO - TBM SCUDATA CON FRONTE IN PRESSIONE - MAD  & TDB BP
€/ €/ €/ €/ €/

Totale % TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA  Su a alisi
A MACCHINA FRESANTE SCUDATA . . , % . . . . . serie TBM_TB_BP _A/E
B MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM . . , % serie TBM_TB_BP _A/E
C RIVESTIMENTO . . , % . . . . . serie TBM_TB_TM /
D COSTO MANODOPERA PER GALLERIA . . , % . . . . . serie TBM_BP_A/E
E MATERIALI E CONSUMI . . , % . . . . . serie TBM_BPMT_A/E
F IMPIANTI E MACCHINARI . . , % . . . . . serie TBM_BPINST_A/E
G INSTALLAZIONE E DISIMPIANTO CANTIERE , %
H OPERE PROVVISIONALI . , % serie TBM_BPOVT_A/E
I TRASPORTO SMARINO E ONERI DISCARICA , %

. . , % . . . . .

. , . , . , . , , lu ghezza tratte
TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA .

Vo i

TOTALE  NETTO PER SINGOLA GALLERIA

Costo edio scavo per etro li eare l .

MACCHINA FRESANTE SCUDATA
19%

MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
TBM
2%

RIVESTIMENTO
25%

COSTO MANODOPERA PER 
GALLERIA

22%

MATERIALI E CONSUMI 
18%

IMPIANTI E MACCHINARI
14%

INSTALLAZIONE E DISIMPIANTO 
CANTIERE

0%

OPERE PROVVISIONALI
1%

TRASPORTO SMARINO E ONERI 
DISCARICA

0%

Pagina 1 di 1



A alisi prezzi fresa_IT_ORS.xlsx Riepilogo BD

RIEPILOGO - TBM SCUDATA CON FRONTE IN PRESSIONE - TDB BD
€/ €/ €/ €/ €/

Totale % TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA  Su a alisi
A MACCHINA FRESANTE SCUDATA . . , % . . . . Su a alisi 
B MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM . . , % Su a alisi 
C RIVESTIMENTO . . , % . . . . Su a alisi 
D COSTO MANODOPERA PER GALLERIA . . , % . . . . Su a alisi 
E MATERIALI E CONSUMI . . , % . . . . Su a alisi 
F IMPIANTI E MACCHINARI . . , % . . . . Su a alisi 
G INSTALLAZIONE E DISIMPIANTO CANTIERE , % Su a alisi 
H OPERE PROVVISIONALI . , % Su a alisi 
I TRASPORTO SMARINO E ONERI DISCARICA , % Su a alisi 

. . , % . . . .

, . , . , . , , lu ghezza tratte
TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA .

Vo i

TOTALE  NETTO PER SINGOLA GALLERIA

Costo edio s avo per etro li eare l .

MACCHINA FRESANTE SCUDATA
23%

MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
TBM
2%

RIVESTIMENTO
22%

COSTO MANODOPERA PER 
GALLERIA

20%

MATERIALI E CONSUMI 
17%

IMPIANTI E MACCHINARI
16%

INSTALLAZIONE E DISIMPIANTO 
CANTIERE

0%

OPERE PROVVISIONALI
0%

TRASPORTO SMARINO E ONERI 
DISCARICA

0%

Pagina 1 di 1



A alisi prezzi fresa MODANE-CLAREA_ORS. ls Riepilogo

RIEPILOGO - TBM APERTA TRATTA MODANE - CONFINE - ITALIA SOMMAIRE - TBM OUVERT PARTIE  MODANE - FRONTIÈRE - ITALIE
. , . , . ,

, , , % , , ,

€/ €/ €/ , , , , , , ,

Totale % TB TB TB  Su a alisi TS a TS TS TS TS a TS TS

A . . , % . . . TBM-M . . . . . . .

B . . , % TBM-M

D . . , % . . . TBM-M

E . . , % . . . TBM-M

F . . , % . . . TBM-M . . . . . . .

H . , % TBM-M

. . , % . , . , . , . . . . . . .
.

est distri ué à travers l'a al se de TBM, sauf pour les travau  de gé ie ivil du lot . , . , . , . , lu ghezza tratte . . . . . . .
, , , lo gueur des zo es . , , , . , . , , , ,

, % , % , % , % , % , %

. . . OK . . . . . . . .

. .€         
. . . .

NOTA: TB TRATTA MODANE - PK +
TB TRATTA PK +  - CONFINE ITALIA CONTROLLO ARROTONDAMENTI , , , , , , , , ,

TB CONFINE ITALIA - ITALIA , , , , , , ,
TS a TS TS TS TS a TS TS

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .
. .
. . TS a TS TS TS TS a TS TS
, DELTA , % , % , % , % , % , % , %

. , . .
. . . . . .

. . , , . , . , . , , , ,

. . ,

. . , LATO FRANCIA . . . . . .

. . ,

. . , LATO ITALIA , , , , , ,
, , , , , , ,

. . , TS a TS TS TS TS a TS TS
. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

TS a TS TS TS TS a TS TS
, % , % , % , % , % , % , %

. , . .
. . . .

, . , , , , . , ,

. .

tratta Moda e - PK +

tratta PK +  - Co fi e Italia

TOTAL NET POUR LA GALLERIE DE BASE PARTIE  MODANE -ex CLAREA - 
ITALIE, SEULEMENT EN EXCAVATION TBM 
TOTALE  NETTO PER LA  GALLERIA di BASE TRATTA MODANE - ex CLAREA - 
ITALIA , SOLO SCAVO CON TBM

Vo i

.

TOTALE  NETTO PER SINGOLA GALLERIA

.l

Cout o e  d'e avatio  par etre li eaire d'u  
tu e
Costo edio s avo per etro li eare di u a a a

TRAVAUX PROVISOIRES 
OPERE PROVVISIONALI 

MACHINE FRAISANTE
MACCHINA FRESANTE 
MONTAGE ET DEMONTAGE TBM
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM
MOUT MAIN D'ŒUVRE POUR LE TUNNEL
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA
MATERIAUX ET CONSOMMABLES  i lus Mat x Failles 
MATERIALI E CONSUMI  i luso Mat  faglie 
INSTALLATIONS ET MACHINERIES
IMPIANTI E MACCHINARI

tratta dal Co fi e Italia - Italia

MACHINE FRAISANTE
MACCHINA FRESANTE 

21%

MOUT MAIN D'ŒUVRE POUR LE 
TUNNEL

COSTO MANODOPERA PER 
GALLERIA

30%

MATERIAUX ET 
CONSOMMABLES ( inclus Mat x 

Failles )
MATERIALI E CONSUMI ( incluso 

Mat x faglie )
20%

INSTALLATIONS ET 
MACHINERIES

IMPIANTI E MACCHINARI
28%

TRAVAUX PROVISOIRES 
OPERE PROVVISIONALI 

0%

Preparato da Salvatore Orsello 19/04/2017 Pagina 1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  A alisi glo ale e ausiliari s avi e a izzati 
a. S avo tratta MAD2 – Portale TdB BP 

. S avi tratta TdB BD 
. S avi tratta D2 TBM MODANE - CONFINE – CLAREA  

 

6  A al se glo ale et au iliaire e avatio  é a isée 
a. Se tio  d'e avatio  MAD2 – Portail TdB VP 

. Se tio  d'e avatio  TdB VI,  
. Se tio  d'e avatio  D2 TBM MODANE – FRONTIERE – CLAREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BP

ANALISI SCAVO MECCANIZZATO - TBM SCUDATA

           GLOBALE PER SUBANALISI per la TBM BP + MAD

Pagina 1 di 18



A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BP

DATI GEOMETRICI GALLERIA TBM BP TBM BD CME CME
BP BD

MADDALENA . , 2.898,32 0 tratto TBM aperta . , . , . , . ,
LUNGHE))A TRATTA N°  - TM . 2435,2 2260 tratto TBM aperta , 55,11 142 ,
LUNGHE))A TRATTA N°  -  Slu  Mode  TM . tratto TBM chiusa 310,5 223,5 . ,
LUNGHE))A TRATTTA N°  - TM . 3311 3311 tratto TBM aperta . ,
LUNGHE))A TRATTA N°  - TM  t atto o  o e e di e 
zo a po tali 365,61 365,5 tratto TBM aperta , . , dis e de ia
LUNGHE))A COMPLESSIVA . . , . , m
DIAMETRO INTRADOSSO - TM ,
DIAMETRO INTRADOSSO - TM ,
SPESSORE RIVESTIMENTO - TM ,
SPESSORE RIVESTIMENTO - TM ,
DIAMETRO ESTRADOSSO ,
VOLUME DI SCAVO PER METRO LINEARE / ,
VOLUME TOTALE DI SCAVO .

DATI FRESA
SPESSORE INTERCAPEDINE ,
DIAMETRO TESTA FRESANTE ,
RPM gi i/ i .
POTEN)A TESTA kW . ,
PR /gi o ,

TEMPI DI ESECUZIONE
GIORNI DI CALENDARIO gg
GIORNI LAVORATIVI gg
SETTIMANE LAVORATIVE PER ANNO sett./a
GIORNI DI SCAVO PER SETTIMANA gg
GIORNI DI MANUTEN)IONE SCUDO PER SETTIMANA gg
GIORNI DI SGOMBERO GALLERIA PER SETTIMANA gg
GIORNI DI MANUTEN)IONE li ea gg
TURNI GIORNALIERI DI SCAVO °
TURNI GIORNALIERI DI MANUTEN)IONE °
GIORNI DI SCAVO PER ANNO gg Da i serire x o pete za

MADDALENA +  Mo taggio +  preparazio e e traslazio e 

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING +  di attesa per apertura fi estra Ra o di o essio e

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING , , +  di odifi a TBM ,

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING +  per a odifi a TBM

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING +  per preparazio e e odifi a TBM x s avo ro e verdi

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO MAD /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA  /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA  /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO totale PER GIORNO DI SCAVO /g ,

AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO MAD /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,

AVAN). MEDIO ge e ale PER GIORNO DI CALENDARIO /g ,

AVAN)AMENTO MEDIO PER SETTIMANA /sett.
DURATA DELLO SCAVO IN GIORNI DI CALENDARIO gg
DURATA DELLO SCAVO IN GIORNI EFFETTIVI  gg
DURATA DELLO SCAVO IN ANNI SOLARI aa ,
DURATA DELLO SCAVO IN ANNI EFFETTIVI  aa ,
DURATA DELLO SCAVO IN MESI SOLARI
DURATA DELLO SCAVO IN SETTIMANE SOLARI sett. ,
DURATA DELLO SCAVO IN SETTIMANE EFFETTIVE sett. , , a i 
DURATA DEI FERMI IN SETTIMANE SOLARI sett. , , a i 
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DURATA DEI FERMI IN SETTIMANE EFFETTIVE sett. , , a i 
DURATA DEI LAVORI DOPO FINE SCAVO IN GIORNI 
SOLARI gg ,
DURATA DEI LAVORI DOPO FINE SCAVO IN GIORNI 
EFFETTIVI gg ,
DURATA COMPLESSIVA IN GIORNI SOLARI gg
DURATA COMPLESSIVA IN GIORNI EFFETTIVI gg
DURATA COMPLESSIVA IN ANNI SOLARI aa ,
DURATA COMPLESSIVA IN ANNI EFFETTIVI aa ,
DURATA DELLO SGOMBERO IN SETTIMANE sett.

RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI E MALTE
LUNGHE))A CONCI ,
ANELLI u . .
CONCI PER ANELLO u .
VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM ,
VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM ,
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM / ,
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM / ,
INCIDEN)A ARMATURA kg/ ,
ARMATURA DEL SINGOLO ANELLO TM kg ,
ARMATURA DEL SINGOLO ANELLO TM kg ,
ARMATURA  A METRO LINEARE TM kg/ ,
ARMATURA  A METRO LINEARE TM kg/ ,
SERIE CASSERI PER CONCI u .

SVILUPPO GUARNI)IONI TENUTA IDRAULICA PER ANELLO ,
SVILUPPO TOTALE GUARNI)IONI .
COLLANTE PER GUARNI)IONI kg/ ,
BIBLOCK PER ANELLO u .
BARRA GUIDA PER ANELLO u .
INSERTO PER SOLLEVAMENTO PER ANELLO u .
CUSCINETTI PER ANELLO u .
PEA-GRAVEL / ,
MALTA DI INTASAMENTO / ,

MATERIALI DI CONSUMO
GRASSO SPA))OLE CODA INCIDEN)A PER  DI 
RIVESTIMENTO kg/ ,
SUPERFICIE ESTRADOSSO RIVESTIMENTO A METRO 
LINEARE / ,
ASSORBIMENTO SCHIUME POROSITA' TERRENO % %

VOLUME SCHIUME DA INIETTARE A METRO DI GALLERIA / ,
VOLUME SOLU)IONE SCHIUMOGENA A METRO DI 
GALLERIA l/ . ,
DOSAGGIO POLIMERO % , % solo pe  zo a o e e di
VOLUME POLIMERO A METRO DI GALLERIA l/ , solo pe  zo a o e e di
DOSAGGIO AGENTE SCHIUMOGENO % %

VOLUME AGENTE SCHIUMOGENO A METRO DI GALLERIA l/ ,
OLIO IDRAULICO kg/ ,
GRASSO VARIO kg/ ,
GASOLIO LOCOMOTORI g/CVh
PESO SPECIFICO GASOLIO kg/l ,
BENTONITE PER FRESA SLURRY kg/ o  e upe o fa ghi a i pia to

UTENSILI DI SCAVO

UTENSILI PER  DI SUPERFICIE DI TESTA FRESANTE u ./ ,
SPA)IATURA UTENSILI DI SCAVO ,
UTENSILI MONTATI SULLA TESTA FRESANTE N . D/ s u .

INTERVALLO SOSTITU)IONE  SET COMPLETO DI UTENSILI

INCIDEN)A UTENSILI PER  DI SCAVO u ./ ,
TOTALE UTENSILI u .
INCIDEN)A CUTTERS % % , %
TOTALE CUTTERS u . .
TOTALE DENTI u . , %
INCIDEN)A SOSTITU)IONE CARCASSE PER CUTTERS % %
TOTALE CARCASSE u .
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COSTI UNITARI
Fresa
COSTO FRESA PER METRO DI DIAMETRO eu o/
COSTO FRESA COMPLETO BACK-UP eu o . .
AMMORTAMENTO FRESA % %
TRASPORTO SCUDO ANDATA sti a eu o .
TRASPORTO SCUDO RITORNO sti a eu o .
VALORE % ANNUO DEI RICAMBI DELLO SCUDO % , %

Ma o d'opera
SUPERVISORE - Casa ost utt i e offe ta eu o/h ,
TECNICO SPECIALI))ATO - Casa ost utt i e f esa offe ta eu o/h ,
CAPO SQUADRA ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
OPERAIO SPECIALI))ATO ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
OPERAIO QUALIFICATO ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
MANOVALE ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
CAPO SQUADRA SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,

OPERAIO SPECIALI))ATO SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,
OPERAIO QUALIFICATO SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,
MANOVALE  SOTTERRANEO - CCT PIEMONTE eu o/h ,
CAPO SQUADRA SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CCT eu o/h ,
OPERAIO SPECIALI))ATO SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - 
CCT eu o/h ,

OPERAIO QUALIFICATO SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CC eu o/h ,
MANOVALE  SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CCT eu o/h ,

Ma hi e operatri i

AUTOGRU DA TONN. eu o/h ,
AUTOGRU DA TONN.  eu o/h ,
AUTOGRU DA TONN.  eu o/h ,
AUTOCARRO CON GRUETTA eu o/h ,

Materiali per o i

CLS RFI GC.RV.A. A eu o/
CLS RFI GC.RV.A. B eu o/

ACCIAIO ARMATURA   RFI BA.C).A .B + BA.ME.A .C eu o/kg ,
CASSEFORME eu o/ ad. o p eso el ls
BIBLOCK da offe ta eu o/ ad.
BARRA GUIDA  da offe ta eu o/ ad. ,
INSERTI PER SOLLEVAMENTO da offe ta eu o/ ad.
GUARNI)IONI  da offe ta eu o/ l ,
COLLANTE  da offe ta eu o/kg
CUSCINETTI RIPARTI)IONE da offe ta eu o/ ad.
MALTA INIE)IONE RP .A .C . eu o/ ,
PEA GRAVEL RP .P .A . eu o/ ,

Materiale di o su o fresa

GRASSO CODA p ogetti si ili eu o/kg ,
AGENTE SCHIUMOGENO p ogetti si ili eu o/lit o ,
POLIMERO PER SCHIUME p ogetti si ili eu o/lit o ,
OLIO IDRAULICO p ogetti si ili eu o/kg ,
GRASSO VARIO p ogetti si ili eu o/kg ,
CUTTERS p ogetti si ili eu o/ ad. ,
CARCASSE p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
DENTI p ogetti si ili eu o/ ad. ,
BENTONITE .P .C . eu o/ l ,
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Materiale elettri o

Ca i a  i ezio e E el Assistal eu o/ ad. . ,
Ca i a di s ista e to Assistal eu o/ ad. . ,
Ca i e di t asfo azio e Assistal eu o/ ad. . ,
Ca i e di t asfo azio e i  galle ia + uad i elett i i 
Assistal eu o/ ad. . ,

Ca o elett. M.T. Assistal eu o/ ,
Ca o elett. B.T. Assistal eu o/ ,
Ca i fi a otti a Assistal eu o/ ,
Co da di a e Assistal eu o/ ,
G uppo elett oge o Offe ta  eu o/ ad. . ,
I te utto e auto ati o pe  i pia to illu i azio e  
Assistal eu o/ ad. ,

Quad o da pa ete pe  i pia to illu i azio e  Assistal eu o/ ad. ,
Appa e hio di illu i azio e Assistal eu o/ ad. ,
Ca o telefo i o eu o/ ,

I stallazio e diverse

Modulo e t ale di ef ige azio e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Ve tilato e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Ve toli o p ogetti si ili eu o/ ,
Elett o o p esso e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Se atoio pe  a. . da  lt p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Se atoio etalli o pe  a olta a ue   p ogetti 
si ili eu o/ ad. . ,
G uppo auto la e  kW p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Po pe  a ue p ogetti si ili eu o/ ad. . ,

Tu azio i

De ate i g Pipes eu o/ ,
Wate  Pipes eu o/ ,
Co p essed ai  Pipes eu o/ ,
Chille  Wate  pipes eu o/ ,
Slu  pipes eu o/ ,

Trasporti tre i o, astri

Piatti a po ta o i e a ie da offe ta eu o/ ad. . ,
Piatti e pe  agg egati da offe ta eu o/ ad. . ,
Vago e po ta pe so e da offe ta eu o/ ad. . ,
Rotaia da offe ta eu o/kg ,
t e o su go a  da sti a eu o/ ad. . ,
De iatoi/s a i da offe ta eu o/ ad. . , ,
Nast o t aspo tato e da offe ta eu o/ , , , , ,

, % , % , % , %
E ergia ,
E e gia elett i a - Quota e e gia  ANAS eu o/kWh , , % , % , % , % , %
Gasolio RP .P .E . eu o/lit o , , . , . , . , . , ,
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TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA 

A) MACCHINA FRESANTE SCUDATA SUBANALISI 
A ) AMMORTAMENTO TBM

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
. .

TBM_TDBBP % % . . , . . ,
so a o . . ,

A ) TRASPORTO   SCUDO + BACK-UP  A/R
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

a sti a . , . ,
a sti a . , . ,

so a o . ,
A )  RICAMBI  SCUDO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Totale a i di la o o , % , % . . , . . ,
so a o . . ,

TOTALE A) MACCHINA FRESANTE SCUDATA Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , . , . , . , . , . ,

B) MONTAGGIO E SMONTAGGIO SCUDO SUBANALISI 
B ) MONTAGGIO SCUDO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

B a) Costo Perso ale
 Supe iso e este o espo sa ile TBM

    .   h/g   gg/ ese  ,  esi o e , . ,
 Te i i spe ialisti asa ost utt i e

    .   h/g   gg/ ese  ,  esi o e , . ,
 Ma o d'ope a este a 

    .   h/g   gg/ ese  ,  esi            o e . , . ,
so a o . ,

B ) Noli
 Autog u  to .

    .    h/g   gg   esi o e , . ,
 Autog u da  to .

    .    h/g   gg   esi o e , . ,
 Autog u da  to .

    .    h/g   gg  ,  ese o e , . ,
 Auto a o o  g uetta 

   .    h/g   gg  ,  esi o e , . ,
 Mezzo d'ope a Me lo o alt o

    .    h/g   gg  ,  esi o e , . ,
so a o . ,

B ) Materiali a sti a . , . ,
so a o . ,

B ) TOTALE MONTAGGIO SCUDO . , , , , , ,

B )  SMONTAGGIO  SCUDO
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

% , % . , . ,
so a o . , , , , , ,

€ /   x o pete za

 Costo pe  il t aspo to dallo sta ili e to al a tie e 
 Costo pe  il t aspo to dal a tie e al luogo di deposito dell'i p esa

Si assu e u  alo e % a uo dei i a i dello s udo pe  og i a o di atti ità la o ati a 

Pe  il o taggio della TBM si p e edo o i a ,  esi . I posta do l'atti ità su  gio i a 
setti a a pe   h/gio o isulta o  gio i la o ati i/ ese.

Pe  tale atti ità si p e ede u  te po pa i a i a /  della du ata sti ata pe  il o taggio. Pe  
la sti a si o side a o le stesse o i e i edesi i osti u ita i i di ati ella o e p e ede te.

€/  edio

Costo p esu to della TBM, es luso il t aspo to dallo sta ili e to al a tie e

Pagina 6 di 18



A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BP

B )  MODIFICHE E REVISIONI
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° Mo taggi/REVISIONI/t aslazio i olt e al p i o % , % . , . . ,
so a o . . , , , , , ,

TOTALE B) MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,

C) RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI SUBANALISI 
C ) ANELLI TM
C . ) FORNITURA ANELLI TM

VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM ,
Costo a ello eu o/ eu o/a ello
 al etto di i e ti, pa i a ,  *  €/t = ,  €/ , , . , ° . . , . . ,

so a o . . ,
C . ) FERRO DI ARMATURA

kg a atu a/a ello , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
kg/ l ,
Costo a ello kg eu o/kg eu o/a ello

STEELCONCI , , . , ° . . , . . ,
so a o . . ,

C . ) CASSEFORME

C . ) BIBLOCK

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . ,
so a o . ,

C . ) BARRA GUIDA

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . ,
so a o . ,

C . ) INSERTI PER SOLLEVAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . ,
so a o . ,

C . ) GUARNIZIONI 

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI l . , . ,
so a o . ,

C . ) COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI kg . , . ,
so a o . ,

C . ) CUSCINETTI RIPARTIZIONE COMPRESO COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . ,
so a o . ,

Co p eso el osto del al est uzzo ede e o e da p ezza io
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C . ) PEA GRAVEL

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

PREGVCONCI . , . ,
so a o . ,

C . ) MALTA DI INTASAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

MALTACONCI . , . ,
so a o . ,

TOTALE C) RIVESTIMENTO TM Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , , , , . , . ,
C ) ANELLI TM
C . ) FORNITURA ANELLI TM

VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM ,
Costo a ello eu o/ eu o/a ello
 al etto di i e ti, pa i a ,  *  €/t = ,  €/ , , . , ° . . , . . ,

so a o . . ,
C . ) FERRO DI ARMATURA

ARMATURA DEL SINGOLO ANELLO TM , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
ARMATURA  A METRO LINEARE TM ,
Costo a ello kg eu o/kg eu o/a ello

STEELCONCI , , . , ° . . , . . ,
so a o . . ,

C . ) CASSEFORME

C . ) BIBLOCK

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . ,
so a o . ,

C . ) BARRA GUIDA

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . ,
so a o . ,

C . ) INSERTI PER SOLLEVAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . ,
so a o . ,

C . ) GUARNIZIONI 

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI l . , . ,
so a o . ,

C . ) COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI kg . , . ,
so a o . ,

Co p eso el osto del al est uzzo ede e o e da p ezza io
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C . ) CUSCINETTI RIPARTIZIONE COMPRESO COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ACCONCI ° . , . . ,
so a o . . ,

C . ) PEA GRAVEL

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

PREGVCONCI . , . ,
so a o . ,

C . ) MALTA DI INTASAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
si i lude il ate iale pe  i iezio i faglie .
si au e ta del %  MAD , . , . . ,

. so a o . . ,

TOTALE C) RIVESTIMENTO TM Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , . , . , . , , ,

TOTALE C) CONCI PREFABBRICATI Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , . , . , . , . , . ,

D) MANODOPERA PER REALIZZAZIONE GALLERIA - 
SQUADRE TIPO SUBANALISI 
D ) MANODOPERA
a) S avo e rivesti e to .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo i o o ° li ello , ,

ope ato e s udo op.spe . , ,
ope at. e ett. e ali e tat. o i op.spe . , ,
addetto i iezio i op.spe . , ,
elett i ista op.spe . , ,

e a i o op.spe . , ,
lo o oto isti op.spe . , . ,
addetto ast o s a i o op. spe . , ,
addetto i ato e op. spe . , ,
addetto o taggio a elli op.spe . , . ,
Totale      , . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o + % FERMI
Totale osto a . . , . . , , . , . , . , . , . ,

) Ester o - tur isti .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
agazzi ie e op. ualif. , ,

addetto i pia to eto aggio op. ualif. , ,
addetto s a i o op. ualif. , . ,
addetto a po o i op. ualif. , . ,
ope ato i a o po te o i op. ualif. , . ,
ope ato i i pia to t atta e to a ue , . ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o + % FERMI
Totale osto . . , . . , , , , . , , . ,

Pagina 9 di 18



A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BP

) Ester o - gior alieri .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Off. Elett. .s . ° li ello , ,
Off. Elett. Aiuto op.spe . , ,
Off. Me . .s . ° li ello , ,
Off.Me . Aiuto op.spe . , ,
Ope at. Ma h. Mo . Te a op.spe . , ,
Addetto ast o s a i o op.spe . , ,
Ca po o i s . op.spe . , ,
Aiuto a po o i op. ualif. , ,
Se izi a i o u i , ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o + % FERMI
Totale osto . . , . . , , , , , , . ,

d) Ma ute zio e s udo u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo s . ° li ello , ,

elett i ista op.spe . , ,
e a i o op.spe . , ,

lo o oto ista op.spe . , ,
addetti op.spe . , . ,
Totale , . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o
Totale osto d . . , . . , , , , , , . ,

e) Ma ute zio e rialzi e li ea u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo s . , ,

lo o oto ista op.spe . , ,
addetti o u i , ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o
Totale osto e . . , . . , , , , , , ,

f) Sgo ero galleria u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo i o o ° li ello , ,

addetti , . ,
addetti , . ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Setti a e e essa ie pe  lo sgo e o ,
Totale osto f . , . , , , , , , ,

g) Te i o asa ostruttri e u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Te i o , ,
Totale , ,

Totale Costo Gio alie o ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o pe  la pa te fe i già i luso ella o e B
Totale osto g . , . , , , , , , ,

TOTALE D) COSTO MANODOPERA PER GALLERIA Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , . , . , . , . , . ,
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E) MATERIALI E CONSUMI SUBANALISI 
E ) GRASSO CODA 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

MATTBM kg . , . ,
so a o . , , , , , , ,

E ) SCHIUME
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Qua tità o plessi a i  lit i di poli e o solo zo a o e e di l , ,
Qua tità o plessi a i  lit i di age te s hiu oge o solo zo a o e e di l , ,

so a o , , , , , ,
E ) OLIO IDRAULICO 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

MATTBM kg . , . ,
so a o . , , , , , , ,

E ) GRASSO VARIO 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

MATTBM kg . , . ,
so a o . , , , , , , ,

E ) FORZA MOTRICE 

Galle ia
F esa
Testa f esa te

Pote za spe ifi a kW/
A ea testa f esa te , . .

Totale pote za testa f esa te . kW , . . K h
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Du ata s a o pe  l , h a

 di s a o pe  l
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/ ,

Alt a pote za i piegata sul a k-up % . kW
Du ata i  gio i . gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e MAD , kW
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e T atta , kW i luso dis e de ia MAD ,
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e T atta , kW slu  u ki g o o e o
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e T atta kW
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/
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Nast o t aspo tato e T atta kW ast i spe iali solo  zo a ROCCE VERDI
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Illu i azio e Galle ia T atta MAD +  +  + + , kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o e 
fe i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Ve tilazio e , kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Po pe Galle ia T atta MAD +  +  + + , kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

I pia to s a i o o  e to ite T atta  . , kW
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Du ata i  gio i gg

Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Este o
Ba a he, e sa, uffi i kW a i ato ei a pi
Ca i po te, agazzi o kW
I pia to di eto aggio kW si a i a solo %

Co p esso i kW

A ua i dust iale + ef ige azio e kW
Alt o kW a ie  galle ia olt e a ua to a i ato ei a pi

Totale este o kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
N° galle ie se ite ,

, kWh/

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kWh/
Vol. di s a o di o p. 

[ ] kWh
F esa , . . . kWh . . , . . , , , , , ,
Alt a pote za i piegata sul a k-up , . . . kWh . . , . . , , , , , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD , . . . kWh . . , . , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD + , . . . kWh . . , . , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD + + , . kWh , , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD + + + , . . . kWh . . , . , ,
Nast o t aspo tato e T atta , . . kWh . , . , ,
Illu i azio e , . . . kWh . . , . , , , , , ,
Ve tilazio e , . . . kWh . . , . . , , , , , ,
Po pe Galle ia T atta MAD +  +  +  + , . . . kWh . . , . , , , , , ,
I pia to s a i o o  e to ite T atta  , . . . kWh . . , . , ,
Este o , . . . kWh . . , . , , , , , ,

ENEL_TBM . . so a o . . , , , , . , , . ,

Pagina 12 di 18



A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BP

E ) GASOLIO LOCOMOTORI 
Pote za loko CV
Co su o kg/CVh ,
Coeffi ie te di i piego %
Peso spe ifi o kg/lt ,
O e fu z. gio o
o su o  lt/gio o pe  loko
°  lo o oto i U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Totale o su o i  lt. Gasolio . . lt . . , . . ,

GASOILLAVTBM so a o . . , , , , , , ,

E ) GASOLIO ALTRI MEZZI
Pote za o plessi a CV .
Co su o kg/CVh ,
Coeffi ie te di i piego %
Peso spe ifi o kg/lt ,
O e fu z. gio o
o su o  lt/gio o U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
° gio i di s a o

Totale o su o i  lt. Gasolio . . lt . . , . . ,
GASOILEQPTBM so a o . . , , , , , , ,

E ) CUTTERS E DENTI                   
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Totale utte s ° . , . . , , , , , , ,
Totale a asse ° . . , . . , , , , , , ,
Totale de ti ° , . , , ,

MATTBM so a o . . , , , , , ,

E ) BENTONITE PER SMARINO          
Co su o edio pe   di fa go [kg/ ]
Co su o o plessi o [t] .
so o i lusi l'uso dei poli e i U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

. , . ,
MATTBM so a o . , , , , , , ,

E ) TRATTAMENTO ACQUE          
Po tata edia [l/s] U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
Du ata o plessi a la o i [gg] .
Met i u i o plessi i . . . . , . . ,
N° galle ie a se izio so a o . . , , , , , , . ,

TOTALE E) MATERIALI E CONSUMI Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , . , . , . , . , . ,
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F) IMPIANTI E MACCHINARI SUBANALISI 
F ) IMPIANTO ELETTRICO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Lu ghezza galle ia l . i luso t atta i  D&B

 Ca i a  i ezio e E el              ° . , . ,
 Ca i a di s ista e to           ° . , . ,
 Ca i e di t asfo azio e         ° . , . ,
 Ca i e di t asfo azio e i  galle ia + uad i elett i i  

og i  ° . , . ,
 Ca o elett. M.T.                     l . , . . ,
 Ca o elett. B.T.                     l . , . ,
 Ca i fi a otti a l . , . ,
 Co da di a e l . , . ,
 G uppi elett oge i                ° . , . ,

 I te utto i auto ati i  pe  i pia to illu i azio e   
og i ° , . ,

 Quad o da pa ete pe  i pia to illu i azio e   og i 
° , . ,

 Appa e hio di illu i azio e  og i  ° , . ,
 Ca o telefo i o l , . ,

AMIPELTB_BP so a o . . , , , , , ,

F ) SISTEMA PER INTASAMENTO A TERGO RIVESTIMENTO

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
 I pia to eto aggio o pleto di es olato e, ila ia, 

silos,  isu ato e di po tata pe  la e to ite,  st uttu a di 
sosteg o pe sato pe  il o fezio a e to della alta di 
i iezio e a te go del i esti e to, t atta e ti del f o te e 
pe  usi di a tie e. i luso el p ezzo di fo itu a della f esa
p oduz.  /h;  P =  K ° , ,

 Po pe tipo Putz eiste   KOV ° , ,
 Mo ta a  pe  il t aspo to della alta ° , ,
 Tu azio e i  a iaio zi ato A/R l , ,
 Ra o de ie e a ie % % , ,

so a o ,
F ) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Ce t ale di ef ige azio e a oduli o po i ili , ° . , . ,
 Tu azio i dia .  i  a iaio zi ato l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,

AMIPRFTB_BP so a o . , , , , , ,
F ) IMPIANTO DI VENTILAZIONE

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Stazio e o posta da °  e tilato i, o pleti di uad i 
e sile ziato i, o o di aspi azio e, adattato i, telai di 
suppo to, uad o di o a do e oto, siste i di 
autolu ifi azio e et . ° . , . ,

 Tu i dia .   o  soletta i  ls l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,
 uota soletta di e tilazio e i  ls IMP CL al %/  a e . % % . , . ,

AMIPVTTB_BP so a o . . , , , , , ,
F ) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Elett o o p esso e ° . , . ,
 Se atoio pe  A.C. da .  lt.                          ° . , . ,
 Tu azio i dia                          l . , . ,
Ra o de ie e a ie % % . , . ,

AMIPACTB_BP so a o . , , , , , ,
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F ) IMPIANTO IDRICO
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Se atoio etalli o pe  a olta a ue tipo i ola e 
dia .  ., apa ità  . ° . , . ,

 G uppo auto la e pe  ali e tazio e id i a  K ° . , . ,
 Po pe aggotta e to a ue ° . , . ,
 Tu az. i  a iaio zi ato dia .    l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,

AMIPIDTB_BP so a o . , , , , , ,

F ) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Po pe aggotta e to a ue ° . , . ,
 Tu az. i  a iaio  dia .  - Si assu e u  edio di l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,

AMIPEATB_BP so a o . , , , , , ,

F ) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 I pia to ° , . , . ,
 Tu azio i e a ie a sti a . , . ,

AMIPTATB_BP so a o . , , , , , ,

F ) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. 
PIAZZALE 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Ca o po te pe  o i e tazio e o i ° . , . ,
 G u a to e ° . , . ,
 Mezzo d'ope a solle ato e tipo Me lo ° . , . ,
 Auto a o o  g uetta ° . , . ,
 Autog u da  to . ° . , . ,
 Du pe  ° . , . ,
 Pala go ata ° . , . ,
 Es a ato e id auli o ° . , . ,

AMIPMCTB_BP so a o . . , , , , , ,

F ) EQUIPAGGIAMENTO INIEZIONI SCHIUME
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Ge e ato e di s hiu e et . ° , ,
so a o ,

F ) INDUSTRIALE E LOGISTICO 

Si o side a u  p ezzo edio di e ato pe  et o uad o 
di U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
eu o ,
Deposito a i elett i i , ,
Deposito oli , ,
Magazzi o , ,
Offi i e , ,
La o ato io , ,
Spogliatoi e se izi I luso ei p ezzi del a tie e , ,
Uffi i , ,
I fe e ia , ,
Ba a he , ,
Me sa , ,
Capa o i i dust. , ,

so a o ,

 Capa o i a i, depositi, agazzi o, offi i a, la o ato io, uffi i, spogliatoi, e sa, do ito i. Nel osto so o o p esi 
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 Att ezzatu a a ia
Pe  uffi i, do ito i, e sa a sti a . , ,
Pe  offi i e e a i a, elett i a  e la o ato io a sti a . , ,

so a o ,

F ) TRASPORTI IN GALLERIA
Si p e ede di effettua e il t aspo to dei o i  su ezzi 
spe iali  go ati e il a i o su ast o.  U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Pe  il t aspo to dei o i, della alta d'i iezio e e dei 

ate iali o o e ti so o p e isti  o ogli se o do la 
segue te o figu azio e:
Lo o oto e/ ezzo go ato spe iale ° . , . . ,
Piatti e po ta o i ° . , . ,
Piatti e pe  ate iali e a ie ° . , . ,
Piatti e pe  agg egati ° . , . ,
Vago e po ta pe so e ° . , . ,
Rotaia da  kg/ l
peso  kg/ l
s iluppo   L .
totale peso . kg , ,
T a e se, piast i e e a esso i a i l . , . ,
Po ti spe iali pe  s a l o zo e di la o o i te edie ° . , . ,

AMIPTGTB_BP so a o . . , , , , , ,

 Nast o t aspo tato e pe  s a i o . , . . ,
AMIPNSTB_BP so a o . . , , , , , ,

F ) IMPIANTO SMARINO CON FANGHI

I pia to pe  lo s a i o du a te lo s a o i  odalità slu

I pia to t atta e to fa ghi ad , . , . ,
Tu azio e l . , . ,
a esso i l . , . ,

AMIPFSTB_BP so a o . , ,

F ) AMMORTAMENTO So a totale . . ,

A i % Pa ziale Totale Eu o

Valo e . .
Totale a i di la o o , , % . . , . . ,
SI AMMORTIZZA SOLO L' % CONSIDERANDO LE BASSE PRODUZIONI so a o . . ,

F ) TRASPORTO E RITRASPORTO
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

a sti a . , . ,
TRASPTB_BP so a o . , , , , , ,

F ) RICAMBI
A i Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Valo e . .
Totale a i di la o o , , % . . , . . ,

RICMACTB_BP so a o . . , , , , , ,

TOTALE F) IMPIANTI E MACCHINARI Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria , . , . , . , . , . ,

G ) ALLESTIMENTO E DISIMPIANTO CANTIERE
SUBANALISI 

G )  IMPIANTO ELETTRICO

Si o side a il ite io, o al e te utilizzato dalle i p ese, di a o tizza e le att ezzatu e i   a i. Pe ta to la uota 

 % a uo
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U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali a sti a ,
Mo taggio i pia to
Ma odope a o e , ,
Noli a sti a ,

a sti a . , ,
so a o ,

G )  IMPIANTO IDRICO
Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali
Mo taggio i pia to
Ma odope a
Noli ,

a sti a . , ,
so a o ,

G )  ARIA  COMPRESSA
Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali a sti a ,
Mo taggio i pia to
Ma odope a o e , ,
Noli o e , ,

a sti a ,
a sti a . , ,

so a o ,
G )  TRATTAMENTO  ACQUE
Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali a sti a ,
Mo taggio i pia to
Ma odope a o e , ,
Noli 

so a o ,
G )  CAMPO CONCI E AREA SMARINO 
Siste azio e a ea, o doli, a ie et .
Su appalti a sti a ,
Noli a sti a ,
Mate iali a sti a ,

a sti a . , ,
so a o ,

G ) LOGISTICO 
Re i zio i, siste azio e a ee, fog atu e, i pia to a sti a . , ,
telefo i o, is alda e to, i pia to elett i o 

so a o ,

G ) TOTALE INSTALLAZIONE IMPIANTI CANTIERE I luso el osto del a tie e
atte zio e so o pe  a a ,

G ) DISIMPIANTO E RIPRISTINI
Si o side a o i /  delle spese di i pia to a tie e I luso el osto del a tie e % , ,

so a o ,

TOTALE G) ALLESTIMENTO E DISIMPIANTO CANTIERE Totale [€] ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,
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H) OPERE PROVVISIONALI SUBANALISI 
H ) Basa e ti s udo, opere per traslazio e s udo

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 Ma odope a, ate iali, oli i luso ate iali  o ito aggi a sti a . , . ,
OVTBP so a o . ,

H ) Strutture di spi ta 
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Ma odope a, ate iali, a ie a sti a . , . ,
OVTBP so a o . ,

H ) Opere per s o taggio s udo
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Ma odope a, ate iali, oli a sti a . , . ,
OVTBP so a o . ,

TOTALE H) OPERE PROVVISIONALI Totale [€] . ,
I ide za per l di galleria , , , , , ,

I) TRASPORTO SMARINO E ONERI DISCARICA
SUBANALISI 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

so a o ,

TOTALE I) TRASPORTO SMARINO E ONERI DISCARICA Totale [€] ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,

L) COSTI GENERALI DI CANTIERE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Staff 
Mesi di la o o ,
Costo e sile i piegato
Mesi o plessi i , esi , , ,

Auto o ili di se izio
Mesi di la o o ,
Costo e sile auto

esi o plessi i , esi , , ,

Spese di uffi io e sili
Mesi di la o o , esi , , ,

so a o ,

TOTALE L) COSTI GENERALI DI CANTIERE Totale [€] ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,

TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA 

TOTALE COSTO PER UNA CANNA COMPLETA [€] . . . . . . . . . . . .

Prezzo per l di galleria [€/ l] . . . . . .

Prezzo per  di s avo [€/ ]
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ANALISI SCAVO MECCANIZZATO - TBM SCUDATA

           GLOBALE PER SUBANALISI per la TBM BD
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DATI GEOMETRICI GALLERIA TBM BP TBM BD
BP BD

MADDALENA 0,00 0 tratto TBM aperta . , . , . , dis e deria MAD 
LUNGHE))A TRATTA N°  - TM . 2435,2 2260 tratto TBM aperta s a o MAD  i  BP
LUNGHE))A TRATTA N°  -  Slu  Mode  TM . tratto TBM chiusa . , DISCENDERIA
LUNGHE))A TRATTTA N°  - TM . 3311 3311 tratto TBM aperta
LUNGHE))A TRATTA N°  - TM  t atto o  o e e di e 
zo a po tali 365,61 365,5 tratto TBM aperta
LUNGHE))A COMPLESSIVA . . , . , m
DIAMETRO INTRADOSSO - TM ,
DIAMETRO INTRADOSSO - TM ,
SPESSORE RIVESTIMENTO - TM ,
SPESSORE RIVESTIMENTO - TM ,
DIAMETRO ESTRADOSSO ,
VOLUME DI SCAVO PER METRO LINEARE / ,
VOLUME TOTALE DI SCAVO .

DATI FRESA
SPESSORE INTERCAPEDINE ,
DIAMETRO TESTA FRESANTE ,
RPM gi i/ i .
POTEN)A TESTA kW . ,
PR /gi o ,

TEMPI DI ESECUZIONE
GIORNI DI CALENDARIO gg
GIORNI LAVORATIVI gg
SETTIMANE LAVORATIVE PER ANNO sett./a
GIORNI DI SCAVO PER SETTIMANA gg
GIORNI DI MANUTEN)IONE SCUDO PER SETTIMANA gg
GIORNI DI SGOMBERO GALLERIA PER SETTIMANA gg
GIORNI DI MANUTEN)IONE li ea gg
TURNI GIORNALIERI DI SCAVO °
TURNI GIORNALIERI DI MANUTEN)IONE °
GIORNI DI SCAVO PER ANNO gg Da i serire x o pete za

MADDALENA +  Mo taggio 

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING , , +  di odifi a TBM ,

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING +  per a odifi a TBM

TRATTA  - DURATA IN MESI DA PLANNING +  per preparazio e e odifi a TBM x s avo ro e verdi

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO MAD /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA  /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA  /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA /g , du ate solo fase di a a za e to se za fe i pe  odifi he o p epa azio i

AVAN)AMENTO MEDIO totale PER GIORNO DI SCAVO /g ,

AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO MAD /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,
AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,

AVAN). MEDIO ge e ale PER GIORNO DI CALENDARIO /g ,

AVAN)AMENTO MEDIO PER SETTIMANA /sett.
DURATA DELLO SCAVO IN GIORNI DI CALENDARIO gg
DURATA DELLO SCAVO IN GIORNI EFFETTIVI  gg
DURATA DELLO SCAVO IN ANNI SOLARI aa ,
DURATA DELLO SCAVO IN ANNI EFFETTIVI  aa ,
DURATA DELLO SCAVO IN MESI SOLARI
DURATA DELLO SCAVO IN SETTIMANE SOLARI sett. ,
DURATA DELLO SCAVO IN SETTIMANE EFFETTIVE sett. , , a i 
DURATA DEI FERMI IN SETTIMANE SOLARI sett. , , a i 
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DURATA DEI FERMI IN SETTIMANE EFFETTIVE sett. , , a i 
DURATA DEI LAVORI DOPO FINE SCAVO IN GIORNI 
SOLARI gg ,
DURATA DEI LAVORI DOPO FINE SCAVO IN GIORNI 
EFFETTIVI gg ,
DURATA COMPLESSIVA IN GIORNI SOLARI gg
DURATA COMPLESSIVA IN GIORNI EFFETTIVI gg
DURATA COMPLESSIVA IN ANNI SOLARI aa ,
DURATA COMPLESSIVA IN ANNI EFFETTIVI aa ,
DURATA DELLO SGOMBERO IN SETTIMANE sett.

RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI E MALTE
LUNGHE))A CONCI ,
ANELLI u . .
CONCI PER ANELLO u .
VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM ,
VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM ,
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM / ,
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM / ,
INCIDEN)A ARMATURA kg/ ,
ARMATURA DEL SINGOLO ANELLO TM kg ,
ARMATURA DEL SINGOLO ANELLO TM kg ,
ARMATURA  A METRO LINEARE TM kg/ ,
ARMATURA  A METRO LINEARE TM kg/ ,
SERIE CASSERI PER CONCI u .

SVILUPPO GUARNI)IONI TENUTA IDRAULICA PER ANELLO ,
SVILUPPO TOTALE GUARNI)IONI .
COLLANTE PER GUARNI)IONI kg/ ,
BIBLOCK PER ANELLO u .
BARRA GUIDA PER ANELLO u .
INSERTO PER SOLLEVAMENTO PER ANELLO u .
CUSCINETTI PER ANELLO u .
PEA-GRAVEL / ,
MALTA DI INTASAMENTO / ,

MATERIALI DI CONSUMO
GRASSO SPA))OLE CODA INCIDEN)A PER  DI 
RIVESTIMENTO kg/ ,
SUPERFICIE ESTRADOSSO RIVESTIMENTO A METRO 
LINEARE / ,
ASSORBIMENTO SCHIUME POROSITA' TERRENO % %

VOLUME SCHIUME DA INIETTARE A METRO DI GALLERIA / ,
VOLUME SOLU)IONE SCHIUMOGENA A METRO DI 
GALLERIA l/ . ,
DOSAGGIO POLIMERO % , % solo pe  zo a o e e di
VOLUME POLIMERO A METRO DI GALLERIA l/ , solo pe  zo a o e e di
DOSAGGIO AGENTE SCHIUMOGENO % %

VOLUME AGENTE SCHIUMOGENO A METRO DI GALLERIA l/ ,
OLIO IDRAULICO kg/ ,
GRASSO VARIO kg/ ,
GASOLIO LOCOMOTORI g/CVh
PESO SPECIFICO GASOLIO kg/l ,
BENTONITE PER FRESA SLURRY kg/ o  e upe o fa ghi a i pia to

UTENSILI DI SCAVO

UTENSILI PER  DI SUPERFICIE DI TESTA FRESANTE u ./ ,
SPA)IATURA UTENSILI DI SCAVO ,
UTENSILI MONTATI SULLA TESTA FRESANTE N . D/ s u .

INTERVALLO SOSTITU)IONE  SET COMPLETO DI UTENSILI

INCIDEN)A UTENSILI PER  DI SCAVO u ./ ,
TOTALE UTENSILI u .
INCIDEN)A CUTTERS % % , %
TOTALE CUTTERS u . .
TOTALE DENTI u . , %
INCIDEN)A SOSTITU)IONE CARCASSE PER CUTTERS % %
TOTALE CARCASSE u .
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COSTI UNITARI
Fresa
COSTO FRESA PER METRO DI DIAMETRO eu o/
COSTO FRESA COMPLETO BACK-UP eu o . .
AMMORTAMENTO FRESA % %
TRASPORTO SCUDO ANDATA sti a eu o .
TRASPORTO SCUDO RITORNO sti a eu o .
VALORE % ANNUO DEI RICAMBI DELLO SCUDO % , %

Ma o d'opera
SUPERVISORE - Casa ost utt i e offe ta eu o/h ,
TECNICO SPECIALI))ATO - Casa ost utt i e f esa offe ta eu o/h ,
CAPO SQUADRA ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
OPERAIO SPECIALI))ATO ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
OPERAIO QUALIFICATO ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
MANOVALE ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
CAPO SQUADRA SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,

OPERAIO SPECIALI))ATO SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,
OPERAIO QUALIFICATO SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,
MANOVALE  SOTTERRANEO - CCT PIEMONTE eu o/h ,
CAPO SQUADRA SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CCT eu o/h ,
OPERAIO SPECIALI))ATO SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - 
CCT eu o/h ,

OPERAIO QUALIFICATO SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CC eu o/h ,
MANOVALE  SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CCT eu o/h ,

Ma hi e operatri i

AUTOGRU DA TONN. eu o/h ,
AUTOGRU DA TONN.  eu o/h ,
AUTOGRU DA TONN.  eu o/h ,
AUTOCARRO CON GRUETTA eu o/h ,

Materiali per o i

CLS RFI GC.RV.A. A eu o/
CLS RFI GC.RV.A. B eu o/

ACCIAIO ARMATURA   RFI BA.C).A .B + BA.ME.A .C eu o/kg ,
CASSEFORME eu o/ ad. o p eso el ls
BIBLOCK da offe ta eu o/ ad.
BARRA GUIDA  da offe ta eu o/ ad. ,
INSERTI PER SOLLEVAMENTO da offe ta eu o/ ad.
GUARNI)IONI  da offe ta eu o/ l ,
COLLANTE  da offe ta eu o/kg
CUSCINETTI RIPARTI)IONE da offe ta eu o/ ad.
MALTA INIE)IONE RP .A .C . eu o/ ,
PEA GRAVEL RP .P .A . eu o/ ,

Materiale di o su o fresa

GRASSO CODA p ogetti si ili eu o/kg ,
AGENTE SCHIUMOGENO p ogetti si ili eu o/lit o ,
POLIMERO PER SCHIUME p ogetti si ili eu o/lit o ,
OLIO IDRAULICO p ogetti si ili eu o/kg ,
GRASSO VARIO p ogetti si ili eu o/kg ,
CUTTERS p ogetti si ili eu o/ ad. ,
CARCASSE p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
DENTI p ogetti si ili eu o/ ad. ,
BENTONITE .P .C . eu o/ l ,
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Materiale elettri o

Ca i a  i ezio e E el Assistal eu o/ ad. . ,
Ca i a di s ista e to Assistal eu o/ ad. . ,
Ca i e di t asfo azio e Assistal eu o/ ad. . ,
Ca i e di t asfo azio e i  galle ia + uad i elett i i 
Assistal eu o/ ad. . ,

Ca o elett. M.T. Assistal eu o/ ,
Ca o elett. B.T. Assistal eu o/ ,
Ca i fi a otti a Assistal eu o/ ,
Co da di a e Assistal eu o/ ,
G uppo elett oge o Offe ta  eu o/ ad. . ,
I te utto e auto ati o pe  i pia to illu i azio e  
Assistal eu o/ ad. ,

Quad o da pa ete pe  i pia to illu i azio e  Assistal eu o/ ad. ,
Appa e hio di illu i azio e Assistal eu o/ ad. ,
Ca o telefo i o eu o/ ,

I stallazio e diverse

Modulo e t ale di ef ige azio e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Ve tilato e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Ve toli o p ogetti si ili eu o/ ,
Elett o o p esso e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Se atoio pe  a. . da  lt p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Se atoio etalli o pe  a olta a ue   p ogetti 
si ili eu o/ ad. . ,
G uppo auto la e  kW p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
Po pe  a ue p ogetti si ili eu o/ ad. . ,

Tu azio i

De ate i g Pipes eu o/ ,
Wate  Pipes eu o/ ,
Co p essed ai  Pipes eu o/ ,
Chille  Wate  pipes eu o/ ,
Slu  pipes eu o/ ,

Trasporti tre i o, astri

Piatti a po ta o i e a ie da offe ta eu o/ ad. . ,
Piatti e pe  agg egati da offe ta eu o/ ad. . ,
Vago e po ta pe so e da offe ta eu o/ ad. . ,
Rotaia da offe ta eu o/kg ,
t e o su go a  da sti a eu o/ ad. . ,
De iatoi/s a i da offe ta eu o/ ad. . ,
Nast o t aspo tato e da offe ta eu o/ ,

E ergia
E e gia elett i a - Quota e e gia  ANAS eu o/kWh , , % , % , % , % , %
Gasolio RP .P .E . eu o/lit o , , , . , . , . , ,
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TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA 

A) MACCHINA FRESANTE SCUDATA SUBANALISI 
A ) AMMORTAMENTO TBM

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
. .

% % . . , . . ,
so a o . . ,

A ) TRASPORTO   SCUDO + BACK-UP  A/R
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

a sti a . , . ,
a sti a . , . ,

so a o . ,
A )  RICAMBI  SCUDO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Totale a i di la o o , % , % . . , . . ,
so a o . . ,

TOTALE A) MACCHINA FRESANTE SCUDATA Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , , . , . , . , . ,

B) MONTAGGIO E SMONTAGGIO SCUDO SUBANALISI 
B ) MONTAGGIO SCUDO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

B a) Costo Perso ale
 Supe iso e este o espo sa ile TBM

    .   h/g   gg/ ese  ,  esi o e , . ,
 Te i i spe ialisti asa ost utt i e

    .   h/g   gg/ ese  ,  esi o e , . ,
 Ma o d'ope a este a 

    .   h/g   gg/ ese  ,  esi            o e . , . ,
so a o . ,

B ) Noli
 Autog u  to .

    .    h/g   gg   esi o e , . ,
 Autog u da  to .

    .    h/g   gg   esi o e , . ,
 Autog u da  to .

    .    h/g   gg  ,  ese o e , . ,
 Auto a o o  g uetta 

   .    h/g   gg  ,  esi o e , . ,
 Mezzo d'ope a Me lo o alt o

    .    h/g   gg  ,  esi o e , . ,
so a o . ,

B ) Materiali a sti a . , . ,
so a o . ,

B ) TOTALE MONTAGGIO SCUDO . , , , , , ,

B )  SMONTAGGIO  SCUDO
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

% , % . , . ,
so a o . , , , , , ,

€/  edio € /   x o pete za

Costo p esu to della TBM, es luso il t aspo to dallo sta ili e to al a tie e

 Costo pe  il t aspo to dallo sta ili e to al a tie e 
 Costo pe  il t aspo to dal a tie e al luogo di deposito dell'i p esa

Si assu e u  alo e % a uo dei i a i dello s udo pe  og i a o di atti ità la o ati a 

Pe  il o taggio della TBM si p e edo o i a ,  esi . I posta do l'atti ità su  gio i a 
setti a a pe   h/gio o isulta o  gio i la o ati i/ ese.

Pe  tale atti ità si p e ede u  te po pa i a i a /  della du ata sti ata pe  il o taggio. Pe  
la sti a si o side a o le stesse o i e i edesi i osti u ita i i di ati ella o e p e ede te.
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B )  MODIFICHE E REVISIONI
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° Mo taggi/REVISIONI/t aslazio i olt e al p i o % , % . , . ,
so a o . , , , , , ,

TOTALE B) MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,

C) RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI SUBANALISI 
C ) ANELLI TM
C . ) FORNITURA ANELLI TM

VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM ,
Costo a ello eu o/ eu o/a ello
 al etto di i e ti, pa i a ,  *  €/t = ,  €/ , , . , ° . . , . . ,

so a o . . ,
C . ) FERRO DI ARMATURA

kg a atu a/a ello , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
kg/ l ,
Costo a ello kg eu o/kg eu o/a ello

, , . , ° . . , . . ,
so a o . . ,

C . ) CASSEFORME

C . ) BIBLOCK

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

C . ) BARRA GUIDA

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

C . ) INSERTI PER SOLLEVAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

C . ) GUARNIZIONI 

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

l . , . ,
so a o . ,

C . ) COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

kg . , . ,
so a o . ,

C . ) CUSCINETTI RIPARTIZIONE COMPRESO COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

Co p eso el osto del al est uzzo ede e o e da p ezza io
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C . ) PEA GRAVEL

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

. , . ,
so a o . ,

C . ) MALTA DI INTASAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

. , . ,
so a o . ,

TOTALE C) RIVESTIMENTO TM Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , , , , . , . ,
C ) ANELLI TM
C . ) FORNITURA ANELLI TM

VOLUME CLS DEL SINGOLO ANELLO TM , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
VOLUME CLS A METRO LINEARE TM ,
Costo a ello eu o/ eu o/a ello
 al etto di i e ti, pa i a ,  *  €/t = ,  €/ , , . , ° . . , . . ,

so a o . . ,
C . ) FERRO DI ARMATURA

ARMATURA DEL SINGOLO ANELLO TM , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
ARMATURA  A METRO LINEARE TM ,
Costo a ello kg eu o/kg eu o/a ello

, , . , ° . . , . . ,
so a o . . ,

C . ) CASSEFORME

C . ) BIBLOCK

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

C . ) BARRA GUIDA

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

C . ) INSERTI PER SOLLEVAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

C . ) GUARNIZIONI 

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

l . , . ,
so a o . ,

C . ) COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

kg . , . ,
so a o . ,

Co p eso el osto del al est uzzo ede e o e da p ezza io

Pagina 8 di 18



A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BD

C . ) CUSCINETTI RIPARTIZIONE COMPRESO COLLANTE

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

° . , . ,
so a o . ,

C . ) PEA GRAVEL

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

. , . ,
so a o . ,

C . ) MALTA DI INTASAMENTO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
si i lude il ate iale pe  i iezio i faglie .

. , . ,
so a o . ,

TOTALE C) RIVESTIMENTO TM Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , , . , . , , ,

TOTALE C) CONCI PREFABBRICATI Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , , . , . , . , . ,

D) MANODOPERA PER REALIZZAZIONE GALLERIA - 
SQUADRE TIPO SUBANALISI 
D ) MANODOPERA
a) S avo e rivesti e to .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo i o o ° li ello , ,

ope ato e s udo op.spe . , ,
ope at. e ett. e ali e tat. o i op.spe . , ,
addetto i iezio i op.spe . , ,
elett i ista op.spe . , ,

e a i o op.spe . , ,
lo o oto isti op.spe . , . ,
addetto ast o s a i o op. spe . , ,
addetto i ato e op. spe . , ,
addetto o taggio a elli op.spe . , . ,
Totale      , . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o + % FERMI
Totale osto a . . , . . , , , , , ,

) Ester o - tur isti .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
agazzi ie e op. ualif. , ,

addetto i pia to eto aggio op. ualif. , ,
addetto s a i o op. ualif. , . ,
addetto a po o i op. ualif. , . ,
ope ato i a o po te o i op. ualif. , . ,
ope ato i i pia to t atta e to a ue , . ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o + % FERMI
Totale osto . . , . . , , , , , ,
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) Ester o - gior alieri .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Off. Elett. .s . ° li ello , ,
Off. Elett. Aiuto op.spe . , ,
Off. Me . .s . ° li ello , ,
Off.Me . Aiuto op.spe . , ,
Ope at. Ma h. Mo . Te a op.spe . , ,
Addetto ast o s a i o op.spe . , ,
Ca po o i s . op.spe . , ,
Aiuto a po o i op. ualif. , ,
Se izi a i o u i , ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o + % FERMI
Totale osto . . , . . , , , , , ,

d) Ma ute zio e s udo u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo s . ° li ello , ,

elett i ista op.spe . , ,
e a i o op.spe . , ,

lo o oto ista op.spe . , ,
addetti op.spe . , . ,
Totale , . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o
Totale osto d . . , . . , , , , , ,

e) Ma ute zio e rialzi e li ea u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo s . , ,

lo o oto ista op.spe . , ,
addetti o u i , ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o
Totale osto e . . , . . , , , , , ,

f) Sgo ero galleria u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
apo i o o ° li ello , ,

addetti , . ,
addetti , . ,
Totale . ,

Totale Costo Gio alie o . ,
Nu .gio i pe  setti a a
Setti a e e essa ie pe  lo sgo e o ,
Totale osto f . , . , , , , , ,

g) Te i o asa ostruttri e u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Te i o , ,
Totale , ,

Totale Costo Gio alie o ,
Nu .gio i pe  setti a a
Nu .setti a e di s a o pe  la pa te fe i giài luso ella o e B
Totale osto g . , . , , , , , ,

TOTALE D) COSTO MANODOPERA PER GALLERIA Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , , . , . , . , . ,

Pagina 10 di 18



A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BD

E) MATERIALI E CONSUMI SUBANALISI 
E ) GRASSO CODA 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kg . , . ,
so a o . , , , , , ,

E ) SCHIUME
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Qua tità o plessi a i  lit i di poli e o solo zo a o e e di l , ,
Qua tità o plessi a i  lit i di age te s hiu oge o solo zo a o e e di l , ,

so a o , , , , ,
E ) OLIO IDRAULICO 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kg . , . ,
so a o . , , , , , ,

E ) GRASSO VARIO 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kg . , . ,
so a o . , , , , , ,

E ) FORZA MOTRICE 

Galle ia
F esa
Testa f esa te

Pote za spe ifi a kW/
A ea testa f esa te , . .

Totale pote za testa f esa te . kW , . . K h
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Du ata s a o pe  l , h a

 di s a o pe  l
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/ ,

Alt a pote za i piegata sul a k-up % . kW
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e MAD , kW
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e T atta , kW i luso dis e de ia MAD ,
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e T atta , kW slu  u ki g o o e o
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Nast o t aspo tato e T atta kW
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/
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Nast o t aspo tato e T atta kW ast i spe iali solo  zo a ROCCE VERDI
Du ata i  gio i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Illu i azio e Galle ia T atta MAD +  +  + + , kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o e 
fe i gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Ve tilazio e , kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Po pe Galle ia T atta MAD +  +  + + , kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o gg
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

I pia to s a i o o  e to ite T atta  . , kW
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
Du ata i  gio i gg

Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Este o
Ba a he, e sa, uffi i kW a i ato ei a pi
Ca i po te, agazzi o kW
I pia to di eto aggio kW si a i a solo %

Co p esso i kW

A ua i dust iale + ef ige azio e kW
Alt o kW a ie  galle ia olt e a ua to a i ato ei a pi

Totale este o kW
Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie te di utilizzo %
N° galle ie se ite ,

, kWh/

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kWh/
Vol. di s a o di o p. 

[ ] kWh
F esa , . . . kWh . . , . . , , , , , ,
Alt a pote za i piegata sul a k-up , . . . kWh . . , . , , , , , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD , kWh , , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD + , . . . kWh . . , . , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD + + , . kWh , , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD + + + , . . . kWh . . , . , ,
Nast o t aspo tato e T atta MAD + + + + , . . kWh . , . , ,
Illu i azio e , . . . kWh . . , . , , , , , ,
Ve tilazio e , . . . kWh . . , . . , , , , , ,
Po pe Galle ia T atta MAD +  +  +  + , . . . kWh . . , . , , , , , ,
I pia to s a i o o  e to ite T atta  , . . . kWh . . , . , ,
Este o , . . . kWh . . , . , , , , , ,

. . so a o . . , , , , . , , . ,
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E ) GASOLIO LOCOMOTORI 
Pote za loko CV
Co su o kg/CVh ,
Coeffi ie te di i piego %
Peso spe ifi o kg/lt ,
O e fu z. gio o
o su o  lt/gio o pe  loko
°  lo o oto i U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Totale o su o i  lt. Gasolio . . lt . . , . . ,

so a o . . , , , , , , ,

E ) GASOLIO ALTRI MEZZI
Pote za o plessi a CV .
Co su o kg/CVh ,
Coeffi ie te di i piego %
Peso spe ifi o kg/lt ,
O e fu z. gio o
o su o  lt/gio o U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
° gio i di s a o

Totale o su o i  lt. Gasolio . . lt . . , . . ,
so a o . . , , , , , , ,

E ) CUTTERS E DENTI                   
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Totale utte s ° . , . . , , , , , , ,
Totale a asse ° . . , . . , , , , , , ,
Totale de ti ° , . , , , ,

so a o . . , ,

E ) BENTONITE PER SMARINO          
Co su o edio pe   di fa go [kg/ ]
Co su o o plessi o [t] .
so o i lusi l'uso dei poli e i U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

. , . ,
so a o . , , , , , ,

E ) TRATTAMENTO ACQUE          
Po tata edia [l/s] U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
Du ata o plessi a la o i [gg] .
Met i u i o plessi i . . . . , . . ,
N° galle ie a se izio so a o . . , , , , , , . ,

TOTALE E) MATERIALI E CONSUMI Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria . , , . , . , . , . ,
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A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BD

F) IMPIANTI E MACCHINARI SUBANALISI 
F ) IMPIANTO ELETTRICO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Lu ghezza galle ia l .

 Ca i a  i ezio e E el              ° . , . ,
 Ca i a di s ista e to           ° . , . ,
 Ca i e di t asfo azio e         ° . , . ,
 Ca i e di t asfo azio e i  galle ia + uad i elett i i  

og i  ° . , . ,
 Ca o elett. M.T.                     l . , . . ,
 Ca o elett. B.T.                     l . , . ,
 Ca i fi a otti a l . , . ,
 Co da di a e l . , . ,
 G uppi elett oge i                ° . , . ,

 I te utto i auto ati i  pe  i pia to illu i azio e   
og i ° , . ,

 Quad o da pa ete pe  i pia to illu i azio e   og i 
° , . ,

 Appa e hio di illu i azio e  og i  ° , . ,
 Ca o telefo i o l , . ,

so a o . . , , , , , ,

F ) SISTEMA PER INTASAMENTO A TERGO RIVESTIMENTO

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
 I pia to eto aggio o pleto di es olato e, ila ia, 

silos,  isu ato e di po tata pe  la e to ite,  st uttu a di 
sosteg o pe sato pe  il o fezio a e to della alta di 
i iezio e a te go del i esti e to, t atta e ti del f o te e 
pe  usi di a tie e. i luso el p ezzo di fo itu a della f esa
p oduz.  /h;  P =  K ° , ,

 Po pe tipo Putz eiste   KOV ° , ,
 Mo ta a  pe  il t aspo to della alta ° , ,
 Tu azio e i  a iaio zi ato A/R l , ,
 Ra o de ie e a ie % % , ,

so a o ,
F ) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Ce t ale di ef ige azio e a oduli o po i ili , ° . , . ,
 Tu azio i dia .  i  a iaio zi ato l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . , , , , , ,
F ) IMPIANTO DI VENTILAZIONE

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Stazio e o posta da °  e tilato i, o pleti di uad i 
e sile ziato i, o o di aspi azio e, adattato i, telai di 
suppo to, uad o di o a do e oto, siste i di 
autolu ifi azio e et . ° . , . ,

 Tu i dia .   o  soletta i  ls l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,
 uota soletta di e tilazio e i  ls IMP CL al %/  a e . % % . , . ,

so a o . . , , , , , ,
F ) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Elett o o p esso e ° . , . ,
 Se atoio pe  A.C. da .  lt.                          ° . , . ,
 Tu azio i dia                          l . , . ,
Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . , , , , , ,
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A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BD

F ) IMPIANTO IDRICO
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Se atoio etalli o pe  a olta a ue tipo i ola e 
dia .  ., apa ità  . ° . , . ,

 G uppo auto la e pe  ali e tazio e id i a  K ° . , . ,
 Po pe aggotta e to a ue ° . , . ,
 Tu az. i  a iaio zi ato dia .    l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . , , , , , ,

F ) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Po pe aggotta e to a ue ° . , . ,
 Tu az. i  a iaio  dia .  - Si assu e u  edio di l . , . ,
 Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . , , , , , ,

F ) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 I pia to ° , . , . ,
 Tu azio i e a ie a sti a . , . ,

so a o . , , , , , ,

F ) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. 
PIAZZALE 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Ca o po te pe  o i e tazio e o i ° . , . ,
 G u a to e ° . , . ,
 Mezzo d'ope a solle ato e tipo Me lo ° . , . ,
 Auto a o o  g uetta ° . , . ,
 Autog u da  to . ° . , . ,
 Du pe  ° . , . ,
 Pala go ata ° . , . ,
 Es a ato e id auli o ° . , . ,

so a o . . , , , , , ,

F ) EQUIPAGGIAMENTO INIEZIONI SCHIUME
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Ge e ato e di s hiu e et . ° , ,
so a o ,

F ) INDUSTRIALE E LOGISTICO 

Si o side a u  p ezzo edio di e ato pe  et o uad o 
di U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
eu o ,
Deposito a i elett i i , ,
Deposito oli , ,
Magazzi o , ,
Offi i e , ,
La o ato io , ,
Spogliatoi e se izi I luso ei p ezzi del a tie e , ,
Uffi i , ,
I fe e ia , ,
Ba a he , ,
Me sa , ,
Capa o i i dust. , ,

so a o ,

 Capa o i a i, depositi, agazzi o, offi i a, la o ato io, uffi i, spogliatoi, e sa, do ito i. Nel osto so o o p esi 
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A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BD

 Att ezzatu a a ia
Pe  uffi i, do ito i, e sa a sti a . , ,
Pe  offi i e e a i a, elett i a  e la o ato io a sti a . , ,

so a o ,

F ) TRASPORTI IN GALLERIA
Si p e ede di effettua e il t aspo to dei o i  su ezzi 
spe iali  go ati e il a i o su ast o.  U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Pe  il t aspo to dei o i, della alta d'i iezio e e dei 

ate iali o o e ti so o p e isti  o ogli se o do la 
segue te o figu azio e:
Lo o oto e/ ezzo go ato spe iale ° . , . . ,
Piatti e po ta o i ° . , . ,
Piatti e pe  ate iali e a ie ° . , . ,
Piatti e pe  agg egati ° . , . ,
Vago e po ta pe so e ° . , . ,
Rotaia da  kg/ l
peso  kg/ l
s iluppo   L .
totale peso . kg , ,
T a e se, piast i e e a esso i a i l . , . ,
Po ti spe iali pe  s a l o zo e di la o o i te edie ° . , . ,

so a o . . , , , , , ,

 Nast o t aspo tato e pe  s a i o
si i lude la dis e ede ia, il a o 
di o essio e e   este o

. , . . ,
so a o . . , , , , , ,

F ) IMPIANTO SMARINO CON FANGHI

I pia to pe  lo s a i o du a te lo s a o i  odalità slu

I pia to t atta e to fa ghi ad , . , . ,
Tu azio e l . , . ,
a esso i l . , . ,

so a o . , ,

F ) AMMORTAMENTO So a totale . . ,

A i % Pa ziale Totale Eu o

Valo e . .
Totale a i di la o o , , % . . , . . ,
SI AMMORTIZZA SOLO L' % CONSIDERANDO LE BASSE PRODUZIONI so a o . . ,

F ) TRASPORTO E RITRASPORTO
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

a sti a . , . ,
so a o . , , , , , ,

F ) RICAMBI
A i Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Valo e . .
Totale a i di la o o , , % . . , . . ,

so a o . . , , , , , ,

TOTALE F) IMPIANTI E MACCHINARI Totale [€] . . ,
I ide za per l. di galleria , , . , . , . , . ,

 % a uo

Si o side a il ite io, o al e te utilizzato dalle i p ese, di a o tizza e le att ezzatu e i   a i. Pe ta to la uota 

Pagina 16 di 18



A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BD

G ) ALLESTIMENTO E DISIMPIANTO CANTIERE
SUBANALISI 

G )  IMPIANTO ELETTRICO
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali a sti a ,
Mo taggio i pia to
Ma odope a o e , ,
Noli a sti a ,

a sti a . , ,
so a o ,

G )  IMPIANTO IDRICO
Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali
Mo taggio i pia to
Ma odope a
Noli ,

a sti a . , ,
so a o ,

G )  ARIA  COMPRESSA
Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali a sti a ,
Mo taggio i pia to
Ma odope a o e , ,
Noli o e , ,

a sti a ,
a sti a . , ,

so a o ,
G )  TRATTAMENTO  ACQUE
Ese uzio e asa e ti 
Ma o d'ope a o e , ,
Mate iali a sti a ,
Mo taggio i pia to
Ma odope a o e , ,
Noli 

so a o ,
G )  CAMPO CONCI E AREA SMARINO 
Siste azio e a ea, o doli, a ie et .
Su appalti a sti a ,
Noli a sti a ,
Mate iali a sti a ,

a sti a . , ,
so a o ,

G ) LOGISTICO 
Re i zio i, siste azio e a ee, fog atu e, i pia to a sti a . , ,
telefo i o, is alda e to, i pia to elett i o 

so a o ,

G ) TOTALE INSTALLAZIONE IMPIANTI CANTIERE I luso el osto del a tie e
atte zio e so o pe  a a ,

G ) DISIMPIANTO E RIPRISTINI
Si o side a o i /  delle spese di i pia to a tie e I luso el osto del a tie e % , ,

so a o ,

TOTALE G) ALLESTIMENTO E DISIMPIANTO CANTIERE Totale [€] ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,
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A alisi p ezzi f esa_IT_ORS. ls A alisi BD

H) OPERE PROVVISIONALI SUBANALISI 
H ) Basa e ti s udo, opere per traslazio e s udo

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 Ma odope a, ate iali, oli i luso ate iali  o ito aggi a sti a . , . ,
so a o . ,

H ) Strutture di spi ta 
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Ma odope a, ate iali, a ie a sti a . , . ,
so a o . ,

H ) Opere per s o taggio s udo
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Ma odope a, ate iali, oli a sti a . , . ,
so a o . ,

TOTALE H) OPERE PROVVISIONALI Totale [€] . ,
I ide za per l di galleria , , , , , ,

I) TRASPORTO SMARINO E ONERI DISCARICA
SUBANALISI 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

so a o ,

TOTALE I) TRASPORTO SMARINO E ONERI DISCARICA Totale [€] ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,

L) COSTI GENERALI DI CANTIERE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Staff 
Mesi di la o o ,
Costo e sile i piegato
Mesi o plessi i , esi , , ,

Auto o ili di se izio
Mesi di la o o ,
Costo e sile auto

esi o plessi i , esi , , ,

Spese di uffi io e sili
Mesi di la o o , esi , , ,

so a o ,

TOTALE L) COSTI GENERALI DI CANTIERE Totale [€] ,
I ide za per l. di galleria , , , , , ,

TRATTA MAD TRATTA TRATTA TRATTA TRATTA 

TOTALE COSTO PER UNA CANNA COMPLETA [€] . . . . . . . . . .

Prezzo per l di galleria [€/ l] . . . . .

Prezzo per  di s avo [€/ ]
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi

ANALYSES EXCAVATION MECANISEE - TBM EN ROCHE DURE
ANALISI SCAVO MECCANI))ATO - TBM APERTA HARD ROCK TYPE

PARTIE MODANE   -  EX-CLAREA - ITALIE  LOT  
TRATTA MODANE -  EX-CLAREA - ITALIA  LOTTO  

 SOUS-ANALYSE GLOBALE
GLOBALE PER SUB-ANALISI
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi

BP . , . , . ,
BP . , . , . ,

DONNEES GEOMETRIQUES DU TUNNEL DATI GEOMETRICI GALLERIA BD . , . , . ,
BD . , . ,

LONGUEUR PARTIE   D - LUNGHE))A TRATTA   D -  fi o a fe o pe  
a ute zio e .

LONGUEUR PARTIE   D - LUNGHE))A TRATTA   D  da pk +  fi o al o fi e 
F a ia Italia . . , . ,

LONGUEUR PARTIE   CLAREA, PASSAGE A VIDE LUNGHE))A TRATTTA   D  dal o fi e i  ITALIA
.

LUNGHE))A MEDIA CANNA 
TRATTA  +  . ,

LUNGHE))A MEDIA 
CANNA TRATTA . ,

LONGUEUR MOYENNE TOTALE DE LA )ONE A EXCAVER LUNGHE))A COMPLESSIVA t atta DA SCAVARE .

LONGUEUR COMPLETE DE LA )ONE DE PROJET LUNGHE))A COMPLESSIVA t atta di p ogetto .
NUMERO DE VOIE NUMERO CANNE o.
DIAMETRE DE L'EXTRADOS DIAMETRO ESTRADOSSO ,
VOLUME D'EXCAVATION AU METRE LINEAIRE VOLUME DI SCAVO PER METRO LINEARE / ,
VOLUME TOTAL D'EXCAVATION VOLUME TOTALE DI SCAVO . . PER CANNA Pa  oie

DONNEES DU TUNNELIER DATI FRESA
EPAISSEUR INTER-ESPACE SPESSORE INTERCAPEDINE ,
DIAMETRE DE LA TETE FRAISE DIAMETRO TESTA FRESANTE ,
TR/MIN RPM gi i/ i .
PUISSANCE DE LA TèTE POTEN)A TESTA kW . ,
PR PR /gi o ,

TEMPS D'EXECUTION TEMPI DI ESECU)IONE
JOURS CALENDAIRES GIORNI DI CALENDARIO gg , ,
JOURS TRAVAILLES GIORNI LAVORATIVI gg ,
SEMAINES TRAVAILLEES PAR ANNEE SETTIMANE LAVORATIVE PER ANNO sett./a
JOUR D'EXCAVATION PAR SEMAINE GIORNI DI SCAVO PER SETTIMANA gg
JOURS D'ENTRETIEN PAR SEMAINE GIORNI DI MANUTEN)IONE SCUDO PER SETTIMANA gg
JOURS DE COMPENSATION PAR SEMAINE GIORNI DI SGOMBERO GALLERIA PER SETTIMANA gg
JOURS D'ENTRETIEN SUR LA LIGNE GIORNI DI MANUTEN)IONE li ea gg
TOURNEES QUOTIDIENNES D'EXCAVATION TURNI GIORNALIERI DI SCAVO °
TOURNEES JOURNALIERES D'ENTRETIEN TURNI GIORNALIERI DI MANUTEN)IONE °
JOURS D'EXCAVATION PAR ANNEE GIORNI DI SCAVO PER ANNO gg

DUREE DE LA PARTIE , TEMPS EN MOIS DE PLANNING TRATTA   D -   DURATA MEDIA IN MESI DA PLANNING

DUREE DE LA PARTIE , TEMPS EN MOIS DE PLANNING TRATTA   D -    DURATA MEDIA IN MESI DA PLANNING FERMO MANUTEN)IONE EXTRA MESI AL % SU D -  E D
DUREE DE LA PARTIE , TEMPS EN MOIS DE PLANNING TRATTA   D    DURATA MEDIA IN MESI DA PLANNING
DUREE )ONES AVEC EXCAVATION DURATA MEDIA TRATTE CON SCAVO

DUREE TOTALE DURATA MEDIA TOTALE ,

AVANCEMENT MOYEN PAR JOUR D'EXCAVATION DE LA PARTIE AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA /g ,

AVANCEMENT MOYEN PAR JOUR D'EXCAVATION DE LA PARTIE AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA  /g ,
AVANCEMENT MOYEN PAR JOUR D'EXCAVATION DE LA PARTIE  
 PASSAGE A VIDE AVAN)AMENTO MEDIO PER GIORNO DI SCAVO TRATTA  /g ,

AVANCEMENT MOYEN REEL PAR JOUR D'EXCAVATION AVAN)AMENTO MEDIO REALE PER GIORNO DI SCAVO /g , SCAVO MEDIO TRATTA  +  + E a atio  o e e pa tie  +  + 

AVANCEMENT MOYEN PAR JOUR CALENDAIRE  DE LA PARTIE AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,

AVANCEMENT MOYEN PAR JOUR CALENDAIRE  DE LA PARTIE AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,
AVANCEMENT MOYEN PAR JOUR CALENDAIRE  DE LA PARTIE   
PASSAGE A VIDE AVAN). MEDIO PER GIORNO DI CALENDARIO TRATTA  /g ,

AVANCEMENT MOYEN GENERALE PAR JOUR CALENDAIRE AVAN). MEDIO ge e ale PER GIORNO DI CALENDARIO /g ,
AVANCEMENT MOYEN PAR SEMAINE AVAN)AMENTO MEDIO PER SETTIMANA /sett.

DUREE DES TRAVAUX EN JOURS CALENDAIRES DURATA DEL LAVORO IN GIORNI DI CALENDARIO gg
DUREE DE L'EXCAVATION + PASSAGE A VIDE + PROBLEMES 
D'EXCAVATION EN JOURS EFFECTIFS

DURATA DELLO SCAVO+Ma ute zio e e t a + p o le i IN 
GIORNI EFFETTIVI  gg SE LAVORO CONTINUO SEN)A STOP

si le t a ail o ti ue sa s 
s'a ete

DUREE D'EXCAVATION EN ANNEES SOLAIRES DURATA DELLO SCAVO IN ANNI SOLARI aa ,
DUREE D'EXCAVATION EN ANNEES EFFECTIVES DURATA DELLO SCAVO IN ANNI EFFETTIVI  aa ,

DUREE DES TRAVAUX EN MOIS SOLAIRES DURATA DEL LAVORO IN MESI SOLARI ,
DUREE DES TRAVAUX EN SEMAINES SOLAIRES DURATA DEL LAVORO IN SETTIMANE SOLARI sett. ,  Co su i IMP  o so atio  IMP

DUREE DE L'EXCAVATION EN SEMAINE EFFECTIVE DURATA DELLO SCAVO IN SETTIMANE EFFETTIVE sett. , X Co su i TBM, MAC e MDO X o so atio  TBM, MAC e MDO

Mai te a e du s st e lo s de la fe etu es MANTENIMENTO SISTEMA DURANTE CHIUSURE sett. , X a te i e to: MDO du a te hiusu e X ai te a e: MDO du a t la fe etu e
DUREE DES TRAVAUX APRES LA FIN D'EXCAVATION EN JOURS 
SOLAIRES DURATA DEI LAVORI DOPO FINE SCAVO IN GIORNI SOLARI gg ,
DUREE DES TRAVAUX APRES LA FIN D'EXCAVATION EN JOURS 
EFFECTIFS

DURATA DEI LAVORI DOPO FINE SCAVO IN GIORNI 
EFFETTIVI gg ,

DUREE TOTALE EN JOURS SOLAIRES DURATA COMPLESSIVA IN GIORNI SOLARI gg
DUREE TOTALE EN JOURS EFFECTIFS DURATA COMPLESSIVA IN GIORNI EFFETTIVI gg
DUREE DE FERMETURE du ata hiusu e o fe i gg % X a te i e to: % X ai te a e: 
DUREE TOTALE EN ANNEES SOLAIRES DURATA COMPLESSIVA IN ANNI SOLARI aa ,
DUREE TOTALE EN ANNEES EFFECTIVES DURATA COMPLESSIVA IN ANNI EFFETTIVI aa ,
DUREE DE COMPENSATION EN SEMAINE DURATA DELLO SGOMBERO IN SETTIMANE sett.

LONGUEUR MOYENNE TOTALE PAR 
TUBE A EXCAVER  )ONE  +  

ARRETE POUR L'ENTRETIEN EXTRA
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi
FOURNITURES MATERIALI DI CONSUMO

SUPERFICIE DE REVETEMENT EXTRADOS AU METRE LINEAIRE SUPERFICIE ESTRADOSSO RIVESTIMENTO A METRO LINEARE / ,
HUILE HYDRAULIQUE OLIO IDRAULICO kg/ ,
GRAISSE VARIO GRASSO VARIO kg/ ,
GAS-OIL LOCOMOTIVE GASOLIO LOCOMOTORI g/CVh
DENSITE DE CARBURANT PESO SPECIFICO GASOLIO kg/l ,

OUTILS D'EXCAVATION UTENSILI DI SCAVO

OUTILS AU M² DE SUPERFICIE DE LA FRAISE UTENSILI PER  DI SUPERFICIE DI TESTA FRESANTE u ./ ,
ESPACEMENT DES OUTILS DE FOUILLE SPA)IATURA UTENSILI DI SCAVO ,
OUTILS MONTES SUR LA TETE DE LA FRAISE N . D/ s UTENSILI MONTATI SULLA TESTA FRESANTE N . D/ s u .

INTERVALLE DE SUBSTITUTION POUR UN JEU D'OUTILS INTERVALLO SOSTITU)IONE  SET COMPLETO DI UTENSILI

OUTILS A PERCUSSION AU M² D'EXCAVATION INCIDEN)A UTENSILI PER  DI SCAVO u ./ ,
OUTILS TOTAUX TOTALE UTENSILI u .
DENSITE DE LAMES INCIDEN)A CUTTERS % %
TOTAL DE LAME TOTALE CUTTERS u . .
TOTAL DE DENTS TOTALE DENTI u .
DENSITE DE CHANGEMENT DES CARCASSES DE LAMES INCIDEN)A SOSTITU)IONE CARCASSE PER CUTTERS % %
TOTAL DE CARCASSES TOTALE CARCASSE u .

COUTS UNITAIRES COSTI UNITARI
FRAISE Fresa
COUT DE LA FRAISE PAR METRE DE DIAMETRE COSTO FRESA PER METRO DI DIAMETRO eu o/
COUT COMPLET DE LA FRAISE COSTO FRESA COMPLETO BACK-UP eu o . .
AMMORTISSEMENT DE LA FRAISE AMMORTAMENTO FRESA % %
TRANSPORT DU BOUCLIER CIRCULAIRE ESTIME TRASPORTO SCUDO ANDATA sti a eu o .
TRANSPORT DU DOS DE BOUCLIER ESTIME TRASPORTO SCUDO RITORNO sti a eu o .
MONTANT ANNUEL DES PIECES DU BOUCLIER VALORE % ANNUO DEI RICAMBI DELLO SCUDO % , %

MAIN D'ŒUVRE Ma o d'opera
SUPERVISEUR - CONSTRUCTEUR offe t SUPERVISORE - Casa ost utt i e offe ta eu o/h ,
TECHNICIEN SPECIALISE- CONSTRUCTEUR DE LA FRAISE offe t TECNICO SPECIALI))ATO - Casa ost utt i e f esa offe ta eu o/h ,
CHEF D'EQUIPE A L'EXTERIEUR - CCT CAPO SQUADRA ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
OUVRIER SPECIALISE A L'EXTERIEUR - CCT OPERAIO SPECIALI))ATO ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
OUVRIER SPECIALISE A L'EXTERIEUR - CCT OPERAIO QUALIFICATO ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
OUVRIER A L'EXTERIEUR - CCT MANOVALE ALL'APERTO - CCT eu o/h ,
CHEF D'EQUIPE EN SOUTERRAIN - CCT CAPO SQUADRA SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,
OUVRIER SPECIALISE EN SOUTERRAIN - CCT OPERAIO SPECIALI))ATO SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,
OUVRIER QUALIFIE EN SOUTERRAIN - CCT OPERAIO QUALIFICATO SOTTERRANEO - CCT eu o/h ,
OUVRIER EN SOUTERRAIN - CCT PIEMONTE MANOVALE  SOTTERRANEO - CCT PIEMONTE eu o/h ,
CHEF D'EQUIPE REVETEMENT SOUTERRAIN - CCT CAPO SQUADRA SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CCT eu o/h ,

OUVRIER SPECIALISE REVETEMENT SOUTERRAIN - CCT OPERAIO SPECIALI))ATO SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - 
CCT eu o/h ,

OUVRIER QUALIFIE REVETEMENT SOUTERRAIN - CC OPERAIO QUALIFICATO SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CC eu o/h ,
OUVRIER REVETEMENT SOUTERRAIN - CCT MANOVALE  SOTTERRANEO RIVESTIMENTI - CCT eu o/h ,

MACHINES D'EXPLOITATION Ma hi e operatri i

GRUE T AUTOGRU DA TONN. eu o/h ,
GRUE T AUTOGRU DA TONN.  eu o/h ,
GRUE T AUTOGRU DA TONN.  eu o/h ,
GRUE MOBILE AUTOCARRO CON GRUETTA eu o/h ,

CONSOMMABLES DE LA FRAISE Materiale di o su o fresa

HUILE HYDRAULIQUE p ojets si ilai es OLIO IDRAULICO p ogetti si ili eu o/kg ,
GRAISSE VARIO p ojets si ilai es GRASSO VARIO p ogetti si ili eu o/kg ,
LAMES p ojets si ilai es CUTTERS p ogetti si ili eu o/ ad. ,
CARCASSES p ojets si ilai es CARCASSE p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
DENTS p ojets si ilai es DENTI p ogetti si ili eu o/ ad. ,
MATERIEL ELECTRIQUE Materiale elettri o

CABINE DE RECEPTION E el Assistal Ca i a  i ezio e E el Assistal eu o/ ad. . ,
CABINE DE TRI Assistal Ca i a di s ista e to Assistal eu o/ ad. . ,
TRANSFORMATEUR Assistal Ca i e di t asfo azio e Assistal eu o/ ad. . ,
TRANSFORMATEUR EN GALLERIE + TABLEAUX ELECTRIQUES 
Assistal

Ca i e di t asfo azio e i  galle ia + uad i elett i i 
Assistal eu o/ ad. . ,

CABLE ELECTRIQUE. M.T. Assistal Ca o elett. M.T. Assistal eu o/ ,
CABLE ELECTRIQUE. B.T. Assistal Ca o elett. B.T. Assistal eu o/ ,
CABLE FIBRE OPTIQUE Assistal Ca i fi a otti a Assistal eu o/ ,
CABLE CUIVRE Assistal Co da di a e Assistal eu o/ ,
GROUPE ELECTROGENE Offe ta  G uppo elett oge o Offe ta  eu o/ ad. . ,

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE POUR UNE LUMIERE  Assistal I te utto e auto ati o pe  i pia to illu i azio e  
Assistal eu o/ ad. ,

PANNEAU MURAL POUR UNE LUMIERE  Assistal Quad o da pa ete pe  i pia to illu i azio e  Assistal eu o/ ad. ,
APPAREILS D'ECLAIRAGE Assistal Appa e hio di illu i azio e Assistal eu o/ ad. ,
CABLE TELEPHONIQUE Ca o telefo i o eu o/ ,
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi

INSTALLATIONS DIVERSES I stallazio e diverse

MODULE CENTRALE DE REFROIDISSEMENT p ogetti si ili Modulo e t ale di ef ige azio e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
VENTILATEUR p ogetti si ili Ve tilato e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
GAINE DE VENTILATION p ogetti si ili Ve toli o p ogetti si ili eu o/ ,
ELECTROCOMPRESSEUR p ogetti si ili Elett o o p esso e p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
RESERVOIR POUR a. . dE L p ogetti si ili Se atoio pe  a. . da  lt p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
RESERVOIR METALLIQUE POUR LA RECOLTE DES EAUX   
p ogetti si ili

Se atoio etalli o pe  a olta a ue   p ogetti 
si ili eu o/ ad. . ,

GROUPE AUTOCLAVE  kW p ogetti si ili G uppo auto la e  kW p ogetti si ili eu o/ ad. . ,
POMPE A EAU p ogetti si ili Po pe  a ue p ogetti si ili eu o/ ad. . ,

TUYAUTERIE Tu azio i

TUYAU D'EVACUATION De ate i g Pipes eu o/ , PARTIE PARTIE PARTIE 
TUYAU D'EAU Wate  Pipes eu o/ ,
TUYAU D'AIR COMPRESSE Co p essed ai  Pipes  - eu o/ , M . , . , . ,
TUYAU DE REFROIDISSEMENT Chille  Wate  pipes eu o/ , MOIS MESI , , ,
TUYAU D'EAUX USEES Slu  pipes eu o/ ,  JOURS  solai es GG  Sola i , , ,

/j   o e /gg edio , , ,
TRANSPORT PETIT TRAIN, BANDES TRANSPORTEUSES,… Trasporti tre i o, astri  JOURS  solai es GG  Sola i , , ,

DUREE TOTALE te po totale
PLATEAU DE TRANSPORT DE VOUSSOIRS ET DIVERS OFFERT Piatti a po ta o i e a ie da offe ta eu o/ ad. . , o  fe o
PLATEAU D'AGREGATS OFFERT Piatti e pe  agg egati da offe ta eu o/ ad. . ,  JOURS  solai es GG  Sola i , , ,
WAGON PORTE PERSONNE OFFER Vago e po ta pe so e da offe ta eu o/ ad. . , DUREE TOTALE te po totale
RAIL OFFERT Rotaia da offe ta eu o/kg , /j /gg , , ,
TRAIN SUR PNEUS OFFERT t e o su go a  da sti a eu o/ ad. . ,
DEVIATION/ECHANGEUR OFFERT De iatoi/s a i da offe ta eu o/ ad. . , fa teu  à appli ue  à l' uipe e t et des at iau
BANDE TRANSPORTEUSE OFFERT Nast o t aspo tato e da offe ta eu o/ , fatto e  Ma hi a e ate iali elated , % , % , %

, % , % , %
ENERGIE E ergia fa teu  à appli ue  à la ai -d'œu e et des p oduits da s le te ps
ENERGIE ELECTRIQUE - TAUX D'ENERGIE COUT PRESUME EN 
FRANCE

E e gia elett i a - Quota e e gia  assu to osto k h 
F a ia eu o/kWh , Fatto e  o su i te po elated e MDO , % , % , %

GAS-OIL RP .P .E . Gasolio RP .P .E . eu o/lit o ,
D - - , % €/  o e
D - - , %

D , % TB      D - TB    D - TB    D
TRATTA TRATTA TRATTA 

A  TUNNELIER A  MACCHINA FRESANTE SCUDATA TBM-M
A  AMMORTISSEMENT TBM A  AMMORTAMENTO TBM U.M. Qua tit Pa tiel Totale Eu o

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Coût esti  du tu elie , e lu le t a spo t de l'usi e au ha tie  
de o st u tio

Costo p esu to della TBM, es luso il t aspo to dallo 
sta ili e to al a tie e

. .

% % . . , . . ,
So e so a o . . , . , . , . ,

A  TRANSPORT TUNNELIER ET PARTIE ARRIERE A/R A  TRASPORTO   SCUDO + BACK-UP  A/R
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 Coût pou  le t a spo t de l'usi e au ha tie  de o st u tio  
a sti a . , . , , , ,

 Coût pou  le t a spo t su    le site à l'e d oit du d pôt de 
l'e t ep ise

 Costo pe  il t aspo to dal a tie e al luogo di deposito 
dell'i p esa a sti a . , . , , , ,

so a o . ,
A   PIECES DE RECHANGE A   RICAMBI  SCUDO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Elle p e d u e aleu  e  % pa  a  de pi es du tu elie  pou  
ha ue a e de t a ail

Si assu e u  alo e % a uo dei i a i dello s udo pe  
og i a o di atti ità la o ati a 

A es totales de t a ail Totale a i di la o o , % , % . . , . . ,
so a o . . , , , ,

TOTAL A  TUNNELIER TOTALE A  MACCHINA FRESANTE SCUDATA Totale [€] . . ,
I di e pa  l. De tu el I ide za pe  l. di galle ia . , . , . , . ,

B  MONTAGE ET DEMONTAGE DU TUNNELIER B  MONTAGGIO E SMONTAGGIO SCUDO TBM-M
B  MONTAGE DU TUNNELIER B  MONTAGGIO SCUDO

 ois o plets so t p e us pou  le o tage du TBMP. Pou  u e 
a ti it  de  jou s pa  se ai e pe da t  h / jou  so t  jou s 
ou a les / ois.

Pe  il o taggio della TBM si p e edo o i a  esi . 
I posta do l'atti ità su  gio i a setti a a pe   h/gio o 
isulta o  gio i la o ati i/ ese. U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

B a  Cout du pe so el B a  Costo Pe so ale
 Supe iseu  e te ieu  espo sa le TBM  Supe iso e este o espo sa ile TBM

    .   h/j   j/ ois   ois     .   h/g   gg/ ese   esi o e , . ,
 Te h i ie  spe ialis  du o st u teu  Te i i spe ialisti asa ost utt i e

    .  h/j   j/ ois   ois     .   h/g   gg/ ese   esi o e , . ,
 Mai  d'œu e e te ieu  Ma o d'ope a este a 

    .  h/j   j/ ois   ois     .   h/g   gg/ ese   esi            o e . , . ,
so a o . ,

 Costo pe  il t aspo to dallo sta ili e to al a tie e 

. ,

€ /    zo e
€ /    o pete za

€/  edio

. ,

, %
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi

B  E gi s B  Noli
 G ue T  Autog u  to .

    .    h/j   j   ois     .    h/g   gg   esi o e , . ,
 G ue T  Autog u da  to .

    .    h/j   j   ois     .    h/g   gg   esi o e , . ,
 G ue T  Autog u da  to .

    .    h/j   j  ,  ois     .    h/g   gg  ,  ese o e , . ,
 G ue o ile  Auto a o o  g uetta 

    .    h/j   j   ois    .    h/g   gg   esi o e , . ,
 Mo e  de t a ail Me lo ou aut e  Mezzo d'ope a Me lo o alt o

    .    h/j   j   ois     .    h/g   gg   esi o e , . ,
so a o . ,

B  Mat iels B  Mate iali a sti a . , . ,
so a o . ,

B  Mo tage totale du tu elie B  TOTALE MONTAGGIO SCUDO . ,
, , ,

B   De o tage du tu elie B   SMONTAGGIO  SCUDO
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

Pou  ette a ti it  est p u u  te ps gal à e i o  /  de la 
du e esti e de l'e se le du ha tie . Pou  l'esti atio , ous 
o sid o s les es l e ts et les es oûts u itai es 

i di u s da s l'a ti le p de t.

Pe  tale atti ità si p e ede u  te po pa i a i a /  della 
du ata sti ata pe  il o taggio. Pe  la sti a si o side a o 
le stesse o i e i edesi i osti u ita i i di ati ella o e 
p e ede te. % , % . , . ,

so a o . ,
, , ,

B   AMENDEMENTS ET REVISIONS B   MODIFICHE E REVISIONI
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

POUR L'ENTRETIEN EXTRA MANUTEN)IONE EXTRA % , % . , . ,
so a o . , , , ,

TOTALE B  MONTAGE ET DEMONTAGE TBM TOTALE B  MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM Totale [€] . . ,
Tau  pa  l. de tu el I ide za pe  l. di galle ia , , , ,

C .  Mo tie  de e ou hage/i je tio C .  MALTA DI INTASAMENTO/INIE)IONI AL FRONTE

Il a  se tio s a e  des failles pou  e i o   . MdO 
et e e i es d jà da s les oûts, s'additio e t at iau

Ci so o  t atte o  faglie pe  a.  . MdO e ese izi 
già ei osti aggiu ge e ate iali

On estime que la consommation globale si sti a u  o su o glo ale . , U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

. , . . ,
so a o . . ,

TOTALE C  MATÉRIEL X FAILLES TOTALE C  MATERIALE X FAGLIE Totale [€] . . ,

Tau  pa  l. de tu el  seule e t zo e  I ide za pe  l. di galle ia SOLO A TRATTA 
, , , ,

TOTALE C  MATÉRIEL X FAILLES TOTALE C  MATERIALE X FAGLIE SI SOMMA AL RIEPILOGO MATERIALI Totale [€] . . ,
Tau  pa  l. de tu el I ide za pe  l. di galle ia Être ajoutée au Résumé des Matériaux , , , ,

D  MAIN D'ŒUVRE POUR REALISATION DU TUNNEL - EQUIPE 
TYPE

D  MANODOPERA PER REALI))A)IONE GALLERIA - 
SQUADRE TIPO TBM-M

D  MAIN D'ŒUVRE D  MANODOPERA .op. heu es ha ge e ts eu o/h Total eu o/jou
a  E avatio  et evete e t a  S avo e ivesti e to .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Chef p i ipal ° i eau apo i o o ° li ello , ,
Ope ateu  tu elie  op.spe . ope ato e s udo op.spe . , ,

Ope ateu  fo age op.spe .  A %+ % t a ail di e t ope at. PERFORATRICI/LANCIA op.spe .  Al %+ % 
la o o di etto , , . ,

E plo  d'i je tio  op.spe . addetto i iezio i op.spe . , ,
Ele t i ie  op.spe . elett i ista op.spe . , ,
Me a i ie  op.spe . e a i o op.spe . , ,
Lo o oto iste op.spe . lo o oto isti op.spe . , . ,
P pos  a de t a spo teuse op. spe . addetto ast o s a i o op. spe . , ,

Mi eu  op. spe .  A %+ % t a ail di e t addetto i ato e op. spe .  AL %+ % la o o  di etto , , . ,

E plo  suppo t op.spe .  A % + % t a ail di e t addetto SUPPORTI op.spe .  AL % + % LAVORO 
DIRETTO , , . ,

Total Totale      , , . ,

Total oût jou alie Totale Costo Gio alie o . ,
No e de jou s pa  se ai e Nu .gio i pe  setti a a
No e de se ai es d'e a atio s Nu .setti a e di s a o .
Cout total a Totale osto a . . , . . ,
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi E te ieu  - Cha tie  Este o - tu isti .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Magasi ie  op. ualif. agazzi ie e op. ualif. , ,
E plo  e t ale à to  op. ualif. addetto i pia to eto aggio op. ualif. , ,
E plo  a i  op. ualif. addetto s a i o op. ualif. , . ,

E plo  ate iels op. ualif. a %+ % t a ail di e t addetto MATERIALI op. ualif. AL %+ % LAVORO 
DIRETTO , , . ,

Op ateu  a hi e op. ualif. ope ato i  MACCHINE op. ualif. , . ,
Op ateu  usi e de t aite e t des eau ope ato i i pia to t atta e to a ue , . ,
Total Totale , . ,

Total oûts jou alie s Totale Costo Gio alie o . ,
No e de jou s pa  se ai e Nu .gio i pe  setti a a
No e de se ai es d'e a atio Nu .setti a e di s a o .
Total oût Totale osto . . , . . ,

 E te ieu  - Jou alie  Este o - gio alie i .op. o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Ele t i ie . .s . ° li ello Off. Elett. .s . ° li ello , ,
Aide ele t i ie  op.spe . Off. Elett. Aiuto op.spe . , ,
Ma a i ie . .s . ° li ello Off. Me . .s . ° li ello , ,
Aide e a i ie  op.spe . Off.Me . Aiuto op.spe . , ,
Ope ateu  a hi e de ou e e t de te e op.spe . Ope at. Ma h. Mo . Te a op.spe . , ,
E plo  a de t a spo teuse de a i  op.spe . Addetto ast o s a i o op.spe . , ,
Gestio ai e sto k de ousssoi s s . op.spe . Ca po o i s . op.spe . , ,
Aide gestio ai e sto k de oussoi s op. ualif. Aiuto a po o i op. ualif. , ,
Se i es a i s o u Se izi a i o u i , ,
Total Totale . ,

Total outs jou alie s Totale Costo Gio alie o . ,
No e de jou s pa  se ai e Nu .gio i pe  setti a a
No e de se ai es d'e a atio Nu .setti a e di s a o .
Cout total Totale osto . . , . . ,

d  Ma ute tio  du tu elie d  Ma ute zio e s udo u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Chef d'e uipe. ° li ello apo s . ° li ello , ,
Ele t i ie  op.spe . elett i ista op.spe . , ,
Me a i ie  op.spe . e a i o op.spe . , ,
Lo o oto iste op.spe . lo o oto ista op.spe . , ,
E plo  op.spe . addetti op.spe . , . ,
Total Totale , . ,

Total outs jou alie s Totale Costo Gio alie o . ,
No e de jou s pa  se ai e Nu .gio i pe  setti a a
No e de se ai es d'e a atio Nu .setti a e di s a o .
Total out d Totale osto d . . , . . ,

e  E t etie  ails et he i  de fe e  Ma ute zio e ialzi e li ea u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Chef d'e uipe apo s . , ,
Lo o oto iste op.spe . lo o oto ista op.spe . , ,
E plo  o u i addetti o u i , . ,
Total Totale . ,

Total outs jou alie s Totale Costo Gio alie o . ,
No e de jou s pa  se ai e Nu .gio i pe  setti a a
No e de se ai es d'e a atio Nu .setti a e di s a o .
Total oût e Totale osto e . . , . . ,

f  De e age e t tu el f  Sgo e o galle ia u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Chef ° i eau apo i o o ° li ello , ,
E plo addetti , . ,
E plo addetti , . ,
Total Totale . ,

Total oûts jou alie s Totale Costo Gio alie o . ,
No e de jou s pa  se ai e Nu .gio i pe  setti a a
Se ai e ssai e pou  le de e age e t Setti a e e essa ie pe  lo sgo e o , .
Cout total f Totale osto f . , . ,

g  Te h i ie  o st u teu  g  Te i o asa ost utt i e u ità o e tu i eu o/h Totale eu o/gio o
Te h i ie Te i o , ,
Total Totale , ,

Total out jou alie Totale Costo Gio alie o ,
No e de jou s pa  se ai e Nu .gio i pe  setti a a
No e de se ai es d'e a atio Nu .setti a e di s a o .
Cout total g Totale osto g . , . ,

TOTAL D  COUT MAIN D'ŒUVRE POUR LE TUNNEL TOTALE D  COSTO MANODOPERA PER GALLERIA tot h . . , h/ l Totale [€] . . ,
Tau  pa  l. de tu el I ide za pe  l. di galle ia , h/ . , . , . , . ,

E  MATERIAUX ET CONSOMMABLES E  MATERIALI E CONSUMI TBM-M
E  GRASSO CODA 
E  SCHIUME

E  HUILE HYDRAULIQUE E  OLIO IDRAULICO 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kg . , . ,
so a o . , , , ,
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi

E  GRAISSES DIVERSES E  GRASSO VARIO 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kg . , . ,
so a o . , , , ,

E  MOTEURS E  FOR)A MOTRICE 

Tu el Galle ia
F aise F esa
Tete f aisa te Testa f esa te

Puissa e sp ifi ue Pote za spe ifi a kW/
Ai e de la tete f aisa te A ea testa f esa te , . . K h

Puissa e totale de la tete f aisa te Totale pote za testa f esa te . kW , . . K h
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to , . h
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo % , % utilizzo eale du a te s a o
Du e d'e a atio  pa  t e li eai e Du ata s a o pe  l , h a utilisatio  elle du a t l'e a atio
M² d'e a atio  pa  t e li eai e  di s a o pe  l
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/ . . ,

Aut e puissa e utilis e su  le a k-up Alt a pote za i piegata sul a k-up % . kW
Du e e  jou s Du ata i  gio i . gg
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo % oeffi ie te o te po a età a hi e sulk a kup % oeffi ie t o te po ai
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Ba de t a spo teuse de la zo e Nast o t aspo tato e T atta , kW i luso la dis e de ia al % des e de ie i lue au %
Du e e  jou s Du ata i  gio i gg
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo %
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Ba de t a spo teuse de la zo e Nast o t aspo tato e T atta , kW i luso la dis e d  ast o  li ea+  t atta des e de ie i lue  o e o  pa  tu e + pa tie 
Du e e  jou s Du ata i  gio i gg
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo %
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Ba de t a spo teuse de la zo e Nast o t aspo tato e T atta , kW i luso la dis e d  ast o  li ea+  t atta  + 
Du e e  jou s Du ata i  gio i gg
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo %
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/ Co so atio  d'e e gie ha ge e  zo e 

E lai age tu el Illu i azio e Galle ia T atta  +  + , kW
Du e e  jou s Co p e ds les t a au  ap s e a atio Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o gg
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo %
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Ve tilatio  et ef oidisse e t Ve tilazio e e ef ige azio e , kW
Du e e  jou s Co p e ds les t a au  ap s e a atio Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo %
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

Po pes du tu el )o es + + Po pe Galle ia T atta  +  + , kW
Du e e  jou s Co p e ds les t a au  ap s e a atio Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o gg
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo %
Co so atio  d'e e gie ele t i ue pa  Co su o e e gia elett i a pe  , kWh/

E te ieu Este o
Bu galo , a ti e, u eau Ba a he, e sa, uffi i kW a i ato ei a pi Cha g  su  le ha tie

G ues, e t epôt Ca i po te, agazzi o kW
Usi e de to age I pia to di eto aggio kW si a i a solo % Chage a %

Co p esseu s Co p esso i kW

Eau i dust ielles + ef oidisse e t A ua i dust iale + ef ige azio e kW
Aut es Alt o kW a i ato ei a pi Cha g  su  le ha tie

Total e te ieu s Totale este o kW
Du e e  jou s Co p e ds les t a au  ap s e a atio Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Coeffi ie t d'a so ptio Coeffi ie te asso i e to ,
Coeffi ie t d'utilisatio Coeffi ie te di utilizzo %
No e de galle ies desse ies N° galle ie se ite ,
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi, kWh/
U.M. Qua tit Cout u itai e Totale Eu o
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

kWh/
Vol. di s a o di o p. 

[ ] kWh
F aise F esa , . . . . kWh . . , . . , , ,
Aut e puissa e utilis e su  le a k-up Alt a pote za i piegata sul a k-up , . . . . kWh . . , . . , , ,
Ba de t a spo teuse zo e Nast o t aspo tato e T atta , . . . kWh . . , . , , ,
Ba de t a spo teuse zo e + Nast o t aspo tato e T atta + , . . . kWh . . , . , , ,
Ba de t a spo teuse zo e Nast o t aspo tato e T atta + + , . . . kWh . . , . , , ,
E lai age Illu i azio e , . . . . kWh . . , . , , ,
Ve tilatio Ve tilazio e e ef ige azio e , . . . . kWh . . , . . , , ,
Po pe du tu el zo e + + Po pe Galle ia T atta  +  + , . . . . kWh . . , . , , ,
Usi e de a i age a e  e to ite I pia to s a i o o  e to ite , . kWh , , , ,
E te ieu Este o , . . . . kWh . . , . , , ,

. .
, . . . . so a o . . , , , ,

, k h/

E  LOCOMOTIVE DIESEL E  GASOLIO LOCOMOTORI 
Puissa e lo o oti e CV Pote za loko CV
Co so atio  kg/CVh Co su o kg/CVh ,
Fa teu  d'utilisatio Coeffi ie te di i piego %
Poids sp ifi ue kg/lt Peso spe ifi o kg/lt ,
Heu es de fo tio e e t pa  jou O e fu z. gio o
Co so atio  lt/jou  pou  la lo o o su o  lt/gio o pe  loko
No e de lo o ot i e °  lo o oto i fu zio a ti  o e edia U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
Du e e  jou s Co p e ds les t a au  ap s e a atio Du ata i  gio i Co p e si o dei la o i dopo s a o
Co so atio  totale de Gas-oil e  lit e Totale o su o i  lt. Gasolio . . lt . . , . . ,

so a o . . , , , ,

E  Gas-Oil et aut es uipe e ts E  GASOLIO ALTRI ME))I
Puissa e o pl te CV Pote za o plessi a CV .
Co so atio  kg/CVh Co su o kg/CVh ,
Fa teu  d'utilisatio Coeffi ie te di i piego %
Poids sp ifi ue kg/lt Peso spe ifi o kg/lt ,
Heu es de fo tio e e t pa  jou O e fu z. gio o fu zio a tu  ezzi o e edia
Co so atio  lt/jou  pou  la lo o o su o  lt/gio o U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
No e de jou s d'e a atio ° gio i di s a o
Co so atio  totale de Gas-oil e  lit e Totale o su o i  lt. Gasolio . . lt . . , . . ,

so a o . . , , , ,

E  LAMES ET DENTS           E  CUTTERS E DENTI                   
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

Total de la es Totale utte s ° . , . . ,
Total de a asses Totale a asse ° . . , . . ,
Total de de ts Totale de ti ° , ,

, €/ so a o . . , , , ,

E  TRAITEMENT DES EAUX        E  TRATTAMENTO ACQUE          
D it o e  [l/s] Po tata edia [l/s] U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o
Du e o pl te des t a au  [j] Du ata o plessi a la o i [gg] .
Met es u e total Met i u i o plessi i . . . . , . . ,
No e de galle ies e  se i e N° galle ie a se izio so a o . . , , , ,

TOTAL E  MATERIELS ET CONSOMMABLES TOTALE E  MATERIALI E CONSUMI Totale [€] . . ,
Tau  pa  l. de tu el I ide za pe  l. di galle ia . , . , . , . ,

F  INSTALLATIONS ET MACHINES F  IMPIANTI E MACCHINARI TBM-M
F  INSTALLATION ELECTRIQUE F  IMPIANTO ELETTRICO

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Lo gueu  du tu el e  t e li ai e Lu ghezza galle ia l .

 Ca i e de e petio E el               Ca i a  i ezio e E el              ° . , . ,
 Ca i e de t i  Ca i a di s ista e to           ° . , . ,
 T a sfo ateu         Ca i e di t asfo azio e         ° . , . ,
 T a sfo ateu  e  tu el + ta leau ele t i ue  tous les   Ca i e di t asfo azio e i  galle ia + uad i elett i i  

og i  ° . , . ,
 Ca le ele t i ue. M.T.                      Ca o elett. M.T.                     l . , . . ,
 Ca le ele t i ue. B.T.                      Ca o elett. B.T.                     l . , . ,
 Ca le fi e opti ue  Ca i fi a otti a l . , . ,
 Fil de ui e  Co da di a e l . , . ,
 G oupe ele t oge e  G uppi elett oge i                ° . , . ,

 I te upteu  auto ati ue  pou  ha ue lu i e   tous les  I te utto i auto ati i  pe  i pia to illu i azio e   
og i ° , . ,

 Ta leau u al pou  ha ue lu i e   tous les  Quad o da pa ete pe  i pia to illu i azio e   og i 
° , . ,

 Appa eils d'e lai age  tous les   Appa e hio di illu i azio e  og i  ° , . ,
 Ca le t l pho i ue + a essoi es  Ca o telefo i o + a esso i l , . ,

so a o . . , , , ,

F  INSTALLATION REFROIDISSEMENT HUILE MOTEUR TBM F  IMPIANTO REFRIGERA)IONE OLIO MOTORI TBM
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Ce t ale de ef oidisse e t a u it  odulai e  Ce t ale di ef ige azio e a oduli o po i ili ° . , . ,
 Tu aute ie dia .  e  a ie  gal a is  Tu azio i dia .  i  a iaio zi ato l . , . ,
 Ra o ds et di e s  Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . , , , ,
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisiF  INSTALLATION VENTILATION/REFROIDISSEMENT F  IMPIANTO DI VENTILA)IONE/REFRIGERA)IONE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 La statio   °  se o pose de e tilateu s, o plets pei ts et 
a e  sile ieu , aspi atio  ô e, adaptateu s, ad es de suppo t, 
le pa eau de o t ôle à dista e, les s st es d'auto-
lu ifi atio , et .

 Stazio e o posta da °  e tilato i, o pleti di uad i 
e sile ziato i, o o di aspi azio e, adattato i, telai di 
suppo to, uad o di o a do e oto, siste i di 
autolu ifi azio e et .

,

° . , . ,

 U it  f ig a te u ità ef ige a ti ° . , . ,

 Tu aute ie tu azio i l . , . ,
 Tu e dia .  Tu i dia . l . , . . ,
 Ra o d et di e s  Ra o de ie e a ie % % . . , . ,

so a o . . , , , ,
F  INSTALLATION D'AIR COMPRESSE F  IMPIANTO ARIA COMPRESSA

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Elett o o p esseu  Elett o o p esso e ° . , . ,
 Rese oi  pe  A.C. L                    Se atoio pe  A.C. da .  lt.                          ° . , . ,
 Tu aute ie dia                           Tu azio i dia    -                       l . , . ,
Ra o ds et di e s Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . , , , ,
F  INSTALLATION HYDRAULIQUE F  IMPIANTO IDRICO

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Rese oi  i ulai e e  a ie  pou  la e olte des eau  de pluie 
dia .  ., apa it   

 Se atoio etalli o pe  a olta a ue tipo i ola e 
dia .  ., apa ità  . ° . , . ,

 G oupe auto la e pou  ali e tatio  h d auli ue  K  G uppo auto la e pe  ali e tazio e id i a  K ° . , . ,
 Po pe assai isse e t des eau  Po pe aggotta e to a ue ° . , . ,
 Tu aute ie. E  a ie  gal a is  dia .     Tu az. i  a iaio zi ato dia .    l . , . ,
 Ra o ds et di e s  Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . , , , ,

F  INSTALLATION D'EVACUATION DES EAUX F  IMPIANTO EVACUA)IONE ACQUE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 Po pe assai isse e t des eau  Po pe aggotta e to a ue , ° . , . ,
 Tu aute ie. E  a ie   dia .  Tu az. i  a iaio  dia . l . , . ,
 Tu aute ie. E  a ie   dia .  Tu az. i  a iaio  dia .  li ee dedi ate, u a pe  a a Deu  lig es d di es, u e pou  ha ue tu el l . , . ,
 Ra o ds et di e s  Ra o de ie e a ie % % . , . ,

so a o . . , , , ,

F  INSTALLATION TRAITEMENT DES EAUX F  IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE
U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 I stallatio  I pia to ° , . , . ,
 Tu aute ie et di e s  Tu azio i e a ie a sti a . , . ,

so a o . , , , ,

F  INSTALLATION STOCKAGE VOUSSOIRS, MARIN ET 
MOUVEMENT DE TERRE

F  IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTA). 
PIA))ALE 

U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

 G ue po t pou  depla e e t/ ha ge e t des oussoi s  Ca o po te pe  o i e tazio e o i ° . , ,
 G ue tou  G u a to e ° . , ,
 Mo e  de t a ail ele ateu  t pe Me lo  Mezzo d'ope a solle ato e tipo Me lo ° . , . ,
 G ue o ile  Auto a o o  g uetta ° . , . ,
 G ue T  Autog u da  to . ° . , . ,
 Du pe   Du pe  ° . , . ,
 Cha geu  Pala go ata ° . , . ,
 E a ateu  h d auli ue  Es a ato e id auli o ° . , . ,

so a o . , , , ,

F  INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE F  INDUSTRIALE E LOGISTICO 

 Di e s e t epôts, agasi s, e t epôt, atelie , la o atoi e, 
u eau , estiai es, af t ia, do toi s. Le oût o p e d les f ais 

pou  l'e utio  des sta ds, o tage et d o tage, de 
t a spo t, de sous-t aita e; est e lus le o ilie

Est o sid  u  p i  o e  du a h  pa  et e a Si o side a u  p ezzo edio di e ato pe  et o uad o 
di U.M. Qua tità Costo/u ita io Totale Eu o

eu o eu o ,
D pose de a le ele t i ue Deposito a i elett i i , ,
Vida ge huile Deposito oli , ,
Magasi Magazzi o , ,
Atelie Offi i e , ,
La o atoi e La o ato io , ,
Vestiai es et toilettes Spogliatoi e se izi , ,
Bu eau Uffi i I luso ei p ezzi del a tie e , ,
I fi e ie I fe e ia I lus da s le p i  du ha tie , ,
Case e Ba a he , ,
Ca ti e Me sa , ,
Re ises i dust. Capa o i i dust. , ,

so a o ,
 Di e s uipe e ts  Att ezzatu a a ia

Pou  u eau , do toi s, a ti e Pe  uffi i, do ito i, e sa a sti a . , ,
Pou  atelie  e a i ue, ele t i it  e la o atoi e Pe  offi i e e a i a, elett i a  e la o ato io a sti a . , ,

so a o ,

 Capa o i a i, depositi, agazzi o, offi i a, la o ato io, uffi i, spogliatoi, e sa, do ito i. 
Nel osto so o o p esi gli o e i pe  l'ese uzio e dei asa e ti, il o taggio e lo s o taggio, 

oli, su appalti; so o es lusi gli a edi.
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi
F  TRANSPORT EN TUNNEL F  TRASPORTI IN GALLERIA
Il est p u d'effe tue  le t a spo t des oussoi s su  ails et le 

a i s su  a des t a spo teuses
Si p e ede di effettua e il t aspo to dei o i  su otaia e il 

a i o su ast o.  U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o
Pou  le t a spo t des oussoi s, du ela ge des i je tio s et du 

at iels essai e, so t p us  o ois o fo e t à la 
o figu atio  sui a te :

Pe  il t aspo to dei o i, della alta d'i iezio e e dei 
ate iali o o e ti so o p e isti  o ogli se o do la 

segue te o figu azio e:
Lo o oti e su  oues Lo o oto e go ato ° . , . . ,
Ba des de to  p ojet  po tes / i e te Piatti e po ta shot ete/i e te ° . , . ,
Ba des de ate iels et di e s Piatti e pe  ate iali e a ie ° . , . ,
Ba des à aut es utilisatio  sp ifi ue Piatti e att ezzate  uso spe ifi o ° . , . ,
Wago  po te pe so e Vago e po ta pe so e ° . , . ,
Rail de  kg/ l Rotaia da  kg/ l
Poids kg/ l peso  kg/ l
D elopp    L s iluppo   L .
Po t sp ial pou  e ite  la zo e de t a ail et ha ge  de oie @ 

 M
Po ti spe iali pe  salti pia i di la o o e s a io i  li ea @ 

 M .
01.A18.A25.010

kg . , . ,
A essoi es di e s A esso i a i l . , . ,
Aiguillage De iatoi ° . , ,

so a o . . , , , ,

 Ba des t a spo teuse pou  a i  TdB  Nast o t aspo tato e pe  s a i o TdB est o sid   des 
t/h pa  oie . , . . ,

 Ba des t a spo teuse pou  a i  de des e de ie  Nast o t aspo tato e pe  s a i o dis e de ia al % si o side a  da t/h 
pe  a a IMM . , . . ,

e ifi a e ulti a e sio e dis e de ia so a o . . , , , ,

F  AMMORTISSEMENT F  AMMORTAMENTO So a totale . . ,

A i % Pa ziale Totale Eu o
Il est o sid  o e le it e o ale e t utilis  pa  les 
e t ep ises pou  a o ti  l' uipe e t su     a s. Pa  o s ue t, 
l'a o tisse e t pou  l'a e se ait gal à % de la aleu  des 

a hi es, i stallatio s et uipe e t .
Valeu Valo e . .
Total a e de t a ail Totale a i di la o o , , % . . , . . ,

so a o . . ,

F  TRANSPORT F  TRASPORTO E RITRASPORTO
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

a sti a . , . . ,
so a o . . , , , ,

F  PIECES DE RECHANGE F  RICAMBI
A i Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 % a uel
Valeu Valo e . .
A ees totales de t a ail Totale a i di la o o , , % . . , . . ,

so a o . . , , , ,

TOTALE F  INSTALLATIONS ET MACHINERIE TOTALE F  IMPIANTI E MACCHINARI Totale [€] . . ,
Tau  pa  l. de tu el I ide za pe  l. di galle ia . , . , . , . ,

H  OUVRAGES PROVISOIRES H  OPERE PROVVISIONALI TBM-M

H  Bou lie , t avau  pou  e pla e e t H  Basa e ti s udo, ope e pe  t aslazio e s udo

U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 Mai  d'œu e, ate iel, f et  Ma odope a, ate iali, oli a sti a . , . ,
so a o . , , , ,

H  St u tu e de de a age H  St uttu e di spi ta 
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 Mai  d'œu e, ate iel, di e s Ma odope a, ate iali, a ie a sti a . , . ,
so a o . , , , ,

H  T avau  pou  passage de ha ges A.S. Cla ea H  Ope e pe  passaggio a vuoto A.S. Cla ea
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 Mai  d'œu e, ate iel, f et Ma odope a, ate iali, oli a sti a , ,
so a o ,

H  T avau  de de o tage du tu elie H  Ope e pe  s o taggio s udo
U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

 Mai  d'œu e, ate iel, f et Ma odope a, ate iali, oli a sti a . , . ,
so a o . , , , ,

H  Dalle ve tilatio  e  des e de ie H  Soletta ve tilazio e i  dis e de i U.M. Qua tità Pa ziale Totale Eu o

ha ge %, o e il est à p se t ha g  da s le lot a si a i a %, poi h  o a  a i ata el lotto a ,
so a o , , , ,

TOTAL I  TRAVAUX PROVISOIRES TOTALE I  OPERE PROVVISIONALI Totale [€] . ,
Tau  pa  l. de tu el I ide za pe  l. di galle ia , , , ,

 % a uo

Si o side a il ite io, o al e te utilizzato dalle i p ese, di a o tizza e le att ezzatu e i   
a i. Pe ta to la uota d'a o ta e to a uale isulte e e pa i al % del alo e dei 

a hi a i, i pia ti e att ezzatu e.
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A alisi p ezzi f esa MODANE-CLAREA_ORS. ls A alisi

D - D - CLAREA A VUOTO
TRATTA TRATTA TRATTA 

TOTAL TOTALE COUT POUR UNE VOIE COMPLETE COSTO PER UNA CANNA COMPLETA [€] . . . . . . . .

P i  pa  et e li eai e de tu el e av P ezzo pe  l di galle ia SCAVATA € / M TOUT POUR PARTIE   +  €/M TUTTO TRATTA +  [€/ l] . . , . , . ,

P i  pa  et e li eai e d'e avatio P ezzo pe   di s avo [€/ ] , , ,

. . , . . , . . ,

. . , . . , . . ,
BASE € / m utilisé pour l'analyse détaillée
BASE €/  DA UTILI))ARE PER ANALISI DI DETTAGLIO . , . , . ,

Preparato da Salvatore Orsello 11 of 11



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 3.867,00€     
% M.D.O. 33%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                    
MATERIAUX B

CLSCONCITM40 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 

m3 11,5611 139,86 1.616,93€        404,23€              

STEELCONCI Acier de ferraillage
ACCIAIO ARMATURA  (da analisi NP_FR_S_5_2)

KG 1387,3273 1,16 1.608,79€        884,84€              

ACCONCI 001 BIBLOCK (da offerta) cad 13,3333 8,00 106,67€           

ACCONCI 002 BARRE GUIDE
BARRA GUIDA  (da offerta)

cad 4,4444 3,20 14,22€             

ACCONCI 003 SUPPLÉMENTS POUR SOULÈVEMENT
INSERTI PER SOLLEVAMENTO (da offerta)

cad 4,4444 5,00 22,22€             

ACCONCI 004 GARNITURES
GUARNIZIONI  (da offerta)

m 48,1141 1,50 72,17€             

ACCONCI 005 ADHÉSIF
COLLANTE ( da offerta)

kg 1,6840 4,00 6,74€               

ACCONCI 006 TAMPONS RÉPARTITION
CUSCINETTI RIPARTIZIONE (da offerta)

cad 17,7778 10,00 177,78€           

PREGVCONCI Gravier fin      (RP 01.P03.A10.020)
PEA GRAVEL    (RP 01.P03.A10.020)

m3 7,7362 17,58 135,99€           

MALTACONCI MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 1,9340 54,55 105,49€           

Total Matériaux 3.867,00€        1.289,07€           
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.867,00€        
M.D.O. TOTALE 1.289,07€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BDTM40

VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 - Italia BD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 4.318,23€      
% M.D.O. 33%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                     
MATERIAUX B

CLSCONCITM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45

m3 12,9355 139,86 1.809,16€        452,29€               

STEELCONCI Acier de ferraillage
ACCIAIO ARMATURA  (da analisi NP_FR_S_5_2)

KG 1552,2609 1,16 1.800,06€        990,03€               

ACCONCI 001 BIBLOCK (da offerta) cad 13,3333 8,00 106,67€           

ACCONCI 002 BARRE GUIDE
BARRA GUIDA  (da offerta)

cad 4,4444 3,20 14,22€             

ACCONCI 003 SUPPLÉMENTS POUR SOULÈVEMENT
INSERTI PER SOLLEVAMENTO (da offerta)

cad 4,4444 5,00 22,22€             

ACCONCI 004 GARNITURES
GUARNIZIONI  (da offerta)

m 48,1141 1,50 72,17€             

ACCONCI 005 ADHÉSIF
COLLANTE ( da offerta)

kg 1,6840 4,00 6,74€               

ACCONCI 006 TAMPONS RÉPARTITION
CUSCINETTI RIPARTIZIONE (da offerta)

cad 17,7778 10,00 177,78€           

PREGVCONCI Gravier fin      (RP 01.P03.A10.020)
PEA GRAVEL    (RP 01.P03.A10.020)

m3 7,7362 17,58 135,99€           

MALTACONCI MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 3,1758 54,55 173,23€           

Total Matériaux 4.318,23€        1.442,32€            
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.318,23€        
M.D.O. TOTALE 1.442,32€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BDTM45

VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45 - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45 - Italia BD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBMMOD TBM OUVERTE COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,40 m,
FRESA APERTA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,40 m

cad 0,0001 25.000.000,00 1.253,37€        

TRAMOD01 TRANSPORT TBM OUVERTE ALLER (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA ANDATA (stima)

cad 0,0001 500.000,00 25,07€             

TRAMOD02 TRANSPORT TBM OUVERTE RETOUR (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA RITORNO (stima)

cad 0,0001 350.000,00 17,55€             

RICTBM RECHANGES TBM
RICAMBI TBM

€ 467,9242 1,00 467,92€           

Total Matériaux 1.763,91€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M01_D2

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,0385 81,0000 3,12€               

TECTBM TECHNICIEN SPÉCIALISÉ - Fournisseur TBM (offre)
TECNICO SPECIALIZZATO - Casa costruttrice fresa (offerta)

h 0,1155 68,0000 7,85€               

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3080 30,7400 9,47€               

Total M.D.O. 20,44€                 20,44€                
MATERIAUX B

MAT_VAR_TBMMOD MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM

globale 0,0001 150000,0000 7,52€               

Total Matériaux 7,52€                   -€                   

MATERIELS & LOCATIONS C
GRU300 GRUE MOBILE DE TONN. 300

AUTOGRU DA TONN. 300
h 0,0193 200,0000 3,85€               

GRU160 GRUE MOBILE DE TONN. 160
AUTOGRU DA TONN. 160 

h 0,0193 150,0000 2,89€               

GRU080 GRUE MOBILE DE TONN. 80
AUTOGRU DA TONN. 80 

h 0,0337 120,0000 4,04€               

BOOMTRUCK CAMION AVEC GRUE
AUTOCARRO CON GRUETTA 

h 0,0385 50,0000 1,93€               

EQUIPVARIO Machines Divers
MACCHINARIO VARIO

h 0,0385 50,0000 1,93€               

Total matériels/locations 14,63€                 -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

SMONT_TBMMOD Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP

globale 0,0002 849586,5600 191,67€           

MOD_TBM_REV Amendements et révisions TBM
MODIFICHE E REVISIONI TBM

globale 0,0000 849586,5600 -€                 

Total 191,67€               -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€               
M.D.O. TOTALE 20,44€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M02_D2

Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.110,19€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBMOD1_C a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1412,31073 1.412,31€        

MDOTBMOD2_C b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 647,6544041 647,65€           

MDOTBMOD3_C c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 303,8221945 303,82€           

MDOTBMOD4_C d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 372,0551021 372,06€           

MDOTBMOD5_C e) MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 299,6120925 299,61€           

MDOTBMOD6_C f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 54,91305584 54,91€             

MDOTBMOD7_C g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 19,81957941 19,82€             

Total M.D.O. 3.110,19€            3.110,19€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.110,19€            
M.D.O. TOTALE 3.110,19€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M03_D2

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière à Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.885,42€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                     -€                    
MATERIAUX B

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 15,5414 2,20 34,19€             

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 7,7707 2,70 20,98€             

ENELAVZTBM Energie électrique - niveau d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Energia elettrica - Quota energia ( assunto costo kwh Francia)

kwh 6512,0857 0,10 651,21€           

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 612,3629 0,82 502,50€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,3958 400,00 158,30€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1187 2.000,00 237,45€           

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 561,5547 0,50 280,78€           

Total Matériaux 1.885,42€            -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.885,42€            
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M04_D2

Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                    -€                  
MATERIAUX B

AMIPELTBMOD F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO

globale 0,0001 5.322.545,68 266,84€          

AMIPRFTBMOD F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

globale 0,0001 959.368,80 48,10€            

AMIPVTTBMOD F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE

globale 0,0001 4.312.212,00 216,19€          

AMIPACTBMOD F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

globale 0,0001 517.684,40 25,95€            

AMIPIDTBMOD F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO

globale 0,0001 332.789,60 16,68€            

AMIPEATBMOD F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE

globale 0,0001 1.133.895,00 56,85€            

AMIPTATBMOD F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

globale 0,0001 275.000,00 13,79€            

AMIPMCTBMOD F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, 
déblais et de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 0,0001 950.000,00 47,63€            

AMIPTGTBMOD F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA

globale 0,0001 5.482.105,50 274,84€          

AMIPNSTBMOD AMORTISSEMENT CONVOYEUR de déblais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO

globale 0,0001 14.981.725,00 751,10€          

TRASPTBMOD F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO

globale 0,0001 1.200.000,00 60,16€            

RICMACTBMOD F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI

globale 0,0000 34.267.325,98 646,08€          

Total Matériaux 2.424,23€           -€                  

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                  
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                  

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                  

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M05_D2

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

OPTBMOD001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo

globale 0,0001 100.000,00 5,01€                

OPTBMOD002 H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta 

globale 0,0001 50.000,00 2,51€                

OPTBMOD003 H4) Travaux de démantèlement bouclier
H4) Opere per smontaggio scudo

globale 0,0003 150.000,00 50,76€              

Total Matériaux 58,28€                  -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                  
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M06_D2

Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m3

Costo calcolato 21,17€     
% M.D.O 34,41%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 0,0000 37,04 -€           

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 0,0000 35,46 -€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0428 33,39 1,43€         

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0966 33,39 3,23€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0856 30,74 2,63€         

Totale M.D.O. 7,28€         7,28€            

MATERIALI B

25.P02.B65.005 BOIS DE COFFRAGE
LEGNAME USO TRIESTE PER ARMATURE

m³ 0,0130 194,40 2,52€         

Totale Materiali 2,52€         -€              

MACCHINARI & NOLI C

25.P03.A00.020 Location de véhicules portée au delà de 180 ql
Noleggio di autocarro portata oltre ql. 180

h 0,1486 48,06 7,14€         

EQUIP003 Grue à chevalet
Gru a cavaletto 

cad 0,0000 65.000,00 2,17€         

BANOA814D Cout pour grue-mobile d'une portée de plus de 17 t et jusqu'à 25 t.
Compenso per Grù autocarrate della portata oltre 17 t e fino a 25 t.

h 0,0299 16,45 0,49€         

Totale Noli 9,80€         -€              

LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D
-€           

PEDAUTO Péages, on suppose 0,30 €/km.       
Pedaggi. Si assume 0,30 €/km

€ 1,56 1,00 1,56€         

Totale Lavorazioni 1,56€         -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 21,17€       
TOTALE M.d.O. 7,28€            

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: CONCI_ITA

Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.171,42€       
% M.D.O. 0,13%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                      
MATERIAUX B

TBM_TDBBP TBM À BOUCLIER COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,1 m
FRESA SCUDATA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,1 m

cad 0,0001 25.000.000,00 2.390,04€        -€                      

TRA_TDBBP01 TRANSPORT DE TBM À BOUCLIER ALLER- Italie BP (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA ANDATA - Italia BP (stima)

cad 0,0001 500.000,00 47,80€             2,39€                    

TRA_TDBBP02 TRANSPORT DE TBM  À BOUCLIER RETOUR - Italie BP 
(Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA RITORNO  - Italia BP (stima)

cad 0,0001 350.000,00 33,46€             1,67€                    

RICTBM RECHANGES TBM
RICAMBI TBM

€ 700,1154 1,00 700,12€           

Total Matériaux 3.171,42€        4,06€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                      
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                 -€                      

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.171,42€        
M.D.O. TOTALE 4,06€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BP01

MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VP
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BP
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 203,98€     
% M.D.O. 25%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,0642 81,00 5,20€               

TECTBM TECHNICIEN SPÉCIALISÉ - Fournisseur TBM (offre)
TECNICO SPECIALIZZATO - Casa costruttrice fresa (offerta)

h 0,1285 68,00 8,74€               

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,5140 30,74 15,80€             

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 29,74€             29,74€            
MATERIAUX B

MAT_VAR_TBM_BP MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM

globale 0,0001 50.000,00 4,78€               -€                

Total Matériaux 4,78€               -€                
MATERIELS & LOCATIONS C

GRU300 GRUE MOBILE DE TONN. 300
AUTOGRU DA TONN. 300

h 0,0367 200,00 7,34€               -€                

GRU160 GRUE MOBILE DE TONN. 160
AUTOGRU DA TONN. 160 

h 0,0367 150,00 5,51€               -€                

GRU080 GRUE MOBILE DE TONN. 80
AUTOGRU DA TONN. 80 

h 0,0642 120,00 7,71€               -€                

BOOMTRUCK CAMION AVEC GRUE
AUTOCARRO CON GRUETTA 

h 0,0642 50,00 3,21€               -€                

EQUIPVARIO Machines Divers
MACCHINARIO VARIO

h 0,0642 50,00 3,21€               -€                

Total matériels/locations 26,98€             -€                
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

SMONT_TBM_BP Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP

globale 0,0001 428.881,49 41,00€             20,50€            

TBBP_TBM_REV Amendements et révisions TBM
MODIFICHE E REVISIONI TBM

globale 0,0001 1.061.481,70 101,48€           -€                

Total 142,48€           20,50€            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 203,98€           
M.D.O. TOTALE 50,24€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BP02

MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VP
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BP
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 4.199,46€     
% M.D.O. 0,00

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                    
MATERIAUX B

TBM_TDBBD TBM À BOUCLIER COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,1 m
FRESA SCUDATA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,1 m

cad 0,0001 25.000.000,00 3.384,55€        -€                    

TRA_TDBBD01 TRANSPORT DE TBM À BOUCLIER ALLER- Italie BP (Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA ANDATA - Italia BP (stima)

cad 0,0001 500.000,00 67,69€             3,38€                  

TRA_TDBBD02 TRANSPORT DE TBM  À BOUCLIER RETOUR - Italie BP 
(Estimation)
TRASPORTO TBM SCUDATA RITORNO  - Italia BP (stima)

cad 0,0001 350.000,00 47,38€             2,37€                  

RICTBM RECHANGES TBM
RICAMBI TBM

€ 699,8344 1,00 699,83€           

Total Matériaux 4.199,46€        5,75€                  
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                 -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.199,46€        
M.D.O. TOTALE 5,75€                  

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BD01

MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VI
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 280,34€     
% M.D.O. 26%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,0910 81,00 7,37€               

TECTBM TECHNICIEN SPÉCIALISÉ - Fournisseur TBM (offre)
TECNICO SPECIALIZZATO - Casa costruttrice fresa (offerta)

h 0,1820 68,00 12,37€             

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,7278 30,74 22,37€             

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 42,11€             42,11€            
MATERIAUX B

MAT_VAR_TBM_BD MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM

globale 0,0001 100.000,00 13,54€             0,68€              

Total Matériaux 13,54€             0,68€              
MATERIELS & LOCATIONS C

GRU300 GRUE MOBILE DE TONN. 300
AUTOGRU DA TONN. 300

h 0,0520 200,00 10,40€             -€                

GRU160 GRUE MOBILE DE TONN. 160
AUTOGRU DA TONN. 160 

h 0,0520 150,00 7,80€               -€                

GRU080 GRUE MOBILE DE TONN. 80
AUTOGRU DA TONN. 80 

h 0,0910 120,00 10,92€             -€                

BOOMTRUCK CAMION AVEC GRUE
AUTOCARRO CON GRUETTA 

h 0,0910 50,00 4,55€               -€                

EQUIPVARIO Machines Divers
MACCHINARIO VARIO

h 0,0910 50,00 4,55€               -€                

Total matériels/locations 38,21€             -€                
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

SMONT_TBM_BD Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP

globale 0,0001 462.214,83 62,58€             31,29€            

TBBD_TBM_REV Amendements et révisions TBM
MODIFICHE E REVISIONI TBM

globale 0,0001 915.185,36 123,90€           -€                

Total 186,48€           31,29€            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 280,34€           
M.D.O. TOTALE 74,08€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BD02

MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 3.867,00€     
% M.D.O. 33%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                    
MATERIAUX B

CLSCONCITM40 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 

m3 11,5611 139,86 1.616,93€        404,23€              

STEELCONCI Acier de ferraillage
ACCIAIO ARMATURA  (da analisi NP_FR_S_5_2)

KG 1387,3273 1,16 1.608,79€        884,84€              

ACCONCI 001 BIBLOCK (da offerta) cad 13,3333 8,00 106,67€           

ACCONCI 002 BARRE GUIDE
BARRA GUIDA  (da offerta)

cad 4,4444 3,20 14,22€             

ACCONCI 003 SUPPLÉMENTS POUR SOULÈVEMENT
INSERTI PER SOLLEVAMENTO (da offerta)

cad 4,4444 5,00 22,22€             

ACCONCI 004 GARNITURES
GUARNIZIONI  (da offerta)

m 48,1141 1,50 72,17€             

ACCONCI 005 ADHÉSIF
COLLANTE ( da offerta)

kg 1,6840 4,00 6,74€               

ACCONCI 006 TAMPONS RÉPARTITION
CUSCINETTI RIPARTIZIONE (da offerta)

cad 17,7778 10,00 177,78€           

PREGVCONCI Gravier fin      (RP 01.P03.A10.020)
PEA GRAVEL    (RP 01.P03.A10.020)

m3 7,7362 17,58 135,99€           

MALTACONCI MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 1,9340 54,55 105,49€           

Total Matériaux 3.867,00€        1.289,07€           
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.867,00€        
M.D.O. TOTALE 1.289,07€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BPTM40

VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 - Italia BP
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 4.298,65€      
% M.D.O. 34%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                     
MATERIAUX B

CLSCONCITM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45

m3 12,9355 139,86 1.809,16€        452,29€               

STEELCONCI Acier de ferraillage
ACCIAIO ARMATURA  (da analisi NP_FR_S_5_2)

KG 1552,2609 1,16 1.800,06€        990,03€               

ACCONCI 001 BIBLOCK (da offerta) cad 13,3333 8,00 106,67€           

ACCONCI 002 BARRE GUIDE
BARRA GUIDA  (da offerta)

cad 4,4444 3,20 14,22€             

ACCONCI 003 SUPPLÉMENTS POUR SOULÈVEMENT
INSERTI PER SOLLEVAMENTO (da offerta)

cad 4,4444 5,00 22,22€             

ACCONCI 004 GARNITURES
GUARNIZIONI  (da offerta)

m 48,1141 1,50 72,17€             

ACCONCI 005 ADHÉSIF
COLLANTE ( da offerta)

kg 1,6840 4,00 6,74€               

ACCONCI 006 TAMPONS RÉPARTITION
CUSCINETTI RIPARTIZIONE (da offerta)

cad 17,7778 10,00 177,78€           

PREGVCONCI Gravier fin      (RP 01.P03.A10.020)
PEA GRAVEL    (RP 01.P03.A10.020)

m3 7,7362 17,58 135,99€           

MALTACONCI MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 2,8169 54,55 153,65€           

Total Matériaux 4.298,65€        1.442,32€            
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.298,65€        
M.D.O. TOTALE 1.442,32€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_TB_BPTM45

VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45 - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45 - Italia BP
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.581,66€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BP01A a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1.551,19 1.551,19€        

MDOTBM_BP02A b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 873,79 873,79€           

MDOTBM_BP03A c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 388,95 388,95€           

MDOTBM_BP04A d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 486,15 486,15€           

MDOTBM_BP05A e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 179,59 179,59€           

MDOTBM_BP06A f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 81,29 81,29€             

MDOTBM_BP07A g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 20,69 20,69€             

Total M.D.O. 3.581,66€            3.581,66€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.581,66€            
M.D.O. TOTALE 3.581,66€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBP_A

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie Maddalena 2
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria Maddalena 2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.606,99€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BP01B a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1.562,17 1.562,17€        

MDOTBM_BP02B b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 879,97 879,97€           

MDOTBM_BP03B c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 391,70 391,70€           

MDOTBM_BP04B d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 489,59 489,59€           

MDOTBM_BP05B e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 180,86 180,86€           

MDOTBM_BP06B f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 81,87 81,87€             

MDOTBM_BP07B g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 20,84 20,84€             

Total M.D.O. 3.606,99€            3.606,99€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.606,99€            
M.D.O. TOTALE 3.606,99€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBP_B

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 4.681,00€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BP01C a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 2.027,31 2.027,31€        

MDOTBM_BP02C b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 1.141,99 1.141,99€        

MDOTBM_BP03C c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 508,33 508,33€           

MDOTBM_BP04C d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 635,37 635,37€           

MDOTBM_BP05C e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 234,72 234,72€           

MDOTBM_BP06C f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 106,24 106,24€           

MDOTBM_BP07C g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 27,04 27,04€             

Total M.D.O. 4.681,00€            4.681,00€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.681,00€            
M.D.O. TOTALE 4.681,00€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBP_C

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB, TBM in modalitè serrè TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB, TBM in modalità chiusa  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.652,90€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BP01D a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1.148,95 1.148,95€        

MDOTBM_BP02D b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 647,21 647,21€           

MDOTBM_BP03D c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 288,09 288,09€           

MDOTBM_BP04D d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 360,09 360,09€           

MDOTBM_BP05D e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 133,02 133,02€           

MDOTBM_BP06D f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 60,21 60,21€             

MDOTBM_BP07D g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 15,32 15,32€             

Total M.D.O. 2.652,90€            2.652,90€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.652,90€            
M.D.O. TOTALE 2.652,90€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBP_D

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 10.922,06€   
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BP01E a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 4.730,28 4.730,28€        

MDOTBM_BP02E b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 2.664,58 2.664,58€        

MDOTBM_BP03E c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 1.186,07 1.186,07€        

MDOTBM_BP04E d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 1.482,49 1.482,49€        

MDOTBM_BP05E e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 547,66 547,66€           

MDOTBM_BP06E f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 247,89 247,89€           

MDOTBM_BP07E g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 63,09 63,09€             

Total M.D.O. 10.922,06€          10.922,06€         
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10.922,06€          
M.D.O. TOTALE 10.922,06€         

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBP_E

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40RV
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40RV
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.683,05€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BD01B a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1.596,07 1.596,07€        

MDOTBM_BD02B b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 899,07 899,07€           

MDOTBM_BD03B c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 400,20 400,20€           

MDOTBM_BD04B d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 493,40 493,40€           

MDOTBM_BD05B e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 182,27 182,27€           

MDOTBM_BD06B f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 90,39 90,39€             

MDOTBM_BD07B g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 21,65 21,65€             

Total M.D.O. 3.683,05€            3.683,05€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.683,05€            
M.D.O. TOTALE 3.683,05€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBD_B

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 4.435,83€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BD01C a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1.922,29 1.922,29€        

MDOTBM_BD02C b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 1.082,83 1.082,83€        

MDOTBM_BD03C c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 481,99 481,99€           

MDOTBM_BD04C d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 594,25 594,25€           

MDOTBM_BD05C e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 219,53 219,53€           

MDOTBM_BD06C f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 108,86 108,86€           

MDOTBM_BD07C g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 26,08 26,08€             

Total M.D.O. 4.435,83€            4.435,83€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.435,83€            
M.D.O. TOTALE 4.435,83€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBD_C

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB, TBM in modalitè serrè TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB, TBM in modalità chiusa  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.513,95€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BD01D a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1.089,44 1.089,44€        

MDOTBM_BD02D b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 613,68 613,68€           

MDOTBM_BD03D c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 273,16 273,16€           

MDOTBM_BD04D d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 336,78 336,78€           

MDOTBM_BD05D e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 124,41 124,41€           

MDOTBM_BD06D f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 61,70 61,70€             

MDOTBM_BD07D g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 14,78 14,78€             

Total M.D.O. 2.513,95€            2.513,95€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.513,95€            
M.D.O. TOTALE 2.513,95€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBD_D

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 10.351,57€   
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBM_BD01E a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 4.485,91 4.485,91€        

MDOTBM_BD02E b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 2.526,93 2.526,93€        

MDOTBM_BD03E c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 1.124,80 1.124,80€        

MDOTBM_BD04E d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 1.386,75 1.386,75€        

MDOTBM_BD05E e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 512,29 512,29€           

MDOTBM_BD06E f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 254,04 254,04€           

MDOTBM_BD07E g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 60,85 60,85€             

Total M.D.O. 10.351,57€          10.351,57€         
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10.351,57€          
M.D.O. TOTALE 10.351,57€         

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_MDOBD_E

COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40RV
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40RV
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.947,88€        
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                       
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                       

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                       

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 5149,5821 0,17 875,43€           

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 566,4407 0,82 464,82€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 453,1526 0,82 371,85€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,6126 400,00 245,04€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1838 2.000,00 367,55€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,0000 450,00 -€                 

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 0,0000 13,19 -€                 

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 947,1278 0,50 473,56€           

Total Matériaux 2.947,88€        -€                       
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                       
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                       

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.947,88€        
M.D.O. TOTALE -€                       

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPMT_A

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie Maddalena 2
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP  - Galleria Maddalena 2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.980,23€        
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                       
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                       

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                       

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 5320,1484 0,17 904,43€           

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 566,4407 0,82 464,82€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 453,1526 0,82 371,85€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,6126 400,00 245,04€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1838 2.000,00 367,55€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,0000 450,00 -€                 

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 0,0000 13,19 -€                 

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 953,8270 0,50 476,91€           

Total Matériaux 2.980,23€        -€                       
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                       
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                       

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.980,23€        
M.D.O. TOTALE -€                       

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPMT_B

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.444,39€       
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                      
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                      

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                      

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 6724,1361 0,17 1.143,10€        

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 566,4407 0,82 464,82€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 453,1526 0,82 371,85€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,0000 400,00 -€                 

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1838 2.000,00 367,55€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,6126 450,00 275,66€           

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 4,0059 13,19 52,85€             

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 1237,8342 0,50 618,92€           

Total Matériaux 3.444,39€        -€                      
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                      
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                      

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.444,39€        
M.D.O. TOTALE -€                      

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPMT_C

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie TdB, TBM in modalitè serrè TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB, TBM in modalità chiusa  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.723,74€      
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                     
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                     

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                     

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 4553,4564 0,17 774,09€           

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 566,4407 0,82 464,82€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 453,1526 0,82 371,85€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,6126 400,00 245,04€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1838 2.000,00 367,55€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,0000 450,00 -€                 

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 0,0000 13,19 -€                 

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 701,5281 0,50 350,76€           

Total Matériaux 2.723,74€        -€                     
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.723,74€        
M.D.O. TOTALE -€                     

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPMT_D

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 4.881,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                    
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                    

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                    

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 10817,1635 0,17 1.838,92€        

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 566,4407 0,82 464,82€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 453,1526 0,82 371,85€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,6126 400,00 245,04€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1838 2.000,00 367,55€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,0000 450,00 -€                 

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 0,0000 13,19 -€                 

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 2888,2105 0,50 1.444,11€        

Total Matériaux 4.881,91€        -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.881,91€        
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPMT_E

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40RV
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40RV
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.198,24€      
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                     
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                     

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                     

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 5815,9908 0,17 988,72€           

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 625,9967 0,82 513,69€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 500,7973 0,82 410,95€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,6638 400,00 265,53€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1601 2.000,00 320,10€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,0000 450,00 -€                 

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 0,0000 13,19 -€                 

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 1099,2455 0,50 549,62€           

Total Matériaux 3.198,24€        -€                     
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.198,24€        
M.D.O. TOTALE -€                     

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BDMT_B

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.554,52€      
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                     
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                     

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                     

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 6795,2368 0,17 1.155,19€        

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 625,9967 0,82 513,69€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 500,7973 0,82 410,95€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,0000 400,00 -€                 

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1601 2.000,00 320,10€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,6448 450,00 290,15€           

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 4,0059 13,19 52,85€             

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 1323,9189 0,50 661,96€           

Total Matériaux 3.554,52€        -€                     
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.554,52€        
M.D.O. TOTALE -€                     

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BDMT_C

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Galerie TdB, TBM in modalitè serrè TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB, TBM in modalità chiusa  TB45
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.814,87€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                   
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                   

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                   

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 4587,1386 0,17 779,81€           

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 625,9967 0,82 513,69€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 500,7973 0,82 410,95€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,6638 400,00 265,53€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1601 2.000,00 320,10€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,0000 450,00 -€                 

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 0,0000 13,19 -€                 

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 750,3156 0,50 375,16€           

Total Matériaux 2.814,87€        -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.814,87€        
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BDMT_D

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 5.072,02€       
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                      
MATERIAUX B

MATTBM003 GRAISSE TAIL
GRASSO CODA

kg 45,2389 2,05 92,74€             -€                      

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 16,0237 2,20 35,25€             -€                      

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 8,0118 2,70 21,63€             

ENEL_TBM Cout électricité Italie - 
Enel Italia - Scavi e rivestimenti con TBM

kwh 10984,4431 0,17 1.867,36€        

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 625,9967 0,82 513,69€           

GASOILEQPTBM Gasolio (RP 01.P23.E80.005) lt 500,7973 0,82 410,95€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,6638 400,00 265,53€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1601 2.000,00 320,10€           

MATTBM006 DENTS
DENTI (progetti simili)

cad 0,0000 450,00 -€                 

MATTBM008 BENTONITE (01.P23.C40.005) ql 0,0000 13,19 -€                 

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 3089,5348 0,50 1.544,77€        

Total Matériaux 5.072,02€        -€                      
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                      
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                      

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 5.072,02€        
M.D.O. TOTALE -€                      

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BDMT_E

MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert TB40RV
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità aperta  TB40RV
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.323,99€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. -€                 -€                    
MATERIAUX B

AMIPELTB_BP F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO

globale 0,0001 3.048.578,86 233,16€           -€                    

AMIPRFTB_BP F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

globale 0,0001 662.387,24 50,66€             -€                    

AMIPVTTB_BP F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE

globale 0,0001 1.429.542,23 109,33€           

AMIPACTB_BP F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

globale 0,0001 276.129,08 21,12€             

AMIPIDTB_BP F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO

globale 0,0001 205.129,08 15,69€             

AMIPEATB_BP F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE

globale 0,0001 627.043,15 47,96€             

AMIPTATB_BP F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

globale 0,0001 275.000,00 21,03€             

AMIPMCTB_BP F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, 
déblais et de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 0,0001 1.430.000,00 109,37€           

AMIPTGTB_BP F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA

globale 0,0001 4.682.300,38 358,11€           

AMIPNSTB_BP AMORTISSEMENT CONVOYEUR de déblais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO

globale 0,0001 6.886.438,00 526,68€           

TRASPTB_BP F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO

globale 0,0001 600.000,00 57,36€             -€                    

RICMACTB_BP F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI

globale 0,0001 8.091.021,89 773,51€           

Total Matériaux 2.323,99€        -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.323,99€        
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPINST_A

INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP Galleria TdB TBM in modalità aperta
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.712,95€  
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en €

Montant 
partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

Total M.D.O. -€                -€                
MATERIAUX B

AMIPELTB_BP F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO

globale 0,0001 3.048.578,86 233,16€           -€                

AMIPRFTB_BP F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

globale 0,0001 662.387,24 50,66€             -€                

AMIPVTTB_BP F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE

globale 0,0001 1.429.542,23 109,33€           

AMIPACTB_BP F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

globale 0,0001 276.129,08 21,12€             

AMIPIDTB_BP F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO

globale 0,0001 205.129,08 15,69€             

AMIPEATB_BP F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE

globale 0,0001 627.043,15 47,96€             

AMIPTATB_BP F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

globale 0,0001 275.000,00 21,03€             

AMIPMCTB_BP F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, 
déblais et de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 0,0001 1.430.000,00 109,37€           

AMIPTGTB_BP F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA

globale 0,0001 4.682.300,38 358,11€           

AMIPNSTB_BP AMORTISSEMENT CONVOYEUR de déblais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO

globale 0,0001 6.886.438,00 526,68€           

TRASPTB_BP F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO

globale 0,0001 600.000,00 57,36€             

RICMACTB_BP F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI

globale 0,0001 8.091.021,89 773,51€           

AMIPFSTB_BP Plant for the déblayage lors de l'excavation en mode Slurry
Impianto per lo smarino durante lo scavo in modalità slurry

globale 0,0006 705.006,72 388,97€           

Total Matériaux 2.712,95€        -€                
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                -€                
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.712,95€        
M.D.O. TOTALE -€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPINST_B

INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Galerie TdB, TBM in modalitè serrè
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP  - Galleria TdB, TBM in modalità chiusa
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.810,53€  
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en €

Montant 
partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

Total M.D.O. -€                -€                
MATERIAUX B

AMIPELTB_BD F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO

globale 0,0001 3.045.230,09 288,59€           -€                

AMIPRFTB_BD F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

globale 0,0001 661.728,22 62,71€             -€                

AMIPVTTB_BD F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE

globale 0,0001 1.427.711,63 135,30€           

AMIPACTB_BD F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

globale 0,0001 275.909,41 26,15€             

AMIPIDTB_BD F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO

globale 0,0001 204.909,41 19,42€             

AMIPEATB_BD F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE

globale 0,0001 626.402,44 59,36€             

AMIPTATB_BD F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

globale 0,0001 275.000,00 26,06€             

AMIPMCTB_BD F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, 
déblais et de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 0,0001 1.430.000,00 135,52€           

AMIPTGTB_BD F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA

globale 0,0001 4.683.024,10 443,80€           

AMIPNSTB_BD AMORTISSEMENT CONVOYEUR de déblais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO

globale 0,0001 6.915.558,00 655,37€           

TRASPTB_BD F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO

globale 0,0001 600.000,00 81,23€             

RICMACTB_BD F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI

globale 0,0001 6.478.135,30 877,02€           

Total Matériaux 2.810,53€        -€                
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                -€                
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.810,53€        
M.D.O. TOTALE -€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BDINST_A

INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Galerie TdB TBM in modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD Galleria TdB TBM in modalità aperta

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 3.147,83€  
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

Total M.D.O. -€                -€                
MATERIAUX B

AMIPELTB_BD F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO

globale 0,0001 3.045.230,09 288,59€           -€                

AMIPRFTB_BD F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

globale 0,0001 661.728,22 62,71€             -€                

AMIPVTTB_BD F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE

globale 0,0001 1.427.711,63 135,30€           

AMIPACTB_BD F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

globale 0,0001 275.909,41 26,15€             

AMIPIDTB_BD F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO

globale 0,0001 204.909,41 19,42€             

AMIPEATB_BD F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE

globale 0,0001 626.402,44 59,36€             

AMIPTATB_BD F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

globale 0,0001 275.000,00 26,06€             

AMIPMCTB_BD F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, 
déblais et de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 0,0001 1.430.000,00 135,52€           

AMIPTGTB_BD F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA

globale 0,0001 4.683.024,10 443,80€           

AMIPNSTB_BD AMORTISSEMENT CONVOYEUR de déblais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO

globale 0,0001 6.915.558,00 655,37€           

TRASPTB_BD F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO

globale 0,0001 600.000,00 81,23€             

RICMACTB_BD F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI

globale 0,0001 6.478.135,30 877,02€           

AMIPFSTB_BD Plant for the déblayage lors de l'excavation en mode Slurry
Impianto per lo smarino durante lo scavo in modalità slurry

globale 0,0005 698.699,52 337,30€           

Total Matériaux 3.147,83€        -€                
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                -€                
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.147,83€        
M.D.O. TOTALE -€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BDINST_B

INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Galerie TdB, TBM in modalitè serrè
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD  - Galleria TdB, TBM in modalità chiusa
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 47,80€       
% M.D.O. 30%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

Total M.D.O. -€                -€                
MATERIAUX B

OVTBP001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo

globale 0,0001 300.000,00 28,68€             8,60€              

OVTBP002 H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta 

globale 0,0001 100.000,00 9,56€              2,87€              

OVTBP003 H3) Travaux de démantèlement bouclier
H3) Opere per smontaggio scudo

globale 0,0001 100.000,00 9,56€              2,87€              

Total Matériaux 47,80€             14,34€            
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                -€                
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 47,80€             
M.D.O. TOTALE 14,34€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BPOVT_A

OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VP
OPERE PROVVISIONALI - Italia BP
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 67,69€       
% M.D.O. 30%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

Total M.D.O. -€                -€                
MATERIAUX B

OVTBD001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo

globale 0,0001 300.000,00 40,61€             12,18€            

OVTBD002 H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta 

globale 0,0001 100.000,00 13,54€             4,06€              

OVTBD003 H3) Travaux de démantèlement bouclier
H3) Opere per smontaggio scudo

globale 0,0001 100.000,00 13,54€             4,06€              

Total Matériaux 67,69€             20,31€            
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                -€                
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 67,69€             
M.D.O. TOTALE 20,31€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_BDOVT_A

OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VI
OPERE PROVVISIONALI - Italia BD
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.551,19€  
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 2,0130 50,28 101,21€            

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 30,1953 48,02 1.449,98€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 1.551,19€        1.551,19€        
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.551,19€        
M.D.O. TOTALE 1.551,19€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP01A

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 873,79€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 8,0521 33,39 268,86€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 18,1172 33,39 604,93€            

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 873,79€            873,79€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 873,79€            
M.D.O. TOTALE 873,79€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP02A

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 388,95€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 2,0130 37,04 74,56€              

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 7,0456 35,46 249,84€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 1,0065 33,39 33,61€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 1,0065 30,74 30,94€              

Total M.D.O. 388,95€            388,95€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 388,95€            
M.D.O. TOTALE 388,95€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP03A

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 486,15€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,1190 50,28 56,26€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 8,9522 48,02 429,89€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 486,15€            486,15€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 486,15€            
M.D.O. TOTALE 486,15€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP04A

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 179,59€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 1,1190 44,53 49,83€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,1190 42,56 47,63€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 2,2381 36,70 82,14€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 179,59€            179,59€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 179,59€            
M.D.O. TOTALE 179,59€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP05A

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 81,29€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,2072 44,53 9,22€                

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,6215 42,56 26,45€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 1,2430 36,70 45,62€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 81,29€              81,29€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 81,29€              
M.D.O. TOTALE 81,29€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP06A

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 20,69€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,2554 81,00 20,69€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 20,69€              20,69€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 20,69€              
M.D.O. TOTALE 20,69€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP07A

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.562,17€  
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 2,0273 50,28 101,93€            

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 30,4089 48,02 1.460,24€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 1.562,17€        1.562,17€        
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.562,17€        
M.D.O. TOTALE 1.562,17€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP01B

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 879,97€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 8,1090 33,39 270,76€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 18,2453 33,39 609,21€            

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 879,97€            879,97€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 879,97€            
M.D.O. TOTALE 879,97€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP02B

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 391,70€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 2,0273 37,04 75,09€              

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 7,0954 35,46 251,60€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 1,0136 33,39 33,85€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 1,0136 30,74 31,16€              

Total M.D.O. 391,70€            391,70€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 391,70€            
M.D.O. TOTALE 391,70€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP03B

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 489,59€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,1269 50,28 56,66€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 9,0156 48,02 432,93€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 489,59€            489,59€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 489,59€            
M.D.O. TOTALE 489,59€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP04B

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 180,86€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 1,1269 44,53 50,18€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,1269 42,56 47,96€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 2,2539 36,70 82,72€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 180,86€            180,86€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 180,86€            
M.D.O. TOTALE 180,86€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP05B

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 81,87€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,2086 44,53 9,29€                

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,6259 42,56 26,64€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 1,2517 36,70 45,94€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 81,87€              81,87€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 81,87€              
M.D.O. TOTALE 81,87€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP06B

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 20,84€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,2572 81,00 20,84€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 20,84€              20,84€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 20,84€              
M.D.O. TOTALE 20,84€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP07B

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 2.027,31€           
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 2,6309 50,28 132,28€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 39,4633 48,02 1.895,03€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 2.027,31€        2.027,31€                  
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                          
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                          
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                          

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.027,31€        
M.D.O. TOTALE 2.027,31€                  

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP01C

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 1.141,99€          
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 10,5236 33,39 351,38€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 23,6780 33,39 790,61€           

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 1.141,99€        1.141,99€                
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                         
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                         
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                         

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.141,99€        
M.D.O. TOTALE 1.141,99€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP02C

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 508,33€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 2,6309 37,04 97,45€              

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 9,2081 35,46 326,52€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 1,3154 33,39 43,92€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 1,3154 30,74 40,44€              

Total M.D.O. 508,33€            508,33€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 508,33€            
M.D.O. TOTALE 508,33€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP03C

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 635,37€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,4625 50,28 73,53€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 11,7000 48,02 561,83€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 635,37€            635,37€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 635,37€            
M.D.O. TOTALE 635,37€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP04C

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,72€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 1,4625 44,53 65,13€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,4625 42,56 62,24€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 2,9250 36,70 107,35€            

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 234,72€            234,72€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,72€            
M.D.O. TOTALE 234,72€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP05C

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 106,24€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,2707 44,53 12,06€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,8122 42,56 34,57€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 1,6245 36,70 59,62€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 106,24€            106,24€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 106,24€            
M.D.O. TOTALE 106,24€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP06C

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 27,04€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,3338 81,00 27,04€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 27,04€              27,04€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 27,04€              
M.D.O. TOTALE 27,04€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP07C

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.148,95€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,4910 50,28 74,97€             

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 22,3654 48,02 1.073,99€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 1.148,95€        1.148,95€              
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                       
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                       
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                       

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.148,95€        
M.D.O. TOTALE 1.148,95€              

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP01D

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 647,21€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 5,9641 33,39 199,14€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 13,4192 33,39 448,07€            

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 647,21€            647,21€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 647,21€            
M.D.O. TOTALE 647,21€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP02D

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 288,09€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 1,4910 37,04 55,23€              

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 5,2186 35,46 185,05€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,7455 33,39 24,89€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,7455 30,74 22,92€              

Total M.D.O. 288,09€            288,09€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 288,09€            
M.D.O. TOTALE 288,09€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP03D

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 360,09€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,8289 50,28 41,67€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 6,6308 48,02 318,41€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 360,09€            360,09€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 360,09€            
M.D.O. TOTALE 360,09€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP04D

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 133,02€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,8289 44,53 36,91€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,8289 42,56 35,28€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 1,6577 36,70 60,84€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 133,02€            133,02€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 133,02€            
M.D.O. TOTALE 133,02€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP05D

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 60,21€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,1534 44,53 6,83€                

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,4603 42,56 19,59€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,9206 36,70 33,79€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 60,21€              60,21€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 60,21€              
M.D.O. TOTALE 60,21€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP06D

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 15,32€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,1892 81,00 15,32€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 15,32€              15,32€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 15,32€              
M.D.O. TOTALE 15,32€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP07D

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 4.730,28€          
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 6,1386 50,28 308,65€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 92,0789 48,02 4.421,63€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 4.730,28€        4.730,28€                 
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                         
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                         
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                         

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.730,28€        
M.D.O. TOTALE 4.730,28€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP01E

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 2.664,58€             
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 24,5544 33,39 819,87€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 55,2473 33,39 1.844,71€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 2.664,58€        2.664,58€                    
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                             
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.664,58€        
M.D.O. TOTALE 2.664,58€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP02E

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.186,07€         
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 6,1386 37,04 227,37€           

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 21,4851 35,46 761,86€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 3,0693 33,39 102,48€           

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 3,0693 30,74 94,35€             

Total M.D.O. 1.186,07€        1.186,07€               
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                        
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                        
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                        

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.186,07€        
M.D.O. TOTALE 1.186,07€               

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP03E

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.482,49€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 3,4124 50,28 171,58€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 27,2993 48,02 1.310,91€        

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                 

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                 

Total M.D.O. 1.482,49€        1.482,49€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                       
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                       
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                       

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.482,49€        
M.D.O. TOTALE 1.482,49€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP04E

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 547,66€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 3,4124 44,53 151,95€            

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 3,4124 42,56 145,23€            

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 6,8248 36,70 250,47€            

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 547,66€            547,66€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 547,66€            
M.D.O. TOTALE 547,66€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP05E

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 247,89€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,6317 44,53 28,13€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,8952 42,56 80,66€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 3,7903 36,70 139,10€            

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 247,89€            247,89€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 247,89€            
M.D.O. TOTALE 247,89€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP06E

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 63,09€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,7789 81,00 63,09€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 63,09€              63,09€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 63,09€              
M.D.O. TOTALE 63,09€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BP07E

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.596,07€        
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 2,0713 50,28 104,14€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 31,0689 48,02 1.491,93€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 1.596,07€        1.596,07€               
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                        
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                        
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                        

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.596,07€        
M.D.O. TOTALE 1.596,07€               

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD01B

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 899,07€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 8,2850 33,39 276,64€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 18,6413 33,39 622,43€            

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 899,07€            899,07€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 899,07€            
M.D.O. TOTALE 899,07€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD02B

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 400,20€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 2,0713 37,04 76,72€              

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 7,2494 35,46 257,06€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 1,0356 33,39 34,58€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 1,0356 30,74 31,84€              

Total M.D.O. 400,20€            400,20€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 400,20€            
M.D.O. TOTALE 400,20€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD03B

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 493,40€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,1357 50,28 57,10€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 9,0857 48,02 436,30€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 493,40€            493,40€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 493,40€            
M.D.O. TOTALE 493,40€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD04B

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 182,27€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 1,1357 44,53 50,57€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,1357 42,56 48,34€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 2,2714 36,70 83,36€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 182,27€            182,27€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 182,27€            
M.D.O. TOTALE 182,27€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD05B

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 90,39€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,2303 44,53 10,26€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,6910 42,56 29,41€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 1,3820 36,70 50,72€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 90,39€              90,39€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 90,39€              
M.D.O. TOTALE 90,39€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD06B

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 21,65€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,2673 81,00 21,65€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 21,65€              21,65€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 21,65€              
M.D.O. TOTALE 21,65€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD07B

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 1.922,29€            
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 2,4946 50,28 125,43€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 37,4190 48,02 1.796,86€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 1.922,29€        1.922,29€                   
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                            
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                            

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.922,29€        
M.D.O. TOTALE 1.922,29€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD01C

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 1.082,83€          
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 9,9784 33,39 333,18€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 22,4514 33,39 749,65€           

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 1.082,83€        1.082,83€                 
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                          
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                          
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                          

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.082,83€        
M.D.O. TOTALE 1.082,83€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD02C

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 481,99€         
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 2,4946 37,04 92,40€             

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 8,7311 35,46 309,61€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 1,2473 33,39 41,65€             

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 1,2473 30,74 38,34€             

Total M.D.O. 481,99€           481,99€               
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                     
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 481,99€           
M.D.O. TOTALE 481,99€               

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD03C

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 594,25€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,3678 50,28 68,78€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 10,9428 48,02 525,47€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 594,25€            594,25€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 594,25€            
M.D.O. TOTALE 594,25€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD04C

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 219,53€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 1,3678 44,53 60,91€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,3678 42,56 58,22€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 2,7357 36,70 100,40€            

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 219,53€            219,53€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 219,53€            
M.D.O. TOTALE 219,53€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD05C

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 108,86€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,2774 44,53 12,35€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,8322 42,56 35,42€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 1,6645 36,70 61,09€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 108,86€            108,86€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 108,86€            
M.D.O. TOTALE 108,86€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD06C

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 26,08€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,3219 81,00 26,08€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 26,08€              26,08€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 26,08€              
M.D.O. TOTALE 26,08€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD07C

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 1.089,44€           
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,4138 50,28 71,09€             

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 21,2068 48,02 1.018,35€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 1.089,44€        1.089,44€                  
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                          
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                          
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                          

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.089,44€        
M.D.O. TOTALE 1.089,44€                  

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD01D

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 613,68€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 5,6551 33,39 188,83€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 12,7241 33,39 424,86€            

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 613,68€            613,68€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 613,68€            
M.D.O. TOTALE 613,68€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD02D

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 273,16€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 1,4138 37,04 52,37€              

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 4,9483 35,46 175,47€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,7069 33,39 23,60€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,7069 30,74 21,73€              

Total M.D.O. 273,16€            273,16€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 273,16€            
M.D.O. TOTALE 273,16€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD03D

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 336,78€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,7752 50,28 38,98€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 6,2017 48,02 297,80€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 336,78€            336,78€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 336,78€            
M.D.O. TOTALE 336,78€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD04D

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 124,41€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,7752 44,53 34,52€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,7752 42,56 32,99€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 1,5504 36,70 56,90€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 124,41€            124,41€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 124,41€            
M.D.O. TOTALE 124,41€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD05D

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 61,70€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,1572 44,53 7,00€                

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,4717 42,56 20,07€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,9433 36,70 34,62€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 61,70€              61,70€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 61,70€              
M.D.O. TOTALE 61,70€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD06D

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 14,78€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,1825 81,00 14,78€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 14,78€              14,78€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 14,78€              
M.D.O. TOTALE 14,78€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD07D

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 4.485,91€      
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 5,8215 50,28 292,70€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 87,3221 48,02 4.193,21€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 4.485,91€        4.485,91€            
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                     
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 4.485,91€        
M.D.O. TOTALE 4.485,91€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD01E

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de 
mesure m

Coût d'application 2.526,93€          
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 23,2859 33,39 777,52€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 52,3933 33,39 1.749,41€        

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

Total M.D.O. 2.526,93€        2.526,93€                
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                         
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                         
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                         

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.526,93€        
M.D.O. TOTALE 2.526,93€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD02E

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.124,80€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 5,8215 37,04 215,63€           

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 20,3752 35,46 722,50€           

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 2,9107 33,39 97,19€             

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 2,9107 30,74 89,48€             

Total M.D.O. 1.124,80€        1.124,80€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.124,80€        
M.D.O. TOTALE 1.124,80€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD03E

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.386,75€      
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires 
en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 3,1920 50,28 160,50€           

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 25,5363 48,02 1.226,26€        

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                 

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                 

Total M.D.O. 1.386,75€        1.386,75€            
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                 -€                     
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                 -€                     
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                 -€                     

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.386,75€        
M.D.O. TOTALE 1.386,75€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD04E

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 512,29€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 3,1920 44,53 142,14€            

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 3,1920 42,56 135,85€            

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 6,3841 36,70 234,30€            

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 512,29€            512,29€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 512,29€            
M.D.O. TOTALE 512,29€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD05E

e)MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 254,04€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,6474 44,53 28,83€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,9422 42,56 82,66€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 3,8843 36,70 142,55€            

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 254,04€            254,04€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 254,04€            
M.D.O. TOTALE 254,04€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD06E

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 60,85€       
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en 
€ Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,7513 81,00 60,85€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 60,85€              60,85€             
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                  -€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                  -€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

Total -€                  -€                 

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 60,85€              
M.D.O. TOTALE 60,85€             

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBM_BD07E

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Section d'excavation TBM Modane sur le territoire italien  

 

Sezione scavi TBM Modane in territorio italiano  





Basi prezzi_PRF_ORS.xls LOTTO  TBM MATRICE AUSILIARI 

AUSILIARI ° &  ° LIVELLO X SCAVO CON TBM MODANE
CODE DESCRIPTION UN. PRICE RATIO AMOUNT

TS a TBM-M -C-TS a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1a

m 1.763,91 TBM_M _D

Part ise à dispositio  TBM et pi es de re ha ge, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e TBM e ri a i, TdB - dal o fi e a 
Clarea

. , 1,0000 1.763,91 1.763,91 0,00 . , . ,

TBM-M -C-TS a

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE 
TS1a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS1a

m 234,27 TBM_M _D Part o tage et d o tage TBM, TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota o taggio e s o taggio TBM, TdB  - dal o fi e a Clarea

, 1,0000 234,27 234,27 0,00

TBM_M _D Part ai  d'oeuvre dura t toute la phase d'ex avatio , - de la 
fro ti re à Clarea
Quota MdO dura te tutta la fase di s avo, - dal o fi e a Clarea

. , 0,7573 2.355,44

MDOTBMOD _A R glage de la r partitio  MdO
Quota aggiusta e to distri uzio e MdO 

1.225,52 0,0215 26,39
, ,

TBM_M _D

Part at riaux o so a le dura t les ex avatio s au TBM, 
TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota ateriali di o su o dura te s avi o  TBM, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 1.427,88

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIE)IONE RP .A .C .

54,55 1,3959 76,14

TBM-M -C-TS a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1a

m 2.424,23 TBM_M _D

Part ise à dispositio  i stallatio s fixes et e  lig e, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e i pia ti fissi e di li ea, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 2.424,23 2.424,23 0,00

TBM-M -C-TS a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea 
PROFIL TYPE TS1a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS1a

m 58,28 TBM_M _D

Part oeuvres provisoires dura t les ex avatio s, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota opere provvisio ali dura te s avi, TdB d - dal o fi e a 
Clarea

, , 58,28 58,28 0,00

TS b

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1b

m 1.763,91 TBM_M _D

Part ise à dispositio  TBM et pi es de re ha ge, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e TBM e ri a i, TdB - dal o fi e a 
Clarea

. , 1,0000 1.763,91 1.763,91 0,00 . , . ,

TBM-M -C-TS

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE 
TS1b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS1b

m 234,27 TBM_M _D Part o tage et d o tage TBM, TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota o taggio e s o taggio TBM, TdB  - dal o fi e a Clarea

, 1,0000 234,27 234,27 0,00

TBM_M _D Part ai  d'oeuvre dura t toute la phase d'ex avatio , - de la 
fro ti re à Clarea
Quota MdO dura te tutta la fase di s avo, - dal o fi e a Clarea

. , , 2.588,84 0,00

MDOTBMOD _A R glage de la r partitio  MdO
Quota aggiusta e to distri uzio e MdO 

1.225,52 0,0215 26,39
, ,

TBM_M _D

Part at riaux o so a le dura t les ex avatio s au TBM, 
TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota ateriali di o su o dura te s avi o  TBM, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 1.569,37 0,00

MATTRATFAG
MALTE INJECTION
MALTA INIE)IONE RP .A .C . 54,55 1,5342 83,69

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1b

m 2.424,23 TBM_M _D

Part ise à dispositio  i stallatio s fixes et e  lig e, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e i pia ti fissi e di li ea, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , 1,0000 2.424,23 2.424,23 0,00

TBM-M -C-TS

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea 
PROFIL TYPE TS1b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS1b

m 58,28 TBM_M _D

Part oeuvres provisoires dura t les ex avatio s, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota opere provvisio ali dura te s avi, TdB d - dal o fi e a 
Clarea

, 1,0000 58,28 58,28 0,00

TS

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS2

m 1.763,91 TBM_M _D

Part ise à dispositio  TBM et pi es de re ha ge, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e TBM e ri a i, TdB - dal o fi e a 
Clarea

. , 1,0000 1.763,91 1.763,91 0,00 . , . ,

TBM-M -C-TS

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE 
TS2
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS2

m 234,27 TBM_M _D
Part o tage et d o tage TBM, TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota o taggio e s o taggio TBM, TdB  - dal o fi e a Clarea

, 1,0000 234,27 234,27 0,00

TBM_M _D Part ai  d'oeuvre dura t toute la phase d'ex avatio , - de la 
fro ti re à Clarea
Quota MdO dura te tutta la fase di s avo, - dal o fi e a Clarea

. , , 2.594,34 0,00

MDOTBMOD _A R glage de la r partitio  MdO
Quota aggiusta e to distri uzio e MdO 

1.225,52 0,0215 26,39
, ,

TBM_M _D

Part at riaux o so a le dura t les ex avatio s au TBM, 
TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota ateriali di o su o dura te s avi o  TBM, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 1.572,71 0,00

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIE)IONE RP .A .C .

54,55 1,5375 83,86

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS2

m 2.424,23 TBM_M _D

Part ise à dispositio  i stallatio s fixes et e  lig e, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e i pia ti fissi e di li ea, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , 1,0000 2.424,23 2.424,23 0,00

TBM-M -C-TS

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea 
PROFIL TYPE TS2
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS2

m 58,28 TBM_M _D

Part oeuvres provisoires dura t les ex avatio s, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota opere provvisio ali dura te s avi, TdB d - dal o fi e a 
Clarea

, 1,0000 58,28 58,28 0,00

TS

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS3

m 1.763,91 TBM_M _D

Part ise à dispositio  TBM et pi es de re ha ge, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e TBM e ri a i, TdB - dal o fi e a 
Clarea

. , 1,0000 1.763,91 1.763,91 0,00 . , . ,

TBM-M -C-TS

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE 
TS3
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS3

m 234,27 TBM_M _D
Part o tage et d o tage TBM, TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota o taggio e s o taggio TBM, TdB  - dal o fi e a Clarea

, 1,0000 234,27 234,27 0,00

TBM_M _D
Part ai  d'oeuvre dura t toute la phase d'ex avatio , - de la 
fro ti re à Clarea
Quota MdO dura te tutta la fase di s avo, - dal o fi e a Clarea

. , , 3.110,19 0,00

MDOTBMOD _A R glage de la r partitio  MdO
Quota aggiusta e to distri uzio e MdO 

1.225,52 0,0215 26,39
, ,

TBM_M _D

Part at riaux o so a le dura t les ex avatio s au TBM, 
TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota ateriali di o su o dura te s avi o  TBM, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , 1,0000 1.885,42 0,00

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIE)IONE RP .A .C .

54,55 1,8432 100,54

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS3

m 2.424,23 TBM_M _D

Part ise à dispositio  i stallatio s fixes et e  lig e, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e i pia ti fissi e di li ea, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , 1,0000 2.424,23 2.424,23 0,00

TBM-M -C-TS

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea 
PROFIL TYPE TS3
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS3

m 58,28 TBM_M _D

Part oeuvres provisoires dura t les ex avatio s, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota opere provvisio ali dura te s avi, TdB d - dal o fi e a 
Clarea

, 1,0000 58,28 58,28 0,00

TS a

TBM-M -C-TS a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4a

m 1.763,91 TBM_M _D

Part ise à dispositio  TBM et pi es de re ha ge, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e TBM e ri a i, TdB - dal o fi e a 
Clarea

. , , 1.763,91 1.763,91 0,00 . , . ,

TBM-M -C-TS a

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE 
TS4a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS4a

m 234,27 TBM_M _D
Part o tage et d o tage TBM, TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota o taggio e s o taggio TBM, TdB  - dal o fi e a Clarea

, , 234,27 234,27 0,00

TBM_M _D Part ai  d'oeuvre dura t toute la phase d'ex avatio , - de la 
fro ti re à Clarea
Quota MdO dura te tutta la fase di s avo, - dal o fi e a Clarea

. , , 3.785,11 0,00

MDOTBMOD _A R glage de la r partitio  MdO
Quota aggiusta e to distri uzio e MdO 

1.225,52 0,0215 26,39
, ,

TBM_M _D

Part at riaux o so a le dura t les ex avatio s au TBM, 
TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota ateriali di o su o dura te s avi o  TBM, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 2.294,56 0,00

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIE)IONE RP .A .C .

54,55 2,2432 122,36

TBM-M -C-TS a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4a

m 2.424,23 TBM_M _D

Part ise à dispositio  i stallatio s fixes et e  lig e, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e i pia ti fissi e di li ea, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 2.424,23 2.424,23 0,00

TBM-M -C-TS a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea 
PROFIL TYPE TS4a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS4a

m 58,28 TBM_M _D

Part oeuvres provisoires dura t les ex avatio s, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota opere provvisio ali dura te s avi, TdB d - dal o fi e a 
Clarea

, , 58,28 58,28 0,00

TS b

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4b

m 1.763,91 TBM_M _D

Part ise à dispositio  TBM et pi es de re ha ge, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e TBM e ri a i, TdB - dal o fi e a 
Clarea

. , , 1.763,91 1.763,91 0,00 . , . ,

TBM-M -C-TS

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE 
TS4b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS4b

m 234,27 TBM_M _D
Part o tage et d o tage TBM, TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota o taggio e s o taggio TBM, TdB  - dal o fi e a Clarea

, , 234,27 234,27 0,00

TBM_M _D Part ai  d'oeuvre dura t toute la phase d'ex avatio , - de la 
fro ti re à Clarea
Quota MdO dura te tutta la fase di s avo, - dal o fi e a Clarea

. , , 3.785,11 0,00
3.811,49TBM-M -C-TS

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4b

m 3.811,49

TBM-M -C-TS a

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4a

m 2.416,91

3.811,49

2.416,91

3.136,57

1.985,95

TBM-M -C-TS a

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4a

m 3.811,49

TBM-M -C-TS

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS3

m 3.136,57

TBM-M -C-TS

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS3

m 1.985,95

2.615,22

1.653,05

TBM-M -C-TS

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS2

TBM-M -C-TS

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS2

m 2.620,73

m 1.656,57

2.620,73

1.656,57

TBM-M -C-TS

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1b

m 2.615,22

TBM-M -C-TS

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1b

m 1.653,05

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1a

m 2.381,83

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1a

TBM-M -C-TS a

TBM-M -C-TS a

m 1.504,02

0,00

0,00

2.381,83

1.504,02

TBM da Moda e, s avi i  territorio italia o  / [Pagi e]
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MDOTBMOD _A R glage de la r partitio  MdO
Quota aggiusta e to distri uzio e MdO 

1.225,52 0,0215 26,39
, ,

TBM_M _D

Part at riaux o so a le dura t les ex avatio s au TBM, 
TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota ateriali di o su o dura te s avi o  TBM, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 2.294,56 0,00

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIE)IONE RP .A .C .

54,55 2,2432 122,36

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4b

m 2.424,23 TBM_M _D

Part ise à dispositio  i stallatio s fixes et e  lig e, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e i pia ti fissi e di li ea, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 2.424,23 2.424,23 0,00

TBM-M -C-TS

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea 
PROFIL TYPE TS4b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS4b

m 58,28 TBM_M _D

Part oeuvres provisoires dura t les ex avatio s, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota opere provvisio ali dura te s avi, TdB d - dal o fi e a 
Clarea

, , 58,28 58,28 0,00

TS

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS5

m 1.763,91 TBM_M _D

Part ise à dispositio  TBM et pi es de re ha ge, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e TBM e ri a i, TdB - dal o fi e a 
Clarea

. , , 1.763,91 1.763,91 0,00 . , . ,

TBM-M -C-TS

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE 
TS5
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS5

m 234,27 TBM_M _D
Part o tage et d o tage TBM, TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota o taggio e s o taggio TBM, TdB  - dal o fi e a Clarea

, , 234,27 234,27 0,00

TBM_M _D Part ai  d'oeuvre dura t toute la phase d'ex avatio , - de la 
fro ti re à Clarea
Quota MdO dura te tutta la fase di s avo, - dal o fi e a Clarea

. , , 5.229,67 0,00

MDOTBMOD _A R glage de la r partitio  MdO
Quota aggiusta e to distri uzio e MdO 

1.225,52 0,0215 26,39
, ,

TBM_M _D

Part at riaux o so a le dura t les ex avatio s au TBM, 
TdB - de la fro ti re à Clarea
Quota ateriali di o su o dura te s avi o  TBM, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 3.170,26 0,00

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIE)IONE RP .A .C .

54,55 3,0993 169,05

TBM-M -C-TS

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à 
Clareaa, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS5

m 2.424,23 TBM_M _D

Part ise à dispositio  i stallatio s fixes et e  lig e, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota essa a disposizio e i pia ti fissi e di li ea, TdB  - dal 
o fi e a Clarea

. , , 2.424,23 2.424,23 0,00

TBM-M -C-TS

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea 
PROFIL TYPE TS5
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO 
TS5

m 58,28 TBM_M _D

Part oeuvres provisoires dura t les ex avatio s, TdB - de la 
fro ti re à Clarea
Quota opere provvisio ali dura te s avi, TdB d - dal o fi e a 
Clarea

, , 58,28 58,28 0,00

TBM-M -C-TS

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS5

m 3.339,31

5.256,06

3.339,31

2.416,91

TBM-M -C-TS

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS5

m 5.256,06

TIPO TS4b

TBM-M -C-TS

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à 
Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4b

m 2.416,91

TBM da Moda e, s avi i  territorio italia o  / [Pagi e]



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M01_D2 Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€         -€                    

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.763,91€             -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€             
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M01-C-TS1a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1a

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea

m 1,0000 234,27 234,27€            20,44€                 

-€                  

-€                  

Total Matériaux 234,27€                20,44€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€                
M.D.O. TOTALE 20,44€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M02-C-TS1a

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1a

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.381,83€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM_M03_D2 Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière à 
Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 0,7573 3.110,19 2.355,44€         

MDOTBMOD1_A Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

m 0,0215 1.225,52 26,39€              

-€                  

-€                  

-€                  

Total M.D.O. 2.381,83€             2.381,83€            
MATERIAUX B

-€                  

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.381,83€             
M.D.O. TOTALE 2.381,83€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M03-C-TS1a

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1a

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.504,02€     
% M.D.O. 1%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M04_D2 Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de 
la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine a 
Clarea

m 0,7573 1.885,42 1.427,88€         -€                    

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 1,3959 54,55 76,14€              8,88€                   

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.504,02€             8,88€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.504,02€             
M.D.O. TOTALE 8,88€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M04-C-TS1a

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1a

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M05_D2 Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€        -€                   

-€                

Total Matériaux 2.424,23€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M05-C-TS1a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1a

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M06_D2 Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 1,0000 58,28 58,28€             -€                   

-€                

Total Matériaux 58,28€                -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M06-C-TS1a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea PROFIL TYPE TS1a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1a

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M01_D2 Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€         -€                    

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.763,91€             -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€             
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M01-C-TS1b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1b

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea

m 1,0000 234,27 234,27€            20,44€                 

-€                  

-€                  

Total Matériaux 234,27€                20,44€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€                
M.D.O. TOTALE 20,44€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M02-C-TS1b

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1b

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.615,22€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM_M03_D2 Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière 
à Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 0,8324 3.110,19 2.588,84€        

MDOTBMOD1_A Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

m 0,0215 1.225,52 26,39€             

-€                 

-€                 

-€                 

Total M.D.O. 2.615,22€            2.615,22€           
MATERIAUX B

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

Total Matériaux -€                    -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.615,22€            
M.D.O. TOTALE 2.615,22€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M03-C-TS1b

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1b

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.653,05€     
% M.D.O. 1%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M04_D2 Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de 
la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine a 
Clarea

m 0,8324 1.885,42 1.569,37€         -€                    

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 1,5342 54,55 83,69€              9,76€                   

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.653,05€             9,76€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.653,05€             
M.D.O. TOTALE 9,76€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M04-C-TS1b

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1b

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M05_D2 Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€        -€                   

-€                

Total Matériaux 2.424,23€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M05-C-TS1b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1b

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M06_D2 Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 1,0000 58,28 58,28€             -€                   

-€                

Total Matériaux 58,28€                -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M06-C-TS1b

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea PROFIL TYPE TS1b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS1b
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M01_D2 Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€         -€                    

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.763,91€             -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€             
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M01-C-TS2

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea

m 1,0000 234,27 234,27€            20,44€                 

-€                  

-€                  

Total Matériaux 234,27€                20,44€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€                
M.D.O. TOTALE 20,44€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M02-C-TS2

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.620,73€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM_M03_D2 Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière 
à Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 0,8341 3.110,19 2.594,34€        

MDOTBMOD1_A Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

m 0,0215 1.225,52 26,39€             

-€                 

-€                 

-€                 

Total M.D.O. 2.620,73€            2.620,73€           
MATERIAUX B

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

Total Matériaux -€                    -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.620,73€            
M.D.O. TOTALE 2.620,73€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M03-C-TS2

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.656,57€     
% M.D.O. 1%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                 

Total M.D.O. -€                     -€                    
MATERIAUX B

TBM_M04_D2 Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de 
la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 0,8341 1.885,42 1.572,71€         -€                    

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 1,5375 54,55 83,86€              9,78€                  

-€                 

-€                 

Total Matériaux 1.656,57€            9,78€                  
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.656,57€            
M.D.O. TOTALE 9,78€                  

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M04-C-TS2

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M05_D2 Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€        -€                   

-€                

Total Matériaux 2.424,23€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M05-C-TS2

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M06_D2 Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 1,0000 58,28 58,28€             -€                   

-€                

Total Matériaux 58,28€                -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M06-C-TS2

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea PROFIL TYPE TS2
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS2
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M01_D2 Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€         -€                    

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.763,91€             -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€             
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M01-C-TS3

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS3
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea

m 1,0000 234,27 234,27€            20,44€                 

-€                  

-€                  

Total Matériaux 234,27€                20,44€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€                
M.D.O. TOTALE 20,44€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M02-C-TS3

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS3
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.136,57€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM_M03_D2 Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière 
à Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 1,0000 3.110,19 3.110,19€        

MDOTBMOD1_A Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

m 0,0215 1.225,52 26,39€             

-€                 

-€                 

-€                 

Total M.D.O. 3.136,57€            3.136,57€           
MATERIAUX B

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

Total Matériaux -€                    -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.136,57€            
M.D.O. TOTALE 3.136,57€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M03-C-TS3

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS3
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.985,95€     
% M.D.O. 1%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                 

Total M.D.O. -€                     -€                    
MATERIAUX B

TBM_M04_D2 Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de 
la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 1.885,42 1.885,42€         -€                    

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 1,8432 54,55 100,54€            11,72€                

-€                 

-€                 

Total Matériaux 1.985,95€            11,72€                
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.985,95€            
M.D.O. TOTALE 11,72€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M04-C-TS3

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS3
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M05_D2 Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€        -€                   

-€                

Total Matériaux 2.424,23€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M05-C-TS3

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS3
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M06_D2 Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 1,0000 58,28 58,28€             -€                   

-€                

Total Matériaux 58,28€                -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M06-C-TS3

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea PROFIL TYPE TS3
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS3
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M01_D2 Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€         -€                    

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.763,91€             -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€             
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M01-C-TS4a

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4a
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea

m 1,0000 234,27 234,27€            20,44€                 

-€                  

-€                  

Total Matériaux 234,27€                20,44€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€                
M.D.O. TOTALE 20,44€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M02-C-TS4a

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4a
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.811,49€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM_M03_D2 Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière 
à Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 1,2170 3.110,19 3.785,11€        

MDOTBMOD1_A Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

m 0,0215 1.225,52 26,39€             

-€                 

-€                 

-€                 

Total M.D.O. 3.811,49€            3.811,49€           
MATERIAUX B

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

Total Matériaux -€                    -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.811,49€            
M.D.O. TOTALE 3.811,49€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M03-C-TS4a

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4a
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.416,91€     
% M.D.O. 1%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                 

Total M.D.O. -€                     -€                    
MATERIAUX B

TBM_M04_D2 Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de 
la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,2170 1.885,42 2.294,56€         -€                    

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 2,2432 54,55 122,36€            14,27€                

-€                 

-€                 

Total Matériaux 2.416,91€            14,27€                
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.416,91€            
M.D.O. TOTALE 14,27€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M04-C-TS4a

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4a
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M05_D2 Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€        -€                   

-€                

Total Matériaux 2.424,23€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M05-C-TS4a

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4a
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M06_D2 Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 1,0000 58,28 58,28€             -€                   

-€                

Total Matériaux 58,28€                -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M06-C-TS4a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea PROFIL TYPE TS4a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4a
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M01_D2 Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€         -€                    

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.763,91€             -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€             
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M01-C-TS4b

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4b
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea

m 1,0000 234,27 234,27€            20,44€                 

-€                  

-€                  

Total Matériaux 234,27€                20,44€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€                
M.D.O. TOTALE 20,44€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M02-C-TS4b

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4b
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.811,49€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM_M03_D2 Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière à 
Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 1,2170 3.110,19 3.785,11€         

MDOTBMOD1_A Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

m 0,0215 1.225,52 26,39€              

-€                  

-€                  

-€                  

Total M.D.O. 3.811,49€             3.811,49€            
MATERIAUX B

-€                  

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.811,49€             
M.D.O. TOTALE 3.811,49€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M03-C-TS4b

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4b
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.416,91€     
% M.D.O. 1%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                 

Total M.D.O. -€                     -€                    
MATERIAUX B

TBM_M04_D2 Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de 
la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,2170 1.885,42 2.294,56€         -€                    

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 2,2432 54,55 122,36€            14,27€                

-€                 

-€                 

Total Matériaux 2.416,91€            14,27€                
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.416,91€            
M.D.O. TOTALE 14,27€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M04-C-TS4b

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4b
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M05_D2 Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€        -€                   

-€                

Total Matériaux 2.424,23€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M05-C-TS4b

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4b

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M06_D2 Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 1,0000 58,28 58,28€             -€                   

-€                

Total Matériaux 58,28€                -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M06-C-TS4a

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea PROFIL TYPE TS4a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS4a
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M01_D2 Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€         -€                    

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux 1.763,91€             -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€             
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M01-C-TS5

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS5
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                  

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                  

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

TBM_M02_D2 Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea

m 1,0000 234,27 234,27€            20,44€                 

-€                  

-€                  

Total Matériaux 234,27€                20,44€                 
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€                
M.D.O. TOTALE 20,44€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M02-C-TS5

Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS5

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 5.256,06€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM_M03_D2 Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière à 
Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea

m 1,6815 3.110,19 5.229,67€         

MDOTBMOD1_A Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

m 0,0215 1.225,52 26,39€              

-€                  

-€                  

-€                  

Total M.D.O. 5.256,06€             5.256,06€            
MATERIAUX B

-€                  

-€                  

-€                  

-€                  

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 5.256,06€             
M.D.O. TOTALE 5.256,06€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M03-C-TS5

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS5
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.339,31€     
% M.D.O. 1%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                 

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                 

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                 

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                 

Total M.D.O. -€                     -€                    
MATERIAUX B

TBM_M04_D2 Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de 
la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,6815 1.885,42 3.170,26€         -€                    

MATTRATFAG MALTE INJECTION
MALTA INIEZIONE (RP 25.A01.C65.005)

m3 3,0993 54,55 169,05€            19,71€                

-€                 

-€                 

Total Matériaux 3.339,31€            19,71€                
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.339,31€            
M.D.O. TOTALE 19,71€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M04-C-TS5

Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS5
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M05_D2 Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la 
frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine 
a Clarea

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€        -€                   

-€                

Total Matériaux 2.424,23€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M05-C-TS5

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS5
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBM_M06_D2 Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière 
à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea

m 1,0000 58,28 58,28€             -€                   

-€                

Total Matériaux 58,28€                -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM-M06-C-TS5

Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière à Clarea PROFIL TYPE TS5
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, SEZ. TIPO TS5
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.763,91€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                

Total M.D.O. -€                    -€                   
MATERIAUX B

TBMMOD TBM OUVERTE COMPLETE DE BACK-UP Dia. 10,40 m,
FRESA APERTA COMPLETA di BACK-UP, Dia. 10,40 m

cad 0,0001 25.000.000,00 1.253,37€        

TRAMOD01 TRANSPORT TBM OUVERTE ALLER (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA ANDATA (stima)

cad 0,0001 500.000,00 25,07€             

TRAMOD02 TRANSPORT TBM OUVERTE RETOUR (Estimation)
TRASPORTO TBM APERTA RITORNO (stima)

cad 0,0001 350.000,00 17,55€             

RICTBM RECHANGES TBM
RICAMBI TBM

€ 467,9242 1,00 467,92€           

Total Matériaux 1.763,91€           -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.763,91€           
M.D.O. TOTALE -€                   

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M01_D2

Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB - de la frontière à Clarea
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 234,27€        
% M.D.O. 9%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                 

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,0385 81,0000 3,12€               

TECTBM TECHNICIEN SPÉCIALISÉ - Fournisseur TBM (offre)
TECNICO SPECIALIZZATO - Casa costruttrice fresa (offerta)

h 0,1155 68,0000 7,85€               

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3080 30,7400 9,47€               

Total M.D.O. 20,44€                 20,44€                
MATERIAUX B

MAT_VAR_TBMMOD MATERIAU divers pour Mont/Demont
MATERIALE VARIO MON/DEM

globale 0,0001 150000,0000 7,52€               

Total Matériaux 7,52€                   -€                   

MATERIELS & LOCATIONS C
GRU300 GRUE MOBILE DE TONN. 300

AUTOGRU DA TONN. 300
h 0,0193 200,0000 3,85€               

GRU160 GRUE MOBILE DE TONN. 160
AUTOGRU DA TONN. 160 

h 0,0193 150,0000 2,89€               

GRU080 GRUE MOBILE DE TONN. 80
AUTOGRU DA TONN. 80 

h 0,0337 120,0000 4,04€               

BOOMTRUCK CAMION AVEC GRUE
AUTOCARRO CON GRUETTA 

h 0,0385 50,0000 1,93€               

EQUIPVARIO Machines Divers
MACCHINARIO VARIO

h 0,0385 50,0000 1,93€               

Total matériels/locations 14,63€                 -€                   
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

SMONT_TBMMOD Démontage TBM-BACKUP
SMONTAGGIO TBM-BACKUP

globale 0,0002 849586,5600 191,67€           

MOD_TBM_REV Amendements et révisions TBM
MODIFICHE E REVISIONI TBM

globale 0,0000 849586,5600 -€                 

Total 191,67€               -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 234,27€               
M.D.O. TOTALE 20,44€                

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M02_D2

Part montage et démontage TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB  - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 3.110,19€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

MDOTBMOD1_C a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento

m 1,0000 1412,31073 1.412,31€        

MDOTBMOD2_C b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti

m 1,0000 647,6544041 647,65€           

MDOTBMOD3_C c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri

m 1,0000 303,8221945 303,82€           

MDOTBMOD4_C d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 

m 1,0000 372,0551021 372,06€           

MDOTBMOD5_C e) MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea

m 1,0000 299,6120925 299,61€           

MDOTBMOD6_C f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria

m 1,0000 54,91305584 54,91€             

MDOTBMOD7_C g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice

m 1,0000 19,81957941 19,82€             

Total M.D.O. 3.110,19€            3.110,19€           
MATERIAUX B

Total Matériaux -€                     -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 3.110,19€            
M.D.O. TOTALE 3.110,19€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M03_D2

Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, - de la frontière à Clarea
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.885,42€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                     -€                    
MATERIAUX B

MATTBM001 HUILE HYDRAULIQUE
OLIO IDRAULICO (progetti simili)

kg 15,5414 2,20 34,19€             

MATTBM002 GRAISSE
GRASSO VARIO (progetti simili)

kg 7,7707 2,70 20,98€             

ENELAVZTBM Energie électrique - niveau d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Energia elettrica - Quota energia ( assunto costo kwh Francia)

kwh 6512,0857 0,10 651,21€           

GASOILLAVTBM Gasoil
Gasolio (RP 01.P23.E80.005)

lt 612,3629 0,82 502,50€           

MATTBM004 CUTTERS (progetti simili) cad 0,3958 400,00 158,30€           

MATTBM005 CARCASSES
CARCASSE (progetti simili)

cad 0,1187 2.000,00 237,45€           

MATTBM010 MATERIAU divers pour plante de traitement des H2O
MATERIALE VARIO IMP TRATTAMENTO H20

m3 561,5547 0,50 280,78€           

Total Matériaux 1.885,42€            -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                     -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                 
-€                 

Total -€                     -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.885,42€            
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M04_D2

Part matériaux consommable durant les excavations au TBM, TdB - de la frontière à Clarea
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, TdB  - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 2.424,23€     
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                    -€                  
MATERIAUX B

AMIPELTBMOD F1) INSTALLATION ÉLECTRIQUE
F1) IMPIANTO ELETTRICO

globale 0,0001 5.322.545,68 266,84€          

AMIPRFTBMOD F3) Amortissement  Système de refroidissement moteurs à huile TBM
F3) IMPIANTO REFRIGERAZIONE OLIO MOTORI TBM

globale 0,0001 959.368,80 48,10€            

AMIPVTTBMOD F4) AMORTISSEMENT SYSTÈME FAN / Réfrigération
F4) IMPIANTO DI VENTILAZIONE/REFRIGERAZIONE

globale 0,0001 4.312.212,00 216,19€          

AMIPACTBMOD F5) AMORTISSEMENT SYSTÈME AIR COMPRIMÉ
F5) IMPIANTO ARIA COMPRESSA

globale 0,0001 517.684,40 25,95€            

AMIPIDTBMOD F6) AMORTISSEMENT SYSTÈME DE L'EAU
F6) IMPIANTO IDRICO

globale 0,0001 332.789,60 16,68€            

AMIPEATBMOD F7) AMORTISSEMENT Système agoutage des Eaux
F7) IMPIANTO EVACUAZIONE ACQUE

globale 0,0001 1.133.895,00 56,85€            

AMIPTATBMOD F8) AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
L'EAU
F8) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

globale 0,0001 275.000,00 13,79€            

AMIPMCTBMOD F9) AMORTISSEMENT DES MACHINES pour champ voussoirs, 
déblais et de gestion. Grand carré
F9) IMP. CAMPO CONCI, SMARINO E MOVIMENTAZ. PIAZZALE 

globale 0,0001 950.000,00 47,63€            

AMIPTGTBMOD F12) Amortissement des moyens de transport dans la galerie
F12) TRASPORTI IN GALLERIA

globale 0,0001 5.482.105,50 274,84€          

AMIPNSTBMOD AMORTISSEMENT CONVOYEUR de déblais
NASTRI TRASPORTATORI SMARINO

globale 0,0001 14.981.725,00 751,10€          

TRASPTBMOD F 13) Première et dernière TRANSPORT 
F13) TRASPORTO E RITRASPORTO

globale 0,0001 1.200.000,00 60,16€            

RICMACTBMOD F14) PIÈCES DE RECHANGE
F14) RICAMBI

globale 0,0000 34.267.325,98 646,08€          

Total Matériaux 2.424,23€           -€                  

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                    -€                  
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                
-€                

Total -€                    -€                  

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 2.424,23€           
M.D.O. TOTALE -€                  

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M05_D2

Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB - de la frontière à Clarea
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB  - dal confine a Clarea
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Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 58,28€          
% M.D.O. 0%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

Total M.D.O. -€                      -€                    
MATERIAUX B

OPTBMOD001 H1) Stands pour bouclier, travaille pour la traduction bouclier
H1) Basamenti scudo, opere per traslazione scudo

globale 0,0001 100.000,00 5,01€                

OPTBMOD002 H2) Equipements poussée
H2) Strutture di spinta 

globale 0,0001 50.000,00 2,51€                

OPTBMOD003 H4) Travaux de démantèlement bouclier
H4) Opere per smontaggio scudo

globale 0,0003 150.000,00 50,76€              

Total Matériaux 58,28€                  -€                    

MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  
-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 58,28€                  
M.D.O. TOTALE -€                    

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: TBM_M06_D2

Part oeuvres provisoires durant les excavations, TdB - de la frontière à Clarea
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB d - dal confine a Clarea
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.225,52€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,3910 50,28 69,94€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 24,0646 48,02 1.155,58€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 1.225,52€             1.225,52€            

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.225,52€             
M.D.O. TOTALE 1.225,52€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD1_A

Réglage de la répartition MdO
Quota aggiustamento distribuzione MdO 

Page /



Basi prezzi_PRF_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 1.412,31€     
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 1,6030 50,28 80,60€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 27,7324 48,02 1.331,71€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                  

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                  

Total M.D.O. 1.412,31€             1.412,31€            

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 1.412,31€             
M.D.O. TOTALE 1.412,31€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD1_C

a) MdO Excavation et revêtement de béton
a) Scavo e rivestimento
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 647,65€        
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 6,4121 33,39 214,10€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 12,9845 33,39 433,55€            

Total M.D.O. 647,65€                647,65€               

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 647,65€                
M.D.O. TOTALE 647,65€               

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD2_C

b) MdO extérieure - les travailleurs de quarts
b) Esterno - turnisti
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 303,82€        
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 1,6030 37,04 59,38€              

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 4,8091 35,46 170,53€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 2,4045 30,74 73,92€              

Total M.D.O. 303,82€                303,82€               

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 303,82€                
M.D.O. TOTALE 303,82€               

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD3_C

c) MdO Extérieur - quotidienne
c) Esterno - giornalieri
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 372,06€        
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,8564 50,28 43,06€              

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 6,8512 48,02 329,00€            

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 0,0000 33,39 -€                  

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 372,06€                372,06€               

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 372,06€                
M.D.O. TOTALE 372,06€               

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD4_C

d) MdO d'entretien bouclier 
d) Manutenzione scudo 
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 299,61€        
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,8564 44,53 38,14€              

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 1,7128 42,56 72,90€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 5,1384 36,70 188,58€            

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 299,61€                299,61€               

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 299,61€                
M.D.O. TOTALE 299,61€               

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD5_C

e) MdO Entretien de la structure d'élévation ligne
e) Manutenzione rialzi e linea
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 54,91€          
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,1056 44,53 4,70€                

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,6335 42,56 26,96€              

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,6335 36,70 23,25€              

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                  

Total M.D.O. 54,91€                  54,91€                 

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 54,91€                  
M.D.O. TOTALE 54,91€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD6_C

f) MdO clairance finale du tunnel
f) Sgombero galleria
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 19,82€          
% M.D.O. 100%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-R1 Chef d'équipe (revètements)
Operaio 4° livello (rivestimenti)

h 0,0000 44,53 -€                  

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,0000 42,56 -€                  

CCT-R4 Ouvrier Spécilaisé 1(revètements)
Operaio comune (rivestimenti)

h 0,0000 36,70 -€                  

SUPTBM SUPERVISEUR - Fournisseur (offre)
 SUPERVISORE - Casa costruttrice (offerta)

h 0,2447 81,00 19,82€              

Total M.D.O. 19,82€                  19,82€                 

MATERIAUX B

Total Matériaux -€                      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

Total matériels/locations -€                      -€                    

ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€                  

-€                  

Total -€                      -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 19,82€                  
M.D.O. TOTALE 19,82€                 

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: MDOTBMOD7_C

g) Technicien de le fabricant
g) Tecnico casa costruttrice
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Descrizione voce: 

Unità di misura m3

Costo calcolato 29,57€             
% M.D. 0,00%

Codici
tariffe Descrizione u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in € importo parziale importo    totale

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0000 50,28 -€                   

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0000 48,02 -€                   

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,0000 45,07 -€                   

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,0000 41,28 -€                   

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0000 30,74 -€                   

Totale M.D.O. -€                       

MATERIALI B

Totale Materiali -€                       

MACCHINARI & NOLI C

25.P03.A90.005 Location d'installation de dosage et bétonnage 60 m3/h avec 
opérateur
Noleggio di impianto di dosaggio e betonaggio 60 m3/h con operatore

h 0,0333 39,01 1,30€                 

NOTE: pour couvrir le coût de la centrale avant la péparation du béton 
projeté par voie sèche                                                                                                       
Nota: a fronte della preparazione spritz a secco a impianto 
centralizzato, 

25.P03.A90.010 LOCATION D'INSTALLATIONS DE DOSAGE ET DE BETONNAGE 
DE 15-20 m³/H
NOLEGGIO DI IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 15-20 
m³/H

h 0,0500 28,34 1,42€                 

NOTE: pour couvrir le coût le malaxeur à l'arrière du TBM.                                                                                                                     
Nota: a fronte del del mescolatore su backup  TBM, 

25.P04.B40.010 Location d'un camion toupie de 6 mc
Noleggio di autobetoniera mc 6

h 0,4095 46,62 19,09€               

NOTE: pour couvrir le coût de le transport à sec jusqu'au TBM, on en 
déduit un opérateur.                                                                       
Nota: a fronte del trasporto a secco fino alla TBM, si deduce 
l'operatore

25.P04.B70.005 Location projeteuse pour cls ICOMA G57 avec opérateur 
Noleggio spruzzatrice x cls ICOMA G57 con operatore

h 0,1429 54,33 7,76€                 

NOTE: pour couvrir le coût de la projection à l'arriere du TBM. Nota: a 
fronte della spruzzatrice su backup  TBM, 

Totale Noli 29,57€                   

LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D
-€                   
-€                   

Totale Lavorazioni -€                       

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 29,57€                   
(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: AUX-TBM-MOD001

Mise à disposition et fonctionnement, machines et équipements durant l'avancement de l'excavation avec TBM - CLS PROJETE
Messa a disposizione ed esercizi macchine e attrezzature durante avanzamento scavo con TBM - CLS SPRUZZATO

Pagi a 1/1



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Analisi NP scavi in sotterraneo 
 

7) Anal se NP e cavations souterraines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ele o_Prezzi_U itari_PRF. ls OOCC_Sotterra eo_Italia

Articolo   
tariffa

Art. tarif

Art. EP di 
riferimento
Art. BP de 
référence

DESCRIZIONE U.M. Costo diretto
 € - 2012

% Mano 
d'opera

ELENCO DEI PREZZI UNITARI - SOTTERRANEO ITALIA
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES - SOUTERRAINE ITALIE

NP - NUOVI PREZZI
NP1-Scavi

IT-S- NP1-1 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-13 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-14
EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS1a  -  Section 
Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS1a - Sezione 
Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

m . , %

IT-S- NP1-15
EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS1b  -  Section 
Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS1b - Sezione 
Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

m . , %

IT-S- NP1-16
EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS2  -  Section 
Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS2 - Sezione 
Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

m . , %

IT-S- NP1-17
EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS3  -  Section 
Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS3 - Sezione 
Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

m . , %

IT-S- NP1-18
EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS4a  -  Section 
Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS4a - Sezione 
Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

m . , %

IT-S- NP1-19
EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS4b  -  Section 
Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS4b - Sezione 
Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

m . , %

IT-S- NP1-20
EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS5  -  Section 
Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS5- Sezione 
Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

m . , %

IT-S- NP1-21 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-22 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-23 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-24
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S1, Geom. A  (Prix applicable Lot 1) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1, Geom. A (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-25
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S1, Geom. A  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1, Geom. A (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-26
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S2, Geom. B  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2, Geom. B (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-27
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S2, Geom. B  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2, Geom. B (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-28
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S3, Geom. C  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S3, Geom. C (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-29
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S3, Geom. C  (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S3, Geom. C (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-30
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S4, Geom. D (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S4, Geom. D (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-31
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S4, Geom. D (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S4, Geom. D (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-32
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S5, Geom. E (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S5, Geom. E (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-33
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S5, Geom. E (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S5, Geom. E (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-34
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S7, Geom. F (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7, Geom. F (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-35
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S7, Geom. F (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7, Geom. F (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-36
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S8, Geom. G (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S8, Geom. G (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-37
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S8, Geom. G (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S8, Geom. G (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %
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IT-S- NP1-38
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S6, Geom. H (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S6, Geom. H (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-39
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S6, Geom. H (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S6, Geom. H (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-40
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE Chambres de démontage du tunnelier  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO CAMERA SMONTAGGIO TBM ORSIERA (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-41
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE Chambres de démontage du tunnelier  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO CAMERA SMONTAGGIO TBM ORSIERA (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-42
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE A L'EXCAVATION 
DES RAMEAUX - TUNNEL DE INTERCONNEXION (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE  (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-43
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE A L'EXCAVATION 
DES RAMEAUX - TUNNEL DE INTERCONNEXION (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE  (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-44
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE A L'EXCAVATION 
DES RAMEAUX - TUNNEL DE INTERCONNEXION (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE  (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-45 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-46 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-47 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-48 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-49 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-50 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-51 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-52
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S1, Geom. A (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1, Geom. A (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-53
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S2, Geom. B (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2, Geom. B (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-54
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S4, Geom. D(Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S4, Geom. D (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-55
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S5, Geom. E (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S5, Geom. E (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-56
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE TdI-S6, Geom. H (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO TdI-S6, Geom. H (Prezzo applicabile Lotto 1)

m³ , %

IT-S- NP1-57 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-68 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-69
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE 
NS1 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - 
SEZIONI TIPO NS1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-70
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE 
NS2 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - 
SEZIONI TIPO NS2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-71
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES D'INVERSION (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI 
INVERSIONE (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-72 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-73
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE  RS1 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS1 (Prezzo applicabile Lotto 3)

m³ , %

IT-S- NP1-74
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE  RS2 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS2 (Prezzo applicabile Lotto 3)

m³ , %

IT-S- NP1-75
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE  RS3 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS3 (Prezzo applicabile Lotto 3)

m³ , %

IT-S- NP1-76
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE  RS4 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS4 (Prezzo applicabile Lotto 3)

m³ , %

IT-S- NP1-77
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE  RS5 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS5 (Prezzo applicabile Lotto 3)

m³ , %

IT-S- NP1-78 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-100 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-101 (Riserva) - - -

Pagi a /
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IT-S- NP1-102
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE S3a - Tunel de Base  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S3a - Galleria corrente (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-103 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-104
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE S4 - Tunel de Base (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S4 - Galleria corrente (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-105 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-106 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-107 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-108
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE XX APPLICABLE AUX SECTIONS DE 
PROFIL TYPE S11  - Tunel de Base (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE XX DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S11 - Galleria corrente (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-109 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-110
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS CS-S1 - 
Chambres  de montage du tunnelier (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO CS-S1 -Cameroni montaggio TBM  (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-111
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS CS-S2 - 
Chambres de montage du tunnelier (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO CS-S2 -Cameroni di montaggio TBM  (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-112 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-113 EXCAVATION D'ACHEVEMENTAUX NICHES SECTION TYPE NE, (Prix applicable Lot 4 )
SCAVO DI COMPLETAMENTO NICCHIE SEZIONE NE, (Prezzo applicabile al Lotto 4) ³ , %

IT-S- NP1-114 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-115
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE 
NLS S1 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - 
SEZIONI TIPO NLS S1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-116
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE 
NLS S2 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - 
SEZIONI TIPO NLS S2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-117
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES NLS D'INVERSION (Prix applicable 
Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE NLS DI 
INVERSIONE (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-118 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-119
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN APPLICABLE AU PROFIL  - Rameau de Connexion  
temporaire entre BP et BD TdB (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DA APPLICARE ALLA SEZIONIE - 
Ramo temporaneo di connessione tra BP e BD TdB  (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-120 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-121 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-130

EXCAVATION D'UNE GALERIE, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM40, 
AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN 
VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM40 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-131

EXCAVATION D'UNE GALERIE,, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES 
TM40RV, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM40RV MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-132

EXCAVATION D'UNE GALERIE, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, 
AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN 
VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM45 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-134

EXCAVATION D'UNE GALERIE, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, 
AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE SERRE - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN 
VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM45 MODALITA CHIUSA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-135 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-136

EXCAVATION D'UNE GALERIE, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM40, 
AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN 
VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM40 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-137

EXCAVATION D'UNE GALERIE,, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES 
TM40RV, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM40 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-138

EXCAVATION D'UNE GALERIE, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, 
AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN 
VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM45 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-139

EXCAVATION D'UNE GALERIE, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, 
AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE SERRE - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN 
VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI 
TM45 MODALITA CHIUSA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI 
PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP1-140 (Riserva) - - -
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IT-S- NP1-141
EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A1 - VP (Prix 
applicable Lot 3)
SCAVO e Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A1 - BP (Prezzo 
applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-142
EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A1 - VI  (Prix 
applicable Lot 3)
SCAVO e Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A1 - BD (Prezzo 
applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-143
EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A2 - VP (Prix 
applicable Lot 3)
SCAVO e  Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A2 - BP  (Prezzo 
applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-144
EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A2 - VI (Prix 
applicable Lot 3)
SCAVO e  Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A2 - BD  (Prezzo 
applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-145 (Riserva) - - -
IT-S- NP1-146 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-147
EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil troncon C - VI 
(Prix applicable Lot 3)
SCAVO e Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo tratta C- BI 
(Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-148
EXCAVATION   de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil elagissement pour cloison  
(Prix applicable Lot 3)
SCAVO della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo per l'allergo del setto  (Prezzo 
applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP1-149 (Riserva) - - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-150
EXCAVATION D'UNE GALERIE A APPLIQUER A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFIL 
TYPE RS1 (Prix applicable Lot 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS1 (Prezzo applicabile Lotto 5)

m³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-151
EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE A APPLIQUER A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - 
PROFIL TYPE RS2 (Prix applicable Lot 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS2 (Prezzo applicabile Lotto 5)

m³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-152
EXCAVATION D'UNE  GALERIE  APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFIL 
TYPE RS3 (Prix applicable au Lot 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS3 (Prezzo applicabile Lotto 5)

m³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-153
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFIL TYPE 
RS4 (Prix applicable au Lot 5
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO RS4 (Prezzo applicabile Lotto 5)

m³ , %

IT-S- NP1-154 (Riserva) -

IT-S- NP1-155
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION MADDALENA 1bis- PROFILS 
TYPE  S1 (Prix applicable Lot 4 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO MADDALENA 
1bis - SEZIONI TIPO S1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-156
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION MADDALENA 1bis- PROFILS 
TYPE  S2 (Prix applicable Lot 4 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO MADDALENA 
1bis - SEZIONI TIPO S2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

m³ , %

IT-S- NP1-157 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-158
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 
132 kv - PROFILS TYPE S1 (Prix applicable Lot 3 - 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE 
NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S1 (Prezzo applicabile Lotto 3 - 4 )

m³ , %

IT-S- NP1-159
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 
132 kv - PROFILS TYPE S2 (Prix applicable Lot 3 - 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE 
NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S2 (Prezzo applicabile Lotto 3 - 4 )

m³ , %

IT-S- NP1-160
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 
132 kv - PROFILS TYPE S3 (Prix applicable Lot 3 - 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE 
NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S3 (Prezzo applicabile Lotto 3 - 4 )

m³ , %

IT-S- NP1-161
EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 
132 kv - PROFILS TYPE S5 (Prix applicable Lot 3 - 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE 
NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S5 (Prezzo applicabile Lotto 3 - 4 )

m³ , %

IT-S- NP1-162 (Riserva) - - -

IT-S- NP1-163

EXCAVATION A L'AIDE D'UNE MACHINE DE FORAGE POUR PIEUX TUBES (TUBES EN ACIER 
S355) A PARTIR DU NIVEAU DE TERRAIN
NATUREL JUSQU'A L'EXTRADOS DU SOUTENEMENT DE LA FUTURE NICHE AU PIED. TUBES 
EN BETON ET REMPLISSAGE EN MORTIER DE CIMENT INCLUS.
SCAVO PER MEZZO DI UNA PERFORATRICE PER PALI TUBATI (TUBI IN ACCIAIO S355) A 
PARTIRE DAL PIANO CAMPAGNA ESISTENTE FINO
ALLA QUOTA DELL'ESTRADOSSO DEL SOSTEGNO DELLA FUTURA NICCHIA AL PIEDE, 
INCLUSO TUBI IN CLS E RIEMPIMENTO IN MALTA CEMENTIZIA.

m . , %

IT-S- NP1-164 EXCAVATION ET REMPLISSAGE A LA TETE DE LE PUIT POUR LE REGARD D'INSPENCTION
SCAVO E RIEMPIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZETTO TERMINALE u ità . , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-200
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS A-S1 - 
Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO A-S1 - Galleria in linea con/senza marciapiede (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE EN TERRAIN DE CLASSE III _ IV APPLICABLE 
AUX PROFILS A-S2 - Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III _ IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO A-S2 - Galleria in linea con/senza marciapiede (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE  V  APPLICABLE AUX PROFILS A-S3 - 
Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE  V  DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO A-S3 - Galleria in linea con/senza marciapiede (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

Pagi a /



Ele o_Prezzi_U itari_PRF. ls OOCC_Sotterra eo_Italia

Articolo   
tariffa

Art. tarif

Art. EP di 
riferimento
Art. BP de 
référence

DESCRIZIONE U.M. Costo diretto
 € - 2012

% Mano 
d'opera

IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV - V  APPLICABLE AUX PROFILS A-
S4 - Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV - V  DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO A-S4 - Galleria in linea con/senza marciapiede (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-205
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS B-
S1 phase 1 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO B-S1 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-206
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III  APPLICABLE AUX PROFILS B-
S1 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III  DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S1 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-207
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS B-
S2 phase 1 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S2 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-208
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS B-
S2 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S2 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-209
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV - V APPLICABLE AUX PROFILS B-
S3 phase 1 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV - V DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S3 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-210
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV- VAPPLICABLE AUX PROFILS B-
S3 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV - V  DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S3 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-211
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE  IV - V APPLICABLE AUX PROFILS B-
S4 phase 4 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSEIV - V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO B-S4 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-212
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS B-
S4 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S4 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-214
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS C-S1  - 
Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO C-S1  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-215
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS C-S2  - 
Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO C-S2  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-216
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS C-S3  - 
Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO C-S3  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-217
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS C-S4  - 
Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO C-S4  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-219
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS D-S1 - 
Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO D-S1 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-220
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS D-S2 - 
Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO D-S2 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-221
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS D-S3 - 
Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO D-S3 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-222
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS D-S4 - 
Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO D-S4 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-224
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS E-S1 - 
Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO E-S1 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-225
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS E-S2 - 
Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO E-S2 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-226
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS E-S3 - 
Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO E-S3 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-227
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS E-S4 - 
Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO E-S4 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-229
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS F-
S1 - Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO F-S1 - Ramo Veicoli Bimodali  Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

Pagi a /
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NP_FR_S_ _IT-S- NP1-230
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS F-
S2 - Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO F-S2 - Ramo Veicoli Bimodali  Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-231
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS F-S3 - 
Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO F-S3 - Ramo Veicoli Bimodali Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-232
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS F-S4 - 
Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO F-S4 - Ramo Veicoli Bimodali Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-234
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS H-S1 - 
Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO H-S1 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-235
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III -IV APPLICABLE AUX PROFILS H-
S2 - Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III -IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO H-S2 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-236
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV- V  APPLICABLE AUX PROFILS H-
S3 - Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV- V  DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO H-S3 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-237
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV- V  APPLICABLE AUX PROFILS H-
S4 - Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV- V  DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO H-S4 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-239
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS I-S1 - 
Albraque Ouest (prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO I-S1 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-240
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS I-
S2 - Albraque Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO I-S2 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-241
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS I-S3 - 
Albraque Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO I-S3 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-242
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS I-S4 - 
Albraque Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO I-S4 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-244
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS J-S1 - 
Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO J-S1 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-245
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS J-S2 - 
Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO J-S2 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-246
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX PROFILS J-S3 
- Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO J-S3 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-247
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX PROFILS J-S4 
- Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO J-S4 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-249
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS P-S1 - 
Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO P-S1 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-250
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS P-S2 - 
Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO P-S2 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-251
EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX 
PROFILS P-S3 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO P-S3 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-252
EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX 
PROFILS P-S4 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO P-S4 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-253 Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-254
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS G-
S1 - Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                  
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO G-S1 - Ramo Veicoli Bimodali Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-255
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS G-
S2 - Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO G-S2 - Ramo Veicoli Bimodali  Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

Pagi a /
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NP_FR_S_ _IT-S- NP1-256
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS G-S3 -  
Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO G-S3 - Ramo Veicoli Bimodali Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS G-S4 -  
Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO G-S4 - Ramo Veicoli Bimodali Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-258 Riserva - -

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-259
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS CS-S1 - 
Chambres sortie/demontage du tunnelier (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO CS-S1 -Cameroni uscita/smontaggioTBM  (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

NP_FR_S_ _IT-S- NP1-260
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III-IV APPLICABLE AUX PROFILS CS-
S2 - Chambres sortie/demontage du tunnelier (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III-IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO CS-S2 -Cameroni uscita/smontaggio TBM (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-261 (Riserva) - -

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS R-
S1 - Galerie Logistique  (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                  
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO R-S1 - Galleria Logistica  (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS  R-
S2 - Galerie Logistique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA 
APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO R-S2 - Galleria Logistica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS R-S3 - 
Galerie Logistique  (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO R-S3 - Galleria Logistica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS R-S4 - 
Galerie Logistique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO  R-S4 - Galleria Logistica (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -
IT-S- NP1-270 Riserva - -

IT-S- NP1-271
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - 
Galerie de connexion 1, sens unique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S1 - Galleria di connesione 1, senso unico (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-272
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III-IV APPLICABLE AUX PROFILS S2 - 
Galerie de connexion 1, sens unique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III-IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S2 -Galleria di connesione 1, senso unico (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III-IV APPLICABLE AUX PROFILS S3 - 
Galerie de connexion 1, sens unique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III-IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S3 -Galleria di connesione 1, senso unico (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-274 Riserva - -

IT-S- NP1-275
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - 
Galerie de connexion 1, double sens (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S1 - Galleria di connesione 1, doppio senso (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-276
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - 
Galerie de connexion 1, double sens (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S2 - Galleria di connesione 1, doppio senso (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S3 - 
Galerie de connexion 1, double sens (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S3 - Galleria di connesione 1, doppio senso (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-278 Riserva - -

IT-S- NP1-279
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - 
Galerie de connexion 2 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S1 - Galleria di connesione 2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP1-280
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - 
Galerie de connexion 2 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S2 - Galleria di connesione 2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S3 - 
Galerie de connexion 2 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S3 - Galleria di connesione 2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, AVEC TUNNELIER 
BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN VOUSSOIRS 
PREFABRIQUES  - Galerie Maddalena 2   (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM45 MODALITA 
APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI   - Galleria 
Maddalena 2 (Prezzo applicabile Lotto 3)

. , %

IT-S- NP - Riserva - -
IT-S- NP - Riserva - -

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - 
Galerie Madalena 2  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S1 -Galleria Maddalena 2  (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - 
Galerie Madalena 2  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S2 -Galleria Maddalena 2  (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

Pagi a /
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IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - 
Galerie Madalena 2, Entonnemet avec galerie de connexion 2  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S2  -Galleria Maddalena 2, Innesto con galleria di connessione 2 (Prezzo 
applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - 
Galerie Madalena 2, Entonnemet avec Tunel de Base (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S2  -Galleria Maddalena 2, Innesto con Galleria di Base (Prezzo applicabile 
Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE Ramo RLS S1 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO Ramo RLS RS1 (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE  Ramo RLS S2 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO Ramo RLSS 2 (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP -
EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS 
TYPE  Ramo RLS S3 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - 
SEZIONI TIPO Ramo RLS S3 (Prezzo applicabile Lotto 3)

³ , %

IT-S- NP - Riserva - -

IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - 
Galerie Madalena 1, Entonnemet avec Galerie de Connexion 1 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO S1  -Galleria Maddalena 1, Innesto con Galleria di connessione 1 (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS S2 - 
Galerie Madalena 1, Entonnemet avec Galerie de Connexion 1 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE 
ALLE SEZIONI TIPO  S2 -Galleria Maddalena 1, Innesto con Galleria di connessione 1 (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

³ , %

IT-S- NP -

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX FRONT de la Galerie Madale a   
Pri  appli a le Lot 

SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE AL FRONTE DI ATTACCO 
della Galleria Maddale a   Prezzo appli a ile Lotto 

³ , %

IT-S- NP -
DEMOLITION REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES - TdB portal EST Pri  appli a le lot                                                                                                                                        
DEMOLI)IONE RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI - TdB portale Est  Prezzo appli a ile al Lotto ³ , %

IT-S- NP - DEMOLITION REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES ,  tous les t pes, Pri  appli a le lot  e                                                                                                                                        
DEMOLI)IONE RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI, tutti i tipi, Prezzo appli a ile al Lotto  e ³ , %

Pagi a /



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 8.366,53€     
% M.D.O. 29%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM-M -C-TS a Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1a

m 1,0000 2.381,83 2.381,83€    

Total M.D.O. 2.381,83€   2.381,83€           
MATERIAUX B

TBM-M -C-TS a Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1a

m 1,0000 1.504,02 1.504,02€    

Total Matériaux 1.504,02€   -€                   
MATERIELS & LOCATIONS C

TBM-M -C-TS a Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1a

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€    -€                   

TBM-M -C-TS a Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, 
PROFIL TYPE TS1a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1a

m 1,0000 234,27 234,27€       20,44€               

TBM-M -C-TS a Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la 
frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS1a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1a

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€    -€                   

TBM-M -C-TS a Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière 
à Clarea PROFIL TYPE TS1a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1a

m 1,0000 58,28 58,28€         17,48€               

Total matériels/locations 4.480,68€   37,93€               
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€             
-€             

Total -€            -€                   

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 8.366,53€   
M.D.O. TOTALE 2.419,75€           

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: NP1-14

EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS1a  -  Section Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS1a - Sezione Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

Réalisation de galerie moncentrique d'un diamètre interne de revetement définitif de 8.40m. L'excavation, d'un diamètre minimum de 10,40m, doit étre 
réalisé par l'utilisation d'une machine d'excavation en roche (TBM) de type ouvert, avec contraste aux extrémités par l'intermédiaire de grippers. Le 
revetement définitif de la galerie sera réalisé en béton (épaisseur 50 cm) . Pour profil type tipo TS1a                                                                                                                                                                                                                                       
Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno del rivestimento definitivo di m 8.40. Lo scavo, del diametro minimo di m 10,40, deve essere 
realizzato con l'utilizzo di una macchina di scavo in roccia (TBM) di tipo aperto, con contrasto alle estremità mediante grippers. Il rivestimento definitivo della galleria 
sara' realizzato in opera in calcestruzzo (spessore cm 50) . Per sezione tipo TS1a
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 8.748,96€  
% M.D.O. 30%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM-M -C-TS b Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1b

m 1,0000 2.615,22 2.615,22€    

Total M.D.O. 2.615,22€   2.615,22€        
MATERIAUX B

TBM-M -C-TS b Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1b

m 1,0000 1.653,05 1.653,05€    

Total Matériaux 1.653,05€   -€                
MATERIELS & LOCATIONS C

TBM-M -C-TS b Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1b

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€    -€                

TBM-M -C-TS b Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, 
PROFIL TYPE TS1b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS1b

m 1,0000 234,27 234,27€       -€                

TBM-M -C-TS b Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la 
frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS1b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS1b

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€    -€                

TBM-M -C-TS b Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière 
à Clarea PROFIL TYPE TS1b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS1b

m 1,0000 58,28 58,28€         17,48€             

Total matériels/locations 4.480,68€   17,48€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€             
-€             

Total -€            -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 8.748,96€   
M.D.O. TOTALE 2.632,71€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: NP1-15

EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS1b  -  Section Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS1b - Sezione Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

Réalisation de galerie moncentrique d'un diamètre interne de revetement définitif de 8.40m. L'excavation, d'un diamètre minimum de 10,40m, doit étre 
réalisé par l'utilisation d'une machine d'excavation en roche (TBM) de type ouvert, avec contraste aux extrémités par l'intermédiaire de grippers. Le 
revetement définitif de la galerie sera réalisé en béton (épaisseur 50 cm) . Pour profil type tipo TS1b                                                                                                                                                                                                                                       
Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno del rivestimento definitivo di m 8.40. Lo scavo, del diametro minimo di m 10,40, deve 
essere realizzato con l'utilizzo di una macchina di scavo in roccia (TBM) di tipo aperto, con contrasto alle estremità mediante grippers. Il rivestimento definitivo 
della galleria sara' realizzato in opera in calcestruzzo (spessore cm 50) . Per sezione tipo TS1b
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 8.757,98€  
% M.D.O. 30%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel Montant   total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM-M -C-TS Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS2

m 1,0000 2.620,73 2.620,73€    

Total M.D.O. 2.620,73€        2.620,73€        
MATERIAUX B

TBM-M -C-TS Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS2

m 1,0000 1.656,57 1.656,57€    

Total Matériaux 1.656,57€        -€                
MATERIELS & LOCATIONS C

TBM-M -C-TS Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS2

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€    -€                

TBM-M -C-TS Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, 
PROFIL TYPE TS2
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS2

m 1,0000 234,27 234,27€       -€                

TBM-M -C-TS Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la 
frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS2
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS2

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€    -€                

TBM-M -C-TS Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière 
à Clarea PROFIL TYPE TS2
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS2

m 1,0000 58,28 58,28€         17,48€             

Total matériels/locations 4.480,68€        17,48€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€             
-€             

Total -€                -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 8.757,98€        
M.D.O. TOTALE 2.638,21€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: NP1-16

EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS2  -  Section Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS2 - Sezione Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

Réalisation de galerie moncentrique d'un diamètre interne de revetement définitif de 8.40m. L'excavation, d'un diamètre minimum de 10,40m, doit étre 
réalisé par l'utilisation d'une machine d'excavation en roche (TBM) de type ouvert, avec contraste aux extrémités par l'intermédiaire de grippers. Le 
revetement définitif de la galerie sera réalisé en béton (épaisseur 50 cm) . Pour profil type tipo TS2                                                                                                                                                                                                                                     
Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno del rivestimento definitivo di m 8.40. Lo scavo, del diametro minimo di m 10,40, deve essere 
realizzato con l'utilizzo di una macchina di scavo in roccia (TBM) di tipo aperto, con contrasto alle estremità mediante grippers. Il rivestimento definitivo della galleria 
sara' realizzato in opera in calcestruzzo (spessore cm 50) . Per sezione tipo TS2
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 9.603,21€  
% M.D.O. 33%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM-M -C-TS Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS3

m 1,0000 3.136,57 3.136,57€    

Total M.D.O. 3.136,57€      3.136,57€        
MATERIAUX B

TBM-M -C-TS Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS3

m 1,0000 1.985,95 1.985,95€    

Total Matériaux 1.985,95€      -€                
MATERIELS & LOCATIONS C

TBM-M -C-TS Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS3

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€    -€                

TBM-M -C-TS Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, 
PROFIL TYPE TS3
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS3

m 1,0000 234,27 234,27€       -€                

TBM-M -C-TS Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la 
frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS3
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS3

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€    -€                

TBM-M -C-TS Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière 
à Clarea PROFIL TYPE TS3
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS3

m 1,0000 58,28 58,28€         17,48€             

Total matériels/locations 4.480,68€      17,48€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€             
-€             

Total -€              -€                

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 9.603,21€      
M.D.O. TOTALE 3.154,06€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: NP1-17

EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS3  -  Section Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS3 - Sezione Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

Réalisation de galerie moncentrique d'un diamètre interne de revetement définitif de 8.40m. L'excavation, d'un diamètre minimum de 10,40m, doit étre 
réalisé par l'utilisation d'une machine d'excavation en roche (TBM) de type ouvert, avec contraste aux extrémités par l'intermédiaire de grippers. Le 
revetement définitif de la galerie sera réalisé en béton (épaisseur 50 cm) . Pour profil type tipo TS3                                                                                                                                                                                                                                   
Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno del rivestimento definitivo di m 8.40. Lo scavo, del diametro minimo di m 10,40, deve essere 
realizzato con l'utilizzo di una macchina di scavo in roccia (TBM) di tipo aperto, con contrasto alle estremità mediante grippers. Il rivestimento definitivo della galleria 
sara' realizzato in opera in calcestruzzo (spessore cm 50) . Per sezione tipo TS3
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 10.709,09€    
% M.D.O. 36%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM-M -C-TS a Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4a

m 1,0000 3.811,49 3.811,49€    

Total M.D.O. 3.811,49€      3.811,49€            
MATERIAUX B

TBM-M -C-TS a Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4a

m 1,0000 2.416,91 2.416,91€    

Total Matériaux 2.416,91€      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

TBM-M -C-TS a Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4a

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€    -€                    

TBM-M -C-TS a Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, 
PROFIL TYPE TS4a
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4a

m 1,0000 234,27 234,27€       -€                    

TBM-M -C-TS a Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la 
frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS4a
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4a

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€    -€                    

TBM-M -C-TS a Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière 
à Clarea PROFIL TYPE TS4a
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4a

m 1,0000 58,28 58,28€         17,48€                 

Total matériels/locations 4.480,68€      17,48€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€             
-€             

Total -€              -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10.709,09€    
M.D.O. TOTALE 3.828,98€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: NP1-18

EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS4a  -  Section Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS4a - Sezione Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

Réalisation de galerie moncentrique d'un diamètre interne de revetement définitif de 8.40m. L'excavation, d'un diamètre minimum de 10,40m, doit étre 
réalisé par l'utilisation d'une machine d'excavation en roche (TBM) de type ouvert, avec contraste aux extrémités par l'intermédiaire de grippers. Le 
revetement définitif de la galerie sera réalisé en béton (épaisseur 50 cm) . Pour profil type tipo TS4a                                                                                                                                                                                                                                   
Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno del rivestimento definitivo di m 8.40. Lo scavo, del diametro minimo di m 10,40, deve essere 
realizzato con l'utilizzo di una macchina di scavo in roccia (TBM) di tipo aperto, con contrasto alle estremità mediante grippers. Il rivestimento definitivo della galleria 
sara' realizzato in opera in calcestruzzo (spessore cm 50) . Per sezione tipo TS4a
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Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 10.709,09€    
% M.D.O. 36%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM-M -C-TS b Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4b

m 1,0000 3.811,49 3.811,49€    

Total M.D.O. 3.811,49€      3.811,49€            
MATERIAUX B

TBM-M -C-TS b Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4b

m 1,0000 2.416,91 2.416,91€    

Total Matériaux 2.416,91€      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

TBM-M -C-TS b Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4b

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€    -€                    

TBM-M -C-TS b Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, 
PROFIL TYPE TS4b
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS4b

m 1,0000 234,27 234,27€       -€                    

TBM-M -C-TS b Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la 
frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS4b
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS4b

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€    -€                    

TBM-M -C-TS b Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière 
à Clarea PROFIL TYPE TS4b
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS4b

m 1,0000 58,28 58,28€         17,48€                 

Total matériels/locations 4.480,68€      17,48€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€             
-€             

Total -€              -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 10.709,09€    
M.D.O. TOTALE 3.828,98€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: NP1-19

EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS4b  -  Section Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS4b - Sezione Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

Réalisation de galerie moncentrique d'un diamètre interne de revetement définitif de 8.40m. L'excavation, d'un diamètre minimum de 10,40m, doit étre 
réalisé par l'utilisation d'une machine d'excavation en roche (TBM) de type ouvert, avec contraste aux extrémités par l'intermédiaire de grippers. Le 
revetement définitif de la galerie sera réalisé en béton (épaisseur 50 cm) . Pour profil type tipo TS4b                                                                                                                                                                                                                                   
Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno del rivestimento definitivo di m 8.40. Lo scavo, del diametro minimo di m 10,40, deve essere 
realizzato con l'utilizzo di una macchina di scavo in roccia (TBM) di tipo aperto, con contrasto alle estremità mediante grippers. Il rivestimento definitivo della galleria 
sara' realizzato in opera in calcestruzzo (spessore cm 50) . Per sezione tipo TS4b

Page 6/7



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m

Coût d'application 13.076,06€    
% M.D.O. 40%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

TBM-M -C-TS Part main d'oeuvre durant toute la phase d'excavation, TdB de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota MdO durante tutta la fase di scavo, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS5

m 1,0000 5.256,06 5.256,06€    

Total M.D.O. 5.256,06€      5.256,06€            
MATERIAUX B

TBM-M -C-TS Part consommables durant les excavations au TBM, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota materiali di consumo durante scavi con TBM, dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS5

m 1,0000 3.339,31 3.339,31€    

Total Matériaux 3.339,31€      -€                    
MATERIELS & LOCATIONS C

TBM-M -C-TS Part mise à disposition TBM et pièces de rechange, TdB  de la 
frontière à Clarea, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione TBM e ricambi, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS5

m 1,0000 1.763,91 1.763,91€    -€                    

TBM-M -C-TS Part montage et démontage TBM, TdB  de la frontière à Clarea, 
PROFIL TYPE TS5
Quota montaggio e smontaggio TBM, TdB dal confine a Clarea, SEZ. 
TIPO TS5

m 1,0000 234,27 234,27€       -€                    

TBM-M -C-TS Part mise à disposition installations fixes et en ligne, TdB  de la 
frontière à Clareaa, PROFIL TYPE TS5
Quota messa a disposizione impianti fissi e di linea, TdB dal confine a 
Clarea, SEZ. TIPO TS5

m 1,0000 2.424,23 2.424,23€    -€                    

TBM-M -C-TS Part ouvrages provisoires durant les excavations, TdB  de la frontière 
à Clarea PROFIL TYPE TS5
Quota opere provvisionali durante scavi, TdB dal confine a Clarea, 
SEZ. TIPO TS5

m 1,0000 58,28 58,28€         17,48€                 

Total matériels/locations 4.480,68€      17,48€                 
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€             
-€             

Total -€              -€                    

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 13.076,06€    
M.D.O. TOTALE 5.273,54€            

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)

Art. BP de référence: NP1-20

EXCAVATION D'UNE GALERIE AU TUNNELIER OUVERT - PROFIL TYPE TS5  -  Section Modane sur le territoire italien (Prix du Lot applicable 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM APERTA - SEZIONE TIPO TS5- Sezione Modane in territorio italiano (Prezzo applicabile Lotto 5)

Réalisation de galerie moncentrique d'un diamètre interne de revetement définitif de 8.40m. L'excavation, d'un diamètre minimum de 10,40m, doit étre 
réalisé par l'utilisation d'une machine d'excavation en roche (TBM) de type ouvert, avec contraste aux extrémités par l'intermédiaire de grippers. Le 
revetement définitif de la galerie sera réalisé en béton (épaisseur 50 cm) . Pour profil type tipo TS5                                                                                                                                                                                                                                
Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno del rivestimento definitivo di m 8.40. Lo scavo, del diametro minimo di m 10,40, deve essere 
realizzato con l'utilizzo di una macchina di scavo in roccia (TBM) di tipo aperto, con contrasto alle estremità mediante grippers. Il rivestimento definitivo della galleria 
sara' realizzato in opera in calcestruzzo (spessore cm 50) . Per sezione tipo TS5
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 84,92€     
% M.D.O 73,93%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1135 50,28 5,71€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2270 48,02 10,90€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4539 45,07 20,46€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4539 41,28 18,74€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2270 30,74 6,98€         

Totale M.D.O. 62,78€       62,78€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,43 5,44 2,34€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,30 1,00 0,30€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,25 1,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,17 1,00 1,17€         

Totale Materiali 5,06€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0083 54,33 0,45€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0083 108,70 0,90€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0083 39,90 0,33€         

Art. EP di riferimento: NP1-24

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S1, Geom. A  (Prix applicable Lot 1) 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1, Geom. A (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0060 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0662 14,84 0,98€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0060 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0331 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0331 72,46 2,40€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0064 503,22 3,20€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0414 52,79 2,19€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0064 44,28 0,28€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0064 143,53 0,91€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0064 46,22 0,29€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0064 16,91 0,11€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0064 157,81 1,00€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3515 0,17 1,42€         

Totale Noli 17,09€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 84,92€       
TOTALE M.d.O. 62,78€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Page 2/68



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 90,66€     
% M.D.O 75,02%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1230 50,28 6,18€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2459 48,02 11,81€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4918 45,07 22,17€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4918 41,28 20,30€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2459 30,74 7,56€         

Totale M.D.O. 68,02€       68,02€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,43 5,44 2,34€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,30 1,00 0,30€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,25 1,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,17 1,00 1,17€         

Totale Materiali 5,06€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0088 54,33 0,48€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0088 108,70 0,96€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0088 39,90 0,35€         

Art. EP di riferimento: NP1-25

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S1, Geom. A  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1, Geom. A (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 

Page 3/68



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0066 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0704 14,84 1,04€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0066 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0352 14,84 0,52€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0352 72,46 2,55€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0064 503,22 3,20€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0440 52,79 2,32€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0064 44,28 0,28€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0064 143,53 0,91€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0064 46,22 0,29€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0064 16,91 0,11€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0064 157,81 1,00€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3515 0,17 1,42€         

Totale Noli 17,59€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 90,66€       
TOTALE M.d.O. 68,02€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 66,64€     
% M.D.O 57,46%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0692 50,28 3,48€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1384 48,02 6,65€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2769 45,07 12,48€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2769 41,28 11,43€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1384 30,74 4,26€         

Totale M.D.O. 38,29€       38,29€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,86 5,44 4,68€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,95 1,00 1,95€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,25 1,00 0,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,67 1,00 0,67€         

Totale Materiali 7,55€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0143 54,33 0,78€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0143 108,70 1,56€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0072 39,90 0,29€         

Art. EP di riferimento: NP1-26

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S2, Geom. B  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2, Geom. B (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0039 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0215 14,84 0,32€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0039 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0215 14,84 0,32€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0215 72,46 1,56€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0110 503,22 5,54€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0268 52,79 1,42€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0110 44,28 0,49€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0110 143,53 1,58€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0110 46,22 0,51€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0110 16,91 0,19€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0110 157,81 1,74€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 14,4351 0,17 2,45€         

Totale Noli 20,79€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 66,64€       
TOTALE M.d.O. 38,29€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 91,57€     
% M.D.O 74,09%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1226 50,28 6,17€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2453 48,02 11,78€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4906 45,07 22,11€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4906 41,28 20,25€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2453 30,74 7,54€         

Totale M.D.O. 67,85€       67,85€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,50 1,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,67 1,00 0,67€         

Totale Materiali 1,17€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0048 54,33 0,26€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0048 108,70 0,52€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0048 39,90 0,19€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0064 13,49 0,09€         

Art. EP di riferimento: NP1-27

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S2, Geom. B  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2, Geom. B (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0761 14,84 1,13€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0064 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0380 14,84 0,56€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0380 72,46 2,76€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0110 503,22 5,54€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0476 52,79 2,51€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0110 44,28 0,49€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0110 143,53 1,58€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0110 46,22 0,51€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0110 16,91 0,19€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0110 157,81 1,74€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 14,4351 0,17 2,45€         

Totale Noli 22,55€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 91,57€       
TOTALE M.d.O. 67,85€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 82,49€     
% M.D.O 53,73%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0801 50,28 4,03€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1602 48,02 7,69€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3205 45,07 14,44€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3205 41,28 13,23€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1602 30,74 4,93€         

Totale M.D.O. 44,32€       44,32€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,55 5,44 2,99€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,15 1,00 0,15€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,25 1,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,58 1,00 2,58€         

Totale Materiali 6,97€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0507 54,33 2,75€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0507 108,70 5,51€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0760 39,90 3,03€         

Art. EP di riferimento: NP1-28

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S3, Geom. C  (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S3, Geom. C (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0041 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,1521 14,84 2,26€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0041 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1014 14,84 1,50€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0459 72,46 3,32€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0029 503,22 1,45€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1267 52,79 6,69€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0029 44,28 0,13€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0029 143,53 0,41€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0029 46,22 0,13€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0029 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0029 157,81 0,45€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3519 0,17 1,42€         

Totale Noli 31,20€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 82,49€       
TOTALE M.d.O. 44,32€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 82,75€     
% M.D.O 54,23%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0811 50,28 4,08€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1622 48,02 7,79€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3244 45,07 14,62€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3244 41,28 13,39€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1622 30,74 4,99€         

Totale M.D.O. 44,87€       44,87€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,45 5,44 2,45€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,35 1,00 0,35€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,15 1,00 1,15€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,58 1,00 2,58€         

Totale Materiali 6,53€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0338 54,33 1,84€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0338 108,70 3,67€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0338 39,90 1,35€         

Art. EP di riferimento: NP1-29

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S3, Geom. C  (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S3, Geom. C (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0041 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2028 14,84 3,01€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0041 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1352 14,84 2,01€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0612 72,46 4,43€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0029 503,22 1,45€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1690 52,79 8,92€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0029 44,28 0,13€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0029 143,53 0,41€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0029 46,22 0,13€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0029 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0029 157,81 0,45€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3519 0,17 1,42€         

Totale Noli 31,35€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 82,75€       
TOTALE M.d.O. 44,87€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 109,06€   
% M.D.O 64,84%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1278 50,28 6,43€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2557 48,02 12,28€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5113 45,07 23,05€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5113 41,28 21,11€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2557 30,74 7,86€         

Totale M.D.O. 70,72€       70,72€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,05 1,00 2,05€         

Totale Materiali 2,60€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0286 54,33 1,55€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0286 108,70 3,11€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0286 39,90 1,14€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0068 13,49 0,09€         

Art. EP di riferimento: NP1-30

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S4, Geom. D (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S4, Geom. D (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2286 14,84 3,39€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0068 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1143 14,84 1,70€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1143 72,46 8,28€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0036 503,22 1,82€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1786 52,79 9,43€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0036 44,28 0,16€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0036 143,53 0,52€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0036 46,22 0,17€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0036 16,91 0,06€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0054 157,81 0,86€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3270 0,17 1,42€         

Totale Noli 35,74€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 109,06€     
TOTALE M.d.O. 70,72€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 115,55€   
% M.D.O 64,04%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1338 50,28 6,73€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2675 48,02 12,85€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5351 45,07 24,12€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5351 41,28 22,09€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2675 30,74 8,22€         

Totale M.D.O. 74,00€       74,00€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,05 1,00 2,05€         

Totale Materiali 2,60€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0318 54,33 1,73€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0318 108,70 3,45€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0318 39,90 1,27€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0071 13,49 0,10€         

Art. EP di riferimento: NP1-31

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S4, Geom. D (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S4, Geom. D (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2541 14,84 3,77€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0071 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1271 14,84 1,89€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1271 72,46 9,21€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0036 503,22 1,82€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1985 52,79 10,48€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0036 44,28 0,16€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0036 143,53 0,52€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0036 46,22 0,17€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0036 16,91 0,06€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0054 157,81 0,86€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3270 0,17 1,42€         

Totale Noli 38,95€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 115,55€     
TOTALE M.d.O. 74,00€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 107,21€   
% M.D.O 61,31%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1188 50,28 5,97€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2376 48,02 11,41€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4753 45,07 21,42€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4753 41,28 19,62€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2376 30,74 7,31€         

Totale M.D.O. 65,73€       65,73€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,33 1,00 2,33€         

Totale Materiali 2,88€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0319 54,33 1,73€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0319 108,70 3,46€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0319 39,90 1,27€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0063 13,49 0,08€         

Art. EP di riferimento: NP1-32

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S5, Geom. E (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S5, Geom. E (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2549 14,84 3,78€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0063 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1275 14,84 1,89€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1275 72,46 9,24€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0032 503,22 1,60€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1992 52,79 10,51€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0032 44,28 0,14€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0032 143,53 0,46€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0032 46,22 0,15€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0032 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0048 157,81 0,75€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3533 0,17 1,42€         

Totale Noli 38,60€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 107,21€     
TOTALE M.d.O. 65,73€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 113,71€   
% M.D.O 60,34%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1240 50,28 6,24€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2481 48,02 11,91€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4962 45,07 22,36€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4962 41,28 20,48€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2481 30,74 7,63€         

Totale M.D.O. 68,62€       68,62€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,33 1,00 2,33€         

Totale Materiali 2,88€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0355 54,33 1,93€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0355 108,70 3,86€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0355 39,90 1,42€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0066 13,49 0,09€         

Art. EP di riferimento: NP1-33

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S5, Geom. E (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S5, Geom. E (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2838 14,84 4,21€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0066 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1419 14,84 2,11€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1419 72,46 10,28€       

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0032 503,22 1,60€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2217 52,79 11,70€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0032 44,28 0,14€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0032 143,53 0,46€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0032 46,22 0,15€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0032 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0048 157,81 0,75€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3533 0,17 1,42€         

Totale Noli 42,21€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 113,71€     
TOTALE M.d.O. 68,62€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 59,89€     
% M.D.O 38,43%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0416 50,28 2,09€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0832 48,02 4,00€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1664 45,07 7,50€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1664 41,28 6,87€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0832 30,74 2,56€         

Totale M.D.O. 23,01€       23,01€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,76 5,44 9,57€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 3,45 1,00 3,45€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,88 1,00 0,88€         

Totale Materiali 13,90€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0197 54,33 1,07€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0197 108,70 2,15€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0066 39,90 0,26€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0021 13,49 0,03€         

Art. EP di riferimento: NP1-34

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S7, Geom. F (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7, Geom. F (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0033 14,84 0,05€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0021 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0197 14,84 0,29€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0197 72,46 1,43€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0127 503,22 6,38€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0247 52,79 1,30€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0127 44,28 0,56€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0127 143,53 1,82€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0127 46,22 0,59€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0127 16,91 0,21€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0127 157,81 2,00€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,6236 0,17 2,83€         

Totale Noli 22,97€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 59,89€       
TOTALE M.d.O. 23,01€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 62,32€     
% M.D.O 40,28%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0454 50,28 2,28€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0908 48,02 4,36€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1815 45,07 8,18€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1815 41,28 7,49€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,0908 30,74 2,79€         

Totale M.D.O. 25,11€       25,11€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,76 5,44 9,57€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 3,45 1,00 3,45€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,88 1,00 0,88€         

Totale Materiali 13,90€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0206 54,33 1,12€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0206 108,70 2,24€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0082 39,90 0,33€         

Art. EP di riferimento: NP1-35

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S7, Geom. F (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S7, Geom. F (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0022 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0041 14,84 0,06€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0022 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0206 14,84 0,31€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0206 72,46 1,49€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0127 503,22 6,38€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0257 52,79 1,36€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0127 44,28 0,56€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0127 143,53 1,82€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0127 46,22 0,59€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0127 16,91 0,21€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0127 157,81 2,00€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,6236 0,17 2,83€         

Totale Noli 23,32€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 62,32€       
TOTALE M.d.O. 25,11€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 65,60€     
% M.D.O 43,00%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0510 50,28 2,56€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1020 48,02 4,90€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2040 45,07 9,19€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2040 41,28 8,42€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1020 30,74 3,13€         

Totale M.D.O. 28,21€       28,21€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,68 5,44 9,14€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 3,50 1,00 3,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,89 1,00 0,89€         

Totale Materiali 13,52€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0196 54,33 1,07€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0196 108,70 2,13€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0065 39,90 0,26€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0028 13,49 0,04€         

Art. EP di riferimento: NP1-36

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S8, Geom. G (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S8, Geom. G (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0065 14,84 0,10€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0028 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0262 14,84 0,39€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0262 72,46 1,90€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0125 503,22 6,31€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0327 52,79 1,73€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0125 44,28 0,56€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0125 143,53 1,80€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0125 46,22 0,58€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0125 16,91 0,21€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0125 157,81 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,4567 0,17 2,80€         

Totale Noli 23,86€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 65,60€       
TOTALE M.d.O. 28,21€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 70,32€     
% M.D.O 43,92%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0558 50,28 2,81€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1117 48,02 5,36€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2233 45,07 10,06€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2233 41,28 9,22€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1117 30,74 3,43€         

Totale M.D.O. 30,88€       30,88€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,50 5,44 8,16€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 3,35 1,00 3,35€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,89 1,00 0,89€         

Totale Materiali 12,40€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0279 54,33 1,51€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0279 108,70 3,03€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0093 39,90 0,37€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0030 13,49 0,04€         

Art. EP di riferimento: NP1-37

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S8, Geom. G (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S8, Geom. G (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0093 14,84 0,14€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0030 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0372 14,84 0,55€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0372 72,46 2,69€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0125 503,22 6,31€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0464 52,79 2,45€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0125 44,28 0,56€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0125 143,53 1,80€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0125 46,22 0,58€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0125 16,91 0,21€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0125 157,81 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,4567 0,17 2,80€         

Totale Noli 27,04€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 70,32€       
TOTALE M.d.O. 30,88€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 109,94€   
% M.D.O 55,58%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1105 50,28 5,55€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2209 48,02 10,61€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4418 45,07 19,91€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4418 41,28 18,24€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2209 30,74 6,79€         

Totale M.D.O. 61,10€       61,10€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,69 1,00 2,69€         

Totale Materiali 3,24€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0379 54,33 2,06€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0379 108,70 4,12€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0379 39,90 1,51€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0059 13,49 0,08€         

Art. EP di riferimento: NP1-38

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S6, Geom. H (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S6, Geom. H (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,3030 14,84 4,50€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0059 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1515 14,84 2,25€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1515 72,46 10,98€       

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0028 503,22 1,39€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2367 52,79 12,49€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0028 44,28 0,12€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0028 143,53 0,40€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0028 46,22 0,13€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0028 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0041 157,81 0,65€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,7062 0,17 2,84€         

Totale Noli 45,60€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 109,94€     
TOTALE M.d.O. 61,10€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 111,21€   
% M.D.O 56,07%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1127 50,28 5,67€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2254 48,02 10,82€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4509 45,07 20,32€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4509 41,28 18,61€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2254 30,74 6,93€         

Totale M.D.O. 62,35€       62,35€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,69 1,00 2,69€         

Totale Materiali 3,24€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0379 54,33 2,06€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0379 108,70 4,12€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0379 39,90 1,51€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0061 13,49 0,08€         

Art. EP di riferimento: NP1-39

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S6, Geom. H (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S6, Geom. H (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,3031 14,84 4,50€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0061 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1515 14,84 2,25€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1515 72,46 10,98€       

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0028 503,22 1,39€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2368 52,79 12,50€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0028 44,28 0,12€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0028 143,53 0,40€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0028 46,22 0,13€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0028 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0041 157,81 0,65€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,7062 0,17 2,84€         

Totale Noli 45,62€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 111,21€     
TOTALE M.d.O. 62,35€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 80,18€     
% M.D.O 64,47%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0934 50,28 4,70€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1869 48,02 8,97€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3738 45,07 16,85€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3738 41,28 15,43€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1869 30,74 5,75€         

Totale M.D.O. 51,69€       51,69€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,65 5,44 3,53€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,30 1,00 0,30€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,45 1,00 1,45€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,93 1,00 1,93€         

Totale Materiali 7,22€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0222 54,33 1,21€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0222 108,70 2,41€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0222 39,90 0,89€         

Art. EP di riferimento: NP1-40

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE Chambres de démontage du tunnelier  (Prix applicable 
Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO CAMERA SMONTAGGIO TBM ORSIERA (Prezzo 
applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0050 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0888 14,84 1,32€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0050 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0444 14,84 0,66€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0444 72,46 3,22€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0058 503,22 2,90€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0555 52,79 2,93€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0058 44,28 0,26€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0058 143,53 0,83€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0058 46,22 0,27€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0058 16,91 0,10€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0058 157,81 0,91€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 7,5530 0,17 1,28€         

Totale Noli 21,27€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 80,18€       
TOTALE M.d.O. 51,69€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 83,48€     
% M.D.O 64,79%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0978 50,28 4,92€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1955 48,02 9,39€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3910 45,07 17,62€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3910 41,28 16,14€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1955 30,74 6,01€         

Totale M.D.O. 54,08€       54,08€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,65 5,44 3,53€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,30 1,00 0,30€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,45 1,00 1,45€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,93 1,00 1,93€         

Totale Materiali 7,22€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0238 54,33 1,29€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0238 108,70 2,59€         

Art. EP di riferimento: NP1-41

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE Chambres de démontage du tunnelier  (Prix applicable 
Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO CAMERA SMONTAGGIO TBM ORSIERA (Prezzo 
applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0238 39,90 0,95€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0051 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0952 14,84 1,41€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0051 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0476 14,84 0,71€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0476 72,46 3,45€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0058 503,22 2,90€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0595 52,79 3,14€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0058 44,28 0,26€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0058 143,53 0,83€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0058 46,22 0,27€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0058 16,91 0,10€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0058 157,81 0,91€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 7,5530 0,17 1,28€         

Totale Noli 22,17€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 83,48€       
TOTALE M.d.O. 54,08€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 80,93€     
% M.D.O 46,44%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0679 50,28 3,42€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1359 48,02 6,52€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2718 45,07 12,25€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2718 41,28 11,22€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1359 30,74 4,18€         

Totale M.D.O. 37,58€       37,58€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 2,0568 5,44 11,19€       

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 2,63 1,00 2,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 16,82€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0420 108,70 4,56€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0108 39,90 0,43€         

Art. EP di riferimento: NP1-42

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - TUNNEL DE INTERCONNEXION (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE  (Prezzo 
applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0054 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0630 14,84 0,93€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0420 72,46 3,04€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0525 52,79 2,77€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0161 44,28 0,71€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0108 503,22 5,42€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0161 143,53 2,32€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0108 157,81 1,70€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,064579 16,91 1,09€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0108 46,22 0,50€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 6,0000 0,17 1,02€         

Totale Noli 26,53€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 80,93€       
TOTALE M.d.O. 37,58€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 94,61€     
% M.D.O 59,32%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1014 50,28 5,10€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2029 48,02 9,74€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4058 45,07 18,29€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4058 41,28 16,75€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2029 30,74 6,24€         

Totale M.D.O. 56,12€       56,12€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,0284 5,44 5,59€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,32 1,00 1,32€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,25 1,00 0,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 10,16€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0210 108,70 2,28€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0081 39,90 0,32€         

Art. EP di riferimento: NP1-43

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - TUNNEL DE INTERCONNEXION (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE  
(Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0081 9,57 0,08€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0630 14,84 0,93€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0420 72,46 3,04€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0525 52,79 2,77€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0242 44,28 1,07€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0161 503,22 8,12€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0161 143,53 2,32€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0161 157,81 2,55€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0646 16,91 1,09€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0161 46,22 0,75€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 6,0000 0,17 1,02€         

Totale Noli 28,33€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 94,61€       
TOTALE M.d.O. 56,12€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 108,95€   
% M.D.O 67,60%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1331 50,28 6,69€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2663 48,02 12,79€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5326 45,07 24,00€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5326 41,28 21,98€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2663 30,74 8,19€         

Totale M.D.O. 73,65€       73,65€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,25 1,00 0,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 3,25€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0105 108,70 1,14€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0054 39,90 0,21€         

Art. EP di riferimento: NP1-44

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - TUNNEL DE INTERCONNEXION (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI DEL TUNNEL DI INTERCONNESSIONE  
(Prezzo applicabile Lotto 1)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0108 9,57 0,10€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0630 14,84 0,93€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0420 72,46 3,04€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0525 52,79 2,77€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0323 44,28 1,43€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0215 503,22 10,83€       

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0215 143,53 3,09€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0215 157,81 3,40€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0646 16,91 1,09€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0215 46,22 0,99€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 6,0000 0,17 1,02€         

Totale Noli 32,04€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 108,95€     
TOTALE M.d.O. 73,65€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 95,37€     
% M.D.O 76,14%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1313 50,28 6,60€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2625 48,02 12,61€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5251 45,07 23,67€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5251 41,28 21,68€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2625 30,74 8,07€         

Totale M.D.O. 72,62€       72,62€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,43 5,44 2,34€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,30 1,00 0,30€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,25 1,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,75 1,00 1,75€         

Totale Materiali 5,64€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0083 54,33 0,45€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0083 108,70 0,90€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0083 39,90 0,33€         

Art. EP di riferimento: NP1-52

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S1, Geom. A (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S1, Geom. A (Prezzo applicabile Lotto 1)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0070 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0662 14,84 0,98€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0070 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0331 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0331 72,46 2,40€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0064 503,22 3,20€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0414 52,79 2,19€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0064 44,28 0,28€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0064 143,53 0,91€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0064 46,22 0,29€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0064 16,91 0,11€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0064 157,81 1,00€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 8,3515 0,17 1,42€         

Totale Noli 17,11€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 95,37€       
TOTALE M.d.O. 72,62€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 94,31€     
% M.D.O 72,80%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1241 50,28 6,24€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2482 48,02 11,92€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4964 45,07 22,37€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4964 41,28 20,49€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2482 30,74 7,63€         

Totale M.D.O. 68,66€       68,66€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,50 1,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,01 1,00 1,01€         

Totale Materiali 1,51€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0072 54,33 0,39€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0072 108,70 0,78€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0072 39,90 0,29€         

Art. EP di riferimento: NP1-53

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S2, Geom. B (Prix applicable Lot 1)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S2, Geom. B (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0065 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,1002 14,84 1,49€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0065 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0429 14,84 0,64€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0429 72,46 3,11€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0110 503,22 5,54€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0537 52,79 2,83€         

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0110 44,28 0,49€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0110 143,53 1,58€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0110 46,22 0,51€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0110 16,91 0,19€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0110 157,81 1,74€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 14,4351 0,17 2,45€         

Totale Noli 24,14€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 94,31€       
TOTALE M.d.O. 68,66€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 119,13€   
% M.D.O 62,18%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1339 50,28 6,73€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2678 48,02 12,86€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5357 45,07 24,14€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5357 41,28 22,11€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2678 30,74 8,23€         

Totale M.D.O. 74,08€       74,08€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,05 1,00 2,05€         

Totale Materiali 2,60€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0338 54,33 1,84€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0338 108,70 3,68€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0338 39,90 1,35€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0073 13,49 0,10€         

Art. EP di riferimento: NP1-54

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S4, Geom. D(Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S4, Geom. D (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2708 14,84 4,02€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0073 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1354 14,84 2,01€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1354 72,46 9,81€         

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0036 503,22 1,82€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2116 52,79 11,17€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0036 44,28 0,16€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0036 143,53 0,52€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0036 46,22 0,17€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0036 16,91 0,06€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0054 157,81 0,86€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,6541 0,17 2,83€         

Totale Noli 42,45€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 119,13€     
TOTALE M.d.O. 74,08€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 119,69€   
% M.D.O 58,44%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1264 50,28 6,36€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2529 48,02 12,14€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5057 45,07 22,79€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5057 41,28 20,88€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2529 30,74 7,77€         

Totale M.D.O. 69,94€       69,94€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,33 1,00 2,33€         

Totale Materiali 2,88€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0387 54,33 2,10€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0387 108,70 4,21€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0387 39,90 1,54€         

Art. EP di riferimento: NP1-55

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S5, Geom. E (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S5, Geom. E (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0069 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,3096 14,84 4,59€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0069 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1548 14,84 2,30€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1548 72,46 11,22€       

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0032 503,22 1,60€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2418 52,79 12,77€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0032 44,28 0,14€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0032 143,53 0,46€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0032 46,22 0,15€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0032 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0048 157,81 0,75€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,7067 0,17 2,84€         

Totale Noli 46,87€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 119,69€     
TOTALE M.d.O. 69,94€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 115,85€   
% M.D.O 54,90%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1150 50,28 5,78€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2299 48,02 11,04€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4599 45,07 20,73€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4599 41,28 18,98€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2299 30,74 7,07€         

Totale M.D.O. 63,60€       63,60€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,00 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,55 1,00 0,55€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,69 1,00 2,69€         

Totale Materiali 3,24€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0413 54,33 2,24€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0413 108,70 4,49€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0413 39,90 1,65€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0062 13,49 0,08€         

Art. EP di riferimento: NP1-56

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE TdI-S6, Geom. H (Prix applicable Lot 1
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO TdI-S6, Geom. H (Prezzo applicabile Lotto 1)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di 
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con 
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant 
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,3302 14,84 4,90€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0062 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1651 14,84 2,45€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,1651 72,46 11,96€       

IMP205 Système convoyeur en tunnel
Impianto Nastri in galleria INTERCONNESSIONE

m 0,0028 503,22 1,39€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2580 52,79 13,62€       

IMP 203 Compresseur électrique, des tuyaux d'air comprimé et du poumon
Compressore elettrico, tubi aria compressa e polmone

m 0,0028 44,28 0,12€         

IMP204 Installation de ventilation 2 * 75 kw
Impianto di ventilazione 2*75 kw

m 0,0028 143,53 0,40€         

IMP 202 Tuyaux d'eau / drainage / pompes
Tubi x acqua / dewatering/ pompe

m 0,0028 46,22 0,13€         

IMP206 Installation traitement des eaux 
Impianto trattamento H2O

m 0,0028 16,91 0,05€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP201 IMP Illuminazione/potenza/telefono  - Interconnessione
Installation d'éclairage / puissance / téléphone

m 0,0041 157,81 0,65€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 16,7062 0,17 2,84€         

Totale Noli 49,01€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 115,85€     
TOTALE M.d.O. 63,60€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 79,32€     
% M.D.O 52,87%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0758 50,28 3,81€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1516 48,02 7,28€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3032 45,07 13,67€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3032 41,28 12,52€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1516 30,74 4,66€         

Totale M.D.O. 41,94€       41,94€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,2000 5,44 6,53€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 2,60 1,00 2,60€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,55 1,00 2,55€         

Totale Materiali 11,68€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0215 54,33 1,17€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0215 108,70 2,33€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0090 39,90 0,36€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0045 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0054 14,84 0,08€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0045 9,57 0,04€         

Art. EP di riferimento: NP1-69

EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE NS1 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - SEZIONI TIPO NS1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo delle nicchie compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine de niches y compris dynamitage de la roche, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0215 14,84 0,32€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0215 72,46 1,56€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2503 52,79 13,21€       

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 0,1500 0,91 0,14€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,50 0,22€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,74 0,26€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 0,1500 6,78 1,02€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 0,1500 3,37 0,51€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 14,3680 0,17 2,44€         

Totale Noli 25,70€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 79,32€       
TOTALE M.d.O. 41,94€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 91,65€     
% M.D.O 65,81%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1090 50,28 5,48€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2181 48,02 10,47€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4361 45,07 19,66€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4361 41,28 18,00€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2181 30,74 6,70€         

Totale M.D.O. 60,32€       60,32€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,50 1,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,92 1,00 2,92€         

Totale Materiali 3,42€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0088 54,33 0,48€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0088 108,70 0,96€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0127 39,90 0,50€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0084 13,49 0,11€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0587 14,84 0,87€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0084 9,57 0,08€         

Art. EP di riferimento: NP1-70

EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE NS2 (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - SEZIONI TIPO NS2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo delle nicchie compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine de niches y compris dynamitage de la roche, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0587 14,84 0,87€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0587 72,46 4,25€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2503 52,79 13,21€       

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 0,1500 0,91 0,14€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,50 0,22€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,74 0,26€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 0,1500 6,78 1,02€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 0,1500 3,37 0,51€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 14,3680 0,17 2,44€         

Totale Noli 27,92€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 91,65€       
TOTALE M.d.O. 60,32€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 86,28€     
% M.D.O 73,58%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1148 50,28 5,77€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2295 48,02 11,02€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4591 45,07 20,69€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4591 41,28 18,95€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2295 30,74 7,06€         

Totale M.D.O. 63,49€       63,49€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,9000 5,44 4,89€         

ST001 Matériau de perforation
Materiale di perforazione

€ 1,73 1,00 1,73€         

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,25 1,00 0,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,50 1,00 2,50€         

Totale Materiali 9,36€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0213 54,33 1,16€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0170 108,70 1,85€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0370 39,90 1,48€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0074 13,49 0,10€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0170 14,84 0,25€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0074 9,57 0,07€         

Art. EP di riferimento: NP1-71

EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE AUX NICHES D'INVERSION (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INVERSIONE (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo delle nicchie compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine de niches y compris dynamitage de la roche, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques de référence.

Page 57/68



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0213 14,84 0,32€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0213 72,46 1,54€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0019 52,79 0,10€         

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 0,1500 0,91 0,14€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,50 0,22€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,74 0,26€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 0,1500 6,78 1,02€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 0,1500 3,37 0,51€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 14,3680 0,17 2,44€         

Totale Noli 13,43€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 86,28€       
TOTALE M.d.O. 63,49€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 78,95€     
% M.D.O 40,43%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0525 50,28 2,64€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1259 48,02 6,05€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2518 45,07 11,35€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2098 41,28 8,66€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1049 30,74 3,23€         

Totale M.D.O. 31,92€       31,92€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,8479 5,44 10,05€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,35 1,25 4,18€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 17,23€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0164 108,70 1,79€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0164 39,90 0,66€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0058 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0082 14,84 0,12€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0058 9,57 0,06€         

Art. EP di riferimento: NP1-73

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE  RS1 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS1 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo dei rami di collegamento tra due canne, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.
Excavation souterraine des rameaux reliant deux tubes, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques 
de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0184 14,84 0,27€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0123 72,46 0,89€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0306 52,79 1,62€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 29,80€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 78,95€       
TOTALE M.d.O. 31,92€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Page 60/68



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 89,91€     
% M.D.O 42,59%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0629 50,28 3,16€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1510 48,02 7,25€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3021 45,07 13,61€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2517 41,28 10,39€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1259 30,74 3,87€         

Totale M.D.O. 38,29€       38,29€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,8424 5,44 10,02€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,48 1,25 4,35€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 17,37€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0307 108,70 3,33€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0307 39,90 1,22€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0072 13,49 0,10€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0147 14,84 0,22€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0072 9,57 0,07€         

Art. EP di riferimento: NP1-74

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE  RS2 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS2 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo dei rami di collegamento tra due canne, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.
Excavation souterraine des rameaux reliant deux tubes, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques 
de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0330 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0220 72,46 1,59€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0550 52,79 2,90€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 34,25€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 89,91€       
TOTALE M.d.O. 38,29€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 130,26€   
% M.D.O 69,75%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1493 50,28 7,51€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3584 48,02 17,21€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,7168 45,07 32,31€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5973 41,28 24,66€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2987 30,74 9,18€         

Totale M.D.O. 90,86€       90,86€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0201 5,44 0,11€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,59 1,25 0,74€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,00 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 4,47€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 

h 0,0051 108,70 0,55€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0051 39,90 0,20€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0189 13,49 0,25€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0509 14,84 0,76€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0189 9,57 0,18€         

Art. EP di riferimento: NP1-75

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE  RS3 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS3 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo dei rami di collegamento tra due canne, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.
Excavation souterraine des rameaux reliant deux tubes, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques 
de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0573 14,84 0,85€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0382 72,46 2,77€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0955 52,79 5,04€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 34,93€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 130,26€     
TOTALE M.d.O. 90,86€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 134,32€   
% M.D.O 71,18%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1571 50,28 7,90€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3771 48,02 18,11€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,7542 45,07 33,99€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6285 41,28 25,94€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3142 30,74 9,66€         

Totale M.D.O. 95,60€       95,60€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0187 5,44 0,10€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,55 1,25 0,69€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,00 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 4,41€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0048 108,70 0,52€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0048 39,90 0,19€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0205 13,49 0,28€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0476 14,84 0,71€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0205 9,57 0,20€         

Art. EP di riferimento: NP1-76

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE  RS4 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS4 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo dei rami di collegamento tra due canne, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.
Excavation souterraine des rameaux reliant deux tubes, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques 
de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0536 14,84 0,79€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0357 72,46 2,59€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0893 52,79 4,71€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 34,30€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 134,32€     
TOTALE M.d.O. 95,60€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 153,91€   
% M.D.O 73,10%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,2034 50,28 10,23€       

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,4068 48,02 19,53€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,8136 45,07 36,67€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,8136 41,28 33,58€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4068 30,74 12,50€       

Totale M.D.O. 112,52€     112,52€        
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,00 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 3,63€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0061 108,70 0,67€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0061 39,90 0,24€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0530 13,49 0,71€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0612 14,84 0,91€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0530 9,57 0,51€         

Art. EP di riferimento: NP1-77

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE  RS5 (Prix applicable Lot 3 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS5 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo dei rami di collegamento tra due canne, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.
Excavation souterraine des rameaux reliant deux tubes, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques 
de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0689 14,84 1,02€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0459 72,46 3,33€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1148 52,79 6,06€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 37,77€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 153,91€     
TOTALE M.d.O. 112,52€        

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Page 68/68



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 87,94€     
% M.D.O. 40%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0479 50,28 2,41€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0959 48,02 4,60€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1918 45,07 8,64€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1918 41,28 7,92€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1438 30,74 4,42€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 30,39€       30,39€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5109 5,44 8,22€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,8080 1,25 3,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,8742 1,00 1,87€         

Total Matériaux 13,60€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0127 54,33 0,69€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0127 108,70 1,38€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0382 39,90 1,52€         

Art. BP de référence: NP1-102

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE S3a   (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S3a (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                       
Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0027 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0081 14,84 0,12€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0027 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0188 14,84 0,28€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0194 72,46 1,41€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0266 52,79 1,40€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 43,96€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 87,94€       
M.D.O. TOTALE 35,18€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 101,42€   
% M.D.O. 51%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0768 50,28 3,86€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1536 48,02 7,38€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3072 45,07 13,85€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3072 41,28 12,68€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2304 30,74 7,08€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 47,24€       47,24€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,0172 5,44 5,53€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,1958 1,25 2,74€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,8742 1,00 1,87€         

Total Matériaux 10,77€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0101 54,33 0,55€         

Art. BP de référence: NP1-104

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE S4 (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S4 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                                   
Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0101 108,70 1,10€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0152 39,90 0,61€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0047 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0217 14,84 0,32€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0047 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0241 14,84 0,36€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0241 72,46 1,74€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0291 52,79 1,54€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 43,41€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 101,42€     
M.D.O. TOTALE 52,03€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 110,83€   
% M.D.O. 60%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1023 50,28 5,14€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2046 48,02 9,82€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4092 45,07 18,44€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4092 41,28 16,89€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3069 30,74 9,43€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 62,12€       62,12€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0150 5,44 0,08€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,3661 1,25 0,46€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 1,8742 1,00 1,87€         

Total Matériaux 3,04€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0056 54,33 0,31€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0338 39,90 1,35€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0059 13,49 0,08€         

Art. BP de référence: NP1-108

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE XX APPLICABLE AUX SECTIONS DE PROFIL TYPE S11 (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE XX DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S11 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0748 14,84 1,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0059 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0329 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0338 72,46 2,45€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0405 52,79 2,14€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 45,67€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 110,83€     
M.D.O. TOTALE 66,92€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 94,53€     
% M.D.O. 34%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0431 50,28 2,17€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0862 48,02 4,14€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1723 45,07 7,77€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1723 41,28 7,11€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1293 30,74 3,97€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 27,55€       27,55€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6055 5,44 8,73€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,4789 1,25 3,09€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,4602 1,00 3,46€         

Total Matériaux 15,29€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0114 54,33 0,62€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0933 108,70 10,14€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0342 39,90 1,37€         

Art. BP de référence: NP1-110

EXCAVATION D'UNE GALLERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS CS1 - Chambres de montage du tunnelier (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO CS1 -Cameroni Montaggio TBM  (Prezzo applicabile 
Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                       
Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0023 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0035 14,84 0,05€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0023 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0158 14,84 0,23€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0158 72,46 1,15€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0190 52,79 1,00€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 51,70€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 94,53€       
M.D.O. TOTALE 32,34€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 123,91€   
% M.D.O. 65%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1258 50,28 6,33€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2516 48,02 12,08€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5032 45,07 22,68€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5032 41,28 20,77€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3774 30,74 11,60€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 75,86€       75,86€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,4602 1,00 3,46€         

Total Matériaux 3,46€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0023 54,33 0,13€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0023 108,70 0,25€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0562 39,90 2,24€         

Art. BP de référence: NP1-111

EXCAVATION D'UNE GALLERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS CS2 -  Chambres de montage du tunnelier (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO CS2 -Cameroni  Montaggio TBM  (Prezzo applicabile 
Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                       
Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.

Page 9/20



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0068 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0711 14,84 1,06€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0068 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0237 14,84 0,35€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0234 72,46 1,70€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0309 52,79 1,63€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 44,59€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 123,91€     
M.D.O. TOTALE 80,65€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 81,40€     
% M.D.O 59,01%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0868 50,28 4,37€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1737 48,02 8,34€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3473 45,07 15,65€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3473 41,28 14,34€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1737 30,74 5,34€         

Totale M.D.O. 48,04€       48,04€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,8000 5,44 4,35€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,60 1,25 2,00€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,89 1,00 0,89€         

Totale Materiali 7,24€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0306 54,33 1,66€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0306 108,70 3,33€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0103 39,90 0,41€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0103 13,49 0,14€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0306 14,84 0,45€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0103 9,57 0,10€         

Art. EP di riferimento: NP1-113

EXCAVATION D'ACHEVEMENTAUX NICHES SECTION TYPE NE, (Prix applicable Lot 4 )                                                                                                                                                                                                                                                                               
SCAVO DI COMPLETAMENTO NICCHIE SEZIONE NE, (Prezzo applicabile al Lotto 4)

Scavo in sotterraneo delle nicchie compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine de niches y compris dynamitage de la roche, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0306 14,84 0,45€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0306 72,46 2,22€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2503 52,79 13,21€       

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 0,1500 0,91 0,14€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,50 0,22€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,74 0,26€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 0,1500 6,78 1,02€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 0,1500 3,37 0,51€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 0,0000 0,17 -€           

Totale Noli 26,12€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 81,40€       
TOTALE M.d.O. 48,04€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 77,52€     
% M.D.O 54,10%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0758 50,28 3,81€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1516 48,02 7,28€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3032 45,07 13,67€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3032 41,28 12,52€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1516 30,74 4,66€         

Totale M.D.O. 41,94€       41,94€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,2000 5,44 6,53€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,60 1,25 3,24€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,55 1,00 2,55€         

Totale Materiali 12,32€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0215 54,33 1,17€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0215 108,70 2,33€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0090 39,90 0,36€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0045 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0054 14,84 0,08€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0045 9,57 0,04€         

Art. EP di riferimento: NP1-115

EXCAVATION D'UNE GALLERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE NLS S1 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - SEZIONI TIPO NLS S1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo delle nicchie compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine de niches y compris dynamitage de la roche, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques de référence.

Page 13/20



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0215 14,84 0,32€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0215 72,46 1,56€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2503 52,79 13,21€       

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 0,1500 0,91 0,14€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,50 0,22€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,74 0,26€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 0,1500 6,78 1,02€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 0,1500 3,37 0,51€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 0,0000 0,17 -€           

Totale Noli 23,26€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 77,52€       
TOTALE M.d.O. 41,94€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 89,34€     
% M.D.O 67,52%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1090 50,28 5,48€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2181 48,02 10,47€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4361 45,07 19,66€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4361 41,28 18,00€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2181 30,74 6,70€         

Totale M.D.O. 60,32€       60,32€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,50 1,25 0,62€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,92 1,00 2,92€         

Totale Materiali 3,54€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0088 54,33 0,48€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0088 108,70 0,96€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0127 39,90 0,50€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0084 13,49 0,11€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0587 14,84 0,87€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0084 9,57 0,08€         

Art. EP di riferimento: NP1-116

EXCAVATION D'UNE GALLERIE APPLICABLE AUX NICHES DE CROISEMENT - PROFILS TYPE NLS S2 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE DI INCROCIO - SEZIONI TIPO NLS S2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo delle nicchie compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine de niches y compris dynamitage de la roche, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0587 14,84 0,87€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0587 72,46 4,25€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,2503 52,79 13,21€       

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 0,1500 0,91 0,14€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,50 0,22€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,74 0,26€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 0,1500 6,78 1,02€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 0,1500 3,37 0,51€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 0,0000 0,17 -€           

Totale Noli 25,48€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 89,34€       
TOTALE M.d.O. 60,32€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 84,64€     
% M.D.O 75,01%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1148 50,28 5,77€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2295 48,02 11,02€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4591 45,07 20,69€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4591 41,28 18,95€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2295 30,74 7,06€         

Totale M.D.O. 63,49€       63,49€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,9000 5,44 4,89€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,73 1,25 2,15€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,00 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,50 1,00 2,50€         

Totale Materiali 10,17€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0213 54,33 1,16€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0170 108,70 1,85€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0370 39,90 1,48€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0074 13,49 0,10€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0170 14,84 0,25€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0074 9,57 0,07€         

Art. EP di riferimento: NP1-117

EXCAVATION D'UNE GALLERIE APPLICABLE AUX NICHES NLS D'INVERSION (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLE NICCHIE NLS DI INVERSIONE (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo delle nicchie compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine de niches y compris dynamitage de la roche, avec les exigences et les obligations prévues par les règles techniques de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0213 14,84 0,32€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0213 72,46 1,54€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0019 52,79 0,10€         

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 0,1500 0,91 0,14€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,50 0,22€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 0,1500 1,74 0,26€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 0,1500 6,78 1,02€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 0,1500 3,37 0,51€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 0,0000 0,17 -€           

Totale Noli 10,99€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 84,64€       
TOTALE M.d.O. 63,49€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 91,54€     
% M.D.O. 37%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0458 50,28 2,30€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0916 48,02 4,40€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1832 45,07 8,26€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1832 41,28 7,56€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1374 30,74 4,22€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 29,14€       29,14€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5530 5,44 8,45€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,7240 1,25 3,40€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 4,0675 1,00 4,07€         

Total Matériaux 15,91€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0221 54,33 1,20€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0221 108,70 2,40€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0664 39,90 2,65€         

Art. BP de référence: NP1-119

EXCAVATION D'UNE GALLERIE EN TERRAIN DE CLASSE xx APPLICABLE AUX PROFILS YY-S1 - Rameau de Connexion  temporaire entre BP et BD TdB (Prix 
applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE XX DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO YY-S1 - Ramo temporaneo di connessione tra BP e BD 
TdB  (Prezzo applicabile Lotto 3)
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                       
Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0025 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0044 14,84 0,06€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0025 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0203 14,84 0,30€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0201 72,46 1,45€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0241 52,79 1,27€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 46,48€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 91,54€       
M.D.O. TOTALE 33,93€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 15.258,53€    
% M.D.O 26,81%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBP_D COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB 
TBM in modalitè ouvert TB40
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB 
TBM in modalità aperta  TB40

m 1,0000 2.652,90 2.652,90€        

Totale M.D.O. 2.652,90€        2.652,90€            
MATERIALI B

TBM_BPMT_D MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert TB40
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità 
aperta  TB40

m 1,0000 2.723,74 2.723,74€        

TBM_TB_BPTM40 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 - Italia BP

m 1,0000 3.867,00 3.867,00€        1.289,07€            

Totale Materiali 6.590,74€        1.289,07€            
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BP01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VP
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BP

m 1,0000 3.171,42 3.171,42€        

TBM_TB_BP02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VP
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BP

m 1,0000 203,98 203,98€           50,24€                 

TBM_BPINST_A INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP Galleria TdB TBM in modalità 
aperta

m 1,0000 2.323,99 2.323,99€        -€                     

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€            

TBM_BPOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VP
OPERE PROVVISIONALI - Italia BP

m 1,0000 47,80 47,80€            14,34€                 

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 11,5600 21,17 244,70€           84,21€                 

Totale Noli 6.014,89€        148,79€               
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                

Totale Lavorazioni -€                     

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 15.258,53€      
TOTALE M.d.O. 4.090,76€            

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-130

EXCAVATION D'UNE GALLERIE, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM40, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM40 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.80 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della 
galleria  costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di 
guarnizioni in grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 40, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio 
anulare compreso tra l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM40 in modalità aperta.
Réalisation d'une galerie monocentrique du diamètre intérieur de 8,80 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en 
béton (classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur 
minimale Sp = 40 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire entre le ' extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM40 en mode ouvert.
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Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 34.388,05€     
% M.D.O 35,94%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBP_E COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB 
TBM in modalitè ouvert TB40RV
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB 
TBM in modalità aperta  TB40RV

m 1,0000 10.922,06 10.922,06€      

Totale M.D.O. 10.922,06€      10.922,06€           
MATERIALI B

TBM_BPMT_E MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert TB40RV
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità 
aperta  TB40RV

m 1,0000 4.881,91 4.881,91€        

TBM_TB_BPTM40 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 - Italia BP

m 1,0000 3.867,00 3.867,00€        1.289,07€             

Totale Materiali 8.748,91€        1.289,07€             
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BP01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VP
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BP

m 1,0000 3.171,42 3.171,42€        

TBM_TB_BP02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VP
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BP

m 1,0000 203,98 203,98€           50,24€                  

TBM_BPINST_A INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP Galleria TdB TBM in modalità 
aperta

m 1,0000 2.323,99 2.323,99€        

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€             

TBM_BPOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VP
OPERE PROVVISIONALI - Italia BP

m 1,0000 47,80 47,80€             14,34€                  

ATTR_RV01 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(bandes, tunnel étanche à l'air et varié, extra pour TBM)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Nastri, tunnel ermetico e vario, extra x TBM)

globale 0,0027 1.910.000,00 5.218,58€        

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 11,5600 21,17 244,70€           84,21€                  

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 0,0023 1.500.000,00 3.483,61€        

Totale Noli 14.717,08€      148,79€                
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                 

Totale Lavorazioni -€                      

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 34.388,05€      
TOTALE M.d.O. 12.359,92€           

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-131

EXCAVATION D'UNE GALLERIE,, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM40RV, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE 
D'UN REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM40 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.80 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della 
galleria  costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di 
guarnizioni in grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 40, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio 
anulare compreso tra l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM40 in modalità aperta.
Réalisation d'une galerie monocentrique du diamètre intérieur de 8,80 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en 
béton (classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur 
minimale Sp = 40 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire entre le ' extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM40 en mode ouvert.
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Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 16.929,98€     
% M.D.O 30,76%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBP_B COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB 
TBM in modalitè ouvert TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB 
TBM in modalità aperta  TB45

m 1,0000 3.606,99 3.606,99€        

Totale M.D.O. 3.606,99€        3.606,99€             
MATERIALI B

TBM_BPMT_B MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB TBM in modalità 
aperta  TB45

m 1,0000 2.980,23 2.980,23€        

TBM_TB_BPTM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45 - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45 - Italia BP

m 1,0000 4.298,65 4.298,65€        1.442,32€             

Totale Materiali 7.278,88€        1.442,32€             
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BP01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VP
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BP

m 1,0000 3.171,42 3.171,42€        

TBM_TB_BP02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VP
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BP

m 1,0000 203,98 203,98€           50,24€                  

TBM_BPINST_A INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP Galleria TdB TBM in modalità 
aperta

m 1,0000 2.323,99 2.323,99€        

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€             

TBM_BPOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VP
OPERE PROVVISIONALI - Italia BP

m 1,0000 47,80 47,80€             14,34€                  

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 12,9400 21,17 273,91€           94,27€                  

Totale Noli 6.044,10€        158,85€                
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                 

Totale Lavorazioni -€                     

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 16.929,98€      
TOTALE M.d.O. 5.208,16€             

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-132

EXCAVATION D'UNE GALLERIE, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM45 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.70 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della galleria  
costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di guarnizioni in 
grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 45, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio anulare compreso tra 
l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM45 in modalità aperta.
Réalisation d'une galerie de diamètre intérieur monocentrique de 8,70 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en béton 
(classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur minimale Sp = 
45 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire compris entre la 'extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM45 en mode ouvert 
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Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 18.857,11€     
% M.D.O 33,31%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBP_C COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB, 
TBM in modalitè serrè TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB, 
TBM in modalità chiusa  TB45

m 1,0000 4.681,00 4.681,00€        

Totale M.D.O. 4.681,00€        4.681,00€             
MATERIALI B

TBM_BPMT_C MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie TdB, TBM in 
modalitè serrè TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP - Galleria TdB, TBM in modalità 
chiusa  TB45

m 1,0000 3.444,39 3.444,39€        

TBM_TB_BPTM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45 - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45 - Italia BP

m 1,0000 4.298,65 4.298,65€        1.442,32€             

Totale Materiali 7.743,04€        1.442,32€             
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BP01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VP
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BP

m 1,0000 3.171,42 3.171,42€        

TBM_TB_BP02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VP
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BP

m 1,0000 203,98 203,98€           50,24€                  

TBM_BPINST_B INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Galerie TdB, TBM in 
modalitè serrè
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP  - Galleria TdB, TBM in modalità 
chiusa

m 1,0000 2.712,95 2.712,95€        

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€             

TBM_BPOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VP
OPERE PROVVISIONALI - Italia BP

m 1,0000 47,80 47,80€             14,34€                  

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 12,9400 21,17 273,91€           94,27€                  

Totale Noli 6.433,07€        158,85€                
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                 

Totale Lavorazioni -€                     

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 18.857,11€      
TOTALE M.d.O. 6.282,16€             

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-134

EXCAVATION D'UNE GALLERIE, Tunnel de Base VP, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE SERRE - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BP, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM45 MODALITA CHIUSA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.70 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della galleria  
costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di guarnizioni in 
grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 45, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio anulare compreso tra 
l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM45 in modalità chiusa
Réalisation d'une galerie de diamètre intérieur monocentrique de 8,70 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en béton 
(classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur minimale Sp = 
45 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire compris entre la 'extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM45 en mode ouvert 
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Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 16.872,30€    
% M.D.O 30,72%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBP_A COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie 
Maddalena 2
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria 
Maddalena 2

m 1,0000 3.581,66 3.581,66€        

Totale M.D.O. 3.581,66€        3.581,66€            
MATERIALI B

TBM_BPMT_A MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VP  - Galerie Maddalena 
2
MATERIALI E CONSUMI - Italia BP  - Galleria Maddalena 2

m 1,0000 2.947,88 2.947,88€        

TBM_TB_BPTM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45 - Italie VP
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45 - Italia BP

m 1,0000 4.298,65 4.298,65€        1.442,32€            

Totale Materiali 7.246,53€        1.442,32€            
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BP01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VP
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BP

m 1,0000 3.171,42 3.171,42€        

TBM_TB_BP02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VP
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BP

m 1,0000 203,98 203,98€           50,24€                 

TBM_BPINST_A INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VP - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BP Galleria TdB TBM in modalità 
aperta

m 1,0000 2.323,99 2.323,99€        

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€            

TBM_BPOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VP
OPERE PROVVISIONALI - Italia BP

m 1,0000 47,80 47,80€            14,34€                 

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 12,9400 21,17 273,91€           94,27€                 

Totale Noli 6.044,10€        158,85€               
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                

Totale Lavorazioni -€                     

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 16.872,30€      
TOTALE M.d.O. 5.182,83€            

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-283

EXCAVATION D'UNE GALERIE, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN REVETEMENT EN 
VOUSSOIRS PREFABRIQUES  - Galerie Maddalena 2   (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM45 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI   - 
Galleria Maddalena 2 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.70 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della galleria  
costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di guarnizioni in 
grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 45, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio anulare compreso tra 
l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM45 in modalità aperta.
Réalisation d'une galerie de diamètre intérieur monocentrique de 8,70 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en béton 
(classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur minimale Sp = 
45 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire compris entre la 'extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM45 en mode ouvert 
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Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 16.821,55€     
% M.D.O 23,67%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBD_D COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Galerie TdB 
TBM in modalitè ouvert TB40
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galleria TdB 
TBM in modalità aperta  TB40

m 1,0000 2.513,95 2.513,95€        

Totale M.D.O. 2.513,95€        2.513,95€             
MATERIALI B

TBM_BDMT_D MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert TB40
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità 
aperta  TB40

m 1,0000 2.814,87 2.814,87€        

TBM_TB_BDTM40 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 - Italia BD

m 1,0000 3.867,00 3.867,00€        1.289,07€             

Totale Materiali 6.681,87€        1.289,07€             
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BD01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VI
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BD

m 1,0000 4.199,46 4.199,46€        

TBM_TB_BD02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BD

m 1,0000 280,34 280,34€           74,08€                  

TBM_BDINST_A INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD Galleria TdB TBM in modalità 
aperta

m 1,0000 2.810,53 2.810,53€        

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€             

TBM_BDOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VI
OPERE PROVVISIONALI - Italia BD

m 1,0000 67,69 67,69€             20,31€                  

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 11,5600 21,17 244,70€           84,21€                  

Totale Noli 7.625,73€        178,60€                
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                 

Totale Lavorazioni -€                     

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 16.821,55€      
TOTALE M.d.O. 3.981,62€             

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-136

EXCAVATION D'UNE GALLERIE, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM40, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM40 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.80 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della galleria  
costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di guarnizioni in 
grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 40, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio anulare compreso 
tra l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM40 in modalità aperta.
Réalisation d'une galerie monocentrique du diamètre intérieur de 8,80 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en 
béton (classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur 
minimale Sp = 40 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire entre le ' extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM40 en mode ouvert.
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Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 35.003,75€     
% M.D.O 33,77%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBD_E COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Galerie TdB 
TBM in modalitè ouvert TB40RV
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galleria TdB 
TBM in modalità aperta  TB40RV

m 1,0000 10.351,57 10.351,57€       

Totale M.D.O. 10.351,57€       10.351,57€           
MATERIALI B

TBM_BDMT_E MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert TB40RV
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità 
aperta  TB40RV

m 1,0000 5.072,02 5.072,02€         

TBM_TB_BDTM40 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM40 - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM40 - Italia BD

m 1,0000 3.867,00 3.867,00€         1.289,07€              

Totale Materiali 8.939,02€         1.289,07€              
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BD01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VI
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BD

m 1,0000 4.199,46 4.199,46€         

TBM_TB_BD02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BD

m 1,0000 280,34 280,34€            74,08€                   

TBM_BDINST_A INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD Galleria TdB TBM in modalità 
aperta

m 1,0000 2.810,53 2.810,53€         

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€              

TBM_BDOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VI
OPERE PROVVISIONALI - Italia BD

m 1,0000 67,69 67,69€              20,31€                   

ATTR_RV01 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(bandes, tunnel étanche à l'air et varié, extra pour TBM)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Nastri, tunnel ermetico e vario, extra x TBM)

globale 0,0027 1.910.000,00 5.218,58€         

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 11,5600 21,17 244,70€            84,21€                   

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 0,0019 1.500.000,00 2.868,85€         

Totale Noli 15.713,16€       178,60€                 
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                  

Totale Lavorazioni -€                       

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 35.003,75€       
TOTALE M.d.O. 11.819,24€           

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-137

EXCAVATION D'UNE GALLERIE,, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM40RV, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE 
D'UN REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM40 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.80 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della 
galleria  costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di 
guarnizioni in grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 40, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio 
anulare compreso tra l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM40 in modalità aperta.
Réalisation d'une galerie monocentrique du diamètre intérieur de 8,80 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en 
béton (classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur 
minimale Sp = 40 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire entre le ' extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM40 en mode ouvert.
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Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 18.854,46€     
% M.D.O 28,18%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBD_B COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VI - Galerie TdB 
TBM in modalitè ouvert TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BD - Galleria TdB 
TBM in modalità aperta  TB45

m 1,0000 3.683,05 3.683,05€        

Totale M.D.O. 3.683,05€        3.683,05€             
MATERIALI B

TBM_BDMT_B MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB TBM in modalità 
aperta  TB45

m 1,0000 3.198,24 3.198,24€        

TBM_TB_BDTM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45 - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45 - Italia BD

m 1,0000 4.318,23 4.318,23€        1.442,32€             

Totale Materiali 7.516,47€        1.442,32€             
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BD01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VI
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BD

m 1,0000 4.199,46 4.199,46€        

TBM_TB_BD02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BD

m 1,0000 280,34 280,34€           74,08€                  

TBM_BDINST_A INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Galerie TdB TBM in 
modalitè ouvert 
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD Galleria TdB TBM in modalità 
aperta

m 1,0000 2.810,53 2.810,53€        

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€             

TBM_BDOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VI
OPERE PROVVISIONALI - Italia BD

m 1,0000 67,69 67,69€             20,31€                  

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 12,9400 21,17 273,91€           94,27€                  

Totale Noli 7.654,94€        188,65€                
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                 

Totale Lavorazioni -€                     

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 18.854,46€      
TOTALE M.d.O. 5.314,03€             

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-138

EXCAVATION D'UNE GALLERIE, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE OUVERT - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM45 MODALITA APERTA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.70 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della galleria  
costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di guarnizioni in 
grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 45, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio anulare compreso tra 
l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM45 in modalità aperta.
Réalisation d'une galerie de diamètre intérieur monocentrique de 8,70 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en béton 
(classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur minimale Sp = 
45 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire compris entre la 'extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM45 en mode ouvert 
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Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 20.300,82€     
% M.D.O 29,42%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari 

Tariffa in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

TBM_MDOBD_C COUT DE MAIN D'OEUVRE PAR GALERIE - Italie VP - Galerie TdB, 
TBM in modalitè serrè TB45
COSTO MANODOPERA PER GALLERIA - Italia BP - Galleria TdB, 
TBM in modalità chiusa  TB45

m 1,0000 4.435,83 4.435,83€        

Totale M.D.O. 4.435,83€        4.435,83€             
MATERIALI B

TBM_BDMT_C MATERIAUX ET CONSOMMABLES - Italie VI  - Galerie TdB, TBM in 
modalitè serrè TB45
MATERIALI E CONSUMI - Italia BD - Galleria TdB, TBM in modalità 
chiusa  TB45

m 1,0000 3.554,52 3.554,52€        

TBM_TB_BDTM45 VOUSSOIRS PREFABRIQUEE, type TM45 - Italie VI
CONCI PREFABBRICATI, Tipo TM45 - Italia BD

m 1,0000 4.318,23 4.318,23€        1.442,32€             

Totale Materiali 7.872,75€        1.442,32€             
MACCHINARI & NOLI C

TBM_TB_BD01 MACHINE A FRAISER (TBM) Diam 10,1 m - Italie VI
MACCHINA FRESANTE TBM SCUDATA Dia 10,1 m - Italia BD

m 1,0000 4.199,46 4.199,46€        

TBM_TB_BD02 MONTAGE ET DEMONTAGE TBM - Italie VI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TBM - Italia BD

m 1,0000 280,34 280,34€           74,08€                  

TBM_BDINST_B INSTALLATIONS ET OUTILLAGES - Italie VI - Galerie TdB, TBM in 
modalitè serrè
IMPIANTI E MACCHINARI - Italia BD  - Galleria TdB, TBM in modalità 
chiusa

m 1,0000 3.147,83 3.147,83€        

Subanalisi 311 Analyse des terres
Analisi delle terre 

m 1,0000 23,01 23,01€             

TBM_BDOVT_A OUVRAGE TEMPORAIRE - Italie VI
OPERE PROVVISIONALI - Italia BD

m 1,0000 67,69 67,69€             20,31€                  

CONCI_ITA Gestion et de transport segments de Salbertrand à Maddalena
Gestione e trasporto conci da Salbertrand a Maddalena

m3 12,9400 21,17 273,91€           94,27€                  

Totale Noli 7.992,24€        188,65€                
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€                 

Totale Lavorazioni -€                      

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 20.300,82€      
TOTALE M.d.O. 6.066,80€             

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Art. EP di riferimento: NP1-139

EXCAVATION D'UNE GALLERIE, Tunnel de Base VI, APPLICABLE AUX PROFILS TYPES TM45, AVEC TUNNELIER BLINDE EN MODE SERRE - POSE COMPRISE D'UN 
REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES  (Prix applicable Lot 3)                                                                                                                                                                                                                           
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE, Tunnel de Base BD, CON TBM SCUDATA PER SEZIONI TM45 MODALITA CHIUSA - COMPRESA LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN 
CONCI PREFABBRICATI  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Realizzazione di galleria a foro cieco monocentrica del diametro interno di m 8.70 mediante utilizzo di Tunnel Boring Machine (TBM), compreso il rivestimento della galleria  
costituito da conci prefabbricati in conglomerato cementizio (Classe Rck>= 45 MPa) armato (tassi di armatura >= 80 kg di acciaio per m3 di CLS), muniti di guarnizioni in 
grado di garantire una tenuta idraulica >= 3,5bar e di spessore minimo Sp = cm 45, perfettamente intasati (mediante malta cementizia) a tergo (spazio anulare compreso tra 
l'estradosso del rivestimento ed il profilo di scavo).
Per sezioni tipo TM45 in modalità chiusa
Réalisation d'une galerie de diamètre intérieur monocentrique de 8,70 m en utilisant tunnelier (TBM), y compris le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs préfabriqués en béton 
(classe Rck> = 45 MPa) en béton (taux de renfort> = 80 kg d'acier par m3 de CLS), munis de joints capables d'assurer une étanchéité hydraulique> = 3,5bar et épaisseur minimale Sp = 
45 cm, parfaitement bloqués (à l'aide d'un mortier de ciment) sur la face arrière (espace annulaire compris entre la 'extrados du revêtement et le profil de l'excavation).
Pour les sections de type TM45 en mode ouvert 
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 135,59€   
% M.D.O. 40%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0909 50,28 4,57€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2596 48,02 12,47€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5193 45,07 23,40€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2596 41,28 10,72€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1168 30,74 3,59€         

Total M.D.O. 54,75€       54,75€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0020 625,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 15,7644 1,00 15,76€       

Total Matériaux 17,01€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi

globale 0,0000 1.500.000,00 44,82€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0500 39,90 2,00€         

Art. BP de référence: NP1-141

EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A1 - VP (Prix applicable Lot 3)
SCAVO e Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A1 - BP (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0054 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0750 14,84 1,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0054 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0333 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0000 72,46 -€           

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0938 52,79 4,95€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

Total matériels/locations 63,82€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 135,59€     
M.D.O. TOTALE 54,75€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 116,26€   
% M.D.O. 49%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0937 50,28 4,71€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2678 48,02 12,86€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5356 45,07 24,14€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2678 41,28 11,05€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1205 30,74 3,70€         

Total M.D.O. 56,47€       56,47€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0020 625,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 12,5534 1,00 12,55€       

Total Matériaux 13,80€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 0,0000 1.500.000,00 27,00€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0500 39,90 2,00€         

Art. BP de référence: NP1-142

EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A1 - VI  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO e Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A1 - BD (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0046 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0750 14,84 1,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0046 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0333 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0000 72,46 -€           

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0938 52,79 4,95€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

Total matériels/locations 45,99€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 116,26€     
M.D.O. TOTALE 56,47€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 137,45€   
% M.D.O. 41%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0932 50,28 4,69€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2663 48,02 12,79€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5326 45,07 24,00€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2663 41,28 10,99€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1198 30,74 3,68€         

Total M.D.O. 56,15€       56,15€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0020 625,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 16,2267 1,00 16,23€       

Total Matériaux 17,48€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 0,0000 1.500.000,00 44,82€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0500 39,90 2,00€         

Art. BP de référence: NP1-143

EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A2 - VP (Prix applicable Lot 3)
SCAVO e  Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A2 - BP  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0055 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0750 14,84 1,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0055 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0333 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0000 72,46 -€           

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0938 52,79 4,95€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

Total matériels/locations 63,82€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 137,45€     
M.D.O. TOTALE 56,15€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 124,02€   
% M.D.O. 49%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1005 50,28 5,05€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2871 48,02 13,79€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5742 45,07 25,88€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2871 41,28 11,85€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1292 30,74 3,97€         

Total M.D.O. 60,54€       60,54€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0020 625,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 16,2267 1,00 16,23€       

Total Matériaux 17,48€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 0,0000 1.500.000,00 27,00€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0500 39,90 2,00€         

Art. BP de référence: NP1-144

EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil A2 - VI (Prix applicable Lot 3)
SCAVO e  Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo A2 - BD  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0052 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0750 14,84 1,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0052 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0333 14,84 0,49€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0000 72,46 -€           

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0938 52,79 4,95€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

Total matériels/locations 46,00€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 124,02€     
M.D.O. TOTALE 60,54€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 121,63€   
% M.D.O. 49%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0990 50,28 4,98€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2830 48,02 13,59€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5659 45,07 25,51€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2830 41,28 11,68€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1273 30,74 3,91€         

Total M.D.O. 59,67€       59,67€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0020 625,00 1,25€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 14,1410 1,00 14,14€       

Total Matériaux 15,39€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 0,0000 1.500.000,00 27,00€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0533 39,90 2,13€         

Art. BP de référence: NP1-147

EXCAVATION  et Alésages de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil troncon C - VI (Prix applicable Lot 3)
SCAVO e Alessagio della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo tratta C- BI (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0051 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0800 14,84 1,19€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0051 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0356 14,84 0,53€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0000 72,46 -€           

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1000 52,79 5,28€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

Total matériels/locations 46,57€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 121,63€     
M.D.O. TOTALE 59,67€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 169,57€   
% M.D.O. 63%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1460 50,28 7,34€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3893 48,02 18,69€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,7786 45,07 35,09€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,7786 41,28 32,14€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4380 30,74 13,46€       

Total M.D.O. 106,73€     106,73€        
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0015 625,00 0,94€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 15,9257 1,00 15,93€       

Total Matériaux 16,86€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

ATTR_RV02 Equipement spécial pour la zone avec des roches vertes
(filtre spécial pour la ventilation et pièces de rechange)
Attrezzature speciali zona Rocce verdi
(Filtro speciale alla ventilazione e ricambi )

globale 0,0000 1.500.000,00 27,00€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0500 39,90 2,00€         

Art. BP de référence: NP1-148

EXCAVATION   de Sections  élargies aux portail Est, applicableaux profil elagissement pour cloison  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO della Sezione allargata al portale EST, da applicare al profilo per l'allergo del setto  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0203 13,49 0,27€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,1000 14,84 1,48€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0203 9,57 0,19€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0500 14,84 0,74€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0000 72,46 -€           

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0750 52,79 3,96€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

Total matériels/locations 45,98€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 169,57€     
M.D.O. TOTALE 106,73€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 88,56€     
% M.D.O. 42%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0520 50,28 2,61€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1039 48,02 4,99€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2079 45,07 9,37€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2079 41,28 8,58€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1559 30,74 4,79€         

MDOS001ME EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE MODANE 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA MODANE DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 8,12 4,06€         

Total M.D.O. 34,41€       34,41€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,9160 5,44 10,42€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,5090 1,25 4,38€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,6734 1,00 2,67€         

Total Matériaux 17,47€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0120 54,33 0,65€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0241 108,70 2,62€         

Art. BP de référence: NP1-150

EXCAVATION D'UNE GALERIE A APPLIQUER A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFIL TYPE RS1 (Prix applicable Lot 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS1 (Prezzo applicabile Lotto 5)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des travaux 
conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                                          
Scavo da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  conservativi  di  
presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0120 39,90 0,48€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0052 11,34 0,06€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0045 11,87 0,05€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0052 8,36 0,04€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0258 13,76 0,35€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0258 72,46 1,87€         

IMP606ME INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE SCAVO 
TRADIZIONALE

m3 1,0000 11,85 11,85€       0,21€            

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0357 52,79 1,88€         

IMP603ME INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su 
scavi )

m3 1,0000 0,30 0,30€         0,06€            

IMP604ME MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA AREA 
SICUREZZA MODANE 

m3 1,0000 2,81 2,81€         0,18€            

IMP602ME INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota 
su scavi )

m3 1,0000 1,13 1,13€         0,38€            

IMP601ME INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE 
MODANE ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( 
Quota su scavi )

m3 1,0000 2,21 2,21€         0,28€            

MON001RE Controle Rameaux
Monitoraggio Rami

m3 0,3000 0,83 0,25€         0,11€            

IMP605ME Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE ( Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA 
MODANE ( Quota su scavi )

m3 1,0000 2,40 2,40€         0,38€            

ENEL001ME Consommation électrique Modane excavations traditionnelles
Consumo elettrico Modane scavi tradizionale

kwh 52,1156 0,10 5,21€         

CONSLOT05 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Modane
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Modane

m3 1,0000 2,52 2,52€         1,38€            

Total matériels/locations 36,68€       2,98€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 88,56€       
M.D.O. TOTALE 37,38€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 92,56€     
% M.D.O. 45%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0595 50,28 2,99€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1191 48,02 5,72€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2381 45,07 10,73€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2381 41,28 9,83€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1786 30,74 5,49€         

MDOS001ME EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE MODANE 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA MODANE DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 8,12 4,06€         

Total M.D.O. 38,82€       38,82€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6988 5,44 9,24€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,5338 1,25 4,41€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,6734 1,00 2,67€         

Total Matériaux 16,32€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0121 54,33 0,65€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0241 108,70 2,62€         

Art. BP de référence: NP1-151

EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE A APPLIQUER A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFIL TYPE RS2 (Prix applicable Lot 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS2 (Prezzo applicabile Lotto 5)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des travaux 
conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                                          
Scavo da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  conservativi  di  
presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0121 39,90 0,48€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0060 11,34 0,07€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0082 11,87 0,10€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0060 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0249 14,84 0,37€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0249 72,46 1,81€         

IMP606ME INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE SCAVO 
TRADIZIONALE

m3 1,0000 11,85 11,85€       0,21€            

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0492 52,79 2,60€         

IMP603ME INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su 
scavi )

m3 1,0000 0,30 0,30€         0,06€            

IMP604ME MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA AREA 
SICUREZZA MODANE 

m3 1,0000 2,81 2,81€         0,18€            

IMP602ME INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota 
su scavi )

m3 1,0000 1,13 1,13€         0,38€            

IMP601ME INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE 
MODANE ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( 
Quota su scavi )

m3 1,0000 2,21 2,21€         0,28€            

MON001RE Controle Rameaux
Monitoraggio Rami

m3 0,3000 0,83 0,25€         0,11€            

IMP605ME Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE ( Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA 
MODANE ( Quota su scavi )

m3 1,0000 2,40 2,40€         0,38€            

ENEL001ME Consommation électrique Modane excavations traditionnelles
Consumo elettrico Modane scavi tradizionale

kwh 52,1156 0,10 5,21€         

CONSLOT05 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Modane
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Modane

m3 1,0000 2,52 2,52€         1,38€            

Total matériels/locations 37,42€       2,98€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 92,56€       
M.D.O. TOTALE 41,80€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 104,63€   
% M.D.O. 60%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0960 50,28 4,83€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1921 48,02 9,22€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3841 45,07 17,31€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3841 41,28 15,86€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2881 30,74 8,86€         

MDOS001ME EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE MODANE 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA MODANE DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 8,12 4,06€         

Total M.D.O. 60,14€       60,14€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0219 5,44 0,12€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,6867 1,25 0,86€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0015 625,00 0,96€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,6734 1,00 2,67€         

Total Matériaux 4,61€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0059 54,33 0,32€         

Art. BP de référence: NP1-152

EXCAVATION D'UNE  GALERIE  APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFIL TYPE RS3 (Prix applicable au Lot 5)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS3 (Prezzo applicabile Lotto 5)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des travaux 
conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                                          
Scavo da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  conservativi  di  
presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0059 108,70 0,64€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0163 39,90 0,65€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0102 11,34 0,12€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0671 11,87 0,80€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0102 9,57 0,10€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0445 14,84 0,66€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0445 72,46 3,22€         

IMP606ME INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE SCAVO 
TRADIZIONALE

m3 1,0000 11,85 11,85€       0,21€            

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0890 52,79 4,70€         

IMP603ME INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su 
scavi )

m3 1,0000 0,30 0,30€         0,06€            

IMP604ME MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA AREA 
SICUREZZA MODANE 

m3 1,0000 2,81 2,81€         0,18€            

IMP602ME INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota 
su scavi )

m3 1,0000 1,13 1,13€         0,38€            

IMP601ME INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE 
MODANE ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( 
Quota su scavi )

m3 1,0000 2,21 2,21€         0,28€            

MON001RE Controle Rameaux
Monitoraggio Rami

m3 0,3000 0,83 0,25€         0,11€            

IMP605ME Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE ( Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA 
MODANE ( Quota su scavi )

m3 1,0000 2,40 2,40€         0,38€            

ENEL001ME Consommation électrique Modane excavations traditionnelles
Consumo elettrico Modane scavi tradizionale

kwh 52,1156 0,10 5,21€         

CONSLOT05 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Modane
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Modane

m3 1,0000 2,52 2,52€         1,38€            

Total matériels/locations 39,88€       2,98€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 104,63€     
M.D.O. TOTALE 63,12€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 106,98€   
% M.D.O. 61%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0994 50,28 5,00€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1989 48,02 9,55€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3977 45,07 17,93€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3977 41,28 16,42€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2983 30,74 9,17€         

MDOS001ME EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE MODANE 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA MODANE DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 8,12 4,06€         

Total M.D.O. 62,12€       62,12€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0195 5,44 0,11€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,5725 1,25 0,71€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0015 625,00 0,96€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,6734 1,00 2,67€         

Total Matériaux 4,46€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0049 54,33 0,27€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0074 108,70 0,81€         

Art. BP de référence: NP1-153

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFIL TYPE RS4 (Prix applicable au Lot 5
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO RS4 (Prezzo applicabile Lotto 5)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des travaux 
conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                                          
Scavo da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  conservativi  di  
presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0272 39,90 1,09€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0106 11,34 0,12€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0610 11,87 0,72€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0106 9,57 0,10€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0371 14,84 0,55€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0494 72,46 3,58€         

IMP606ME INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE EXCAVATION TRADITIONNELLE
IMPIANTO NASTRI DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE SCAVO 
TRADIZIONALE

m3 1,0000 11,85 11,85€       0,21€            

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0742 52,79 3,92€         

IMP603ME INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ARIA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota su 
scavi )

m3 1,0000 0,30 0,30€         0,06€            

IMP604ME MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE
MATERIALI IMPIANTO VENTILAZIONE DI LINEA AREA 
SICUREZZA MODANE 

m3 1,0000 2,81 2,81€         0,18€            

IMP602ME INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE DE SECURITE MODANE ( 
Cote sur excavations )
IMPIANTO ACQUA DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( Quota 
su scavi )

m3 1,0000 1,13 1,13€         0,38€            

IMP601ME INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE DE SECURITE 
MODANE ( Cote sur excavations )
IMPIANTO ELETTRICO DI LINEA AREA SICUREZZA MODANE ( 
Quota su scavi )

m3 1,0000 2,21 2,21€         0,28€            

MON001RE Controle Rameaux
Monitoraggio Rami

m3 1,0000 0,83 0,83€         0,38€            

IMP605ME Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
SECURITE MODANE ( Cote sur excavations )
Macchine/Accessori per IMPIANTI di  LINEA AREA SICUREZZA 
MODANE ( Quota su scavi )

m3 1,0000 2,40 2,40€         0,38€            

ENEL001ME Consommation électrique Modane excavations traditionnelles
Consumo elettrico Modane scavi tradizionale

kwh 52,1156 0,10 5,21€         

CONSLOT05 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Modane
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Modane

m3 1,0000 2,52 2,52€         1,38€            

Total matériels/locations 40,40€       3,24€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 106,98€     
M.D.O. TOTALE 65,37€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 94,89€     
% M.D.O 40,78%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0554 50,28 2,78€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1108 48,02 5,32€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2215 45,07 9,98€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2215 41,28 9,14€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1661 30,74 5,11€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 34,73€       34,73€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6793 5,44 9,13€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,93 1,25 3,65€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,71 1,00 3,71€         

Totale Materiali 16,49€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0193 54,33 1,05€         

Art. EP di riferimento: NP1-155

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION MADDALENA 1bis- PROFILS TYPE  S1 (Prix applicable Lot 4 
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO MADDALENA 1bis - SEZIONI TIPO S1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0193 108,70 2,10€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0135 39,90 0,54€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0032 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0060 14,84 0,09€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0032 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0121 14,84 0,18€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0121 72,46 0,87€         

IMP506 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  
Galerie Maddalena 1bis
Quota Impianto Nastri Gall. Maddalena 1bis

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0241 52,79 1,27€         

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 1,0000 0,91 0,91€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 1,0000 1,50 1,50€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 1,0000 1,74 1,74€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 1,0000 6,78 6,78€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 1,0000 3,37 3,37€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 18,0528 0,17 3,07€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,67€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 94,89€       
TOTALE M.d.O. 38,69€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 130,04€   
% M.D.O 59,89%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1225 50,28 6,16€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2450 48,02 11,76€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4899 45,07 22,08€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4899 41,28 20,22€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3674 30,74 11,30€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 73,91€       73,91€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,00 625,00 2,08€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,71 1,00 3,71€         

Totale Materiali 5,79€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0121 54,33 0,66€         

Art. EP di riferimento: NP1-156

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION MADDALENA 1bis- PROFILS TYPE  S2 (Prix applicable Lot 4 )
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO MADDALENA 1bis - SEZIONI TIPO S2 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0121 108,70 1,31€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0084 39,90 0,34€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0069 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0724 14,84 1,07€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0069 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0483 14,84 0,72€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0483 72,46 3,50€         

IMP506 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  
Galerie Maddalena 1bis
Quota Impianto Nastri Gall. Maddalena 1bis

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0966 52,79 5,10€         

IMP503 Cote installation air comprimé et accessoires Madd. Stock zone
Quota imp aria compressa e accessori per Madd. Stock zone

m3 1,0000 0,91 0,91€         

IMP504 Cote installation de ventilation, système Madd. Stock zone
Quota Imp di ventilazione sistema per Madd. Stock zone

m3 1,0000 1,50 1,50€         

IMP502 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Madd. Stock zone
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per Madd. Stock zone

m3 1,0000 1,74 1,74€         

IMP501 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Madd. Stock 
zone
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Madd. Stock zone

m3 1,0000 6,78 6,78€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP505 Cota Machines / Equipement Madd. Stock zone
Quota Macch/Imp  per Madd. Stock zone

m3 1,0000 3,37 3,37€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 18,0528 0,17 3,07€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 49,35€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 130,04€     
TOTALE M.d.O. 77,88€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 78,32€     
% M.D.O 40,28%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0518 50,28 2,61€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1244 48,02 5,98€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2489 45,07 11,22€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2074 41,28 8,56€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1037 30,74 3,19€         

Totale M.D.O. 31,55€       31,55€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,8252 5,44 9,93€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,30 1,25 4,12€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 17,04€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 

h 0,0162 108,70 1,76€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0162 39,90 0,65€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0058 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0081 14,84 0,12€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0058 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0182 14,84 0,27€         

Art. EP di riferimento: NP1-158

EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 132 kv - PROFILS TYPE S1 (Prix applicable Lot 3 - 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S1 (Prezzo applicabile 
Lotto 3 - 4 )

Scavo in sotterraneo dI nicchia per alimentazione 132 kv, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine des niches por alimentation 132 kv, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles 
techniques de référence.
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25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0121 72,46 0,88€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0303 52,79 1,60€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 29,73€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 78,32€       
TOTALE M.d.O. 31,55€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 89,13€     
% M.D.O 42,50%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0623 50,28 3,13€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1494 48,02 7,18€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2988 45,07 13,47€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2490 41,28 10,28€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1245 30,74 3,83€         

Totale M.D.O. 37,88€       37,88€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,8239 5,44 9,92€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,42 1,25 4,27€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 17,19€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0301 108,70 3,27€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0301 39,90 1,20€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0071 13,49 0,10€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0144 14,84 0,21€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0071 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0324 14,84 0,48€         

Art. EP di riferimento: NP1-159

EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 132 kv - PROFILS TYPE S2 (Prix applicable Lot 3 - 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S2 (Prezzo applicabile 
Lotto 3 - 4 )

Scavo in sotterraneo dI nicchia per alimentazione 132 kv, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine des niches por alimentation 132 kv, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles 
techniques de référence.
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25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0216 72,46 1,56€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0539 52,79 2,85€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 34,06€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 89,13€       
TOTALE M.d.O. 37,88€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 133,01€   
% M.D.O 70,38%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1539 50,28 7,74€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3692 48,02 17,73€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,7385 45,07 33,28€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6154 41,28 25,40€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3077 30,74 9,46€         

Totale M.D.O. 93,61€       93,61€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0201 5,44 0,11€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,59 1,25 0,74€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,00 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 4,47€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 

h 0,0051 108,70 0,55€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0051 39,90 0,20€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0189 13,49 0,25€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0509 14,84 0,76€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0189 9,57 0,18€         

Art. EP di riferimento: NP1-160

EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 132 kv - PROFILS TYPE S3 (Prix applicable Lot 3 - 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S3 (Prezzo applicabile 
Lotto 3 - 4 )

Scavo in sotterraneo dI nicchia per alimentazione 132 kv, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine des niches por alimentation 132 kv, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles 
techniques de référence.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0573 14,84 0,85€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0382 72,46 2,77€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0955 52,79 5,04€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 34,93€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 133,01€     
TOTALE M.d.O. 93,61€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 160,53€   
% M.D.O 75,06%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1856 50,28 9,33€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,7424 48,02 35,65€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,7424 45,07 33,46€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,7424 41,28 30,65€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3712 30,74 11,41€       

Totale M.D.O. 120,50€     120,50€        
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,00 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,00 1,00 3,00€         

Totale Materiali 3,63€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi 
operatori     

h 0,0055 108,70 0,60€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0055 39,90 0,22€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0476 13,49 0,64€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 
2 m3.

h 0,0550 14,84 0,82€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0476 9,57 0,46€         

Art. EP di riferimento: NP1-161

EXCAVATION D'UNE GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES NICHES pour alimentation 132 kv - PROFILS TYPE S5 (Prix applicable Lot 3 - 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DELLE NICCHIE per alimentazione 132 kV - SEZIONI TIPO S5 (Prezzo applicabile 
Lotto 3 - 4 )

Scavo in sotterraneo dI nicchia per alimentazione 132 kv, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation souterraine des niches por alimentation 132 kv, y compris le dynamitage de la roche dure, avec les exigences et les obligations prévues par les règles 
techniques de référence.

Page 31/36



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0619 14,84 0,92€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0412 72,46 2,99€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1031 52,79 5,44€         

IMP903 Cote installation air comprimé et accessoires pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp aria compressa e accessori per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 17.664,00 0,88€         

IMP904 Cote installation de ventilation, système Gal. pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota Imp di ventilazione sistema per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 33.902,00 1,70€         

IMP905 Cota Machines / Equipement Gal. pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota Macch/Imp  per scavi minori e puntuali

Unità 0,0005 9.089,44 4,54€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 

m3 1,0000 1,98 1,98€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

IMP901 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour les fouilles 
mineures et ponctuelle
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 153.216,00 7,66€         

IMP902 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour les fouilles mineures et 
ponctuelle
Quota imp acqua / dewatering/ pompe per scavi minori e puntuali

globale 0,0001 32.102,40 1,61€         

Totale Noli 36,40€       -€              
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€              

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 160,53€     
TOTALE M.d.O. 120,50€        

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m

Costo calcolato 2.522,78€    
% M.D.O 29,24%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 0,8696 37,04 32,21€       

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 0,8696 35,46 30,83€       

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 1,7391 33,39 58,07€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,8696 30,74 26,73€       

CCT-R2 Ouvrier Hautement Qualifié (revètements)
Operaio specializzato (rivestimenti)

h 0,9300 42,56 39,58€       

CCT-R3 Ouvrier Spécialisé 2  (revètments)
Operaio qualificato (rivestimenti)

h 0,9300 39,99 37,19€       

Totale M.D.O. 224,61€     224,61€             
MATERIALI B

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 150,00 1,00 150,00€     

Totale Materiali 150,00€     -€                   
MACCHINARI & NOLI C

25.A03.A35.020 EXCAVATION UN PUITS SOUS LA SURFACE 20 M², ROCK <25% 
POUR LA PROFONDEUR 'UN 20,01 m A 25 m (prix pour la 
profondeur moyenne)
SCAVO A POZZO SUPERFICE INFERIORE A 20 M², ROCCIA 
<25%PER PROFONDITA' DA A m 20,01 A m 25 (prezzo per la 
profondità media)

m³ 5,5200 47,05 259,70€     76,79€               

25.A03.A55.005 DEDUCTION FAITE POUR UNE EXCAVATION PIT EN PRESENCE 
(pieux forés, PALI un grand diamètre, JETGROUTING, MICROPIEUX 
ECC.) Tels que les travaux de conservation et de faciliter les travaux 
d'excavation.
DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA (PALI 
TRIVELLATI, PALI A GRANDE DIAMETRO, JETGROUTING, 
MICROPALI ECC.) quali interventi conservativi e di facilitazione allo 
scavo.

m³ 5,5200 -11,50 63,50-€       18,47-€               

25.A03.A55.010 Augmenter le prix des travaux d'excavation pour la présence de l'eau 
de plus de 20 cm
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTI D'ACQUA 
OLTRE I 20 CM.

m³ 5,5200 4,05 22,38€       12,75€               

Art. EP di riferimento: NP1-163

EXCAVATION A L'AIDE D'UNE MACHINE DE FORAGE POUR PIEUX TUBES (TUBES EN ACIER S355) A PARTIR DU NIVEAU DE TERRAIN
NATUREL JUSQU'A L'EXTRADOS DU SOUTENEMENT DE LA FUTURE NICHE AU PIED. TUBES EN BETON ET REMPLISSAGE EN MORTIER DE CIMENT INCLUS.
SCAVO PER MEZZO DI UNA PERFORATRICE PER PALI TUBATI (TUBI IN ACCIAIO S355) A PARTIRE DAL PIANO CAMPAGNA ESISTENTE FINO
ALLA QUOTA DELL'ESTRADOSSO DEL SOSTEGNO DELLA FUTURA NICCHIA AL PIEDE, INCLUSO TUBI IN CLS E RIEMPIMENTO IN MALTA CEMENTIZIA.
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SOVRAPR_SCA Augmentation de 10% dans l'excavation de 25m pour chaque 5 m 
plus
Sovrapprezzo 10% allo scavo oltre i 25m per ogni 5 m in più

m³ 4,0000 4,70 18,82€       -€                   

SOVRAPR_POZ Augmentation de 15% dans le prix de la construction du puits, pour la 
compensation de la quantité réduite
Sovrapprezzo 15% costruzione del pozzo a compenso della quantità 
ridotta

% 237,3986 0,15 35,61€       -€                   

25.A04.A10.010 Caisson en tubes en acier soudés ou sans soudure en acier, y 
compris les tuyaux, les articulations et tous les autres coûts pour 
donner l'armure en place.
Armatura in tubi di acciaio saldato, od in  acciaio  senza  saldatura,  
compreso manicotti, giunzioni ed ogni altro onere per dare l'armatura 
in opera.

kg 522,5588 1,79 933,29€     68,97€               

25.A01.C65.005 MORTIER DE CIMENT POUR INJECTIONS A QL. 6. Mortier de 
ciment pour injectiosn a ql. 6, à pied d'oeuvre
En dehors de la fourniture des eventuels additifs, seulement si 
commandé de la D.L. comme de Capitolato.
MALTA DI CEMENTO PER INIEZIONI A QL. 6. Malta di cemento per 
iniezioni a ql. 6, a pie' d'opera
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla 
D.L., come da Capitolato.

m³ 0,9765 54,55 53,26€       6,21€                 

ANN_DN2000 Anneau en béton arme DN 2000
Annello in cls armato DN 2000

cad 0,3300 2.692,72 888,60€     366,79€             

Totale Noli 2.148,16€  513,05€             
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€                   

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 2.522,78€  
TOTALE M.d.O. 737,66€             

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura unità

Costo calcolato 1.127,27€  
% M.D.O 34,74%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale Mano d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-CA1 Chef d'équipe (extérieur)
Operaio 4° livello (all'aperto)

h 0,0000 37,04 -€           

CCT-CA2 Ouvrier Hautement Qualifié (extérier)
Operaio specializzato (all'aperto)

h 2,0000 35,46 70,92€       

CCT-CA3 Ouvrier Spécialisé 2  (extérieur)
Operaio qualificato (all'aperto)

h 5,0000 33,39 166,95€     

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 5,0000 30,74 153,70€     

Totale M.D.O. 391,57€     391,57€           
MATERIALI B

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 70,44 1,00 70,44€       

Totale Materiali 70,44€       -€                
MACCHINARI & NOLI C
Scavo -Excavation

BANOA816D Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,750 et 
jusqu'à 1 m3 
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con 
benna della capacità di oltre 0,750 e fino a 1 m3

gg 1,0000 12,55 12,55€       

BANOA817D Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,750 m3 et jusqu'à 1m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,750 
m3 e fino a 1m3

h 5,0000 13,08 65,41€       

01.P24.C60.015 Location de véhicules à benne basculante d'une portée de plus de 
120 q jusqu'à 180 q
Noleggio di autocarro ribaltabile della portata oltre q 120 fino a q 180

h 5,0000 52,48 262,39€     

Fill

01.P24.A55.005 Location de chargeur sur chenille d'une puissance non inférieure à 
20 HP agent de manoeuvre compris
Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il 
manovratore

h 5,0000 34,99 174,94€     

Art. EP di riferimento: NP1-164

EXCAVATION ET REMPLISSAGE A LA TETE DE LE PUIT POUR LE REGARD D'INSPENCTION
SCAVO E RIEMPIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZETTO TERMINALE
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25.A01.C15.005 HEBERGEMENT EN REMBLAI DE LE GROUPE DES TERRES A1, 
A2-4, A2-5, A3.
SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, 
A3. 

m³ 46,9580 1,26 59,31€       

25.A02.A30.005 COMPACTAGE DE SURFACE DE MONTAGE EN SECTIONS EN 
TRENCH.
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA.

m2 234,7900 0,39 90,67€       

Totale Noli 665,26€     -€                
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

-€           
-€           

Totale Lavorazioni -€                

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 1.127,27€  
TOTALE M.d.O. 391,57€           

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 78,32€     
% M.D.O 40,60%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0436 50,28 2,19€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0871 48,02 4,18€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1743 45,07 7,86€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1743 41,28 7,19€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1307 30,74 4,02€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 27,83€       27,83€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5734 5,44 8,56€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,66 1,25 3,32€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 14,92€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0137 54,33 0,74€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0137 108,70 1,49€         

Art. EP di riferimento: NP1-200

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS A-S1 - Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO A-S1 - Galleria in linea con/senza marciapiede 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe I-II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe I-II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0206 39,90 0,82€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0022 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0035 14,84 0,05€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0022 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0177 14,84 0,26€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0179 72,46 1,30€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0212 52,79 1,12€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 0,0000 0,17 -€           

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 34,58€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 78,32€       
TOTALE M.d.O. 31,80€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 92,04€     
% M.D.O 42,05%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0554 50,28 2,78€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1108 48,02 5,32€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2215 45,07 9,98€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2215 41,28 9,15€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1662 30,74 5,11€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 34,73€       34,73€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,3179 5,44 7,17€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,32 1,25 2,89€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 13,10€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0129 54,33 0,70€         

Art. EP di riferimento: NP1-201

EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE EN TERRAIN DE CLASSE III _ IV APPLICABLE AUX PROFILS A-S2 - Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix 
applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III _ IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO A-S2 - Galleria in linea con/senza marciapiede 
(Prezzo applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0129 108,70 1,40€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0193 39,90 0,77€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0032 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0045 14,84 0,07€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0032 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0179 14,84 0,27€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0181 72,46 1,31€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0217 52,79 1,14€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 43,21€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 92,04€       
TOTALE M.d.O. 38,70€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 135,55€   
% M.D.O 64,79%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1395 50,28 7,01€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2790 48,02 13,40€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5580 45,07 25,15€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5580 41,28 23,04€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4185 30,74 12,87€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 83,85€       83,85€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0775 5,44 0,42€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,6474 1,25 0,81€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 4,89€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0056 54,33 0,31€         

Art. EP di riferimento: NP1-202

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE  V  APPLICABLE AUX PROFILS A-S3 - Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE  V  DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO A-S3 - Galleria in linea con/senza marciapiede 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0056 108,70 0,61€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0085 39,90 0,34€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0077 13,49 0,10€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0475 14,84 0,71€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0077 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0408 14,84 0,60€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0445 72,46 3,23€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0445 52,79 2,35€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 45,81€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 135,55€     
TOTALE M.d.O. 87,82€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 110,97€   
% M.D.O 54,64%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0930 50,28 4,67€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1859 48,02 8,93€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3718 45,07 16,76€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3718 41,28 15,35€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2789 30,74 8,57€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 56,67€       56,67€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,5997 5,44 3,26€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,57 1,25 1,96€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0008 625,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 8,76€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

Art. EP di riferimento: NP1-203

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV - V  APPLICABLE AUX PROFILS A-S4 - Gallerie section courante avec/sans trottoir (Prix applicable Lot 
4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV - V  DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO A-S4 - Galleria in linea con/senza marciapiede 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0106 54,33 0,58€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0106 108,70 1,15€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0159 39,90 0,64€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0046 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0210 14,84 0,31€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0046 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0298 14,84 0,44€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0299 72,46 2,17€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0314 52,79 1,66€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 44,54€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 110,97€     
TOTALE M.d.O. 60,63€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 94,59€     
% M.D.O 40,59%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0549 50,28 2,76€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1097 48,02 5,27€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2195 45,07 9,89€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2195 41,28 9,06€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1646 30,74 5,06€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 34,43€       34,43€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6883 5,44 9,18€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,89 1,25 3,60€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 15,82€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0143 54,33 0,77€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0143 108,70 1,55€         

Art. EP di riferimento: NP1-205

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS B-S1 phase 1 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S1 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 

Page 10/151



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0214 39,90 0,85€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0029 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0080 14,84 0,12€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0029 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0177 14,84 0,26€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0173 72,46 1,25€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0186 52,79 0,98€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 43,35€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 94,59€       
TOTALE M.d.O. 38,39€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 81,69€     
% M.D.O 35,24%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0384 50,28 1,93€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0768 48,02 3,69€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1536 45,07 6,92€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1536 41,28 6,34€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1152 30,74 3,54€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 24,82€       24,82€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,3683 5,44 7,44€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,17 1,25 2,71€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 13,19€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0112 54,33 0,61€         

Art. EP di riferimento: NP1-206

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III  APPLICABLE AUX PROFILS B-S1 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III  DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S1 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 

Page 12/151



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0112 108,70 1,22€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0168 39,90 0,67€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0020 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0048 14,84 0,07€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0020 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0170 14,84 0,25€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0181 72,46 1,31€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0193 52,79 1,02€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,69€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 81,69€       
TOTALE M.d.O. 28,78€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 115,72€   
% M.D.O 51,97%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0921 50,28 4,63€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1842 48,02 8,85€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3684 45,07 16,61€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3684 41,28 15,21€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2763 30,74 8,49€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 56,18€       56,18€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,4942 5,44 8,13€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,81 1,25 3,51€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 14,67€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0156 54,33 0,85€         

Art. EP di riferimento: NP1-207

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS B-S2 phase 1 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S2 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0156 108,70 1,69€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0234 39,90 0,93€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0051 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0103 14,84 0,15€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0051 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0176 14,84 0,26€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0180 72,46 1,30€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0206 52,79 1,09€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 43,88€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 115,72€     
TOTALE M.d.O. 60,14€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 84,38€     
% M.D.O 38,84%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0452 50,28 2,27€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0905 48,02 4,34€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1809 45,07 8,15€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1809 41,28 7,47€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1357 30,74 4,17€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 28,80€       28,80€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,2260 5,44 6,67€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,99 1,25 2,48€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 12,19€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0103 54,33 0,56€         

Art. EP di riferimento: NP1-208

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS B-S2 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S2 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0103 108,70 1,12€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0154 39,90 0,62€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0028 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0047 14,84 0,07€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0028 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0170 14,84 0,25€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0171 72,46 1,24€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0189 52,79 1,00€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,40€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 84,38€       
TOTALE M.d.O. 32,77€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 147,56€   
% M.D.O 66,94%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1583 50,28 7,96€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3165 48,02 15,20€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6331 45,07 28,53€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6331 41,28 26,13€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4748 30,74 14,60€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 94,81€       94,81€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0051 54,33 0,28€         

Art. EP di riferimento: NP1-209

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV - V APPLICABLE AUX PROFILS B-S3 phase 1 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV - V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S3 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0051 108,70 0,56€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0154 39,90 0,61€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0086 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0655 14,84 0,97€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0086 9,57 0,08€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0454 14,84 0,67€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0512 72,46 3,71€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0614 52,79 3,24€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 53,5947 0,17 9,11€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 48,10€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 147,56€     
TOTALE M.d.O. 98,78€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 115,99€   
% M.D.O 58,85%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1060 50,28 5,33€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2120 48,02 10,18€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4240 45,07 19,11€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4240 41,28 17,50€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3180 30,74 9,78€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 64,29€       64,29€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0008 625,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,54€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0047 54,33 0,25€         

Art. EP di riferimento: NP1-210

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV- VAPPLICABLE AUX PROFILS B-S3 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV - V  DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S3 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0047 108,70 0,51€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0140 39,90 0,56€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0057 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0587 14,84 0,87€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0057 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0447 14,84 0,66€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0466 72,46 3,38€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0560 52,79 2,95€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 53,5947 0,17 9,11€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 47,17€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 115,99€     
TOTALE M.d.O. 68,25€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 143,75€   
% M.D.O 67,27%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1547 50,28 7,78€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3094 48,02 14,86€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6189 45,07 27,89€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6189 41,28 25,55€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4642 30,74 14,27€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 92,74€       92,74€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0041 54,33 0,22€         

Art. EP di riferimento: NP1-211

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE  IV - V APPLICABLE AUX PROFILS B-S4 phase 4 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSEIV - V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S4 fase 1 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0041 108,70 0,45€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0123 39,90 0,49€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0074 13,49 0,10€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0597 14,84 0,89€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0074 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0422 14,84 0,63€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0422 72,46 3,06€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0493 52,79 2,60€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 53,5947 0,17 9,11€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,36€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 143,75€     
TOTALE M.d.O. 96,70€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 87,43€     
% M.D.O 40,00%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0490 50,28 2,46€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0980 48,02 4,71€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1960 45,07 8,83€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1960 41,28 8,09€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1470 30,74 4,52€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 31,00€       31,00€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,2272 5,44 6,67€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,09 1,25 2,60€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 12,32€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0117 54,33 0,64€         

Art. EP di riferimento: NP1-212

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS B-S4 phase 2 - Caverne Tecnnique (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO B-S4 fase 2 - Caverna Tecnica (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0117 108,70 1,28€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0176 39,90 0,70€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0026 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0080 14,84 0,12€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0026 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0170 14,84 0,25€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0181 72,46 1,31€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0241 52,79 1,27€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 43,12€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 87,43€       
TOTALE M.d.O. 34,97€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 92,10€     
% M.D.O 40,16%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0524 50,28 2,64€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1049 48,02 5,04€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2098 45,07 9,46€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2098 41,28 8,66€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1573 30,74 4,84€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 33,02€       33,02€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6542 5,44 9,00€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,79 1,25 3,48€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 15,52€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0130 54,33 0,71€         

Art. EP di riferimento: NP1-214

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS C-S1  - Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO C-S1  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0130 108,70 1,42€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0130 39,90 0,52€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0029 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0029 14,84 0,04€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0029 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0161 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0161 72,46 1,16€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0175 52,79 0,93€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,57€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 92,10€       
TOTALE M.d.O. 36,98€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 93,96€     
% M.D.O 43,88%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0597 50,28 3,00€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1194 48,02 5,74€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2389 45,07 10,77€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2389 41,28 9,86€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1792 30,74 5,51€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 37,26€       37,26€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,3663 5,44 7,43€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,42 1,25 3,02€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 13,49€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0121 54,33 0,66€         

Art. EP di riferimento: NP1-215

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS C-S2  - Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO C-S2  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0121 108,70 1,32€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0061 39,90 0,24€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0035 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0041 14,84 0,06€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0035 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0160 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0160 72,46 1,16€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0185 52,79 0,97€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,21€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 93,96€       
TOTALE M.d.O. 41,23€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 137,96€   
% M.D.O 64,01%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1403 50,28 7,06€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2807 48,02 13,48€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5614 45,07 25,30€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5614 41,28 23,17€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4210 30,74 12,94€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 84,34€       84,34€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,5019 5,44 2,73€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,36 1,25 1,70€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0008 625,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 7,97€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0090 54,33 0,49€         

Art. EP di riferimento: NP1-216

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS C-S3  - Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO C-S3  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0090 108,70 0,98€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0090 39,90 0,36€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0090 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0353 14,84 0,52€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0090 9,57 0,09€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0265 14,84 0,39€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0311 72,46 2,25€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0373 52,79 1,97€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 44,66€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 137,96€     
TOTALE M.d.O. 88,31€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 123,28€   
% M.D.O 61,82%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1196 50,28 6,01€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2393 48,02 11,49€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4785 45,07 21,57€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4785 41,28 19,75€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3589 30,74 11,03€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 72,25€       72,25€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0048 54,33 0,26€         

Art. EP di riferimento: NP1-217

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS C-S4  - Gallerie Intertube et salle d'accueil (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO C-S4  - Galleria Intertubo e sala d'accoglienza 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0048 108,70 0,52€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0095 39,90 0,38€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0062 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0742 14,84 1,10€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0062 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0418 14,84 0,62€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0428 72,46 3,10€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0524 52,79 2,76€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,37€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 123,28€     
TOTALE M.d.O. 76,21€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 94,19€     
% M.D.O 38,99%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0520 50,28 2,61€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1040 48,02 4,99€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2080 45,07 9,38€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2080 41,28 8,59€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1560 30,74 4,80€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 32,76€       32,76€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,9010 5,44 10,34€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,21 1,25 4,01€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 17,39€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0147 54,33 0,80€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0147 108,70 1,59€         

Art. EP di riferimento: NP1-219

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS D-S1 - Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO D-S1 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 
4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0073 39,90 0,29€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0030 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0054 14,84 0,08€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0030 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0163 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0187 72,46 1,36€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0214 52,79 1,13€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 43,05€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 94,19€       
TOTALE M.d.O. 36,72€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Page 35/151



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 101,71€   
% M.D.O 46,06%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0693 50,28 3,49€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1387 48,02 6,66€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2774 45,07 12,50€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2774 41,28 11,45€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2080 30,74 6,39€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 42,88€       42,88€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,4859 5,44 8,08€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,98 1,25 3,72€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 14,84€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0149 54,33 0,81€         

Art. EP di riferimento: NP1-220

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS D-S2 - Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO D-S2 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 
4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0149 108,70 1,62€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0074 39,90 0,30€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0040 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0054 14,84 0,08€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0040 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0163 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0171 72,46 1,24€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0214 52,79 1,13€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,99€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 101,71€     
TOTALE M.d.O. 46,85€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 139,13€   
% M.D.O 65,89%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1461 50,28 7,35€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2922 48,02 14,03€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5844 45,07 26,34€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5844 41,28 24,12€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4383 30,74 13,47€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 87,70€       87,70€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0097 54,33 0,53€         

Art. EP di riferimento: NP1-221

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS D-S3 - Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO D-S3 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 
4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0097 108,70 1,06€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0097 39,90 0,39€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0089 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0657 14,84 0,98€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0089 9,57 0,09€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0421 14,84 0,62€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0390 72,46 2,83€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0507 52,79 2,68€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,77€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 139,13€     
TOTALE M.d.O. 91,67€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 115,46€   
% M.D.O 56,52%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1009 50,28 5,07€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2017 48,02 9,69€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4034 45,07 18,18€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4034 41,28 16,65€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3026 30,74 9,30€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 61,28€       61,28€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0102 54,33 0,56€         

Art. EP di riferimento: NP1-222

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS D-S4 - Gallerie intertube (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO D-S4 - Galleria intertubo (Prezzo applicabile Lotto 
4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0102 108,70 1,11€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0102 39,90 0,41€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0057 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0875 14,84 1,30€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0057 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0505 14,84 0,75€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0552 72,46 4,00€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0715 52,79 3,78€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 49,52€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 115,46€     
TOTALE M.d.O. 65,25€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 88,37€     
% M.D.O 38,00%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0466 50,28 2,34€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0932 48,02 4,48€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1865 45,07 8,40€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1865 41,28 7,70€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1398 30,74 4,30€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 29,61€       29,61€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6287 5,44 8,86€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,78 1,25 3,47€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 15,36€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0130 54,33 0,71€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0130 108,70 1,41€         

Art. EP di riferimento: NP1-224

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS E-S1 - Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO E-S1 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0078 39,90 0,31€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0025 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0030 14,84 0,04€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0025 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0161 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0165 72,46 1,20€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0180 52,79 0,95€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,40€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 88,37€       
TOTALE M.d.O. 33,58€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 92,38€     
% M.D.O 42,94%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0570 50,28 2,87€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1141 48,02 5,48€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2281 45,07 10,28€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2281 41,28 9,42€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1711 30,74 5,26€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 35,70€       35,70€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,3555 5,44 7,37€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,40 1,25 2,99€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 13,40€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0120 54,33 0,65€         

Art. EP di riferimento: NP1-225

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS E-S2 - Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO E-S2 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0120 108,70 1,30€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0084 39,90 0,33€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0032 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0041 14,84 0,06€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0032 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0160 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0162 72,46 1,18€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0183 52,79 0,96€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,29€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 92,38€       
TOTALE M.d.O. 39,66€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 137,42€   
% M.D.O 65,67%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1437 50,28 7,22€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2873 48,02 13,80€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5746 45,07 25,90€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5746 41,28 23,72€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4310 30,74 13,25€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 86,28€       86,28€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0057 54,33 0,31€         

Art. EP di riferimento: NP1-226

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS E-S3 - Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO E-S3 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0057 108,70 0,62€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0115 39,90 0,46€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0088 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0654 14,84 0,97€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0088 9,57 0,08€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0419 14,84 0,62€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0425 72,46 3,08€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0517 52,79 2,73€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,48€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 137,42€     
TOTALE M.d.O. 90,24€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 112,95€   
% M.D.O 56,97%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0993 50,28 4,99€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1986 48,02 9,54€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3972 45,07 17,90€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3972 41,28 16,40€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2979 30,74 9,16€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 60,38€       60,38€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0060 54,33 0,33€         

Art. EP di riferimento: NP1-227

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS E-S4 - Caverne Ouest (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO E-S4 - Caverna Ovest (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0060 108,70 0,65€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0120 39,90 0,48€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0052 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0869 14,84 1,29€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0052 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0503 14,84 0,75€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0504 72,46 3,65€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0600 52,79 3,17€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 47,92€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 112,95€     
TOTALE M.d.O. 64,34€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 90,46€     
% M.D.O 37,69%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0475 50,28 2,39€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0950 48,02 4,56€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1900 45,07 8,56€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1900 41,28 7,84€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1425 30,74 4,38€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 30,13€       30,13€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,8577 5,44 10,10€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,97 1,25 3,71€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 16,85€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0136 54,33 0,74€         

Art. EP di riferimento: NP1-229

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS F-S1 - Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO F-S1 - Ramo Veicoli Bimodali  Est (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0136 108,70 1,47€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0068 39,90 0,27€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0027 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0037 14,84 0,05€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0027 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0161 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0165 72,46 1,20€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0183 52,79 0,97€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,49€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 90,46€       
TOTALE M.d.O. 34,10€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 96,98€     
% M.D.O 44,36%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0628 50,28 3,16€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1256 48,02 6,03€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2512 45,07 11,32€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2512 41,28 10,37€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1884 30,74 5,79€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 39,06€       39,06€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,4531 5,44 7,90€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,65 1,25 3,30€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 14,24€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0135 54,33 0,73€         

Art. EP di riferimento: NP1-230

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS F-S2 - Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO F-S2 - Ramo Veicoli Bimodali  Est (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0135 108,70 1,47€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0094 39,90 0,38€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0036 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0073 14,84 0,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0036 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0161 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0169 72,46 1,22€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0183 52,79 0,97€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,69€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 96,98€       
TOTALE M.d.O. 43,02€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 141,12€   
% M.D.O 66,59%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1500 50,28 7,54€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3001 48,02 14,41€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6002 45,07 27,05€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6002 41,28 24,78€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4501 30,74 13,84€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 90,01€       90,01€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0070 54,33 0,38€         

Art. EP di riferimento: NP1-231

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS F-S3 - Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO F-S3 - Ramo Veicoli Bimodali Est (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0070 108,70 0,77€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0070 39,90 0,28€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0092 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0655 14,84 0,97€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0092 9,57 0,09€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0418 14,84 0,62€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0422 72,46 3,06€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0507 52,79 2,68€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,46€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 141,12€     
TOTALE M.d.O. 93,98€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 114,93€   
% M.D.O 57,41%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1021 50,28 5,13€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2042 48,02 9,81€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4084 45,07 18,41€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4084 41,28 16,86€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3063 30,74 9,42€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 62,01€       62,01€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0073 54,33 0,40€         

Art. EP di riferimento: NP1-232

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS F-S4 - Rameau véhicules bimodaux Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO F-S4 - Ramo Veicoli Bimodali Est (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0073 108,70 0,80€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0073 39,90 0,29€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0054 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0870 14,84 1,29€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0054 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0503 14,84 0,75€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0503 72,46 3,64€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0660 52,79 3,48€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 48,26€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 114,93€     
TOTALE M.d.O. 65,98€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 106,87€   
% M.D.O 44,04%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0697 50,28 3,51€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1394 48,02 6,70€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2788 45,07 12,57€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2788 41,28 11,51€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2091 30,74 6,43€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 43,10€       43,10€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,7204 5,44 9,36€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,13 1,25 3,90€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 16,30€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0192 54,33 1,05€         

Art. EP di riferimento: NP1-234

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS H-S1 - Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO H-S1 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0192 108,70 2,09€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0192 39,90 0,77€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0056 11,34 0,06€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0114 11,87 0,14€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0056 8,36 0,05€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0343 13,76 0,47€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0349 72,46 2,53€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0349 52,79 1,84€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,49€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 106,87€     
TOTALE M.d.O. 47,06€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 113,39€   
% M.D.O 48,50%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0833 50,28 4,19€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1666 48,02 8,00€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3331 45,07 15,01€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3331 41,28 13,75€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2499 30,74 7,68€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 51,03€       51,03€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,4226 5,44 7,74€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,80 1,25 3,49€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 14,27€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0184 54,33 1,00€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0184 108,70 2,00€         

Art. EP di riferimento: NP1-235

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III -IV APPLICABLE AUX PROFILS H-S2 - Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III -IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO H-S2 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0184 39,90 0,73€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0068 11,34 0,08€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0178 11,87 0,21€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0068 8,36 0,06€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0370 13,76 0,51€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0363 72,46 2,63€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0454 52,79 2,39€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 47,10€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 113,39€     
TOTALE M.d.O. 54,99€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 157,74€   
% M.D.O 66,40%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1685 50,28 8,47€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3369 48,02 16,18€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6739 45,07 30,37€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6739 41,28 27,82€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,5054 30,74 15,54€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 100,77€     100,77€        
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,3104 5,44 1,69€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,4313 1,25 1,79€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0008 625,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 7,01€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0081 54,33 0,44€         

Art. EP di riferimento: NP1-236

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV- V  APPLICABLE AUX PROFILS H-S3 - Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV- V  DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO H-S3 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0081 108,70 0,88€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0081 39,90 0,32€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0153 11,34 0,17€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0683 11,87 0,81€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0153 8,36 0,13€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0581 13,76 0,80€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0584 72,46 4,23€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0700 52,79 3,70€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 48,97€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 157,74€     
TOTALE M.d.O. 104,73€        

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 146,33€   
% M.D.O 63,83%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1491 50,28 7,49€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2981 48,02 14,31€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5962 45,07 26,87€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5962 41,28 24,61€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4472 30,74 13,75€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 89,43€       89,43€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,2932 5,44 1,59€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,4232 1,25 1,78€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0008 625,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 6,91€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0076 54,33 0,41€         

Art. EP di riferimento: NP1-237

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV- V  APPLICABLE AUX PROFILS H-S4 - Albraque Est (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV- V  DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO H-S4 - Serbatoio di raccolta Est (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0076 108,70 0,82€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0076 39,90 0,30€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0128 11,34 0,14€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0800 11,87 0,95€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0128 8,36 0,11€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0588 13,76 0,81€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0597 72,46 4,33€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0689 52,79 3,64€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 49,00€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 146,33€     
TOTALE M.d.O. 93,39€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 120,73€   
% M.D.O 49,13%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0907 50,28 4,56€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1814 48,02 8,71€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3628 45,07 16,35€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3628 41,28 14,98€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2721 30,74 8,36€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 55,35€       55,35€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,7929 5,44 9,75€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,45 1,25 4,30€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 17,09€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0216 54,33 1,17€         

Art. EP di riferimento: NP1-239

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS I-S1 - Albraque Ouest (prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO I-S1 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0216 108,70 2,35€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0216 39,90 0,86€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0075 11,34 0,08€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0133 11,87 0,16€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0075 8,36 0,06€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0351 13,76 0,48€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0354 72,46 2,57€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0392 52,79 2,07€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 47,30€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 120,73€     
TOTALE M.d.O. 59,32€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 129,94€   
% M.D.O 53,83%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1089 50,28 5,48€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2178 48,02 10,46€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4356 45,07 19,63€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4356 41,28 17,98€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3267 30,74 10,04€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 65,99€       65,99€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,4924 5,44 8,12€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,12 1,25 3,90€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 15,05€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0213 54,33 1,15€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0213 108,70 2,31€         

Art. EP di riferimento: NP1-240

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS I-S2 - Albraque Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO I-S2 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0213 39,90 0,85€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0089 11,34 0,10€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0207 11,87 0,25€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0089 8,36 0,07€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0380 13,76 0,52€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0394 72,46 2,86€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0438 52,79 2,31€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 47,91€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 129,94€     
TOTALE M.d.O. 69,95€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 154,45€   
% M.D.O 66,04%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1638 50,28 8,24€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3276 48,02 15,73€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6552 45,07 29,53€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6552 41,28 27,05€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4914 30,74 15,11€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 98,04€       98,04€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,2831 5,44 1,54€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,5988 1,25 2,00€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0008 625,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 7,07€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0095 54,33 0,52€         

Art. EP di riferimento: NP1-241

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS I-S3 - Albraque Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO I-S3 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0095 108,70 1,03€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0095 39,90 0,38€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0143 11,34 0,16€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0746 11,87 0,88€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0143 8,36 0,12€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0602 13,76 0,83€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0425 72,46 3,08€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0729 52,79 3,85€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 48,34€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 154,45€     
TOTALE M.d.O. 102,01€        

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 154,94€   
% M.D.O 66,40%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1653 50,28 8,31€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3306 48,02 15,88€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6612 45,07 29,80€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6612 41,28 27,30€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4959 30,74 15,24€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 98,92€       98,92€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,2913 5,44 1,58€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,4973 1,25 1,87€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0008 625,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 6,99€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0089 54,33 0,48€         

Art. EP di riferimento: NP1-242

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS I-S4 - Albraque Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO I-S4 - Serbatoio di raccolta Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0089 108,70 0,97€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0089 39,90 0,36€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0145 11,34 0,16€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0780 11,87 0,93€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0145 8,36 0,12€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0611 13,76 0,84€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0412 72,46 2,98€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0702 52,79 3,71€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 48,03€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 154,94€     
TOTALE M.d.O. 102,89€        

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 124,09€   
% M.D.O 45,65%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0861 50,28 4,33€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1722 48,02 8,27€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3445 45,07 15,53€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3445 41,28 14,22€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2584 30,74 7,94€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 52,68€       52,68€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 2,3729 5,44 12,90€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 4,30 1,25 5,37€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 21,31€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0109 54,33 0,59€         

Art. EP di riferimento: NP1-244

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS J-S1 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO J-S1 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0271 108,70 2,95€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0271 39,90 1,08€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0083 11,34 0,09€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0088 11,87 0,10€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0083 8,36 0,07€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0459 13,76 0,63€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0457 72,46 3,31€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0527 52,79 2,78€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 49,10€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 124,09€     
TOTALE M.d.O. 56,65€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 132,77€   
% M.D.O 51,08%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1052 50,28 5,29€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2105 48,02 10,11€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4210 45,07 18,97€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4210 41,28 17,38€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3157 30,74 9,71€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 63,85€       63,85€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,8629 5,44 10,13€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,88 1,25 4,85€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 18,02€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0108 54,33 0,58€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0269 108,70 2,93€         

Art. EP di riferimento: NP1-245

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS J-S2 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO J-S2 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0269 39,90 1,07€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0106 11,34 0,12€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0170 11,87 0,20€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0106 8,36 0,09€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0456 13,76 0,63€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0443 72,46 3,21€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0681 52,79 3,60€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 49,92€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 132,77€     
TOTALE M.d.O. 67,81€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 152,49€   
% M.D.O 66,07%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1617 50,28 8,13€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3233 48,02 15,52€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6466 45,07 29,14€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6466 41,28 26,69€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4850 30,74 14,91€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 96,78€       96,78€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

Art. EP di riferimento: NP1-246

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX PROFILS J-S3 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO J-S3 - Ramo di comunicazione (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0128 108,70 1,39€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0128 39,90 0,51€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0180 11,34 0,20€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,1440 11,87 1,71€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0180 8,36 0,15€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,1037 13,76 1,43€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0544 72,46 3,94€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0800 52,79 4,22€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 51,04€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 152,49€     
TOTALE M.d.O. 100,75€        

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 155,01€   
% M.D.O 67,76%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1690 50,28 8,50€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3380 48,02 16,23€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6760 45,07 30,47€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6760 41,28 27,91€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,5070 30,74 15,59€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 101,08€     101,08€        
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

ST002 Marteau piqueur
Punte Martellone

€ 0,50 1,00 0,50€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,54€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0000 54,33 -€           

Art. EP di riferimento: NP1-247

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX PROFILS J-S4 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO J-S4 - Ramo di comunicazione (Prezzo 
applicabile Lotto 4)
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0068 108,70 0,74€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0114 39,90 0,45€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0178 11,34 0,20€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,1260 11,87 1,50€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0178 8,36 0,15€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,1039 13,76 1,43€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0511 72,46 3,70€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0710 52,79 3,75€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 49,41€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 155,01€     
TOTALE M.d.O. 105,04€        

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 117,93€   
% M.D.O 48,75%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0876 50,28 4,40€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1751 48,02 8,41€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3503 45,07 15,79€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3503 41,28 14,46€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2627 30,74 8,08€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 53,53€       53,53€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,7929 5,44 9,75€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,63 1,25 4,54€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 17,33€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0183 54,33 1,00€         

Art. EP di riferimento: NP1-249

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS P-S1 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO P-S1 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0183 108,70 1,99€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0183 39,90 0,73€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0085 11,34 0,10€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0049 11,87 0,06€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0085 8,36 0,07€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0301 13,76 0,41€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0318 72,46 2,30€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0367 52,79 1,94€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,08€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 117,93€     
TOTALE M.d.O. 57,49€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 121,10€   
% M.D.O 51,00%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0949 50,28 4,77€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1898 48,02 9,11€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3795 45,07 17,10€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3795 41,28 15,67€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2846 30,74 8,75€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 57,79€       57,79€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6041 5,44 8,72€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,36 1,25 4,19€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 15,96€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0168 54,33 0,91€         

Art. EP di riferimento: NP1-250

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III APPLICABLE AUX PROFILS P-S2 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO P-S2 - Ramo di comunicazione (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0168 108,70 1,82€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0168 39,90 0,67€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0079 11,34 0,09€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,0119 11,87 0,14€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0079 8,36 0,07€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,0300 13,76 0,41€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0310 72,46 2,24€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0476 52,79 2,51€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,36€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 121,10€     
TOTALE M.d.O. 61,76€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 134,10€   
% M.D.O 62,36%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1323 50,28 6,65€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2647 48,02 12,71€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5294 45,07 23,86€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5294 41,28 21,85€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3970 30,74 12,20€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 79,67€       79,67€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0045 54,33 0,25€         

Art. EP di riferimento: NP1-251

EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX PROFILS P-S3 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO P-S3 - Ramo di comunicazione (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0045 108,70 0,49€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0045 39,90 0,18€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0128 11,34 0,15€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,1424 11,87 1,69€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0128 8,36 0,11€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,1025 13,76 1,41€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0512 72,46 3,71€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0816 52,79 4,31€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 49,78€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 134,10€     
TOTALE M.d.O. 83,63€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 140,51€   
% M.D.O 63,87%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1428 50,28 7,18€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2856 48,02 13,71€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5712 45,07 25,74€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5712 41,28 23,58€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4284 30,74 13,17€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 85,78€       85,78€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0048 54,33 0,26€         

Art. EP di riferimento: NP1-252

EXCAVATION D'UNE GALERIE NATURELLE EN TERRAIN DE CLASSE IV-V APPLICABLE AUX PROFILS P-S4 - Rameau de communication (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV-V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO P-S4 - Ramo di comunicazione (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe IV - V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe IV - V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0048 108,70 0,52€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0048 39,90 0,19€         

BANOA816C Pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité de plus de 0,450 et 
jusqu'à 0,750 m3
Escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio, con benna 
della capacità di oltre 0,450 e fino a 0,750 m3

gg 0,0145 11,34 0,16€         

BANOA817C Cout de fonctionnement pelleteuse rétro, avec benne d'une capacité 
de plus de 0,450 m3 et jusqu'à 0,750 m3
Compenso per il funzionamento di escavatore equi paggiato con 
cucchiaio frontale o rovescio, con benna della capacità oltre 0,450 m3 
e fino a 0,750 m3

h 0,1916 11,87 2,27€         

BANOA820C Chargeuse à roue sur pneu ou chenille, avec moteur d'unepuissance 
de plus de 56 et jusqu'à 112 Kw
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

gg 0,0145 8,36 0,12€         

BANOA821C Cout pour la chargeuse sur roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 56kw et jusqu'à 112 Kw 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 56 e fino a 112 Kw

h 0,1235 13,76 1,70€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0496 72,46 3,59€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0715 52,79 3,77€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 50,08€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 140,51€     
TOTALE M.d.O. 89,74€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 90,46€     
% M.D.O 37,69%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0475 50,28 2,39€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0950 48,02 4,56€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1900 45,07 8,56€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1900 41,28 7,84€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1425 30,74 4,38€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 30,13€       30,13€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,8577 5,44 10,10€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,97 1,25 3,71€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 16,85€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0136 54,33 0,74€         

Art. EP di riferimento: NP1-254

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS G-S1 - Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                  
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO G-S1 - Ramo Veicoli Bimodali Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0136 108,70 1,47€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0068 39,90 0,27€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0027 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0037 14,84 0,05€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0027 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0161 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0165 72,46 1,20€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0183 52,79 0,97€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,49€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 90,46€       
TOTALE M.d.O. 34,10€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 96,98€     
% M.D.O 44,36%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0628 50,28 3,16€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1256 48,02 6,03€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2512 45,07 11,32€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2512 41,28 10,37€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1884 30,74 5,79€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 39,06€       39,06€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,4531 5,44 7,90€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,65 1,25 3,30€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 14,24€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0135 54,33 0,73€         

Art. EP di riferimento: NP1-255

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS G-S2 - Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO G-S2 - Ramo Veicoli Bimodali  Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0135 108,70 1,47€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0094 39,90 0,38€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0036 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0073 14,84 0,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0036 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0161 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0169 72,46 1,22€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0183 52,79 0,97€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,69€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 96,98€       
TOTALE M.d.O. 43,02€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 141,12€   
% M.D.O 66,59%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1500 50,28 7,54€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3001 48,02 14,41€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6002 45,07 27,05€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6002 41,28 24,78€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4501 30,74 13,84€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 90,01€       90,01€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0070 54,33 0,38€         

Art. EP di riferimento: NP1-256

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS G-S3 -  Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO G-S3 - Ramo Veicoli Bimodali Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 

Page 94/151



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0070 108,70 0,77€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0070 39,90 0,28€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0092 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0655 14,84 0,97€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0092 9,57 0,09€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0418 14,84 0,62€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0422 72,46 3,06€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0507 52,79 2,68€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,46€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 141,12€     
TOTALE M.d.O. 93,98€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 113,16€   
% M.D.O 58,31%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1021 50,28 5,13€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2042 48,02 9,81€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4084 45,07 18,41€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4084 41,28 16,86€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3063 30,74 9,42€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 62,01€       62,01€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0061 54,33 0,33€         

Art. EP di riferimento: NP1-257

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS G-S4 -  Rameau Véhicules Bimodaux Ouest (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO G-S4 - Ramo Veicoli Bimodali Ovest (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0061 108,70 0,66€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0061 39,90 0,24€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0054 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0725 14,84 1,08€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0054 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0419 14,84 0,62€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0419 72,46 3,04€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0550 52,79 2,90€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 46,49€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 113,16€     
TOTALE M.d.O. 65,98€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 94,22€     
% M.D.O. 34%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0431 50,28 2,17€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0862 48,02 4,14€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1723 45,07 7,77€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1723 41,28 7,11€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1293 30,74 3,97€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 27,55€       27,55€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6055 5,44 8,73€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,4789 1,25 3,09€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,1499 1,00 3,15€         

Total Matériaux 14,98€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0114 54,33 0,62€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0933 108,70 10,14€       

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0342 39,90 1,37€         

Art. BP de référence: NP1-259

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS CS-S1 - Chambres sortie/demontage du tunnelier (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO CS-S1 -Cameroni uscita/smontaggioTBM  (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                       
Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0023 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0035 14,84 0,05€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0023 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0158 14,84 0,23€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0158 72,46 1,15€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0190 52,79 1,00€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 51,70€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 94,22€       
M.D.O. TOTALE 32,34€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 123,60€   
% M.D.O. 65%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1258 50,28 6,33€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2516 48,02 12,08€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5032 45,07 22,68€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5032 41,28 20,77€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3774 30,74 11,60€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Total M.D.O. 75,86€       75,86€          
MATERIAUX B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,0000 1,25 -€           

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,1499 1,00 3,15€         

Total Matériaux 3,15€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0023 54,33 0,13€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0023 108,70 0,25€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0562 39,90 2,24€         

Art. BP de référence: NP1-260

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III-IV APPLICABLE AUX PROFILS CS-S2 - Chambres sortie/demontage du tunnelier (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III-IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO CS-S2 -Cameroni uscita/smontaggio TBM (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les documents du projet et du contrat, dans le cas  où des 
travaux conservatoires de pré-soutènement et de consolidation n'aient pas été réalisés.
Parmi les charges, pour chaque étape et avant de passer à la phase successive, la pose de tous les soutènements préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, et ayant pour fonction de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                                       
Scavo di classe III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0068 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0711 14,84 1,06€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0068 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0237 14,84 0,35€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0234 72,46 1,70€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0309 52,79 1,63€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         -€             

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         0,46€            

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         -€             

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         -€             

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         1,03€            

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 49,0686 0,17 8,34€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 44,59€       4,79€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 123,60€     
M.D.O. TOTALE 80,65€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 94,16€     
% M.D.O 39,05%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0521 50,28 2,62€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1042 48,02 5,00€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2084 45,07 9,39€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2084 41,28 8,60€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1563 30,74 4,80€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 32,81€       32,81€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,9092 5,44 10,38€       

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,22 1,25 4,02€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 17,44€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0147 54,33 0,80€         

Art. EP di riferimento: NP1-262

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II - III APPLICABLE AUX PROFILS R-S1 - Galerie Logistique  (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                  
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II - III DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO R-S1 - Galleria Logistica  (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0147 108,70 1,60€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0074 39,90 0,29€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0030 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0062 14,84 0,09€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0030 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0164 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0164 72,46 1,19€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0217 52,79 1,15€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,92€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 94,16€       
TOTALE M.d.O. 36,77€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 102,49€   
% M.D.O 46,11%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0700 50,28 3,52€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1401 48,02 6,73€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2802 45,07 12,63€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2802 41,28 11,57€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2101 30,74 6,46€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 43,29€       43,29€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5026 5,44 8,17€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,89 1,25 3,61€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 14,82€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0150 54,33 0,82€         

Art. EP di riferimento: NP1-263

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III - IV APPLICABLE AUX PROFILS  R-S2 - Galerie Logistique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III - IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO R-S2 - Galleria Logistica (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0150 108,70 1,63€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0105 39,90 0,42€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0041 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0124 14,84 0,18€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0041 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0164 14,84 0,24€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0164 72,46 1,19€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0249 52,79 1,31€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 43,38€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 102,49€     
TOTALE M.d.O. 47,26€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 140,23€   
% M.D.O 65,53%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1465 50,28 7,36€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2930 48,02 14,07€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5859 45,07 26,41€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5859 41,28 24,19€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4394 30,74 13,51€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 87,93€       87,93€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0114 54,33 0,62€         

Art. EP di riferimento: NP1-264

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS R-S3 - Galerie Logistique  (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO R-S3 - Galleria Logistica (Prezzo applicabile Lotto 
4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0114 108,70 1,23€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0114 39,90 0,45€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0090 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0659 14,84 0,98€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0090 9,57 0,09€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0420 14,84 0,62€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0420 72,46 3,05€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0568 52,79 3,00€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 47,64€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 140,23€     
TOTALE M.d.O. 91,89€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Page 107/151



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 120,48€   
% M.D.O 60,22%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1134 50,28 5,70€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2267 48,02 10,89€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4534 45,07 20,43€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4534 41,28 18,72€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3401 30,74 10,45€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 68,58€       68,58€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,04 1,00 3,04€         

Totale Materiali 3,66€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0104 54,33 0,56€         

Art. EP di riferimento: NP1-265

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE V APPLICABLE AUX PROFILS R-S4 - Galerie Logistique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE V DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO  R-S4 - Galleria Logistica (Prezzo applicabile Lotto 
4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0104 108,70 1,13€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0104 39,90 0,41€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0062 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0731 14,84 1,09€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0062 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0422 14,84 0,63€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0422 72,46 3,06€         

IMP606 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Impianto Nastri Clarea/TdB

m3 1,0000 10,25 10,25€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0518 52,79 2,73€         

IMP603 COTE INSTALLATION AIR EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp area compressa e accessori Clarea/TdB

m3 1,0000 0,43 0,43€         

IMP604 COTE MATERIAUX INSTALLATION DE VENTILATION EN LIGNE 
ZONE CLAREA/TdB
Quota Imp di ventilazione sistema Clarea/TdB

m3 1,0000 2,75 2,75€         

IMP602 COTE INSTALLATION EAU EN LIGNE ZONE CLAREA/TdB
Quota imp acqua / dewatering/ pompe Clarea/TdB

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP601 COTE INSTALLATION ELECTRIQUE EN LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono  Clarea/TdB

m3 1,0000 3,19 3,19€         

MON001CE Controle ecavations traditionnelles Zone Sécurité Clarea
Monitoraggi scavi tradizionali Area Sicurezza Clarea

m3 1,0000 2,97 2,97€         

IMP605 Cote Machines/Accéssoires pour INSTALLATIONS en LIGNE ZONE 
CLAREA/TdB
Quota Macch/Imp  Clarea/TdB

m3 1,0000 1,60 1,60€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 51,4503 0,17 8,75€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 47,24€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 120,48€     
TOTALE M.d.O. 72,55€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))

Page 109/151



Analisi_prezzi_UG_IT_ORS.xlsm

Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 102,87€   
% M.D.O 45,11%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0686 50,28 3,45€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1372 48,02 6,59€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2743 45,07 12,36€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2743 41,28 11,32€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2057 30,74 6,32€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 42,44€       42,44€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6626 5,44 9,04€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,22 1,25 4,02€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,82 1,00 3,82€         

Totale Materiali 16,89€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0268 54,33 1,46€         

Art. EP di riferimento: NP1-271

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - Galerie de connexion 1, sens unique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S1 - Galleria di connesione 1, senso unico (Prezzo 
applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0268 108,70 2,91€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0134 39,90 0,53€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0035 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0106 14,84 0,16€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0035 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0305 14,84 0,45€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0306 72,46 2,22€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0475 52,79 2,51€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,56€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 102,87€     
TOTALE M.d.O. 46,40€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 115,49€   
% M.D.O 49,48%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0870 50,28 4,37€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1739 48,02 8,35€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3479 45,07 15,68€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3479 41,28 14,36€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2609 30,74 8,02€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 53,18€       53,18€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6581 5,44 9,02€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,43 1,25 4,28€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,82 1,00 3,82€         

Totale Materiali 17,12€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0323 54,33 1,76€         

Art. EP di riferimento: NP1-272

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III-IV APPLICABLE AUX PROFILS S2 - Galerie de connexion 1, sens unique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III-IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S2 -Galleria di connesione 1, senso unico 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0323 108,70 3,52€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0226 39,90 0,90€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0047 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0206 14,84 0,31€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0047 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0305 14,84 0,45€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0305 72,46 2,21€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0515 52,79 2,72€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 44,21€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 115,49€     
TOTALE M.d.O. 57,14€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 126,34€   
% M.D.O 65,03%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1298 50,28 6,53€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2596 48,02 12,47€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5192 45,07 23,40€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5192 41,28 21,43€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3894 30,74 11,97€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 78,19€       78,19€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,82 1,00 3,82€         

Totale Materiali 4,45€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0069 54,33 0,37€         

Art. EP di riferimento: NP1-273

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE III-IV APPLICABLE AUX PROFILS S3 - Galerie de connexion 1, sens unique (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE III-IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S3 -Galleria di connesione 1, senso unico 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0069 108,70 0,75€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0069 39,90 0,27€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0076 13,49 0,10€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0996 14,84 1,48€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0076 9,57 0,07€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0436 14,84 0,65€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0436 72,46 3,16€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0687 52,79 3,63€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,71€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 126,34€     
TOTALE M.d.O. 82,16€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 87,66€     
% M.D.O 39,72%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0487 50,28 2,45€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0975 48,02 4,68€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1949 45,07 8,79€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1949 41,28 8,05€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1462 30,74 4,49€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 30,85€       30,85€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5854 5,44 8,62€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,89 1,25 3,61€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,82 1,00 3,82€         

Totale Materiali 16,05€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0237 54,33 1,29€         

Art. EP di riferimento: NP1-275

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - Galerie de connexion 1, double sens (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S1 - Galleria di connesione 1, doppio senso 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0237 108,70 2,57€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0118 39,90 0,47€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0027 13,49 0,04€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0059 14,84 0,09€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0027 9,57 0,03€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0234 14,84 0,35€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0178 72,46 1,29€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0268 52,79 1,41€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 39,77€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 87,66€       
TOTALE M.d.O. 34,82€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 104,16€   
% M.D.O 47,58%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0740 50,28 3,72€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1480 48,02 7,10€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2959 45,07 13,34€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2959 41,28 12,22€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2219 30,74 6,82€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 45,59€       45,59€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5854 5,44 8,62€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,09 1,25 3,86€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,82 1,00 3,82€         

Totale Materiali 16,30€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0284 54,33 1,54€         

Art. EP di riferimento: NP1-276

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - Galerie de connexion 1, double sens (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S2 - Galleria di connesione 1, doppio senso 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0284 108,70 3,09€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0199 39,90 0,79€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0042 13,49 0,06€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0119 14,84 0,18€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0042 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0204 14,84 0,30€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0202 72,46 1,46€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0297 52,79 1,57€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 41,27€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 104,16€     
TOTALE M.d.O. 49,56€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 114,47€   
% M.D.O 61,35%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1094 50,28 5,50€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2188 48,02 10,51€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4375 45,07 19,72€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4375 41,28 18,06€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3282 30,74 10,09€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 66,26€       66,26€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,82 1,00 3,82€         

Totale Materiali 4,45€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0099 54,33 0,54€         

Art. EP di riferimento: NP1-277

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S3 - Galerie de connexion 1, double sens (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S3 - Galleria di connesione 1, doppio senso 
(Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0099 108,70 1,08€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0099 39,90 0,40€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0061 13,49 0,08€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0977 14,84 1,45€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0061 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0430 14,84 0,64€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0436 72,46 3,16€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0594 52,79 3,14€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 42,77€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 114,47€     
TOTALE M.d.O. 70,23€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 86,36€     
% M.D.O 36,74%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0435 50,28 2,18€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0869 48,02 4,17€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1738 45,07 7,83€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1738 41,28 7,17€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1304 30,74 4,01€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 27,76€       27,76€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5442 5,44 8,40€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,69 1,25 3,35€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 10,24 1,00 10,24€       

Totale Materiali 21,99€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0206 54,33 1,12€         

Art. EP di riferimento: NP1-279

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - Galerie de connexion 2 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S1 - Galleria di connesione 2 (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe II-III da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe II-III à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0206 108,70 2,24€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0103 39,90 0,41€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0023 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0038 14,84 0,06€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0023 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0202 14,84 0,30€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0203 72,46 1,47€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0230 52,79 1,21€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 35,61€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 86,36€       
TOTALE M.d.O. 31,73€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 100,35€   
% M.D.O 44,09%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0649 50,28 3,26€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1298 48,02 6,23€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,2595 45,07 11,70€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,2595 41,28 10,71€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1946 30,74 5,98€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 40,28€       40,28€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,5442 5,44 8,40€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,87 1,25 3,59€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 10,24 1,00 10,24€       

Totale Materiali 22,23€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0259 54,33 1,41€         

Art. EP di riferimento: NP1-280

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - Galerie de connexion 2 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S2 - Galleria di connesione 2 (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0259 108,70 2,82€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0182 39,90 0,72€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0037 13,49 0,05€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0077 14,84 0,11€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0037 9,57 0,04€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0201 14,84 0,30€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0199 72,46 1,44€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0230 52,79 1,21€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 36,85€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 100,35€     
TOTALE M.d.O. 44,24€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 105,40€   
% M.D.O 56,60%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0913 50,28 4,59€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1825 48,02 8,77€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3651 45,07 16,45€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3651 41,28 15,07€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2738 30,74 8,42€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 55,68€       55,68€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 10,24 1,00 10,24€       

Totale Materiali 10,87€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0064 54,33 0,35€         

Art. EP di riferimento: NP1-281

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S3 - Galerie de connexion 2 (Prix applicable Lot 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S3 - Galleria di connesione 2 (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe V da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti
interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe V à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0064 108,70 0,69€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0064 39,90 0,25€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0048 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0967 14,84 1,43€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0048 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0425 14,84 0,63€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0425 72,46 3,08€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0485 52,79 2,56€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 37,85€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 105,40€     
TOTALE M.d.O. 59,65€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 134,96€   
% M.D.O. 75%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,2289 50,28 11,51€       

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3204 48,02 15,39€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6408 45,07 28,88€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6408 41,28 26,45€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3433 30,74 10,55€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 1,0000 4,78 4,78€         

Total M.D.O. 97,56€       97,56€          
MATERIAUX B

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,6672 1,00 0,67€         

Total Matériaux 1,29€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0047 54,33 0,26€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0282 39,90 1,13€         

Art. BP de référence: NP1-286

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - Galerie Madalena 2  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S1 -Galleria Maddalena 2  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0136 13,49 0,18€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0574 14,84 0,85€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0136 9,57 0,13€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0235 14,84 0,35€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0282 72,46 2,04€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0339 52,79 1,79€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         -€             

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         -€             

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         -€             

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         -€             

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         0,19€            

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 36,11€       3,50€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 134,96€     
M.D.O. TOTALE 101,06€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 152,12€   
% M.D.O. 78%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,2712 50,28 13,64€       

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3797 48,02 18,24€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,7595 45,07 34,23€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,7595 41,28 31,35€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4069 30,74 12,51€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 1,0000 4,78 4,78€         

Total M.D.O. 114,74€     114,74€        
MATERIAUX B

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 0,8896 1,00 0,89€         

Total Matériaux 1,51€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0047 54,33 0,26€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0285 39,90 1,14€         

Art. BP de référence: NP1-287

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - Galerie Madalena 2  (Prix applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S2 -Galleria Maddalena 2  (Prezzo applicabile Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0149 13,49 0,20€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0353 14,84 0,52€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0149 9,57 0,14€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0237 14,84 0,35€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0285 72,46 2,06€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0342 52,79 1,80€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         -€             

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         -€             

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         -€             

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         -€             

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         0,19€            

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Total matériels/locations 35,86€       3,50€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 152,12€     
M.D.O. TOTALE 118,25€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 125,36€   
% M.D.O 59,77%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1174 50,28 5,90€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2349 48,02 11,28€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4697 45,07 21,17€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4697 41,28 19,39€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3523 30,74 10,83€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 70,96€       70,96€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6505 5,44 8,98€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,21 1,25 4,01€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,66 1,00 3,66€         

Totale Materiali 16,64€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0216 54,33 1,17€         

Art. EP di riferimento: NP1-288

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - Galerie Madalena 2, Entonnemet avec galerie de connexion 2  (Prix 
applicable Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S2  -Galleria Maddalena 2, Innesto con galleria di 
connessione 2 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0216 108,70 2,35€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0151 39,90 0,60€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0067 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0206 14,84 0,31€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0067 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0206 14,84 0,31€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0206 72,46 1,49€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0309 52,79 1,63€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 36,76€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 125,36€     
TOTALE M.d.O. 74,93€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 135,77€   
% M.D.O 61,82%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1329 50,28 6,68€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2657 48,02 12,76€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5314 45,07 23,95€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5314 41,28 21,94€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3986 30,74 12,25€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 79,97€       79,97€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6783 5,44 9,13€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,44 1,25 4,29€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,66 1,00 3,66€         

Totale Materiali 17,08€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0233 54,33 1,26€         

Art. EP di riferimento: NP1-289

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S2 - Galerie Madalena 2, Entonnemet avec Tunel de Base (Prix applicable 
Lot 3)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S2  -Galleria Maddalena 2, Innesto con Galleria di 
Base (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0233 108,70 2,53€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0163 39,90 0,65€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0079 13,49 0,11€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0242 14,84 0,36€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0079 9,57 0,08€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0218 14,84 0,32€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0242 72,46 1,76€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0363 52,79 1,92€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 37,73€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 135,77€     
TOTALE M.d.O. 83,93€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 125,10€   
% M.D.O 60,03%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1177 50,28 5,92€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2354 48,02 11,31€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,4709 45,07 21,22€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,4709 41,28 19,44€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3532 30,74 10,86€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 71,13€       71,13€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6962 5,44 9,22€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,29 1,25 4,11€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,66 1,00 3,66€         

Totale Materiali 16,99€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0222 54,33 1,21€         

Art. EP di riferimento: NP1-291

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE Ramo RLS S1 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO Ramo RLS RS1 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0222 108,70 2,42€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0156 39,90 0,62€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0067 13,49 0,09€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0156 14,84 0,23€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0067 9,57 0,06€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0156 14,84 0,23€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0156 72,46 1,13€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0234 52,79 1,24€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 35,98€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 125,10€     
TOTALE M.d.O. 75,10€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 136,87€   
% M.D.O 62,04%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1345 50,28 6,76€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,2691 48,02 12,92€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5382 45,07 24,26€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,5382 41,28 22,22€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4036 30,74 12,41€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 80,95€       80,95€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6962 5,44 9,22€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 3,46 1,25 4,31€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,66 1,00 3,66€         

Totale Materiali 17,20€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0234 54,33 1,27€         

Art. EP di riferimento: NP1-292

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE  Ramo RLS S2 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO Ramo RLSS 2 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0234 108,70 2,54€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0163 39,90 0,65€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0086 13,49 0,12€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0238 14,84 0,35€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0086 9,57 0,08€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0238 14,84 0,35€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0238 72,46 1,73€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0357 52,79 1,89€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 37,73€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 136,87€     
TOTALE M.d.O. 84,92€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 144,89€   
% M.D.O 68,44%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,1589 50,28 7,99€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3179 48,02 15,26€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,6357 45,07 28,65€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,6357 41,28 26,24€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4768 30,74 14,66€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 95,19€       95,19€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,8481 5,44 4,61€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 1,79 1,25 2,23€         

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 3,66 1,00 3,66€         

Totale Materiali 11,13€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0151 54,33 0,82€         

Art. EP di riferimento: NP1-293

EXCAVATION D'UNE  GALERIE APPLICABLE A L'EXCAVATION DES RAMEAUX - PROFILS TYPE  Ramo RLS S3 (Prix applicable Lot 3 )                                                                                                                                                                                                
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI DA APPLICARE ALLO SCAVO DEI RAMI - SEZIONI TIPO Ramo RLS S3 (Prezzo applicabile Lotto 3)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0151 108,70 1,64€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0106 39,90 0,42€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0105 13,49 0,14€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0453 14,84 0,67€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0105 9,57 0,10€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0302 14,84 0,45€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0302 72,46 2,19€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0453 52,79 2,39€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 31,2829 0,17 5,32€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 37,57€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 144,89€     
TOTALE M.d.O. 99,16€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 86,59€     
% M.D.O 38,42%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0461 50,28 2,32€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,0922 48,02 4,43€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,1844 45,07 8,31€         

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,1844 41,28 7,61€         

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,1383 30,74 4,25€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 29,30€       29,30€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 1,6312 5,44 8,87€         

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 2,64 1,25 3,29€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 6,05 1,00 6,05€         

Totale Materiali 18,21€       -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0178 54,33 0,97€         

Art. EP di riferimento: NP1-295

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE II APPLICABLE AUX PROFILS S1 - Galerie Madalena 1, Entonnemet avec Galerie de Connexion 1 (Prix 
applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE II DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO S1  -Galleria Maddalena 1, Innesto con Galleria di 
connessione 1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0178 108,70 1,93€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0125 39,90 0,50€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0025 13,49 0,03€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0086 14,84 0,13€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0025 9,57 0,02€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0129 14,84 0,19€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0129 72,46 0,94€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0215 52,79 1,14€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 38,08€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 86,59€       
TOTALE M.d.O. 33,27€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Descrizione voce: 

Unità di misura m³

Costo calcolato 101,11€   
% M.D.O 57,47%

Codici
tariffe

Descrizione
u.m. Qt costi unitari Tariffa 

in €
importo 
parziale

importo    
totale

Mano 
d'opera

COSTI DIRETTI
M.D.O. (Manodopera) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0886 50,28 4,46€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,1773 48,02 8,51€         

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,3545 45,07 15,98€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,3545 41,28 14,63€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,2659 30,74 8,17€         

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 0,5000 4,78 2,39€         

Totale M.D.O. 54,15€       54,15€          
MATERIALI B

25.P05.A30.010 EXPLOSIF -Esplosif pour mine excavation de roche
ESPLOSIVO - Esplosivo per mine per scavo di rocce

kg 0,0000 5,44 -€           

Aux-MT001 Materiel de perforation
Materiale di perforazione

m 0,00 1,25 -€           

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 6,05 1,00 6,05€         

Totale Materiali 6,67€         -€              
MACCHINARI & NOLI C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0043 54,33 0,23€         

Art. EP di riferimento: NP1-296

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX PROFILS S2 - Galerie Madalena 1, Entonnemet avec Galerie de Connexion 1 (Prix 
applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE ALLE SEZIONI TIPO  S2 -Galleria Maddalena 1, Innesto con Galleria di 
connessione 1 (Prezzo applicabile Lotto 4)

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie 
nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e 
oneri previsti dalle  norme tecniche d'appalto.
Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec prescriptions et 
charges prévues par les normes techniques d'adjudication.

Scavo di classe III - IV da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano
eseguiti  interventi  conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con
conglomerato cementizio spruzzato nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
Excavation de classe III - IV à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas où des
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en compensant
avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel. 
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25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0043 108,70 0,47€         

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0101 39,90 0,40€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0049 13,49 0,07€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0718 14,84 1,07€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0049 9,57 0,05€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0287 14,84 0,43€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur 
compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0287 72,46 2,08€         

IMP806 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE Gal. 
Connexion 1
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 1

m3 1,0000 10,42 10,42€       

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0431 52,79 2,27€         

IMP803 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 1
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,40 0,40€         

IMP804 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 1
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,96 0,96€         

IMP802 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 1
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 1

m3 1,0000 0,83 0,83€         

IMP801 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 1
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 3,00 3,00€         

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         

IMP805 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 1
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 1

m3 1,0000 1,49 1,49€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 37,7363 0,17 6,42€         

CONSLOT04 Consolidations et interventions spéciales excavations en D&B Zone 
Sécurité Clarea et TdB en D&B
Consolidamenti e interventi speciali scavi in D&B Area Sicurezza 
Clarea e TdB in D&B

m3 1,0000 6,72 6,72€         3,31€            

Totale Noli 39,30€       3,31€            
LAVORAZIONI/PRESTAZIONI DA TERZI D

Sub_302 Cote zonel Clarea ASSEMBLAGE/DEMONTAGE 
Machines/Installation en souterrain
Quota zona  Clarea Mont. e Smont. Macchine e impianti in 
sotterraneo

m3 1,0000 0,99 0,99€         0,65€            

-€           

Totale Lavorazioni 0,99€         0,65€            

COSTO DI APPLICAZIONE: F = A + B + C + D 101,11€     
TOTALE M.d.O. 58,11€          

(Il prezzo è da intendersi "diretto", al netto dunque delle spese generali (13%) e utili di impresa (10%))
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 154,93€   
% M.D.O. 85%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,3517 50,28 17,69€       

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,4221 48,02 20,27€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,8442 45,07 38,05€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,8442 41,28 34,85€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,5276 30,74 16,22€       

MDOS001NCE EQUIPE DE SUPPORT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES EN LIGNE DANS LA ZONE DE SECURITE CLAREA 
DURANT LES EXCAVATIONS
SQUADRA DI SUPPORTO PER GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DI 
LINEA NELL'AREA DI SICUREZZA CLAREA DURANTE GLI SCAVI

m3 1,0000 4,78 4,78€         

Total M.D.O. 131,85€     131,85€        
MATERIAUX B

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0010 625,00 0,63€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 2,7310 1,00 2,73€         

Total Matériaux 3,36€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

25.P04.C60.005 Location jumbo pour perforation en galerie avec opérateurs
Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori     

h 0,0052 54,33 0,28€         

25.P04.C65.005 Location d'appareils pour la perforation en galerie, opérateurs compris
Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori     

h 0,0000 108,70 -€           

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,0310 39,90 1,24€         

Art. BP de référence: NP1-297

EXCAVATION D'UNE GALERIE EN TERRAIN DE CLASSE IV APPLICABLE AUX FRONT de la Galerie Madalena 2  (Prix applicable Lot 4)
SCAVO A FORO CIECO DI GALLERIE NATURALI IN TERRENI DI CLASSE IV DA APPLICARE AL FRONTE DI ATTACCO della Galleria Maddalena 2  (Prezzo applicabile 
Lotto 4)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0193 13,49 0,26€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,0620 14,84 0,92€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0193 9,57 0,18€         

BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,0259 14,84 0,38€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0310 72,46 2,25€         

IMP706 COTE INSTALLATION BANDE TRANSPORTEUSE EN LIGNE  Gal. 
Connexion 2
Quota Impianto Nastri Gall. di connessione 2

m3 0,0000 10,42 -€           -€             

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,0373 52,79 1,97€         

IMP703 Cote installation air comprimé et accessoires Gal. Connexion 2
Quota imp aria compressa e accessori per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,25 0,25€         -€             

IMP704 Cote installation de ventilation, système Gal. Connexion 2
Quota Imp di ventilazione sistema per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,88 0,88€         -€             

IMP702 Cote tuyaux d'eau / drainage / pompes pour Gal. Connexion 2
Quota imp acqua / dewatering/ pompe perper Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,48 0,48€         -€             

IMP701 Cote installation d'éclairage / puissance / téléphone pour Gal. 
Connexion 2
Quota imp Illuminazione/potenza/telefono   per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 1,77 1,77€         -€             

Subanalisi 310 Monitoraggi strumentale e analisi laboratorio gallerie in tradizionale
Contrôle instrumentale et analyses de laboratoire pour les tunnels 
traditionnelle

m3 1,0000 1,98 1,98€         0,19€            

IMP705 Cota Machines / Equipement Gal. Connexion 2
Quota Macch/Imp  per per Gall. di connessione 2

m3 1,0000 0,93 0,93€         -€             

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

Total matériels/locations 19,72€       0,19€            
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 154,93€     
M.D.O. TOTALE 132,04€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 163,10€   
% M.D.O. 74%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0516 50,28 2,59€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,5159 48,02 24,77€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,8254 45,07 37,20€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 1,0317 41,28 42,59€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,4643 30,74 14,27€       

Total M.D.O. 121,43€     121,43€        
MATERIAUX B

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0030 625,00 1,88€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 15,1730 1,00 15,17€       

Total Matériaux 17,05€       -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,1500 39,90 5,99€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0331 13,49 0,45€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2976 14,84 4,42€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0331 9,57 0,32€         

Art. BP de référence: NP1-298

DEMOLITION REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES - TdB portal EST (Prix applicable lot 3)                                                                                                                                       
DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI - TdB portale Est  (Prezzo applicabile al Lotto 3)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1500 14,84 2,23€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0000 72,46 -€           

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1000 52,79 5,28€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

Total matériels/locations 24,62€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 163,10€     
M.D.O. TOTALE 121,43€        

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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Description:

Unité de mesure m³

Coût d'application 118,48€   
% M.D.O. 72%

Codes tarifs Description u.m. Qt. Coûts unitaires en € Montant 
partiel

Montant   
total dont M.D.O.

PRIX SECS
M.D.O. (Main d'œuvre) A

CCT-A1 Chef d'équipe (en perforation)
Operaio 4° livello (in perforazione)

h 0,0363 50,28 1,82€         

CCT-A2 Ouvrier Hautement Qualifié (en perforation)
Operaio specializzato (in perforazione)

h 0,3628 48,02 17,42€       

CCT-A3 Ouvrier Spécialisé 2 (en perforation)
Operaio qualificato (in perforazione)

h 0,5805 45,07 26,16€       

CCT-A4 Ouvrier Spécilaisé 1 (en perforation)
Operaio comune (in perforazione)

h 0,7256 41,28 29,95€       

CCT-CA4 Ouvrier Spécilaisé 1 (extérieur)
Operaio comune  (all'aperto)

h 0,3265 30,74 10,04€       

Total M.D.O. 85,40€       85,40€          
MATERIAUX B

Aux-MT002 Conseils pour le BRH (brise roche hydrolique)
Punte per martelloni idraulici

cad 0,0030 625,00 1,88€         

ST003 Consommables divers
Materiale vario di consumo

€ 4,8417 1,00 4,84€         

Total Matériaux 6,72€         -€             
MATERIELS & LOCATIONS C

01.P24.C75.005 Location d'une nacelle pouvant aller jusqu'à 12 m
Noleggio piattaforma con sollevamento della navicella fino a m 12

h 0,1500 39,90 5,99€         

BANOA816E Mise à disposition d'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à 2 m3
Messa a disposizione  escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 m3.

gg 0,0252 13,49 0,34€         

BANOA817E Cout de fonctionnement de l'excavatrice, de plus de 1 m3 et jusqu'à  2 
m3
Compenso per il funzionamento di escavatore, da oltre 1 m3 e fino a 2 
m3.

h 0,2646 14,84 3,93€         

BANOA820D Chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une puissance 
supérieure à 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con motore della 
potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

gg 0,0252 9,57 0,24€         

Art. BP de référence: NP1-299

DEMOLITION REVETEMENT EN VOUSSOIRS PREFABRIQUES ,  tous les types, (Prix applicable lot 3 e 4)                                                                                                                                       
DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI, tutti i tipi, (Prezzo applicabile al Lotto 3 e 4)

Excavation en sections courantes de galeries en souterrain, roche dure comprise, effectuées en sections partielles pour la construction de galeries ainsi que pour les 
ouvrages complémentaires, à l'exclusion de la construction des puits d'aération et des surlargeurs pour les aires de stationnement ou les chambres, avec 
prescriptions et charges prévues par les normes techniques d'adjudication.
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria, compresa la roccia dura da mina,  eseguito  anche  a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere 
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi  di  aerazione  e  degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle  norme tecniche 
d'appalto.

Excavation de classe Vb à effectuer dans le respect de la section totale et des prescriptions prévues par les élaborations de projet et de contrat, dans le cas  où des 
interventions de conservation de pré-soutien et de consolidation n'aient pas été réalisées.
Parmi les charges, pour chaque avancement et avant de passer à la phase succéssive, la pose de tous les soutiens préliminaires est prévue, y compris l'éventuelle 
utilisation de cintres, boulons, tirants, etc payables à part, avec la charge de régulariser les surfaces d'excavation, en extrayant les éléments faisant saillie et en 
compensant avec du béton projeté dans le respect total du gabarit contractuel.                                                                                                                                                                               
Scavo di classe Vb da eseguire nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto  e  di  contratto, qualora non siano eseguiti  interventi  
conservativi  di  presostegno  e consolidamento.
Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso  l'eventuale  impiego di centine, bulloni, 
tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere  di  regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le  reintranze con conglomerato cementizio spruzzato 
nel  pieno  rispetto  della  sagoma contrattuale.
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BANOA821D Cout de la chargeuse à roues ou à chenilles, avec moteur d'une 
puissance de plus de 112 et jusqu'à 175 Kw. 
Compenso per pala meccanica su ruote gommate o cingolate, con 
motore della potenza oltre 112 e fino a 175 Kw.

h 0,1500 14,84 2,23€         

25.P04.A70.005 Location de complexe de concassage et de criblage opérateur compris
Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso 
operatore

h 0,0333 72,46 2,42€         

25.P03.A60.010 Location de camion à benne basculante de 11 mc
Noleggio di dumper con cassone da mc. 11 

h 0,1000 52,79 5,28€         

ENEL Cout électricité Italie
Enel Italia

kwh 35,0000 0,17 5,95€         

Total matériels/locations 26,36€       -€             
ANALYSES SUBORDONNEES / PRESTATIONS TIERS D

-€           
-€           

Total -€           -€             

COUTS D'APPLICATION F = A + B + C + D 118,48€     
M.D.O. TOTALE 85,40€          

(Le prix est à considérer “sec”, frais généraux (13%) et bénéfices d'entreprise (10%) exclus)
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