FASI REALIZZATIVE (TAV. 2 DI 2)

( SCALA 1 : 200 )

FASE 5:

— Scavo per conci fino alla quota di intradosso della fondazione della galleria
- Esecuzione del magrone di pulizia

Magrone di pulizia

Scavo prowvisorio

Paratia proyvisionale /

FASE 6:

— Realizzazione della galleria

— Esecuzione dell'impermeabilizzazione
— Predisposizione dei tubi di drenaggio delle acque di stillicidio

Paratiaproyvisionale /

IMPERMEABILIZZAZIONE

1: Strato di tessuto—non—tessuto con massa volumetrica di 200 gr/mgq
2: Teli in p.v.c. saldati con termofusione sp.=2 mm

5 TUBI DRENANTI ¢ 90 CORRUGATI
TNT INTORNO AL TUBO 250g/mq
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Scavo prowvisorio

3. TUBI DRENANTI ¢ 90 CORRUGATI
TNT INTORNO AL TUBO 250g/mq

5 TUBI.DRENANTI ¢ 90 CORRUGATI
TNT INTORNO AL TUBO 250g/mq

FASE 7:
— Ritombamento della galleria

— Completamento strada all'interno della galleria

Ritombamento

3 TUBI DRENANTI ¢ 90 CORRUGATI

TNT INTORNO AL TUBO 250g/mq
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Paratia provvisionale /

5 TUBI DRENANTI ¢ 90 CORRUGATI
TNT INTORNO ‘AL TUBO 250g/mq

S TUBI.DRENANTI ¢ 90 CORRUGATI

TNT INTORNO AL TUBO 250g/mq

! DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale:
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OPERE D'ARTE MAGGIORI

GALLERIE ARTIFICIALI
Galleria Rovetello:

progr.2+720,00 (Ldx= 280.67 m; Lsx= 277.92 m)

Fasi realizzative (Tav. 2 di 2)

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
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