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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 17, 23 E 43 DEL D.P.R 207/2010 E

DELL'ART. 53 DEL D. LGS 163/2006)

Affidamento della “Progettazione esecutiva, previa acquisizione

della progettazione definitiva in sede di gara, e successiva

esecuzione dei lavori di realizzazione lavori di “Interconnessione

con il potabilizzatore di Torpé — Realizzazione della dorsale Sud - Nord” . ID

2012-0022. Rif. App. ---/201--.

L’anno duemila dici, addi del mese di

n Cagliari, presso gli Uffici di Abbanoa S.pA., siti nel Viale Armando Diaz.

n. 77, ai sensi degli artt. 1350 e seguenti del Codice Civile.

TRA

-il Dott. Sandro Murtas - Responsabile della Direzione Generale della

Societa Abbanoa S.p.A. - nato a Cagliari (CA) il 27 luglio 1964, il quale, in

forza dei poteri di cui alla procura speciale a rogito del Notaio Dott. Giua

Marassi in data 24 giugno 2008 (Rep. 0627, Racc. 31280), in atti,

nterviene al presente atto non in proprio bensi in nome e per conto della

Societa Abbanoa S.p.A. con sede legale in Nuoro, via Straullu, n. 35, C.F. e

N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Nuoro 02934390929, che di seguito

verra chiamata per brevita anche “Stazione Appaltante”;

| quale, interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto

della Societa -------------------- ., con sede in ------- (---) via -==--------mme- ,
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Cod. Fisc. e partita I.V.A. ----------cooooooeee in qualita di ----------------

della suddetta societa, iscritta alla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di ----------- , rilasciato in data ---------------------—-

in atti.

PREMESSO

- che I’Autorita d’Ambito della Sardegna con Deliberazione Commissariale

n. --- del --- ------- 201-- ha approvato il progetto preliminare relativo ai

- che in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale di

Abbanoa S.p.A. n® --- del -- -------------- 201--, & stata indetta una gara

d'appalto mediante procedura aperta, per |'affidamento della progettazione

csecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara,

e per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, dell'importo a base d’asta

di € ------mmmomoo---e- (diconsi euro ------------------- /--) IVA esclusa, di
CUi: € -------------o--- ,--- (diconsi euro ------------------- /--) per lavori, € -
-------------- (diconsi euro --------------------/--) per oneri di progettazione
e coordinamento in fase della sicurezza, € ---------- ,00 (diconsi euro -------

------------ /--) per oneri di avviamento ed esercizio provvisorio impianti, €.

-------------- /-- (diconsi euro -----------------------/--) per sondaggi
eognostici e studi geologici definitivi ed esecutivi, €. ------------ /-- (diconsi
eUrQ ----------------- /--) per espletamento procedure espropriative, oltre a
€ -mmmmmmmmmmm oo ,~- (diconsi euro -----=----=--=---------—- /--) per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da aggiudicarsi con il criterio della

offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs
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163/2006.

- che con Determinazione n. --- del -- ------ 201--, in atti, il Direttore

Generale di Abbanoa S.p.A. ha approvato in via definitiva I'aggiudicazione

dell’appalto in oggetto in favore della Societa -------------- , sopracitata, che

ha offerto il ribasso del ----------- Y% (==========mmmmmmmmee- per cento), giusto

verbale di gara redatto in data --/--/201-, in atti;

- che la suddetta aggiudicazione & divenuta efficace essendosi conclusa

con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti prescritti;

- che il progetto definitivo offerto dall’aggiudicatario & stato approvato con

delibera dell’A.A.T.O. n. del__/ /

- che I'impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di avvalersi, (

oppure di associarsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti), per

‘attivita di progettazione ( con) dell’operatore economico -----------=-------

---------- con sede legale in -------------------- nella via --------------------
n°® ---, iscritta alla C.C.I.LA.A. di ----=-=-=-=---ooooomommeo , C:F. e n° di
scrizione ----------------- ;

- che i predetti operatori economici hanno costituito, con rogito notarile

Rep. del , in atti, un Raggruppamento Temporaneo di

Concorrenti di seguito RTC), ai sensi dell’art.37, comma e dell’art.

del D.Lgs. 163/20006 e ss.mm.ii.,, nominando mandataria |'‘operatore

economico , giusta delega (mandato) contenuto

nello stesso Atto di costituzione;

- che i certificati della C.C.I.A.A. degli operatori sopracitati attestano che a

carico della Impresa aggiudicataria e dell’operatore economico incaricato

della progettazione ( oppure degli operatori economici facenti parte del
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RTC) non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura

concorsuale, né sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui

agli artt. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011 nei confronti dei soggetti controllati;

- che dai D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva) emessi

rispettivamente in data --- ------ 201--- @ === —==---- 201--, acquisiti ai fini

della sottoscrizione del presente contratto, risulta che l'aggiudicatario e

‘incaricato della progettazione ( oppure gli operatori economici facenti

arte del RTC) sono in regola con i versamenti contributivi all’Inps, all’Inail

e alla Cassa Edile (all'INARCASSA e altra cassa per professionisti);

- che I'Appaltatore e l'incaricato della progettazione (oppure gli operatori

economici facenti parte del RTC) hanno presentato, ai sensi dell'art. 1 del

DPCM 11 maggio 1991 n. 187, le dichiarazioni circa la composizione

201--- e --- --—---- 201---, entrambe in atti;

- che il presente contratto viene stipulato nel rispetto del termine dilatorio

di cui all’art 11 del D. Lgs 163/2006 essendo decorsi 35 giorni dall’ultima

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui

all’art. 79 del medesimo decreto;

Tutto cid premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto

A\} n”

La Societa “---------mmmmmmm e , come sopra rappresentata, nel

proseguo dell'atto denominata anche “Appaltatore”, con il presente atto si
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obbliga ad esequire |'appalto integrato avente ad oggetto la “Progettazione

esecutiva e |'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione delle opere previste nel progetto preliminare dei lavori di

‘Interconnessione con il potabilizzatore di Torpe - Realizzazione della

dorsale Sud - NOrd ----===-======-==-cmmmmm oo oo oo oo ooo oo oo oo oo

2] | I ttetetatatutatatelelelelalietstetstatatatatalalatelete per un importo pari a €

e sono contraddistinti con I'ID ID 2012-0022.

Articolo 3 - Designazione delle opere e

obblighi dell’Appaltatore

L'appalto viene affidato dalla Societa Abbanoa S.p.A. e accettato

dall’Appaltatore sotto I|'osservanza piena assoluta e inscindibile delle

condizioni e delle modalita di cui ai documenti sotto indicati, facenti parte

del progetto preliminare approvato con Deliberazione dell’/A.T.0. n. ----

201— e del progetto definitivo approvato con Deliberazione dell’/A.T.O. n. -

---/201-- sopra citata:

- PROGETTO PRELIMINARE:

A 1,00 Retazione generate
A 1,10 Relazione idraulica e calcoli idraulici

1 90

[« TP H N H EPN T H NHH hi +al
,zZU SUIo urproiattivinta aroiciiairc
2,00 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
A 210 St lirni eali . I3 si
3,00  Piano particellare di esproprio
3,10 Visure Comune di Posada

> >

3,20  Visure Comune di Budoni
3,30 Visure Comune di Siniscola

4,00 Stima generale e calcolo sommario della spesa
4,10  Quadro economico

5,00 Capitolato speciale d’'appalto (parte 1)
5,10  Capitolato speciale d'appalto (parte 2)

5,20 Schema di contratto
1,00 Corografia SC 1:25.000

W >>>>>r>Pr >
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B 2,00 Planimetria interventi di progetto SC 1:10.000
B 2,10  Planimetria delle interferenze
B 2,20 Planimetria stralcio Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)
B 2,30 Planimetria stralcio Piano Assetto Idrogeologico (P.A.l.)
B 2,31 Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico - Aree a pericolosita idraulica
B 2,40 Planimetria Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.)
B 2,50 Stralcio P.U.C. Comune di Posada
B 2,51 Stralcio P.D.F. Comune di Budoni
B 2,52 Stralcio P.U.C. Comune di Siniscola
B 2,60 Dati portate centri abitati
B 2,70 Planimetria degli usi civici
B 300 Elag_imetria da partitt_)re Monte Idda 1 a partitore S. Simone e da partitore
-Simone-a serbatoio-Matta e Peru
B 3,10 Planimetria da partitore S. Simone a partitore Limpiddu
n  aon  Planimetria da partitore Limpiddu a serbatoio Tanaunella e da partitore
77 Limpiddu a impianto di sollevamento
B 330 Planimetria ga partitorg Monte Idda a serbatoio S. Giovanni e da serbatoio
’ S. Giovanni a serbatoio la Caletta
B 3,40 Planimetria da sorgente Frunche Oche a partitore Monte Idda
B 4,00 Profilo da partitore Monte Idda 1 a partitore S.Simone
B 4,10 Profilo da partitore S. Simone a serbatoio Matta e Peru
B 4,20 Profilo da partitore S. Simone a partitore Limpiddu
B 4,30 Profilo da partitore Limpiddu a serbatoio Tanaunella
B 4,40 Profilo da partitore Limpiddu a impianto di sollevamento
B 4,50 Profilo da partitore Monte Idda a serbatoio S. Giovanni
B 4,60 Profilo da serbatoio S. Giovanni a serbatoio la Caletta
B~ 4,70 Profilo da sorgente Frunche Oche a partitore Monte Idda
B 500 Plan'imetria catastalg d:ﬂpartitore Monte Idda 1 a partitore S. Simone e da partitore
S. Simone a serbatoio Matta e Peru
B 5,10 Planimetria catastale da partitore S. Simone a partitore Limpiddu
B E9Q Planimetria catastale da partitore Limpiddu a serbatoio Tanaunella e da partitore
7 Limpiddu a impianto di sollevamento
B 530 Plani_metria patastale qa partitore Monte Idda a serbatoio S. Giovanni e da serbatoio
S. Giovanni a serbatoio la Caletta
B 5,40 Planimetria catastale da sorgente Frunche Oche a partitore Monte Idda
B 6,00 Attraversamento tipo Strade secondarie
B 6,10 Attraversamento tipo Strada Statale
B 6,20 Attraversamento tipo Strada Provinciale
B 6,30 Attraversamento tipo corsi d'acqua
B 7,00 Pozzetto tipo di scarico tipo
B 7,70 Pozzetto tipo di sfiato tipo
B 7,20 Pozzetto tipo di intercettazione
B—8,00 Sezioni tipo di scavo
B 9,00 Planimetria, piante, prospetti e sezioni partitore S. Simone

B 11,00 Planimetria, piante e sezioni serbatoio Tanaunella

B 12.00_ Planimetria. pi oni_sorbatoioM P

B 13,00 Diagramma Gantt
SEC Relazi logi liminare

- PROGETTO DEFINITIVO
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| suddetti documenti, vengono sottoscritti dall'Impresa appaltatore e dal

Responsabile del Procedimento e costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

Degli stessi non viene data lettura, dichiarando le parti di conoscerne

‘integrale contenuto.

Per guanto non diversamente stabilito nei citati documenti e nel presente

contratto, trovano applicazione le norme del Regolamento di esecuzione ed

attuazione del D. Lgs 163/2006 per le opere pubbliche, approvato con

D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in

materia di lavori pubblici, che costituiscono anch’esse parte integrante del

resente contratto, sebbene non materialmente allegate, e in particolare:

» lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

» il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

» Capitolato Generale d’appalto per le opere pubbliche, approvato con

D.M.LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

» il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Articolo 4 - Corrispettivo dell’Appalto

L'importo del presente contratto, al netto del ribasso offerto del ------ % (--
------------------- per cento), e fissato in € ----------------------- (diconsi
EUrQ -=-=-==-==-=--=----- ), per lavori, € ------------------ (diconsi euro -------

--------------------------------- ), per oneri relativi alla progettazione
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oltre @ € ----------------- (diconsi eurQ -=-==-======-==-c=oomocoooooooooo- ), per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’‘asta, per un ammontare

complessivo di € ----=--==-==-=c-ouuuu-- (diconsi eurg ============mcmmmemmmaoee-

----) iva esclusa, giusta offerta economica, presentata dall’Appaltatore in

sede di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto anche se non materialmente allegata, restando custodita agli atti

della Stazione Appaltante. Dagli importi sopra indicati sono da intendersi

esclusi I'IVA e I'INARCASSA, dove dovuta.

Articolo 5 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’Articolo 53, comma 4 D. Lgs

12 aprile 2006, n. 163. L'importo del contratto, come determinato in sede

di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna

delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alle quantita.

[ prezzi unitari di cui all’elenco prezzi presentato in sede di gara (indicati al

netto del ribasso d’asta), ancorché senza valore negoziale ai fini

dell’appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori,

sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso

d’'opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006,

n. 163, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in
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economia. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente Articolo si

riferiscono alla somma degli importi, al netto del ribasso offerto in gara:

» dei lavori posti a base d'asta nel Quadro Economico dell’appalto;

e degli oneri relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, agli studi

eologici definitivi ed esecutivi, ai sondaggi geognostici e all’espletamento

delle procedure espropriative.

Inoltre, relativamente agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,

costituisce vincolo negoziale l'importo dello stesso indicato a tale scopo

dalla Stazione appaltante negli atti progettuali messi a base della gara.

I vincoli negoziali di cui al presente Articolo, restano invariati anche dopo la

resentazione e |'approvazione del progetto esecutivo.

Articolo 6 - Attivita di progettazione esecutiva

[l progetto esecutivo dovra essere redatto nel rispetto delle indicazioni

contenute nei progetti preliminare e definitivo approvati, nonché in

conformita a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con

particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al DPR 207/2010 e al D. Lgs.

81/2008.

L'’Appaltatore & obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, per

‘approvazione, il progetto esecutivo completo in ognhi sua parte e in

numero di cinque copie, entro e non oltre  ..ui . eus giorni decorrenti

dalla data di ricevimento dell’'ordine di servizio con cui il Responsabile del

Procedimento dispone I'immediato inizio dell’attivita di progettazione.

Le parti si impegnano, una volta intervenuta I'approvazione del progetto

esecutivo, a stipulare apposito atto aggiuntivo al presente contratto

disciplinante gli eventuali ulteriori obblighi concernenti la fase esecutiva dei
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avori.

Articolo 7 - Polizza del Progettista

Ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010 I’Appaltatore ha costituito, per la

copertura della responsabilita professionale dei professionisti incaricati della

redazione del progetto esecutivo polizza fideiussoria n. ---=--====--=--ccmuu--

---- in atti, emessa dalla Compagnia “-------------------- in data -- ------

201--- per un massimale assicurato pari a €. (

euro ) conformemente allo

schema tipo 2.2 del D.M. 123/2004.

Ai sensi dell’art. 269, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, la polizza decorre

dalla data odierna e dovra avere validita fino al collaudo dell’opera.

Articolo 8 - Programma di esecuzione dei lavori

e tempo utile per l'ultimazione

[ lavori dovranno essere eseguiti in conformita al programma presentato

dall’Appaltatore in sede di gara, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato,

restando custodito agli atti della Stazione Appaltante.

[l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’Appalto é

pertanto fissato in giorni naturali e consecutivi

decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna. Le procedure

espropriative dovranno essere concluse in giorni a

decorrere dalla consegna definitiva dell’opera.

~ Articolo 9 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26/ter del D.L. n.69/2013, convertito in L. n. 98/2013,

come modificato dall’art. 8 del D.L. n.192/2014, convertito in L. n.11/2015,
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verra corrisposta all'appaltatore un' anticipazione pari al 20% (venti per

cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalita di cui agli

artt.124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n.207/2010.

Articolo 10 - Liquidazione dei corrispettivi

[l pagamento del corrispettivo per l'attivita di progettazione definitiva

avverra secondo le seguenti modalita:

a) un primo acconto pari al 40% (quaranta per cento) entro 60 giorni dalla

data della sua approvazione da parte dell’A.A.T.O

b) il saldo entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva,

una volta intervenuta la sua approvazione, avverra con le seguenti

modalita:

c) liquidazione a saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori.

[I pagamento dei corrispettivi relativi alla progettazione verra effettuato a

favore dell’appaltatore, il quale dovra presentare le fatture quietanzate dal

soggetto incaricato della progettazione ( o dal mandante progettista).

Durante il corso dei lavori I’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto

ogni qualvolta I'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota

relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratti le

ritenute di legge, il recupero progressivo della anticipazione e gli acconti

eventualmente gia corrisposti, raggiunge lI'importo di € (euro

/00).

Il compenso a corpo relativo agli oneri di capitolato e a quelli di sicurezza

verra liquidato, sentito per questi ultimi il coordinatore per la sicurezza in

esecuzione, in quote proporzionali allimporto netto dei lavori contabilizzati.
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| pagamento degli acconti sara effettuato entro i termini previsti dall’ art.

143 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto alla impresa

di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del

contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi

secondo quanto disposto dagli artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.,

esclusa ogni altra indennita o compenso.

Per I'emissione degli stati di avanzamento, essendo i lavori appaltati “a

corpo”, si procedera in conformita alle indicazioni ed alle aliquote

specificate nel Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale allegato al

resente contratto.

Articolo 11 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi della disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come

successivamente modificata, [|'‘Appaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno

essere registrati sui conti correnti sotto riportati indicati dall’Appaltatore

quali conti correnti dedicati alle commesse pubbliche:

- IBAN IT ------mmmmmmmmmmm oo oo oo oo o acceso presso la -----------------
- filiale di ------------ ;
= IBAN IT --------=mmmmmmmmmmmoome oo acceso presso la ---------------- filiale
di --------mmmmmm oo
L'Appaltatore con nota del --- ------- 201---, in atti, ha altresi dichiarato

che la persona delegata ad operare sul predetto conto ¢ il Signor -----------
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L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione

appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati sopra riportati fermo restando

che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del

contratto.

Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare i

seguenti codici: -------------

Articolo 12 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse

od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d’arte, il responsabile del procedimento o la

direzione dei lavori o d’ufficio, o anche su segnalazione dell’Appaltatore,

possono ordinare, ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010, la

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di

procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti

dall’art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Nel caso in cui I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in

grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud chiederne la proroga

presentando apposita richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza

fissata nel rispetto dei termini fissati dall’art. 159, commi 9 e 10 del DPR

207/2010.
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Articolo 13 - Penali per in caso di ritardo e

premio di accelerazione

La penale fissata per ogni giorno di ritardo nella presentazione del

progetto esecutivo €& pari allo 0,3 %o (zero virgola tre per mille)

dell’'ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura, trova applicazione anche per ogni giorno di

ritardo rispetto al termine perentorio (non inferiore a 10 giorni) fissato per

a ripresentazione del progetto modificato secondo le indicazioni della

Stazione Appaltante.

In caso di ritardo, la Stazione Appaltante si riserva comunque

‘insindacabile possibilita della risoluzione in danno del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

avori sara applicata, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, una

penale pari allo 1 %o (uno per mille).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente,

trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori

per la consegna degli stessi;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto

alla data fissata dal direttore dei lavori;

nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il

(9]

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del precedente comma, lettera a), & disapplicata

e, se, gia addebitata, & restituita, qualora |'appaltatore, in seguito

Pagina 14 di 20




all'landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non

uo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi

siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

ercentuale trova applicazione l'art.136 D. Lgs 163/2006, in materia di

risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente Articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o il rimborso di ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Per ogni giorno di ritardo, o frazione di esso, rispetto al termine di 720-

iorni indicato per il compimento delle attivita occorrenti per le occupazioni,

li espropri e le servitu di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto sara

applicata una penale dell’1%o0 (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Tale penale &€ cumulabile, senza limitazione di importi, a tutte le penali per

ogni altro titolo previste nel presente contratto, nonché agli oneri che

cadranno a carico dell’appaltatore per protratta occupazione temporanea e

d’urgenza oltre il termine di ultimazione delle pratiche previsto nel presente

contratto.

Articolo 14 - Modalita di soluzione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra [|'Ente Appaltante e

‘Appaltatore, ivi comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento

dell’accordo bonario o transattivo, saranno demandate alla competenza del

Giudice Ordinario. Foro competente & quello di Cagliari.
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E’ esclusa la procedura arbitrale.

Articolo 15 - Recesso e risoluzione del contratto

Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 134, 135, 136 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, gli artt. nonché le

prescrizioni di cui all’art.16 del C.S.P.

Articolo 16 - Modalita e termini per il collaudo

Ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il certificato di

collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla conclusione

e dalla consegna definitiva delle opere ed ha carattere provvisorio; esso

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se

‘atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

mesi.

Articolo 17 - Subappalto

L’Appaltatore ha indicato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle

opere rientranti nella categoria ---- (--------- )y == (mmmmmmmmmmme e )y ===

al subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art.18 del Codice dei

contratti e agli artt. 107,109 e 170 del D.P.R. 207/2010, come modificati

dall’art.12 del D.L. n.47/2014, convertito in L. N. 80/2014, nonché l'art.23

— | Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto

del C.S.P.

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi

dell’art. 118, comma 1, del Codice dei Contratti e successive modificazioni

ed integrazioni.
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Articolo 19 - Obblighi dell’Appaltatore in

materia retributiva, previdenziale e

assicurativa

Si applica, in merito, I'art.25 del Capitolato Speciale Prestazionale.

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di approvare le norme relative

all'occupazione della mano d'opera in cassa integrazione guadagni, di cui

Articolo 20 - Obbllghl in materia di assunzioni

alla L. 23 luglio 1991 n. 223.

bbliaatori

a societa —aggiudicataria, —cosi—pure toperatore —incaricato—della

L

rogettazione, hanno dichiaratoin—sede di gara di non—essere assoggettati

Articolo 21 - Domicilio dell’appaltatore

atte-disposizionidi cuialtategge 68/99 e ss. mm.—ii., come confermato con
yota del—----- -------- 201---—in—atti; " OPPURE: di essere assoggettati alle
disposizioni di cui alla legge 68/99 e ss. mm. ii. e di aver adempito a

quanto prescritto dalla suddetta normativa, come risulta

da..e e , in atti.

er tutta la durata dell'appalto, I'Appaltatore assume domicilio presso lo ---

---------------------- , Sito in -=------------- pella vig --=------c------ NnO ---,

come da nota del -- ------ 201---

Articolo 22 - Cauzione definitiva e Polizza di assicurazione

L'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto,

---------------- in atti, emessa dalla Compagnia “--------------------""in
data -- ------ 201--- per la somma garantita di € ---------------- (diconsi
UrQ  =-=========mmmmmmmmmommmmomoooooe ), importo pari al per cento
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dell'importo contrattuale, ridotto del 50% ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs.

163/2006 in quanto |'Impresa Appaltatrice ha presentato idonea

certificazione di qualita, in atti. Tale cauzione sara svincolata ai sensi di

legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la

Stazione Appaltante avra diritto di avvalersi di propria autorita della

suddetta cauzione.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli

sara fissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante

I'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si applicano gli artt. 113 del Codice dei contratti e 123 del DPR 207/2010

La polizza suddetta, dovra restare in vigore sino al collaudo provvisorio

dell’'opera. O, comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori, risultante dal relativo certificato.

Pertanto I'Appaltatore si obbliga, qualora necessario, ad estendere la

validita della polizza suddetta e a produrre alla Stazione Appaltante la

documentazione comprovante l|'avvenuto pagamento dei premi di

assicurazione.,

L’Appaltatore ha, inoltre, I'obbligo di costituire polizza di assicurazione per

la copertura dei danni di esecuzione, per le opere preesistenti, per

demolizioni e sgombero, nonché per la responsabilita civile contro danni

ai terzi, di cui all’ art. 129, c.1, del D. Lgs. 163/2006 e all'art 125, commi

1 e 2, del DPR 207 del 05/10/2010, in conformita agli Schemi di Polizza

di cui al Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n° 123 del

12/3/2004 e con i massimali indicati nel Disciplinare d’appalto.
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Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

La Societa Abbanoa S.p.A., ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs 196/2003,

nforma I’Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto vengono

trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attivita e per I'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Articolo 24 - Riservatezza

L'Appaltatore presta I'attivita con correttezza e buona fede e si obbliga a

mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e

comunque a conoscenza nell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore & comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in

qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per

scopi diversi da quelli strettamente necessari per I'esecuzione del contratto,

secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

Articolo 25 - Spese contrattuali e registrazione

del contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, registro,

nonché i tributi di qualsiasi genere connessi al presente contratto. Il

corrispettivo dovuto all'Appaltatore sara soggetto all'imposta sul valore

aggiunto e, pertanto, si chiede I'applicazione dell'imposta di registro a tassa

fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/86.

er _quanto non specificato nel presente atto, si fa espresso rinvio al

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

pprovato con deliberazione A.T.O. n. ----/201---, che ne costituisce parte

ntegrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato. ----------
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[l presente contratto, che consta di pagine , viene redatto in

triplice originale di cui uno per la Stazione Appaltante, uno per |I’Appaltatore

e |'altro per I'Ufficio del Registro.

Letto, approvato e sottoscritto.
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