


NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO 
TURISTICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
RIEPILOGO

 INDICAZIONE DEI LAVORI  IMPORTI IMPORTI
LAVORI A MISURA   (Euro) LAVORI A CORPO   (Euro)

1 INTERVENTO A 4,454,445.38                        

2 INTERVENTO B 1,375,848.44                        705,057.16                           

3 INTERVENTO C 376,832.82                           336,033.44                           

4 INTERVENTO D 84,473.38                             85,193.02                             

TOTALE LAVORI A CORPO 5,580,729.00                        

TOTALE LAVORI A MISURA 1,837,154.64                        

TOTALE GENERALE 7,417,883.64                        

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

Pagina 1



NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "B"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. LAVORI

B5

60
4.

1.
2.

2 Massi naturali calcarei di peso compreso tra 1-3 t, compatto non
gelivo per la realizzazione di mantellate, fornito in opera con
l'ausilio di mezzi terrestri o marittimi, compresa la sistemazione
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
sezione 1 m3 12.00 4.68 56.16
sezione 2 m3 44.92 5.32 238.97
sezione 3 m3 33.5 7.25 242.88
sezione 4 m3 20.15 9.07 182.76
totale m3 720.77
ingozzamento m3 1.1 792.85
t = 2.0*m3 t 1,585.70 € 38.22 € 60,605.45

B6

60
4.

1.
2.

3 Massi naturali calcarei di peso compreso tra 3-7 t, compatto non
gelivo per la realizzazione di mantellate, fornito in opera con
l'ausilio di mezzi terrestri o marittimi, compresa la sistemazione
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
sezione 5 m3 31.14 68.97 2,147.73
sezione 6 m3 19.60 76.77 1,504.69
sezione 7 m3 27.80 57.41 1,596.00
sezione 8 m3 28.90 83.09 2,401.30
sezione 10 m3 24.25 61.17 1,483.37
sezione 12 m3 22.95 49.72 1,141.07
totale m3 10,274.16
ingozzamento m3 1.05 10,787.87
t = 2.1*m3 t 22,654.53 € 40.82 € 924,757.91

B7

60
4.

1.
2.

4 Massi naturali calcarei di peso compreso tra 5-10 t, compatto non
gelivo per la realizzazione di mantellate, fornito in opera con
l'ausiolio di mezzi terrestri o marittimi, compresa la sistemazione
per dare l'opera finita aperfetta regola d'arte
sezione 9 m3 21.00 149.80 3,145.80
sezione 11 m3 12.00 86.07 1,032.84
totale m3 4,178.64
ingozzamento m3 1.05 4,387.57
t = 2.1*m3 t 9,213.90 € 42.38 € 390,485.08

TOTALE LAVORI A MISURA € 1,375,848.44
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso   Pos./Neg. 

1

60
3.

3.
1.

1+
 o

ne
ri 

di
sc

ar
ic

a 
€/

t 8
0.

00 Rimozione subacquea dal fondo marino e fuori
acqua di accessori e rifiuti in ferro legno
copertoni catenarie od altro, di qualsiasi tipo e
peso, compreso i vecchi parabordi, nonché il
trasporto del materiale a discarica autorizzata
in continente con presentazione dei certificati di
smaltimento e quant'altro occorra secondo le
vigenti norme di legge. Nessun onere
aggiuntivo potrà essere richiesto per le
carateristiche chimico fisico biologiche
effettivamente riscontrate, durante le
lavorazioni, del materiale da allontanare.

si stima t 195.00    € 95.31 € 18,586.23

2

60
3.

2.
1.

2

Demolizione entro o fuori acqua di trovanti,
murature e calcestruzzi semplici ed armati
costituenti vecchi ruderi, vecchie banchine o
altro, compreso il trasporto delle materie alla
discarica in continente o a rinfianco di nuove
strutture per tutta l'area interessata alle
lavorazioni e per le profondita' necessarie per la
loro esecuzione. 
allargamento banchina:
raccordo sud m³ 0.5 15 1.5 0.6 6.75        
raccordo nord m³ 7 0.5 0.5 1.75        

m³ 8.50        € 90.64 € 770.41

3

26
0.

4.
1.

1

Scavo a sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza comprese le
necessarie armature e sbadacchiature da
eseguirsi fino alla profondità di m -0,50 per
alloggiamento travi in c.a., per tubazioni
canalizzazioni e pozzetti, compreso il carico e
trasporto in altra area di cantiere con cernita dei
materiali ritenuti idonei per il loro riutilizzo ad
insindacabile giudizio della D.L.con la sola
esclusione dell'eventuale trasporto a discarica
del materiale ritenuto non idoneo da pagarsi a
parte.
pozzetti m³ 17 0.8 1 1 13.60      
cavidotti m³ 220 1 1 220.00    
impianto ricircolo acque m³ 15 1 2 30.00      

263.60    € 7.63 € 2,011.53

4

60
3.

1.
2.

3

Scavo subacqueo da eseguirsi con escavatore
a grappo da terra o da mare o con qualsiasi
mezzo marittimo idoneo, per escavo fondali
nello specchio acqueo, a ridosso dei muri di
banchina, per rimozione di scogliera frangiflutti
costituita da massi ciclopici, per realizzazione di
scanni di imbasamento, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa la roccia,
sabbie, argille, ghiaie e materiali assimilabili,
ancorchè includenti massi e/o blocchi di
rottamazione, da eseguire a qualsiasi
profondità sotto il lmm, secondo le sagome di
progetto e le disposizioni della D.L., compreso il
carico trasporto in altra area di cantiere con
cernita dei materiali ritenuti idonei per il loro
riutilizzo ad insindacabile giudizio della D.L., e
ricollocazione in opera, con la sola esclusione
dell'eventuale trasporto a discarica del
materiale ritenuto non idoneo da pagarsi a
parte
escavo sotto banchina e specchio acqueo:
vedi computo allegato m³ 2,620.00 

m³ 2,620.00 € 17.80 € 46,628.14
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso   Pos./Neg. 
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5

30
5.

1.
1.

3 
+ 

on
er

i d
is

ca
ric

a 
€/

m
³ 3

0.
00 Prezzo al m³ per il caricamento e il trasporto a

discarica autorizzata in continente del materiale
di risulta da scavi, dragaggi e/o demolizioni non
ritenuto idoneo dalla D.L. per il suo riutilizzo,
compreso oneri per smaltimento in discarica
con presentazione dei certificati di smaltimento
e quant'altro occorra secondo le vigenti norme
di legge. Nessun onere aggiuntivo potrà essere
richiesto per le carateristiche chimico fisico
biologiche effettivamente riscontrate, durante le
lavorazioni, del materiale da allontanare.

si valuta i quantitativi di cui alle voci (2; 3; 4) m³ 2,892.10 
a detrarre materiale riutilizzato per riempimento
celle cassoni m³ 49.68-      
a detrarre materiale proveniente da scavi e
demolizioni riutilizzato nell'ambito dei lavori m³ 272.10-    
Totale materiale da conferire in discarica m³ 2,570.32 € 49.76 € 127,899.12

6

36
4.

5.
2.

1 
+ 

36
4.

5.
3.

1

Fornitura e trasporto a piè d'opera di materie
aride provenienti da cave di prestito,
riempimento compreso la rullatura in superficie
e per strati non superiori a 0.30 m, compattato
con idonei rulli fino al raggiungimento della
densità non inferiore all'80% della densità
massima della prova AASHO modificata negli
strati inferiori ed al 95% in quello superiore,
eseguito alle quote di progetto da
approvvigionare solo su richiesta della D.L nel
caso che i materiali provenienti da altre
lavorazioni risultino non idonei per il reimpiego.

pozzetti m³ 17 0.8 0.3 0.3 1.22        
cavidotti m³ 220 1 1 220.00    
impianto ricircolo acque m³ 15 1 1 15.00      
allargamento banchina (vedi computo) m³ 280.00    
a detrarre materiale proveniente da scavi e
demolizioni utilizzato per riempimenti m³ 272.10-    
Totale fornitura materie aride m³ 244.12    € 22.65 € 5,528.43

7

36
4.

5.
3.

1

Riempimento con materiale proveniente dalle
altre lavorazioni, compreso la rullatura in
superficie e per strati non superiori a 0.30 m,
compattato con idonei rulli fino al
raggiungimento della densità non inferiore
all'80% della densità massima della prova
AASHO modificata negli strati inferiori ed al
95% in quello superiore, eseguito alle quote di
progetto.
Materiale proveniente da scavi e demolizioni
riutilizzato nell'ambito dei lavori m³ 272.10    € 3.93 € 1,068.26

8

60
4.

1.
2.

2

Fornitura e posa in opera di pietrame scapolo di
natura calcarea, compatto omogeneo esente
da giunti, fratture e piani di sfaldamento,
inalterabile all'acqua ed al gelo, di pezzatura
compresa fra 5 e 50 kg, proveniente da cave
idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a
qualsiasi profondita' od altezza dal l.m.m. per
rinfianco a tergo di strutture secondo sagome di
progetto o indicate dalla D.L., compreso
trasporto e collocamento in opera per mezzi
terrestri e/o marittimi quale che sia la loro
reciproca incidenza nell'esecuzione dell'opera,
l'impiego di palombaro, nonche' ogni altro
onere, fornitura e magistero

rinfianco a tergo dei cassoncini (vedi computo) m³ 240.00    € 42.25 € 10,140.00
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso   Pos./Neg. 
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9

60
4.

1.
1.

1

Formazione di scanno di imbasamento dei
cassoni, compreso spianamento e
sistemazione secondo sagoma di progetto,
eseguito con scapolame di pietrame da 5 a 50
kg. di natura calcarea silicea o basaltica, peso
specifico non inferiore a 2.5 t/m³ e non gelivo,
provenienti da cave di prestito, compreso
trasporto e posa in opera con qualsiasi mezzo
terrestre o marittimo e l’impiego del palombaro
per il corretto collocamento dei massi il tutto
per dare il titolo compiuto finito a regola d’arte:

Scanno di fondazione cassoncini (vedi
computo) m³ 130.00    € 42.25 € 5,492.50

10

20
8.

4.
1.

5

Palo speciale di piccolo diametro e di elevata
capacità (micropalo) con foro d. mm 140/160
ed anima tubolare d. esterno mm 89 spess.
mm 14, per fondazione, sottofondazione e/o
ancoraggio del palancolato, eseguito a
rotazione o rotopercussione nel corpo murario
della banchina e nel sottostante strato di
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso trovanti, rocce e quant'altro, fino alla
profondità di mt. 14 sotto il L.M.M.; composto di
armatura tubolare in acciaio fe 510, in spezzoni
manicottati e della lunghezza di m 3.00 muniti
di valvole di non ritorno ogni 0.50 m di palo per
tutta la sua lunghezza, iniettati a bassa
pressione con miscela cementizia addittivata
per creazione di guaina tra la parete e l'anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad
alta pressione in più riprese con la stessa
miscela per la creazione dei bulbi di ancoraggio
compreso e compensato ogni onere per dare
l'opera compiuta; 

 
Il palo dovrà essere eseguito per tutta la
lunghezza di progetto nel caso che attraversi
terreni sciolti, nel caso che attraversi in
profondità rocce compatte, dovrà essere
realizzato con un ammorsamento nella roccia di
2 m ma per una lunghezza minima complessiva
del palo di 6.00 m

ancoraggio palancole metalliche m 8 14 112.00    
m 112.00    € 102.45 € 11,474.74

11

25
0.

15
.1

.1 Ferro lavorato per carpenteria, in opera zincato
a caldo per scalette alla marinara, anelli,
canalette, piastre zancate, paraspigoli per
cunicoli e altro:
ferro lavorato kg € 3.50
zincatura a caldo kg € 0.91
catene ed anelloni a stima kg 750.00    

kg 750.00    € 4.41 € 3,305.25

12

27
2.

2.
2.

2

Pozzetti realizzati con cassaforme comprese
nel prezzo, nel corpo della trave in cls, L 30 x30
cm. profondi 24 cm. completi di telaio e
chiusino in ghisa carrabile classe B 125 posti
sulla trave di coronamento , completi di
drenaggio verso l'esterno della trave ralizzato
con tubo in pvc d 40 mm e rete acciaio inox
antitopo

cad 13 13.00      € 26.13 € 339.69

13

27
1.

5.
1.

2 
+ 

27
2.

2.
3.

5 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v.
50x50x50 allocati su letto in sabbia e magrone
di cemento s= 20, completi di chiusini o
caditoie in ghisa classe D 400, compresi telai di
alloggiamento e staffe di fissaggio

cad 18 18.00      € 260.00 € 4,680.00
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso   Pos./Neg. 
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14

22
0.

1.
2.

6

Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. del
tipo pesante (UNI7447) del diametro mm160
spessore mm 4 entro scavo di larghezza min
50 cm e successivo getto in conglomerato
cementizio classe C30/37 armato con rete
elettrosaldata 10 x 10 d. 6 mm su letto di
sabbia come indicato sulla tavola di progetto,
con giunti a bicchiere saldati con idoneo
collante compresi altresì i prezzi speciali ed i
distanziatori.

ml 220 220.00    € 40.17 € 8,837.40

15

An
al

is
i n

° 
C

7

Fornitura e posa in opera all'interno di cavi
opportunamente predisposti di canaletta
prefabbricata di c.l.s. per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato
cementizio classe C12/15 di spessore non
inferiore a 10 cm, la cui fornitura e posa in
opera è inclusa nel prezzo, a sezione
rettangolare 40x20x100 cm, completa di telaio
e griglia di ghisa sferoidale classe C idonea a
resistere ai carichi di traffico pesante, compreso
lo scavo ed il successivo rinterro, compreso
ogni altro onere e magistero 

m 42 42.00      € 455.48 € 19,130.31

16

22
0.

1.
6.

7

Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. del
tipo pesante (UNI7447) del diametro mm200
dato in opera entro scavo di larghezza min 50
cm, compreso letto di posa i rinfianco fino a
metà diametro con conglomerato cementizio
classe 8/10, con giunti a bicchiere saldati con
idoneo collante compresi altresì i prezzi speciali
ed i distanziatori.

m 25 25.00      € 20.54 € 513.50

17

27
1.

5.
1.

2 
+ 

27
2.

2.
3.

5 
+ 

va
lv

ol
a

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v.
50x50x50 allocati su letto in sabbia e magrone
di cemento s= 20, completi di chiusini o
caditoie in ghisa classe D 400, compresi telai di
alloggiamento e staffe di fissaggio, compresa
valvola unidirezionale da installare sull'ingresso
della tubazione di PVC diametro  200, 

cad 1 1.00        € 7,155.50 € 7,155.50

18

22
0.

1.
1.

5

Fornitura e posa in opera entro strutture in c.a.
di tubi in P.V.C. n° 2 del diametro mm 125 + 1
del diametro mm 80 serie normale tipo
UNI7443/75 con giunti a bicchiere saldati con
idoneo collante compresi i pezzi speciali ed i
distanziatori.
cavidotti m 85 85.00      
linee collegamento colonnine m 8 1.5 12.00      
Totale m   97.00      € 21.81 € 2,115.96

19

29
2.

1.
1.

6

Fornitura e posa in opera di tubazione tipo
HDPE per acqua in rotoli, conforme alle norme
UNI7611,PN16 del diametro esterno nominale
mm 90 compresi tutti i pezzi speciali per il
montaggio, le valvole di derivazione in
banchina (ogni 50,00m) per le tubazioni dello
stesso tipo (H DPE) ma del diametro esterno
da mm 50 per antincendio incluso l'onere per il
raccordo alla condotta esistente comprese le
opere murarie ed ogni altro onere e magistero
per dare la condotta perfettamente funzionante.

m 220 220.00    € 9.84 € 2,165.02
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso   Pos./Neg. 
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20

29
2.

1.
1.

5

Fornitura e posa in opera di tubazione tipo
HDPE per acqua in rotoli, conforme alle norme
UNI7611,PN16 del diametro esterno nominale
mm 75 compresi tutti i pezzi speciali per il
montaggio, le valvole di derivazione in
banchina (ogni 10,00m) per le tubazioni dello
stesso tipo (H DPE) ma del diametro esterno
da 32 mm per distribuzione acqua incluso
l'onere per il raccordo alla condotta esistente
comprese le opere murarie ed ogni altro onere
e magistero per dare la condotta perfettamente
funzionante.

m 220 220.00    € 7.94 € 1,747.46

21

29
2.

1.
1.

3

Fornitura e posa in opera di tubazione tipo
HDPE per acqua in rotoli, conforme alle norme
UNI7611,PN16 del diametro esterno nominale
mm 50 compresi tutti i pezzi speciali per il
montaggio sulle colonnine antincendio ed ogni
altro onere e magistero per dare la condotta
perfettamente funzionante.

m 85 97.00      € 4.84 € 469.09

22

29
2.

2.
1.

2

Fornitura e posa in opera di tubazione tipo
HDPE per acqua in rotoli, conforme alle norme
UNI7611,PN16 del diametro esterno nominale
mm 32 compresi tutti i pezzi speciali per il
montaggio sulle colonnine per distribuzione
acqua incluso l'onere per il raccordo alla
condotta esistente comprese le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero per dare la
condotta perfettamente funzionante.

m 85 97.00      € 1.37 € 132.41

23

20
7.

1.
3.

2

Prezzo per getto di calcestruzzo classe C30/37
ad intasamento delle vecchie strutture del molo
eseguito a ridosso delle palancole negli spazi
inferiori a 30 cm tra asse palancola e
paramento murario.

m³ 3 1 3.00        € 156.00 € 468.00

24

27
4.

1.
1.

1

Fondazione stradale con materiale arido
stabilizzato con curva granulometrica,
provenienti da cave di prestito, compreso la
rullatura in superficie e per strati non superiopri
a 0.40 m fino al raggiungimento della densità
non inferiore all' 95% della densità max della
prova AASHO modificata, eseguito alle quote di
progetto.

m³ 340 0.4 136.00    € 28.86 € 3,924.96

25

27
5.

1.
2.

1

Strato di base in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice previa mano di attacco
con 0,80 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%
compresa rullatura con rullo vibrante in tout
venant pezzatura 0/30 spessore compresso 10
cm.

m² 340 340.00    € 18.07 € 6,143.80

26

27
5.

1.
3.

1

Strato di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice previa mano di attacco
con emulzione bituminosa al 55% in ragione di
0.80 kg/m² compresa rullatura pezzatura 0/10
spessore finito compresso 5 cm.

m² 340 340.00    € 10.71 € 3,642.08
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso   Pos./Neg. 
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27

27
5.

6.
1.

1 
+ 

37
.3

.1
.7

Fornitura e e posa in opera di cordonato di
granito, grigio nazionale, rettilineo cm 20x30 in
pezzo unico di 1.00 m di lunghezza, murato a
malta cementizia dosata a 350 kg (con
cemento IV B 32.5 R) su strutture di c.a (non
incluse nel prezzo), compresa stuccatura, tagli,
sfridi e ogni altro onere, fornitura e magistero
per dare il cordonato in opera a perfetta regola
d'arte. 

m  85 85.00      € 149.11 € 12,674.35

28

An
al

is
i n

°A
7

Pavimentazione in pietra granitica locale
eseguita lastre regolari tagliate a scalpello,
spessore 2/6 cm, murate a malta cementizia
dosata a 350 kg (con cemento IV B 32.5 R) su
lastre di c.a (non incluse nel prezzo) ed
opportunamente stuccate a piano nei giunti con
malta cementizia dosata a 450 kg (con
cemento IV B 32.5 R). 

m²  255 255.00    € 71.00 € 18,105.00

29

49
.9

.2
0.

30
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Bitta di ormeggio, in fusione di ghisa sferoidale
di tiraggio fino a 5 t, con testa a fungo,
compresi i tiranti di ancoraggio, le piastre e i
dadi, la verniciatura con due riprese di
antiruggine e due di vernice, il tutto per dare il
lavoro compiuto e finito a regola d'arte

n° 32 32.00      € 777.47 € 24,879.17
 

30

An
al

is
i n

°A
2

Manufatti di acciaio inox AISI 316L per
anelloni.scalette alla marinara, paraspigoli,
barriere di sicurezza etc, compresi i dispositivi
di ancoraggio e quanto altro per dare i
manufatti in opera a perfetta regola d'arte

barriera di sicurezza kg  80.7 25 2,017.50 € 13.29 € 26,804.51

Totale lavori a misura intervento C 376,832.82         
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "D"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso  Pos./Neg.

1

60
3.

3.
1.

1+
 o

ne
ri 

di
sc

ar
ic

a 
€/

t 8
0.

00 Rimozione subacquea dal fondo marino e fuori
acqua di accessori e rifiuti in ferro legno
copertoni catenarie od altro, di qualsiasi tipo e
peso, compreso i vecchi parabordi, nonché il
trasporto del materiale a discarica autorizzata
in continente con presentazione dei certificati di
smaltimento e quant'altro occorra secondo le
vigenti norme di legge. Nessun onere
aggiuntivo potrà essere richiesto per le
carateristiche chimico fisico biologiche
effettivamente riscontrate, durante le
lavorazioni, del materiale da allontanare.
si stima t 5 € 95.31 € 476.57

2

60
3.

2.
1.

2

Demolizione entro o fuori acqua di trovanti,
murature e calcestruzzi semplici ed armati
costituenti vecchi ruderi, vecchie banchine o
altro, compreso il trasporto delle materie alla
discarica in continente o a rinfianco di nuove
strutture per tutta l'area interessata alle
lavorazioni e per le profondita' necessarie per la
loro esecuzione. 
testata pennello esistente m³ 3 3.5 0.5 5.25 € 90.64 € 475.84

3

60
3.

1.
2.

3

Scavo subacqueo da eseguirsi con escavatore
a grappo da terra o da mare o con qualsiasi
mezzo marittimo idoneo, per escavo fondali
nello specchio acqueo, a ridosso dei muri di
banchina, per rimozione di scogliera frangiflutti
costituita da massi ciclopici, per realizzazione di
scanni di imbasamento, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa la roccia,
sabbie, argille, ghiaie e materiali assimilabili,
ancorchè includenti massi e/o blocchi di
rottamazione, da eseguire a qualsiasi
profondità sotto il lmm, secondo le sagome di
progetto e le disposizioni della D.L., compreso il
carico trasporto in altra area di cantiere con
cernita dei materiali ritenuti idonei per il loro
riutilizzo ad insindacabile giudizio della D.L., e
ricollocazione in opera, con la sola esclusione
dell'eventuale trasporto a discarica del
materiale ritenuto non idoneo da pagarsi a
parte.

scanno di imasamento cassoncini
tra la testata del molo esistente e la sez. 25 m³ 0.5 1.5 9.35 7.01
tra la sez.25 e la sez. 26 m³ 8.13 10.31 83.82
tra la sez.27 e la sez. 28 m³ 7 20.74 145.18
tra la sez. 28 ed il limite dei dragaggi m³ 0.5 3 20.74 31.11

m³ 267.12 € 17.80 € 4,753.93

4

30
5.

1.
1.

3 
+ 

on
er

i d
is

ca
ric

a 
€/

m
³ 3

0.
00 Prezzo al m³ per il caricamento e il trasporto a

discarica autorizzata in continente del materiale
di risulta da scavi, dragaggi e/o demolizioni non
ritenuto idoneo dalla D.L. per il suo riutilizzo,
compreso oneri per smaltimento in discarica
con presentazione dei certificati di smaltimento
e quant'altro occorra secondo le vigenti norme
di legge. Nessun onere aggiuntivo potrà essere
richiesto per le carateristiche chimico fisico
biologiche effettivamente riscontrate, durante le
lavorazioni, del materiale da allontanare.

Volume materiale proveniente dai dragaggi m³ 267.12
A detrarre volume impiegato nell'ambito dei
lavori (riempimento celle cassoncini) m³ -105.98
Volume materiale da conferire a discarica m³ 161.14 € 49.76 € 8,018.33
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "D"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A MISURA

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO
Peso  Pos./Neg.

N
° D

'O
R

D
.

C
O

D
. P

R
EZ

.

5

60
4.

1.
1.

1

Formazione di scanno di imbasamento dei
cassoni, compreso spianamento e
sistemazione secondo sagoma di progetto,
eseguito con scapolame di pietrame da 5 a 50
kg. di natura calcarea silicea o basaltica, peso
specifico non inferiore a 2.5 t/m³ e non gelivo,
provenienti da cave di prestito, compreso
trasporto e posa in opera con qualsiasi mezzo
terrestre o marittimo e l’impiego del palombaro
per il corretto collocamento dei massi il tutto
per dare il titolo compiuto finito a regola d’arte:

Scanno di fondazione cassoncini m³ 4 5.5 5.85 0.5 64.35 € 42.25 € 2,718.79

6

20
8.

4.
1.

5

Palo speciale di piccolo diametro e di elevata
capacità (micropalo) con foro d. mm 140/160
ed anima tubolare d. esterno mm 89 spess.
mm 14, per fondazione, sottofondazione e/o
ancoraggio del palancolato, eseguito a
rotazione o rotopercussione nel corpo murario
della banchina e nel sottostante strato di
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso trovanti, rocce e quant'altro, fino alla
profondità di m 14 sotto il L.M.M.; composto di
armatura tubolare in acciaio fe 510, in spezzoni
manicottati e della lunghezza di m 3.00 muniti
di valvole di non ritorno ogni 0.50 m di palo per
tutta la sua lunghezza, iniettati a bassa
pressione con miscela cementizia addittivata
per creazione di guaina tra la parete e l'anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad
alta pressione in più riprese con la stessa
miscela per la creazione dei bulbi di ancoraggio
compreso e compensato ogni onere per dare
l'opera compiuta; 

 
Il palo dovrà essere eseguito per tutta la
lunghezza di progetto nel caso che attraversi
terreni sciolti, nel caso che attraversi in
profondità rocce compatte, dovrà essere
realizzato con un ammorsamento nella roccia di
2 m ma per una lunghezza minima complessiva
del palo di 6.00 m

consolidamento testata pontile esistente m 12 14 168.00
168.00 € 102.45 € 17,212.10

7

an
al

is
i n

° 
D

1

Parabordo in gomma estruso a profilo chiuso
delle dimensioni di mm. 250 di base per 200 di
spessore, del peso non inferiore a kg 35 al mtl,
fissato a banchina ogni 500 mm tramite perni in
acciaio inox aisi 316 d. 20 mm lunghi 30 cm
fissati con resine su cls appositamente forato e
piastra continua interna 80 X 8 in acciaio inox e
quant'altro occorre per dare l'opera compiuta

m 82 82.00 € 486.99 € 39,933.18

8

49
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Bitta di ormeggio, in fusione di ghisa sferoidale
di tiraggio fino a 5 t, con testa a fungo,
compresi i tiranti di ancoraggio, le piastre e i
dadi, la verniciatura con due riprese di
antiruggine e due di vernice, il tutto per dare il
lavoro compiuto e finito a regola d'arte

n° 14 14.00 € 777.47 € 10,884.64

Totale lavori a misura intervento D 84,473.38           
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA'  PREZZO  IMPORTI IMPORTI
UNITARIO LAVORI A MISURA  

(Euro)
LAVORI A CORPO   

(Euro)

INTERVENTO A

A1 SCAVI, DRAGAGGI, SALPAMENTI E DEMOLIZIONI a.c. 1.00         906,218.64                   906,218.64 
A2 RILEVATI E RINTERRI a.c. 1.00           95,723.40                     95,723.40 
A3 INTERVENTO DI SOSTEGNO DEL TERRAPIENO DELLA STRADA a.c. 1.00         121,371.85                   121,371.85 
A4 MURO DI BANCHINA CON MICROPALI E JET-GROUTING a.c. 1.00      1,844,467.53                1,844,467.53 
A5 MURO DI BANCHINA A CASSONI a.c. 1.00         442,067.68                   442,067.68 
A6 MURO DI BANCHINA DI CLS (TRATTO DI RACCORDO) a.c. 1.00           69,884.67                     69,884.67 
A7 SOVRASTRUTTURA MURO DI BANCHINA a.c. 1.00         333,692.15                   333,692.15 
A8 ARREDI E IMPIANTI a.c. 1.00           74,387.06                     74,387.06 
A9 CAVIDOTTI E POZZETTI a.c. 1.00             3,619.20                       3,619.20 

A10 RETE DI DRENAGGIO PIAZZALE a.c. 1.00           63,438.20                     63,438.20 
A11 PAVIMENTAZIONI a.c. 1.00         499,575.00                   499,575.00 
A12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE a.c. 1.00             6,225.28                       6,225.28 

TOTALE INTERVENTO A 4,454,445.38              

INTERVENTO B
B1 SCAVI, DEMOLIZIONI E DRAGAGGI a.c. 1.00           68,256.43                     68,256.43 
B2 MOLO DI SOTTOFLUTTO a.c. 1.00 365,932.02                          365,932.02 
B3 MURI DI BANCHINA E SOVRASTRUTTURE a.c. 1.00 193,831.31                          193,831.31 
B4 IMPIANTI ED ARREDI a.c. 1.00 45,940.14                              45,940.14 
B5 PAVIMENTAZIONI a.c. 1.00 27,607.26                              27,607.26 
B6 RETE DI DRENAGGIO PIAZZALE BUNKERAGGIO a.c. 1.00 3,490.00                                 3,490.00 

TOTALE LAVORI A CORPO INTERVENTO "B" 705,057.16                 

INTERVENTO C
C1 BONIFICA E RIMOZIONI a.c. 1.00         122,809.58                   122,809.58 
C2 MURO DI BANCHINA A CASSONI a.c. 1.00 82,365.27                              82,365.27 
C3 SOVRASTRUTTURA DI C.A. a.c. 1.00 81,994.15                              81,994.15 
C4 MURO DI BANCHINA A PALANCOLE a.c. 1.00 27,796.90                              27,796.90 
C5 IMPIANTO DI RICIRCOLO a.c. 1.00 21,067.54                              21,067.54 

TOTALE LAVORI A CORPO INTERVENTO "C" 336,033.44                 

INTERVENTO D
D1 BONIFICA  BELLICA a.c. 1.00             1,578.38                       1,578.38 
D2 PONTILE A CASSONI a.c. 1.00 55,623.48                              55,623.48 
D3 SOVRASTRUTTURA DI C.A. a.c. 1.00 27,991.16                              27,991.16 

TOTALE LAVORI A CORPO INTERVENTO "C" 85,193.02                   

TOTALE LAVORI A CORPO 5,580,729.00              
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "A"

ANALISI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI IMPORTI
Peso   Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

A1 SCAVI, DRAGAGGI, SALPAMENTI E DEMOLIZIONI

60
3.

1.
1.

1

Ricognizione con eventuale bonifica del fondo marino da ordigni
con apparecchiature idonee alla rilevazione di masse metalliche
interrate nel sedime marino, compreso la rimozione e il trasporto
degli ordigni bellici rinvenuti secondo indicazioni del competente
organo, da eseguire a mezzo di palombaro e/o sommozzatore in
posesso dei requisiti di legge

m2 5,889.00    € 5.17 € 30,469.69

60
3.

1.
2.

1

Scavo subacqueo o dragaggio in materie sciolte (sabbie, argille,
ghiaie e materiali assimilabili), ancorchè includenti massi e/o
blocchi di rottamazione di volume non superiore a 0,50 m³, da
eseguire fino a quota - 10.00 m s.m.m., secondo le sagome di
progetto e le disposizioni della D.L., compresa la formazione
della cunetta prevista per la realizzazione dello scanno di
imbasamento dei cassoni, da eseguire con qualsiasi mezzo
terestre e/o marittimo idoneo, compreso il carico e trasporto in
altra area di cantiere con cernita dei materiali ritenuti idonei per il
loro riutilizzo ad insindacabile giudizio della D.L. escluso il
trasporto a discarica da pagarsi a parte, compreso ogni altro
onere e magistero per dare l'operazione completa.

si valuta  il 50% del totale del volume di escavo
sezione 1 m3 0.5 21.25 99.99 2,124.79    
sezione 2 m3 0.5 12.5 289.05 3,613.13    
sezione 3 m3 0.5 12.00 424.41 5,092.92    
sezione 4 m3 0.5 13.90 337.42 4,690.14    
sezione 5 m3 0.5 13.06 407.78 5,325.61    
sezione 6 m3 0.5 20.00 271.85 5,437.00    
sezione 7 m3 0.5 1.90 160.22 304.42       
sezione 8 m3 0.5 16.00 20.43 326.88       
Totale scavo subacqueo o dragaggio in materie sciolte m3 13,457.44  € 5.71 € 76,801.60

60
3.

1.
2.

3 
+ 

26
0.

7.
8.

1

Scavo subacqueo o dragaggio in banchi di roccia di qualsiasi
tipo e consistenza, da eseguire fino a quota - 10.00 m s.m.m.,
secondo le sagome di progetto e le disposizioni della D.L.,
compresa la formazione della cunetta prevista per la
realizzazione dello scanno di imbasamento dei cassoni, da
eseguire con qualsiasi mezzo terestre e/o marittimo idoneo,
compreso il carico e trasporto in altra area di cantiere con cernita 
dei materiali ritenuti idonei per il loro riutilizzo ad insindacabile
giudizio della D.L. escluso il trasporto a discarica da pagarsi a
parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'operazione completa.

si valuta  il 50% del totale del volume di escavo
sezione 1 m3 0.5 21.25 99.99 2,124.79    
sezione 2 m3 0.5 12.5 289.05 3,613.13    
sezione 3 m3 0.5 12.00 424.41 5,092.92    
sezione 4 m3 0.5 13.90 337.42 4,690.14    
sezione 5 m3 0.5 13.06 407.78 5,325.61    
sezione 6 m3 0.5 20.00 271.85 5,437.00    
sezione 7 m3 0.5 1.90 160.22 304.42       
sezione 8 m3 0.5 16.00 20.43 326.88       
Totale scavo subacqueo o dragaggio in banchi di roccia m3 13,457.44  € 42.11 € 566,652.33

62
2.

3.
1.

3 Scavo di sbancamento eseguito meccanicamente a qualsiasi
quota compresa la movimentazione delle pertinenze in cantiere

Per esecuzione sovrastruttura banchina con micropali etc.
sezione 4 m3 13.90 37.42 520.14       
sezione 5 m3 13.06 27.7 361.76       
sezione 6 m3 20.00 27.57 551.40       
sezione 7 m3 1.90 69.91 132.83       
sezione 8 m3 16.00 37.86 605.76       
Porzione di rilevato provv. esterno al muro di banchina
sezione 4 m3 13.90 9.92 137.89       
sezione 5 m3 13.06 9.92 129.56       
sezione 6 m3 20.00 9.92 198.40       
sezione 7 m3 1.90 9.92 18.85         
sezione 8 m3 16.00 9.92 158.72       
Totale scavo di sbancamento m3 2,815.30    € 5.08 € 14,310.17

60
3.

2.
1.

2

Demolizione di strutture di c.a., compreso il taglio delle armature,
compreso il carico, il trasporto a stoccaggio provvisorio
all'interno delle aree di cantiere, la successiva ripresa ed il
riutilizzo, per la parte ritenuta idonea dalla D.L. al'interno dei
lavori appaltati o il carico ed il trasporto a rifiuto in discariche
autorizzate in continente dei materiali non utilizzabili

Muro paraonde sezione corrente m3 5.30 0.6 1.6 5.09           
Muro paraonde sezione con risega m3 5.00 1.30 6.50           
Testata muro paraonde m3 1.90 1.1 1.6 3.34           
Totale demolizioni m3 14.93         € 90.64 € 1,353.38

60
3.

3.
1.

1

Salpamento di massi artificiali e/o naturali, rottami, manufatti vari,
elementi lapidei di qualsiasi dimensione, con mezzi marittimi e/o
terrestri idonei, compresi: l'impiego del palombaro, trasporto e
collocamento in opera a rifiorimento o a formazione di scogliere
o l'accantonamento a deposito nelle aree portuali ed il trasporto
a rifiuto in continente del materiale non utilizzabile.
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "A"

ANALISI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI IMPORTI
Peso   Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

C
O

D
. P

R
EZ

.

Testata diga di sopraflutto t 372.00 4 2 2,976.00    € 15.31 € 45,574.46

F.
2.

01
.7

.b
.  

 R
eg

io
ne

 L
AZ

IO

Prezzo al m3 per il trasporto a discarica (in continente) nella
vasca di colmata situata a Livorno del materiale di risulta da
scavi, dragaggi e/o demolizioni non ritenuto idoneo dalla D.L.
per il suo riutilizzo e/o del volume degli scavi eccedenti i riporti
previsti in progetto, compreso ogni altro onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le vigenti norme di legge. Nessun onere aggiuntivo
potrà essere richiesto per le carateristiche chimico fisico
biologiche effettivamente riscontrate, durante le lavorazioni, del
materiale da allontanare. (37.50 miglia - 5.00 miglia= 32.50)

Volume totali degli scavi m3 29,730.18  
A detrarre volume impiegato per rilevati e rinfianchi a tergo del
muro di banchina intervento A m3 5,492.52-    
A detrarre volume impiegato per il riempimento delle celle dei
cassoni di banchina intervento A m3 2,192.00-    
A detrarre volume impiegato per rilevati e rinfianchi a tergo del
muro di banchina intervento B m3 4,376.43-    
A detrarre volume impiegato per il riempimento delle celle dei
cassoni di banchina intervento B m3 66.24-         
Totale m3 17,602.99  € 9.72 € 171,057.01
TOTALE SCAVI E DRAGAGGI € 906,218.64

A2 RILEVATI E RINTERRI

36
4.

5.
2.

1 
+ 

36
4.

5.
3.

1 Fornitura, trasporto a piè d'opera e posa in opera di materie
aride provenienti da cave di prestito, per la realizzazione del
rilevato provvisorio a mare, compresa la rullatura in superficie e
per strati non superiori a 0.30 m, compattato con idonei rulli fino
al raggiungimento della densità non inferiore all'80% della
densità massima della prova AASHO modificata negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore, eseguito alle quote di
progetto,
sezione 4 m3 13.90 87.22 1,212.36    
sezione 5 m3 12.06 43.40 523.40       
sezione 6 m3 1.90 20.18 38.34         
sezione 7-8 m3 43.73 37.20 1,626.76    
Totale rilevato provvisorio m3 3,400.86    € 22.65 € 77,015.88

F 
2.

03
.2

  R
eg

 L
AZ

IO

Materiale di natura calcarea, granitica o basaltica, in elementi di
peso compreso fra 0.1 - 500 kg (tout-venant) proveniente dai
dragaggi o scavi oppure da cave idonee, dato in opera fino alla
profondità di 10 m sotto il l.m.m. per la realizzazione del rinfianco
dei nuovi muri di banchina, compreso operai, mezzi d'opera
terrestri o navali, attrezzi e magisteri vari, nonchè l'ausilio del
palombaro, inclusi ogni onere, fornitura e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte

a tergo dei 2 cassoni 
sezione 1 m3 25.00 90.81 2,270.25    
sezione 2 m3 13.82 85.70 1,184.37    
sezione 3 m3 15.00 74.68 1,120.20    
sezione 4 m3 13.90 23.52 326.93       
sezione 5 m3 12.06 17.32 208.88       
sezione 6 m3 6.96 17.05 118.67       
sezione 8 m3 16.83 15.64 263.22       
A detrarre material proveniente dagli scavi m3 5,492.52-    
Totale fornitura tout-venant m3 -                 € 29.54 € 0.00

26
4.

5.
3.

1

Formazione rilevato con materiale (escluso dal prezzo)
proveniente da cava di prestito o da scavi e dragaggi, steso a
strati (per la parte fuori acqua) non superiori a 30 cm,
compattato per la parte fuori acqua con idonei rulli fino al
raggiungimento della densità non inferiore all'80% della densità
massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al
95% per quelli superiori
Volume rilevati e rinterri m3 5,492.52    € 3.41 € 18,707.52
TOTALE RILEVATI E RINTERRI € 95,723.40

A3 INTERVENTO DI SOSTEGNO DEL TERRAPIENO DELLA STRADA

F.
2.

02
.5

.  
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IO

Pali di piccolo diametro e di elevata portanza del diametro reso
medio non inferiore a 250 mm, in zona di moli o di altre opere
portuali anche accessibili solo via mare, eseguiti attraverso
murature, calcestruzzi ciclopici armati o non armati, pitrame
sciolto e in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
roccia dura compatta ma trivellabile. I pali saranno eseguiti
iniettando in foro del diemetro non inferiore a 200 mm e non
superiore a 250 mm, ottenuto mediante trivellazione fino alla
profondità massima di 20.00 m dal piano di imposta della
trivellazione stessa, compensata nel prezzo, malta cementizia
fluida dosata con 600 kg di cemento 32.5 per un valore teorico
di 2 volte il volume del palo, anche essa compensata nel prezzo.
L'iniezione deve essere preceduta dalla fornitura e posa in
opera, compresa nel prezzo, nel perforo, di un tubo di acciaio
Fe510 d. esterno mm 168.3 spess. mm 10 in spezzoni
manicottati e della lunghezza di m 3.00 muniti di valvole di non
ritorno ogni 0.50 m di palo per tutta la sua lunghezza. 
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L'iniezione sarà eseguita fino a completo rifiuto con sistema
idoneo iniziando dalla parte più profonda in modo da ottenere le
sbulbature ed i ringrossi di diametro del palo nonchè con gli
accorgimenti necessari ad evitare eventuali maggiori dispersioni
di malta che comunque devono considerarsi compensate nel
prezzo, compreso e compensato ogni onere per dare l'opera
compiuta

4.00 25.00 8.00 800.00       € 147.98 € 118,383.20

20
7.

1.
9.

2

Conglomerato cementizio armato classe C35/45, confezionato
con cemento pozzolanico, per strutture armate in fondazione,
elevazione, anche prefabbricate, a qualsiasi profondità e
altezza, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dal D.M.
14 febbraio 1992 punti 1, 2, 3, 4 regolanti il controllo di qualità e
il punto 2.1.8 regolante la durabilità, ed ogni altro onere e
magistero (vibratura, costipamento, ecc) per dare il
conglomerato eseguito a perfetta regola d'arte, compresi gli
oneri della vibratura, l'inserimento nel getto di inserti metallici o
tubi di PVC di qualsiasi diametro, la formazione di vani di
qualsiasi forma e dimensioni, compresa la fornitura e la posa in
opera sulle superfici di calcestruzzo fresco di emulsione liquida
per la protezione dal troppo rapido essiccamento (curing),
esclusi gli oneri tutti per le casseforme e per le armature
metalliche che saranno compensate a parte

Cordolo di collegamento dei micropali m3 25 0.5 0.5 6.25           € 209.30 € 1,308.13

20
7.

3.
1.

3.

Casseforme (metalliche o in legname rivestito di lamierino) sia
rette che curve, di qualsiasi forma e dimensione, e relative
armature secondarie, per getti di calcestruzzi armati normali o
precompressi, compreso l'onere per le armature principali di
sostegno e centinature, compreso il disarmo, sfrido, chioderia,
ecc., e tutti gli oneri per la formazione di fori, asole e quanto altro
occorra per dare ai getti la forma delle opere previste in progetto 

Cordolo di collegamento dei micropali m2 25  1.00 25.00         
Testate cordolo di collegamento dei micropali m2 2  0.5 0.5 0.50           
Totale casseforme m2 25.50         € 36.27 € 924.89

20
7.

4.
2.

3 Acciaio FeB44 K e rete elettrosaldata, dato in opera tagliato,
sagomato e zincato a caldo, per getti di c.a.

Cordolo di collegamento dei micropali kg 6.25 50 312.50       
acciaio feb44 K   € 1.51
zincatura a caldo € 0.91
Totale 312.50       € 2.42 € 755.63
TOTALE INTERVENTO DI SOSTEGNO € 121,371.85

A4 MURO DI BANCHINA CON MICROPALI E JET-GROUTING

F.
2.

02
.5

.  
R

eg
io

ne
 L

AZ
IO

Pali di piccolo diametro e di elevata portanza del diametro reso
medio non inferiore a 250 mm, in zona di moli o di altre opere
portuali anche accessibili solo via mare, eseguiti attraverso
murature, calcestruzzi ciclopici armati o non armati, pitrame
sciolto e in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
roccia dura compatta ma trivellabile. I pali saranno eseguiti
iniettando in foro del diemetro non inferiore a 200 mm e non
superiore a 250 mm, ottenuto mediante trivellazione fino alla
profondità massima di 20.00 m dal piano di imposta della
trivellazione stessa, compensata nel prezzo, malta cementizia
fluida dosata con 600 kg di cemento 32.5 per un valore teorico
di 2 volte il volume del palo, anche essa compensata nel prezzo.
L'iniezione deve essere preceduta dalla fornitura e posa in
opera, compresa nel prezzo, nel perforo, di un tubo di acciaio
Fe510 d. esterno mm 168.3 spess. mm 10 in spezzoni
manicottati e della lunghezza di m 3.00 muniti di valvole di non
ritorno ogni 0.50 m di palo per tutta la sua lunghezza. 

L'iniezione sarà eseguita fino a completo rifiuto con sistema
idoneo iniziando dalla parte più profonda in modo da ottenere le
sbulbature ed i ringrossi di diametro del palo nonchè con gli
accorgimenti necessari ad evitare eventuali maggiori dispersioni
di malta che comunque devono considerarsi compensate nel
prezzo, compreso e compensato ogni onere per dare l'opera
compiuta
tratto banchina di attracco (filo banchina) m 4.00 80.00 12.40 3,968.00    
tratto banchina di attracco (area interna) m 3.00 138.00 12.40 5,133.60    
sotto elem prefabbricati ubicazione bitte m 24.00 12.40 297.60       
Totale micropali m 9,399.20    € 147.98 € 1,390,884.22

A.
5.

03
.5

d 
R

eg
. L

AZ
IO

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino
alla profondità di 20 m dal p.c., senza asportazione di materiale
interessato ed alterazione della zona circostante, mediante
introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che
vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta
pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e
cemento onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a
compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cm², compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della
perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti, nonché‚ la
fornitura dei materiali e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni sciolti
poco coerenti, ghiaiosi, o poco litoidi

m 90 12.4 0.5024 560.68       
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m 57 12.4 0.5024 355.10       
Totale colonne di terreno consolidato m 915.77       € 130.25 € 119,276.91

20
2.

1.
7.

1

Perforazione a vuoto dal piano campagna fino alla quota di
partenza dei micropali e delle colonne di terreno consolidato, in
terrapieni di lavoro, terreni a granulometria grossolana, ghiaiosi
e rocce dure eseguita a andamento verticale a rotazione o
rotopercussione a distruzione di nucleo

micropali muro di banchina m 3.10 758.00 2,349.80    
jet grouting m 3.10 148.00 458.80       
Totale perforazione a vuoto m 2,808.60    € 34.45 € 96,756.27

an
al

is
i n

°A
4

Elementi prefabbricati a doppio T in conglomerato cementizio
classe 35/45 per la realizzazione della sovrastruttura del nuovo
muro di banchina, compreso armatura in acciaio zincato a caldo
in quantità non inferiore a 100 kg/m3 e cassaforme, compreso
sollevamento, trasporto dal sito di costruzione ovunque esso sia
e posa in opera a terra od a mare secondo le disposizioni
indicate in progetto, eseguita con mezzi marittimi e/o terrestri
compreso l'eventuale spianamento del piano di posa, compresa
l'eventuale assistenza subacquea e quant’altro occorra per dare
gli elementi in opera perfettamente allineati ed in quota definitiva

Elementi a doppio T tratto con micropali e jet-grouting
Elementi tipo A m3 16   7.05 112.80       
Elementi tipo B m3 1   6.81 6.81           
Elementi tipo C m3 1   6.34 6.34           
Elemento tipo D per chiusura angolo m3 1   3.64 3.64           
Totale elementi prefabbricati m3 129.59       € 463.00 € 60,000.17

F 
2.

02
.3

.d
   

  
R
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IO

Getto di conglomerato cementizio in opera entro acqua di classe
35/45, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste nel
progetto, compresi idonei mezzi ed attrezzature necessarie per i
getti, e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte
getto in corrispondenza delle bitte m3 3 3.4 1.74 1.75 31.06         
sovrastruttura micropali (1a fase) m3 75.0 7.6 0.3 171.00       
sovrastruttura micropali (2a fase) m3 75.0 7.6 0.3 171.00       
getto sigillatura giunto con il primo cassone m3 1.75 8.8 15.40         
Totale getto subacqueo m3 388.46       € 122.20 € 47,469.69

49
.0

8.
15

   
   

R
eg

. L
IG

U
R

IA Casseforme metalliche subacquee, compresa posa in opera e
rimozione a lavori ultimati, fissate alla parete con tiranti posti in
opera mediante foratura con fioretto, sigillate e preparate in
modo da poter eseguire il getto subacqueo di calcestruzzo

getto in corrispondenza delle bitte m2 6 3.4 1.75 35.70         
sovrastruttura micropali (1a fase) m2 162.1 0.3 48.63         
sovrastruttura micropali (2a fase) m2 86.0 0.3 25.80         
getto sigillatura giunto con il primo cassone m2 0 4.50  1.00 4.50           
Totale casseforme subacquee m2 114.63       € 77.34 € 8,865.48

20
7.

4.
2.

3

Acciaio FeB44 K e rete elettrosaldata, dato in opera tagliato,
sagomato e zincato a caldo, per getti della sovrastruttura in c.a.
del tratto realizzato con micropali di prima e di seconda fase e
per i getti in corrispondenza delle bitte e di sigillatura con il primo
cassone.  

Armature getti I, II fase kg 342.00 130 44,460.00  
Armature getti in corrispondenza delle bitte kg 35.70 85 3,034.50    
acciaio feb44 K   kg € 1.51
zincatura a caldo kg € 0.91
Totale acciaio FeB44K kg 47,494.50  € 2.42 € 114,841.70

60
4.

1.
1.

2 Scogliera assorbente realizzata con pietrame avente pezzatura
compresa fra 5-200 kg da disporre nelle celle antirisacca del
tratto realizzato con micropali e sovrastruttura in c.a.

m3 70 1.90 133.00       
m3*1.9 = t t 133.0 1.90 252.70       € 25.22 € 6,373.09
TOTALE MURO DI BANCHINA CON MICROPALI E JET-GROUTING

€ 1,844,467.53
A5 MURO DI BANCHINA A CASSONI

60
4.

1.
1.

1

Formazione di scanno di imbasamento dei cassoni, compreso
spianamento e sistemazione secondo sagoma di progetto,
eseguito con scapolame di pietrame da 5 a 50 kg. di natura
calcarea silicea o basaltica, peso specifico non inferiore a 2.5
t./m³ e non gelivo, provenienti da cave di prestito, compreso
trasporto e posa in opera con qualsiasi mezzo terrestre o
marittimo e l’impiego del palombaro il tutto per dare il titolo
compiuto finito a regola d’arte:

sezione 1 m3 10.00 12.37 123.70       
sezione 2 m3 25.05 12.37 309.87       
sezione 3 m3 25.00 12.37 309.25       
Totale scanno di imbasamento m3 742.82       € 42.25 € 31,384.08
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Cassone cellulare in calcestruzzo armato di qualunque
dimensione da imbasare alla profondità di progetto, dato in
opera compreso il trasporto ed il suo collocamento nella sede
opportuna; costruito in cls classe C35/45 con impiego di
cemento pozzolanico, vibrato meccanimente, incluso il ferro di
armatura in ragione di quanto risulta dai disegni esecutivi, le
casseforme, il ponteggio, le opere provvisionali tutti gli oneri
inerenti gli impianti di cantiere a terra e a mare e tutto quanto
occorra per la realizzazione a regola d'arte, inclusi gli oneri
inerenti il riempimento delle celle con materiale lapideo o cls
subacqueo, compresa la fornitura e posa in opera dei sacchetti
di juta riempiti con malta plastica per la sigillatura dei giunti tra i
cassoni, compresa l'intasamento dello scanno di fondazione con
malta di cemento eseguita attraverso di iniezioni di malta
cementizia, da eseguire lungo tutto lo sviluppo della nuova
banchina, per un totale di circa 24 iniezioni ciascuna di
lunghezza pari ad 1 m, compresa l’iniezione della miscela
legante, la fornitura del cemento pozzolanico tipo 325 e della ben

m3 VPP 2 25 8.7 8.5 3,697.50    € 106.08 € 392,230.80

F.
2.
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. L
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IO

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei giunti tra i
cassoni e tra i cassoni ed i muri di banchina adiacenti di tessuto
geotessile costituito da trama ed ordito con filamenti multipli in
polipropilene stabilizzato ai raggi ultravioletti, imputrescibile ed
atossico avente peso non inferiore a 400 gr/m², compreso la
stesa subacquea con l'ausilio di sommozzatori, i necessari
sormonti, fissaggio provvisionale sul piano di imposta e
quant'altro occorra per dare l'opera compiuta.

m2 3.0 14 42.00         € 10.01 € 420.42

F 
2.

03
.2

  R
eg

 
LA

ZI
O

Fornitura e trasporto a piè d'opera di materie aride provenienti
da cave di prestito per il riempimento delle celle dei cassoni
cellulari, 

celle interne m3 12 3.8 3.8 7.95 1,377.58    
celle assorbenti m3 12 3.8 3.8 4.7 814.42       
A detrarre material proveniente dagli scavi m3 2,192.00-    
Totale materiale arido per riempimento celle cassoni -                 € 29.54 € 0.00

F 
2.

02
.3

.a
  

R
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. L
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IO

Getto di conglomerato cementizio in opera entro acqua di classe
C8/10, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste nel
progetto, compresi idonei mezzi ed attrezzature necessarie per i
getti, e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte
Riempimento celle cassoncini m3 24 3.8 3.8 0.5 173.28       
Totale getto subacqueo m3 173.28 € 104.07 € 18,032.38

 TOTALE MURO DI BANCHINA A CASSONI € 442,067.68
A6 MURO DI BANCHINA DI CLS (TRATTO DI RACCORDO)

F 
2.

02
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IO

Getto di conglomerato cementizio in opera entro acqua di classe
30/37, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste nel
progetto, compresi idonei mezzi ed attrezzature necessarie per i
getti, compresa l'intasamento dello scanno di fondazione con
malta di cemento eseguita attraverso di iniezioni di malta
cementizia, da eseguire lungo tutto lo sviluppo della nuova
banchina, per un totale di circa 12 iniezioni ciascuna di
lunghezza pari ad 1 m, compresa l’iniezione della miscela
legante, la fornitura del cemento pozzolanico tipo 325 e della
bentonite, il montaggio, lo smontaggio ed il trasporto delle
attrezzature, la mano d’opera occorrente, la fornitura di acqua e
di energia elettrica, la guardiania, le protezioni e le segnalazioni
necessarie, gli oneri per le iniezioni a pressione controllata,
compresa l’assistenza subacquea, e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

elemento di chiusura tra cassone e banchina esistente m3 9.25 5.8 8.75 469.44       € 122.20 € 57,365.26

49
.0
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R

IA Casseforme metalliche subacquee, compresa posa in opera e
rimozione a lavori ultimati, fissate alla parete con tiranti posti in
opera mediante foratura con fioretto, sigillate e preparate in
modo da poter eseguire il getto subacqueo di calcestruzzo

elemento di chiusura tra cassone e banchina esistente m2 18.5 8.75 161.88       € 77.34 € 12,519.41
 TOTALE MURO DI BANCHINA DI CLS (TRATTO DI RACCORDO)

€ 69,884.67
A7 SOVRASTRUTTURA MURO DI BANCHINA
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Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio classe 35/45
per la realizzazione della sovrastruttura del nuovo muro di
banchina, compreso armatura in acciaio zincato a caldo in
quantità non inferiore a 80 kg/m3 e cassaforme, compreso
sollevamento, trasporto dal sito di costruzione ovunque esso sia
e posa in opera a terra od a mare secondo le disposizioni
indicate in progetto, eseguita con mezzi marittimi e/o terrestri
compreso l'eventuale spianamento del piano di posa, compresa
l'eventuale assistenza subacquea e quant’altro occorra per dare
gli elementi in opera perfettamente allineati ed in quota definitiva

Velette contenimento getto sovrastruttura m3 55   0.83 45.65         
Totale elementi prefabbricati m3 45.65         € 515.00 € 23,509.75

an
al

is
i n

°A
3

Dalle prefabbricatei in conglomerato cementizio classe 35/45 per
la realizzazione della sovrastruttura del nuovo muro di banchina,
compreso armatura in acciaio zincato a caldo in quantità non
inferiore a 100 kg/m3 e cassaforme, compreso sollevamento,
trasporto dal sito di costruzione ovunque esso sia e posa in
opera a terra od a mare secondo le disposizioni indicate in
progetto, eseguita con mezzi marittimi e/o terrestri compreso
l'eventuale spianamento del piano di posa, compresa l'eventuale
assistenza subacquea e quant’altro occorra per dare gli elementi
in opera perfettamente allineati ed in quota definitiva

Dalle tipo A tratto con micropali e jet-grouting m3 15   3.44 51.60         
Dalle tipo B tratto con micropali e jet-grouting m3 1   1.892 1.89           
Dalle tipo A tratto a cassoni m3 24   3.44 82.56         
Totale elementi prefabbricati m3 136.05       € 515.00 € 70,065.75

an
al

is
i n

°A
8

Conglomerato cementizio classe C35/45 gettato in opera a
formazione sovrastruttura, compreso armatura in acciaio zincato
a caldo in quantità non inferiore a 65 kg/m³, magrone,
cassaforme, trattamento superficiale ad effetto ghiaia lavata con
inerti di pietra locale e quant’altro occorra per dare il titolo
compiuto finito a regola d’arte:

sovrastruttura tratto di raccordo tra cassone e banchina
esistente m3 9.45 4.5 1.025 43.59         
sovrastruttura dei cassoni di banchina m3 50 4.5 0.825 185.63       
sovrastruttura del tratto con micropali m3 75 4.5 0.825 278.44       
Totale calcestruzzo classe C35/45 N/mm2 m3 507.65       € 409.15 € 207,705.25

27
1.

5.
1.

2 
+ 

27
2.

2.
3.

5 Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa lamellare perlitica
por pozzetti di ispezione, dimensioni 580x580 mm, posato su
supporto di c.a., compreso telaio 700x700x75 mm classe D

cad 10 10.00         € 198.90 € 1,989.00

22
0.

1.
2.

5

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido, secondo norma
UNI 7447-87 tipo 303/1, diametro 250 mm, con giunto a
bicchiere, posti in opera su letto di sabbia e ricopertura di
magrone inclusi nel prezzo, compresi altresì i prezzi speciali ed i
distanziatori.

m 4 90 360.00       € 32.24 € 11,606.40

an
al
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i n

°A
5

Dalle flottanti prefabbricate in conglomerato cementizio classe
35/45, compreso armatura in acciaio zincato a caldo in quantità
non inferiore a 50 kg/m3 e cassaforme, compreso sollevamento,
trasporto dal sito di costruzione ovunque esso sia e posa in
opera a terra od a mare secondo le disposizioni indicate in
progetto, eseguita con mezzi marittimi e/o terrestri compreso
l'eventuale spianamento del piano di posa, compresa l'eventuale
assistenza subacquea e quant’altro occorra per dare gli elementi
in opera perfettamente allineati ed in quota definitiva

Dalle flottanti m3 60   0.8 48.00         
Totale elementi prefabbricati m3 48.00         € 392.00 € 18,816.00
TOTALE SOVRASTRUTTURA MURO DI BANCHINA € 333,692.15

A8 ARREDI E IMPIANTI

49
.9

.2
0.

30
   

   
   

R
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U
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IA Bitta di ormeggio, in ghisa di tiraggio fino a 80 t, con testa a
fungo e basamento a scatola, con coda ripiegata a fittone e
rinforzata con braccioli di ancoraggio sporgenti ai fianchi,
compreso il trasporto sul luogo d'impiego, posizionamento ed
altro onere connesso, compresi eventuali tiranti di ancoraggio, il
tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte

n° 6 6.00           € 4,697.07 € 28,182.43

49
.1

0.
10

.2
0 

 
R
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 L

IG
U

R
IA Parabordi di neoprene formato da manicotto cilindrico, colore

nero, dimensioni 500x250 mm L= 1.00 m, forniti in opera
compresi i materiali e tutte le opere necessarie per il montaggio
ed il fissaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte

n° 17 17.00         € 1,906.09 € 32,403.53

49
.1

0.
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.2
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R
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U

R
IA Parabordi di neoprene formato da manicotto cilindrico, colore

nero, dimensioni 700x400 mm L= 1.00 m, forniti in opera
compresi i materiali e tutte le opere necessarie per il montaggio
ed il fissaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte

n° 4 4.00           € 1,906.09 € 7,624.36
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "A"

ANALISI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI IMPORTI
Peso   Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

C
O

D
. P

R
EZ

.
An

al
is

i 
n°

A2

Manufatti di acciaio inox AISI 316L per anelloni.scalette alla
marinara, paraspigoli etc, compresi i dispositivi di ancoraggio e
quanto altro per dare i manufatti in opera a perfetta regola d'arte

Scalette alla marinara kg 3 40 120.00       
Anelloni di ormeggio kg 6 12 72.00         
Totale manufatti di acciaio inox kg 192.00       € 13.29 € 2,550.91

27
7.

4.
1.

3 Fornitura e posa in opera di barriera prefabbricata di cls per
parapetti

m 90 90.00         € 40.29 € 3,625.83
TOTALE ARREDI € 74,387.06

A9 CAVIDOTTI E POZZETTI

22
0.

1.
2.

5

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido, secondo norma
UNI 7447-87 tipo 303/1, diametro 250 mm, con giunto a
bicchiere, posti in opera su letto di sabbia e ricopertura di
magrone inclusi nel prezzo, compresi altresì i prezzi speciali ed i
distanziatori.

m 4 20 80.00         € 32.24 € 2,579.20

27
1.

5.
1.

2 
+ 

27
2.

2.
3.

5

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. 50x50x50 allocati
su letto in sabbia e magrone di cemento s= 20, completi di
chiusini di ghisa lamellare perlitica por pozzetti di ispezione,
dimensioni 580x580 mm, posato su supporto di c.a., compreso
telaio 700x700x75 mm classe D

cad 4 4.00           € 260.00 € 1,040.00
TOTALE CAVIDOTTI E POZZETTI € 3,619.20

A10 RETE DI DRENAGGIO PIAZZALE

An
al

is
i n

° 
C

7

Fornitura e posa in opera all'interno di cavi opportunamente
predisposti di canaletta prefabbricata di c.l.s. per
convogliamento e deflusso acque, posta su letto in
conglomerato cementizio classe C12/15 di spessore non
inferiore a 10 cm, la cui fornitura e posa in opera è inclusa nel
prezzo, a sezione trapezoidale con coperchio 66x58x100 cm,
compreso lo scavo ed il successivo rinterro, compreso ogni altro
onere e magistero 

m 94 94.00         € 455.48 € 42,815.45

27
1.

5.
1.

2 
+ 

27
2.

2.
3.

5 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. 50x50x50 allocati
su letto in sabbia e magrone di cemento s= 20, completi di
chiusini di ghisa lamellare perlitica dimensioni 580x580 mm,
compreso telaio 700x700x75 mm classe D

cad 3 3.00           € 260.00 € 780.00

An
al

is
i n

° 
A9

Fornitura e posa in opera all'interno di cavi opportunamente
predisposti di impianti per il trattamento delle acque di prima
pioggia (pozzetto deviatore + separatore fanghi + separatore olii
coalescenti + tubazioni di collegamento + chiusini carrabili di
ghisa) dimensionati per una superficie di raccolta di 2.000 m²,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls classe C12/15 di
spessore non inferiore a 10 cm, compresi i chiusini completi di
telaio, compreso il rinterro, compreso il collegamento alla rete di
drenaggio del piazzale, le sigillature con malta cementizia e ogni
altro onere e magistero 

cad 3 3.00           € 6,000.00 € 18,000.00

36
9.

3.
1.

1

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido, secondo norma
UNI 7447-87 tipo 303/1, diametro 150 mm, con giunto a
bicchiere, posti in opera su letto di sabbia e ricopertura di
magrone inclusi nel prezzo, compresi altresì i prezzi speciali ed i
distanziatori.

m 3 25 75.00         € 24.57 € 1,842.75
 TOTALE RETE DI DRENAGGIO PIAZZALE € 63,438.20

A11 PAVIMENTAZIONI

27
4.

1.
1.

5 Fondazione stradale compreso rullatura e compattazione con
materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI 10006 con l'aggiunta di 120 kg/m³
di cemento R 32.5 ecc.

m3 0.3 2750 825.00       € 54.60 € 45,045.00

An
al

is
i A

.6

Pavimentazione in calcestruzzo armato di spessore pari a 20
cm, compresa fornitura e posa in opera di cls classe 35/45 e rete
elettrosaldata diametro 8 mm maglia 10x10 cm zincata a caldo,
compresa lisciatura con frattazzatrice, taglio giunti formanti
riquadri 4x4 m ed inserimento di preformato in PVC, comprese
le barre di acciaio di collegamento tra le lastre etc.

rifacimento pavimentazione esistente m2 1,420.00    
nuova pavimentazione m2 2,750.00    
Totale pavimentazione in c.a. m2 4,170.00    € 38.00 € 158,460.00

An
al

is
i A

.7

Pavimentazione in pietra granitica locale eseguita lastre regolari
tagliate a scalpello, spessore 2/6 cm, murate a malta cementizia
dosata a 350 kg (con cemento IV B 32.5 R) su lastre di c.a (non
incluse nel prezzo) ed opportunamente stuccate a piano nei
giunti con malta cementizia dosata a 450 kg (con cemento IV B
32.5 R). 
rifacimento pavimentazione esistente m2 1,420.00    
nuova pavimentazione m2 2,750.00    
Totale pavimentazione in pietra locale m2 4,170.00    € 71.00 € 296,070.00
TOTALE PAVIMENTAZIONI € 499,575.00

A12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "A"

ANALISI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI IMPORTI
Peso   Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

C
O

D
. P

R
EZ

.

Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo 
per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, 
blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della 
pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo 
scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di 
derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta 
da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialità e 
connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il 
montaggio, in opera

n° 8 8.00           € 263.19 € 2,105.52
Sbraccio singolo con altezza 1,0 m e sbraccio di 1,5 m per pali 
diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera

n° 8 8.00           € 69.16 € 553.28
Armatura in poliestere rinforzato in fibra di vetro, grado di 
protezione IP65, classe di isolamento I, per illuminazione 
stradale con fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, 
con le componenti di accensione incorporate, completa di 
cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in 
opera, con lampada fino a 135 W Sodio Bassa Pressione

n° 8 8.00           € 445.81 € 3,566.48
TOTALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE € 6,225.28
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "B"

ANALISI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

B1 SCAVI, DEMOLIZIONI E DRAGAGGI

60
3.

1.
1.

1

Ricognizione con eventuale bonifica del fondo marino da ordigni
con apparecchiature idonee alla rilevazione di masse metalliche
interrate nel sedime marino, compreso la rimozione e il trasporto
degli ordigni bellici rinvenuti secondo indicazioni del competente
organo, da eseguire a mezzo di palombaro e/o sommozzatore in
posesso dei requisiti di legge
area impronta molo intervento B m2 5700.00 5700.00 € 5.17 € 29,491.80

60
3.

2.
1.

1

Demolizione di muratura in pietra o in calcestruzzo fuori ed entro
acqua a qualunque profondità dal l.m.m. con mezzi meccanici ed
impiego di palombaro, compreso il salpamento del materiale di
risulta e il suo trasporto a rifiuto a qualunque distanza o da versare
per la realizzazione di scogliere ad insindacabile giudizio della D.L.

sezione 1 m3 14.80       0.25 3.70
sezione 2 m3 44.92       0.16 7.19
sezione 3 m3 33.50       9.06 303.51
sezione 4 m3 10.15       5.57 56.54
sezione 4 bis m3 17.00       5.57 94.69
Totale demolizioni m3 465.63 € 83.25 € 38,764.63
TOTALE SCAVI, DEMOLIZIONI E DRAGAGGI € 68,256.43

B2 MOLO DI SOTTOFLUTTO

F 
2.

03
.2

  R
eg

 L
AZ

IO

Materiale di natura calcarea, granitica o basaltica, in elementi di
peso compreso fra 0.1 - 500 kg (tout-venant) proveniente dai
dragaggi o scavi oppure da cave idonee, dato in opera fino alla
profondità di 10 m sotto il l.m.m. per la realizzazione del rinfianco
delle banchine di attracco , compreso operai, mezzi d'opera
terrestri o navali, attrezzi e magisteri vari, nonchè l'ausilio del
palombaro, inclusi ogni onere, fornitura e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte
sezione 1 m3 14.80       3.08 45.58
sezione 2 m3 44.95       5.08 228.35
sezione 3 m3 33.50       4.80 160.80
sezione 4 m3 10.15       17.81 180.77
sezione 4 bis m3 11.00       10.80 118.80
sezione 4 ter m3 4.00         29.30 117.20
sezione 5 m3 31.14       14.83 461.81
sezione 6 m3 19.60       26.97 528.61
sezione 7 m3 27.80       21.80 606.04
sezione 8 m3 28.90       34.45 995.61
sezione 10 m3 24.25       24.64 597.52
sezione 12 m3 23.00       14.58 335.34
A detrarre materiale proveniente dagli scavi e dai dragaggi m3 -4376.43
Totale fornitura tout-venant m3 0.00 € 29.54 € 0.00

26
4.

5.
3.

1

Formazione rilevato con materiale (escluso dal prezzo)
proveniente da cava di prestito o da scavi e dragaggi, steso a strati
(per la parte fuori acqua) non superiori a 30 cm, compattato per la
parte fuori acqua con idonei rulli fino al raggiungimento della
densità non inferiore all'80% della densità massima della prova
AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% per quelli superiori

Volume rilevati e rinterri m3 4376.43 € 3.41 € 14,906.12

60
4.

1.
2.

1

Massi naturali calcarei di peso compreso tra 500 - 1250 kg,
compatto non gelivo per la realizzazione di strati filtro, fornito in
opera con l'ausilio di mezzi terrestri o marittimi, compresi lo
spianamento e la sistemazione per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte

sezione 1 m3 14.80       2.91 43.07
sezione 2 m3 44.92       4.32 194.05
sezione 5 m3 31.14       23.90 744.25
sezione 6 m3 19.60       29.30 574.28
sezione 7 m3 27.80       23.30 647.74
sezione 8 m3 28.90       31.96 923.64
sezione 9 m3 7.00         48.09 336.63
sezione 10 m3 24.25       25.95 629.29
sezione 11 m3 4.00         4.28 17.12
sezione 12 m3 23.00       19.79 455.17
totale m3 4565.24
ingozzamento m3 1.10 5021.76
t = 1.9*m3 t 9541.34 € 36.79 € 351,025.90
TOTALE MOLO DI SOTTOFLUTTO € 365,932.02

B3 MURI DI BANCHINA E SOVRASTRUTTURE

60
4.

1.
1.

1

Formazione di scanno di imbasamento dei cassoni, compreso
spianamento e sistemazione secondo sagoma di progetto,
eseguito con scapolame di pietrame da 5 a 50 kg. di natura
calcarea silicea o basaltica, peso specifico non inferiore a 2.5 t./mc.
e non gelivo, provenienti da cave di prestito, compreso trasporto e
posa in opera con qualsiasi mezzo terrestre o marittimo e l’impiego
del palombaro per il corretto collocamento dei massi il tutto per
dare il titolo compiuto finito a regola d’arte:

sezione 3 m3 34.00       2.9 98.60
sezione 4 m3 12.15       5.97 72.54

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

C
O

D
. P

R
EZ

.
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "B"

ANALISI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

C
O

D
. P

R
EZ

.

sezione 4bis m3 9.00         10.97 98.73
Totale m3 269.87
ingozzamento m3 1.2 323.84 € 42.25 € 13,682.24

F.
2.

02
.4

b 
R

eg
. L

AZ
IO

Cassone cellulare in calcestruzzo armato di qualunque dimensione
da imbasare alla profondità di progetto, dato in opera compreso il
trasporto ed il suo collocamento nella sede opportuna; costruito in
cls classe C35/45 con impiego di cemento pozzolanico, vibrato
meccanimente, incluso il ferro di armatura in ragione di quanto
risulta dai disegni esecutivi, le casseforme, il ponteggio, le opere
provvisionali tutti gli oneri inerenti gli impianti di cantiere a terra e a
mare e tutto quanto occorra per la realizzazione a regola d'arte,
inclusi gli oneri inerenti il riempimento delle celle con materiale
lapideo o cls subacqueo, compresa la fornitura e posa in opera dei
sacchetti di juta riempiti con malta plastica per la sigillatura dei
giunti tra i cassoni. Sono esclusi soltanto gli gli oneri inerenti la
fornitura del materiale lapideo e del cls necessari per il riempimento
delle celle.

m3 6 5.00         10.05 301.50 € 106.08 € 31,983.12

F 
2.

03
.2

  R
eg

 
LA

ZI
O

Fornitura e trasporto a piè d'opera di materie aride provenienti da
cave di prestito  per il riempimento delle celle dei cassoni cellulari, 

m3 6 4.60         2.4 1 66.24
A detrarre materiale proveniente dagli scavi m3 -66.24
Totale fornitura materiale arido 0.00 € 29.54 € 0.00

F 
2.

02
.3

.a
  R

eg
. 

LA
ZI

O

Getto di conglomerato cementizio in opera entro acqua di classe
classe C8/12, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste
nel progetto, compresi idonei mezzi ed attrezzature necessarie per
i getti, e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Riempimento celle cassoncini m3 6 4.60         2.4 0.3 19.87
Totale getto subacqueo m3 19.87 € 104.07 € 2,067.77

F 
2.

02
.3

.d
  R

eg
. 

LA
ZI

O

Getto di conglomerato cementizio in opera entro acqua di classe
C30/37, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste nel
progetto, compresi idonei mezzi ed attrezzature necessarie per i
getti, e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

banchina sezione 3 m3 33.50       4 134
Totale getto subacqueo m3 134.00 € 122.20 € 16,374.80

49
.0

8.
15

   
   

R
eg

. L
IG

U
R

IA Casseforme metalliche subacquee, compresa posa in opera e
rimozione a lavori ultimati, fissate alla parete con tiranti posti in
opera mediante foratura con fioretto, sigillate e preparate in modo
da poter eseguire il getto subacqueo di calcestruzzo

banchina sezione 3 m2 2 33.5 2.2 147.40      
testate banchina sezione 3 m2 2  1.8 2.2 7.92          
Totale casseforme subacquee m2 155.32      € 77.34 € 12,012.45

5

an
al

is
i n

° 
C

4

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio classe 35/45
compreso armatura in acciaio zincato a caldo in quantità non
inferiore a 100 kg/m³ e cassaforme, compreso sollevamento,
trasporto dal sito di costruzione ovunque esso sia e posa in opera
a terra od a mare secondo le disposizioni indicate in progetto,
eseguita con mezzi marittimi e/o terrestri e quant’altro occorra per
dare il titolo compiuto finito a regola d’arte per dare gli elementi
perfettamente allineati ed in quota definitiva:

Banchina a cassoni
soletta copertura m3 6 2.85         4.8 0.1 8.21
veletta sovrastruttura m3 12 0.73 8.76
banchina sezione 3 
veletta sovrastruttura m3 13 0.73 9.49
Totale m3 26.46 € 551.25 € 14,584.97
Totale elementi prefabbricati di c.a. a.c.

6

an
al

is
i n

° 
B3

Conglomerato cementizio classe 35/45 gettato in opera a
formazione sovrastruttura, compreso armatura in acciaio zincato a
caldo in quantità non inferiore a 85 kg/m³, magrone, cassaforme,
trattamento superficiale ad effetto ghiaia lavata con inerti di pietra
locale e quant’altro occorra per dare il titolo compiuto finito a
regola d’arte:
Banchina a cassoni
sovrastruttura tratto a cassoncini m3 6 5.10         2.42 74.05
cordolo paraonde tratto a cassoni m3 20.15        1.52 30.63
Sezione tipo F
Cordolo lato porto m3  56.00        0.5 28.00
banchina sezione 3 
sovrastruttura m3  33.50        1.8 60.30
completamento pavimentazione m3 27.15
Totale m3 220.13 € 465.07 € 102,375.86
Totale conglomerato cementizio classe 35/45 a.c.
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "B"

ANALISI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

C
O

D
. P

R
EZ

.
F.

2.
05

.8
 R

eg
. L

AZ
IO Fornitura e posa in opera di tessuto geotessile costituito da trama

ed ordito con filamenti multipli in polipropilene stabilizzato ai raggi
ultravioletti, imputrescibile ed atossico avente peso non inferiore a
400 gr/mq, compreso la stesa subacquea con l'ausilio di
sommozzatori, i necessari sormonti, fissaggio provvisionale sul
piano di imposta e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta.

a tergo giunti tra i cassoni del bunkeraggio m2 20.0 6.5 130.00 € 5.77 € 750.10
TOTALE MURI DI BANCHINA E SOVRASTRUTTURE € 193,831.31

B4 IMPIANTI ED ARREDI

27
1.

5.
1.

2 
+ 

27
2.

2.
3.

5 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. 50x50x50 allocati su
letto in sabbia e magrone di cemento s= 20, completi di chiusini o
caditoie in ghisa classe D 400, compresi telai di alloggiamento e
staffe di fissaggio

cad 19 19 € 260.00 € 4,940.00

22
0.

1.
2.

6

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. del tipo pesante
(UNI7447) diametro mm 160 spessore mm 4 con giunto a bicchiere 
entro strutture in c.a. o su letto di sabbia e ricopertura di magrone,
con giunti a bicchiere saldati con idoneo collante compresi altresì i
prezzi speciali ed i distanziatori.

m 5 120.00     600 € 13.39 € 8,034.00

29
2.

1.
2.

6 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD PN10 diametro 90 mm
per condotte di liquidi in pressione, posti in opera all'interno di getti
di calcestruzzo anche armato

m 10 120.00     1200 € 9.84 € 11,809.20

An
al

is
i n

°B
1 Fanale di segnalazione a luce rossa, compreso impianto di

alimentazione con pannelli solari, conforme alle prescrizioni di
Marifari, compreso il blocco di fondazione di c.a. ed ogni altro
onere, fornitura e magistero per dare il fanale in opera funzionante.

n° 1.00 € 15,954.00 € 15,954.00

49
.9

.2
0.

30
   

 
R

eg
. L

IG
U

R
IA Bitta di ormeggio, in fusione di ghisa sferoidale di tiraggio fino a 5 t,

con testa a fungo, compresi i tiranti di ancoraggio, le piastre e i
dadi, la verniciatura con due riprese di antiruggine e due di vernice,
il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte

n° 4 4.00 € 777.47 € 3,109.90

An
al

is
i A

2 Manufatti di acciaio inox AISI 316L per anelloni.scalette alla
marinara, paraspigoli etc, compresi i dispositivi di ancoraggio e
quanto altro per dare i manufatti in opera a perfetta regola d'arte

Scalette alla marinara kg 1 40 40
Anelloni di ormeggio kg 12 8 96
Totale manufatti di acciaio inox kg 136 € 15.39 € 2,093.04
TOTALE IMPIANTI ED ARREDI € 45,940.14

B5 PAVIMENTAZIONI

27
4.

1.
1.

5 Fondazione stradale compreso rullatura e compattazione con
materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI 10006 con l'aggiunta di 120 kg/m³ di
cemento R 32.5 ecc.

m3 0.4 461.66 184.66      € 54.60 € 10,082.65

27
5.

2.
1.

5 Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige con cubetti
6/8 posti ad arco o "a coda di pavone", compresi: cubetti, letto di
sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro. 

m2 461.66 461.66      € 37.96 € 17,524.61
TOTALE PAVIMENTAZIONI € 27,607.26

B6 RETE DI DRENAGGIO PIAZZALE BUNKERAGGIO

27
1.

5.
1.

2 
+ 

27
2.

2.
3.

5 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. 50x50x50 allocati su
letto in sabbia e magrone di cemento s= 20, completi di chiusini di
ghisa lamellare perlitica dimensioni 580x580 mm, compreso telaio
700x700x75 mm classe D

cad 1 1.00          € 260.00 € 260.00

An
al

is
i n

° 
A9

Fornitura e posa in opera all'interno di cavi opportunamente
predisposti di impianti per il trattamento delle acque di prima
pioggia (pozzetto separatore fanghi + separatore olii coalescenti +
tubazioni di collegamento + chiusini carrabili di ghisa) dimensionati
per una superficie di raccolta di 600 m², compreso letto di posa e
rinfianchi in cls classe C12/15 di spessore non inferiore a 10 cm,
compresi i chiusini completi di telaio, compreso il rinterro,
compreso il collegamento alla rete di drenaggio del piazzale, le
sigillature con malta cementizia e ogni altro onere e magistero 

cad 1 1.00          € 3,230.00 € 3,230.00
 TOTALE RETE DI DRENAGGIO PIAZZALE BUNKERAGGIO

€ 3,490.00
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C" 

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. LAVORI A CORPO

C1 BONIFICA E RIMOZIONI

62
1.

2.
1.

2

Bonifica subacquea, in profondita' di ordigni
esplosivi, eseguita mediante perforazioni verticali,
realizzata da pontone o da terra ad interasse di
2.80 m con ausilio di apparecchiature cercamine o
misuratore di campo magnetico, eseguita da
impresa abili € 2.02
sovrapprezzo per bonifica bellica in mare eseguita
con l'ausilio del sommozzatore completo di
attrezzatura ed ausiliari di legge € 5.00
allargamento banchina m 0.25 42.50      20 6 1275.00
escavo fronte banchina m 0.25 3000 3 2250.00

3,525.00 € 7.02 € 24,727.88

an
al

is
i n

° 
C

1 Rimozione di 14 elementi di pontili e delle trappe di
ormeggio con relative catenarie e corpi morti di
ancoraggio, preventiva all'escavo e successivo
riposizionamento in opera dei pontili stessi
completi di ogni accessorio rimosso
elementi galleggianti con catene e corpi morti n° 14
catenaria di via dell'assunzione n° 1
sommano n° 15 € 6,538.78 € 98,081.70
TOTALE BONIFICA E RIMOZIONI a.c. € 122,809.58

C2 MURO DI BANCHINA A CASSONI

an
al

is
i n

° 
C

3

Cassone cellulare in calcestruzzo armato di
qualunque dimensione da imbasare alla profondità
di progetto, dato in opera compreso il trasporto ed
il suo collocamento nella sede opportuna; costruito
in cls classe C35/45 con impiego di cemento
pozzolanico, vibrato meccanimente, incluso il ferro
di armatura in ragione di quanto risulterà dai
disegni esecutivi, la zincatura del ferro di armatura,
le casseforme, il ponteggio, le opere provvisionali
tutti gli oneri inerenti gli impianti di cantiere a terra
e a mare e tutto quanto occorra per la realizzazione
a regola d'arte, inclusi gli oneri inerenti il
riempimento delle celle con materiale lapideo e cls
subacqueo, compresa la fornitura e posa in opera
dei sacchetti di juta riempiti con malta plastica per
la sigillatura dei giunti tra i cassoni. Sono esclusi
soltanto gli gli oneri inerenti la fornitura del
materiale lapideo e del cls necessario per il
riempimento delle celle.

allargamento banchina:
Cassoncini m³v.p.p. 9 5.00         8.55 384.75 € 205.47 € 79,055.37

F 
2.

03
.2

  
R

eg

Fornitura e trasporto a piè d'opera di materie aride
provenienti da cave di prestito per il riempimento
delle celle dei cassoni cellulari, 

m3 9 4.6 2.4 0.5 49.68
A detrarre materiale proveniente dagli scavi m3 -49.68
Totale fornitura materiale arido 0.00 € 0.00 € 0.00

F 
2.

02
.3

.a
  R

eg
. L

A
ZI

O Getto di conglomerato cementizio in opera entro
acqua di classe C8/12, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste nel progetto,
compresi idonei mezzi ed attrezzature necessarie
per i getti, e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Riempimento celle cassoncini m3 9 4.6 2.4 0.3 29.81
Totale getto subacqueo m3 29.81 € 104.07 € 3,102.18

an
al

is
i n

° 
C

2

Fornitura e posa in opera di tessuto geotessile
costituito da trama ed ordito con filamenti multipli in
polipropilene stabilizzato ai raggi ultravioletti,
imputrescibile ed atossico avente peso non
inferiore a 190 gr/mq spessore 0,7 mm resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 40 kN/m e
trasversale non inferiore a 36 kN/m, compreso la
stesa subacquea con l'ausilio di sommozzatori, i
necessari sormonti, fissaggio provvisionale sul
piano di imposta e quant'altro occorra per dare
l'opera compiuta.

allargamento banchina:
chiusura giunti tra i cassoni di banchina m2 9 4.00        1 36

m2 36 € 5.77 € 207.72
TOTALE MURO DI BANCHINA A CASS. a.c. € 82,365.27

C3 SOVRASTRUTTURA DI C.A.

C
O

D
. P

R
EZ

.

N
° E

l. 
Pr

ez
zi
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C" 

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. LAVORI A CORPO

C
O

D
. P

R
EZ

.

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

an
al

is
i n

° 
C

4

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
classe C35/45 compreso armatura in acciaio
zincato a caldo in quantità non inferiore a 100
kg/m³ e cassaforme, compreso sollevamento,
trasporto dal sito di costruzione ovunque esso sia e
posa in opera a terra od a mare secondo le
disposizioni indicate in progetto, eseguita con
mezzi marittimi e/o terrestri e quant’altro occorra
per dare il titolo compiuto finito a regola d’arte per
dare gli elementi perfettamente allineati ed in quota
definitiva:
allargamento banchina:
soletta copertura m3 9 2.85        4.8 0.1 12.31
veletta sovrastruttura m3 18 0.58 10.44
soletta copertura tratto di raccordo m3 2.85        4.6 0.1 1.31
veletta sovrastruttura tratto di raccordo m3 2 0.58 1.16
Totale m3 25.22 € 551.25 € 13,904.18

an
al

is
i n

° 
C

5

Conglomerato cementizio classe 35/45 gettato in
opera a formazione sovrastruttura, compreso
armatura in acciaio zincato a caldo in quantità non
inferiore a 85 kg/m³, magrone, cassaforme e
quant’altro occorra per dare il titolo compiuto finito
a regola d’arte:
allargamento banchina:
sovrastruttura tratto a cassoncini m3 9 5.10        1.95 89.51
sovrastruttura tratto a palancole m3  26.45       1.64 43.38
raccordo con banchina esistente m3 1 4.60         1.95 8.97
cordolo chiusura giunto cassone-banchina esist. m3 1.00         1.3 1.30
cordolo delimitazione percorso pedonale m3  27.25      0.35 0.45 4.29
soletta di cls percorso pedonale m3 0.1  39.2 3.92
trave di bordo tratto di collegamento m3 7.25         0.96 6.96
Totale m3 158.32 € 430.07 € 68,089.97
TOTALE SOVRASTRUTTURA DI C.A. a.c. € 81,994.15

C4 MURO DI BANCHINA A PALANCOLE

an
al

is
i n

° 
C

6

Fornitura ed infissione in opera di palancole
metalliche "Z", modulo di resistenza non inferiore a
1800 cm³/m, peso non inferiore a 118 kg/m²,
acciaio laminato per palancole non inferiore a S
320 GP secondo Euronorme, gli oneri di battitura
da terra o da mare con idoneo vibroaffondatore,
ancoraggio anche provvisorio, l'ausilio del
sommozzatore e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte, compreso pezzi
speciali per angoli e deviazioni e taglio per
passaggio tubazioni fognarie, compreso qualsiasi
onere e magistero per dare l'opera compiuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'eventuale scavo da eseguirsi con escavatore a
grappo da terra o da mare o altro mezzo idoneo di
grande potenza fino alla quota di infissione delle
palancole, per la asportazione di trovanti di
qualsiasi genere

kg 118 18.90      7 15,611.40 € 1.63 € 25,446.58

60
5.

1.
1.

5

Fondina a perdere in lamiera di ferro dello
spessore di mm 5-6, di forma trapezoidale, per
contenimento getto nella zona inferiore della
sovrastruttura di banchina, in corrispondenza delle
palancole e debitamente ad esse saldata mediante
tondini di ferro 

m 18.90      € 5.89 € 111.30

60
5.

1.
1.

2

Tiranti in acciaio lavorato per l'ancoraggio dei
tiranti alle palancole, realizzati con tondo in acciaio
del diametro 30 mm, fe 510, della lunghezza media
di m 1,00, filettati alle estremità e dotati di dadi e
controdadi di serraggio, rondelle nonché di piastre
di testata, delle dimensioni 100 x 100 x 20 mm.,
compresa la formazione dei fori per l'alloggiamento
dei tiranti medesimi, la posa in opera e quanto altro
necessario:

kg 8 1.00        5.5 44.00      € 3.61 € 159.02

a 
st

im
a

Prezzo per sigillatura del palancolato su vecchie
murature e banchine esistenti costituita da
spezzoni di palancola, sacchetti plastici e
cassaforme a perdere fissate al palancolato od alla
struttura ed idonee a ricevere il getto di
conglomerato cementizio compreso ogni onere e
magistero per adeguare la sigillatura alle condizioni
riscontrate e consentire il getto senza fuoriuscite di
conglomerato.     
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "C" 

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTO  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. LAVORI A CORPO

C
O

D
. P

R
EZ

.

N
° E

l. 
Pr

ez
zi

sigillature n° 2 2 € 1,040.00 € 2,080.00
TOTALE MURO A PALANCOLE € 27,796.90

C5 IMPIANTO DI RICIRCOLO

an
al

is
i n

° 
C

8

Impianto di ricircolo acque costituito da n° 1
pompa a girante bicanale aperta su diffusore della
potenza non inferiore a 5,9 Kw, tipo IP 68,
completo di pozzo di raccolta acqua d. 800 con
tubazione orizzontale d. 800 di presa d'acqua e
tubazione di mandata d. 500 complete di griglie di
protezione; compreso carpenterie metalliche
zincate a caldo di sostegno pompa, allacciamenti
elettrici con relativo quadro strumenti e protezioni
in armadio IP 65, murature e chiusini in ghisa
classe D 400 e quant'altro occorra per dare
l'impianto completo e funzionante.

n° 1 1 € 21,067.54 € 21,067.54
TOTALE IMPIANTO DI RICIRCOLO a.c. € 21,067.54
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "D" 

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPO

D1 BONIFICA BELLICA

62
1.

2.
1.

2

Bonifica subacquea, in profondita' di ordigni
esplosivi, eseguita mediante perforazioni verticali,
realizzata da pontone o da terra ad interasse di
2.80 mt con ausilio di apparecchiature cercamine o
misuratore di campo magnetico, eseguita da
impresa abili € 2.02
sovrapprezzo per bonifica bellica in mare eseguita
con l'ausilio del sommozzatore completo di
attrezzatura ed ausiliari di legge € 5.00
prolungamento pontile a T m 0.25 20 15 3 225.00

225.00 € 7.02 € 1,578.38
TOTALE BONIFICA BELLICA a.c. € 1,578.38

D2 PONTILE A CASSONI

an
al

is
i n

° 
3

Cassone cellulare in calcestruzzo armato di
qualunque dimensione da imbasare alla profondità
di progetto, dato in opera compreso il trasporto ed
il suo collocamento nella sede opportuna; costruito
in cls classe 35/45 con impiego di cemento
pozzolanico, vibrato meccanimente, incluso il ferro
di armatura in ragione di quanto risulta dai disegni
esecutivi, la zincatura del ferro di armatura, le
casseforme, il ponteggio, le opere provvisionali tutti
gli oneri inerenti gli impianti di cantiere a terra e a
mare e tutto quanto occorra per la realizzazione a
regola d'arte, inclusi gli oneri inerenti il riempimento
delle celle con materiale lapideo e cls subacqueo,
compresa la fornitura e posa in opera dei sacchetti
di juta riempiti con malta plastica per la sigillatura
dei giunti tra i cassoni. Sono esclusi soltanto gli gli
oneri inerenti la fornitura del materiale lapideo e del
cls necessari per il riempimento delle celle.

allargamento banchina:
Cassoncini m³v.p.p. 4 5.00         13.2 264.00 € 205.47 € 54,244.62

F 
2.

03
.2

  
R

eg

Fornitura e trasporto a piè d'opera di materie aride
provenienti da cave di prestito per il riempimento
delle celle dei cassoni cellulari 

m3 4 4.6 2.4 2.4 105.98
A detrarre materiale proveniente dagli scavi m3 -105.98
Totale fornitura materiale arido 0.00 € 29.54 € 0.00

F 
2.

02
.3

.a
  R

eg
. L

A
ZI

O Getto di conglomerato cementizio in opera entro
acqua di classe C8/12, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste nel progetto,
compresi idonei mezzi ed attrezzature necessarie
per i getti, e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Riempimento celle cassoncini m3 4 4.6 2.4 0.3 13.25
Totale getto subacqueo m3 13.25 € 104.07 € 1,378.86
TOTALE PONTILE A CASSONI a.c. € 55,623.48

D3 SOVRASTRUTTURA DI C.A.

an
al

is
i n

° 
C

4

Elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio classe C35/45 compreso armatura in
acciaio zincato a caldo in quantità non inferiore a
100 kg/m³ e cassaforme, compreso sollevamento,
trasporto dal sito di costruzione ovunque esso sia e
posa in opera a terra od a mare secondo le
disposizioni indicate in progetto, eseguita con
mezzi marittimi e/o terrestri e quant’altro occorra
per dare il titolo compiuto finito a regola d’arte per
dare gli elementi perfettamente allineati ed in quota
definitiva:

prolungamento pontile
soletta copertura m3 4 3.10        4.8 0.1 5.95
veletta sovrastruttura m3 12 0.68 8.16
veletta sovrastruttura pezzi speciali m3 13.60      0.272 3.70
dalla di collegamento m3 1 2.00        3.5 0.2 1.40
testata pontile esistente
veletta sovrastruttura pontile esistente m3 6.00        0.272 1.63
Totale elementi prefabbricati di c.a. m3 20.84 € 551.25 € 11,489.15

4

an
al

is
i n

° 
C

5

Conglomerato cementizio classe 35/45 gettato in
opera a formazione sovrastruttura, compreso
armatura in acciaio zincato a caldo in quantità non
inferiore a 85 kg/m³, magrone, cassaforme,
trattamento superficiale ad effetto ghiaia lavata con
inerti di pietra locale e quant’altro occorra per dare
il titolo compiuto finito a regola d’arte:

prolungamento pontile
sovrastruttura tratto a cassoncini m3 4 5.10        3.1 0.4 25.30

N
° E

l. 
Pr

ez

C
O

D
. P

R
E
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DELL'ISOLA DI CAPRAIA
INTERVENTO "D" 

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

 INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.  Coeff.  Lungh.  Largh.  Alt./Area  Quantita'  PREZZO  IMPORTI  IMPORTI
Peso  Pos./Neg. PARZIALI LAVORI A CORPON

° E
l. 

Pr
ez

C
O

D
. P

R
E

sovrastruttura pontile esistente m3  3.00        3.1 0.5 4.65
Totale calestruzzo classe 35/45 m3 29.95 € 430.07 € 12,878.88

5

A
na

lis
i A

.7

Pavimentazione in pietra granitica locale eseguita
lastre regolari tagliate a scalpello, spessore 2/6
cm, murate a malta cementizia dosata a 350 kg
(con cemento IV B 32.5 R) su lastre di c.a (non
incluse nel prezzo) ed opportunamente stuccate a
piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450
kg (con cemento IV B 32.5 R). 

m² 24.3 2.1 51.03
Totale pavimentazione m² 51.03 € 71.00 € 3,623.13
TOTALE SOVRASTRUTTURA DI C.A a.c. € 27,991.16
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NUOVO ATTRACCO PER TRAGHETTI E MESSA IN SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO
INTERVENTO "C"

COMPUTO METRICO

n° sez
distanze 

m

area 
scavi 
m²

volume 
scavi     
m³

area tout 
venant 

m²
volume tout 
venant   m³

area 
pietrame 

m²

volume 
pietrame  

m³

area 
scanno 

m²

volume 
scanno  

m³

0 0
8.3 54.41

1 13.11
10 130.10

2 12.91
15.5 332.55

3 30
10 256.15

4 21.23
10 160.15

5 10.8
10 73.30

6 3.86
10 31.75

7 2.49
10 49.75

8 7.46
10 97.40

9 12.02
10 108.00

10 9.58
10 70.35

11 4.49
10 36.85

12 2.88
10 83.10

13 13.74
5 34.35

fine
3.1 39.48 6.67

14 25.47 4.3  
10 271.65 46.60 24.30 13.00

15 28.86 5.02  4.86  2.6
10 221.25 59.70 48.60 26.00

16 15.39 6.92 4.86 2.6
10 154.00 60.75 48.60 26.00

17 15.41 5.23 4.86 2.6
10 135.50 42.00 48.60 26.00

18 11.69 3.17 4.86  2.6  
10 106.15 17.70 46.60 26.00

19 9.54 0.37 4.46 2.6
10 64.80 20.20 22.30 13.00

20 3.42 3.67
10 40.15 20.85

21 4.61 0.5
10 34.75 2.50

22 2.34
10 17.65

23 1.19
10 7.45

24 0.3
totale 2,611.04 276.97 239.00 130.00
ed in c.t. 2,620.00  280.00    240.00   130.00    
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