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INE CUGULARGIU |Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM) Potenza Impianto in DC (MWp) 50,12

S.R.L. CF/PIVA: 16208211009 Potenza Impianto in AC (MW)| 48,30

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE,
DELLA POTENZA DI 48,30 MW (capacita di generazione),
da insediare in Area Agricola del Comune di Sassari, Regione Cuguragiu, presso SP 56.

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO
"Valore Complesivo dell'opera privata"
(redatto con riferimento al Format M3 del MITE)

Importi IVA :
imponibili yarale in K€ 1 Inc. imponibili %
(K€) aliq. % inke | (IVAcompresa)
A COSTO DEI LAVORI
A.1 |PER SOLILAVORI E FORNITURE, al netto degli Oneriper| -, 4, 5 10% 2.210,20 2431220 | 79,25%
la Sicurezza (da computo metrico estimativo)
A.2 |ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 331,53 10% 33,15 364,68 1,19%
A.3 |OPERE DI MITIGAZIONE 310,00 22% 68,20 378,20 1,11%
A4 SPESE PREVISTE DA S.I.A./B.M.A (qpere di mitigazione, 209, 0.00 0.00 0.00%
misure di compensazione, monitoraggio)
A.5 |OPERE CONNESSE (preventivo di connessione e lavori) 5.145,00 10% 514,50 5.659,50 18,45%
| A TOTALE COSTO DEI LAVORI 27.888,53 2.826,05 30.714,58 100,00%  97,75%
| B SPESE GENERALI
Totalita Onorari e Spese per attivita tecniche:
B.1 |progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, 450,00 22% 99,00 549,00 70,18%
Coord. Sicurezza (CSP/CSE), S.P.A.
B.2 |Spese di consulenza e supporto tecnico 45,00 22% 9,90 54,90 7,02%
B3 Col_laudo tecplco ammlnlstr_atl_vo_, _coIIaudo statico ed 35,00 209, 770 42,70 5.46%
altri eventuali collaudi specialistici
B4 _Spesg per Rllle_v_l, accertamenti prove di laboratorio e 0,00 209 0,00 0,00 0,00%
indagini (inclusi in B.1)
Contributo C.N.P.A.LA. . o o
B.5 (4% delle spese tecniche B.1+B2+B.3+B4) 4,00% 21,20 22% 4,66 25,86 3.31%
B.6 |Imprevisti 70,00 22% 15,40 85,40 10,92%
B.7 |Spese varie 20,00 22% 4,40 24,40 3,12%
B TOTALE SPESE GENERALI 641,20 141,06 782,26 100,00%  2,25%
EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI o
C PER LEGGE 0,00 0,00 0,00 0,00%
A+B+C TOTALE A+B+C 28.529,73 2.967,12 31.496,85 100,00%
Valore unitario de.zll'ir?vestimento per la potenza in MWp del 50,12 569,26 KE/MWp |
campo Fotovoltaico:
Arrotondamento: 3,15
VCI VALORE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO (compresa I'IVA) 31.500,00 |
| Contributo MITE da DIM 01/18 per VIA: [ 0,050% 15.750,00 |
Novembre 2021 Il Professionista

Ing. Silvestro Cossu
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INE CUGULARGIU |Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM)

S.R.L. CF/PIVA: 16208211009

Potenza Impianto in DC (MWp)

50,12

Potenza Impianto in AC (MW)

48,30

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE,

DELLA POTENZA DI 48,30 MW (capacita di generazione),
da insediare in Area Agricola del Comune di Sassari, Regione Cuguragiu, presso SP 56.

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO

"Valore Complesivo dell'opera privata"
(redatto con riferimento al Format dell'allegato C3 alla DGR 11/75 del 24/03/21)

Importi IVA :
imponibili Totale in K€ | imoonibili %
(K€) aliq. % In K€ (IVA compresa)
A COSTO DEI LAVORI
A1 |PER SOLILAVORI E FORNITURE, al netto degli Oneriper| -, 145 oq 10% 2.210,20 2431220 | 76,80%
la Sicurezza (da computo metrico estimativo)
A.2 |ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 331,53 10% 33,15 364,68 1,15%
A.3 |OPERE DI MITIGAZIONE 310,00 22% 68,20 378,20 1,08%
A4 SPESE PREVISTE DA S.I.A./B.M.A (qpere di mitigazione, 209, 0.00 0.00 0.00%
misure di compensazione, monitoraggio)
A.5 |OPERE CONNESSE (preventivo di connessione e lavori) 5.145,00 10% 514,50 5.659,50 17,88%
A.6 COSTI DI DISMISSIONE e 890,00 22% 195,80 1.085,80 3,09%
(da computo delle opere di dismissione)
A7 ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI ALTRE OPERE 10% 0.00 0.00 0.00%
voce non prevista
| A TOTALE COSTO DEI LAVORI 28.778,53 3.021,85 31.800,38 100,00% 97,82%
| B SPESE GENERALI
Totalita Onorari e Spese per attivita tecniche:
B.1 |progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, 450,00 22% 99,00 549,00 70,18%
Coord. Sicurezza (CSP/CSE), S.P.A.
B.2 |Spese di consulenza e supporto tecnico 45,00 22% 9,90 54,90 7,02%
B3 Col_laudo tecplco ammlnlstr_atl_vo_, _coIIaudo statico ed 35,00 209, 770 42,70 5.46%
altri eventuali collaudi specialistici
B4 _Spesg per Rllle_v_l, accertamenti prove di laboratorio e 0,00 209 0,00 0,00 0.00%
indagini (inclusi in B.1)
Contributo C.N.P.A.LA. o o o
B.5 (4% delle spese tecniche B.1+B2+B.3+B4) 4,00% 21,20 22% 4,66 2586 3,31%
B.6 |Imprevisti 70,00 22% 15,40 85,40 10,92%
B.7 |Spese varie 20,00 22% 4,40 24,40 3,12%
B TOTALE SPESE GENERALI 641,20 141,06 782,26 100,00%  2,18%
EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI o
C PER LEGGE 0,00 0,00 0,00 0,00%
A+B+C TOTALE A+B+C 29.419,73 3.162,92 32.582,65 100,00%
Valore unitario de.zll'ir?vestimento per la potenza in MWp del 50,12 587,01 KEMWp |
campo Fotovoltaico:
Arrotondamento: 2,35
VCI VALORE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO (compresa I'IVA) 32.585,00
| Contributo Assessorato Industria da DGR 3/25 per A.U.: | 0,030% 9.775,50 |

Novembre 2021

Il Professionista
Ing. Silvestro Cossu
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INE CUGULARGIU S.R.L.
Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM)
C.F. 162082211009 - P.IVA: 162082211009

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE,

DELLA POTENZA DI 48,30 MW (capacita di generazione),
da insediare in Area Agricola del Comune di Sassari, Regione Cuguragiu, presso SP 56.

POTENZA IMPIANTO: 50,12 MWp 48,30 Mmw
COMPUTO DI STIMA COSTI DI DISMISSIONE A.6
Rif. Puntidel | ATTIVITA' DI DISMISSIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO QUANTITA' Cos;%:,ﬂga"o COSTOTOTALE | .. .
cronoprogramma A SITO FINALE PER RIUTILIZZO O SMALTIMENTO. (€/UM.) (€) °
u.M. TOTALI o
1 DISMISSIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO
Disalimentazione elettrica, scollegamento moduli PV e smontaggio
11 meccanico degli stessi (82.160 pannelli) e accatastamento in sito. N° 82.160.,00 1.00 82.160.00| 9.23%
. - H s - b y
Carico moduli PV e trasporto alla casa costruttrice o ad altro soggetto
1.2 qualificato a termini di legge (oggi art.40 DIs 49/2014) al ritiro e N° 82.160.,00 1.00 82.160.00| 9.23%
’ smaltimento. -100, B .160, ;
Smontaggio strutture metalliche (circa 94.800 ml di shed) e
1.3  |accatastamento in sito. ml. 94.800,00 4,00 379.200,00| 42,61%
Carico strutture metalliche e trasporto a deposito per riutilizzo o a
soggetto qualificato per recupero materiali ferrosi (circa 2500 tonn) di
1.4 profili e bullonenla. ) ) ] ) . ) qle 25.000,00 5,00 125.000,00| 14,04%
Costo al netto di quanto riconosciuto per il recupero dei materiali ferrosi.
Smontaggio, carico e trasporto a soggetto qualificato allo smaltimento di
apparecchiature elettriche e/o al recupero di quanto riutilizzabile (quadri
MT-BT, Trasformatore, cavi elettrici). Costo al netto di quanto
1.5 riconosciuto per il recupero del rame dei cavi e incluso I'onere di corpo 1,00 100.000,00 100.000,00 | 11,24%
smaltimento delle parti da selezionare e conferire a discarica autorizzata
per ciascun tipo di rifiuto.
Smontaggio e trasporto a deposito di soggetto qualificato al recupero di
box prefabbricato costituente le cabine di ricevimento e trasformazione.
1.6 Costo al netto di quanto riconosciuto per il recupero dei box prefabbricati. cad. 5,00 3.000,00 15.000,00| 1,69%
Carico e trasporto a deposito per riutilizzo, delle canalette in cls utilizzate
come cavedi (9,030 pezzi).
1.7 Costo al netto di quanto riconosciuto per il riutilizzo delle canalette. Ne 9.030.00 5.00 45.150,00| 5.07%
. . ] ) - tl )
Pulizia finale del sito e spandimento in sito dei materiali puliti risultanti
1.8 dalla rimozione delle linee interrate e del dispersore di terra. ma. 550.000,00 0,10 55.000,00| 6,18%
2 ATTIVITA' TECNICHE E ADEMPIMENTI DI LEGGE
Verifiche in progress e finali da parte della D.L. sul corretto adempimento
2.1 delle operazioni di smontaggio, carico e trasporto, in condizioni di corpo 1,00 3.000,00 3.000.00| 0.34%
’ sicurezza. ) -000, .000, ;
Raccolta ordinata delle documentazioni e certificazioni comprovanti la
corretta attivita di dismissione, conferimento a deposito/discarica e
22 Ismaltimento; comunicazioni finali agli Enti preposti. corpo 1,00 2.500,00 2.500,00 0,28%
Arrotondamento: 830,00
TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI DISMISSIONE 890.000,00 99,9%
Verifica: 890.000,00
890,00 k€
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INE CUGULARGIU S.R.L.
Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM)
REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE,
DELLA POTENZA DI 48,30 MW (capacita di generazione),
da insediare in Area Agricola del Comune di Sassari, Regione Cuguragiu, presso SP 56.

POTENZA IMPIANTO: 50,1176 MWp 48,300 MW
SINTESI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO A1
Rif. Categorie di QUADRO RIEPILOGATIVO TOTALI CATEGORIA TOTALI
if. Categorie di COMPLESSIVI INCIDENZE PERCENTUALI
computo DEI TOTALI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI
Ke [ kemwp k€
FV CENTRALE FOTOVOLTAICA - INTERVENTI IN REGIONE CUGURAGIU
FV1 CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC
1.1 |MODULI FOTOVOLTAICI 11.915,00 237,74 53,91%
1.2 |STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI 6.010,00 119,92 18.268,00 27,19% | 82,65% | 67,05%
1.3 |CAVIE GUIDE CAVIIN DC 343,00 6,84 1,55%
FV2 IMPIANTO ELETTRICO IN AC
21 |INVERTER, STRING COMB, MONITORAGGIO 2.830,00 56,47 12,80%
2.2  |QUADRI MT E TRASFORMAZIONE MT/BT aux 97,00 1,94 0,44%
2.3  |QUADRO BT GEN AUX 15,00 0,30 0,07%
3.574,00 16,17% | 13,12%
2.4 |CAVIE GUIDE CAVIIN AC 580,00 11,57 2,62%
2.5  |[IMPIANTO AUSILIARI DI CABINE - INVERTER 31,00 0,62 0,14%
2.6 |IMPIANTO DI PROTEZIONE ELETTRICA 21,00 0,42 0,10%
FV3 OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI
3.1 |SISTEMAZIONE AREA E IMPIANTI ESTERNI 60,00 1,20 0,27%
3.2 [SCAVIE RINTERRI 65,00 1,30 0,29% 0,95%
260,00 1,18%
3.3 |MANUFATTI IN CAP PER CABINE 65,00 1,30 0,29%
3.4  [ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA 70,00 1,40 0,32%
FV TOTALE COMPLESSIVO CENTRALE FV 22.102,00 441,00 22.102,00 100,00% 81,12%
ocC OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
OC1 ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)
41  [SCAVIE RINTERRI 600,00 11,97 11,66% 14,24
4.2 |TAGLI E RIPRISTINI DI PAVIMENTAZ. E OPERE D'ARTE 360,00 7,18 3.880,00 7,00% | 7541% T
4.3 |CAVIDOTTI, CAVI E CABINA DI SEZIONAMENTO 2.920,00 58,26 56,75%
0C2 STAZIONE MT/AT + IRC
5.1  |ONERI DI CONNESSIONE E ATTIVITA' CORRELATE 125,00 2,49 2,43%
5.2 |OPERE CIVILI NELL'AREA DI STAZIONE 100,00 2,00 1,94% 4,64%
1.265,00 24,59%
5.3  [IMPIANTI MT/AT A 30 KV E 150 KV (36 kV) 935,00 18,66 18,17%
5.4  |[IMPIANTI AUSILIARI IN CABINA UTENTE 105,00 2,10 2,04%
ocC TOTALE OPERE DI CONNESSIONE 5.145,00 102,66 5.145,00 18,88%
FV+OC TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 27.247,00 543,66 27.247,00 100,00% 100,00%
oM OPERE DI MITIGAZIONE
oM OPERE DI MITIGAZIONE
6.1 |PRATO POLIFITA PERMANENTE 280,00 5,59 90,32%
310,00 100,00%
6.2 |MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI 30,00 0,60 9,68%
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oM

OPERE DI MITIGAZIONE

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m

Parziali

Subtotali

Totali

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

QT

PU

TL=QTxPU

€/U.M.

€

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

OoM1

PRATO POLIFITA PERMANENTE

PRATO POLIFITA PERMANENTE

ha

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

5501 |

5.000,00 ‘ 275.050,00 98,23%

Lavorazioni per la semina di prato polfita permanente
con mix di leguminose a graminacee.

Con le seguenti specie da definire in fase esecutiva:
- Festuca arundinacea; - Lolium multiflorum; - Lolium
perenne; - Lotus corniculatus -Dactilis glomerata; -
Trifolium subterraneum; - Trifolium alexandrinum; -
Trifolium resupinatum; - Trifolium michelianum.

Con dosi di semine attorno a 5060 kg/ha idonee ad
aumentare anche la portanza del terreno.

Da eseguirsi con rippatura e aratura estiva con
concimazione ed erpicatura, semina e rullatura
autunnale.

Su specifiche indicazioni esecutive dell'agronomo .

Per tutta la superfcie occupata dai campi FV

Superficie sezione A sud

13,98

Superficie sezione A Nord

15,50

Superficie sezione B sud

8,67

Superficie sezione B Nord
TOTALE COMPLESSIVO

16,86

55,01

55,01

Arrotondamento:

4.950,00 |

1,77%

OM1

PRATO POLIFITA PERMANENTE

280.000,00 | 100,00%

280,00

K€

Oom2

MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI

MESSA A DIMORA DI ESSENZE DI MACCHIA
MEDITERRANEA

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1.140,00 |

25,00 ‘

28.500,00 | 95,00%

Prezzo unitario per la messa a dimora di essenze della
macchia mediterranee, con dimensione adulta di circa 1
m, delle seguenti specie:

- Pistacia lentiscus (Lentischio)

- Olea europaea, var. sylvestre (olivo selvatico)

- Arbatus unedo (Corbezzolo)

Disposte con passo di circa 150 cm sul perimetro del
campo FV libero da altra macchia e in aderenza alle
nuove recinzioni.

Compreso ogni onere di fornitura, scavo, messa a
dimora e richiusura.

Perimetro dei campi fotovoltaici

Recinzione lato Sx strada di accesso (sviluppo 450 m)

300

300,00

Recinzione zona nord sezione A (sviluppo 580 m)

387

386,67

Recinzione zona paddock sezione B (sviluppo 250 m)

167

166,67

Recinzione zona nord sezione B (sviluppo 370 m)

247

246,67

Perimetro Nuraghe (sviluppo circa 60 m)
TOTALE COMPLESSIVO

40

0,00

40,00

1140,00

1.140,00

Arrotondamento:

1.500,00 |

5,00%

OoMm2

MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI

30.000,00 | 300,00%

30,00

K€
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FV1

CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI UM, PREZZO TOTALE Incidenza
E DELLE FORNITURE Parti UNITARIO LAVORAZIONE Perc.
N. prg Codice - L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali | Subtotali Totali QT
simili PU TL=QTxPU
€/U.M. €
1.1 MODULI FOTOVOLTAICI
MODULO FOTOVOLTAICO da 610 Wp, Parti - " . o,
M 1.1 monocristallino (solo fornitura): cad. [ o | L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali | Subtotali| Total 82.160,00 135,00 | 11.091.600,00 | 93,09%
Fornitura a pié d'opera di N.1 modulo (pannello)
fotovoltaico in silicio monocristallino completo di
junction box e cavetti di collegamento al modulo
adiacente, costituito da N°156 celle (6x26) in
tecnologia PERC shingled e avente caratteristiche
conformi ai tipi di riferimento:
JaSolar JAM78S30 585-610/GR o equivalenti.
Inverter A1.1 - N.255 stringhe da 26 moduli 26 255 6630 |6.630,00
Inverter A1.2 - N.278 stringhe da 26 moduli 26 278 7228 |7.228,00
Inverter A2.1 - N.282 stringhe da 26 moduli 26 282 7332 |7.332,00
Inverter A2.2 - N.212 stringhe da 26 moduli 26 212 5512 |5.512,00
Inverter A2.3 - N.212 stringhe da 26 moduli 26 212 5512 |5.512,00
Inverter A2.4 - N.175 stringhe da 26 moduli 26 175 4550 | 4.550,00
Inverter A2.5 - N.266 stringhe da 26 moduli 26 266 6916 |6.916,00
Inverter B1 - N.310 stringhe da 26 moduli 26 310 8060 |8.060,00
Inverter B2 - N.196 stringhe da 26 moduli 26 196 5096 |5.096,00
Inverter B3 - N.198 stringhe da 26 moduli 26 198 5148 | 5.148,00
Inverter B4 - N.286 stringhe da 26 moduli 26 286 7436 | 7.436,00
Inverter B5 - N.301 stringhe da 26 moduli 26 301 7826 |7.826,00
Inverter B6 - N.189 stringhe da 26 moduli 26 189 4914 | 4.914,00
TOTALE COMPLESSIVO 82160,00
M 14 Montaggio Meccanico Moduli 610 Wp cad. ;;'i‘l'i Li(m) | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totali | 82.160,00 | 10,00 ‘ 821.600,00 | 6,90%
Movimentazione in cantiere e montaggio sui tracker di
sostegno di N.1 Modulo fotovoltaico, ancorato in 4
punti; con impiego di bulloneria in acciaio zincato per
montaggio sottomodulo all'arcareccio (come da
particolari di progetto); ogni altro onere incluso.
Quanrita come moduli 82160,00
TOTALE COMPLESSIVO 82160,00
[Arrotondamento: 1.800,00 0,02%
1.1 TOTALE MODULI FOTOVOLTAICI 11.915.000,00 | 100,00%
11.915,00 K€
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FV1 CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI PREZZO TOTALE !
UM. Incidenza Perc.
E DELLE FORNITURE Parti UNITARIO LAVORAZIONE
N. prg Codice simili L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali | Subtotali| Totali QT PU TL_aTxPU
€/U.M. €
1.2 STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI
S 1.2.1 MODULO TRACKER UNITARIO 1V cad. ;:itlli Li(m) | L2(m) | H(m) | Parziali [Subtotali| Totali | 3160,00 ‘ 1.900,00 ‘ 6.004.000,00 99,90%
Fornitura e installazione di N.1 modulo unitario di
tracker, idoneo al sostegno e alla rotazione di N.26
moduli PV; lunghezza complesiva circa 30,40 m;
avente struttura metallica con elementi pressopiegati
in acciaio con protezione Magnelis; con configurazione
come da disegni di progetto; inclusa installazione a
mezzo di piastre di base chiodate al terreno come da
progetto e puntoni verticali inghisati con malta tipo
Emaco alla piastra chiodata; compresa la
motorizzazione, i leveraggi e ogni sorta di pezzi
speciali e bulloneria necessaria.
Incluso ogni oneri di tracciatura, allineamento e
livellamento.
Inverter A1.1 - N.255 stringhe da 26 moduli 1 255,0 255,00
Inverter A1.2 - N.278 stringhe da 26 moduli 1 278,0 | 278,00
Inverter A2.1 - N.282 stringhe da 26 moduli 1 282,0 282,00
Inverter A2.2 - N.212 stringhe da 26 moduli 1 212,0 | 212,00
Inverter A2.3 - N.212 stringhe da 26 moduli 1 212,0 212,00
Inverter A2.4 - N.175 stringhe da 26 moduli 1 175,0 175,00
Inverter A2.5 - N.266 stringhe da 26 moduli 1 266,0 266,00
Inverter B1 - N.310 stringhe da 26 moduli 1 310,0 | 310,00
Inverter B2 - N.196 stringhe da 26 moduli 1 196,0 196,00
Inverter B3 - N.198 stringhe da 26 moduli 1 198,0 198,00
Inverter B4 - N.286 stringhe da 26 moduli 1 286,0 286,00
Inverter B5 - N.301 stringhe da 26 moduli 1 301,0 | 301,00
Inverter B6 - N.189 stringhe da 26 moduli 1 189,0 189,00
TOTALE COMPLESSIVO 3160,00
[Arrotondamento: 6.000,00 0,10%
1.2 STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI 6.010.000,00 | 100,00%

6.010,00 K€
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FV1

CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI UM PREZZO TOTALE Incidenza
E DELLE FORNITURE o Parti UNITARIO LAVORAZIONE Perc.
N. prg Codice simili L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali | Subtotali| Totali QT U T -aTxPU
= X
€/U.M. €
1.3 CAVI E GUIDE CAVIIN DC
Cavi di stringa H122Z2-K da 6 mmq
CAVO UNIPOLARE H1Z2Z2-K 0,9/1,5 KV DC Parti Largh. | Sviluppo | N.Mod. ) . o
C. 13 (Ex FG21M21) da 6 mmg ml simiti | N2 | ydaue | medio stringa Subtotali | Totali | 220062,40 1,50 330.093,60 | 96,24%
Fornitura e posa in opera dei cavi di stringa da 6 mmgq;
colori rosso e nero; incluso collegamento elettrico dei
moduli FV; formazione di stringhe come da progetto;
fascettate ai correnti dei tracker e/o in cavidotto
interrato; per tutta la tratta fra moduli FV e il
corrispondente string comb ancorato alla struttura di
sostegno dei moduli. Inclusi tutti gli sfridi per
misurazioni non oggetto di stima in computo.
Posa in opera affiancata ai percorsi dei cavi in
dotazione dei moduli atta ad evitare formazione di
spire, come da indicazioni di progetto e della DL.
Inverter A1.1 - N.255 stringhe percorso tracker 255 1 1,14 26 7558,20
Inverter A1.2 - N.278 stringhe percorso tracker 278 1 1,14 26 8239,92
Inverter A2.1 - N.282 stringhe percorso tracker 282 1 1,14 26 8358,48
Inverter A2.2 - N.212 stringhe percorso tracker 212 1 1,14 26 6283,68
Inverter A2.3 - N.212 stringhe percorso tracker 212 1 1,14 26 6283,68
Inverter A2.4 - N.175 stringhe percorso tracker 175 1 1,14 26 5187,00
Inverter A2.5 - N.266 stringhe percorso tracker 266 1 1,14 26 7884,24
Inverter B1 - N.310 stringhe percorso tracker 310 1 1,14 26 9188,40
Inverter B2 - N.196 stringhe percorso tracker 196 1 1,14 26 5809,44
Inverter B3 - N.198 stringhe percorso tracker 198 1 1,14 26 5868,72
Inverter B4 - N.286 stringhe percorso tracker 286 1 1,14 26 8477,04
Inverter B5 - N.301 stringhe percorso tracker 301 1 1,14 26 8921,64
Inverter B6 - N.189 stringhe percorso tracker 189 1 1,14 26 5601,96
Inverter A1.1 - N.255 stringhe fino a string comb 255 2 20 10200,00
Inverter A1.2 - N.278 stringhe percorso tracker 278 2 20 11120,00
Inverter A2.1 - N.282 stringhe percorso tracker 282 2 20 11280,00
Inverter A2.2 - N.212 stringhe percorso tracker 212 2 20 8480,00
Inverter A2.3 - N.212 stringhe percorso tracker 212 2 20 8480,00
Inverter A2.4 - N.175 stringhe percorso tracker 175 2 20 7000,00
Inverter A2.5 - N.266 stringhe percorso tracker 266 2 20 10640,00
Inverter B1 - N.310 stringhe percorso tracker 310 2 20 12400,00
Inverter B2 - N.196 stringhe percorso tracker 196 2 20 7840,00
Inverter B3 - N.198 stringhe percorso tracker 198 2 20 7920,00
Inverter B4 - N.286 stringhe percorso tracker 286 2 20 11440,00
Inverter B5 - N.301 stringhe percorso tracker 301 2 20 12040,00
Inverter B6 - N.189 stringhe percorso tracker 189 2 20 7560,00
TOTALE COMPLESSIVO 220062,40
CAVIDOTTI
Cc. 13 CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 75 ml. ;fn'i'l‘i Li(m) | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totaii | 4240,00 3,00 12.720,00 | 3,71%
Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavidotto
corrugato in PE con diametro nominale specificato
conforme CEI EN 50086-1. Completo di manicotti e
tiracavi in acciaio zincato; in opera entro scavo
precedentemente predisposto; compreso ogni onere di
posa, di sfrido, di attestazione e fissaggio ai punti
terminali e quanto altro occorra per dare I'opera finita a
regola d'arte. Misurato e valutato convenzionalmente
secondo percorsi rettilinei da punto di partenza a
punto di arrivo.
Incluse sigillatura finale con schiuma poliuretanica per
evitare l'accesso ai roditori.
Raccordi agli string comb sezione A da computo SC 113 10 1130,00
Raccordi agli string comb sezione B da computo SC 99 10 990,00
Collegamenti frg i tracker per le mezze stringhe; 424 50,00 2120,00
lunahezza media 50 m per ciascun campo
TOTALE COMPLESSIVO 4240,00 4240,00
[Arrotondamento: 186,40 0,05%
1.3 CAVI E GUIDE CAVI IN DC 343.000,00 | 100,00%
343,00 K€
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IMPIANTO ELETTRICO IN AC

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

QTt

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

PU

TL=QTxPU

€/UM.

€

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

21

INVERTER, STRING COMB, MO

NITO

RAGG

10

MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR
SMA SC 2660 UP 30 KV AC /1500 DC

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

127.680,00

127.680,00

4,51%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power
Station (MVPS), unita package prodotta da SMA, da
2.660 KVA, comprendente all'interno di un unico
shelter:

- Inverter Centralizzato Sunny Central (SC) in
configurazione UP, con collettore in DC predisposto
al ricevimento di ingressi da campo FV e da
accumulatori;

- trasformatore in olio ecologico da 2667 KVA, con
ingresso a 30 KV e tensione di uscita caratteristica
dell'inverter (KNAN - Dy11);

- sezione MT a 30 KV con N.3 sezionatori
sottocarico, per inserimento in anello sulla linea MT a
30 kV;

- secondario per ausiliari da 10 KVA, 30 KV/400 V
AC.

Altre caratterische come da scheda tecnica SMA.
Compreso trasporto e garanzia di 5 anni. Installato su
campo su basamento cosituito da zavorre in cls,
facimente amovibili come da disegni di progetto.
compresi oneri e accessori di cablaggio (connettori e
terminali) sia sul lato c.c. sia sul lato c.a., nonché
quota parte di condutture (canalizzazioni e cavi) per il
collegamento delle linee in arrivo dagli SC di campo e
alla linea 30 KV. Compresi tutti gli oneri, accessori e
cavi, necessari per il collegamento al sistema di
accesso ad internet per il monitoraggio su cloud e per
la regolazione richiesta dall'allegato A.68 di
TERNA. Compresi infine oneri di collaudo e messa a
punto e quant'altro necessario a fornire la MVPS
installata a regola d’arte e funzionante.

Campo A2.4
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

1,00

MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR
SMA SC 2800 UP 30 KV AC /1500 DC

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

134.400,00

134.400,00

4,75%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power
Station (MVPS), come alla voce precedente ma con
nntenza nnminala di 2 80N KVA

Campo B6
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

1,00

MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR
SMA SC 3060 UP 30 KV AC /1500 DC

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

4,00

146.880,00

587.520,00

20,76%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power
Station (MVPS), come alla voce precedente ma con
potenza nominale di 3.060 KVA.

Campi A2.2., A2.3, B2, B3
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

4,00

4,00

MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR
SMA SC 4000 UP 30 KV AC /1500 DC

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

184.000,00

184.000,00

6,50%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power
Station (MVPS), come alla voce precedente ma con
potenza nominale di 4.000 KVA.

Campo A1.1
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR
SMA SC 4200 UP 30 KV AC /1500 DC

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

1,00

193.200,00

193.200,00

6,83%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power
Station (MVPS), come alla voce precedente ma con
potenza nominale di 4.200 KVA.

Campo A2.5
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

1,00

MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR
SMA SC 4400 UP 30 KV AC /1500 DC

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

3,00

202.400,00

607.200,00

21,46%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power
Station (MVPS), come alla voce precedente ma con
potenza nominale di 4.200 KVA.

Campi A1.2,A2.1,B4
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

3,00

3,00

MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR
SMA SC 4600 UP 30 KV AC /1500 DC

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

3,00

211.600,00

634.800,00

22,43%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power
Station (MVPS), come alla voce precedente ma con
potenza nominale di 4.600 KVA.

Campi B1, B5
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

3,00

3,00
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Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

[e1)

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

PU

TL=QTx PU

€/UM.

€

1 218

STRING COMB PER MAX. 20 STRINGHE CON
INTERRUTTORE DC 250 A

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

212,00

1.500,00

318.000,00

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

11,24%

Fornitura e posa in opera di quadro di parallelo
(STRING COMBINER) SC per max. 20 ingressi DC,
compresa struttura di ancoraggio.

Con contenitore in materiale plastico avente
dimensioni di 55L.x65Hx26P cm tipo SMA o di
caratteristiche equivalenti, completo di n°1 sezionatore
in C.C.; Max. n°40 portafusibili completi di fusibili da
15A, n°1 base + n°3 SPD OBO, max corrente in uscita
250 A, max tensione in ingresso 1500V e conforme a
quanto riportato negli elaborati di progetto.

Inverter A1.1 - N.255 stringhe

17

17

Inverter A1.2 - N.278 stringhe

18

18

Inverter A2.1 - N.282 stringhe

18

18

Inverter A2.2 - N.212 stringhe

15

15

Inverter A2.3 - N.212 stringhe

15

15

Inverter A2.4 - N.175 stringhe

13

13

Inverter A2.5 - N.266 stringhe

17

17

113

Inverter B1 - N.310 stringhe

20

20

Inverter B2 - N.196 stringhe

14

14

Inverter B3 - N.198 stringhe

14

14

Inverter B4 - N.286 stringhe

18

18

Inverter B5 - N.301 stringhe

19

19

Inverter B6 - N.189 stringhe
TOTALE COMPLESSIVO

14

14
212

99
212

212,00

DATA MANAGER E ACCESS POINT PER
MONITORAGGIO IMPIANTO FV.

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

25.000,00

25.000,00

0,88%

Fornitura e installazione di sistema elettronico di
accesso alla rete internet per monitoraggio, su server
cloud, della produzione degli inverter; idoneo a
consentire la lettura in tempo reale dei parametri di
funzionamento di ciascun inverter installato e alla
regolazione dell'erogazione a termini allegato A.68 di
TERNA,; corredato data manager EnnexOS SMA e di
antenna e router GPRS/UMTS e scheda SIM per
l'interrogazione e trasmissione a distanza delle
informazioni. Interfaccia di comunicazione con inverter
su rete LAN UTP 5e.

Posto in opera in cabina di servizi aux. su mensola,
collegato con cavo UTP a tutti gli inverter oggetto di
monitoraggio e alla rete di alimentazione; compresi
oneri e accessori di cablaggio. Compresa antenna di
rete e scheda SIM di telecomunicazione GPRS/UMTS
(di gestore indicato dalla D.L), oneri di collaudo e
messa a punto e quant'altro necessario a fornire il
componente installato a regola d’arte e funzionante.

monitoraggio e regolazione centrale
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

1,00

CAVO DATI LAN NETWORK UTP PER ESTERNI:

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

5290,00

3,00

15.870,00

0,56%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo schermato a
4 coppie con doppia guaina per esterni in cat 7e, per
trasmissione dati inverter; tipo UTP cat 7e
4x2x24AWG D.G.; collegato con connettori RJ45 degli
inverter; posato in qualunque tipo di canalizzazione;
compreso ogni onere di posa, di sfrido, di
collegamento (connettori inclusi); quanto altro occorra
per dare il cavo in opera perfettamente posato nel
rispetto delle norme di riferimento. Misurato
convenzionalmente secondo percorsi rettilinei.

Tracciato interrato di connessione inverter
TOTALE COMPLESSIVO

5290,00

5290,00

5290,00 5290,00

[Arrotondamento:

2.330,00

0,08%

21

INVERTER, STRING COMB, MONITORAGGIO

|

2.830.000,00

100,00%

2.830,00

K€
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IMPIANTO ELETTRICO IN AC

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti

simiti | L™

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali [e1)

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

PU

TL=QTx PU

€/UM.

€

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

2.2

QUADRI MT E TRASFORMAZIO

NE M

T/BT aux

Q 221

QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/PG/A con
PG e contatore SEZIONE A

corpo

Parti

simiti | L™

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

49.000,00

49.000,00

50,52%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media
Tensione composto da N.7 scomparti:

1. N.1 scomparto sull'arrivo con interruttore automatico
in SF6 (DG); N.1 TO, N.2 TA toroidali e N.3 TV
induttivi collegati a stella con secondario a triangolo
aperto per funzione 81V e 67N; sezionatore di terra
sull'uscita; cassonetto portastrumenti con relé di
protezione (PG) Thytronic NAO30 per protezioni 50-51
(sovraccarico e cto-cto) e 51N e 67N (omopolare e
direzionale di terra).

2. N.1 scomparto con sezione misure con contatore di
produzione omologato UTF e teleleggibile; corredato
da TA e TV con tarature come da schemi di progetto.
3. N.4 scomparti con interruttori generali di linea in
anello (con Protezione di linea 50-51-51N);

4. N.1 scomparto con sezionatore sotto carico con
fusibili di protezione trafo Aux sez. A.

In esecuzione conforme all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI
0-16. DG e PG conformi ai contenuti degli artt. 8.5.3,
8.5.11 e 8.5.12 delle CEI 0-16.

Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in
opera, collegamento alle linee MT in arrivo e partenza,
alimentazione e collegamento dei circuiti ausiliari e
delle protezioni, identificazione dei circuiti, taratura e
certificazione delle protezioni; completo di
certificazioni di origine, di conformita, e di collaudo in
fabbrica

In cabina di raccolta sezione A

TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

1,00

QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/PG/B con
PG e contatore SEZIONE B

corpo

Parti

simiii | L™

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

35.000,00

35.000,00

36,08%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media
Tensione composto da N.5 scomparti:

1. N.1 scomparto sull'arrivo con interruttore automatico
in SF6 (DG); N.1 TO, N.2 TA toroidali e N.3 TV
induttivi collegati a stella con secondario a triangolo
aperto per funzione 81V e 67N; sezionatore di terra
sull'uscita; cassonetto portastrumenti con relé di
protezione (PG) Thytronic NAO30 per protezioni 50-51
(sovraccarico e cto-cto) e 51N e 67N (omopolare e
direzionale di terra).

2. N.1 scomparto con sezione misure con contatore di
produzione omologato UTF e teleleggibile; corredato
da TA e TV con tarature come da schemi di progetto.
3. N.2 scomparti con interruttori generali di linea in
anello (con Protezione di linea 50-51-51N);

4. N.1 scomparto con sezionatore sotto carico con
fusibili di protezione trafo Aux sez. A.

In esecuzione conforme all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI
0-16. DG e PG conformi ai contenuti degli artt. 8.5.3,
8.5.11 e 8.5.12 delle CEI 0-16.

Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in
opera, collegamento alle linee MT in arrivo e partenza,
alimentazione e collegamento dei circuiti ausiliari e
delle protezioni, identificazione dei circuiti, taratura e
rartifinazinne dalle nratazinni- ramnlatn di

In cabina di raccolta sezione B
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

TRASFORMATORE 50 KVA 30 kV/400V

corpo

Parti

simii_ | -1 (M

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

2,00

6.500,00

13.000,00

13,40%

Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di n° 1
trasformatore a perdite ridotte conformi Ecodesign
2021, avente le seguenti caratteristiche: potenza
nominale 50 KVA, rapporto di trasformazione 30
KV/400 V, isolamento in resina, gruppo Dyn 11,
tensione di c.c. 6,0%; corredato da n°3 termosonde PT]
100 di misura temperatura e centralina di controllo
installata sul quadro di Bassa Tensione, ventilazione
tangenziale alla base con comando da centralina;
ruote bidirezionali, commutatore di prese a 5 posizioni
+/-2x2,5%, morsetti di terra. Compresi oneri di carico,
trasporto e scarico, nonché posa in opera, cablaggio,
collegamento al nodo di terra del centro stella;
corredato da certificazioni di origine, di conformita, e di
collaudo in fabbrica. Inclusa nel prezzo la fornitura e
posa in opera di barriera in acciaio zincato tipo Orso
grill, di separazione dal locale quadri; compreso ogni
altro onere accessorio necessario per dare il
trasformatore installato a regola d'arte e conforme alle
norme di legge, inclusi gli oneri di collaudo e messa a
punto e tutto quanto altro necessario a dare il
trasformatore perfettamente installato e funzionante.
Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci
alla lavorazione.

In cabina sezione A

1,00

1,00

In cabina sezione B
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

2,00

Arrotondamento:

0,00%

2.2

QUADRI MT E TRASFORMAZIONE MT/BT aux

97.000,00

100,00%

97,00

K€

-11/31 -

2.2/Z2W CC FV VIA QE+CME 05.xIsx




2

IMPIANTO ELETTRICO IN AC

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI UM PREZZO TOTALE PIENRc(!:lFl#fI‘:L
E DELLE FORNITURE o Parti UNITARIO LAVORAZIONE E
N. prg Codice simili L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali | Subtotali| Totali QT PU TL-QTxPU
€/U.M. €
23 QUADRO BT GEN AUX
QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE per Parti - " " o,
Q 231 ausiliari (QGBT/AUX) corpo | i | LT(m) | L2(m) | H(m) | Parziali | Subtotali| Totali 3,00 5.000,00 ‘ 15.000,00 | 100,00%
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale
di Bassa tensione a 400 V; in esecuzione conforme
agli schemi di progetto
In esecuzione IP3x, livello di Corto Circuito 20 KA;
dimensioni indicative 100x20x200H cm.
In opera collegato al trasformatore e alle linee in
uscita corredato da certificazioni di origine e collaudo
in fabbrica.
In cabina servizi aux 1 1,00 1,00 1,00
In cabina sezione A 1 1,00 1,00 1,00
In cabina sezione B 1 1,00 1,00 1,00
TOTALE COMPLESSIVO 3,00
|Arrotondamento: 0,00%
23 QUADRO BT GEN AUX 15.000,00 100,00%
15,00 K€
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2 CAVI E GUIDE CAVIIN AC

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI UM PREZZO TOTALE PIENR%[E)E:E/;L
E DELLE FORNITURE T pari UNITARIO | LAVORAZIONE E
N. prg Codice simili L1 (m) | L2(m) H(m) | Parziali |Subtotali Totali QT PU TL-QTxPU
€/U.M. €

2.4 CAVI E GUIDE CAVIIN AC

CAVI ARE4H1RX 18/30kV Media Tensione

CAVO ELICORDATO ARE4H1RX 18/30KV Parti - . . o
C. 241 ax1xa00 mmq mlo G | LM | L2(m) | H(m) | Parzali |Subtotali|  Totali 5.290,00 | 33,25 ‘ 175.892,50 | 30,33%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo ad elica visibile

composto da N.3 conduttori unipolari da 400 mmgq in

alluminio per media tensione a 30 kV, tipo ARE4HIRX

18/30 KV, posato in canaletta prefabbricata in cls e in

vasca di fondazione cabina e/o in qualunque

canalizzazione separatamente predisposta; compreso

ogni onere di posa (anche in presenza di altri cavi nella

medesima canalizzazione), di sfrido, di collegamento alle

apparecchiature e la costituzione di adeguata scorta.

Misurato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei.

Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci

alla lavorazione.

Incluse nel prezzo le muffole di giunzione

Inverter A1.1 SC 4000 UP - Tratta LTA - A1.1 1 115 115

Inverter A1.2 SC 4400 UP - Tratta A1.1.- A1.2 1 125 125

Chiusura anello A1.1 - LTA 1 240 240

Inverter A2.1 SC 4400 UP - Tratta LTA - A2.1 1 205 205

Inverter A2.2 SC 3060 UP Tratta A2.1 - A2.2 1 245 245

Inverter A2.3 SC 3060 UP - Tratta A2.2 - A2.3 1 325 325

Inverter A2.4 SC 2660 UP - Tratta A2-3 - A2-4 1 125 125

Inverter A2.5 SC 4200 UP - Tratta A2.4 - A2.5 1 375 375 1755

Chiusura anello A2.5 - LTA 1 1275 1275 1275

Inverter B1 SC 4600 UP - Tratta LTB - B1 1 205 205

Inverter B2 SC 3060 UP - Tratta B1-B2 1 415 415

Inverter B3 SC 3060 UP - Tratta B2-B3 1 95 95

Inverter B4 SC 4400 UP - Tratta B3-B4 1 210 210

Inverter B5 SC 4600 UP - Tratta B4-B5 1 185 185

Inverter B6 SC 2800 UP - Tratta B5-B6 1 20 20 1130

Chiusura anello B6 - LTB 1 1130 1130 1130

TOTALE COMPLESSIVO 5290,00 5290,00 5290,00 5.290,00
C. 242 CAVO UNIPOLARE RG7H1R 18/30KV da 50 mmq ml. :i‘?l‘i L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totali 36,00 | 15,00 ‘ 540,00 | 0,09%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in

rame per media tensione, tipo RG7H1R 18/30 KV, posato

in vasca di fondazione cabina e/o in qualunque

canalizzazione separatamente predisposta; compreso

ogni onere di posa (anche in presenza di altri cavi nella

medesima canalizzazione), di sfrido, di collegamento alle

apparecchiature e la costituzione di adeguata scorta.

Misurato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei.

Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci

alla lavorazione.

N.2 Connessioni QMT - Trafo AUX 6 6,00 6,00 36,00

TOTALE COMPLESSIVO 36,00

TERMINALI PER CAVO UNIPOLARE IN MEDIA Parti - . . o
C. 243 TENSIONE 18/30 KV: cad. [ oo | L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totali 141,00 | 180,00 ‘ 25.380,00 4,38%

Realizzazione di terminale unipolare per cavo in Media

tensione a 30 KV di qualunque tipo (alluminio o rame); da

eseguirsi con I'utilizzo di kit preformati in accordo con le

indicazioni del costruttore del kit; comprendente tutte le

lavorazioni di spellatura, separazione delle teste dalla

guaina e dallo schermo, finitura finale con guaina del kit

e nastro auto vulcanizzante, apposizione di morsetto

terminale con utensile a pressione idraulica. Incluso

I'onere di collegamento della testa del cavo e del

collegamento a terra dello schermo.

Inverter A1.1 SC 4000 UP 9 9,00

Inverter A1.2 SC 4400 UP 9 9,00

Inverter A2.1 SC 4400 UP 9 9,00

Inverter A2.2 SC 3060 UP 9 9,00

Inverter A2.3 SC 3060 UP 9 9,00

Inverter A2.4 SC 2660 UP 9 9,00

Inverter A2.5 SC 4200 UP 9 9,00

Collegamenti in LTA 12 12,00

Inverter B1 SC 4600 UP 9 9,00

Inverter B2 SC 3060 UP 9 9,00

Inverter B3 SC 3060 UP 9 9,00

Inverter B4 SC 4400 UP 9 9,00

Inverter B5 SC 4600 UP 9 9,00

Inverter B6 SC 2800 UP 9 9,00

Collegamenti in LTB 6 6,00

Collegamenti in LTAUX 6 6,00

TOTALE COMPLESSIVO 141,00
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Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2(m) | H(m

Parziali

Subtotali

Totali

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

QT

PU

TL=QTxPU

€/U.M.

€

CAVI alluminio ARG16R16 0,6/1kV

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

C. 24 4

CAVO UNIPOLARE ARG16R16 0,6/1KV da 185 mmq

ml.

Parti
simili

NeCond.

L (m) H(m

Parziali

Subtotali

Totali

23.850,00 |

5,00 ‘ 119.250,00 | 20,56%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in
alluminio, isolato in EPR sotto guaina esterna in PVC,
tipo ARG16R16 0,6/1KV, posato in canaletta o in
qualunque tipo di vano e/o canalizzazione; compreso
ogni onere di posa (anche in presenza di altri cavi nel
medesimo vano e/o cavidotto), di sfrido, di collegamento
alle apparecchiature o a morsettiere di giunzione,
comprese le eventuali giunzioni e derivazioni mediante
muffole, e la costituzione di adeguata scorta; quanto altro
occorra per dare il cavo in opera perfettamente posato
nel rispetto delle norme CEI 11-17. Misurato
convenzionalmente secondo percorsi rettilinei.

Connessione fra string comb e inverter (valori medi)

SC Inverter A1.1 - N.255 stringhe

17

30,0

1020,00

SC Inverter A1.2 - N.278 stringhe

18

50,0

1800,00

SC Inverter A2.1 - N.282 stringhe

18

75,0

2700,00

SC Inverter A2.2 - N.212 stringhe

15

50,0

1500,00

SC Inverter A2.3 - N.212 stringhe

15

50,0

1500,00

SC Inverter A2.4 - N.175 stringhe

13

50,0

1300,00

SC Inverter A2.5 - N.266 stringhe

17

55,0

1870,00

SC Inverter B1 - N.310 stringhe

20

45,0

1800,00

SC Inverter B2 - N.196 stringhe

14

70,0

1960,00

SC Inverter B3 - N.198 stringhe

14

70,0

1960,00

SC Inverter B4 - N.286 stringhe

18

70,0

2520,00

SC Inverter B5 - N.301 stringhe

19

70,0

2660,00

SC Inverter B6 - N.189 stringhe
TOTALE COMPLESSIVO

14

[SEENE RN NN ENE RN RS SR CE SR SR SR )

45,0

1260,00

23.850,00

CAVI FG16(0)R16 (Ex FG7(O)R) 0,6/1KV

C. 24 5

CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1KV da 50 mmq

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

3.080,00

7,00

21.560,00

3,72%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in
rame, isolato in EPR sotto guaina esterna in PVC, tipo
FG16R16 0,6/1KV, posato in qualunque tipo vano e/o
canalizzazione; compreso ogni onere di posa (anche in
presenza di altri cavi nel medesimo vano e/o cavidotto),
di sfrido, di collegamento alle apparecchiature o a
morsettiere di giunzione, comprese le eventuali giunzioni
e derivazioni mediante muffole, e la costituzione di
adeguata scorta; quanto altro occorra per dare il cavo in
opera perfettamente posato nel rispetto delle norme CEI
11-17. Misurato convenzionalmente secondo percorsi
rettilinei.

Alimentazione QGBTAux da trafo

10,00

60,00

Neutro QGBTAux da trafo

10,00

20,00

Dorsali di servizio sezione A

500,00

1500,00

Dorsali di servizio sezione B
TOTALE COMPLESSIVO

w|lw|n| o

500,00

1500,00

3080,00

3.080,00

CAVO TRIPOLARE FG16(0)R16 0,6/1KV 3G2,5 mmq

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2(m) | H(m)

Parziali

Subtotali

Totali

480,00 |

3,00 ‘

1.440,00

0,25%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo tripolare in
rame, 3G4 (2F+PE) isolato in EPR sotto guaina esterna
in PVC, tipo FG16(O)R16 0,6/1KV da 2,5 mmq; posato in
cavidotto e/o fascettato agli arcarecci delle strutture di
sostegno dei moduli, per impianto di illuminazione
esterna. Compresi oneri come alle voci precedenti.

llluminazione zona cabine

30,00

90,00

llluminazione Zone inverter sez. A

30,00

210,00

lluminazione Zone inverter sez. B
TOTALE COMPLESSIVO

30,00

180,00

480,00

480,00

CAVI FS17 (Ex NO7V-K) 450/750 V

C. 247

CAVO UNIPOLARE FS17 450/750 V da 50 mmq

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2(m) | H(m)

Parziali

Subtotali

Totali

2000 |

5,00 ‘

100,00

0,02%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in
rame, isolato in PVC, tipo FS17 450/750 V (UNEL C
534), posato in qualunque tipo di canalizzazione;
compreso ogni onere di posa (anche in presenza di altri
cavi nella medesima guida cavi), di sfrido, di
collegamento alle apparecchiature o a morsettiere di
giunzione, comprese le eventuali giunzioni e derivazioni
mediante scatole e morsetti, e la costituzione di
adeguata scorta; quanto altro occorra per dare il cavo in
opera perfettamente posato nel rispetto delle norme CEI
11-17. Misurato convenzionalmente secondo percorsi

Colorazione Giallo Verde

- Centro stella trafo - nodo di terra

10,00

10,00

- QGBT/FV - nodo di terra
TOTALE COMPLESSIVO

10,00

10,00

20,00

20,00
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Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

INCIDENZA
PREZZO TOTALE | pERCENTUAL
UNITARIO | LAVORAZIONE E

QT

PU TL=QTxPU

€/U.M. €

C. 24 8

CAVO UNIPOLARE FS17 450/750 V da 35 mmq

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

650,00

4,00 2.600,00 0,45%

Descrizione come sopra

Colorazione Giallo Verde

- EQP Inverter Zona A - lunghezze medie

50,00

350,00

- EQP Inverter Zona B - Lunghezze medie
TOTALE COMPLESSIVO

50,00

300,00

650,00

650,00

CAVIDOTTIIN PVC

C. 249

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 200

ml.

320,00 |

8,00 ‘ 2.560,00 0,44%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavidotto corrugato
in PE con diametro nominale specificato conforme CEI
EN 50086-1. Completo di manicotti e tiracavi in acciaio
zincato; in opera entro scavo precedentemente
predisposto; compreso ogni onere di posa, di sfrido, di
attestazione e fissaggio ai punti terminali e quanto altro
occorra per dare |'opera finita a regola d'arte. Misurato e
valutato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei
da punto di partenza a punto di arrivo.

Incluse sigillatura finale con schiuma poliuretanica per
evitare I'accesso ai roditori.

Attraversamento strada interna da LTA/LTB

20,00

160,00

Attraversamento strada interna A 2.1 - A2.2

20,00

80,00

Attraversamento strada interna per B2 - B3
TOTALE COMPLESSIVO

20,00

80,00

320,00

320,00
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Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI UM. PREZZO TOTALE PIENR%[E)E:E/;L
_ E DELLE FORNITURE Parti - _ _ UNITARIO | LAVORAZIONE E
N. prg Codice simili L1 (m) | L2(m) H(m) | Parziali |Subtotali Totali QT PU TL-QTxPU
€/U.M. €
C. 24 .10 CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 110 ml. 120,00 5,00 600,00 | 0,10%
Caratteristiche come alla voce precedente
Attraversamento strada interna da LTA/LTB 2 20,00 40,00
Attraversamento strada interna A 2.1 - A2.2 2 20,00 40,00
Attraversamento strada interna per B2 - B3 2 20,00 40,00
TOTALE COMPLESSIVO 120,00 120,00
CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS
C. 24 .11 CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS mc. sF\’:itl‘i L1 (m) | L2(m) H (m) | Parziali |Subtotali Totali 9.031 ,00 25,00 225.775,00 38,93%
Fornitura e posa in opera entro sede di scavo
separatemente predisposta di canaletta guida cavi
prefabbricata in cls, con coperchio (in cls o in lamiera
carrabile). Dimenzioni trasversali 55x50 cm
In elementi prefabricati da 1 m.
Canaletta sud campo A1.1 MT+BT 2 240,00 480,00
Canaletta est campo A1.1 MT+BT 2 205,00 410,00
Canaletta sud campo A1.2 BT 1 280,00 280,00
Canaletta est campo A1.2 BT 1 150,00 150,00
Canaletta sud campo A2.1 BT 1 565,00 565,00
Canaletta est campo A2.1 MT+BT 2 50,00 100,00
Canaletta est campo A2.2 MT+BT 2 245,00 490,00
Canaletta west campo A2.2 BT 1 130,00 130,00
Canaletta nord campo A2.2 MT+BT 2 310,00 620,00
Canaletta nord campo A2.3 MT+BT 2 125,00 250,00
Canaletta nord +West campo A2.3 BT 1 235,00 235,00
Canaletta sud campo A2.5 MT 1 310,00 310,00
Canaletta est campo A2.5 BT 1 220,00 220,00
Canaletta est campo A2.4 BT 1 115,00 115,00
Canaletta sud campo A2.4 MT+BT 2 100,00 200,00
Canaletta sud campo A2.4 BT 1 130,00 130,00 | 4685,00
Canaletta sud campo B1 MT+BT 2 205,00 410,00
Canaletta sud + est campo B1 BT 1 265,00 265,00
Canaletta west campo B1 MT 1 210,00 210,00
Canaletta west campo B2 MT+BT 2 50,00 100,00
Canaletta nord campo B2 BT 1 395,00 395,00
Canaletta sud + est campo B3 BT 1 50,00 50,00
Canaletta nord campo B3 BT 1 385,00 385,00
Canaletta west campo B4 MT 1 160,00 160,00
Canaletta nord campo B4 MT+BT 2 60,00 120,00
Canaletta nord campo B4 BT 1 350,00 350,00
Canaletta west campo B5 MT+BT 2 185,00 370,00
Canaletta nord campo B5 BT 1 410,00 410,00
Canaletta sud campo B6 BT 1 300,00 300,00 | 3525,00
Maggiorazione del 10% per percorsi non considerati 10,0% 821,00 | 821,00
TOTALE COMPLESSIVO 9031,00 9031,00 9.031,00
Arrotondamento / imprevisti: 4.302,50 0,74%
24 CAVI E GUIDE CAVIIN AC 580.000,00 | 100,00%
580,00 K€
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2

IMPIANTO ELETTRICO IN AC

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI E DELLE
FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali | Totali

PREZZO

TOTALE

UNITARIO LAVORAZIONE

[e1)

PU TL=QTx PU

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

25

IMPIANTO AUSILIARI DI CABINE - INVERTER

AUX 25 1

QUADRO SERVIZI AUSILIARI QS

corpo

16,00 |

1.500,00 ‘

24.000,00

77,42%

Fornitura e posa in opera di Quadro per servizi
ausiliari zone locali tecnici e inverter; finalizzato
all'alimentazione a 400 V/230 V delle utenze
monofase interne alle cabine (luce e prese) e agli
shelter con inverter, all'illuminazione notturna, e agli
impianti di monitoraggio e videosorveglianza.

In materiale plastico IP 55, fissato a parete nella
cabina di trasformazione in posizione indicata dagli
elaborati grafici.

Configurazione puntuale da definire in fase di
progettazione esecutiva; prezzo a corpo budgettario.

Tipico per manufatti di cabina

3,00

Tipico per zona inverter sez. A

7,00

Tipico per zona inverter sez. B
TOTALE COMPLESSIVO

6,00
16,00

AUX 25 .2

UPS PER PROTEZIONI PG E SPI

corpo

200 |

600,00 ‘

2.400,00

7,74%

Fornitura e posa in opera di UPS da 1200 VA con
riserva di carica conforme CEI 0-16; preposto
all'alimentazione delle protezioni PG (protezione
Generale MT) e SPI (protezione di interfaccia). Fornito
in opera poggiato su mensola a parete e collegato
all'alimentazione a 230 V e al quadro BT degli
ausiliari.

Tipo di riferimento Tecnoware FGCEVDP1203MMCAB

Cabina di raccolta sezione A

2,00

Cabina di raccolta sezione B
TOTALE COMPLESSIVO

2,00
4,00

AUX 25 .3

IMPIANTO LUCE E PRESE DI CABINA

corpo

300 |

1.500,00 ‘

4.500,00

14,52%

Fornitura dei materiali ed esecuzione dell'impianto
elettrico interno alla cabina di trasformazione. Impianto
luce eseguito come da progetto comprendente N.3
lampade a LED 1x20W in esecuzione IP55 con
batteria tampone e N.1 punto di comando; impianto
prese comprendente N.2 prese universali su custodia
idrobox a parete. Compreso nel prezzo la fornitura e
installazione delle condutture elettriche (tubo RK DN
20, scatole e cavi), e ogni onere di collegamento al
quadro QS dei servizi ausiliari.

Cabina AUX

1,00

Cabina di raccolta sez. A

1,00

Cabina di raccolta sez. B
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

3,00

Arrotondamento:

100,00

0,32%

25

IMPIANTO AUSILIARI DI CABINE - INVERTER

31.000,00

100,00%)

31,00

K€
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2

IMPIANTO ELETTRICO IN AC

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m

Parziali

Subtotali

Totali

QT

INCIDENZA
PREZZO TOTALE | pERCENTUAL

UNITARIO LAVORAZIONE E
PU TL=QTxPU
€/U.M. €

2.6

IMPIANTO DI PROTEZIONE ELETTRICA

IP 26 .1

CORDA DI RAME DA 35mmq
FORMAZIONE 7x2,52mmq

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

3.008,00 |

4,00 ‘ 12.032,00 | 57,30%

Fornitura e posa in opera di corda nuda di rame da 35
mmgq, per esecuzione di impianto dispersore di terra a
termini CEI 99-3; posizionata come da disegni di progetto
attorno alle cabine e sul letto di scavo delle canalette MT;
raccodata a nodi/collettori di terra e alle puntazze in
acciaio zincato.

Anello sotto cabine

21,00

63,00

Terminali sotto cabine

5,00

60,00

Lunghezza cavi MT sez. A

1755,00

1755,00

Lunghezza cavi MT sez. B
TOTALE COMPLESSIVO

1130,00

1130,00

3008,00

3.008,00

PUNTAZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE

cad.

Parti
simili

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

64,00 |

15,00 ‘ 960,00 4,57%

Fornitura e posa in opera di puntazza in acciaio zincato a
croce da 50x5 mm e lunghezza 100 cm, per impianto
dispersore di terra. Idonea a costituire i punti visibili di
ispezione del dispersore. Posizionate come da progetto e
raccordate alla corda nuda di rame.

Anello sotto cabine

4,00

12,00

Puntazze sotto basamento inverter zona A

4,00

28,00

Puntazze sotto basamento inverter zona B
TOTALE COMPLESSIVO

4,00

24,00

64,00

64,00

CONFIGURAZIONE PER SISTEMA TN

corpo

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1500 |

500,00 ‘ 7.500,00 35,71%

Prezzo a corpo per la configurazione del sistema TN con
messa a terra del centro stella del trasformatore.
Realizzato nella cabina aux e negli sheleter degli inverter
come da disegni di progetto e comprendente:

- Costituzione collettore generale di terra in barra di rame
da 50x5 mm;

- collegamenti al collettore della corda di rame dell'anello
di cabina e delle porzioni sotto scavo;

- collegamento al centro stella del trasformatore con cavo
separatamente compensatio;

- collegamento al collettore interno del quadro generale
di bassa tensione;

- collegamento al centro stella del trasformatore per
servizi ausiliari;

- tutti i collegamenti (PE) alle masse presenti in cabina.
Ogni altro onere e magistero necessario per dare
I'impianto di protezione in configurazione TN a termini
delle CEI 64-8.

In cabine sezione A e B

2,00

Negli inverter Zona A

7,00

Negli inverter Zona B
TOTALE COMPLESSIVO

6,00

15,00

15,00

Arrotondamento:

508,00 | 242%

2.6

IMPIANTO DI PROTEZIONE ELETTRICA

21.000,00 | 100,00%

21,00 K€
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3

OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

QT

PU

TL=QTxPU

€/U.M.

€

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

341

SISTEMAZIONE AREA E RECINZIONE

SR 3.1 1

ONERI GENERALI DI INSEDIAMENTO NELL'AREA
D'IMPIANTO

corpo

Parti
simili

L1 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

15.000,00 ‘

15.000,00

25,00%

Prezzo a corpo per interventi generali di sistemazione
dell'area ai fini dell'insediamento del cantiere.

Include recinzione area di cantiere con relativo accesso;
Posizionamento di bagni chimici;

Imprevisti non considerati nella stima degli oneri per la
sicurezza.

Stima Budgettaria
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00
1,00

1,00

SR 3.1 .2

RECINZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1.650,00 |

25,00 ‘

41.250,00

68,75%

Realizzazione di recinzione dell'area d'impianto, da
eseguirsi con la fornitura e posa di paletti in legno infissi
nele terreno previo scavo e rinterro.

Fili di acciaio zincato da 4 mm, disposti con passo 25/30
cm tali da non ostacolare il passaggio della fauna
esistente.

Controventatura da eseguirsi sempre con paletti di legno
e fili diacciaio zincato di sposti in diagonale con passo di
10/15 m.

Recinzione lato Sx strada di accesso

450,00

450,00

Recinzione zona nord sezione A

580,00

580,00

Recinzione zona paddock sezione B

250,00

250,00

Recinzione zona nord sezione B
TOTALE COMPLESSIVO

370,00

370,00
1650,00

1.650,00

SR 3.1 .3

CANCELLO DI ACCESSO ALL'AREA DI SEZIONE

mq

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m)

Parziali

Subtotali

Totali

20,00 |

180,00 ‘

3.600,00

6,00%

Realizzazione di cancello a due ante di accesso all'area di
sezione. Realizzato con elementi di Orso Grill leggero
(maglia 132x62 mm; piatto 25x2 mm; peso 9,2 kg/mq).
Larghezza complessiva 5 m e altezza di circa 200 cm
(anta da 250x200 cm). Con piantane in profilato IPE
infisse nel terreno con battipalo. Compreso ogni onere di
fornitura e posa in opera.

Per N.2 cancelli
TOTALE COMPLESSIVO

5,00

2,00

10,00

20,00
20,00

20,00

Arrotondamento:

150,00

0,25%

3.1

SISTEMAZIONE AREA E RECINZIONE

60.000,00 | 100,00%

60,00

K€
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3

OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI oM PREZZO TOTALE | peracral
E DELLE FORNITURE Parti _ _ _ UNITARIO | LAVORAZIONE E
N. prg Codice simili L1 (m) | L2 (m) H (m) Parziali | Subtotali Totali QT PU TL-QTxPU
€/UM. €
3.2 SCAVI E RINTERRI
SL 32.1  SCAVO A LARGA SEZIONE me. ;;’i‘lii L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totali 302,05 | 15,00 ‘ 4.530,75 6,97%
Prezzo per la formazione della sede di fondazione di
cabina elettrica prefabbricata; fino ad una profondita di
circa 60 cm; compreso lo spandimento e la
regolarizzazione del materiale di risulta attorno alle cabine
affinche il piano di cabina risulti sollevato rispetto al piano
di campagna di circa 40/50 cm.
Scavo fondazione cabine 3 9,00 3,50 0,50 47,25 47,25
Scavo fondazione inverter e container batterie 26 7,00 3,50 0,40 254,80 | 254,80
TOTALE COMPLESSIVO 302,05 302,05
SL 32 .2  SABBIA LAVATA PER LETTO FONDAZIONE CABINE | mc. :::i‘lii Li(m) | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totali 64,05 | 50,00 ‘ 3.202,50 4,93%
Fornitura e posa in opera di sabbia lavata per
predisposizione del letto di posa delle cabine
prefabbricate.
Fornita in opera su scavo separatamente predisposto e
accuratamente livellata.
Fondazione cabine 3 9,00 3,50 0,10 9,45 9,45
Fondazione inverter e container batterie 26 21,00 1,00 0,10 54,60 54,60
TOTALE COMPLESSIVO 64,05 64,05
SR 3.2.3  SCAVO A SEZIONE RISTRETTA mc. sFi’:itlii Li(m) | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totali 2.531,93 22,00 55.702,35 | 85,70%
Scavo a sezione obbligata eseguito in linea per la posa
delle canalette portacavi in cls e/o di cavidotti di reti
elettriche e di segnale, con terna escavatrice; fino alla
profondita di m 1.00 dal piano di campagna, in terreno
asciutto o bagnato; compreso il rinterro dei cavidotti con il
materiale di risulta e lo spandimento in sito dei materiali
risultani.
Canaletta sud campo A1.1 MT+BT 1 240,00 1,15 0,50 138,00
Canaletta est campo A1.1 MT+BT 1 205,00 1,00 0,50 102,50
Canaletta sud campo A1.2 BT 1 280,00 0,55 0,50 77,00
Canaletta est campo A1.2 BT 1 150,00 0,55 0,50 41,25
Canaletta sud campo A2.1 BT 1 565,00 0,55 0,50 155,38
Canaletta est campo A2.1 MT+BT 1 50,00 1,15 0,50 28,75
Canaletta est campo A2.2 MT+BT 1 245,00 1,15 0,50 140,88
Canaletta west campo A2.2 BT 1 130,00 0,55 0,50 35,75
Canaletta nord campo A2.2 MT+BT 1 310,00 1,15 0,50 178,25
Canaletta nord campo A2.3 MT+BT 1 125,00 1,15 0,50 71,88
Canaletta nord +West campo A2.3 BT 1 235,00 0,55 0,50 64,63
Canaletta sud campo A2.5 MT 1 310,00 0,55 0,50 85,25
Canaletta est campo A2.5 BT 1 220,00 0,55 0,50 60,50
Canaletta est campo A2.4 BT 1 115,00 0,55 0,50 31,63
Canaletta sud campo A2.4 MT+BT 1 100,00 1,15 0,50 57,50
Canaletta sud campo A2.4 BT 1 130,00 0,55 0,50 35,75 | 1304,88
Canaletta sud campo B1 MT+BT 1 205,00 1,15 0,50 117,88
Canaletta sud + est campo B1 BT 1 265,00 0,55 0,50 72,88
Canaletta west campo B1 MT 1 210,00 0,55 0,50 57,75
Canaletta west campo B2 MT+BT 1 50,00 1,15 0,50 28,75
Canaletta nord campo B2 BT 1 395,00 0,55 0,50 108,63
Canaletta west campo B3 BT 1 50,00 1,15 0,50 28,75
Canaletta nord campo B3 BT 1 385,00 0,55 0,50 105,88
Canaletta west campo B4 MT 1 160,00 0,55 0,50 44,00
Canaletta nord campo B4 MT+BT 1 60,00 1,15 0,50 34,50
Canaletta nord campo B4 BT 1 350,00 0,55 0,50 96,25
Canaletta west campo B5 MT+BT 1 185,00 1,15 0,50 106,38
Canaletta nord campo B5 BT 1 410,00 0,55 0,50 112,75
Canaletta sud campo B6 BT 1 300,00 0,55 0,50 82,50 996,88
Maggiorazione del 10% per percorsi non considerati 10,0% 230,18 230,18
TOTALE COMPLESSIVO 2531,93 2531,93 2.531,93
Arrotondamento 1.564,40 | 2,41%
3.2 SCAVI E RINTERRI 65.000,00 | 100,00%

65,00 K€
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3

OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m

Parziali

Subtotali

Totali

PREZZO

TOTALE

UNITARIO LAVORAZIONE

QT

PU TL=QTxPU

€/U.M.

€

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

3.3

MANUFATTI IN CAP PER CABINE

CP 33 .1

MANUFATTO DI CABINA
prefabbricata monoblocco in c.a.p.

corpo

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m

Parziali

Subtotali

Totali

3,00

20.000,00

60.000,00

92,31%

Fornitura, trasporto e posa in opera, su letto di sabbia
precedentemente predisposto, di cabina in c.a.p.
costruita da costruttore munito di certificazione di ISO
9001 e attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici in relazione ai requisiti di
cui al punto 11.8.4 delle norme Tecniche di cui al DM
14/01/2008.

Eseguita strutturalmente in accordo con le indicazioni
della specifica tecnica DG 2092 Ed.3-16 di E-
Distribuzione; piastra di fondo con forometria di progetto;
vasca di fondazione con altezza lorda di 80 cm e
forometria standard per ingresso cavi; corredata da N.3
porte unificate in vetroresina, da N.2 griglie di areazione,
N.2 botole in VTR come da disegni di progetto e da N.2
estrattori d’aria elicoidali in copertura.

Accessoriata con impianto luce prese e punti predisposti
per il collegamento del dispersore di terra.

Copertura a due falde con tetto in coppi, verniciata con
colore delle terre.

Dimensioni esterne in pianta 800x250 cm; altezza utile
interna 250 cm.

Fornita in opera con sigillature siliconiche fra corpo fuori
terra e vasca di fondazione e corredata da tutte le
certificazioni sopra elencate e da Piano Di Manutenzione.

Cabina per servizi ausiliari e uffici

1,00

Cabina di sezione linee MT a 30 KV

TOTALE COMPLESSIVO

2,00

3,00

3,00

CP 33 .2

MARCIAPIEDE CABINA - PROTEZIONE CAVI MT

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m) | Parziali

Subtotali

Totali

5160 |

45,00 ‘

2.322,00

3,57%

Realizzazione di marciapiede di contorno cabine,
eseguito con moduli prefabbricati in cls (armato con rete
elettrosaldata da 6 mm) delle dimensioni unitarie di
80x80x10 cm (peso unitario di circa 150 kg) finalizzato
alla protezione meccanica dei cavi interrati MT in arrivo
alle vasche di cabine.

Poggiati sul terreno debitamente livellato e posti in opera
come da elaborati di progetto. Misurazione vuoto per
pieno sul centro modulo.

Cabina ausiliari

9,60

3,30

25,80

25,80

Cabina di sezione

TOTALE COMPLESSIVO

9,60

3,30

25,80

25,80
51,60

51,60

Arrotondamento / imprevisti:

267800 |

4,12%

3.3

MANUFATTI IN CAP PER CABINE

65.000,00 | 100,00%

65,00

K€
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3

OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2(m) | H(m

Parziali

Subtotali

Totali

QT

PREZZO TOTALE
UNITARIO LAVORAZIONE

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

PU TL=QTxPU

€/U.M. €

3.4

ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA

IE 34 1

ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA

corpo

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H(m

Parziali

Subtotali

Totali

1,00

70.000,00 70.000,00

100,00%

Prezzo budgettario a corpo per la realizzazione
dell'impianto di illuminazione notturna perimetrale e per
I'installazione delle telecamere di videosorveglianza; da
definire in sede di progettazione esecutiva, con le
seguenti specifiche generali:

Installazione di faretti a led da 20 W, in esecuzione IP65
sui pali delle telecamere; inclusi cavi di colllegamento
fino alla piu vicina alimentazione ausiliaria.
Predisposizione degli stacchi di cavidotti per
I'alimentazione delle telecamere e dei faretti.

Pali di sostegno con ha max 3,50 m inghisati su zavorre
di cls prefabbricate da posare fuori terra (zavorre
incluse); installazione delle telecamere con relativi cavi,
da posare nei cavidotti separatamente predisposti, da
affidare a fornitore di servizi di videosorveglianza con
canone mensile del servizio.

Perimetro sezione A di 29,50 ha

0,53636

1,00

0,54

Perimetro sezione B di 25,50 ha
TOTALE COMPLESSIVO

0,46364

1,00

0,46

1,00

1,00

3.4

ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA

70.000,00

100,00%
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ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI oM p— TOTALE P'ENR%EEE'HZJAAL
E DELLE FORNITURE T pani UNITARIO | LAVORAZIONE E
N. prg Codice simili L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali | Subtotali Totali QT "0 TL-QrxPU
=QTx
€/UM. €
4.1 SCAVI E RINTERRI

SC 4.1 .1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA me. ;:\ritlli L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali | Subtotali Totali 19.975,28 | 19,00 ‘ 379.530,23 63,26%
Prezzo per scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, fino alla profondita di 2 m; compresi
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, il carico su
mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale
scavato nell'ambito del cantiere. In rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc).
Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC
Tratta A-B Strada Vicinale Ponti Pizzinnu 1 780,00 0,90 1,55 1088,10
Tratta B-C SP 32 1 4645,00 0,90 1,55 | 6479,78
Tratta C-S cabina di sez. SP 32 1 1415,00 0,90 1,55 1973,93
Tratta S-D SP 32 1 2110,00 0,90 1,55 | 294345
Tratta D-X1 SP 18 viadotto in sito Zuchini 1 2020,00 0,90 1,55 2817,90
Tratta X1-E SP 18 1 1795,00 0,90 1,55 | 2504,03
Tratta E-SE TERNA strada vicinale Saccheddu 1 1460,00 0,90 1,65 2168,10
TOTALE COMPLESSIVO 14225,00 19975,28 19.975,28
INERTE SELEZIONATO PER RICOPRIMENT! i

SB 41 .2 SELEZIONATO co o me. | P&l iy | L2m) | H(m) | Parziali | Subtotali Totali 7.041,38 20,00 140.827,50 | 23,47%
CAVIDOTTI simili )
Fornitura e posa di inerte selezionato, proveniente da
impianto di riciclaggio, a granatura fine idonea per letto di
posa e ricoprimento cavidotti.
Fornita in opera su scavo separatamente predisposto e
accuratamente livellata.
Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC
Tratta A-B Strada Vicinale Ponti Pizzinnu 1 780,00 0,90 0,55 386,10
Tratta B-C SP 32 1 4645,00 0,90 0,55 2299,28
Tratta C-S cabina di sez. SP 32 1 1415,00 0,90 0,55 700,43
Tratta S-D SP 32 1 2110,00 0,90 0,55 1044,45
Tratta D-X1 SP 18 viadotto in sito Zuchini 1 2020,00 0,90 0,55 999,90
Tratta X1-E SP 18 1 1795,00 0,90 0,55 888,53
Tratta E-SE TERNA strada vicinale Saccheddu 1 1460,00 0,90 0,55 722,70
TOTALE COMPLESSIVO 14225,00 7041,38 7.041,38

RS 4.1 .3  RINTERRO DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA mc. :;’itl'i L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali | Subtotali Totali 12.802,50 6,00 76.815,00 12,80%
Rinterro di scavo a sezione obbligata con i materiali
precedentemente escavati, posti in aree limitrofe allo
scavo; compresa la pistonatura a strati di max 30 cm e la
bagnatura
Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC
Per tutta la lunghezza dell'elettrodotto (altezza media) 1 14225,00 0,90 1,00 |12802,50| 12802,50
TOTALE COMPLESSIVO 12802,50 12.802,50

Arrotondamento / imprevisiti: 2.827,27 0,47%
4.1 SCAVI E RINTERRI 600.000,00 | 100,00%

600,00

K€
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oC

ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UMm.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m) | Parziali

Subtotali

Totali

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA

TOTALE PERCENTUAL
LAVORAZIONE E

QT

PU

TL=QTxPU

€/U.M.

€

4.2

TAGLI E RIPRISTINI DI PAVIMENTAZ. E OPE

RE D'ARTE

TP 42 1

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E/O
CUNETTE E CORDOLI IN CLS

mq

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

% Parziali

Subtotali

Totali

2.936,70 |

20,00 ‘

58.734,00 16,32%

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
con taglierina tagliasfalto, nelle tratte del percorso
dell'elettrodotto interrato Iddove non sia possibile lo scavo
in cunetta e/o Banchina.

Considerato nel medesimo prezzo il costo per la
demolizione e/o taglio di cunette e/o cordoli in cls.
Compreso il carico del materiale risultante ed il
conferimento ad impianto di riciclaggio; stimato spessore
medio di 10 cm

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Tratta A-B Strada Vicinale Ponti Pizzinnu

780,00

0,90

10% 70,20

Tratta B-C SP 56

4645,00

0,90

30% | 1254,15

Tratta C-S cabina di sez. SP 56

1415,00

0,90

40% 509,40

Tratta S-D SP 56

2110,00

0,90

40% 759,60

Tratta D-X1 SP 18 viadotto in sito Zuchini

2020,00

0,90

10% 181,80

Tratta X1-E SP 18

1795,00

0,90

10% 161,55

Tratta E-SE TERNA strada vicinale Saccheddu
TOTALE COMPLESSIVO

1460,00
14225,00

0,90

0% 0,00

2936,70

2.936,70

RP 42 2

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E/O
OPERE D'ARTE

mq

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m) | Parziali

Subtotali

Totali

2.936,70 |

50,00 ‘

146.835,00 | 40,79%

Rpristino di pavimentazioni bituminose rimosse e di opere
d'arte in cls demolite (cunette, cordoli, sottopassi, e
simili). Prezzo al mq di opera demolita
convenzionalmente stimata nello spessore medio di 10
cm

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Quantita come alla voce precedente
TOTALE COMPLESSIVO

2936,70
2936,70

2936,70

2936,70

2.936,70

OV 42 3

ONERI VARI PER ELETTRODOTTO 30 KV

corpo

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m) | Parziali

Subtotali

Totali

1,00

150.000,00

150.000,00 | 41,67%

Prezzo budgettario di stima dei costi necessari a:

- attraversamenti di sezioni stradali con talpe teleguidate
o spingitubo in tecnologia NON DIG.

- attraversamento con canalette metalliche di ponticelli

- attravresamento con canaletta mettalica staffata sotto il
solaio del viadotto in loc. Zuchini.

- altre lavorazioni particolari non previste

Da definire sulla scorta di progetto esecutivo

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Onere a coRpo budgettario
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

Arrotondamento / imprevisti:

443100 | 123%

4.2

TAGLI E RIPRISTINI DI PAVIMENTAZ. E OPERE D'ARTE

360.000,00 | 100,00%

360,00 K€
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oC

ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)

Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM,

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H(m Parziali

Subtotali

Totali

INCIDENZA
PREZZO TOTALE PERCENTUAL
UNITARIO | LAVORAZIONE E

QT

PU TL=QT xPU

€/U.M. €

4.3

CAVIDOTTI, CAVI E CABINA DI SEZIONAMENTO

CVv 43 1

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 200

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H(m Parziali

Subtotali

Totali

56.900,00 |

10,00 ‘ 569.000,00 [ 19,49%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavidotto corrugato in
PE con diametro nominale specificato conforme CEI EN
50086-1. Completo di manicotti e tiracavi in acciaio
zincato; in opera entro scavo precedentemente
predisposto; compreso ogni onere di posa, di sfrido, di
attestazione e fissaggio ai punti terminali e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato e
valutato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei da
punto di partenza a punto di arrivo.

Incluse sigillatura finale con schiuma poliuretanica per
evitare |'accesso ai roditori.

Incluso nel prezzo I'incidenza dei tegoli di protezione
in cls e del nastro monitore di segnalazione

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Tratta A-B Strada Vicinale Ponti Pizzinnu

780,00

3120,00

Tratta B-C SP 32

4645,00

18580,00

Tratta C-S cabina di sez. SP 32

1415,00

5660,00

Tratta S-D SP 32

2110,00

8440,00

Tratta D-X1 SP 18 viadotto in sito Zuchini

2020,00

8080,00

Tratta X1-E SP 18

1795,00

7180,00

Tratta E-SE TERNA strada vicinale Saccheddu
TOTALE COMPLESSIVO

ENIFNIFS FNENESIEN

1460,00
14225,00

5840,00

56900,00

56.900,00

CV 43 2

CAVIDOTTO TRITUBO IN PE LISCIO DN 50

ml

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H (m) Parziali

Subtotali

Totali

14.225,00 |

6,00 ‘ 85.350,00 2,92%

Fornitura e posa in opera di Tritubo in PE per posa Fibra
ottica. Da posare in scavo separatamente predisposto al di
sopra dei cavi MT. Inclusi tutti gli oneri di sfrido e
attestazione e sigillatura a pozzetti.

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Per tutta la lunghezza dell'elettrodotto per F.Ottica
TOTALE COMPLESSIVO

14225,00
14225,00

14225,00

14225,00

14.225,00

CAVO ELICORDATO ARE4H1RX 18/30KV
da 3x1x500 mmq

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H(m) Parziali

Subtotali

Totali

56.900,00 |

35,00‘ 1.991.500,00| 68,20%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo ad elica visibile
composto da N.3 conduttori unipolari da 500 mmq in
alluminio, per media tensione a 30 kV, tipo ARE4H1RX
18/30 KV, posato in cavidotto in PVC e/o in qualunque
canalizzazione separatamente predisposta; compreso
ogni onere di posa (anche in presenza di altri cavi nella
medesima canalizzazione), di sfrido, di collegamento alle
apparecchiature e la costituzione di adeguata scorta.
Misurato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei.
Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci alla
lavorazione.

Inclusi nel prezzo I'inci dei terminali e delle

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Per tutta la lunghezza dell'elettrodotto; N.2 linee con due
terne ciascuna in parallelo

TOTALE COMPLESSIVO

14225,00

56900,00

56900,00

56900,00

56.900,00

FO 43 4

FIBRAOTTICA

ml.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H(m Parziali

Subtotali

Totali

14.225,00 |

15,00 ‘ 213.375,00 7,31%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo i Fibra Ottica,
multifibra. Di caratteristiche da specificare in sede di
progettazione esecutiva.

Posato in cavidotto separatamente predisposto.
Inclusi nel prezzo l'incidenza dei terminali e delle

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Per tutta la lunghezza dell'elettrodotto.
TOTALE COMPLESSIVO

14225,00

14225,00

14225,00
14225,00

14.225,00

CP 43 5

MANUFATTO DI CABINA DI SEZIONAMENTO 30 KV
prefabbricata monoblocco in c.a.p.

corpo

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H(m Parziali

Subtotali

Totali

1,00

14.000,00 14.000,00 0,70%

Fornitura, trasporto e posa in opera, (incluso scavo a larga
sezione e stesa di letto di sabbia), di cabina in c.a.p.
costruita da costruttore munito di certificazione di ISO
9001 e attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici in relazione ai requisiti di cui
al punto 11.8.4 delle norme Tecniche di cui al DM
14/01/2008.

Completa di vasca di fondazione con altezza lorda di 80
cm e forometria per ingresso cavi; corredata da N.1 porta
unificata in vetroresina, da N.2 griglie di areazione, N.2
botole in VTR come da disegni di progetto e da N.1
estrattore d’aria elicoidali in copertura.

Accessoriata con impianto luce prese e punti predisposti
per il collegamento del dispersore di terra.

Copertura a due falde con tetto in coppi, verniciata con
colore delle terre.

Dimensioni esterne in pianta 500x250 cm; altezza utile
interna 250 cm.

Fornita in opera con sigillature siliconiche fra corpo fuori
terra e vasca di fondazione e corredata da tutte le
certificazioni sopra elencate e da Piano Di Manutenzione.
Incluso nel prezzo l'impianto dispersore di terra con anello
in corda di rame da 35 mmq e N.4 puntazze ai vertici dei

Cabina di sezionamento in loc. Bancali

1,00

1,00
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Rif. EPU

N. prg

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM,

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m) Parziali

Subtotali

Totali

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

QT

PU

TL=QT xPU

€/U.M.

€

TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

Q 43 6

QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/CS

corpo

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

T
El

Parziali

Subtotali

Totali

1,00 |

35.000,00 ‘

35.000,00

1,20%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media
Tensione comprendente:

N.4 scomparti con sezionatori motorizzati sottocarico
asserviti da protezione omopolare con teleriarmo e
sezionatore di terra ad azionamanto manuale con chiavi di
interblocco.

Inclusa centralina di telecomando e segnalazione stati
(standard E-Distribuzine) e collegamento alla fibra ottica.
Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in
opera, collegamento alle linee MT a 30 KV in arrivo e
partenza, alimentazione e collegamento dei circuiti
ausiliari e delle protezioni, identificazione dei circuiti,
taratura e certificazione delle protezioni; completo di
certificazioni di origine, di conformita, e di collaudo in
fabbrica.

In cabina di sezionamento in loc. Bancali
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

Arrotondamento / imprevisti:

11.775,00 |

0,40%

4.3

CAVIDOTTI, CAVI E CABINA DI SEZIONAMENTO

2.920.000,00 |

100,22%

2.920,00

K€
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0C2

STAZIONE MT/AT + IRC

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI UM PREZZO TOTALE P:ENR%:E‘%‘:L
E DELLE FORNITURE o Parti UNITARIO LAVORAZIONE E
N. prg Codice - Lt (m) | L2(m) H (m) | Parziali | Subtotali Totali QT
simili PU TL=QTxPU
€/U.M. €
5.1 ONERI DI CONNESSIONE E ATTIVITA' CORRELATE

CC 51 .1 ONERIDI CONNESSIONE cad. s;’iﬁ‘i L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali | Subtotali| Totali 1,00 72.765,00 72.765,00 | 58,21%
Oneri da preventivo di connessione Cod.202002125
del 05/03/21, accettato in data 25/05/21
Totale oneri 1 1 1,00
TOTALE COMPLESSIVO 1,00

CA 5.1 .2 COSTIACCESSORIPER LA CONNESSIONE cad. s;’iﬁ‘i L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali | Subtotali| Totali 1,00 50.000,00 ‘ 50.000,00 | 40,00%
Prezzo budgettario includente i costi accessori per
progettazione da parte della capogruppo dell'assetto di
stazione AAT/AT, dello stallo di competenza, per
ricerca e acquisto terreno, per frazionamento e per atti
notarili associati
Totale oneri budgettari 1 1 1,00
TOTALE COMPLESSIVO 1,00

[Arrotondamento / imprevisti: 2.235,00 1,79%
5.1 ONERI DI CONNESSIONE E ATTIVITA' CORRELATE 125.000,00 | 100,00%
125,00 K€
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0C2

STAZIONE MT/AT + IRC

Rif. EPU

N. prg Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

Parziali

Subtotali

Totali

QT

PREZZO
UNITARIO

TOTALE
LAVORAZIONE

PU

TL=QTxPU

€/UM.

€

INCIDENZA
PERCENTUAL
E

5.2

OPERE CIVILI NELL'AREA DI STAZIONE

CP 52 1

CABINE DI RICEVIMENTO MT A 30 KV
e per servizi ausiliari prefabbricate monoblocco in
c.a.p.

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

2,00

15.000,00

30.000,00

30,00%

Prezzo budgettario per fornitura e installazione di N.2
cabine monoblocco, rispettivamente per ricevimento
linee MT a 30 kV e trasformazione e per quadri BT e
gruppo elettrogeno. Da definire sulla scorta del
progetto esecutivo.

Costruite da costruttore munito di certificazione di ISO
9001 e attestato di qualificazione rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in relazione ai
requisiti di cui al punto 11.8.4 delle norme Tecniche di
cui al DM 14/01/2008.

Eseguita strutturalmente in accordo con la specifica
tecnica DG 2092 Ed.3-16; piastra di fondo con
forometria di progetto; vasca di fondazione con altezza
lorda di 60 cm e forometria standard per ingresso cavi;
corredata da porte unificate in vetroresina, da griglie di
areazione e da N.2 estrattori d"aria elicoidali in
copertura.

Accessoriate con impianto luce prese e punti
predisposti per il collegamento del dispersore di terra.
Copertura a due falde con tetto in coppi, verniciata
con colore delle terre.

Dimensioni esterne in pianta 670x250 cm; altezza utile
interna 250 cm.

Fornita in opera con sigillature siliconiche fra corpo
fuori terra e vasca di fondazione e corredata da tutte le
certificazioni sopra elencate e da Piano Di
Manutenzione.

Manufatto per apparecchiature MT a 30 KV e trasf.

1,00

Manufatto per quadro BT, GE e Apparecch.
Accessorie
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

2,00

SISTEMAZIONE AREA E RECINZIONE

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H (m)

Parziali

Subtotali

Totali

1,00 ’ 70.000,00 ‘

70.000,00

70,00%

Prezzo budgettario per la sistemazione e recinzione
dell'area di pertinenza della cabina di MT di
ricevimento linee a 30 kV, per la costituzione del
basamento ospitante il trasfsformatore AT/MT da 60
MVA e per lo stallo utente in AT.

Da definire in fase esecutiva a fronte del progetto
definitivo di assetto della Satazione AAT/AT e delle
pertinenze di utenza associate

Totale budgettario
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

[Arrotondamento:

0,00%

5.2

OPERE CIVILI NELL'AREA DI STAZIONE

100.000,00

100,00%

100,00

K€
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0C2

STAZIONE MT/AT + IRC

Rif. EPU

N. prg Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) Parziali

Subtotali

Totali

QT

INCIDENZA
PREZZO TOTALE PERCENTUAL

UNITARIO LAVORAZIONE E

PU TL=QTxPU

€/UM. €

5.3

IMPIANTI MT/AT A 30 KV E 150 KV (36 kV)

Q 53 .1

QUADRO PROTETTO MT A 30 KV DI
RICEVIMENTO

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H (m) Parziali

Subtotali

Totali

1,00

35.000,00 35.000,00 3,74%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media
Tensione a 30 kV, comprendente: sezionatore rotativo
sull'arrivo; interruttore automatico in SF6 (DG); N.1
TO, N.2 TA toroidali e N.3 TV induttivi collegati a stella
con secondario a triangolo aperto per funzione 81V e
B67N; sezionatore di terra sull'uscita; cassonetto
portastrumenti con relé di protezione (PG) Thytronic
NAO030 per protezioni 50-51 (sovraccarico e cto-cto) e
51N e 67N (omopolare e direzionale di terra).

- N. 2 scomparti con interruttore linee IUC in arrivo
dalla centrale;

- N.1 scoparto con sezionatore sottocarico e fusibili
per alimentazione trasf. aux.

- N.1 sezione misure con contatore di produzione
omologato UTF e teleleggibile; corredato da TA e TV
con tarature come da schemi di progetto.

In esecuzione conforme all'Allegato A.68 di TERNA e
all'art. 8.4.1. delle vigenti CEl 0-16. DG e PG conformi
ai contenuti degli artt. 8.5.3, 8.5.11 e 8.5.12 delle CEI
0-16.

Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in
opera, collegamento alle linee MT in arrivo e partenza,
alimentazione e collegamento dei circuiti ausiliari e
delle protezioni, identificazione dei circuiti, taratura e
certificazione delle protezioni; completo di
certificazioni di origine, di conformita, e di collaudo in
fabbrica.

Quadro MT a corpo
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

TRASFORMATORE 60 MVA

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) H (m) Parziali

Subtotali

Totali

1,00 ’ 450.000,00 ‘ 450.000,00 | 48,13%

Prezzo budgettario a corpo per la fornitura e posa in
opera di n° 1 trasformatore a perdite ridotte conformi
Ecodesign 2021, avente le seguenti caratteristiche:
potenza nominale 60 MVA, rapporto di
trasformazione 30 KV/150 KV (36 kV) in relazione alla
specificazione derivante dalla progettazione esecutiva
della stazione. Isolamento in olio, gruppo Dyn 11,
tensione di c.c. 6,0%; corredato dalle protezioni
previste nell'allegato A.68 di TERNA.

Compresi oneri di carico, trasporto e scarico, nonché
posa in opera, cablaggio, collegamento al nodo di
terra del centro stella; corredato da certificazioni di
origine, di conformita, e di collaudo in fabbrica.

Inclusi gli oneri di collaudo e messa a punto e tutto
quanto altro necessario a dare il trasformatore
perfettamente installato e funzionante. Compresi tutti
gli apprestamenti di sicurezza intrinseci alla
lavorazione.

Totale budgettario
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

STALLO DI UTENZA 150 KV

cad.

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m) Parziali

Subtotali

Totali

1,00

450.000,00 450.000,00 | 48,13%

Prezzo budgettario a corpo per la realizazzione dello
stallo di utenza a 150 kV.

Completo di tutte le apparecchiature prescritte
dall'Allegato A.68 di TERNA.

Configurazione come da progetto esecutivo.
Assunto per la stima il costo standard stabilito da
TERNA nella STMG con soluzione a 150 KV

Costo standard TERNA
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

1,00

[Arrotondamento:

0,00%

5.3

IMPIANTI MT/AT A 30 KV E 150 KV (36 kV)

935.000,00 [ 100,00%

935,00 K€
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0OC2 STAZIONE MT/AT + IRC

Rif. EPU COMPUTO TOTALI STIMA

INCIDENZA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI UM. PREZZO TOTALE PERCENTUAL

E DELLE FORNITURE Parti UNITARIO LAVORAZIONE E
N. prg Codice L L1 (m) | L2(m) H(m Parziali |Subtotali Totali QT
simili PU TL=QTxPU

€/U.M. €

5.4 IMPIANTI AUSILIARI IN CABINA UTENTE

T 54 .1  TRASFORMATORE 50 KVA corpo :;’i‘lii L1(m) | L2(m) | H(m) | Parzali |Subtotali| Totali 1,00 5.000,00 5.000,00 | #DIV/0!

Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di n° 1
trasformatore a perdite ridotte conformi Ecodesign 2021,
avente le seguenti caratteristiche: potenza nominale 50
KVA, rapporto di trasformazione 30 KV/400 V,
isolamento in resina, gruppo Dyn 11, tensione di c.c.
6,0%; corredato da n°3 termosonde PT 100 di misura
temperatura e centralina di controllo installata sul quadro
di Bassa Tensione, ventilazione tangenziale alla base
con comando da centralina; ruote bidirezionali,
commutatore di prese a 5 posizioni +/-2x2,5%, morsetti di
terra. Compresi oneri di carico, trasporto e scarico,
nonché posa in opera, cablaggio, collegamento al nodo
di terra del centro stella; corredato da certificazioni di
origine, di conformita, e di collaudo in fabbrica. Inclusa
nel prezzo la fornitura e posa in opera di barriera in
acciaio zincato tipo Orso grill, di separazione dal locale
quadri; compreso ogni altro onere accessorio necessario
per dare il trasformatore installato a regola d'arte e
conforme alle norme di legge, inclusi gli oneri di collaudo
e messa a punto e tutto quanto altro necessario a dare il
trasformatore perfettamente installato e funzionante.
Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci
alla lavorazione.

In cabina di trasformazione servizi ausiliari 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

GE 54 .2  GRUPPO ELETTROGENO 50 KVA corpo :i‘?l‘i L1 (m) | L2(m) | H(m) | Parzali [Subtotali| Totali 1,00 | 90.000,00‘ 90.000,00| 85,71%

Prezzo a corpo per la fornitura e posa di Gruppo
elettrogeno da 50 KVA ad avviamento automatico
accessoriato con quadro automatico di commutazione.
Compresi oneri di carico, trasporto e scarico, nonché
posa in opera, cablaggio, collegamento al nodo di terra
del centro stella; corredato da certificazioni di origine, di
conformita, e di collaudo in fabbrica. Compreso ogni altro
onere accessorio necessario per dare il GE installato a
regola d'arte e conforme alle norme di legge, inclusi gli
oneri di collaudo e messa a punto. Compresi tutti gli
apprestamenti di sicurezza intrinseci alla lavorazione.

In cabina servizi ausiliari 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE per Parti 1,00 |
’

servizi ausiliari (QGBT/AUX) corpo | L1(m) | L2(m) | H(m) | Parziali [Subtotali| Totali 5.000,00‘ 5.000,00 4,76%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di
Bassa tensione a 400 V; in esecuzione conforme agli
schemi di progetto

In esecuzione IP3x, livello di Corto Circuito 20 KA;
dimensioni indicative 240x60x200H cm.

In opera collegato al trasformatore e alle linee in uscita
corredato da certificazioni di origine e collaudo in
fabbrica.

In cabina di trasformazione AUX 1 1,00 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

ml. L1 (m) | L2(m) H (m) | Parziali |Subtotali Totali

CORDA DI RAME DA 35mmq Parti
FORMAZIONE 7x2,52mmq simili 252700 |

4,00 ‘ 1.008,00 0,96%

Fornitura e posa in opera di corda nuda di rame da 35
mmgq, per esecuzione di impianto dispersore di terra a
termini CEI 99-3; posizionata come da disegni di progetto
esecutivo attorno alle cabine, al trasformatore, entro
scavi e aperimetro dell'area della porzione di pertinenza
dell'utenza; raccodata a nodi/collettori di terra e alle
puntazze in acciaio zincato.

Anello sotto cabine 21,00 42,00

Terminali sotto cabine 5,00 40,00

Anello sotto trasformatore 20,00 40,00

Porzione sotto scavi 50,00 50,00

B N SR

Porzione perimetrale 80,00 80,00

TOTALE COMPLESSIVO 252,00 252,00

IP 54.2  PUNTAZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE cad. :;’i‘l‘i Ne | L2(m) | H(m) | Parziali |Subtotali| Totali 50,00 | 15,00‘ 750,00 0,71%

Fornitura e posa in opera di puntazza in acciaio zincato a
croce da 50x5 mm e lunghezza 100 cm, per impianto
dispersore di terra. Idonea a costituire i punti visibili di
ispezione del dispersore. Posizionate come da progetto e
raccordate alla corda nuda di rame.

Quantita stimate 1 50,00 50,00

TOTALE COMPLESSIVO 50,00 50,00

IP 543 CONFIGURAZIONE PER SISTEMA TN corpo

simili

Parti Totali 2,00 | 500,00 ‘ 1.000,00| 0,95%

L1 (m) ‘ L2 (m) ‘ H (m) ‘Parziali ‘Subtotali
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Rif. EPU

N. prg Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE

UM.

COMPUTO

TOTALI

STIMA

Parti
simili

L1 (m)

L2 (m)

H(m

Parziali

Subtotali

Totali

QT

INCIDENZA
PREZZO TOTALE | pERCENTUAL

UNITARIO LAVORAZIONE E

PU TL=QTxPU

€/U.M. €

Prezzo a corpo per la configurazione del sistema TN con
messa a terra del centro stella del trasformatore aux e
del GE. Realizzato nella cabina aux e negli sheleter degli
inverter come da disegni di progetto e comprendente:

- Costituzione collettore generale di terra in barra di rame
da 50x5 mm;

- collegamenti al collettore della corda di rame dell'anello
di cabina e delle porzioni sotto scavo;

- collegamento al centro stella del trasformatore con cavo
separatamente compensatio;

- collegamento al collettore interno del quadro generale
di bassa tensione;

- collegamento al centro stella del trasformatore per
servizi ausiliari;

- tutti i collegamenti (PE) alle masse presenti in cabina.
Ogni altro onere e magistero necessario per dare
l'impianto di protezione in configurazione TN a termini
delle CEI 64-8.

In cabina di trasformazione Aux

1,00

In cabina Gruppo Elettrogeno
TOTALE COMPLESSIVO

1,00

2,00

2,00

Arrotondamento / imprevisti:

224200 | 2,14%

5.4

IMPIANTI AUSILIARI IN CABINA UTENTE

105.000,00 | 4,76%

105,00 K€
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