


72,64

64,51

aliq. % In K€

A COSTO DEI LAVORI

A.1 32.656,00 10% 3.265,60 35.921,60 74,84%

A.2 489,84 10% 48,98 538,82 1,12%

A.3 490,00 22% 107,80 597,80 1,12%

A.4 22% 0,00 0,00 0,00%

A.5 10.000,00 10% 1.000,00 11.000,00 22,92%

A TOTALE COSTO DEI LAVORI 43.635,84 4.422,38 48.058,22 100,00% 98,17%

B SPESE GENERALI

B.1 600,00 22% 132,00 732,00 73,86%

B.2 45,00 22% 9,90 54,90 5,54%

B.3 40,00 22% 8,80 48,80 4,92%

B.4 0,00 22% 0,00 0,00 0,00%

B.5 4,00% 27,40 22% 6,03 33,43 3,37%

B.6 80,00 22% 17,60 97,60 9,85%

B.7 20,00 22% 4,40 24,40 2,46%

B TOTALE SPESE GENERALI 812,40 178,73 991,13 100,00% 1,83%

C 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE A+B+C 44.448,24 4.601,11 49.049,35 100,00%

72,64    611,90                 k€/MWp

0,65                 

 VALORE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO (compresa l'IVA) 49.050,00       

0,050% 24.525,00       

Il Professionista

Ing. Silvestro Cossu

Aprile 2022

EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI 

PER LEGGE

A+B+C

Valore unitario dell'investimento per la potenza in MWp del 

campo Fotovoltaico:

Arrotondamento:

VCI

Contributo MITE da DIM 01/18 per VIA:

Totalità Onorari e Spese per attività tecniche: 
progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, 

Coord. Sicurezza (CSP/CSE),  S.P.A.

Spese di consulenza e supporto tecnico

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici

Spese per Rilievi, accertamenti prove di laboratorio e 

indagini (inclusi in B.1)

Contributo C.N.P.A.I.A. 
(4% delle spese tecniche B.1+B2+B.3+B4)

Imprevisti

Spese varie

Importi 

imponibili 

(K€)

IVA Totale in K€

(IVA compresa)
Inc. imponibili %

PER SOLI LAVORI E FORNITURE, al netto degli Oneri per 

la Sicurezza (da computo metrico estimativo)

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

OPERE DI MITIGAZIONE

SPESE PREVISTE DA S.I.A./P.M.A (opere di mitigazione, 

misure di compensazione, monitoraggio)

OPERE CONNESSE (preventivo di connessione e lavori)

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO

"Valore Complesivo dell'opera privata"
 (redatto con riferimento al Format M3 del MITE) 

INE SEDDONAI 

S.R.L.

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, 

CON POTENZA DI CAMPO DI 72,64 MWp E CAPACITA DI GENERAZIONE DI 64,51 MW 

Insediata su complessivi circa 86 ha su due aree agricole distinte del Comune di Putifigari (SS).

Regione Monte Siseri (area nord) e regione Seddonai (area Sud), presso SP 12.

Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM)

CF/PIVA: 16403951003

Potenza Impianto in DC (MWp)

Potenza Impianto in AC (MW)
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72,64

64,51

aliq. % In K€

A COSTO DEI LAVORI

A.1 32.656,00 10% 3.265,60 35.921,60 72,66%

A.2 489,84 10% 48,98 538,82 1,09%

A.3 490,00 22% 107,80 597,80 1,09%

A.4 22% 0,00 0,00 0,00%

A.5 10.000,00 10% 1.000,00 11.000,00 22,25%

A.6 1.310,00 22% 288,20 1.598,20 2,91%

A.7 10% 0,00 0,00 0,00%

A TOTALE COSTO DEI LAVORI 44.945,84 4.710,58 49.656,42 100,00% 98,22%

B SPESE GENERALI

B.1 600,00 22% 132,00 732,00 73,86%

B.2 45,00 22% 9,90 54,90 5,54%

B.3 40,00 22% 8,80 48,80 4,92%

B.4 0,00 22% 0,00 0,00 0,00%

B.5 4,00% 27,40 22% 6,03 33,43 3,37%

B.6 80,00 22% 17,60 97,60 9,85%

B.7 20,00 22% 4,40 24,40 2,46%

B TOTALE SPESE GENERALI 812,40 178,73 991,13 100,00% 1,78%

C 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE A+B+C 45.758,24 4.889,31 50.647,55 100,00%

72,64    629,93                 k€/MWp

2,45                 

 VALORE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO (compresa l'IVA) 50.650,00       

0,030% 15.195,00       

Il Professionista

Ing. Silvestro Cossu

Contributo Assessorato Industria da DGR 3/25 per A.U.:

Aprile 2022

EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI 

PER LEGGE

A+B+C

Valore unitario dell'investimento per la potenza in MWp del 

campo Fotovoltaico:

Arrotondamento:

VCI

Totalità Onorari e Spese per attività tecniche: 
progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, 

Coord. Sicurezza (CSP/CSE),  S.P.A.

Spese di consulenza e supporto tecnico

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici

Spese per Rilievi, accertamenti prove di laboratorio e 

indagini (inclusi in B.1)

Contributo C.N.P.A.I.A. 
(4% delle spese tecniche B.1+B2+B.3+B4)

Imprevisti

Spese varie

Importi 

imponibili 

(K€)

IVA Totale in K€

(IVA compresa)
Inc. imponibili %

PER SOLI LAVORI E FORNITURE, al netto degli Oneri per 

la Sicurezza (da computo metrico estimativo)

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

OPERE DI MITIGAZIONE

SPESE PREVISTE DA S.I.A./P.M.A (opere di mitigazione, 

misure di compensazione, monitoraggio)

OPERE CONNESSE (preventivo di connessione e lavori)

COSTI DI DISMISSIONE 

(da computo delle opere di dismissione) 

ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI ALTRE OPERE 

voce non prevista

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO

"Valore Complesivo dell'opera privata"
 (redatto con riferimento al Format dell'allegato C3 alla DGR 11/75 del 24/03/21) 

INE SEDDONAI 

S.R.L.

Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM)

CF/PIVA: 16403951003

Potenza Impianto in DC (MWp)

Potenza Impianto in AC (MW)

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, 

CON POTENZA DI CAMPO DI 72,64 MWp E CAPACITA DI GENERAZIONE DI 64,51 MW 

Insediata su complessivi circa 86 ha su due aree agricole distinte del Comune di Putifigari (SS).

Regione Monte Siseri (area nord) e regione Seddonai (area Sud), presso SP 12.
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POTENZA IMPIANTO: 72,64 MWp 64,51 MW

A.6

U.M. TOTALI

1 DISMISSIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

1.1

Disalimentazione elettrica, scollegamento moduli PV e smontaggio 

meccanico degli stessi (119.080 pannelli) e accatastamento in sito.
 N°       119.080,00                      1,00                 119.080,00 9,09%

1.2

Carico moduli PV e trasporto alla casa costruttrice o ad altro soggetto 

qualificato a termini di legge (oggi art.40 Dls 49/2014) al ritiro e 

smaltimento.
 N°       119.080,00                      1,00                 119.080,00 9,09%

1.3

Smontaggio strutture metalliche (circa 145.000 ml di tracker/shed) e 

accatastamento in sito.
 ml.       145.000,00                      4,00                 580.000,00 44,27%

1.4

Carico strutture metalliche e trasporto a deposito per riutilizzo o a 

soggetto qualificato per recupero materiali ferrosi (circa 3600 tonn) di 

profili e bulloneria.

Costo al netto di quanto riconosciuto per il recupero dei materiali ferrosi.
 q.le         36.000,00                      5,00                 180.000,00 13,74%

1.5

Smontaggio, carico e trasporto a soggetto qualificato allo smaltimento di 

apparecchiature elettriche e/o al recupero di quanto riutilizzabile (quadri 

MT-BT, Trasformatori, cavi elettrici). Costo al netto di quanto riconosciuto 

per il recupero del rame dei cavi e incluso l'onere di smaltimento delle 

parti da selezionare e conferire a discarica autorizzata per ciascun tipo di 

rifiuto.

 corpo                  1,00           120.000,00                 120.000,00 9,16%

1.6

Smontaggio e trasporto a deposito di soggetto qualificato al recupero di 

box prefabbricato costituente le cabine di ricevimento e trasformazione. 

Costo al netto di quanto riconosciuto per il recupero dei box prefabbricati.  cad.                  6,00               3.000,00                   18.000,00 1,37%

1.7

Carico e trasporto a deposito per riutilizzo, delle canalette in cls utilizzate 

come cavedi (19.300 pezzi). 

Costo al netto di quanto riconosciuto per il riutilizzo delle canalette.  N°         19.300,00                      4,00                   77.200,00 5,89%

1.8

Pulizia finale del sito e spandimento in sito dei materiali puliti risultanti 

dalla rimozione delle linee interrate e del dispersore di terra. 
 mq.       865.200,00                      0,10                   86.520,00 6,60%

2 ATTIVITA' TECNICHE E ADEMPIMENTI DI LEGGE

2.1

Verifiche in progress e finali da parte della D.L. sul corretto adempimento 

delle operazioni di smontaggio, carico e trasporto, in condizioni di 

sicurezza.
 corpo                  1,00               5.000,00                     5.000,00 0,38%

2.2

Raccolta ordinata delle documentazioni e certificazioni comprovanti la 

corretta attività di dismissione, conferimento a deposito/discarica e 

smaltimento; comunicazioni finali agli Enti preposti.  corpo                  1,00               3.500,00                     3.500,00 0,27%

Arrotondamento: 1.620,00                 

1.310.000,00      99,9%

Verifica: 1.310.000,00               

1.310,00           k€

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI DISMISSIONE

INE SEDDONAI S.R.L.
Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM)

C.F. 16403951003 - P.IVA:  16403951003

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, 

CON POTENZA DI CAMPO DI 72,64 MWp E CAPACITA DI GENERAZIONE DI 64,51 MW 

Insediata su complessivi circa 86 ha su due aree agricole distinte del Comune di Putifigari (SS).

Regione Monte Siseri (area nord) e regione Seddonai (area Sud), presso SP 12.

COMPUTO DI STIMA COSTI DI DISMISSIONE

Rif. Punti del 

cronoprogramma

ATTIVITA' DI DISMISSIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO 

A SITO FINALE PER RIUTILIZZO O SMALTIMENTO.

QUANTITA' Costo unitario 

attività

(€/U.M.)

COSTO TOTALE

(€.)
Incidenze %
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POTENZA IMPIANTO: 72,64 MWp 64,510 MW

K€ K€/MWp

FV

FV1 CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC

1.1 MODULI FOTOVOLTAICI                17.280,00              237,89 52,92%

1.2 STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI                  8.650,00              119,08 26,49%

1.3 CAVI E GUIDE CAVI IN DC                     500,00                  6,88 1,53%

FV2 IMPIANTO ELETTRICO IN AC

2.1 INVERTER, STRING COMB, MONITORAGGIO                  3.850,00                53,00 11,79%

2.2 QUADRI MT E TRASFORMAZIONE MT/BT aux                     260,00                  3,58 0,80%

2.3 QUADRO BT GEN AUX                       25,00                  0,34 0,08%

2.4 CAVI E GUIDE CAVI IN AC                  1.315,00                18,10 4,03%

2.5 IMPIANTO AUSILIARI DI CABINE - INVERTER                       51,00                  0,70 0,16%

2.6 IMPIANTO DI PROTEZIONE ELETTRICA                       70,00                  0,96 0,21%

FV3 OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

3.1 SISTEMAZIONE AREA E IMPIANTI ESTERNI                     180,00                  2,48 0,55%

3.2 SCAVI E RINTERRI                     190,00                  2,62 0,58%

3.3 MANUFATTI IN CAP PER CABINE                     135,00                  1,86 0,41%

3.4 ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA                     150,00                  2,06 0,46%

FV TOTALE COMPLESSIVO CENTRALE FV 32.656,00         449,56        32.656,00 100,00% 76,56%

OC

OC1 ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)

4.1 SCAVI E RINTERRI                  1.350,00                18,58 13,50%

4.2 TAGLI E RIPRISTINI DI PAVIMENTAZ. E OPERE D'ARTE                     750,00                10,32 7,50%

4.3 CAVIDOTTI, CAVI E CABINE DI SEZIONAMENTO                  6.200,00                85,35 62,00%

OC2 STAZIONE MT/AT + IRC

5.1 ONERI DI CONNESSIONE E ATTIVITA' CORRELATE                     400,00                  5,51 4,00%

5.2 OPERE CIVILI NELL'AREA DI STAZIONE                     100,00                  1,38 1,00%

5.3 IMPIANTI MT/AT A 30 KV E 150 KV                  1.150,00                15,83 11,50%

5.4 IMPIANTI AUSILIARI IN CABINA UTENTE                       50,00                  0,69 0,50%

OC TOTALE OPERE DI CONNESSIONE 10.000,00         137,67        10.000,00 23,44%

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 42.656,00         587,22        42.656,00 100,00% 100,00%

OM

OM OPERE DI MITIGAZIONE

6.1 PRATO POLIFITA PERMANENTE                     440,00                  6,06 89,80%

6.2 MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI                       50,00                  0,69 10,20%

FV+OC

490,00 100,00%

OPERE DI MITIGAZIONE

SINTESI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26.430,00

5.571,00

80,93%

1.700,00 17,00%

83,00%

Rif. Categorie di 

computo

TOTALI 

COMPLESSIVI

k€

QUADRO RIEPILOGATIVO                                                                                     

DEI TOTALI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI

TOTALI  CATEGORIA

INE SEDDONAI S.R.L. 
Piazza di Santa Anastasia, 7 - 00186 ROMA (RM)

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA A TERRA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, 

CON POTENZA DI CAMPO DI 72,64 MWp E CAPACITA DI GENERAZIONE DI 64,51 MW 

Insediata su complessivi circa 86 ha su due aree agricole distinte del Comune di Putifigari (SS).

Regione Monte Siseri (area nord) e regione Seddonai (area Sud), presso SP 12.

19,46%

3,99%

13,06%

A.1

17,06%

655,00 2,01%

INCIDENZE PERCENTUALI

61,96%

1,54%

CENTRALE FOTOVOLTAICA - Interventi in regione Monte Siseri e Seddonai

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN - Territorio dei Comuni di Putifigari, Uri e Ittiri

8.300,00 
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OPERE DI MITIGAZIONE

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

PRATO POLIFITA PERMANENTE

.1 PRATO POLIFITA PERMANENTE ha
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 86,52 5.000,00     432.600,00     98,32%

Lavorazioni per la semina di prato polfita permanente 

con mix di leguminose a graminacee. 

Con le seguenti specie da definire in fase esecutiva:

- Festuca arundinacea; - Lolium multiflorum; - Lolium 

perenne; -	 Lotus corniculatus -	Dactilis glomerata; - 

Trifolium subterraneum; - Trifolium alexandrinum; - 

Trifolium resupinatum; - Trifolium michelianum. 

Con dosi di semine attorno a 50÷60 kg/ha idonee ad 

aumentare anche la portanza del terreno.

Da eseguirsi con rippatura e aratura estiva con 

concimazione ed erpicatura, semina e rullatura 

autunnale.

Su specifiche indicazioni esecutive dell'agronomo .

Per tutta la superfcie occupata dai campi FV

Superficie sub impianto P1 1 28,83

Superficie sub impianto N2 1 14,97

Superficie sub impianto S3 1 12,38

Superficie sub impianto P4 1 9,94

Superficie sub impianto P5 (area Sud) 1 20,40

TOTALE COMPLESSIVO 86,52 86,52

Arrotondamento: 7.400,00        1,68%

      440.000,00 100,00%

440,00        K€

MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI

.2
MESSA A DIMORA DI ESSENZE DI MACCHIA 

MEDITERRANEA
cad.

Sviluppo 

Rec.(m)

Parti 

simili
L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 4.660,00 10,00          46.600,00       93,20%

Prezzo unitario per la messa a dimora di essenze della 

macchia mediterranee, con dimensione adulta di circa 1 

m, delle seguenti specie:

- Pistacia lentiscus (Lentischio)

- Olea europaea, var. sylvestre (olivo selvatico)

- Arbatus unedo  (Corbezzolo)

- Myrtus communis  (Mirto)

Disposte con passo di circa 150 cm sul perimetro del 

campo FV libero da altra macchia e in aderenza alle 

nuove recinzioni.

Compreso ogni onere di fornitura, scavo, messa a 

dimora e richiusura.

Delimitazioni dei campi fotovoltaici

Area Nord

Recinzione lato Nord Predio P1 920,00 613,33 613,33

Recinzione lato West Predio P1 320,00 213,33 213,33

Perimetrazione Campi P1.2 Predio P1 880,00 586,67 586,67

Delimitazione Campi P1.1 Predio P1 320,00 213,33 213,33

Delimitazione Campi N2.1-2 Predio N2 300,00 200,00 200,00

Delimitazione Campi N2.3 Predio N2 1000,00 666,67 666,67

Delimitazione Campi S3.3 Predio S3 400,00 266,67 266,67

Delimitazione Campo S3.2 Predio S3 360,00 240,00 240,00

Delimitazione Campo S3.1 Predio S3 240,00 160,00 160,00

Delimitazione Campo P4.2b Predio P4 200,00 133,33 133,33

Delimitazione Campo P4.2a Predio P4 200,00 133,33 133,33

Recinzione lato Est-Sud Campo P4.1 Predio P4 200,00 133,33 133,33

Totale Area Nord 5340,00 3560,00 3560,00

Area Sud

Recinzione zona nord campo P5.4 500,00 333,33 333,33

Delimitazione West campi P5.1 150,00 100,00 100,00

Perimetrazione campi P5.2. 1000,00 666,67 666,67

Totale Area Sud 1650,00 1100,00 1100,00

TOTALE COMPLESSIVO 6990,00 4660,00 4.660,00

Arrotondamento: 3.400,00        6,80%

        50.000,00 300,00%

50,00          K€

OM1

OM2 MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI

6

6

OM1 PRATO POLIFITA PERMANENTE

OM2

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

OM

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali
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CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

MODULI FOTOVOLTAICI

M 1.1 .1
MODULO FOTOVOLTAICO da  610 Wp, 

monocristallino (solo fornitura):
cad.

Parti 

simili
N° String Parziali Subtotali Subtotali Totali 119.080,00 135,00        16.075.800,00 93,03%

Fornitura a piè d'opera di N.1 modulo (pannello) 

fotovoltaico in silicio monocristallino completo di 

junction box e cavetti di collegamento al modulo 

adiacente, costituito da N°156 celle (6x26) in 

tecnologia PERC shingled e avente caratteristiche 

conformi ai tipi di riferimento:

JaSolar JAM78S30 585-610/GR o equivalenti.  

AREA NORD

Inverter P1.1 - N.315 stringhe da 26 moduli 26 315 8190

Inverter P1.2 - N.198 stringhe da 26 moduli 26 198 5148

Inverter P1.3 - N.293 stringhe da 26 moduli 26 293 7618

Inverter P1.4 - N.200 stringhe da 26 moduli 26 200 5200

Inverter P1.5 - N.220 stringhe da 26 moduli 26 220 5720

Inverter P1.6 - N.207 stringhe da 26 moduli 26 207 5382

Inverter P1.7 - N.207 stringhe da 26 moduli 26 207 5382 42640

Inverter N2.1 - N.339 stringhe da 26 moduli 26 339 8814

Inverter N2.2 - N.216 stringhe da 26 moduli 26 216 5616

Inverter N2.3 - N.209 stringhe da 26 moduli 26 209 5434 19864

Inverter S3.1 - N.182 stringhe da 26 moduli 26 182 4732

Inverter S3.2 - N.196 stringhe da 26 moduli 26 196 5096

Inverter S3.3 - N.245 stringhe da 26 moduli 26 245 6370 16198

Inverter P4.1 - N.243 stringhe da 26 moduli 26 243 6318

Inverter P4.2 - N.261 stringhe da 26 moduli 26 261 6786 13104

SUB TOTALE AREA NORD 3531 91806 91806 91.806,0

AREA SUD

Inverter P5.1 - N.362 stringhe da 26 moduli 26 362 9412

Inverter P5.2 - N.215 stringhe da 26 moduli 26 215 5590

Inverter P5.3 - N.226 stringhe da 26 moduli 26 226 5876

Inverter P5.4 - N.246 stringhe da 26 moduli 26 246 6396

SUB TOTALE AREA SUD 1049 27274 27274 27.274,0

TOTALE COMPLESSIVO 4580 119080 119080 119080,0

M 1.1 .2 Montaggio Meccanico Moduli 610 Wp cad.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 119.080,00 10,00          1.190.800,00   6,89%

Movimentazione in cantiere e montaggio sui tracker 

di sostegno di N.1 Modulo fotovoltaico, ancorato in 

4 punti; con impiego di bulloneria in acciaio zincato 

per montaggio sottomodulo all'arcareccio (come da 

particolari di progetto); ogni altro onere incluso.

Quanrità come moduli 119080,0

TOTALE COMPLESSIVO 119080,0

Arrotondamento: 13.400,00            0,08%

TOTALE MODULI FOTOVOLTAICI   17.280.000,00 100,00%

17.280,00      K€

1.1

Incidenza 

Perc.

QT

TOTALI STIMA 

FV1

1.1

N. prg Totali
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m)

COMPUTO

U.M.

Rif. EPU

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 

H (m) Parziali Subtotali
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CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI

S 1.2 .1 MODULO TRACKER UNITARIO 1V cad.
Parti 

simili

N. 

Tracker
Parziali Subtotali Totali 1466,00 2.100,00      3.078.600,00   35,59%

Fornitura e installazione di N.1 modulo unitario di 

tracker, idoneo al sostegno e alla rotazione di N.26 

moduli PV; lunghezza complessiva circa 30,40 m; 

avente struttura metallica con elementi pressopiegati 

in acciaio con protezione Magnelis; con configurazione 

come da disegni di progetto; inclusa installazione a 

mezzo di piastre di base chiodate al terreno come da 

progetto e puntoni verticali inghisati con malta tipo 

Emaco alla piastra chiodata; compresa la 

motorizzazione, i leveraggi e ogni sorta di pezzi 

speciali e bulloneria necessaria.

Incluso ogni oneri di tracciatura, allineamento e 

livellamento e il sitema completo di regolazione e 

controllo.

Inverter P1.3 - N.293 stringhe da 26 moduli 1 293 293,0

Inverter P1.4 - N.200 stringhe da 26 moduli 1 200 200,0

Inverter P1.5 - N.220 stringhe da 26 moduli 1 220 220,0

Inverter P1.6 - N.207 stringhe da 26 moduli 1 207 207,0

Inverter P1.7 - N.207 stringhe da 26 moduli 1 207 207,0

Inverter N2.1 - N.339 stringhe da 26 moduli 1 339 339,0

SUB TOTALE AREA NORD 1466 1466,00

TOTALE COMPLESSIVO 1466,00

S 1.2 .2 SHED FISSO 25° UNITARIO 1V cad.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 3114,00 1.780,00      5.542.920,00   64,08%

Fornitura e installazione di N.1 modulo unitario di 

shed fisso con Tilt 25° orientato a sud, idoneo al 

sostegno e  di N.26 moduli PV; lunghezza 

complesiva circa 30,40 m; avente struttura metallica 

con elementi pressopiegati in acciaio con protezione 

Magnelis; con configurazione come da disegni di 

progetto; inclusa installazione a mezzo di piastre di 

base chiodate al terreno come da progetto e puntoni 

verticali inghisati con malta tipo Emaco alla piastra 

chiodata; compresi ogni sorta di pezzi speciali e 

bulloneria necessaria.

Incluso ogni oneri di tracciatura, allineamento e 

livellamento.

Inverter P1.1 - N.315 stringhe da 26 moduli 1 315 315,0

Inverter P1.2 - N.198 stringhe da 26 moduli 1 198 198,0

Inverter N2.2 - N.216 stringhe da 26 moduli 1 216 216,0

Inverter N2.3 - N.209 stringhe da 26 moduli 1 209 209,0

Inverter S3.1 - N.182 stringhe da 26 moduli 1 182 182,0

Inverter S3.2 - N.196 stringhe da 26 moduli 1 196 196,0

Inverter S3.3 - N.245 stringhe da 26 moduli 1 245 245,0

Inverter P4.1 - N.243 stringhe da 26 moduli 1 243 243,0

Inverter P4.2 - N.261 stringhe da 26 moduli 1 261 261,0

SUB TOTALE AREA NORD 2065 2065,00

AREA SUD

Inverter P5.1 - N.362 stringhe da 26 moduli 1 362 362,0

Inverter P5.2 - N.215 stringhe da 26 moduli 1 215 215,0

Inverter P5.3 - N.226 stringhe da 26 moduli 1 226 226,0

Inverter P5.4 - N.246 stringhe da 26 moduli 1 246 246,0

SUB TOTALE AREA SUD 1049 1049,0

TOTALE COMPLESSIVO 3114,00

Arrotondamento / imprevisti: 28.480,00        0,33%

STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI    8.650.000,00 100,00%

8.650,00     K€

QTL2 (m)

1.2

1.2

Incidenza Perc.

N. prg
Parti 

simili
L1 (m)

TOTALI

H (m) Totali

COMPUTO STIMA 

SubtotaliParziali

FV1

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

Codice
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CAMPO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO IN DC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

CAVI E GUIDE CAVI IN DC

Cavi di stringa H1Z2Z2-K da 6 mmq

C . 1.3 .1
CAVO UNIPOLARE H1Z2Z2-K 0,9/1,5 KV DC

(Ex FG21M21) da 6 mmq
ml

Parti 

simili
N.cond.

Largh. 

Modulo

Sviluppo

medio

N.Mod.

stringa
Subtotali Totali 318951,20 1,50            478.426,80        95,69%

Fornitura e posa in opera dei cavi di stringa da 6 mmq; 

colori rosso e nero; incluso collegamento elettrico dei 

moduli FV; formazione di stringhe come da progetto; 

fascettate ai correnti dei tracker e/o in cavidotto 

interrato; per tutta la tratta fra moduli FV e il 

corrispondente string comb ancorato alla struttura di 

sostegno dei moduli. Inclusi tutti gli sfridi per 

misurazioni non oggetto di stima in computo.

Posa in opera affiancata ai percorsi dei cavi in 

dotazione dei moduli atta ad evitare formazione di 

spire, come da indicazioni di progetto e della DL.

AREA NORD

Inverter P1.1 - N.315 stringhe percorso shed 315 1 1,14 26 9336,60

Inverter P1.2 - N.198 stringhe percorso shed 198 1 1,14 26 5868,72

Inverter P1.3 - N.293 stringhe percorso tracker 293 1 1,14 26 8684,52

Inverter P1.4 - N.200 stringhe percorso tracker 200 1 1,14 26 5928,00

Inverter P1.5 - N.220 stringhe percorso tracker 220 1 1,14 26 6520,80

Inverter P1.6 - N.207 stringhe percorso tracker 207 1 1,14 26 6135,48

Inverter P1.7 - N.207 stringhe percorso shed 207 1 1,14 26 6135,48

Inverter N2.1 - N.339 stringhe percorso tracker 339 1 1,14 26 10047,96

Inverter N2.2 - N.216 stringhe percorso shed 216 1 1,14 26 6402,24

Inverter N2.3 - N.209 stringhe percorso shed 209 1 1,14 26 6194,76

Inverter S3.1 - N.182 stringhe percorso shed 182 1 1,14 26 5394,48

Inverter S3.2 - N.196 stringhe percorso shed 196 1 1,14 26 5809,44

Inverter S3.3 - N.245 stringhe percorso shed 245 1 1,14 26 7261,80

Inverter P4.1 - N.243 stringhe percorso shed 243 1 1,14 26 7202,52

Inverter P4.2 - N.261 stringhe percorso shed 261 1 1,14 26 7736,04

Sub Totali percorso cavo di ritorno 3531 104658,84

AREA NORD

Inverter P1.1 - N.315 stringhe fino a string comb 315 2 20 12600,00

Inverter P1.2 - N.198 stringhe fino a string comb 198 2 20 7920,00

Inverter P1.3 - N.293 stringhe fino a string comb 293 2 20 11720,00

Inverter P1.4 - N.200 stringhe fino a string comb 200 2 20 8000,00

Inverter P1.5 - N.220 stringhe fino a string comb 220 2 20 8800,00

Inverter P1.6 - N.207 stringhe fino a string comb 207 2 20 8280,00

Inverter P1.7 - N.207 stringhe fino a string comb 207 2 20 8280,00

Inverter N2.1 - N.339 stringhe fino a string comb 339 2 20 13560,00

Inverter N2.2 - N.216 stringhe fino a string comb 216 2 20 8640,00

Inverter N2.3 - N.209 stringhe fino a string comb 209 2 20 8360,00

Inverter S3.1 - N.182 stringhe fino a string comb 182 2 20 7280,00

Inverter S3.2 - N.196 stringhe fino a string comb 196 2 20 7840,00

Inverter S3.3 - N.245 stringhe fino a string comb 245 2 20 9800,00

Inverter P4.1 - N.243 stringhe fino a string comb 243 2 20 9720,00

Inverter P4.2 - N.261 stringhe fino a string comb 261 2 20 10440,00

Sub Totali percorso cavo fino a string comb 3531 141240,00

AREA SUD

Inverter P5.1 - N.362 stringhe percorso shed 362 1 1,14 26 10729,68

Inverter P5.2 - N.215 stringhe  percorso shed 215 1 1,14 26 6372,60

Inverter P5.3 - N.226 stringhe  percorso shed 226 1 1,14 26 6698,64

Inverter P5.4 - N.246 stringhe  percorso shed 246 1 1,14 26 7291,44

Sub Totali percorso cavo di ritorno 1049 31092,36

AREA SUD

Inverter P5.1 - N.362 stringhe fino a string comb 362 2 20 14480,00

Inverter P5.2 - N.215 stringhe  fino a string comb 215 2 20 8600,00

Inverter P5.3 - N.226 stringhe  fino a string comb 226 2 20 9040,00

Inverter P5.4 - N.246 stringhe  fino a string comb 246 2 20 9840,00

Sub Totali percorso cavo fino a string comb 1049 41960,00

TOTALE COMPLESSIVO 318951,20

TOTALI STIMA 

Subtotali

Incidenza 

Perc.

N. prg
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) QT

1.3

318951,20

FV1

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Codice H (m) Parziali Totali
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

TOTALI STIMA 

Subtotali

Incidenza 

Perc.

N. prg
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Codice H (m) Parziali Totali

CAVIDOTTI

C. 1.3 .2 CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 75 ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 6480,00 3,00            19.440,00          3,89%

Fornitura  e posa in opera di ml.1 di cavidotto 

corrugato in PE con diametro nominale specificato 

conforme CEI EN 50086-1. Completo di manicotti e 

tiracavi in acciaio zincato; in opera entro scavo 

precedentemente predisposto; compreso ogni onere di 

posa, di sfrido, di attestazione e fissaggio ai punti 

terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a 

regola d'arte. Misurato e valutato convenzionalmente 

secondo percorsi rettilinei da punto di partenza a 

punto di arrivo.

Incluse sigillatura finale con schiuma poliuretanica per 

evitare l'accesso ai roditori.

Raccordi agli string comb Area Nord da computo SC 252 10 2520,00

Raccordi agli string comb Area Sud da computo SC 72 10 720,00

Collegamenti fra i tracker per le mezze stringhe; 

lunghezza media 50 m per ciascun campo
64,8 50,00 3240,00

TOTALE COMPLESSIVO 6480,00 6480,00

Arrotondamento: 2.133,20           0,43%

CAVI E GUIDE CAVI IN DC          500.000,00 100,00%

500,00           K€

1.3
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IMPIANTO ELETTRICO IN AC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

INVERTER, STRING COMB, MONITORAGGIO

I 2.1 .1
MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR 

SMA SC 2660 UP 30 KV AC / 1500 DC
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 135.000,00 135.000,00     3,51%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power 

Station (MVPS), unità package prodotta da SMA, da 

2.660 KVA, comprendente all'interno di un unico 

shelter:

- Inverter Centralizzato Sunny Central (SC) in 

configurazione UP, con collettore in DC predisposto 

al ricevimento di ingressi da campo FV e da 

accumulatori;

- trasformatore in olio ecologico da 2667 KVA, con 

ingresso a 30 KV e tensione di uscita caratteristica 

dell'inverter (KNAN - Dy11); 

- sezione MT a 30 KV con N.3 sezionatori 

sottocarico, per inserimento entra-esci sulla linea MT 

a 30 kV;

- secondario per ausiliari da 10 KVA, 30 KV/400 V 

AC.

Altre caratterische come da scheda tecnica SMA.

Compreso trasporto e garanzia di 5 anni. Installato su 

campo su basamento cosituito da zavorre in cls, 

facimente amovibili come da disegni di progetto. 

compresi oneri e accessori di cablaggio (connettori e 

terminali) sia sul lato c.c. sia sul lato c.a., nonché 

quota parte di condutture (canalizzazioni e cavi) per il 

collegamento delle linee in arrivo dagli SC di campo e 

alla linea 30 KV.  Compresi tutti gli oneri, accessori e 

cavi, necessari per il collegamento al sistema di 

accesso ad internet per il monitoraggio su cloud e per 

la regolazione richiesta dall'allegato A.68 di 

TERNA. Compresi infine oneri di collaudo e messa a 

punto e quant'altro necessario a fornire la MVPS 

installata a regola d’arte e funzionante.

Campo S3.1 area nord 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

I 2.1 .2
MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR 

SMA SC 2930 UP 30 KV AC / 1500 DC
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 150.000,00 150.000,00     3,90%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power 

Station (MVPS), come alla voce precedente ma con 

potenza nominale di 2.930 KVA.
Campo P1.2 area nord 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

I 2.1 .3
MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR 

SMA SC 3060 UP 30 KV AC / 1500 DC
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 12,00 158.000,00 1.896.000,00  49,25%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power 

Station (MVPS), come alla voce precedente ma con 

potenza nominale di 3.060 KVA.

Area Nord

Campi P1.4, P1,5, P1.6, P1.7 4 1,00 4,00

Campi N2.2, N2.3, S3.2, S3.3, P4.1 5 1,00 5,00

Sub totale area Nord 9

Area Sud

P5.2, P5.3, P5.4 3 1,00 3,00

Sub totale area Sud 3

TOTALE COMPLESSIVO 12,00

I 2.1 .4
MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR 

SMA SC 4000 UP 30 KV AC / 1500 DC
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 202.000,00 202.000,00     5,25%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power 

Station (MVPS), come alla voce precedente ma con 

potenza nominale di 4.000 KVA.

Campo P4.2 area nord 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

I 2.1 .5
MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR 

SMA SC 4400 UP 30 KV AC / 1500 DC
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 215.000,00 215.000,00     5,58%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power 

Station (MVPS), come alla voce precedente ma con 

potenza nominale di 4.400 KVA.

Campo P1.3 area nord 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

I 2.1 .6
MV POWER STATION CON INVERTER OUTDOOR 

SMA SC 4600 UP 30 KV AC / 1500 DC
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 3,00 225.000,00 675.000,00     17,53%

Fornitura e installazione di Medium Voltage Power 

Station (MVPS), come alla voce precedente ma con 

potenza nominale di 4.600 KVA.

Campi P1.2, N2.1 area nord 2 1,00 2,00

Campo P5.1 area sud 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 3,00

2.1

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m)

TOTALI

Totali QTParziali Subtotali

2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m)

TOTALI

Totali QTParziali Subtotali

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

I 2.1 .7
STRING COMB PER MAX. 20 STRINGHE CON 

INTERRUTTORE DC 250 A
cad. N.string.

Parti 

simili
Parziali Subtotali Totali 324,00 1.500,00     486.000,00     12,62%

Fornitura e posa in opera di quadro di parallelo 

(STRING COMBINER) SC per max. 20 ingressi DC, 

compresa struttura di ancoraggio.

Con contenitore in materiale plastico avente 

dimensioni di 55Lx65Hx26P cm tipo SMA o di 

caratteristiche equivalenti, completo di n°1 sezionatore 

in C.C.; Max. n°40 portafusibili completi di fusibili da 

15A, n°1 base + n°3 SPD OBO, max corrente in uscita 

250 A, max tensione in ingresso 1500V e  conforme a 

quanto riportato negli elaborati di progetto.

AREA NORD

Inverter P1.1 - N.315 stringhe 315 21 21

Inverter P1.2 - N.198 stringhe 198 15 15

Inverter P1.3 - N.293 stringhe 293 20 20

Inverter P1.4 - N.200 stringhe 200 15 15

Inverter P1.5 - N.220 stringhe 220 16 16

Inverter P1.6 - N.207 stringhe 207 15 15

Inverter P1.7 - N.207 stringhe 207 15 15

Inverter N2.1 - N.339 stringhe 339 22 22

Inverter N2.2 - N.216 stringhe 216 16 16

Inverter N2.3 - N.209 stringhe 209 16 16

Inverter S3.1 - N.182 stringhe 182 14 14

Inverter S3.2 - N.196 stringhe 196 15 15

Inverter S3.3 - N.245 stringhe 245 17 17

Inverter P4.1 - N.243 stringhe 243 17 17

Inverter P4.2 - N.261 stringhe 261 18 18

SUB TOTALE AREA NORD 3531 252 252

AREA SUD

Inverter P5.1 - N.362 stringhe 362 23 23

Inverter P5.2 - N.215 stringhe 215 16 16

Inverter P5.3 - N.226 stringhe 226 16 16

Inverter P5.4 - N.246 stringhe 246 17 17

SUB TOTALE AREA SUD 1049 72 72

TOTALE COMPLESSIVO 324 324 324 324,00

I 2.1 .8
DATA MANAGER E ACCESS POINT PER 

MONITORAGGIO IMPIANTO FV.
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 2,00 25.000,00   50.000,00       1,30%

Fornitura e installazione di sistema elettronico di 

accesso alla rete internet per monitoraggio, su server 

cloud, della produzione degli inverter; idoneo a 

consentire la lettura in tempo reale dei parametri di 

funzionamento di ciascun inverter installato e alla 

regolazione dell'erogazione a termini allegato A.68 di 

TERNA; corredato data manager EnnexOS SMA e di 

antenna e router GPRS/UMTS e scheda SIM per 

l'interrogazione e trasmissione a distanza delle 

informazioni. Interfaccia di comunicazione con inverter 

su rete LAN UTP 5e. 

Posto in opera in cabina di servizi aux. su mensola, 

collegato con cavo UTP a tutti gli inverter oggetto di 

monitoraggio e alla rete di alimentazione; compresi 

oneri e accessori di cablaggio. Compresa antenna di 

rete e scheda SIM di telecomunicazione GPRS/UMTS 

(di gestore indicato dalla D.L), oneri di collaudo e 

messa a punto e quant'altro necessario a fornire il 

componente installato a regola d’arte e funzionante.

monitoraggio e regolazione centrale e sezione sud 2 1,00 2,00

TOTALE COMPLESSIVO 2,00

C. 2.1 .9 CAVO DATI LAN NETWORK UTP PER ESTERNI: ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 13380,00 3,00            40.140,00       1,04%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo schermato a 

4 coppie con doppia guaina per esterni in cat 7e, per 

trasmissione dati inverter; tipo UTP cat 7e 

4x2x24AWG D.G.; collegato con connettori RJ45 degli 

inverter; posato in qualunque tipo di canalizzazione; 

compreso ogni onere di posa, di sfrido, di 

collegamento (connettori inclusi); quanto altro occorra 

per dare il cavo in opera perfettamente posato nel 

rispetto delle norme di riferimento. Misurato 

convenzionalmente secondo percorsi rettilinei.

Tracciato di connessione inverter Sub Imp. P1 2 2900 5800,0

Tracciato di connessione inverter Sub Imp. N2 2 1400 2800,0

Tracciato di connessione inverter Sub Imp. S3 2 470 940,0

Tracciato di connessione inverter Sub Imp. P4 2 880 1760,0

Tracciato di connessione inverter Sub Imp. P5 2 1040 2080,0

TOTALE COMPLESSIVO 13380,00 13380,00

Arrotondamento: 860,00           0,02%

INVERTER, STRING COMB, MONITORAGGIO    3.850.000,00 100,00%

3.850,00     K€

2.1
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IMPIANTO ELETTRICO IN AC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

QUADRI MT E TRASFORMAZIONE MT/BT aux

Q 2.2 .1
QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/PG/P1

Sub Impianto P1
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 40.000,00   40.000,00       15,38%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media 

Tensione a 30 KV composto da N.5 scomparti 

principali come da progetto: 

1. N.1 scomparto sull'arrivo con interruttore automatico 

in SF6 (DG); N.1 TO, N.2 TA toroidali e N.3 TV 

induttivi; sezionatore di terra sull’uscita; cassonetto 

portastrumenti con relè di protezione (PG) Thytronic 

NA030 per protezioni 50-51 (sovraccarico e cto-cto) e 

51N e 67N (omopolare e direzionale di terra). 

2. N.3 scomparti con interruttori generali di linea 

inverter (accessoriati con TO e TA e Protezione di 

linea 50-51-51N - NA016);

3. N.1 scomparto con sezionatore sotto carico con 

fusibili di protezione trafo Aux sez. A.

In esecuzione conforme all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI 

0-16.

Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in 

opera, collegamento alle linee MT in arrivo e partenza, 

alimentazione e collegamento dei circuiti ausiliari e 

delle protezioni, identificazione dei circuiti, taratura e 

certificazione delle protezioni; completo di 

certificazioni di origine, di conformità, e di collaudo in 

fabbrica. 

In cabina CDP1 a servizio del sub Impianto P1 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

Q 2.2 .2
QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/PG/N2-S3

Sub Impianti N2-S3
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 2,00 33.000,00   66.000,00       25,38%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media 

Tensione composto da N.4 scomparti principali: 

1. N.1 scomparto sull'arrivo con interruttore automatico 

in SF6 (DG); N.1 TO, N.2 TA toroidali e N.3 TV 

induttivi; sezionatore di terra sull’uscita; cassonetto 

portastrumenti con relè di protezione (PG) Thytronic 

NA030 per protezioni 50-51 (sovraccarico e cto-cto) e 

51N e 67N (omopolare e direzionale di terra). 

2. N.2 scomparti con interruttori generali di linea 

inverter (accessoriati con TO e TA e Protezione di 

linea 50-51-51N - NA016);

3. N.1 scomparto con sezionatore sotto carico con 

fusibili di protezione trafo Aux sez. A.

In esecuzione conforme all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI 

0-16.

Compresi oneri come alla voce precedente

In cabina CDN2 a servizio del sub Impianto N2 1 1,00 1,00

In cabina CDS3 a servizio del sub Impianto S3 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 2,00

Q 2.2 .3
QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/PG/P4

Sub Impianto P4
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 27.000,00   27.000,00       10,38%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media 

Tensione a 30 KV composto da N.3 scomparti 

principali, configurato come da progetto: 

1. N.1 scomparto sull'arrivo con interruttore automatico 

in SF6 (DG); N.1 TO, N.2 TA toroidali e N.3 TV 

induttivi; sezionatore di terra sull’uscita; cassonetto 

portastrumenti con relè di protezione (PG) Thytronic 

NA030 per protezioni 50-51 (sovraccarico e cto-cto) e 

51N e 67N (omopolare e direzionale di terra). 

2. N.1 scomparto con interruttori generali di linea 

inverter (accessoriato con TO e TA e Protezione di 

linea 50-51-51N - NA016);

3. N.1 scomparto con sezionatore sotto carico con 

fusibili di protezione trafo Aux sez. A.

In esecuzione conforme all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI 

0-16.

Compresi oneri come alla voce precedente

In cabina CDP4 a servizio del sub Impianto P4 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

STIMA 

L1 (m) H (m)

2.2

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E

TOTALI

QT

2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

L2 (m) TotaliN. prg Codice
Parti 

simili
Parziali Subtotali
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

L1 (m) H (m)

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

L2 (m) TotaliN. prg Codice
Parti 

simili
Parziali Subtotali

Q 2.2 .4
QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/PG/AN con 

PG e contatore SEZIONE AREA NORD
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 56.000,00   56.000,00       21,54%

Fornitura e posa in opera di complesso di N.3 quadri 

elettrici di Media Tensione a 30 KV così composto 

come da schemi di progetto: 

1. N.1 quadro generale sub impianto P1 con 

interruttore automatico in SF6 (DG); accessoriato con 

TO, TA toroidali e N.3 TV induttivi collegati a stella con 

secondario a triangolo aperto per funzione 81V e 67N; 

relè di protezione (PG) Thytronic NA030 per protezioni 

50-51 (sovraccarico e cto-cto) e 51N e 67N 

(omopolare e direzionale di terra) e  scomparto con 

sezione misure con contatore di produzione 

omologato UTF e teleleggibile; corredato da TA e TV 

con tarature come da schemi di progetto.

2. N.1 quadro generale sub impianto N2 

configurato come sopra.

3. N.1 quadro generale sub impianti S3-P4 

configurato come sopra con due partenze con 

sezionatore sotto carico rispettivamente per 

alimentazione sub impianto S3 e P4.

In esecuzione conforme all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI 

0-16. DG e PG conformi ai contenuti degli artt. 8.5.3, 

8.5.11 e 8.5.12 delle CEI 0-16. 

Compresi tutti gli oneri come alla voce precedente.

In cabina di raccolta sezione AREA NORD CR-AN 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

Q 2.2 .5
QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/PG/AS con 

PG e contatore SEZIONE AREA SUD
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 35.000,00   35.000,00       13,46%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media 

Tensione a 30 KV così composto come da schemi di 

progetto: 

1. N.1 insieme di scomparti per alimentazione  

generale sub impianto P5 con interruttore automatico 

in SF6 (DG); accessoriato con TO, TA toroidali e N.3 

TV induttivi collegati a stella con secondario a 

triangolo aperto per funzione 81V e 67N; relè di 

protezione (PG) Thytronic NA030 per protezioni 50-51 

(sovraccarico e cto-cto) e 51N e 67N (omopolare e 

direzionale di terra) e  scomparto con sezione misure 

con contatore di produzione omologato UTF e 

teleleggibile; corredato da TA e TV con tarature come 

da schemi di progetto.

2. N.3 scomparti con interruttori generali di linea 

inverter (accessoriati con TO e TA e Protezione di 

linea 50-51-51N - NA016);

4. N.1 scomparto con sezionatore sotto carico con 

fusibili di protezione trafo Aux sez. A.

In esecuzione conforme all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI 

0-16. DG e PG conformi ai contenuti degli artt. 8.5.3, 

8.5.11 e 8.5.12 delle CEI 0-16. 

Compresi tutti gli oneri come alla voce precedente.

In cabina di raccolta e distribuz. sez. AREA SUD 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

T 2.2 .6 TRASFORMATORE 50 KVA 30 kV/400V corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 5,00 6.500,00     32.500,00       12,50%

Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di n° 1 

trasformatore a perdite ridotte conformi Ecodesign 

2021, avente le seguenti caratteristiche: potenza 

nominale 50 KVA, rapporto  di  trasformazione 30 

KV/400 V, isolamento in resina, gruppo Dyn 11, 

tensione di c.c. 6,0%; corredato da n°3 termosonde 

PT 100 di misura temperatura e centralina di controllo 

installata sul quadro di Bassa Tensione, ventilazione 

tangenziale alla base con comando da centralina; 

ruote bidirezionali, commutatore di prese a 5 posizioni 

+/-2x2,5%, morsetti di terra. Compresi oneri di carico, 

trasporto e scarico, nonché posa in opera, cablaggio, 

collegamento al nodo di terra del centro stella; 

corredato da certificazioni di origine, di conformità, e di 

collaudo in fabbrica. Inclusa nel prezzo la fornitura e 

posa in opera di barriera in acciaio zincato tipo Orso 

grill, di separazione dal locale quadri; compreso ogni 

altro onere accessorio necessario per dare il 

trasformatore installato a regola d'arte e conforme alle 

norme di legge, inclusi gli oneri di collaudo e messa a 

punto e tutto quanto altro necessario a dare il 

trasformatore perfettamente installato e funzionante. 

Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci 

alla lavorazione.

In cabina CDP1 sub impianto P1 1 1,00 1,00

In cabina CDN2 sub impianto N2 1 1,00 1,00

In cabina CDS3 sub impianto S3 1 1,00 1,00

In cabina CDP4 sub impianto P4 1 1,00 1,00

In cabina di raccolta CR-AS Area Sud 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 5,00

Arrotondamento: 3.500,00        1,35%

QUADRI MT E TRASFORMAZIONE MT/BT aux       260.000,00 100,00%

260,00        K€

2.2
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IMPIANTO ELETTRICO IN AC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

QUADRO BT GEN AUX

Q. 2.3 .1
QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE per 

servizi ausiliari (QGBT/AUX)  
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 5,00 5.000,00     25.000,00       100,00%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale 

di Bassa tensione a 400 V; in esecuzione conforme 

agli schemi di progetto

In esecuzione IP3x, livello di Corto Circuito 20 KA; 

dimensioni indicative 100x20x200H cm. 

In opera collegato  al trasformatore e alle linee in 

uscita corredato da certificazioni di origine e collaudo 

in fabbrica.

In cabina di distribuzione CDP1 1 1,00 1,00 1,00

In cabina di distribuzione CDN2 1 1,00 1,00 1,00

In cabina di distribuzione CDS3 1 1,00 1,00 1,00

In cabina di distribuzione CDP4 1 1,00 1,00 1,00

In cabina di raccolta e distrib. CR-AS AREA SUD 1 1,00 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 5,00

Arrotondamento: -                 0,00%

QUADRO BT GEN AUX         25.000,00 100,00%

25,00          K€

TOTALI

Codice L2 (m)L1 (m)

2.3

2.3

Parziali Subtotali

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
QT

Parti 

simili

STIMA 

H (m)

2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

TotaliN. prg
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CAVI E GUIDE CAVI IN AC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

CAVI E GUIDE CAVI IN AC

CAVI ARE4H1RX 18/30kV Media Tensione

C. 2.4 .1
 CAVO ELICORDATO ARE4H1RX 18/30KV 

da 3x1x400 mmq
ml.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 8.530,00 30,00          255.900,00     19,46%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo ad elica visibile 

composto da N.3 conduttori unipolari da 400 mmq in 

alluminio per media tensione a 30 kV, tipo ARE4H1RX 

18/30 KV, posato in canaletta prefabbricata in cls e in 

vasca di fondazione cabina e/o in qualunque 

canalizzazione separatamente predisposta; compreso 

ogni onere di posa (anche in presenza di altri cavi nella 

medesima canalizzazione), di sfrido, di collegamento alle 

apparecchiature e la costituzione di adeguata scorta. 

Misurato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei. 

Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci 

alla lavorazione. 

Incluse nel prezzo le muffole di giunzione

Sub Impianto P1

Inverter P1.5 SC 3060 UP - Tratta CDP1 - P1.5 1 20 20

Inverter P1.7 SC 3060 UP - Tratta P1.5 - P1.7 1 280 280

Inverter P1.4 SC 3060 UP - Tratta CDP1 - P1.4 1 240 240

Inverter P1.3 SC 4400 UP - Tratta P1.4 - P1.3 1 440 440

Inverter P1.6 SC 4400 UP - Tratta P1.3 - P1.6 1 320 320

Inverter P1.2 SC 2930 UP - Tratta CDP1 - P1.2 1 1040 1040

Inverter P1.1 SC 4600 UP - Tratta P1.2 - P1.1 1 560 560

Totale Sub Impianto P1 2900

Sub Impianto N2

Inverter N2.3 SC 3060 UP - Tratta CDN2 - N2.3 1 20 20

Inverter N2.2 SC 3060 UP - Tratta CDN2 - N2.2 1 880 880

Inverter N2.1 SC 4600 UP - Tratta N2.2 - N2.1 1 500 500

Totale Sub Impianto N2 1400

Sub Impianto S3

Inverter S3.1 SC 2660 UP - Tratta CDS3 - S3.1 1 20 20

Inverter S3.2 SC 3060 UP - Tratta CDS3 - S3.2 1 120 120

Inverter S3.3 SC 3060 UP - Tratta S3.2-S3.3 1 330 330

Totale Sub Impianto S3 470

Sub Impianto P4

Inverter P4.1 SC 3060 UP - Tratta CDP4 - P4.1 1 560 560

Inverter P4.2 SC 4000 UP - Tratta P4.1 - P4.2 1 320 320

Totale Sub Impianto P4 880

Sub Impianto P5

Inverter P5.3 SC 3060 UP - Tratta CR-AS - P5.3 1 331 331

Inverter P5.4 SC 3060 UP - Tratta CR-AS - P5.4 1 279 279

Inverter P5.2 SC 3060 UP - Tratta CR-AS - P5.2 1 221 221

Inverter P5.1 SC 4600 UP - Tratta P5.2 - P5.1 1 209 209

Totale Sub Impianto P5 1040

Dorsali Area Nord

Da cabina CR-AN a Cabina CDP1 1 240 240

Da cabina CR-AN a Cabina CDN2 1 240 240

Da cabina CR-AN a Cabina CDS3 1 640 640

Da cabina CR-AN a Cabina CDP4 1 720 720

Totale Dorsali Area Nord 1840

TOTALE COMPLESSIVO 8530,00 8530,00 8530,00 8.530,00

C. 2.4 .2  CAVO UNIPOLARE RG7H1R 18/30KV da 50 mmq ml.
Parti 

simili
N. trafo L1 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1.080,00 15,00          16.200,00       1,23%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in 

rame per media tensione, tipo RG7H1R 18/30 KV, posato 

in vasca di fondazione cabina e/o in qualunque 

canalizzazione separatamente predisposta; compreso 

ogni onere di posa (anche in presenza di altri cavi nella 

medesima canalizzazione), di sfrido, di collegamento alle 

apparecchiature e la costituzione di adeguata scorta. 

Misurato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei. 

Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci 

alla lavorazione. 

N.2x5 Connessioni QMT - Trafo AUX 50KVA 6 5 6,00 180,00 1080,00

TOTALE COMPLESSIVO 1.080,00

C. 2.4 .3
TERMINALI PER CAVO UNIPOLARE IN MEDIA 

TENSIONE 18/30 kV: 
cad.

Parti 

simili

N° 

attestaz.
L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 210,00 180,00        37.800,00       2,87%

Realizzazione di terminale unipolare per cavo in Media 

tensione a 30 KV di qualunque tipo (alluminio o rame); da 

eseguirsi con l’utilizzo di kit preformati in accordo con le 

indicazioni del costruttore del kit; comprendente tutte le 

lavorazioni di spellatura, separazione delle teste dalla 

guaina e dallo schermo, finitura finale con guaina del kit 

e nastro auto vulcanizzante, apposizione di morsetto 

terminale con utensile a pressione idraulica. Incluso 

l’onere di collegamento della testa del cavo e del 

collegamento a terra dello schermo.

Inverter P1.1 SC 4600 UP 3 1 3,00

Inverter P1.2 SC 2930 UP 3 3 9,00

Inverter P1.3 SC 4400 UP 3 3 9,00

Inverter P1.4 SC 3060 UP 3 3 9,00

Inverter P1.5 SC 3060 UP 3 3 9,00

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili

TOTALI

QT

2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

TotaliParziali Subtotali

2.4

H (m)L1 (m) L2 (m)
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

TotaliParziali SubtotaliH (m)L1 (m) L2 (m)

Inverter P1.6 SC 3060 UP 3 3 9,00

Inverter P1.7 SC 3060 UP 3 1 3,00

Inverter N2.1 SC 4600 UP 3 1 3,00

Inverter N2.2 SC 3060 UP 3 3 9,00

Inverter N2.3 SC 3060 UP 3 1 3,00

Inverter S3.1 SC 2660 UP 3 1 3,00

Inverter S3.2 SC 3060 UP 3 3 9,00

Inverter S3.3 SC 3060 UP 3 1 3,00

Inverter P4.1 SC 3060 UP 3 3 9,00

Inverter P4.2 SC 4000 UP 3 1 3,00

Inverter P5.1 SC 4600 UP 3 1 3,00

Inverter P5.2 SC 3060 UP 3 3 9,00

Inverter P5.3 SC 3060 UP 3 1 3,00

Inverter P5.4 SC 3060 UP 3 1 3,00

Collegamenti in Cabina CP1 3 6 18,00

Collegamenti in Cabina CN2 3 5 15,00

Collegamenti in Cabina CS3 3 5 15,00

Collegamenti in Cabina CP4 3 4 12,00

Collegamenti in Cabina di Raccolta Area Nord CR-AN 3 7 21,00

Colleg. in Cabina di Raccolta e Distr. Area Sud CR-AS 3 6 18,00

TOTALE COMPLESSIVO 210,00
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

TotaliParziali SubtotaliH (m)L1 (m) L2 (m)

CAVI alluminio ARG16R16 0,6/1kV

C. 2.4 .4  CAVO UNIPOLARE ARG16R16 0,6/1KV da 185 mmq  ml.
N.

Stringhe

N° 

SComb.

N. 

Condutt.

Lmedia 

(m)
Parziali Subtotali Totali 29.020,0 4,00            116.080,00     8,83%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in 

alluminio, isolato in EPR sotto guaina esterna in PVC, 

tipo ARG16R16 0,6/1KV, posato in canaletta o in 

qualunque tipo di vano e/o canalizzazione; compreso 

ogni onere di posa (anche in presenza di altri cavi nel 

medesimo vano e/o cavidotto), di sfrido, di collegamento 

alle  apparecchiature o a morsettiere di giunzione, 

comprese le eventuali giunzioni e derivazioni mediante 

muffole, e la costituzione di adeguata scorta; quanto altro 

occorra per dare il cavo in opera perfettamente posato 

nel rispetto delle norme CEI 11-17. Misurato 

convenzionalmente secondo percorsi rettilinei. 

Connessione fra string comb e inverter (valori medi)

AREA NORD

Inverter P1.1 - N.315 stringhe 315 21 2 50,00 2100,0

Inverter P1.2 - N.198 stringhe 198 15 2 30,00 900,0

Inverter P1.3 - N.293 stringhe 293 20 2 50,00 2000,0

Inverter P1.4 - N.200 stringhe 200 15 2 30,00 900,0

Inverter P1.5 - N.220 stringhe 220 16 2 30,00 960,0

Inverter P1.6 - N.207 stringhe 207 15 2 20,00 600,0

Inverter P1.7 - N.207 stringhe 207 15 2 20,00 600,0

Inverter N2.1 - N.339 stringhe 339 22 2 50,00 2200,0

Inverter N2.2 - N.216 stringhe 216 16 2 60,00 1920,0

Inverter N2.3 - N.209 stringhe 209 16 2 50,00 1600,0

Inverter S3.1 - N.182 stringhe 182 14 2 50,00 1400,0

Inverter S3.2 - N.196 stringhe 196 15 2 40,00 1200,0

Inverter S3.3 - N.245 stringhe 245 17 2 60,00 2040,0

Inverter P4.1 - N.243 stringhe 243 17 2 20,00 680,0

Inverter P4.2 - N.261 stringhe 261 18 2 50,00 1800,0

SUB TOTALE AREA NORD 3531 252 20900,0

AREA SUD

Inverter P5.1 - N.362 stringhe 362 23 2,0 70,00 3220,0

Inverter P5.2 - N.215 stringhe 215 16 2,0 50,00 1600,0

Inverter P5.3 - N.226 stringhe 226 16 2,0 50,00 1600,0

Inverter P5.4 - N.246 stringhe 246 17 2,0 50,00 1700,0

SUB TOTALE AREA SUD 1049 72 8120,0

TOTALE COMPLESSIVO 4580 324 29020,0 29020,0

CAVI FG16(O)R16 (Ex FG7(O)R) 0,6/1kV

C. 2.4 .5  CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1KV da 50 mmq  ml.
Parti 

simili

L1 (m)

Stima
L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 5.050,00 7,00            35.350,00       2,69%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in 

rame, isolato in EPR sotto guaina esterna in PVC, tipo 

FG16R16 0,6/1KV, posato in qualunque tipo vano e/o 

canalizzazione; compreso ogni onere di posa (anche in 

presenza di altri cavi nel medesimo vano e/o cavidotto), 

di sfrido, di collegamento alle  apparecchiature o a 

morsettiere di giunzione, comprese le eventuali giunzioni 

e derivazioni mediante muffole, e la costituzione di 

adeguata scorta; quanto altro occorra per dare il cavo in 

opera perfettamente posato nel rispetto delle norme CEI 

11-17. Misurato convenzionalmente secondo percorsi 

rettilinei. 

 Alimentazione QGBTAux da trafo (per N.5 Trafo) 15 10,00 150,00

Neutro QGBTAux da trafo (per N.5 trafo) 10 10,00 100,00

Dorsali di servizio sub imp. P1 3 500,00 1500,00

Dorsali di servizio sub imp. N2 3 300,00 900,00

Dorsali di servizio sub imp. S3 3 300,00 900,00

Dorsali di servizio sub imp. P4 3 300,00 900,00

Dorsali di servizio sub imp. P5 3 200,00 600,00

TOTALE COMPLESSIVO 5050,00 5.050,00

C. 2.4 .6  CAVO TRIPOLARE FG16(O)R16 0,6/1KV 3G2,5 mmq  ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 480,00 3,00            1.440,00         0,11%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo tripolare in 

rame, 3G4 (2F+PE) isolato in EPR sotto guaina esterna 

in PVC, tipo FG16(O)R16 0,6/1KV da 2,5 mmq; posato in 

cavidotto e/o fascettato agli arcarecci delle strutture di 

sostegno dei moduli, per impianto di illuminazione 

esterna. Compresi oneri come alle voci precedenti.

Illuminazione zona cabine 3 30,00 90,00

Illuminazione Zone inverter sez. A 7 30,00 210,00

Illuminazione Zone inverter sez. B 6 30,00 180,00

TOTALE COMPLESSIVO 480,00 480,00
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

TotaliParziali SubtotaliH (m)L1 (m) L2 (m)

CAVI FS17 (Ex N07V-K) 450/750 V

C. 2.4 .7  CAVO UNIPOLARE FS17 450/750 V da 50 mmq ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 100,00 5,00            500,00            0,04%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo unipolare in 

rame, isolato in PVC, tipo FS17 450/750 V (UNEL C 

534), posato in qualunque tipo di canalizzazione; 

compreso ogni onere di posa (anche in presenza di altri 

cavi nella medesima guida cavi), di sfrido, di 

collegamento alle apparecchiature o a morsettiere di 

giunzione, comprese le eventuali giunzioni e derivazioni 

mediante scatole e morsetti, e la costituzione di 

adeguata scorta; quanto altro occorra per dare il cavo in 

opera perfettamente posato nel rispetto delle norme CEI 

11-17. Misurato convenzionalmente secondo percorsi 

rettilinei. 

Colorazione Giallo Verde

- Centro stella trafo - nodo di terra (per N.5 Trafo) 5 10,00 50,00

- QGBT/FV - nodo di terra (per N.5 trafo) 5 10,00 50,00

TOTALE COMPLESSIVO 100,00 100,00

C. 2.4 .8  CAVO UNIPOLARE FS17 450/750 V da 35 mmq ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 950,00 4,00            3.800,00         0,29%

Descrizione come sopra

Colorazione Giallo Verde

- EQP Inverter Area Nord - lunghezze medie 15 50,00 750,00

- EQP Inverter Area Sud - Lunghezze medie 4 50,00 200,00

TOTALE COMPLESSIVO 950,00 950,00

CAVIDOTTI IN PVC

C. 2.4 .9 CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 200 ml. 610,00 8,00            4.880,00         0,37%

Fornitura  e posa in opera di ml.1 di cavidotto corrugato 

in PE con diametro nominale specificato conforme CEI 

EN 50086-1. Completo di manicotti e tiracavi in acciaio 

zincato; in opera entro scavo precedentemente 

predisposto; compreso ogni onere di posa, di sfrido, di 

attestazione e fissaggio ai punti terminali e quanto altro 

occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato e 

valutato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei 

da punto di partenza a punto di arrivo.

Incluse sigillatura finale con schiuma poliuretanica per 

evitare l'accesso ai roditori.

Attraversamento strada interna verso CR-AN 5 50,00 250,00

Attraversamenti strada interna Predio P1 4 20,00 80,00

Attraversamenti strada interna Predio P5 4 20,00 80,00

Stima per collegamenti particolari sulle dorsali inverter 1 200,00 200,00

TOTALE COMPLESSIVO 610,00 610,00
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

TotaliParziali SubtotaliH (m)L1 (m) L2 (m)

C. 2.4 .10 CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 110 ml. 8.710,00 5,00            43.550,00       3,31%

Caratteristiche come alla voce precedente

Attraversamento strada interna verso CR-AN 2 50,00 100,00

Attraversamenti strada interna Predio P1 2 20,00 40,00

Attraversamenti strada interna Predio P5 2 20,00 40,00

Posa cavo LAN sulle dorsali inverter 1 8530,00 8530,00

TOTALE COMPLESSIVO 8710,00 8.710,00

C. 2.4 .11 CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS mc.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 19.302,00 25,00          482.550,00     36,70%

Fornitura e posa in opera entro sede di scavo 

separatemente predisposta di canaletta guida cavi 

prefabbricata in cls, con coperchio (in cls o in lamiera 

carrabile). Dimenzioni trasversali 55x50 cm 

In elementi prefabricati da 1 m.

Area Nord 

Canaletta su campo P1.1c BT 1 262 262,00

Canaletta su campo P1.1a BT 1 205 205,00

Canaletta su campo P1.1b BT 1 326 326,00

Canaletta su campo P1.2ab BT 1 382 382,00

Canaletta su campo P1.6 Nord BT 1 212 212,00

Canaletta su campo P1.6 West MT+BT 2 235 470,00

Canaletta su campo P1.3 Nord MT+BT 2 232 464,00

Canaletta su campo P1.3 West MT+BT 2 140 280,00

Canaletta su campo P1.7 Nord BT 1 597 597,00

Canaletta su campo P1.7 Est BT 1 295 295,00

Canaletta su campo P1.4 Nord MT+BT 2 251 502,00

Canaletta su campo P1.4 West BT 1 212 212,00

Canaletta su campo P1.5 Nord BT 1 22 22,00

Canaletta su campo P1.5 West BT 1 243 243,00 4472,00

Canaletta su campo N2.1 Nord BT 1 352 352,00

Canaletta su campo N2.1 West MT+BT 2 535 1070,00

Canaletta su campo N2.2a Centrale MT+BT 2 448 896,00

Canaletta su campo N2.2ab West BT 1 336 336,00

Canaletta su campo N2.2c West BT 1 352 352,00

Canaletta su campo N2.3b Sud MT+BT 2 535 1070,00

Canaletta sud campo N2.3a BT 1 532 532,00 4608,00

Canaletta su campo S3.3a Est BT 1 486 486,00

Canaletta su campo S3.3b Est BT 1 351 351,00

Canaletta su campo S3.2 Est MT+BT 2 198 396,00

Canaletta su campo S3.2 Nord BT 1 556 556,00

Canaletta su campo S3.1b Nord BT 1 20 20,00

Canaletta su campo S3.1b Sud BT 1 366 366,00

Canaletta su campo S3.1a Nord MT+BT 2 246 492,00

Canaletta su campo S3.1a Sud BT 1 120 120,00 2787,00

Canaletta su campo P4.2b Nord BT 1 200 200,00

Canaletta su campo P4.2b Est BT 1 357 357,00

Canaletta su campo P4.2a West MT+BT 2 100 200,00

Canaletta su campo P4.2a Sud MT+BT 2 200 400,00

Canaletta su campo P4.1 Nord MT+BT 2 557 1114,00

Canaletta su campo P4.1 Sud BT 1 186 186,00 2457,00

Tot. Area Nord Ssavo per canalette superficiali 14324,00

Area Sud scavo per canalette superficiali

Canaletta su campo P5.3 Nord-West MT+BT 2 331 662,00

Canaletta su campo P5.3 Sud-West BT 1 243 243,00

Canaletta su campo P5.4 Nord West MT+BT 2 279 558,00

Canaletta su campo P5.4 Sud West BT 1 209 209,00

Canaletta su campo P5.2c Sud-Est BT 1 277 277,00

Canaletta su campo P5.2a Sud-EstBT 1 335 335,00

Canaletta su campo P5.2b Nord-Est BT 1 291 291,00

Canaletta su campo P5.1a Sud-Est BT 1 100 100,00

Canaletta su campo P5.1b Est BT 1 469 469,00

Canaletta su campo P5.1c Nord BT 1 269 269,00

Canaletta su campo P5.1c West BT 1 200 200,00 3613,00

Tot. Area Sud scavo per canalette superficiali 3613,00

Maggiorazione del 10% per percorsi non considerati 0,1 1365 1365,00 1365,00 1365,00

TOTALE COMPLESSIVO ####### 19302,00 ####### 19.302,00

CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

TotaliParziali SubtotaliH (m)L1 (m) L2 (m)

0 2.4 .12
STRUTTURA FUORI TERRA CON CANALE 

METALLICO A FILO TIPO CABLOFIL GC DA 40 CM
ml.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 2.354,00 130,00        306.020,00     23,27%

Fornitura e posa in opera di canalizzazione metallica 

fuori terra, così composta:

- Sostegni in profili di acciaio zincato a caldo (Corten) in 

configurazione ad H come da disegni di progetto idonee 

a sostenere la canalizzazione metallica, sollevata da 

terra di almeno 70 cm, col fine di consentire il transito 

sottostante di ovini e animali di piccola fauna; costituita 

da supporti atti alla chiodatura superficiale su terra e 

roccia e idonei a sostenere i piantoni della struttura ad H.

- Canalizzazione metallica aperta tipo Cablofil GC zincata 

a caldo con coperchio; dimensioni 400 x 80 cm.

- Elementi di finitura laterale in doghe di plastica riciclata 

di colore marrone, come da disegni esecutivi (dimensioni 

indicative 13,5 x 2,5 cm).

Data in opera compreso ogni altro onere e accessorio 

necessario per l'installazione.

Prezzo per esecuzione a doppio canale

Sub Impianti Area Nord

Tratta ZT P1.3-P1.2 1 445 445

Tratta ZT P1.2-P1.1 1 614 614

Raccordo ZT N2.2 1 448 448

Raccordo ZT S3.3 1 542 542

Raccordo ZT P4.2 1 91 91

Maggiorazione del 10% per tracciati non considerati 0,1 214 214

TOTALE COMPLESSIVO 2354,00 2354,00 2.354,00

Arrotondamento / imprevisti: 10.930,00      0,83%

   1.315.000,00 100,00%

1.315,00     K€

2.4 CAVI E GUIDE CAVI IN AC

CANALIZZAZIONI FUORI TERRA
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IMPIANTO ELETTRICO IN AC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

IMPIANTO AUSILIARI DI CABINE - INVERTER

AUX 2.5 .1 QUADRO SERVIZI AUSILIARI QS corpo 25,00 1.500,00     37.500,00       73,53%

Fornitura e posa in opera di Quadro per servizi 

ausiliari zone locali tecnici e inverter; finalizzato 

all'alimentazione a 400 V/230 V delle utenze 

monofase interne alle cabine (luce e prese) e agli 

shelter con inverter, all'illuminazione notturna, e agli 

impianti di monitoraggio e videosorveglianza.

In materiale plastico IP 55, fissato a parete nella 

cabina di trasformazione in posizione indicata dagli 

elaborati grafici.

Configurazione puntuale da definire in fase di 

progettazione esecutiva; prezzo a corpo budgettario.

Tipico per manufatti di cabina Area Nord 5 5,00

Tipico per manufatti di cabina Area Sud 1 1,00

Tipico per zona inverter Sub Imp. P1 7 7,00

Tipico per zona inverter Sub Imp. N2 3 3,00

Tipico per zona inverter Sub Imp. S3 3 3,00

Tipico per zona inverter Sub Imp. P4 2 2,00

Tipico per zona inverter Sub Imp. P5 4 4,00

TOTALE COMPLESSIVO 25 25,00

AUX 2.5 .2 UPS PER PROTEZIONI PG E SPI corpo 6,00 600,00        3.600,00         7,06%

Fornitura e posa in opera di UPS da 1200 VA con 

riserva di carica conforme CEI 0-16; preposto 

all'alimentazione delle protezioni PG (protezione 

Generale MT) e SPI (protezione di interfaccia). Fornito 

in opera poggiato su mensola a parete e collegato 

all'alimentazione a 230 V e al quadro BT degli 

ausiliari.

Tipo di riferimento Tecnoware FGCEVDP1203MMCAB

Cabine di Distribuzione Area Nord 4 4,00

Cabina di raccolta Area Nord CR-AN 1 1,00

Cabina di raccolta e distrib. Area Sud CR-AS 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 6,00

AUX 2.5 .3 IMPIANTO LUCE E PRESE DI CABINA corpo 6,00 1.500,00     9.000,00         17,65%

Fornitura dei materiali ed esecuzione dell'impianto 

elettrico interno alla cabina di trasformazione. Impianto 

luce eseguito come da progetto comprendente N.3 

lampade a LED 1x20W in esecuzione IP55 con 

batteria tampone e N.1 punto di comando; impianto 

prese comprendente N.2 prese universali su custodia 

idrobox a parete. Compreso nel prezzo la fornitura e 

installazione delle condutture elettriche (tubo RK DN 

20, scatole e cavi), e ogni onere di collegamento al 

quadro QS dei servizi ausiliari.

Cabine di Distribuzione Area Nord 4 4,00

Cabina di raccolta Area Nord CR-AN 1 1,00

Cabina di raccolta e distrib. Area Sud CR-AS 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 6,00

Arrotondamento: 900,00           1,76%

IMPIANTO AUSILIARI DI CABINE - INVERTER         51.000,00 100,00%

51,00          K€

2.5

L1 (m) H (m)

2.5

N. prg Codice
Parti 

simili

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E

TOTALI

L2 (m) QT

STIMA 

Parziali Subtotali

2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI E DELLE 

FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali
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IMPIANTO ELETTRICO IN AC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

IMPIANTO DI PROTEZIONE ELETTRICA

IP 2.6 .1
CORDA DI RAME DA 35mmq 

FORMAZIONE 7x2,52mmq
ml.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 10.921,50 4,50            49.146,75       70,21%

Fornitura e posa in opera di corda nuda di rame da 35 

mmq, per esecuzione di impianto dispersore di terra a 

termini CEI 99-3; posizionata come da disegni di progetto 

attorno alle cabine e sul letto di scavo delle canalette MT; 

raccodata a nodi/collettori di terra e alle puntazze in 

acciaio zincato.

 Anello sotto cabine area Nord 5 21,00 105,00

 Terminali sotto cabine area Nord 20 5,00 100,00

 Anello sotto cabina area Sud 1 21,00 21,00

 Terminali sotto cabina area Sud 4 5,00 20,00

Lunghezza cavi MT Sub Imp. P1 1 2900,00 2900,00

Lunghezza cavi MT Sub Imp. N2 1 1400,00 1400,00

Lunghezza cavi MT Sub Imp. S3 1 470,00 470,00

Lunghezza cavi MT Sub Imp. P4 1 880,00 880,00

Lunghezza cavi MT Sub Imp. P5 1 1040,00 1040,00

Lunghezza cavi Percorso Dorsali Area Nord 1 1840,00 1840,00

Maggiorazione 5% sul totale 0,5 4291,00 2145,50

TOTALE COMPLESSIVO ####### 10.921,50

IP 2.6 .2 PUNTAZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE cad.
Parti 

simili
N° L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 100,00 15,00          1.500,00         2,14%

Fornitura e posa in opera di puntazza in acciaio zincato a 

croce da 50x5 mm e lunghezza 100 cm, per impianto 

dispersore di terra. Idonea a costituire i punti visibili di 

ispezione del dispersore. Posizionate come da progetto e 

raccordate alla corda nuda di rame.

 Anello sotto cabine area Nord 5 4,00 20,00

 Anello sotto cabina area Sud 1 4,00 4,00

Puntazze sotto basamento inverter Sub Imp. P1 7 4,00 28,00

Puntazze sotto basamento inverter Sub Imp. N2 3 4,00 12,00

Puntazze sotto basamento inverter Sub Imp. S3 3 4,00 12,00

Puntazze sotto basamento inverter Sub Imp. P4 2 4,00 8,00

Puntazze sotto basamento inverter Sub Imp. P5 4 4,00 16,00

TOTALE COMPLESSIVO 25 100,00 100,00

IP 2.6 .3 CONFIGURAZIONE PER SISTEMA TN corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 24,00 700,00        16.800,00       24,00%

Prezzo a corpo per la configurazione del sistema TN con 

messa a terra del centro stella del trasformatore. 

Realizzato nella cabina aux e negli sheleter degli inverter 

come da disegni di progetto e comprendente: 

- Costituzione collettore generale di terra in barra di rame 

da 50x5 mm;

- collegamenti al collettore della corda di rame dell'anello 

di cabina e delle porzioni sotto scavo;

- collegamento al centro stella del trasformatore con cavo 

separatamente compensatio;

- collegamento al collettore interno del quadro generale 

di bassa tensione;

- collegamento al centro stella del trasformatore per 

servizi ausiliari;

- tutti i collegamenti (PE) alle masse presenti in cabina.

Ogni altro onere e magistero necessario per dare 

l'impianto di protezione in configurazione TN a termini 

delle CEI 64-8.

In cabine di distribuzione Area Nord 4 4,00

In cabina Area Sud 1 1,00

Negli inverter Area Nord 15 15,00

Negli inverter Area Sud 4 4,00

TOTALE COMPLESSIVO 24,00 24,00

Arrotondamento: 2.553,25        3,65%

IMPIANTO DI PROTEZIONE ELETTRICA         70.000,00 100,00%

70,00          K€

2.6

Totali

2.6

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) QTH (m) Parziali Subtotali

TOTALI

2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

L2 (m)
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OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

SISTEMAZIONE AREA E RECINZIONI

SR 3.1 .1
SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO CUMULI DI 

PIETRE ESISTENTI - SPIETRAMENTI ULTERIORI
ha

Parti 

simili

SFV

(ha)
L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 28,83 2.000,00     57.660,00       32,03%

Prezzo budgettario ad ettaro di superficie interessata dai 

campi fotovoltaici, per lo spostamento in area di cantiere 

dei cumuli di pietre esistenti, derivanti da spietramenti 

superficiali eseguiti in passato e/o di nuovo spietramento 

per la sistemazione delle corsie sulla periferia dei campi.

Operazioni di movimentazione con mezzi meccanici, con 

carico e scarico e riposizionamento regolare delle pietre 

spostate in aree indicate dalla D.L. in prossimità dei 

muretti a secco esistenti e delle isole di raccolta esistenti 

e non interessate dai campi fotovoltaici.

Area Nord - superfici lorde dei campi

Predio West Podda - P1 1 28,83 28,83

Predio Nanu - N2 1 14,97 14,97

Predio Sanna - S3 1 12,38 12,38

Predio Est Podda - P4 1 9,94 9,94

TOTALE COMPLESSIVO 28,83 28,83

SR 3.1 .2
ONERI GENERALI DI INSEDIAMENTO NELL'AREA 

D'IMPIANTO
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 3,00 15.000,00   45.000,00       25,00%

Prezzo a corpo per interventi generali di sistemazione 

dell'area ai fini dell'insediamento del cantiere.

Include recinzione area di cantiere con relativo accesso;

Posizionamento di bagni chimici;

Imprevisti non considerati nella stima degli oneri per la 

sicurezza.

Stima Budgettaria Area Nord 2 1,00 2,00

Stima Budgettaria Area Sud 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 3,00 3,00

SR 3.1 .3 RECINZIONE BASSA AREA CAMPI FOTOVOLTAICI ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 6.990,00 10,00         69.900,00       38,83%

Realizzazione di recinzione bassa (100 cm) delle are dei 

campi FV, finalizzata al governo del pascolo di ovini, da 

eseguirsi con la fornitura e posa di paletti in legno e/o 

tondini di ferro, infissi nel terreno previo scavo e rinterro. 

Fili di acciaio zincato da 4 mm, disposti con passo 25/30 

cm tali da non ostacolare il passaggio della fauna 

esistente. Controventatura da eseguirsi sempre con paletti 

di legno e fili diacciaio zincato di sposti in diagonale con 

passo di 10/15 m.

Area Nord

Recinzione lato Nord Predio P1 1 920,00 920,00

Recinzione lato West Predio P1 1 320,00 320,00

Perimetrazione Campi P1.2 Predio P1 1 880,00 880,00

Delimitazione Campi P1.1 Predio P1 1 320,00 320,00

Delimitazione Campi N2.1-2 Predio N2 1 300,00 300,00

Delimitazione Campi N2.3 Predio N2 1 1000,00 1000,00

Delimitazione Campi S3.3 Predio S3 1 400,00 400,00

Delimitazione Campo S3.2 Predio S3 1 360,00 360,00

Delimitazione Campo S3.1 Predio S3 1 240,00 240,00

Delimitazione Campo P4.2b Predio P4 1 200,00 200,00

Delimitazione Campo P4.2a Predio P4 1 200,00 200,00

Recinzione lato Est-Sud Campo P4.1 Predio P4 1 200,00 200,00

Totale Area Nord 5340,00 5340,0

Area Sud

Recinzione zona nord campo P5.4 1 500,00 500,00

Delimitazione West campi P5.1 1 150,00 150,00

Perimetrazione campi P5.2. 1 1000,00 1000,00

Totale Area Sud 1650,00 1650,00

TOTALE COMPLESSIVO 6990,00 6990,00 6990,00 6.990,00

SR 3.1 .4
CANCELLO DI ACCESSO AD AREE NON SERVITE DA 

CANCELLI ESISTENTI
mq

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 22,50 180,00        4.050,00        2,25%

Realizzazione di cancello a due ante di accesso ad area 

di impianto non servita da cancello esistente. 

Realizzato con elementi di Orso Grill leggero (maglia 

132x62 mm; piatto 25x2 mm; peso 9,2 kg/mq). Larghezza 

complessiva 5 m e altezza di circa 150 cm (anta da 

250x150 cm). Con piantane in profilato IPE  infisse nel 

terreno con battipalo. Compreso ogni onere di fornitura e 

posa in opera.

Accesso campi in zona P1 1 5,00 1,50 7,50 7,50

Accesso campi in zona P4 1 5,00 1,50 7,50 7,50

Accesso area cabina di raccolta Nord. 1 5,00 1,50 7,50 7,50

TOTALE COMPLESSIVO 22,50 22,50

Arrotondamento / imprevisti: 3.390,00       1,88%

      180.000,00 100,00%

180,00        K€

3.1

3.1 SISTEMAZIONE AREA E RECINZIONI

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

3

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali
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OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

SCAVI E RINTERRI

SL 3.2 .1 SCAVO A LARGA SEZIONE mc.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 466,90 15,00         7.003,50        3,69%

Prezzo per la formazione della sede di fondazione di 

cabina elettrica prefabbricata; fino ad una profondità di 

max 60 cm; compreso lo spandimento e la 

regolarizzazione del materiale di risulta attorno alle cabine 

affinche il piano di cabina risulti sollevato rispetto al piano 

di campagna di circa 40/50 cm.

Scavo fondazione cabine area Nord 5 9,00 3,50 0,50 78,75 78,75

Scavo fondazione cabina area Sud 1 9,00 3,50 0,50 15,75 15,75

Scavo fondazione inverter e container batterie Area Nord 30 7,00 3,50 0,40 294,00 294,00

Scavo fondazione inverter e container batterie Area Sud 8 7,00 3,50 0,40 78,40 78,40

TOTALE COMPLESSIVO 466,90 466,90

SL 3.2 .2 SABBIA LAVATA PER LETTO FONDAZIONE CABINE mc.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 98,70 50,00         4.935,00        2,60%

Fornitura e posa in opera di sabbia lavata per 

predisposizione del letto di posa delle cabine 

prefabbricate.

Fornita in opera su scavo separatamente predisposto e 

accuratamente livellata.

Fondazione cabine area Nord 5 9,00 3,50 0,10 15,75 15,75

Fondazione cabina area Sud 1 9,00 3,50 0,10 3,15 3,15

Fondazione inverter e container batterie Area Nord 30 21,00 1,00 0,10 63,00 63,00

Fondazione inverter e container batterie Area Sud 8 21,00 1,00 0,10 16,80 16,80

TOTALE COMPLESSIVO 98,70 98,70

SR 3.2 .3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA mc.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 6.722,00 25,00         168.050,03     88,45%

Scavo a sezione obbligata eseguito in linea per la posa 

delle canalette portacavi in cls e/o di cavidotti di reti 

elettriche e di segnale, con terna escavatrice; fino alla 

profondità di m 1.00 dal piano di campagna, in terreno 

asciutto o bagnato; compreso il rinterro dei cavidotti con il 

materiale di risulta e lo spandimento in sito dei materiali 

risultani.

Area Nord Scavo per linee MT

Raccordo su strada nord Tratta CRN-CDP4 1 367,00 0,60 0,80 176,16

Raccordo su strada nord Tratta CRN-CDP1 1 503,00 0,60 0,80 241,44

Raccordo su strada predio Tratta CRN-CDS3 1 376,00 0,60 0,80 180,48

Raccordo su strada predio Tratta CRN-CDN2 1 156,00 0,60 0,80 74,88

Tota. Area Nord Scavo per linee MT 672,96

Area Sud Scavo per linee MT

Tratta CRAS - ZTP5-2 - ZTP5.1 1 430,00 0,60 0,80 206,40 206,40

Area Nord Scavo per canalette superficiali

Canaletta su campo P1.1c BT 1 262,00 0,55 0,50 72,05

Canaletta su campo P1.1a BT 1 205,00 0,55 0,50 56,38

Canaletta su campo P1.1b BT 1 326,00 0,55 0,50 89,65

Canaletta su campo P1.2ab BT 1 382,00 0,55 0,50 105,05

Canaletta su campo P1.6 Nord BT 1 212,00 0,55 0,50 58,30

Canaletta su campo P1.6 West MT+BT 1 235,00 0,55 0,50 64,63

Canaletta su campo P1.3 Nord MT+BT 1 232,00 1,15 0,50 133,40

Canaletta su campo P1.3 West MT+BT 1 140,00 1,15 0,50 80,50

Canaletta su campo P1.7 Nord BT 1 597,00 0,55 0,50 164,18

Canaletta su campo P1.7 Est MT+BT 1 295,00 1,15 0,50 169,63

Canaletta su campo P1.4 Nord MT+BT 1 251,00 1,15 0,50 144,33

Canaletta su campo P1.4 West BT 1 212,00 0,55 0,50 58,30

Canaletta su campo P1.5 Nord MT+BT 1 22,00 1,15 0,50 12,65

Canaletta su campo P1.5 West BT 1 243,00 0,55 0,50 66,83

Canaletta su campo N2.1 Nord BT 1 352,00 0,55 0,50 96,80

Canaletta su campo N2.1 West MT+BT 1 535,00 1,15 0,50 307,63

Canaletta su campo N2.2a Centrale MT+BT 1 448,00 1,15 0,50 257,60

Canaletta su campo N2.2ab West BT 1 336,00 0,55 0,50 92,40

Canaletta su campo N2.2c West BT 1 352,00 0,55 0,50 96,80

Canaletta su campo N2.3b Sud MT+BT 1 535,00 1,15 0,50 307,63

Canaletta sud campo N2.3a BT 1 532,00 0,55 0,50 146,30

Canaletta su campo S3.3a Est BT 1 486,00 0,55 0,50 133,65

Canaletta su campo S3.3b Est BT 1 351,00 0,55 0,50 96,53

Canaletta su campo S3.2 Est MT+BT 1 198,00 1,15 0,50 113,85

Canaletta su campo S3.2 Nord BT 1 556,00 0,55 0,50 152,90

Canaletta su campo S3.1b Nord BT 1 20,00 0,55 0,50 5,50

Canaletta su campo S3.1b Sud BT 1 366,00 0,55 0,50 100,65

Canaletta su campo S3.1a Nord MT+BT 1 246,00 1,15 0,50 141,45

3.2

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

3

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

Canaletta su campo S3.1a Sud BT 1 120,00 0,55 0,50 33,00

Canaletta su campo P4.2b Nord BT 1 200,00 1,15 0,50 115,00

Canaletta su campo P4.2b Est BT 1 357,00 1,15 0,50 205,28

Canaletta su campo P4.2a West MT+BT 1 100,00 1,15 0,50 57,50

Canaletta su campo P4.2a Sud MT+BT 1 200,00 1,15 0,50 115,00

Canaletta su campo P4.1 Nord MT+BT 1 557,00 1,15 0,50 320,28

Canaletta su campo P4.1 Sud BT 1 186,00 0,55 0,50 51,15

Tot. Area Nord SCavo per canalette superficiali 4222,73

Area Sud scavo per canalette superficiali

Canaletta su campo P5.3 Nord-West BT 1 331,00 1,15 0,50 190,33

Canaletta su campo P5.3 Sud-West BT 1 243,00 0,55 0,50 66,83

Canaletta su campo P5.4 Nord West BT 1 279,00 1,15 0,50 160,43

Canaletta su campo P5.4 Sud West BT 1 209,00 0,55 0,50 57,48

Canaletta su campo P5.2c Sud-Est BT 1 277,00 0,55 0,50 76,18

Canaletta su campo P5.2a Sud-EstBT 1 335,00 0,55 0,50 92,13

Canaletta su campo P5.2b Nord-Est BT 1 291,00 0,55 0,50 80,03

Canaletta su campo P5.1a Sud-Est BT 1 100,00 0,55 0,50 27,50

Canaletta su campo P5.1b Est BT 1 469,00 0,55 0,50 128,98

Canaletta su campo P5.1c Nord BT 1 269,00 0,55 0,50 73,98

Canaletta su campo P5.1c West BT 1 200,00 0,55 0,50 55,00

Tot. Area Sud scavo per canalette superficiali 1008,83

Magg. del 10% per percorsi canalette non considerati 10,0% 1365,00 611,09 611,09

TOTALE COMPLESSIVO 15015,00 6722,00 6722,00 6.722,00

Arrotondamento / imprevisti: 10.011,48     5,27%

      190.000,00 100,00%

190,00        K€

3.2 SCAVI E RINTERRI
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OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

MANUFATTI IN CAP PER CABINE

CP 3.3 .1
MANUFATTO DI CABINA 

prefabbricata monoblocco in c.a.p. 
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 6,00 20.000,00   120.000,00     88,89%

Fornitura, trasporto e posa in opera, su letto di sabbia 

precedentemente predisposto, di cabina in c.a.p. 

costruita da costruttore munito di certificazione di ISO 

9001 e attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio 

Superiore dei Lavori pubblici in relazione ai requisiti di 

cui al punto 11.8.4 delle norme Tecniche di cui al DM 

14/01/2008.

Eseguita strutturalmente in accordo con le indicazioni 

della specifica tecnica DG 2092 Ed.3-16 di E-

Distribuzione; piastra di fondo con forometria di progetto; 

vasca di fondazione con altezza lorda di 80 cm e 

forometria standard per ingresso cavi; corredata da N.3 

porte unificate in vetroresina, da N.2 griglie di areazione, 

N.2 botole in VTR come da disegni di progetto e da N.2 

estrattori d’aria elicoidali in copertura.

Accessoriata con impianto luce prese e punti predisposti 

per il collegamento del dispersore di terra. 

Copertura a due falde con tetto in coppi, verniciata con 

colore delle terre.

Dimensioni esterne in pianta 800x250 cm; altezza utile 

interna 250 cm.

Fornita in opera con sigillature siliconiche fra corpo fuori 

terra e vasca di fondazione e corredata da tutte le 

certificazioni sopra elencate e da Piano Di Manutenzione.

Cabine Area Nord 5 5,00

Cabina Area Sud 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 6,00 6,00

CP 3.3 .2 MARCIAPIEDE CABINA - PROTEZIONE CAVI MT ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 190,08 45,00          8.553,60         6,34%

Realizzazione di marciapiede di contorno cabine, 

eseguito con moduli prefabbricati in cls (armato con rete 

elettrosaldata da 6 mm) delle dimensioni unitarie di 

80x80x10 cm (peso unitario di circa 150 kg) finalizzato 

alla protezione meccanica dei cavi interrati MT in arrivo 

alle vasche di cabine.

Poggiati sul terreno debitamente livellato e posti in opera 

come da elaborati di progetto. Misurazione vuoto per 

pieno sul centro modulo.

Cabine Area Nord 5 9,60 3,30 158,40 158,40

Cabina Area Sud 1 9,60 3,30 31,68 31,68

TOTALE COMPLESSIVO 190,08 190,08

Arrotondamento / imprevisti: 6.446,40        4,78%

      135.000,00 100,00%

135,00        K€

3.3

3.3 MANUFATTI IN CAP PER CABINE

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

3

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali
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OPERE CIVILI TECNICHE E IMPIANTI ESTERNI

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA

IE 3.4 .1 ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 5,00 30.000,00   150.000,00     100,00%

Prezzo budgettario a corpo per la realizzazione degli 

impianti di illuminazione notturna perimetrale e per 

l’installazione delle telecamere di videosorveglianza; da 

definire in sede di progettazione esecutiva, con le 

seguenti specifiche generali:

Installazione di faretti a led da 20 W, in esecuzione IP65 

sui pali delle telecamere; inclusi cavi di colllegamento 

fino alla più vicina alimentazione ausiliaria.

Predisposizione degli stacchi di cavidotti per 

l’alimentazione delle telecamere e dei faretti. 

Pali di sostegno con ha max 3,50 m inghisati su zavorre 

di cls prefabbricate da posare fuori terra (zavorre 

incluse); installazione delle telecamere con relativi cavi, 

da posare nei cavidotti separatamente predisposti, da 

affidare a fornitore di servizi di videosorveglianza con 

canone mensile del servizio.

Per 4 predi indipendenti nell'area Nord 4 1,00 4,00

Per predio Area Sud 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 5,00 5,00

ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA       150.000,00 100,00%

3

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

3.4

3.4

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT
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ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

SCAVI E RINTERRI

SC 4.1 .1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA mc.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 39.631,95 20,00          792.639,00     58,71%

Prezzo budgettario per scavo a sezione obbligata, in 

terreno di qualunque natura e consistenza, inclusa 

incidenza del 10% di scavo in roccia con martelloni;

eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m; 

compresi nel prezzo l'estrazione e l'aggotto di eventuali 

acque, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento 

del materiale scavato nell'ambito del cantiere. In rocce 

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o 

con trovanti fino ad 1 mc).

Compensati separatamenti gli oneri aggiuntivi di:

- taglio di manto bituminoso con taglierina taglia asfalto;

- demolizione di cunette e battuti in cemento. 

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Tratta ANord - CS1

Su servitù Nanu - Sanna 1 370,00 0,90 1,55 516,15

Su strada sterrata vicinale ETFAS 1 680,00 0,90 1,55 948,60

Su terreno vegetale servitù Pisanu fino a SP 12 1 430,00 0,90 1,55 599,85

Su Banchina SP12 1 4510,00 0,90 1,55 6291,45

Su strada sterrata vicinale 1 1150,00 0,90 1,55 1604,25

Su vecchia strada comunale asfaltata Putifigari SS 1 630,00 0,90 1,55 878,85

Totale Tratta ANord - CS1 7770,00 10839,15

Tratta ASud - CS1

Su strada sterrata di accesso al predio fino a SP12 1 380,00 0,90 1,55 530,10

Su Banchina SP12 1 2210,00 0,90 1,55 3082,95

Su strada vicinale in cls (ippovia Mediterraneo) 1 490,00 0,90 1,55 683,55

Su strada sterrata vicinale fino a CS1 1 2880,00 0,90 1,55 4017,60

Totale Tratta ASud - CS1 5960,00 8314,20

Tratta CS1 - CS2

Su strada asfaltata comunale Putifigari - Chereno 1 5370,00 0,90 1,55 7491,15

Su strada sterrata privata (servitù) 1 300,00 0,90 1,55 418,50

Su strada sterrata  - vecchia strada comunale Chereno 1 700,00 0,90 1,55 976,50

Su strada asfaltata comunale Chereno/Ena Ortu/Fais 1 2220,00 0,90 1,55 3096,90

Totale CS1-CS2 8590,00 11983,05

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA

Su terreno vegetale - servitù Biddau 1 610,00 0,90 1,55 850,95

Su strada asfaltata comunale Pira Ruia 1 130,00 0,90 1,55 181,35

Su strada sterrata vicinale di accesso a SS 167 1 210,00 0,90 1,55 292,95

Su banchina SS 167/SP28bis/SS131bis 1 5140,00 0,90 1,55 7170,30

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA 6090,00 8495,55

TOTALE COMPLESSIVO 28410,00 39631,95 39631,95 39.631,95

SB 4.1 .2
INERTE SELEZIONATO PER RICOPRIMENTO 

CAVIDOTTI
mc.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 14.062,95 20,00          281.259,00     20,83%

Fornitura e posa di inerte selezionato, proveniente da 

impianto di riciclaggio, a granatura fine idonea  per letto di 

posa e ricoprimento cavidotti.

Fornita in opera su scavo separatamente predisposto e 

accuratamente livellata.

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Totale Tratta ANord - CS1 1 7770,00 0,90 0,55 3846,15

Totale Tratta ASud - CS1 1 5960,00 0,90 0,55 2950,20

Totale CS1-CS2 1 8590,00 0,90 0,55 4252,05

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA 1 6090,00 0,90 0,55 3014,55

TOTALE COMPLESSIVO 28410,00 14062,95 14.062,95

RS 4.1 .3 RINTERRO DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA mc.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 25.569,00 10,00          255.690,00     18,94%

Rinterro di scavo a sezione obbligata con i materiali 

precedentemente escavati, posti in aree limitrofe allo 

scavo; compresa la pistonatura a strati di max 30 cm e la 

bagnatura. 

Incluso nel prezzo l'incidenza del tegolo in cls di 

protezione dei cavi posati direttamente interrati e del 

nastro monitore di segnalazione.

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC 

Per tutta la lunghezza dell'elettrodotto (altezza media) 1 28410,00 0,90 1,00 25569,00 25569,00

TOTALE COMPLESSIVO 25569,00 25.569,00

Arrotondamento / imprevisiti: 20.412,00     1,51%

   1.350.000,00 100,00%

1.350,00     K€

OC

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

4.1

4.1 SCAVI E RINTERRI

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT
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ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

TAGLI E RIPRISTINI DI PAVIMENTAZ. E OPERE D'ARTE

TP 4.2 .1
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E/O 

CUNETTE E CORDOLI IN CLS
mq

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) % Parziali Subtotali Totali 8.019,00 20,00         160.380,00     21,38%

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 

con taglierina tagliasfalto, nelle tratte del percorso 

dell'elettrodotto interrato laddove non sia possibile lo 

scavo in cunetta e/o Banchina.

Considerato nel medesimo prezzo il costo per la 

demolizione e/o taglio di cunette e/o cordoli in cls.

Compreso il carico del materiale risultante ed il 

conferimento ad impianto di riciclaggio; stimato spessore 

medio di 10 cm

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Tratta ANord - CS1

Su servitù Nanu - Sanna 1 370,00 0,90 0% 0,00

Su strada sterrata vicinale ETFAS 1 680,00 0,90 20% 122,40

Su terreno vegetale servitù Pisanu fino a SP 12 1 430,00 0,90 0% 0,00

Su Banchina SP12 1 4510,00 0,90 30% 1217,70

Su strada sterrata vicinale 1 1150,00 0,90 0% 0,00

Su vecchia strada comunale asfaltata Putifigari SS 1 630,00 0,90 50% 283,50

Totale Tratta ANord - CS1 7770,00 1623,60

Tratta ASud - CS1

Su strada sterrata di accesso al predio fino a SP12 1 380,00 0,90 0% 0,00

Su Banchina SP12 1 2210,00 0,90 20% 397,80

Su strada vicinale in cls (ippovia Mediterraneo) 1 490,00 0,90 100% 441,00

Su strada sterrata vicinale fino a CS1 1 2880,00 0,90 0% 0,00

Totale Tratta ASud - CS1 5960,00 838,80

Tratta CS1 - CS2

Su strada asfaltata comunale Putifigari - Chereno 1 5370,00 0,90 60% 2899,80

Su strada sterrata privata (servitù) 1 300,00 0,90 0% 0,00

Su strada sterrata  - vecchia strada comunale Chereno 1 700,00 0,90 0% 0,00

Su strada asfaltata comunale Chereno/Ena Ortu/Fais 1 2220,00 0,90 60% 1198,80

Totale CS1-CS2 8590,00 4098,60

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA

Su terreno vegetale - servitù Biddau 1 610,00 0,90 0% 0,00

Su strada asfaltata comunale Pira Ruia 1 130,00 0,90 60% 70,20

Su strada sterrata vicinale di accesso a SS 167 1 210,00 0,90 0% 0,00

Su banchina SS 167/SP28bis/SS131bis 1 5140,00 0,90 30% 1387,80

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA 6090,00 1458,00

TOTALE COMPLESSIVO 28410,00 8019,00 8019,00 8.019,00

RP 4.2 .2
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E/O 

OPERE D'ARTE 
mq

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 8.019,00 50,00         400.950,00     53,46%

Rpristino di pavimentazioni bituminose rimosse e di opere 

d'arte in cls demolite (cunette, cordoli, sottopassi, e 

simili). Prezzo al mq di opera demolita 

convenzionalmente stimata nello spessore medio di 10 

cm.

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Quantità come alla voce precedente 1 8019,00 8019,00

TOTALE COMPLESSIVO 8019,00 8019,00 8.019,00

OV 4.2 .3 ONERI VARI PER ELETTRODOTTO 30 KV corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 180.000,00 180.000,00     24,00%

Prezzo budgettario di stima dei costi necessari a:

- attraversamenti di sezioni stradali con talpe teleguidate 

o spingitubo in tecnologia NON DIG.

- attraversamento con canalette metalliche di ponticelli

- attravresamento con canaletta metallica staffata a muri 

di contenimento.

- altre lavorazioni particolari non previste

Da definire sulla scorta di progetto esecutivo

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC 

Onere a corpo budgettario 1 1,00 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00 1,00

Arrotondamento / imprevisti: 8.670,00       1,16%

TAGLI E RIPRISTINI DI PAVIMENTAZ. E OPERE D'ARTE       750.000,00 100,00%

750,00        K€

4.2

4.2

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

OC

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali
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ELETTRODOTTO DI UTENZA (IUC)

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

CAVIDOTTI, CAVI E CABINE DI SEZIONAMENTO

CV 4.3 .1 CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO DN 200 ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 3.000,00 10,00          30.000,00       0,48%

Fornitura  e posa in opera di ml.1 di cavidotto corrugato in 

PE con diametro nominale specificato conforme CEI EN 

50086-1. Completo di manicotti e tiracavi in acciaio 

zincato; in opera entro scavo precedentemente 

predisposto; compreso ogni onere di posa, di sfrido, di 

attestazione e fissaggio ai punti terminali e quanto altro 

occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato e 

valutato convenzionalmente secondo percorsi rettilinei da 

punto di partenza a punto di arrivo.

Incluse sigillatura finale con schiuma poliuretanica per 

evitare l'accesso ai roditori.

Incluso nel prezzo l'incidenza di eventuali tegoli di 

protezione in cls e del nastro monitore di segnalazione

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC.

Stima di utilizzo in condizioni particolari di 

attraversamenti stradali in alternativa alla posa 

direttamente interrata dei cavi.

Tratta ANord - CS1 6 100,00 600,00

Tratta ASud - CS1 6 100,00 600,00

Tratta CS1 - CS2 6 100,00 600,00

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA 6 200,00 1200,00

TOTALE COMPLESSIVO 500,00 3000,00 3.000,00

CV 4.3 .2 CAVIDOTTO TRITUBO IN PE LISCIO DN 50 ml
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 28.410,00 6,00            170.460,00     2,75%

Fornitura e posa in opera di Tritubo in PE per posa Fibra 

ottica. Da posare in scavo separatamente predisposto al di 

sopra dei cavi MT. Inclusi tutti gli oneri di sfrido e 

attestazione e sigillatura a pozzetti.

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC

Per tutta la lunghezza dell'elettrodotto per F.Ottica 1 28410,00 28410,00

TOTALE COMPLESSIVO 28410,00 28410,00 28.410,00

C 4.3 .3
 CAVO ELICORDATO ARE4H1RX 18/30KV 

da 3x1x630 mmq
ml.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 74.260,00 40,00          2.970.400,00  47,91%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo ad elica visibile 

composto da N.3 conduttori unipolari da 630 mmq in 

alluminio, per media tensione a 30 kV, tipo ARE4H1RX 

18/30 KV, idoneo alla posa direttamente interrata (posa L) 

in conformità art. 4,3,11 CEI 11-17. 

Posato direttamente interrato e/o in cavidotto in PVC e/o in 

qualunque canalizzazione separatamente predisposta; 

compreso ogni onere di posa (anche in presenza di altri 

cavi nella medesima canalizzazione), di sfrido, di 

collegamento alle apparecchiature e la costituzione di 

adeguata scorta. Misurato convenzionalmente secondo 

percorsi rettilinei. Compresi tutti gli apprestamenti di 

sicurezza intrinseci alla lavorazione. 

Inclusi nel prezzo l'incidenza dei terminali e delle 

muffole di giunzione

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC 

Tratta ANord - CS1 - Linea SUB Imp. P1

Su servitù Nanu - Sanna 2 370,00 740,00

Su strada sterrata vicinale ETFAS 2 680,00 1360,00

Su terreno vegetale servitù Pisanu fino a SP 12 2 430,00 860,00

Su Banchina SP12 2 4510,00 9020,00

Su strada sterrata vicinale 2 1150,00 2300,00

Su vecchia strada comunale asfaltata Putifigari SS 2 630,00 1260,00

Totale Tratta ANord - CS1 7770,00 15540,00

Tratta ASud - CS1

Su strada sterrata di accesso al predio fino a SP12 0 380,00 0,00

Su Banchina SP12 0 2210,00 0,00

Su strada vicinale in cls (ippovia Mediterraneo) 0 490,00 0,00

Su strada sterrata vicinale fino a CS1 0 2880,00 0,00

Totale Tratta ASud - CS1 5960,00 0,00

Tratta CS1 - CS2 - Linea Sub Imp.P1 + (N2+P5)

Su strada asfaltata comunale Putifigari - Chereno 4 5370,00 21480,00

Su strada sterrata privata (servitù) 4 300,00 1200,00

Su strada sterrata  - vecchia strada comunale Chereno 4 700,00 2800,00

Su strada asfaltata comunale Chereno/Ena Ortu/Fais 4 2220,00 8880,00

Totale CS1-CS2 8590,00 34360,00

Tratta CS2 - SE-P  Linea Sub Imp.P1 + (N2+P5)

Su terreno vegetale - servitù Biddau 4 610,00 2440,00

Su strada asfaltata comunale Pira Ruia 4 130,00 520,00

Su strada sterrata vicinale di accesso a SS 167 4 210,00 840,00

Su banchina SS 167/SP28bis/SS131bis 4 5140,00 20560,00

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA 6090,00 24360,00

TOTALE COMPLESSIVO 28410,00 74260,00 74260,00 74.260,00

4.3

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

OC

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

C 4.3 .4
 CAVO ELICORDATO ARE4H1RX 18/30KV 

da 3x1x500 mmq
ml.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 56.820,00 35,00          1.988.700,00  32,08%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo ad elica visibile 

composto da N.3 conduttori unipolari da 500 mmq in 

alluminio, per media tensione a 30 kV, tipo ARE4H1RX 

18/30 KV, idoneo alla posa direttamente interrata (posa L) 

in conformità art. 4,3,11 CEI 11-17. 

Oneri associati come alla voce precedente.

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC 

Tratta ANord - CS1 - Linea Sub Imp. S3+P4

Su servitù Nanu - Sanna 2 370,00 740,00

Su strada sterrata vicinale ETFAS 2 680,00 1360,00

Su terreno vegetale servitù Pisanu fino a SP 12 2 430,00 860,00

Su Banchina SP12 2 4510,00 9020,00

Su strada sterrata vicinale 2 1150,00 2300,00

Su vecchia strada comunale asfaltata Putifigari SS 2 630,00 1260,00

Totale Tratta ANord - CS1 7770,00 15540,00

Tratta ASud - CS1 - Linea Sub Imp P5 fino a CS1

Su strada sterrata di accesso al predio fino a SP12 2 380,00 760,00

Su Banchina SP12 2 2210,00 4420,00

Su strada vicinale in cls (ippovia Mediterraneo) 2 490,00 980,00

Su strada sterrata vicinale fino a CS1 2 2880,00 5760,00

Totale Tratta ASud - CS1 5960,00 11920,00

Tratta CS1 - CS2 - Linea Sub Imp. S3+P4

Su strada asfaltata comunale Putifigari - Chereno 2 5370,00 10740,00

Su strada sterrata privata (servitù) 2 300,00 600,00

Su strada sterrata  - vecchia strada comunale Chereno 2 700,00 1400,00

Su strada asfaltata comunale Chereno/Ena Ortu/Fais 2 2220,00 4440,00

Totale CS1-CS2 8590,00 17180,00

Tratta CS2 - SE-P  Linea Sub Imp. S3+P4

Su terreno vegetale - servitù Biddau 2 610,00 1220,00

Su strada asfaltata comunale Pira Ruia 2 130,00 260,00

Su strada sterrata vicinale di accesso a SS 167 2 210,00 420,00

Su banchina SS 167/SP28bis/SS131bis 2 5140,00 10280,00

Tratta CS2 - SE-P in prossimità di SE TERNA 6090,00 12180,00

TOTALE COMPLESSIVO 28410,00 56820,00 56820,00 56.820,00

C 4.3 .5
 CAVO ELICORDATO ARE4H1RX 18/30KV 

da 3x1x400 mmq
ml.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 15.540,00 30,00          466.200,00     7,52%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo ad elica visibile 

composto da N.3 conduttori unipolari da 400 mmq in 

alluminio, per media tensione a 30 kV, tipo ARE4H1RX 

18/30 KV, idoneo alla posa direttamente interrata (posa L) 

in conformità art. 4,3,11 CEI 11-17. 

Oneri associati come alla voce precedente.

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC 

Tratta ANord - CS1 - Linea Sub Imp. N2

Su servitù Nanu - Sanna 2 370,00 740,00

Su strada sterrata vicinale ETFAS 2 680,00 1360,00

Su terreno vegetale servitù Pisanu fino a SP 12 2 430,00 860,00

Su Banchina SP12 2 4510,00 9020,00

Su strada sterrata vicinale 2 1150,00 2300,00

Su vecchia strada comunale asfaltata Putifigari SS 2 630,00 1260,00

Totale Tratta ANord - CS1 7770,00 15540,00

TOTALE COMPLESSIVO 7770,00 15540,00 15540,00 15.540,00

FO 4.3 .6 FIBRA OTTICA ml.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 28.410,00 15,00          426.150,00     6,87%

Fornitura e posa in opera di ml.1 di cavo i Fibra Ottica, 

multifibra. Di caratteristiche da specificare in sede di 

progettazione esecutiva. 

Posato in cavidotto separatamente predisposto.

Inclusi nel prezzo l'incidenza dei terminali e delle 

giunzioni

Elettrodotto interrato a 30 kV per IUC 

Per tutta la lunghezza dell'elettrodotto. 1 28410,00 28410,00 28410,00

TOTALE COMPLESSIVO 28410,00 28410,00 28.410,00

CP 4.3 .7
MANUFATTO DI CABINA DI SEZIONAMENTO 30 KV

prefabbricata monoblocco in c.a.p. 
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 2,00 16.000,00   32.000,00       0,52%
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

Fornitura, trasporto e posa in opera, (incluso scavo a larga 

sezione e stesa di letto di sabbia), di cabina in c.a.p. 

costruita da costruttore munito di certificazione di ISO 

9001 e attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio 

Superiore dei Lavori pubblici in relazione ai requisiti di cui 

al punto 11.8.4 delle norme Tecniche di cui al DM 

14/01/2008.

Completa di vasca di fondazione con altezza lorda di 80 

cm e forometria per ingresso cavi; corredata da N.1 porta 

unificata in vetroresina, da N.2 griglie di areazione, N.2 

botole in VTR come da disegni di progetto e da N.1 

estrattore d’aria elicoidali in copertura.

Accessoriata con impianto luce prese e punti predisposti 

per il collegamento del dispersore di terra. 

Copertura a due falde con tetto in coppi, verniciata con 

colore delle terre.

Dimensioni esterne in pianta 670x250 cm; altezza utile 

interna 250 cm.

Fornita in opera con sigillature siliconiche fra corpo fuori 

terra e vasca di fondazione e corredata da tutte le 

certificazioni sopra elencate e da Piano Di Manutenzione.

Incluso nel prezzo l'impianto dispersore di terra con anello 

in corda di rame da 35 mmq e N.4 puntazze ai vertici dei 

lati.
Cabine di sezionamento CS1 e CS2 2 1,00 2,00

TOTALE COMPLESSIVO 2,00 2,00

Q 4.3 .8 QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/CS corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 2,00 35.000,00   70.000,00       1,13%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media 

Tensione per sezionamento linea in arrivo e partenza 

comprendente: 

N.2 scomparti con sezionatori motorizzati sottocarico 

asserviti da protezione omopolare con teleriarmo e 

sezionatore di terra ad azionamanto manuale con chiavi di 

interblocco.

Inclusa centralina di telecomando e segnalazione stati 

(standard E-Distribuzine) e collegamento alla fibra ottica.

Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in 

opera, collegamento alle linee MT a 30 KV in arrivo e 

partenza, alimentazione e collegamento dei circuiti 

ausiliari e delle protezioni, identificazione dei circuiti, 

taratura e certificazione delle protezioni; completo di 

certificazioni di origine, di conformità, e di collaudo in 

fabbrica. 
In cabina CS1 sez. linea Sub Imp. P1 2x630 mmq 1 1,00 1,00

In cabina CS1 sez. linea Sub Imp. S3+P4 2x500 mmq 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 2,00

Q 4.3 .9 QUADRO PROTETTO MT 30 kV - QMT/CS corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 42.000,00   42.000,00       0,68%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media 

Tensione per sezionamento linea in arrivo e partenza 

comprendente: 

N.3 scomparti con sezionatori motorizzati sottocarico 

asserviti da protezione omopolare con teleriarmo e 

sezionatore di terra ad azionamanto manuale con chiavi di 

interblocco.

Inclusa centralina di telecomando e segnalazione stati 

(standard E-Distribuzine) e collegamento alla fibra ottica.

Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in 

opera, collegamento alle linee MT a 30 KV in arrivo e 

partenza, alimentazione e collegamento dei circuiti 

ausiliari e delle protezioni, identificazione dei circuiti, 

taratura e certificazione delle protezioni; completo di 

certificazioni di origine, di conformità, e di collaudo in 

fabbrica. 

In cabina CS1 sez. linea Sub Imp. N2 +(P5) 2x630 mmq 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

Arrotondamento / imprevisti: 4.090,00          0,07%

   6.200.000,00 100,00%

6.200,00     K€

4.3 CAVIDOTTI, CAVI E CABINE DI SEZIONAMENTO
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STAZIONE MT/AT + IRC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

ONERI DI CONNESSIONE E ATTIVITA' CORRELATE

CC 5.1 .1 ONERI DI CONNESSIONE cad.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 329.175,00 329.175,00     82,29%

Oneri da preventivo di connessione Cod.202100969 

del 10/08/21, accettato in data 04/11/21.

Totale oneri 0,3465 x 950 K€ 1 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

CA 5.1 .2 COSTI ACCESSORI PER LA CONNESSIONE cad.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 50.000,00   50.000,00       12,50%

Prezzo budgettario includente i costi accessori per 

progettazione da parte della capogruppo dell'assetto di 

stazione AAT/AT, dello stallo di competenza, per 

ricerca e acquisto terreno, per frazionamento e per atti 

notarili associati

Totale oneri budgettari 1 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

Arrotondamento / imprevisti: 20.825,00      5,21%

ONERI DI CONNESSIONE E ATTIVITA' CORRELATE       400.000,00 100,00%

400,00        K€

OC2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

5.1

5.1

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT
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STAZIONE MT/AT + IRC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

OPERE CIVILI NELL'AREA DI STAZIONE

CP 5.2 .1

CABINE DI RICEVIMENTO MT A 30 KV

e per servizi ausiliari, prefabbricate monoblocco in 

c.a.p. 

cad.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 2,00 15.000,00   30.000,00       30,00%

Prezzo budgettario per fornitura e installazione di N.2 

cabine monoblocco, rispettivamente per ricevimento 

linee MT a 30 kV e trasformazione e per quadri BT e 

gruppo elettrogeno. Da definire sulla scorta del 

progetto esecutivo. 

Costruite da costruttore munito di certificazione di ISO 

9001 e attestato di qualificazione rilasciato dal 

Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in relazione ai 

requisiti di cui al punto 11.8.4 delle norme Tecniche di 

cui al DM 14/01/2008.

Eseguita strutturalmente in accordo con la specifica 

tecnica DG 2092 Ed.3-16; piastra di fondo con 

forometria di progetto; vasca di fondazione con altezza 

lorda di 60 cm e forometria standard per ingresso cavi; 

corredata da porte unificate in vetroresina, da griglie di 

areazione e da N.2 estrattori d’aria elicoidali in 

copertura.

Accessoriate con impianto luce prese e punti 

predisposti per il collegamento del dispersore di terra. 

Copertura a due falde con tetto in coppi, verniciata 

con colore delle terre.

Dimensioni esterne in pianta 670x250 cm; altezza utile 

interna 250 cm.

Fornita in opera con sigillature siliconiche fra corpo 

fuori terra e vasca di fondazione e corredata da tutte le 

certificazioni sopra elencate e da Piano Di 

Manutenzione.

Manufatto per apparecchiature MT a 30 KV e trasf. 1 1 1,00

Manufatto per quadro BT, GE e Apparecch. 

Accessorie
1 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 2,00

M 5.2 .2 SISTEMAZIONE AREA E RECINZIONE cad.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 70.000,00   70.000,00       70,00%

Prezzo budgettario per la sistemazione e recinzione 

dell'area di pertinenza della cabina di MT di  

ricevimento linee a 30 kV, per la costituzione del 

basamento ospitante il trasfsformatore AT/MT da 60 

MVA e per lo stallo utente in AT.

Da definire in fase esecutiva a fronte del progetto 

definitivo di assetto della Satazione AAT/AT e delle 

pertinenze di utenza associate 

Totale budgettario 1 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

Arrotondamento: 0,00%

OPERE CIVILI NELL'AREA DI STAZIONE       100.000,00 100,00%

100,00        K€

OC2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

5.2

5.2

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT
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STAZIONE MT/AT + IRC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

IMPIANTI MT/AT A 30 KV E 150 KV

Q 5.3 .1
QUADRO PROTETTO MT A 30 KV DI 

RICEVIMENTO
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 45.000,00   45.000,00       3,91%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media 

Tensione a 30 kV, comprendente: sezionatore rotativo 

sull’arrivo; interruttore automatico in SF6 (DG); N.1 

TO, N.2 TA toroidali e N.3 TV induttivi collegati a stella 

con secondario a triangolo aperto per funzione 81V e 

67N; sezionatore di terra sull’uscita; cassonetto 

portastrumenti con relè di protezione (PG) Thytronic 

NA030 per protezioni 50-51 (sovraccarico e cto-cto) e 

51N e 67N (omopolare e direzionale di terra). 

- N.3 scomparti con interruttore linee IUC in arrivo 

dalla centrale;

- N.1 scomparto con sezionatore sottocarico e fusibili 

per alimentazione trasf. aux.

- N.1 sezione misure con contatore di produzione 

omologato UTF e teleleggibile; corredato da TA e TV 

con tarature come da schemi di progetto.

In esecuzione conforme all'Allegato A.68 di TERNA e 

all’art. 8.4.1. delle vigenti CEI 0-16. DG e PG conformi 

ai contenuti degli artt. 8.5.3, 8.5.11 e 8.5.12 delle CEI 

0-16. 

Compresi: oneri di carico, trasporto e scarico, posa in 

opera, collegamento alle linee MT in arrivo e partenza, 

alimentazione e collegamento dei circuiti ausiliari e 

delle protezioni, identificazione dei circuiti, taratura e 

certificazione delle protezioni; completo di 

certificazioni di origine, di conformità, e di collaudo in 

fabbrica. 

Quadro MT a corpo 1 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

T 5.3 .2 TRASFORMATORE 80 MVA cad.
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 550.000,00 550.000,00     47,83%

Prezzo budgettario a corpo per la fornitura e posa in 

opera di n° 1 trasformatore a perdite ridotte conformi 

Ecodesign 2021, avente le seguenti caratteristiche: 

potenza nominale 80 MVA, rapporto  di  

trasformazione 30 KV/150 KV. Isolamento in olio, 

gruppo Dyn 11, tensione di c.c. 6,0%; corredato dalle 

protezioni previste nell'allegato A.68 di TERNA. 

Compresi oneri di carico, trasporto e scarico, nonché 

posa in opera, cablaggio, collegamento al nodo di 

terra del centro stella; corredato da certificazioni di 

origine, di conformità, e di collaudo in fabbrica. 

Inclusi gli oneri di collaudo e messa a punto e tutto 

quanto altro necessario a dare il trasformatore 

perfettamente installato e funzionante. Compresi tutti 

gli apprestamenti di sicurezza intrinseci alla 

lavorazione.

Totale budgettario 1 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

M 5.3 .3
SE-P STAZIONE AT PRODUTTORE CON STALLO 

DI UTENZA 150 KV - QUOTA PARTE
cad.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 550.000,00 550.000,00     47,83%

Prezzo budgettario a corpo per la realizzazzione 

della SE MT/AT di ricevimento di N.3 produttori, 

con stallo dedicato di utenza a 150 kV e stallo 

unico a 150 KV in uscita.

In quota parte condiviso con altri due produttori.

Inclusi tutti i costi relativi alle opere civili ed 

impiantistiche costituenti la SE-P 30/150 KV condivisa 

fra tre produttori.

Completo di tutte le apparecchiature prescritte 

dall'Allegato A.68 di TERNA.

Configurazione come da progetto esecutivo.

Incluso nel costo budgettario il collegamento in 

cavo ihnterrato a 150 KV fino alla SE di TERNA 

(circa 600 ml) condiviso con tre produttori.

Costo Budgettario 1 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

Arrotondamento: 5.000,00        0,43%

IMPIANTI MT/AT A 30 KV E 150 KV    1.150.000,00 100,00%

1.150,00     K€

OC2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

5.3

5.3

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT
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STAZIONE MT/AT + IRC

PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

IMPIANTI AUSILIARI IN CABINA UTENTE

T 5.4 .1 TRASFORMATORE 50 KVA corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 5.000,00     5.000,00         10,00%

Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di n° 1 

trasformatore a perdite ridotte conformi Ecodesign 2021, 

avente le seguenti caratteristiche: potenza nominale 50 

KVA, rapporto  di  trasformazione 30 KV/400 V, 

isolamento in resina, gruppo Dyn 11, tensione di c.c. 

6,0%; corredato da n°3 termosonde PT 100 di misura 

temperatura e centralina di controllo installata sul quadro 

di Bassa Tensione, ventilazione tangenziale alla base 

con comando da centralina; ruote bidirezionali, 

commutatore di prese a 5 posizioni +/-2x2,5%, morsetti di 

terra. Compresi oneri di carico, trasporto e scarico, 

nonché posa in opera, cablaggio, collegamento al nodo 

di terra del centro stella; corredato da certificazioni di 

origine, di conformità, e di collaudo in fabbrica. Inclusa 

nel prezzo la fornitura e posa in opera di barriera in 

acciaio zincato tipo Orso grill, di separazione dal locale 

quadri; compreso ogni altro onere accessorio necessario 

per dare il trasformatore installato a regola d'arte e 

conforme alle norme di legge, inclusi gli oneri di collaudo 

e messa a punto e tutto quanto altro necessario a dare il 

trasformatore perfettamente installato e funzionante. 

Compresi tutti gli apprestamenti di sicurezza intrinseci 

alla lavorazione.

In cabina di trasformazione servizi ausiliari 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

GE 5.4 .2 GRUPPO ELETTROGENO 50 KVA corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 35.000,00   35.000,00       70,00%

Prezzo a corpo per la fornitura e posa di Gruppo 

elettrogeno da 50 KVA ad avviamento automatico 

accessoriato con quadro automatico di commutazione. 

Compresi oneri di carico, trasporto e scarico, nonché 

posa in opera, cablaggio, collegamento al nodo di terra 

del centro stella; corredato da certificazioni di origine, di 

conformità, e di collaudo in fabbrica. Compreso ogni altro 

onere accessorio necessario per dare il GE installato a 

regola d'arte e conforme alle norme di legge, inclusi gli 

oneri di collaudo e messa a punto. Compresi tutti gli 

apprestamenti di sicurezza intrinseci alla lavorazione.

In cabina servizi ausiliari 1 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

Q. 5.4 .3
QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE per 

servizi ausiliari (QGBT/AUX)  
corpo

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 1,00 5.000,00     5.000,00         10,00%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di 

Bassa tensione a 400 V; in esecuzione conforme agli 

schemi di progetto

In esecuzione IP3x, livello di Corto Circuito 20 KA; 

dimensioni indicative 240x60x200H cm. 

In opera collegato  al trasformatore e alle linee in uscita 

corredato da certificazioni di origine e collaudo in 

fabbrica.

In cabina di trasformazione AUX 1 1,00 1,00 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 1,00

IP 5.4 .4
CORDA DI RAME DA 35mmq 

FORMAZIONE 7x2,52mmq
ml.

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 252,00 4,00            1.008,00         2,02%

Fornitura e posa in opera di corda nuda di rame da 35 

mmq, per esecuzione di impianto dispersore di terra a 

termini CEI 99-3; posizionata come da disegni di progetto 

esecutivo  attorno alle cabine, al trasformatore, entro 

scavi e aperimetro dell'area della porzione di pertinenza 

dell'utenza; raccodata a nodi/collettori di terra e alle 

puntazze in acciaio zincato.

 Anello sotto cabine 2 21,00 42,00

 Terminali sotto cabine 8 5,00 40,00

 Anello sotto trasformatore 2 20,00 40,00

Porzione sotto scavi 1 50,00 50,00

Porzione perimetrale 1 80,00 80,00

TOTALE COMPLESSIVO 252,00 252,00

IP 5.4 .5 PUNTAZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE cad.
Parti 

simili
N° L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 50,00 15,00          750,00            1,50%

Fornitura e posa in opera di puntazza in acciaio zincato a 

croce da 50x5 mm e lunghezza 100 cm, per impianto 

dispersore di terra. Idonea a costituire i punti visibili di 

ispezione del dispersore. Posizionate come da progetto e 

raccordate alla corda nuda di rame.

Quantità stimate 1 50,00 50,00

TOTALE COMPLESSIVO 50,00 50,00

IP 5.4 .6 CONFIGURAZIONE PER SISTEMA TN corpo
Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali Totali 2,00 700,00        1.400,00         2,80%

OC2

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

5.4

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT
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PREZZO 

UNITARIO

 TOTALE 

LAVORAZIONE 

PU TL = QT x PU

€/U.M. €

Rif. EPU

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

E DELLE FORNITURE 
U.M.

COMPUTO

Totali

STIMA 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E
N. prg Codice

Parti 

simili
L1 (m) L2 (m) H (m) Parziali Subtotali

TOTALI

QT

Prezzo a corpo per la configurazione del sistema TN con 

messa a terra del centro stella del trasformatore aux e 

del GE. Realizzato nella cabina aux e negli sheleter degli 

inverter come da disegni di progetto e comprendente: 

- Costituzione collettore generale di terra in barra di rame 

da 50x5 mm;

- collegamenti al collettore della corda di rame dell'anello 

di cabina e delle porzioni sotto scavo;

- collegamento al centro stella del trasformatore con cavo 

separatamente compensatio;

- collegamento al collettore interno del quadro generale 

di bassa tensione;

- collegamento al centro stella del trasformatore per 

servizi ausiliari;

- tutti i collegamenti (PE) alle masse presenti in cabina.

Ogni altro onere e magistero necessario per dare 

l'impianto di protezione in configurazione TN a termini 

delle CEI 64-8.

In cabina di trasformazione Aux 1 1,00

In cabina Gruppo Elettrogeno 1 1,00

TOTALE COMPLESSIVO 2,00 2,00

Arrotondamento / imprevisti: 1.842,00        3,68%

IMPIANTI AUSILIARI IN CABINA UTENTE         50.000,00 100,00%

50,00          K€

5.4
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