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PREMESSA

Per la redazione del seguente computo metrico estimativo sono stati utilizzati in 

ordine di priorità i seguenti listini:

1) Listino AIPO 2022 (es. codifica: O.XXX.XX)

2) Listino Regionale Lombardia Luglio 2022 (es. codifica: 1C.XX.XXX.XXX)

3) Listino ANAS 2022 rev2 (es. codifica: C.XX.XXX)

4) Prezzi Aggiunti:

- PA.GN.01÷15 Galleria naturale

- PA.AMB.01 Ambientale

- PA.IMP.01÷02 Impianti elettrici

- PA.MON.01 Monitoraggio topografico

- PA.OA.01÷07 Opere all'aperto

- PA.OI.01÷10 Opere idrauliche



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Comuni di Idro e Lavenone
Provincia di Brescia

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, 16/11/2022

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL LAGO D'IDRO

 
- PROGETTO ESECUTIVO -

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Galleria  (SpCat 2)
Galleria - Galleria   (Cat 9)

Sezione di attacco lato Lavenone  (SbCat 1)

1 / 528 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.b DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.b eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
03/09/2018 quando v ... che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare,

compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese
puntuali.
Volume scavo 12,00 75,880 910,56
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12) 0,92 12,00 0,100 75,880 83,77
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 12,00 0,150 75,880 10,93

SOMMANO m³ 1́ 005,26 60,19 60 5́06,60

2 / 529 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo 60,19 12,00 75,880 54 8́06,61

SOMMANO % 54 8́06,61 30,00 16 4́41,98

3 / 530 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
25/07/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] 0,50 20,000 10 0́52,60
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] 0,50 45,000 22 6́18,35

SOMMANO mc x km 32 6́70,95 0,25 8 1́67,74

4 / 531 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
25/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] 0,10 2,300 231,21
p.s. 2.30

SOMMANO t 231,21 7,25 1́ 676,27

5 / 532 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] 0,90 904,73

SOMMANO m³ 904,73 2,60 2 3́52,30

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 89 1́44,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89 1́44,89

6 / 533 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 180/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 12,00 23,010 18,800 10 3́82,11
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=2/1) 2,00 12,00 386,840 9 2́84,16

SOMMANO kg 19 6́66,27 2,81 55 2́62,22

7 / 534 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 12,00 23,590 283,08
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 12,00 23,200 278,40
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 12,00 22,840 274,08

SOMMANO m2 835,56 62,17 51́ 946,77

8 / 535 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 12,00 0,050 23,590 424,62
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 30,00 12,00 0,200 23,200 1́ 670,40
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(larg.=0,100*30) 0,92 12,00 3,000 75,880 2 5́13,15
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30) 0,08 12,00 4,500 75,880 327,80

SOMMANO kg 4 9́35,97 4,33 21́ 372,75

9 / 536 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12) 0,92 12,00 0,100 75,880 83,77
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 12,00 0,150 75,880 10,93

SOMMANO m³ 94,70 203,80 19 2́99,86

10 / 537 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone 12,00 0,800 9,60
Incidenza - media sezione minima e massima

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 9,60 237 0́26,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,60 237 0́26,49

SOMMANO m³ 9,60 88,42 848,83

11 / 538 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 537 [m³ 9.60] 88,42 848,83

SOMMANO % 848,83 10,00 84,88

12 / 539 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Incidenza - media sezione minima e massima 12,00 14,260 171,12

SOMMANO m³ 171,12 160,52 27 4́68,18

13 / 540 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Incidenza - media sezione minima e massima 12,00 9,040 108,48

SOMMANO m³ 108,48 173,48 18 8́19,11

14 / 541 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
27/09/2022 Vedi voce n° 539 [m³ 171.12] 160,52 27 4́68,18

Vedi voce n° 540 [m³ 108.48] 173,48 18 8́19,11

SOMMANO % 46 2́87,29 11,00 5 0́91,60

15 / 542 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per
B.03.070 calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione
B.003.070 chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici
09/11/2018 del cement ... le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato

dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove
sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990
ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone,
nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*,
C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue
prestazioni
Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice
pozzolanità : 18 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 12,00 18,000 14,260 3 0́80,16
Getto arco rovescio 3.86 mc/m 12,00 18,000 9,040 1́ 952,64
Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio
dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 0,01 12,00 370,000 14,260 633,14
Getto arco rovescio 3.86 mc/m 0,01 12,00 370,000 9,040 401,38

SOMMANO kg 6 0́67,32 3,66 22 2́06,39

16 / 543 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 311́ 545,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 311́ 545,48

C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio - incidenza 27 kg/mc su media sezione minima
e massima 27,00 12,00 9,040 2 9́28,96
Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e
massima 33,00 12,00 14,260 5 6́46,96

SOMMANO kg 8 5́75,92 2,00 17 1́51,84

17 / 544 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 17,866 mq/m 12,00 17,870 214,44
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,26+9,04) 0,17 12,00 23,300 47,53

SOMMANO m² 261,97 20,20 5 2́91,79

18 / 545 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima 12,00 23,490 281,88

SOMMANO m² 281,88 33,21 9 3́61,23

19 / 546 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 12,00 12,00
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 12,00 23,970 48,90

SOMMANO ml 60,90 17,23 1́ 049,31

20 / 547 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 12,00 2,000 0,500 48,00

SOMMANO ml 48,00 30,62 1́ 469,76

21 / 548 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 19,10 458,40

22 / 549 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 346 3́27,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 346 3́27,81

17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300
Misurazione 1,00 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 89,66 1́ 075,92

23 / 550 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,273 mc/m 12,00 0,270 3,24

SOMMANO m³ 3,24 19,90 64,48

24 / 551 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 546 [ml 60.90] 17,23 1́ 049,31
Vedi voce n° 547 [ml 48.00] 30,62 1́ 469,76
Vedi voce n° 548 [ml 24.00] 19,10 458,40
Vedi voce n° 549 [ml 12.00] 89,66 1́ 075,92

SOMMANO % 4 0́53,39 10,00 405,34

25 / 552 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 33,00 12,00 1,333 527,87

SOMMANO m 527,87 28,57 15 0́81,25

26 / 553 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127,10 / sp. 10-  Peso
28,900 kg/m L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) 33,00 12,00 1,333 28,900 15 2́55,39

SOMMANO kg 15 2́55,39 2,69 41́ 037,00

27 / 554 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Tubi metallici di infilaggio L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 33,00 12,00 1,333 527,87

SOMMANO m 527,87 14,06 7 4́21,85

28 / 555 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Consolidamento al contorno - perforazioni per VTR L 16,00 m /

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 411́ 413,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 411́ 413,65

passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) 32,00 12,00 1,333 511,87
Consolidamento al fronte - perforazioni per VTR L 16,00 m /
passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) 25,00 12,00 1,333 399,90

SOMMANO ml 911,77 23,94 21́ 827,77

29 / 556 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al contorno L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 32,00 12,00 1,333 511,87
Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 25,00 12,00 1,333 399,90

SOMMANO ml 911,77 36,77 33 5́25,78

30 / 557 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.
Consolidamento al contorno - 2 vlv/m *(par.ug.=32,00*2)*
(larg.=16,00/12,00) 64,00 12,00 1,333 1́ 023,74

SOMMANO cad 1́ 023,74 8,92 9 1́31,76

Sezione tipo C2V  (SbCat 2)

31 / 558 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.b DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.b eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
03/09/2018 quando v ... che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare,

compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese
puntuali.
Volume scavo 12,00 75,880 910,56
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12) 0,92 12,00 0,100 75,880 83,77
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 12,00 0,150 75,880 10,93

SOMMANO m³ 1́ 005,26 60,19 60 5́06,60

32 / 559 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo 60,19 12,00 75,880 54 8́06,61

SOMMANO % 54 8́06,61 30,00 16 4́41,98

33 / 560 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
25/07/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] 0,50 20,000 10 0́52,60
Trasporto a discarica 50 km - 50%

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 10 0́52,60 552 8́47,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 0́52,60 552 8́47,54

Vedi voce n° 528 [m³ 1 005.26] 0,50 45,000 22 6́18,35

SOMMANO mc x km 32 6́70,95 0,25 8 1́67,74

34 / 561 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
25/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 558 [m³ 1 005.26] 0,10 2,300 231,21
p.s. 2.30

SOMMANO t 231,21 7,25 1́ 676,27

35 / 562 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 558 [m³ 1 005.26] 0,90 904,73

SOMMANO m³ 904,73 2,60 2 3́52,30

36 / 563 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 180/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 12,00 23,010 18,800 10 3́82,11
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=2/1) 2,00 12,00 386,840 9 2́84,16

SOMMANO kg 19 6́66,27 2,81 55 2́62,22

37 / 564 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 12,00 23,590 283,08
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 12,00 23,200 278,40
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 12,00 22,840 274,08

SOMMANO m2 835,56 62,17 51́ 946,77

38 / 565 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 12,00 0,050 23,590 424,62
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 30,00 12,00 0,200 23,200 1́ 670,40
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(larg.=0,100*30) 0,92 12,00 3,000 75,880 2 5́13,15
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 6́08,17 672 2́52,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 6́08,17 672 2́52,84

12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30) 0,08 12,00 4,500 75,880 327,80

SOMMANO kg 4 9́35,97 4,33 21́ 372,75

39 / 566 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((12/1)-1)/12) 0,92 12,00 0,100 75,880 83,77
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 12,00 0,150 75,880 10,93

SOMMANO m³ 94,70 203,80 19 2́99,86

40 / 567 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone 12,00 0,800 9,60
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 9,60 88,42 848,83

41 / 568 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 567 [m³ 9.60] 88,42 848,83

SOMMANO % 848,83 10,00 84,88

42 / 569 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Incidenza - media sezione minima e massima 12,00 14,260 171,12

SOMMANO m³ 171,12 160,52 27 4́68,18

43 / 570 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Incidenza - media sezione minima e massima 12,00 9,040 108,48

SOMMANO m³ 108,48 173,48 18 8́19,11

44 / 571 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
27/09/2022 Vedi voce n° 569 [m³ 171.12] 160,52 27 4́68,18

Vedi voce n° 570 [m³ 108.48] 173,48 18 8́19,11

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 46 2́87,29 760 1́46,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46 2́87,29 760 1́46,45

SOMMANO % 46 2́87,29 11,00 5 0́91,60

45 / 572 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per
B.03.070 calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione
B.003.070 chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici
09/11/2018 del cement ... le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato

dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove
sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990
ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone,
nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*,
C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue
prestazioni
Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice
pozzolanità : 18 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 12,00 18,000 14,260 3 0́80,16
Getto arco rovescio 3.86 mc/m 12,00 18,000 9,040 1́ 952,64
Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio
dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 0,01 12,00 370,000 14,260 633,14
Getto arco rovescio 3.86 mc/m 0,01 12,00 370,000 9,040 401,38

SOMMANO kg 6 0́67,32 3,66 22 2́06,39

46 / 573 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio - incidenza 27 kg/mc su media sezione minima
e massima 27,00 12,00 9,040 2 9́28,96
Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e
massima 33,00 12,00 14,260 5 6́46,96

SOMMANO kg 8 5́75,92 2,00 17 1́51,84

47 / 574 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 17,866 mq/m 12,00 17,870 214,44
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,26+9,04) 0,17 12,00 23,300 47,53

SOMMANO m² 261,97 20,20 5 2́91,79

48 / 575 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima 12,00 23,490 281,88

SOMMANO m² 281,88 33,21 9 3́61,23

49 / 576 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 12,00 12,00
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 12,00 23,970 48,90

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 60,90 819 2́49,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,90 819 2́49,30

SOMMANO ml 60,90 17,23 1́ 049,31

50 / 577 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 12,00 2,000 0,500 48,00

SOMMANO ml 48,00 30,62 1́ 469,76

51 / 578 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 19,10 458,40

52 / 579 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Misurazione 1,00 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 89,66 1́ 075,92

53 / 580 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,273 mc/m 12,00 0,270 3,24

SOMMANO m³ 3,24 19,90 64,48

54 / 581 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 576 [ml 60.90] 17,23 1́ 049,31
Vedi voce n° 577 [ml 48.00] 30,62 1́ 469,76
Vedi voce n° 578 [ml 24.00] 19,10 458,40
Vedi voce n° 579 [ml 12.00] 89,66 1́ 075,92

SOMMANO % 4 0́53,39 10,00 405,34

55 / 582 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 33,00 12,00 1,333 527,87

SOMMANO m 527,87 28,57 15 0́81,25

56 / 583 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 838 8́53,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 838 8́53,76

C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127,10 / sp. 10-  Peso
28,900 kg/m L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) 33,00 12,00 1,333 28,900 15 2́55,39

SOMMANO kg 15 2́55,39 2,69 41́ 037,00

57 / 584 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Tubi metallici di infilaggio L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 33,00 12,00 1,333 527,87

SOMMANO m 527,87 14,06 7 4́21,85

58 / 585 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Consolidamento al contorno - perforazioni per VTR L 16,00 m /
passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) 32,00 12,00 1,333 511,87
Consolidamento al fronte - perforazioni per VTR L 16,00 m /
passo 12,00 m *(larg.=16,00/12,00) 25,00 12,00 1,333 399,90

SOMMANO ml 911,77 23,94 21́ 827,77

59 / 586 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al contorno L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 32,00 12,00 1,333 511,87
Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 25,00 12,00 1,333 399,90

SOMMANO ml 911,77 36,77 33 5́25,78

60 / 587 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.
Consolidamento al contorno - 2 vlv/m *(par.ug.=32,00*2)*
(larg.=16,00/12,00) 64,00 12,00 1,333 1́ 023,74

SOMMANO cad 1́ 023,74 8,92 9 1́31,76

Sezione tipo Ab  (SbCat 4)

61 / 180 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML 4,50
C.03.035.a Numero 5-:-6 chiodi passo longitudinale 1,50 m *(par.ug.=11/3) 3,67 252,53 926,79
C.003.035.a
17/03/2010 SOMMANO cad 926,79 203,18 188 3́05,19

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 140 1́03,11
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R I P O R T O 1́ 140 1́03,11

62 / 181 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.b DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.b eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
24/09/2018 quando v ... che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare,

compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese
puntuali.
Tratto di galleria con prescrizione ambientale di non usare
l'esplosivo - lunghezza complessiva m 150 in sezione Ab pari a
55.95 m
Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m 49,77 55,950 2 7́84,63
Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm *
(lung.=49,77/3) 0,50 16,59 0,100 55,950 46,41

SOMMANO m³ 2 8́31,04 60,19 170 4́00,30

63 / 182 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.a DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.a eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
31/01/2018 quando v ... ticolari accorgimenti che limitino la velocità di

vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori
ecc.
Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m 202,76 55,950 11́ 344,42
Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp.10 cm *
(lung.=202,76/3) 0,50 67,59 0,100 55,950 189,08

SOMMANO m³ 11́ 533,50 57,47 662 8́30,24

64 / 183 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.b con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
26/09/2022 qua ... o a campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)
(Percentuale del 20.00%)
Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m 60,19 49,77 55,950 167 6́06,97
Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m 57,47 202,76 55,950 651́ 963,93

SOMMANO % 819 5́70,90 20,00 163 9́14,18

65 / 184 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
25/07/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Discarica a 25 km di distanza 50%
Vedi voce n° 181 [m³ 2 831.04] 0,50 20,000 28 3́10,40
Vedi voce n° 182 [m³ 11 533.50] 0,50 20,000 115 3́35,00
Discarica a 50 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 181 [m³ 2 831.04] 0,50 45,000 63 6́98,40
Vedi voce n° 182 [m³ 11 533.50] 0,50 45,000 259 5́03,75

SOMMANO mc x km 466 8́47,55 0,25 116 7́11,89

66 / 185 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
25/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 181 [m³ 2 831.04] 0,10 2,300 651,14
Vedi voce n° 182 [m³ 11 533.50] 0,10 2,300 2 6́52,71

SOMMANO t 3 3́03,85 7,25 23 9́52,91

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 2́77 9́12,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 2́77 9́12,63

67 / 186 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
26/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 181 [m³ 2 831.04] 0,90 2 5́47,94
Vedi voce n° 182 [m³ 11 533.50] 0,90 10 3́80,15

SOMMANO m³ 12 9́28,09 2,60 33 6́13,03

68 / 187 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.10 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
21/10/2018 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 18
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.84
mq/m 252,53 20,840 5 2́62,73
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza
20.61 mq/m 252,53 20,610 5 2́04,64
Spritz beton di regolarizzazione sp= 3 cm - incidenza 20.37 mq/m 252,53 20,370 5 1́44,04

SOMMANO m2 15 6́11,41 35,92 560 7́61,85

69 / 188 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=252,53/3) 0,50 84,18 0,100 55,950 235,49

SOMMANO m³ 235,49 203,80 47 9́92,86

70 / 189 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
21/10/2018 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Quantità fibre metaliche: 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.84
mq/m 30,00 252,53 0,050 20,840 7 8́94,09
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza
20.61 mq/m 30,00 252,53 0,100 20,610 15 6́13,93
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=252,53/3)*(H/peso=55,95*
0,1) 30,00 84,18 0,500 5,595 7 0́64,81

SOMMANO kg 30 5́72,83 4,33 132 3́80,35

71 / 190 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
30/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone - incidenza 0.49 mc/m 252,53 0,490 123,74

SOMMANO m³ 123,74 88,42 10 9́41,09

72 / 191 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3 0́63 6́01,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 0́63 6́01,81

C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
26/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 190 [m³ 123.74] 88,42 10 9́41,09

SOMMANO % 10 9́41,09 10,00 1́ 094,11

73 / 192 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 252,53 7,940 2 0́05,09

SOMMANO m³ 2 0́05,09 160,52 321́ 857,05

74 / 193 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
26/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Getto arco rovescio 252,53 3,860 974,77

SOMMANO m³ 974,77 173,48 169 1́03,10

75 / 194 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
26/09/2022 Tratta di applicazione 111.06 m

Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 111,06 160,520 7,940 141́ 549,17
Getto arco rovescio 111,06 173,480 3,860 74 3́69,42

SOMMANO % 215 9́18,59 6,00 12 9́55,12

76 / 195 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
26/09/2022 Tratta di applicazione 141.47 m

Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 141,47 160,520 7,940 180 3́07,59
Getto arco rovescio 3.86 mc/m 141,47 173,480 3,860 94 7́32,95

SOMMANO % 275 0́40,54 11,00 30 2́54,46

77 / 196 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per
B.03.070 calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione
B.003.070 chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici
09/11/2018 del cement ... le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato

dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove
sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990
ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone,
nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*,
C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue
prestazioni
Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice
pozzolanità : 18 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 141,47 18,000 7,940 20 2́18,89
Getto arco rovescio 3.86 mc/m 141,47 18,000 3,860 9 8́29,34
Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio
dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 0,01 141,47 370,000 7,940 4 1́56,11
Getto arco rovescio 3.86 mc/m 0,01 141,47 370,000 3,860 2 0́20,47

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 36 2́24,81 3 5́98 8́65,65



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36 2́24,81 3 5́98 8́65,65

SOMMANO kg 36 2́24,81 3,66 132 5́82,80

78 / 197 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 252,53 16,810 4 2́45,03
Cassero di testata ogni 6 m *(H/peso=(7,94+3,86)/6) 252,53 1,967 496,73

SOMMANO m² 4 7́41,76 20,20 95 7́83,55

79 / 198 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza 21.03 mq/m 252,53 21,030 5 3́10,71

SOMMANO m² 5 3́10,71 33,21 176 3́68,68

80 / 199 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 252,53 252,53
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 252,53 23,970 1́ 029,03

SOMMANO ml 1́ 281,56 17,23 22 0́81,28

81 / 200 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 252,53 2,000 0,500 1́ 010,12

SOMMANO ml 1́ 010,12 30,62 30 9́29,87

82 / 201 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Misurazione 252,53 252,53

SOMMANO ml 252,53 89,66 22 6́41,84

83 / 202 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 252,53 505,06

SOMMANO ml 505,06 19,10 9 6́46,65

84 / 203 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 0́88 9́00,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 0́88 9́00,32

C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
26/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 199 [ml 1 281.56] 17,23 22 0́81,28
Vedi voce n° 200 [ml 1 010.12] 30,62 30 9́29,87
Vedi voce n° 201 [ml 252.53] 89,66 22 6́41,84
Vedi voce n° 202 [ml 505.06] 19,10 9 6́46,65

SOMMANO % 85 2́99,64 10,00 8 5́29,96

85 / 204 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,57 mc/m 252,53 0,570 143,94

SOMMANO m³ 143,94 19,90 2 8́64,41

Sezione tipo Ab allargo  (SbCat 5)

86 / 476 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML 4,50
C.03.035.a Numero 7-:-8 chodi passo 1,50 m *(par.ug.=(7+8)/3) 5,00 30,00 150,00
C.003.035.a
24/07/2018

SOMMANO cad 150,00 203,18 30 4́77,00

87 / 477 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.a DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.a eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
25/10/2018 quando v ... ticolari accorgimenti che limitino la velocità di

vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori
ecc.
Volume scavo - incidenza 80.60 mc/m 30,00 80,600 2 4́18,00
Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm *
(lung.=30/3) 0,50 10,00 0,100 80,600 40,30

SOMMANO m³ 2 4́58,30 57,47 141́ 278,50

88 / 478 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
25/07/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Discarica a 25 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30] 0,50 20,000 24 5́83,00
Discarica a 50 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30] 0,50 45,000 55 3́11,75

SOMMANO mc x km 79 8́94,75 0,25 19 9́73,69

89 / 479 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
25/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30] 0,10 2,300 565,41
p.s. 2.30

SOMMANO t 565,41 7,25 4 0́99,22

90 / 480 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 2́96 1́23,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́96 1́23,10

A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
26/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 477 [m³ 2 458.30] 0,90 2 2́12,47

SOMMANO m³ 2 2́12,47 2,60 5 7́52,42

91 / 481 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.b con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
26/09/2022 qua ... o a campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)
(Percentuale del 20.00%)
Volume scavo - incidenza 80.60 mc/m 57,47 30,00 80,600 138 9́62,46

SOMMANO % 138 9́62,46 20,00 27 7́92,49

92 / 482 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.10 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
21/10/2018 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 18
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 23.92
mc/m 30,00 23,920 717,60
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza
23.69mc/m 30,00 23,690 710,70
Spritz beton di regolarizzazione sp= 3cm - incidenza 23.49 mc/m 30,00 23,490 704,70

SOMMANO m2 2 1́33,00 35,92 76 6́17,36

93 / 483 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
inc. 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 23.92
mc/m 30,00 30,00 0,050 23,920 1́ 076,40
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=10 cm - incidenza
23.69mc/m 30,00 30,00 0,100 23,690 2 1́32,10
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=30/3) 0,50 10,00 0,100 80,600 40,30

SOMMANO kg 3 2́48,80 4,33 14 0́67,30

94 / 484 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in

presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 3,00 - computato al 50 % *(lung.=30/3) 0,50 10,00 0,100 80,600 40,30

SOMMANO m³ 40,30 203,80 8 2́13,14

95 / 485 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
30/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 4́28 5́65,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 4́28 5́65,81

Volume magrone - incidenza 0,49 mc/m 30,00 0,490 14,70

SOMMANO m³ 14,70 88,42 1́ 299,77

96 / 486 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
26/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 485 [m³ 14.70] 88,42 1́ 299,77

SOMMANO % 1́ 299,77 10,00 129,98

97 / 487 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione
B.03.030.a garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
B.003.030.a DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata,
24/07/2018 confezionato  ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

Getto in galleria di riempimento -
 
incidenza 24.10 mc/m

Getto in galleria di riempimento -
 
incidenza 24.10 mc/m 30,00 24,100 723,00

SOMMANO m³ 723,00 117,58 85 0́10,34

98 / 488 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
24/07/2018 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 487 [m³ 723.00] 117,58 85 0́10,34

SOMMANO % 85 0́10,34 10,00 8 5́01,03

99 / 489 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
24/07/2018 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Getto in galleria calotta - incidenza 7.94 mc/m 30,00 7,940 238,20

SOMMANO m³ 238,20 160,52 38 2́35,86

100 / 490 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
26/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 3.86 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 3.86 mc/m 30,00 3,860 115,80

SOMMANO m³ 115,80 173,48 20 0́88,98

101 / 491 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
26/09/2022 Vedi voce n° 489 [m³ 238.20] 160,52 38 2́35,86

Vedi voce n° 490 [m³ 115.80] 173,48 20 0́88,98

SOMMANO % 58 3́24,84 6,00 3 4́99,49

102 / 492 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 5́85 3́31,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 5́85 3́31,26

17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,
eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti (16.81 + cassero per riempimento 11.60)
incidenza 16.81 mq/m *(H/peso=16,810+11,60) 30,00 28,410 852,30

SOMMANO m² 852,30 20,20 17 2́16,46

103 / 493 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza 21.03 mq/m 30,00 21,030 630,90

SOMMANO m² 630,90 33,21 20 9́52,19

104 / 494 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 30,00 30,00
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 30,00 23,970 122,25

SOMMANO ml 152,25 17,23 2 6́23,27

105 / 495 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 30,00 2,000 0,500 120,00

SOMMANO ml 120,00 30,62 3 6́74,40

106 / 496 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Misurazione 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 89,66 2 6́89,80

107 / 497 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 30,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 19,10 1́ 146,00

108 / 498 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
26/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 494 [ml 152.25] 17,23 2 6́23,27
Vedi voce n° 495 [ml 120.00] 30,62 3 6́74,40
Vedi voce n° 496 [ml 30.00] 89,66 2 6́89,80
Vedi voce n° 497 [ml 60.00] 19,10 1́ 146,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 10 1́33,47 4 6́33 6́33,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 1́33,47 4 6́33 6́33,38

SOMMANO % 10 1́33,47 10,00 1́ 013,35

109 / 499 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,36 mc/m 30,00 0,360 10,80

SOMMANO m³ 10,80 19,90 214,92

Sezione tipo Ac  (SbCat 6)

110 / 205 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.b DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.b eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
24/09/2018 quando v ... che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare,

compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese
puntuali.
Tratto di galleria con prescrizione ambientale di non usare
l'esplosivo - lunghezza complessiva m 150 in sezione Ac pari a 57
m
Volume scavo - incidenza 57 mc/m 45,98 57,000 2 6́20,86
Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm *
(lung.=45,98/1,5) 0,50 30,65 0,100 57,000 87,35

SOMMANO m³ 2 7́08,21 60,19 163 0́07,16

111 / 206 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.a DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.a eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
25/10/2018 quando v ... ticolari accorgimenti che limitino la velocità di

vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori
ecc.
Volume scavo - incidenza 57 mc/m 136,48 57,000 7 7́79,36
Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp. 10 cm *
(lung.=136,48/1,5) 0,50 90,99 0,100 57,000 259,32

SOMMANO m³ 8 0́38,68 57,47 461́ 982,94

112 / 207 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
25/07/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Discarica a 25 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] 0,50 20,000 27 0́82,10
Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68] 0,50 20,000 80 3́86,80
Discarica a 50 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] 0,50 45,000 60 9́34,72
Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68] 0,50 45,000 180 8́70,30

SOMMANO mc x km 349 2́73,92 0,25 87 3́18,48

113 / 208 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
25/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] 0,10 2,300 622,89
Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68] 0,10 2,300 1́ 848,90

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 4́71,79 5 3́47 1́70,23
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R I P O R T O 2 4́71,79 5 3́47 1́70,23

p.s. 2.30

SOMMANO t 2 4́71,79 7,25 17 9́20,48

114 / 209 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 205 [m³ 2 708.21] 0,90 2 4́37,39
Vedi voce n° 206 [m³ 8 038.68] 0,90 7 2́34,81

SOMMANO m³ 9 6́72,20 2,60 25 1́47,72

115 / 210 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.b con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... o a campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)
(Percentuale del 20.00%)
Volume scavo - incidenza 57 mc/m 60,19 45,98 57,000 157 7́49,56
Volume scavo - incidenza 57 mc/m 57,47 136,48 57,000 447 0́79,82

SOMMANO % 604 8́29,38 20,00 120 9́65,88

116 / 211 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 1 HEA 160  / passo 1,50 m *(par.ug.=1/1,50) 0,67 182,46 20,590 30,400 76 5́19,55
Piastrame e bulloni /  passo m 1,50 *(par.ug.=1/1,50) 0,67 182,46 419,040 51́ 226,89

SOMMANO kg 127 7́46,44 2,81 358 9́67,50

117 / 212 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 211 [kg 127 746.44] 2,81 358 9́67,50
17/03/2010

SOMMANO % 358 9́67,50 5,00 17 9́48,38

118 / 213 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.12 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
31/03/2010 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 23
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.99
mq/m 182,46 20,990 3 8́29,84
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=15 cm - incidenza
20.69 mq/m 182,46 20,690 3 7́75,10
Spritz beton di regolarizzazione sp= 3 cm - incidenza 20.42 mq/m 182,46 20,420 3 7́25,83

SOMMANO m2 11́ 330,77 47,10 533 6́79,27

119 / 214 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
inc. 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 20.99
mq/m 30,00 182,46 0,050 20,990 5 7́44,75
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=15 cm - incidenza

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 5 7́44,75 6 4́21́ 799,46
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R I P O R T O 5 7́44,75 6 4́21́ 799,46

20.69 mq/m 30,00 182,46 0,150 20,690 16 9́87,94
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10cm ogni sfondo massimo di m
1,50 - computato al 50 % *(lung.=182,46/1,50)*(H/peso=57,000*
0,5) 30,00 121,64 0,100 28,500 10 4́00,22

SOMMANO kg 33 1́32,91 4,33 143 4́65,50

120 / 215 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10cm ogni sfondo massimo di m
1,50 - computato al 50 % *(lung.=182,46/1,50) 0,50 121,64 0,100 57,000 346,67

SOMMANO m³ 346,67 203,80 70 6́51,35

121 / 216 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone - incidenza 0.49 mc/m 182,46 0,490 89,41

SOMMANO m³ 89,41 88,42 7 9́05,63

122 / 217 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 216 [m³ 89.41] 88,42 7 9́05,63

SOMMANO % 7 9́05,63 10,00 790,56

123 / 218 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Incidenza 7.94 mc/m 182,46 7,940 1́ 448,73

SOMMANO m³ 1́ 448,73 160,52 232 5́50,14

124 / 219 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Incidenza 3.87 mc/m 182,46 3,870 706,12

SOMMANO m³ 706,12 173,48 122 4́97,70

125 / 220 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
27/09/2022 Tratta di applicazione 74.75 m

Getto calotta e piedritti 74,75 160,520 7,940 95 2́71,03
Getto arco rovescio 74,75 173,480 3,870 50 1́84,73

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 145 4́55,76 6 9́99 6́60,34
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R I P O R T O 145 4́55,76 6 9́99 6́60,34

SOMMANO % 145 4́55,76 6,00 8 7́27,35

126 / 221 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
27/09/2022 Tratta di applicazione 107.71 m

Getto calotta e piedritti 107,71 160,520 7,940 137 2́79,50
Getto arco rovescio 107,71 173,480 3,870 72 3́13,00

SOMMANO % 209 5́92,50 11,00 23 0́55,18

127 / 222 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per
B.03.070 calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione
B.003.070 chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici
09/11/2018 del cement ... le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato

dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove
sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990
ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone,
nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*,
C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue
prestazioni
Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice
pozzolanità : 18 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 107,71 18,000 7,940 15 3́93,91
Getto arco rovescio 3.87 mc/m 107,71 18,000 3,870 7 5́03,08
Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio
dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc
Getto calotta e piedritti 7.94 mc/m 0,01 107,71 370,000 7,940 3 1́64,30
Getto arco rovescio 3.87 mc/m 0,01 107,71 370,000 3,870 1́ 542,30

SOMMANO kg 27 6́03,59 3,66 101́ 029,14

128 / 223 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 182,46 16,810 3 0́67,15
Cassero di testata ogni 6 m *(lung.=(182,46/6)+1)*(H/peso=7,94+
3,87) 31,41 11,810 370,95

SOMMANO m² 3 4́38,10 20,20 69 4́49,62

129 / 224 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza 20.97 mq/m 182,46 20,970 3 8́26,19

SOMMANO m² 3 8́26,19 33,21 127 0́67,77

130 / 225 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 182,46 182,46
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 182,46 23,970 743,51

SOMMANO ml 925,97 17,23 15 9́54,46

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 7 3́44 9́43,86
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R I P O R T O 7 3́44 9́43,86

131 / 226 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 182,46 364,92

SOMMANO ml 364,92 19,10 6 9́69,97

132 / 227 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Misurazione 1,00 182,46 182,46

SOMMANO ml 182,46 89,66 16 3́59,36

133 / 228 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 182,46 2,000 0,500 729,84

SOMMANO ml 729,84 30,62 22 3́47,70

134 / 229 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 225 [ml 925.97] 17,23 15 9́54,46
Vedi voce n° 226 [ml 364.92] 19,10 6 9́69,97
Vedi voce n° 227 [ml 182.46] 89,66 16 3́59,36
Vedi voce n° 228 [ml 729.84] 30,62 22 3́47,70

SOMMANO % 61́ 631,49 10,00 6 1́63,15

135 / 230 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,57 mc/m 182,46 0,570 104,00

SOMMANO m³ 104,00 19,90 2 0́69,60

Sezione tipo B2V  (SbCat 7)

136 / 231 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
19/07/2018 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo
Incidenza - media sezione minima e massima 81,54 64,940 5 2́95,21
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=81,54*
0,5) 0,75 40,77 0,100 64,940 198,57
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 81,54 0,150 73,310 71,73

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 5 5́65,51 7 3́98 8́53,64
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 5́65,51 7 3́98 8́53,64

SOMMANO m³ 5 5́65,51 28,76 160 0́64,07

137 / 232 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.b DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.b eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
19/07/2018 quando v ... che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare,

compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese
puntuali.
Volume scavo
Incidenza - media sezione minima e massima 26,46 64,940 1́ 718,31
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=26,46*
0,5) 0,75 13,23 0,100 64,940 64,44
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 26,46 0,150 73,310 23,28

SOMMANO m³ 1́ 806,03 60,19 108 7́04,95

138 / 233 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Incidenza - media sezione minima e massima 28,76 81,54 64,940 152 2́90,17
Incidenza - media sezione minima e massima 60,19 26,46 64,940 103 4́25,22

SOMMANO % 255 7́15,39 30,00 76 7́14,62

139 / 234 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
25/07/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] 0,50 20,000 55 6́55,10
Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03] 0,50 20,000 18 0́60,30
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] 0,50 45,000 125 2́23,98
Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03] 0,50 45,000 40 6́35,68

SOMMANO mc x km 239 5́75,06 0,25 59 8́93,77

140 / 235 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
25/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] 0,10 2,300 1́ 280,07
Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03] 0,10 2,300 415,39
p.s. 2.30

SOMMANO t 1́ 695,46 7,25 12 2́92,09

141 / 236 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 231 [m³ 5 565.51] 0,90 5 0́08,96
Vedi voce n° 232 [m³ 1 806.03] 0,90 1́ 625,43

SOMMANO m³ 6 6́34,39 2,60 17 2́49,41

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 7 8́33 7́72,55
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R I P O R T O 7 8́33 7́72,55

142 / 237 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160/ passo 1,20 m *(par.ug.=2,00/1,20) 1,67 108,00 21,870 15,800 62 3́22,68
Piastrame e bulloni -  passo 1,20 m *(par.ug.=2/1,20) 1,67 108,00 336,000 60 6́00,96

SOMMANO kg 122 9́23,64 2,81 345 4́15,43

143 / 238 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 237 [kg 122 923.64] 2,81 345 4́15,43
17/03/2010

SOMMANO % 345 4́15,43 5,00 17 2́70,77

144 / 239 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 108,00 22,350 2 4́13,80
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 108,00 21,970 2 3́72,76
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza media
sezione minima e massima 108,00 21,620 2 3́34,96

SOMMANO m2 7 1́21,52 62,17 442 7́44,90

145 / 240 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 108,00 0,050 22,350 3 6́20,70
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 30,00 108,00 0,200 21,970 14 2́36,56
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=108*
0,5)*(larg.=0,100*30) 0,75 54,00 3,000 64,940 7 8́90,21
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30) 0,08 108,00 4,500 73,310 2 8́50,29

SOMMANO kg 28 5́97,76 4,33 123 8́28,30

146 / 241 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in

presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=108*
0,5) 0,75 54,00 0,100 64,940 263,01
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 108,00 0,150 73,310 95,01

SOMMANO m³ 358,02 203,80 72 9́64,48

147 / 242 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 8 8́35 9́96,43
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R I P O R T O 8 8́35 9́96,43

B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone *(H/peso=(0,48+0,62)/2) 108,00 0,550 59,40
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 59,40 88,42 5 2́52,15

148 / 243 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 242 [m³ 59.40] 88,42 5 2́52,15

SOMMANO % 5 2́52,15 10,00 525,22

149 / 244 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Incidenza - media sezione minima e massima 108,00 12,680 1́ 369,44

SOMMANO m³ 1́ 369,44 160,52 219 8́22,51

150 / 245 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Incidenza - media sezione minima e massima 108,00 5,640 609,12

SOMMANO m³ 609,12 173,48 105 6́70,14

151 / 246 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
27/09/2022 Incidenza - media sezione minima e massima - calotta 58,72 12,680 744,57

Incidenza - media sezione minima e massima -arco rovescio 58,72 5,640 331,18

SOMMANO % 1́ 075,75 6,00 64,55

152 / 247 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
27/09/2022 Incidenza - media sezione minima e massima - calotta *

(lung.=22,82+26,46) 49,28 12,680 624,87
Incidenza - media sezione minima e massima -arco rovescio *
(lung.=22,82+26,46) 49,28 5,640 277,94

SOMMANO % 902,81 11,00 99,31

153 / 248 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
18/03/2010 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Getto in galleria calotta - incidenza 12.68 mc/m 160,52 22,82 12,680 46 4́47,68

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 5.64 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 5.64 mc/m 173,48 22,82 5,640 22 3́27,71

SOMMANO % 68 7́75,39 4,00 2 7́51,02

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 9 1́70 1́81,33
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R I P O R T O 9 1́70 1́81,33

154 / 249 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per
B.03.070 calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione
B.003.070 chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici
27/09/2022 del cement ... le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato

dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove
sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990
ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone,
nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*,
C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue
prestazioni
Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice
pozzolanità : 18 kg/mc
Getto calotta e piedritti 12.68 mc/m 26,46 18,000 12,680 6 0́39,23
Getto arco rovescio 5.64 mc/m 26,46 18,000 5,640 2 6́86,22
Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio
dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc
Getto calotta e piedritti 12.68 mc/m 0,01 26,46 370,000 12,680 1́ 241,40
Getto arco rovescio 5.64 mc/m 0,01 26,46 370,000 5,640 552,17

SOMMANO kg 10 5́19,02 3,66 38 4́99,61

155 / 250 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 19 kg/mc su media sezione minima
e massima 19,00 108,00 5,640 11́ 573,28
Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e
massima 33,00 108,00 12,680 45 1́91,52

SOMMANO kg 56 7́64,80 2,00 113 5́29,60

156 / 251 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 108,00 16,810 1́ 815,48
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=5,64+12,68) 0,17 108,00 18,320 336,36

SOMMANO m² 2 1́51,84 20,20 43 4́67,17

157 / 252 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza - media sezione minima e massima 108,00 22,290 2 4́07,32

SOMMANO m² 2 4́07,32 33,21 79 9́47,10

158 / 253 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 108,00 108,00
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 108,00 23,970 440,09

SOMMANO ml 548,09 17,23 9 4́43,59

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 9 4́55 0́68,40
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R I P O R T O 9 4́55 0́68,40

159 / 254 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 108,00 2,000 0,500 432,00

SOMMANO ml 432,00 30,62 13 2́27,84

160 / 255 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 108,00 216,00

SOMMANO ml 216,00 19,10 4 1́25,60

161 / 256 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Misurazione 1,00 108,00 108,00

SOMMANO ml 108,00 89,66 9 6́83,28

162 / 257 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,36 mc/m 108,00 0,360 38,88

SOMMANO m³ 38,88 19,90 773,71

163 / 258 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 253 [ml 548.09] 17,23 9 4́43,59
Vedi voce n° 252 [m² 2 407.32] 30,62 73 7́12,14
Vedi voce n° 255 [ml 216.00] 19,10 4 1́25,60
Vedi voce n° 256 [ml 108.00] 89,66 9 6́83,28

SOMMANO % 96 9́64,61 10,00 9 6́96,46

164 / 259 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 23,00 108,00 1,333 3 3́11,17

SOMMANO m 3 3́11,17 28,57 94 6́00,13

165 / 260 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 9 5́87 1́75,42
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R I P O R T O 9 5́87 1́75,42

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 114,3 / sp. 10-  Peso 25,700
kg/m *(larg.=16,00/12,00) 23,00 108,00 1,333 25,700 85 0́97,12

SOMMANO kg 85 0́97,12 2,69 228 9́11,25

166 / 261 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Iniezione di guaina per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 23,00 108,00 1,333 3 3́11,17

SOMMANO m 3 3́11,17 14,06 46 5́55,05

167 / 262 Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e
PA.GN.01 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
18/03/2010 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
16% del volume trattato
Iniezione cementizia per tubi metallici L 16,00 m / passo 12,00 m
(area: 6.79) *(par.ug.=23,00*108)*(larg.=16,00/12,00) 2484,00 6,79 1,333 0,160 3 5́97,26

SOMMANO mc 3 5́97,26 296,91 1́ 068 0́62,47

168 / 263 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.b VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.b compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
25/07/2017 sotterraneo, ...  se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola

d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori.
Tubi metallici per infilaggi - 2 vlv/m *(larg.=16/12) 23,00 108,00 1,333 2,000 6 6́22,34

SOMMANO cad 6 6́22,34 7,48 49 5́35,10

169 / 264 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

Tubi metallici per infilaggi - 2 vlv/m *(larg.=16/12) 23,00 108,00 1,333 2,000 6 6́22,34

SOMMANO cadauno 6 6́22,34 9,68 64 1́04,25

170 / 265 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16/12) 25,00 108,00 1,333 3 5́99,10

SOMMANO ml 3 5́99,10 23,94 86 1́62,45

171 / 266 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16/
12) 25,00 108,00 1,333 3 5́99,10

SOMMANO ml 3 5́99,10 36,77 132 3́38,91

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 11́ 262 8́44,90



pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 262 8́44,90

Sezione tipo B2  (SbCat 8)

172 / 267 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.a DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.a eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
01/02/2018 quando v ... ticolari accorgimenti che limitino la velocità di

vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori
ecc.
Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m 160,40 64,330 10 3́18,53

Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20
 
*(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12)

Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di 
m 1,20

 
*(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12) 0,38 160,40 0,100 64,330 392,10

Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 160,40 0,150 64,330 123,82

SOMMANO m³ 10 8́34,45 57,47 622 6́55,84

173 / 268 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m 57,47 160,40 64,330 593 0́06,03

SOMMANO % 593 0́06,03 30,00 177 9́01,81

174 / 269 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata.

Discarica a 25 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] 0,50 20,000 108 3́44,50
Discarica a 50 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] 0,50 45,000 243 7́75,13

SOMMANO mc x km 352 1́19,63 0,25 88 0́29,91

175 / 270 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
02/04/2010 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] 0,10 2,300 2 4́91,92
p.s. 2,30

SOMMANO t 2 4́91,92 7,25 18 0́66,42

176 / 271 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 267 [m³ 10 834.45] 0,90 9 7́51,01

SOMMANO m³ 9 7́51,01 2,60 25 3́52,63

177 / 272 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 12 1́94 8́51,51
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R I P O R T O 12 1́94 8́51,51

C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
18/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160  / passo 1,20 m *(par.ug.=2/1,20) 1,67 160,40 22,010 15,800 93 1́53,24
Piastrame e bulloni /  passo m 1,20 *(par.ug.=2/1,20) 1,67 160,40 336,000 90 0́03,65

SOMMANO kg 183 1́56,89 2,81 514 6́70,86

178 / 273 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 272 [kg 183 156.89] 2,81 514 6́70,86
18/03/2010

SOMMANO % 514 6́70,86 5,00 25 7́33,54

179 / 274 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.12 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
18/03/2010 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 23
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42
mq/m 160,40 22,420 3 5́96,17
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
22.04 mq/m 160,40 22,040 3 5́35,22
Spritz di regolazrizzazione sp=3 cm - incidenza 21.69 mq/m 160,40 21,690 3 4́79,08

SOMMANO m2 10 6́10,47 47,10 499 7́53,14

180 / 275 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
18/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42
mq/m 30,00 160,40 0,050 22,420 5 3́94,25
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
22.04 mq/m 30,00 160,40 0,200 22,040 21́ 211,30

Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20
 
*(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12)*(larg.=0,100*30)

Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di 
m 1,20

 
*(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12)*(larg.=0,100*30) 0,38 160,40 3,000 64,330 11́ 763,13

Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(lung.=160,4/12) 30,00 13,37 0,150 64,330 3 8́70,41

SOMMANO kg 42 2́39,09 4,33 182 8́95,26

181 / 276 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in

presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento.

Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di m 1,20
 
*(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12)

Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di 
m 1,20

 
*(par.ug.=0,50*((12/1,2)-1)/12) 0,38 160,40 0,100 64,330 392,10

Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 160,40 0,150 64,330 123,82

SOMMANO m³ 515,92 203,80 105 1́44,50

182 / 277 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 13 5́23 0́48,81
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R I P O R T O 13 5́23 0́48,81

Volume magrone - incidenza 0.37 mc/m 160,40 0,370 59,35

SOMMANO m³ 59,35 88,42 5 2́47,73

183 / 278 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 277 [m³ 59.35] 88,42 5 2́47,73

SOMMANO % 5 2́47,73 10,00 524,77

184 / 279 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
18/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,40 11,570 1́ 855,83

SOMMANO m³ 1́ 855,83 160,52 297 8́97,83

185 / 280 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 160,40 6,170 989,67

SOMMANO m³ 989,67 173,48 171́ 687,95

186 / 281 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
27/09/2022 Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,52 114,77 11,570 213 1́52,73

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 173,48 114,77 6,170 122 8́46,55

SOMMANO % 335 9́99,28 6,00 20 1́59,96

187 / 282 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
27/09/2022 Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,52 45,63 11,570 84 7́44,78

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 173,48 45,63 6,170 48 8́41,06

SOMMANO % 133 5́85,84 11,00 14 6́94,44

188 / 283 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
18/03/2010 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,52 45,63 11,570 84 7́44,78

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 173,48 45,63 6,170 48 8́41,06

SOMMANO % 133 5́85,84 4,00 5 3́43,43

189 / 284 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 14 0́38 6́04,92
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R I P O R T O 14 0́38 6́04,92

Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 160,40 16,810 2 6́96,32
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=11,57+6,17) 0,17 160,40 17,740 483,73

SOMMANO m² 3 1́80,05 20,20 64 2́37,01

190 / 285 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio - incidenza 60 kg/mc 60,00 160,40 6,170 59 3́80,08
Getto calotta - incidenza 70 kg/mc 70,00 160,40 11,570 129 9́07,96

SOMMANO kg 189 2́88,04 2,00 378 5́76,08

191 / 286 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
18/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina
arco rovescio) 160,40 28,590 4 5́85,84

SOMMANO m² 4 5́85,84 33,21 152 2́95,75

192 / 287 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 160,40 160,40
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 160,40 23,970 653,61

SOMMANO ml 814,01 17,23 14 0́25,39

193 / 288 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
18/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 160,40 320,80

SOMMANO ml 320,80 19,10 6 1́27,28

194 / 289 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
18/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Tubo sotto arco rovescio 1,00 160,40 160,40

SOMMANO ml 160,40 89,66 14 3́81,46

195 / 290 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
18/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,27 mc/m 160,40 0,270 43,31

SOMMANO m³ 43,31 19,90 861,87

196 / 291 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 14 6́69 1́09,76
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R I P O R T O 14 6́69 1́09,76

E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
18/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 160,40 2,000 0,500 641,60

SOMMANO ml 641,60 30,62 19 6́45,79

197 / 292 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 287 [ml 814.01] 17,23 14 0́25,39
Vedi voce n° 288 [ml 320.80] 19,10 6 1́27,28
Vedi voce n° 289 [ml 160.40] 89,66 14 3́81,46
Vedi voce n° 291 [ml 641.60] 30,62 19 6́45,79

SOMMANO % 54 1́79,92 10,00 5 4́17,99

198 / 293 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 *(larg.=16/12) 25,00 160,40 1,333 5 3́45,33

SOMMANO ml 5 3́45,33 23,94 127 9́67,20

199 / 294 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m *(larg.=16/
12) 25,00 160,40 1,333 5 3́45,33

SOMMANO ml 5 3́45,33 36,77 196 5́47,78

Sezione tipo B2 allargo  (SbCat 9)

200 / 500 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.a DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.a eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
24/07/2018 quando v ... ticolari accorgimenti che limitino la velocità di

vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori
ecc.
Volume scavo - incidenza 90.73 mc/m 30,00 90,730 2 7́21,90
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=30,00*
0,5) 0,92 15,00 0,100 90,730 125,21
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 30,00 0,150 90,730 32,66

SOMMANO m³ 2 8́79,77 57,47 165 5́00,38

201 / 501 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 15 1́84 1́88,90
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R I P O R T O 15 1́84 1́88,90

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo - incidenza 90.73 mc/m 57,47 30,00 90,730 156 4́27,59

SOMMANO % 156 4́27,59 30,00 46 9́28,28

202 / 502 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata.

Discarica a 25 km di distanza
Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77] 0,50 20,000 28 7́97,70
Discarica a 50 km di distanza
Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77] 0,50 45,000 64 7́94,82

SOMMANO mc x km 93 5́92,52 0,25 23 3́98,13

203 / 503 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
02/04/2010 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77] 0,10 2,300 662,35
p.s. 2,30

SOMMANO t 662,35 7,25 4 8́02,04

204 / 504 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 500 [m³ 2 879.77] 0,90 2 5́91,79

SOMMANO m³ 2 5́91,79 2,60 6 7́38,65

205 / 505 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
18/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160  / passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 30,00 25,120 15,800 23 8́13,76
Piastrame e bulloni /  passo m 1,00 2,00 30,00 353,370 21́ 202,20

SOMMANO kg 45 0́15,96 2,81 126 4́94,85

206 / 506 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 505 [kg 45 015.96] 2,81 126 4́94,85
18/03/2010

SOMMANO % 126 4́94,85 5,00 6 3́24,74

207 / 507 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
24/07/2018 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 25.48
mq/m 30,00 25,480 764,40
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
25.10 mq/m 30,00 25,100 753,00
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza 24.76 mq/m 30,00 24,760 742,80

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 2́60,20 15 3́98 8́75,59
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R I P O R T O 2 2́60,20 15 3́98 8́75,59

SOMMANO m2 2 2́60,20 62,17 140 5́16,63

208 / 508 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
18/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 25.48
mq/m 30,00 30,00 0,050 25,480 1́ 146,60
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
25.10 mq/m 30,00 30,00 0,200 25,100 4 5́18,00
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 - eventuale al 50% *(lung.=30,00*0,5)*(H/peso=90,730*
((12/1)-1)/12) 30,00 15,00 0,100 83,169 3 7́42,61
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(H/peso=90,730/12) 30,00 30,00 0,150 7,561 1́ 020,74

SOMMANO kg 10 4́27,95 4,33 45 1́53,02

209 / 509 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in

presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=30,00*
0,5) 0,92 15,00 0,100 90,730 125,21
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 30,00 0,150 90,730 32,66

SOMMANO m³ 157,87 203,80 32 1́73,91

210 / 510 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone - incidenza 0,37 mc/m 30,00 0,370 11,10

SOMMANO m³ 11,10 88,42 981,46

211 / 511 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 510 [m³ 11.10] 88,42 981,46

SOMMANO % 981,46 10,00 98,15

212 / 512 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione
B.03.030.a garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
B.003.030.a DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata,
24/07/2018 confezionato  ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

Getto in galleria di riempimento -
 
incidenza 25.46 mc/m

Getto in galleria di riempimento -
 
incidenza 25.46 mc/m 30,00 25,460 763,80

SOMMANO m³ 763,80 117,58 89 8́07,60

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 15 7́07 6́06,36
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R I P O R T O 15 7́07 6́06,36

213 / 513 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
24/07/2018 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 512 [m³ 763.80] 117,58 89 8́07,60

SOMMANO % 89 8́07,60 10,00 8 9́80,76

214 / 514 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
24/07/2018 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 30,00 11,570 347,10

SOMMANO m³ 347,10 160,52 55 7́16,49

215 / 515 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 30,00 6,170 185,10

SOMMANO m³ 185,10 173,48 32 1́11,15

216 / 516 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
27/09/2022 Vedi voce n° 514 [m³ 347.10] 160,52 55 7́16,49

Vedi voce n° 515 [m³ 185.10] 173,48 32 1́11,15

SOMMANO % 87 8́27,64 6,00 5 2́69,66

217 / 517 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti (16.81 + cassero per riempimento 11.79)
incidenza 28.6 mq/m *(H/peso=16,810+11,79) 30,00 28,600 858,00

SOMMANO m² 858,00 20,20 17 3́31,60

218 / 518 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto in galleria arco rovescio - incidenza 60 kg/mc 60,00 30,00 6,170 11́ 106,00
Getto in galleria calotta - incidenza 70 kg/mc 70,00 30,00 11,570 24 2́97,00

SOMMANO kg 35 4́03,00 2,00 70 8́06,00

219 / 519 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
18/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 15 8́97 8́22,02
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R I P O R T O 15 8́97 8́22,02

arco rovescio) 30,00 28,590 857,70

SOMMANO m² 857,70 33,21 28 4́84,22

220 / 520 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 30,00 30,00
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 30,00 23,970 122,25

SOMMANO ml 152,25 17,23 2 6́23,27

221 / 521 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
18/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 18,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *(larg.=18/
12) 4,00 30,00 1,500 0,500 90,00

SOMMANO ml 90,00 30,62 2 7́55,80

222 / 522 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
18/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 30,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 19,10 1́ 146,00

223 / 523 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
18/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Tubo sotto arco rovescio 1,00 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 89,66 2 6́89,80

224 / 524 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
18/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,29 mc/m 30,00 0,290 8,70

SOMMANO m³ 8,70 19,90 173,13

225 / 525 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 520 [ml 152.25] 17,23 2 6́23,27
Vedi voce n° 521 [ml 90.00] 30,62 2 7́55,80
Vedi voce n° 522 [ml 60.00] 19,10 1́ 146,00
Vedi voce n° 523 [ml 30.00] 89,66 2 6́89,80

SOMMANO % 9 2́14,87 10,00 921,49

226 / 526 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 15 9́36 6́15,73
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R I P O R T O 15 9́36 6́15,73

C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
24/07/2018 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Perforazioni per VTR L 16,00 m / passo 12,00 *(larg.=16,00/
12,00) 35,00 30,00 1,333 1́ 399,65

SOMMANO ml 1́ 399,65 23,94 33 5́07,62

227 / 527 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA

Consolidamento al fronte L 16,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=16,00/12,00) 35,00 30,00 1,333 1́ 399,65

SOMMANO ml 1́ 399,65 36,77 51́ 465,13

Sezione tipo B2p  (SbCat 10)

228 / 295 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.a DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.a eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
19/07/2018 quando v ... ticolari accorgimenti che limitino la velocità di

vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori
ecc.
Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m 127,24 64,330 8 1́85,35
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=0,50*((12/1)-1)/12) 0,46 127,24 0,100 64,330 376,53
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 127,24 0,150 64,330 98,22

SOMMANO m³ 8 6́60,10 57,47 497 6́95,95

229 / 296 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m 57,47 127,24 64,330 470 4́12,02

SOMMANO % 470 4́12,02 30,00 141́ 123,61

230 / 297 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10] 0,50 20,000 86 6́01,00
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10] 0,50 45,000 194 8́52,25

SOMMANO mc x km 281́ 453,25 0,25 70 3́63,31

231 / 298 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 16 7́30 7́71,35
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R I P O R T O 16 7́30 7́71,35

02/04/2010 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
10% a discarica
Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10] 0,10 2,300 1́ 991,82
p.s. 2,30

SOMMANO t 1́ 991,82 7,25 14 4́40,70

232 / 299 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 295 [m³ 8 660.10] 0,90 7 7́94,09

SOMMANO m³ 7 7́94,09 2,60 20 2́64,63

233 / 300 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
18/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160  / passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 127,24 22,072 15,800 88 7́46,74
Piastrame e bulloni /  passo m 1,00 *(par.ug.=2/1) 2,00 127,24 336,020 85 5́10,37

SOMMANO kg 174 2́57,11 2,81 489 6́62,48

234 / 301 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 300 [kg 174 257.11] 2,81 489 6́62,48
18/03/2010

SOMMANO % 489 6́62,48 5,00 24 4́83,12

235 / 302 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
18/03/2010 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42
mq/m 127,24 22,420 2 8́52,72
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
22.04 mq/m 127,24 22,040 2 8́04,37
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza 21.69 mq/m 127,24 21,690 2 7́59,84

SOMMANO m2 8 4́16,93 62,17 523 2́80,54

236 / 303 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
18/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42
mq/m 30,00 127,24 0,050 22,420 4 2́79,08
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
22.04 mq/m 30,00 127,24 0,200 22,040 16 8́26,22
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=30*0,50*((12/1)-1)/12) 13,75 127,24 0,100 64,330 11́ 254,86
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=30/12) 2,50 127,24 0,150 64,330 3 0́69,51

SOMMANO kg 35 4́29,67 4,33 153 4́10,47

237 / 304 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 17 9́56 3́13,29
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R I P O R T O 17 9́56 3́13,29

C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in

presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 - eventuale al 50% *(par.ug.=0,50*((12/1)-1)/12) 0,46 127,24 0,100 64,330 376,53
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 127,24 0,150 64,330 98,22

SOMMANO m³ 474,75 203,80 96 7́54,05

238 / 305 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone - incidenza 0.37 mc/m 127,24 0,370 47,08

SOMMANO m³ 47,08 88,42 4 1́62,81

239 / 306 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 305 [m³ 47.08] 88,42 4 1́62,81

SOMMANO % 4 1́62,81 10,00 416,28

240 / 307 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
18/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 127,24 11,570 1́ 472,17

SOMMANO m³ 1́ 472,17 160,52 236 3́12,73

241 / 308 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 127,24 6,170 785,07

SOMMANO m³ 785,07 173,48 136 1́93,94

242 / 309 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
27/09/2022 Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,52 100,26 11,570 186 2́04,52

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 173,48 100,26 6,170 107 3́15,46

SOMMANO % 293 5́19,98 6,00 17 6́11,20

243 / 310 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
27/09/2022 Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,52 26,99 11,570 50 1́26,27

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 173,48 26,99 6,170 28 8́89,33

SOMMANO % 79 0́15,60 11,00 8 6́91,72

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 18 4́56 4́56,02
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R I P O R T O 18 4́56 4́56,02

244 / 311 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
27/09/2022 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,52 26,99 11,570 50 1́26,27

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 173,48 26,99 6,170 28 8́89,33

SOMMANO % 79 0́15,60 4,00 3 1́60,62

245 / 312 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 127,24 16,810 2 1́38,90
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=11,57+6,17) 0,17 127,24 17,740 383,73

SOMMANO m² 2 5́22,63 20,20 50 9́57,13

246 / 313 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto in galleria arco rovescio - incidenza 60 kg/mc 60,00 127,24 6,170 47 1́04,25
Getto in galleria calotta - incidenza 70 kg/mc 70,00 127,24 11,570 103 0́51,68

SOMMANO kg 150 1́55,93 2,00 300 3́11,86

247 / 314 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
18/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina
arco rovescio) 127,24 28,590 3 6́37,79

SOMMANO m² 3 6́37,79 33,21 120 8́11,01

248 / 315 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 127,24 127,24
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 127,24 23,970 518,49

SOMMANO ml 645,73 17,23 11́ 125,93

249 / 316 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
18/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 127,24 2,000 0,500 508,96

SOMMANO ml 508,96 30,62 15 5́84,36

250 / 317 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 18 9́58 4́06,93

I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
18/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 127,24 254,48

SOMMANO ml 254,48 19,10 4 8́60,57

251 / 318 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
18/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Tubo sotto arco rovescio 1,00 127,24 127,24

SOMMANO ml 127,24 89,66 11́ 408,34

252 / 319 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
18/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,27 mc/m 127,24 0,270 34,35

SOMMANO m³ 34,35 19,90 683,57

253 / 320 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 315 [ml 645.73] 17,23 11́ 125,93
Vedi voce n° 316 [ml 508.96] 30,62 15 5́84,36
Vedi voce n° 317 [ml 254.48] 19,10 4 8́60,57
Vedi voce n° 318 [ml 127.24] 89,66 11́ 408,34

SOMMANO % 42 9́79,20 10,00 4 2́97,92

254 / 321 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Perforazioni per VTR L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18/12) 35,00 127,24 1,500 6 6́80,10

SOMMANO ml 6 6́80,10 23,94 159 9́21,59

255 / 322 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18/
12) 35,00 127,24 1,500 6 6́80,10

SOMMANO ml 6 6́80,10 36,77 245 6́27,28

Sezione tipo B0  (SbCat 11)

256 / 323 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.b DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.b eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 19 3́85 2́06,20

10/11/2018 quando v ... che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare,
compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese
puntuali.
Volume scavo tratto in Arenaria - incidenza 61.47 mc/m 4,98 61,470 306,12
Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp.10 cm *
(lung.=4,98/1,2) 0,50 4,15 0,100 61,470 12,76

SOMMANO m³ 318,88 60,19 19 1́93,39

257 / 324 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI
C.01.002.a DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma
C.001.002.a eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione
31/01/2018 quando v ... ticolari accorgimenti che limitino la velocità di

vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori
ecc.
Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m 120,83 61,470 7 4́27,42
Scavo fronte in calcestruzzo per ogni eventuale sfondo sp.10 cm *
(lung.=120,83/3) 0,50 40,28 0,100 61,470 123,80

SOMMANO m³ 7 5́51,22 57,47 433 9́68,61

258 / 325 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.b con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
08/09/2017 qua ... o a campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)
(Percentuale del 20.00%)
Volume scavo tratto in Arenaria - incidenza 61.47 mc/m 60,19 4,98 61,470 18 4́25,40
Volume scavo - incidenza 55.95 mc/m 57,47 120,83 61,470 426 8́53,83

SOMMANO % 445 2́79,23 20,00 89 0́55,85

259 / 326 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
08/09/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Discarica a 25 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] 0,50 20,000 3 1́88,80
Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22] 0,50 20,000 75 5́12,20
Discarica a 50 km di distanza - 50%
Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] 0,50 45,000 7 1́74,80
Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22] 0,50 45,000 169 9́02,45

SOMMANO mc x km 255 7́78,25 0,25 63 9́44,56

260 / 327 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
25/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] 0,10 2,300 73,34
Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22] 0,10 2,300 1́ 736,78
p.s. 2.30

SOMMANO t 1́ 810,12 7,25 13 1́23,37

261 / 328 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 20 0́04 4́91,98
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R I P O R T O 20 0́04 4́91,98

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 323 [m³ 318.88] 0,90 286,99
Vedi voce n° 324 [m³ 7 551.22] 0,90 6 7́96,10

SOMMANO m³ 7 0́83,09 2,60 18 4́16,03

262 / 329 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
18/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160/ passo 1,20 m, peso 15.80 kg/m *(par.ug.=2/1,20) 1,67 125,81 21,490 15,800 71́ 338,69
Piastrame e bulloni -  passo 1,20 m *(par.ug.=1/1,2) 0,83 125,81 336,000 35 0́85,89

SOMMANO kg 106 4́24,58 2,81 299 0́53,07

263 / 330 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.12 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
18/03/2010 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 23
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 21.89
mq/m 125,81 21,890 2 7́53,98
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
21.51 mq/m 125,81 21,510 2 7́06,17
Spritz beton di regolarizzazione sp= 3 cm - incidenza 21.17 mq/m 125,81 21,170 2 6́63,40

SOMMANO m2 8 1́23,55 47,10 382 6́19,21

264 / 331 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
18/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 21.89
mq/m 30,00 125,81 0,050 21,890 4 1́30,97
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
21.51 mq/m 30,00 125,81 0,200 21,510 16 2́37,04
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 *(larg.=0,100*0,5) 30,00 125,81 0,050 61,470 11́ 600,31

SOMMANO kg 31́ 968,32 4,33 138 4́22,83

265 / 332 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 *(lung.=125,81/1,2) 0,50 104,84 0,100 61,470 322,23

SOMMANO m³ 322,23 203,80 65 6́70,47

266 / 333 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 20 9́08 6́73,59
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R I P O R T O 20 9́08 6́73,59

150 Kg/mc
Volume magrone - incidenza 0.36 mc/m 125,81 0,360 45,29

SOMMANO m³ 45,29 88,42 4 0́04,54

267 / 334 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 333 [m³ 45.29] 88,42 4 0́04,54

SOMMANO % 4 0́04,54 10,00 400,45

268 / 335 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
18/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Incidenza 9.74 mc/m 125,81 9,740 1́ 225,39

SOMMANO m³ 1́ 225,39 160,52 196 6́99,60

269 / 336 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Incidenza 5.30 mc/m 125,81 5,300 666,79

SOMMANO m³ 666,79 173,48 115 6́74,73

270 / 337 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
27/09/2022 Tratta di applicazione 112.01 m

Calotta e piedritti - Incidenza 9.74 mc/m 112,01 9,740 1́ 090,98
Arco rovescio - incidenza 5.30 mc/m 112,01 5,300 593,65

SOMMANO % 1́ 684,63 6,00 101,08

271 / 338 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
27/09/2022 Tratta di applicazione 13.80 m

Calotta e piedritti - Incidenza 9.74 mc/m 13,80 9,740 134,41
Arco rovescio - incidenza 5.30 mc/m 13,80 5,300 73,14

SOMMANO % 207,55 11,00 22,83

272 / 339 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per
B.03.070 calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione
B.003.070 chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici
27/09/2022 del cement ... le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato

dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Allo scopo di incrementare la durabilità del cls nelle zone dove
sono previste le massime velocità idrauliche, a partire dalla pk. 990
ca. (termine scivolo seconda curva) fino allo sbocco lato Lavenone,
nei tratti dove saranno applicate le sezioni tipo Ab, Ac, B2V, B0*,
C2V, ATTACCO LAVENONE, il cls incrementerà le sue
prestazioni
Classe di resistenza C35/45 - dosaggio fumi di silice ad alto indice
pozzolanità : 18 kg/mc
Getto calotta e piedritti 9.74 mc/m 13,80 18,000 9,740 2 4́19,42

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 4́19,42 21́ 225 5́76,82
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R I P O R T O 2 4́19,42 21́ 225 5́76,82

Getto arco rovescio 5.3 mc/m 13,80 18,000 5,300 1́ 316,52
Aggiunta additivo impermeabilizzante/cristallizzante in dosaggio
dell'1% del peso di cemento, peso cemento 370 kg/mc
Getto calotta e piedritti 9.74 mc/m 0,01 13,80 370,000 9,740 497,32
Getto arco rovescio 5.3 mc/m 0,01 13,80 370,000 5,300 270,62

SOMMANO kg 4 5́03,88 3,66 16 4́84,20

273 / 340 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 125,81 16,810 2 1́14,87
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=9,74+5,3) 0,17 125,81 15,040 321,67

SOMMANO m² 2 4́36,54 20,20 49 2́18,11

274 / 341 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
18/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina in calotta 27.93 mq/m (non contabilizzata guaina
arco rovescio) 125,81 27,930 3 5́13,87

SOMMANO m² 3 5́13,87 33,21 116 6́95,62

275 / 342 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 125,81 125,81
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 125,81 23,970 512,66

SOMMANO ml 638,47 17,23 11́ 000,84

276 / 343 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 125,81 2,000 0,500 503,24

SOMMANO ml 503,24 30,62 15 4́09,21

277 / 344 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
18/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 125,81 251,62

SOMMANO ml 251,62 19,10 4 8́05,94

278 / 345 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
18/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 21́ 439 1́90,74
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R I P O R T O 21́ 439 1́90,74

Tubo sotto arco rovescio 1,00 125,81 125,81

SOMMANO ml 125,81 89,66 11́ 280,12

279 / 346 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 342 [ml 638.47] 17,23 11́ 000,84
Vedi voce n° 343 [ml 503.24] 30,62 15 4́09,21
Vedi voce n° 344 [ml 251.62] 19,10 4 8́05,94
Vedi voce n° 345 [ml 125.81] 89,66 11́ 280,12

SOMMANO % 42 4́96,11 10,00 4 2́49,61

280 / 347 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
18/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,36 mc/m 125,81 0,360 45,29

SOMMANO m³ 45,29 19,90 901,27

Sezione tipo B2V*  (SbCat 12)

281 / 348 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
31/01/2018 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 39,11 67,930 2 6́56,74
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=39,11*
0,5) 0,75 19,56 0,100 67,930 99,65
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 39,11 0,150 77,650 36,44

SOMMANO m³ 2 7́92,83 28,76 80 3́21,79

282 / 349 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
27/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Incidenza - media sezione minima e massima 28,76 39,11 67,930 76 4́07,91

SOMMANO % 76 4́07,91 30,00 22 9́22,37

283 / 350 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
08/09/2017 banco per il solo viaggio di andata.

trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83] 0,50 20,000 27 9́28,30
trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83] 0,50 45,000 62 8́38,67

SOMMANO mc x km 90 7́66,97 0,25 22 6́91,74

284 / 351 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 21́ 581́ 557,64
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R I P O R T O 21́ 581́ 557,64

E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
08/09/2017 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83] 0,10 2,300 642,35
p.s. 2,30

SOMMANO t 642,35 7,25 4 6́57,04

285 / 352 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
27/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 348 [m³ 2 792.83] 0,90 2 5́13,55

SOMMANO m³ 2 5́13,55 2,60 6 5́35,23

286 / 353 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 39,11 22,444 15,800 27 7́38,00
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=2/1) 2,00 39,11 336,000 26 2́81,92

SOMMANO kg 54 0́19,92 2,81 151́ 795,98

287 / 354 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 353 [kg 54 019.92] 2,81 151́ 795,98
17/03/2010

SOMMANO % 151́ 795,98 5,00 7 5́89,80

288 / 355 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp= 5 cm - media
sezione minima e massima 39,11 22,870 894,45
Spritz beton fibrofinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 39,11 22,500 879,98
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 39,11 22,150 866,29

SOMMANO m2 2 6́40,72 62,17 164 1́73,56

289 / 356 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp= 5 cm - media
sezione minima e massima 30,00 39,11 0,050 22,870 1́ 341,67
Spritz beton fibrofinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 30,00 39,11 0,200 22,500 5 2́79,85
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=39,11*
0,5)*(larg.=0,100*30) 0,75 19,56 3,000 67,930 2 9́89,60
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30) 0,08 39,11 4,500 77,650 1́ 093,28

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 10 7́04,40 21́ 916 3́09,25
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R I P O R T O 10 7́04,40 21́ 916 3́09,25

SOMMANO kg 10 7́04,40 4,33 46 3́50,05

290 / 357 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,20 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1,2)-1)/12)*(lung.=39,11*
0,5) 0,75 19,56 0,100 67,930 99,65
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 39,11 0,150 77,650 36,44

SOMMANO m³ 136,09 203,80 27 7́35,14

291 / 358 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone 39,11 0,390 15,25
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 15,25 88,42 1́ 348,41

292 / 359 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 358 [m³ 15.25] 88,42 1́ 348,41

SOMMANO % 1́ 348,41 10,00 134,84

293 / 360 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Incidenza - media sezione minima e massima 39,11 14,640 572,57

SOMMANO m³ 572,57 160,52 91́ 908,94

294 / 361 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
27/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Incidenza - media sezione minima e massima 39,11 6,520 255,00

SOMMANO m³ 255,00 173,48 44 2́37,40

295 / 362 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
27/09/2022 Vedi voce n° 360 [m³ 572.57] 160,52 91́ 908,94

Vedi voce n° 361 [m³ 255.00] 173,48 44 2́37,40

SOMMANO % 136 1́46,34 6,00 8 1́68,78

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 22 1́36 1́92,81
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R I P O R T O 22 1́36 1́92,81

296 / 363 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
08/09/2017 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Vedi voce n° 360 [m³ 572.57] 160,52 91́ 908,94
Vedi voce n° 361 [m³ 255.00] 173,48 44 2́37,40

SOMMANO % 136 1́46,34 4,00 5 4́45,85

297 / 364 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 19 kg/mc su media sezione minima
e massima 19,00 39,11 6,520 4 8́44,95
Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e
massima 33,00 39,11 14,640 18 8́94,82

SOMMANO kg 23 7́39,77 2,00 47 4́79,54

298 / 365 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 39,11 16,810 657,44
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=6,52+14,64) 0,17 39,11 21,160 140,69

SOMMANO m² 798,13 20,20 16 1́22,23

299 / 366 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina in calotta - media sezione minima e massima -
(non contabilizzata guaina arco rovescio) 39,11 29,390 1́ 149,44

SOMMANO m² 1́ 149,44 33,21 38 1́72,90

300 / 367 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 39,11 39,11
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 39,11 23,970 159,37

SOMMANO ml 198,48 17,23 3 4́19,81

301 / 368 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 39,11 2,000 0,500 156,44

SOMMANO ml 156,44 30,62 4 7́90,19

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 22 2́51́ 623,33
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R I P O R T O 22 2́51́ 623,33

302 / 369 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 39,11 78,22

SOMMANO ml 78,22 19,10 1́ 494,00

303 / 370 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Misurazione 1,00 39,11 39,11

SOMMANO ml 39,11 89,66 3 5́06,60

304 / 371 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,27 mc/m 39,11 0,270 10,56

SOMMANO m³ 10,56 19,90 210,14

305 / 372 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
27/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 367 [ml 198.48] 17,23 3 4́19,81
Vedi voce n° 368 [ml 156.44] 30,62 4 7́90,19
Vedi voce n° 369 [ml 78.22] 19,10 1́ 494,00
Vedi voce n° 370 [ml 39.11] 89,66 3 5́06,60

SOMMANO % 13 2́10,60 10,00 1́ 321,06

306 / 373 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=18,00/12,00) 25,00 39,11 1,500 1́ 466,63

SOMMANO m 1́ 466,63 28,57 41́ 901,62

307 / 374 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 114,3 / sp. 10-  Peso 25,700
kg/m L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/12,00) 25,00 39,11 1,500 25,700 37 6́92,26

SOMMANO kg 37 6́92,26 2,69 101́ 392,18

308 / 375 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 22 4́01́ 448,93
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R I P O R T O 22 4́01́ 448,93

provvisionale per dare l'opera finita.
Perforazioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=18,00/12,00) 25,00 39,11 1,500 1́ 466,63

SOMMANO m 1́ 466,63 14,06 20 6́20,82

309 / 376 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.b VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.b compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
25/07/2017 sotterraneo, ...  se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola

d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori.
Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12) 25,00 39,11 1,500 1́ 466,63

SOMMANO cad 1́ 466,63 7,48 10 9́70,39

310 / 377 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12) 25,00 39,11 1,500 1́ 466,63

SOMMANO cadauno 1́ 466,63 9,68 14 1́96,98

311 / 378 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Perforazioni per VTR L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/
12,00) 25,00 39,11 1,500 1́ 466,63

SOMMANO ml 1́ 466,63 23,94 35 1́11,12

312 / 379 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=18,00/12,00) 25,00 39,11 1,500 1́ 466,63

SOMMANO ml 1́ 466,63 36,77 53 9́27,99

Sezione tipo B2VP  (SbCat 13)

313 / 380 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
08/09/2017 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 53,92 67,930 3 6́62,79
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=53,92*0,5) 0,92 26,96 0,100 67,930 168,49
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 53,92 0,150 77,650 50,24

SOMMANO m³ 3 8́81,52 28,76 111́ 632,52

314 / 381 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 22 6́47 9́08,75
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R I P O R T O 22 6́47 9́08,75

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Incidenza - media sezione minima e massima 28,76 53,92 67,930 105 3́41,71

SOMMANO % 105 3́41,71 30,00 31́ 602,51

315 / 382 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
08/09/2017 banco per il solo viaggio di andata.

trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52] 0,50 20,000 38 8́15,20
trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52] 0,50 45,000 87 3́34,20

SOMMANO mc x km 126 1́49,40 0,25 31́ 537,35

316 / 383 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
08/09/2017 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52] 0,10 2,300 892,75
p.s. 2,30

SOMMANO t 892,75 7,25 6 4́72,44

317 / 384 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 380 [m³ 3 881.52] 0,90 3 4́93,37

SOMMANO m³ 3 4́93,37 2,60 9 0́82,76

318 / 385 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 53,92 22,380 15,800 38 1́32,66
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=2/1) 2,00 53,92 336,000 36 2́34,24

SOMMANO kg 74 3́66,90 2,81 208 9́70,99

319 / 386 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 385 [kg 74 366.90] 2,81 208 9́70,99
17/03/2010

SOMMANO % 208 9́70,99 5,00 10 4́48,55

320 / 387 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 53,92 22,870 1́ 233,15
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 233,15 22 9́46 0́23,35
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R I P O R T O 1́ 233,15 22 9́46 0́23,35

incidenza media sezione minima e massima 53,92 22,500 1́ 213,20
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza media
sezione minima e massima 53,92 22,150 1́ 194,33

SOMMANO m2 3 6́40,68 62,17 226 3́41,08

321 / 388 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 53,92 0,050 22,870 1́ 849,73
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 30,00 53,92 0,200 22,500 7 2́79,20
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=53,92*0,5)*
(larg.=0,100*30) 0,92 26,96 3,000 67,930 5 0́54,64
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12)*(larg.=0,150*30) 0,08 53,92 4,500 77,650 1́ 507,28

SOMMANO kg 15 6́90,85 4,33 67 9́41,38

322 / 389 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1 eventuale al 50% *(par.ug.=((12/1)-1)/12)*(lung.=53,92*0,5) 0,92 26,96 0,100 67,930 168,49
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m
12,00 *(par.ug.=1/12) 0,08 53,92 77,650 334,95

SOMMANO m³ 503,44 203,80 102 6́01,07

323 / 390 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone 53,92 0,390 21,03
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 21,03 88,42 1́ 859,47

324 / 391 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 390 [m³ 21.03] 88,42 1́ 859,47

SOMMANO % 1́ 859,47 10,00 185,95

325 / 392 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Incidenza - media sezione minima e massima 53,92 14,640 789,39

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 789,39 23 3́44 9́52,30
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R I P O R T O 789,39 23 3́44 9́52,30

SOMMANO m³ 789,39 160,52 126 7́12,88

326 / 393 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Incidenza - media sezione minima e massima 53,92 6,520 351,56

SOMMANO m³ 351,56 173,48 60 9́88,63

327 / 394 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 392 [m³ 789.39] 160,52 126 7́12,88

Vedi voce n° 393 [m³ 351.56] 173,48 60 9́88,63

SOMMANO % 187 7́01,51 11,00 20 6́47,17

328 / 395 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
08/09/2017 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Da applicare nei tratti in cui sono presenti evaporiti
Incidenza calotta 160,52 23,61 14,640 55 4́83,80
Incidenza arco rovescio 173,48 23,61 6,520 26 7́05,03

SOMMANO % 82 1́88,83 4,00 3 2́87,55

329 / 396 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 19 kg/mc su media sezione minima
e massima 19,00 53,92 6,520 6 6́79,61
Getto calotta - incidenza 33 kg/mc su media sezione minima e
massima 33,00 53,92 14,640 26 0́49,83

SOMMANO kg 32 7́29,44 2,00 65 4́58,88

330 / 397 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 53,92 16,810 906,40
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=14,64+6,52) 0,17 53,92 21,160 193,96

SOMMANO m² 1́ 100,36 20,20 22 2́27,27

331 / 398 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina in calotta - media sezione minima e massima 53,92 29,390 1́ 584,71

SOMMANO m² 1́ 584,71 33,21 52 6́28,22

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 23 6́96 9́02,90

332 / 399 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 53,92 53,92
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 53,92 23,970 219,72

SOMMANO ml 273,64 17,23 4 7́14,82

333 / 400 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
17/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 12,00 m - computati al 50 % *
(larg.=24,00/12,00) 4,00 53,92 2,000 0,500 215,68

SOMMANO ml 215,68 30,62 6 6́04,12

334 / 401 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
17/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 53,92 107,84

SOMMANO ml 107,84 19,10 2 0́59,74

335 / 402 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
17/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Misurazione 1,00 53,92 53,92

SOMMANO ml 53,92 89,66 4 8́34,47

336 / 403 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
17/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,27 mc/m 53,92 0,270 14,56

SOMMANO m³ 14,56 19,90 289,74

337 / 404 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 399 [ml 273.64] 17,23 4 7́14,82
Vedi voce n° 400 [ml 215.68] 30,62 6 6́04,12
Vedi voce n° 401 [ml 107.84] 19,10 2 0́59,74
Vedi voce n° 402 [ml 53.92] 89,66 4 8́34,47

SOMMANO % 18 2́13,15 10,00 1́ 821,32

338 / 405 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 23 7́17 2́27,11
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 7́17 2́27,11

Perforazioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=18,00/12,00) 25,00 53,92 1,500 2 0́22,00

SOMMANO m 2 0́22,00 28,57 57 7́68,54

339 / 406 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 114,3 / sp. 10-  Peso 25,700
kg/m L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/12,00) 25,00 53,92 1,500 25,700 51́ 965,40

SOMMANO kg 51́ 965,40 2,69 139 7́86,93

340 / 407 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Iniezioni per tubi metallici L 18,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=18,00/12,00) 25,00 53,92 1,500 2 0́22,00

SOMMANO m 2 0́22,00 14,06 28 4́29,32

341 / 408 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.b VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.b compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
25/07/2017 sotterraneo, ...  se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola

d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori.
Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12) 25,00 53,92 1,500 2 0́22,00

SOMMANO cad 2 0́22,00 7,48 15 1́24,56

342 / 409 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

Tubi metallici per infilaggi - 1 vlv/m *(larg.=18/12) 25,00 53,92 1,500 2 0́22,00

SOMMANO cadauno 2 0́22,00 9,68 19 5́72,96

343 / 410 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
Perforazioni per VTR L 18,00 m / passo 12,00 m *(larg.=18,00/
12,00) 35,00 53,92 1,500 2 8́30,80

SOMMANO ml 2 8́30,80 23,94 67 7́69,35

344 / 411 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 12,00 m *
(larg.=18,00/12,00) 35,00 53,92 1,500 2 8́30,80

SOMMANO ml 2 8́30,80 36,77 104 0́88,52

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 24 1́49 7́67,29
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R I P O R T O 24 1́49 7́67,29

Sezione tipo C2  (SbCat 14)

345 / 412 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
11/09/2017 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo - incidenza 64.33 mc/m 52,14 64,330 3 3́54,17
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((9/1)-1)/9) 0,89 52,14 0,100 64,330 298,52
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 9,00
*(par.ug.=1/9) 0,11 52,14 0,150 64,330 55,34

SOMMANO m³ 3 7́08,03 28,76 106 6́42,94

346 / 413 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo - incidenza 67,16 mc/m 28,76 52,14 64,330 96 4́65,82

SOMMANO % 96 4́65,82 30,00 28 9́39,75

347 / 414 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
08/09/2017 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03] 0,50 20,000 37 0́80,30
Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03] 0,50 45,000 83 4́30,68

SOMMANO mc x km 120 5́10,98 0,25 30 1́27,74

348 / 415 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
08/09/2017 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03] 0,10 2,300 852,85
p.s. 2,30

SOMMANO t 852,85 7,25 6 1́83,16

349 / 416 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 412 [m³ 3 708.03] 0,90 3 3́37,23

SOMMANO m³ 3 3́37,23 2,60 8 6́76,80

350 / 417 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
18/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 24 3́30 3́37,68
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R I P O R T O 24 3́30 3́37,68

N. 2 IPE 180/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 52,14 21,960 18,800 43 0́51,79
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 52,14 376,490 39 2́60,38

SOMMANO kg 82 3́12,17 2,81 231́ 297,20

351 / 418 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 417 [kg 82 312.17] 2,81 231́ 297,20
18/03/2010

SOMMANO % 231́ 297,20 5,00 11́ 564,86

352 / 419 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
18/03/2010 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42
mq/m 52,14 22,420 1́ 168,98
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
22.04 mq/m 52,14 22,040 1́ 149,17
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm - incidenza 21.69 mq/m 52,14 21,690 1́ 130,92

SOMMANO m2 3 4́49,07 62,17 214 4́28,68

353 / 420 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
18/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza 22.42
mq/m 30,00 52,14 0,050 22,420 1́ 753,47
Spritz fibrorinforzato di completamento sp=20 cm - incidenza
22.04 mq/m 30,00 52,14 0,200 22,040 6 8́94,99
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((9/1)-1)/9)*(larg.=0,100*30) 0,89 52,14 3,000 64,330 8 9́55,62
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 9,00
*(par.ug.=1/9)*(larg.=0,150*30) 0,11 52,14 4,500 64,330 1́ 660,31

SOMMANO kg 19 2́64,39 4,33 83 4́14,81

354 / 421 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((9/1)-1)/9) 0,89 52,14 0,100 64,330 298,52
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 9,00
*(par.ug.=1/9) 0,11 52,14 0,150 64,330 55,34

SOMMANO m³ 353,86 203,80 72 1́16,67

355 / 422 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone - incidenza 0.37 mc/m 52,14 0,370 19,29

SOMMANO m³ 19,29 88,42 1́ 705,62

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 24 9́44 8́65,52
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R I P O R T O 24 9́44 8́65,52

356 / 423 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 422 [m³ 19.29] 88,42 1́ 705,62

SOMMANO % 1́ 705,62 10,00 170,56

357 / 424 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
18/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 52,14 11,570 603,26

SOMMANO m³ 603,26 160,52 96 8́35,30

358 / 425 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 52,14 6,170 321,70

SOMMANO m³ 321,70 173,48 55 8́08,52

359 / 426 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a 45 N/
PA.GN.11 mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 424 [m³ 603.26] 160,52 96 8́35,30

Vedi voce n° 425 [m³ 321.70] 173,48 55 8́08,52

SOMMANO % 152 6́43,82 11,00 16 7́90,82

360 / 427 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
28/09/2022 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Getto in galleria calotta - incidenza 11.57 mc/m 160,52 23,61 11,570 43 8́48,88

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m

Getto in galleria arco rovescio -
 
incidenza 6.17 mc/m 173,48 23,61 6,170 25 2́71,47

SOMMANO % 69 1́20,35 4,00 2 7́64,81

361 / 428 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 52,14 16,810 876,47
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=11,57+6,17) 0,17 52,14 17,740 157,24

SOMMANO m² 1́ 033,71 20,20 20 8́80,94

362 / 429 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio - incidenza 60 kg/mc 60,00 52,14 6,170 19 3́02,23
Getto calotta - incidenza 70 kg/mc 70,00 52,14 11,570 42 2́28,19

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 61́ 530,42 25 1́38 1́16,47
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R I P O R T O 61́ 530,42 25 1́38 1́16,47

SOMMANO kg 61́ 530,42 2,00 123 0́60,84

363 / 430 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
18/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina in calotta 28.59 mq/m (non contabilizzata guaina
arco rovescio) 52,14 28,590 1́ 490,68

SOMMANO m² 1́ 490,68 33,21 49 5́05,48

364 / 431 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 52,14 52,14
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 52,14 23,970 212,47

SOMMANO ml 264,61 17,23 4 5́59,23

365 / 432 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI  O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
E.001.013 Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
18/03/2010 eseguite sia verticalmente che  ... tura prestazione ed onere per

dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
Dreni L 24,00 m / passo 9,00 m - computati al 50 % *(larg.=24,00/
9,00) 4,00 52,14 2,667 0,500 278,11

SOMMANO ml 278,11 30,62 8 5́15,73

366 / 433 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti
I.01.012.d in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
I.001.012.d pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
18/03/2010 compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. -

DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Misurazione 2,00 52,14 104,28

SOMMANO ml 104,28 19,10 1́ 991,75

367 / 434 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 Fornitura e
I.01.050.1.c posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi
I.001.050.00 fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostr ...
1.c Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969:
18/03/2010 SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 250 A 300

Tubo sotto arco rovescio 1,00 52,14 52,14

SOMMANO ml 52,14 89,66 4 6́74,87

368 / 435 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI
C.03.020.b CAVA Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra
C.003.020.b dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere
18/03/2010 d ... altro onere.  Sia di provenienza da depositi esterni, sia

proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Incidenza 0,27 mc/m 52,14 0,270 14,08

SOMMANO m³ 14,08 19,90 280,19

369 / 436 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 25 3́30 7́04,56
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R I P O R T O 25 3́30 7́04,56

28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)
Vedi voce n° 431 [ml 264.61] 17,23 4 5́59,23
Vedi voce n° 432 [ml 278.11] 30,62 8 5́15,73
Vedi voce n° 433 [ml 104.28] 19,10 1́ 991,75
Vedi voce n° 434 [ml 52.14] 89,66 4 6́74,87

SOMMANO % 19 7́41,58 10,00 1́ 974,16

370 / 437 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per VTR - consolidamento al fronte L 18,00 m / passo
9,00 m *(larg.=18/9) 40,00 52,14 2,000 4 1́71,20
Perforazioni per VTR - consolidamento al contorno L 15,00 m /
passo 9,00 m *(larg.=15/9) 25,00 52,14 1,667 2 1́72,93
Perforazioni per VTR - consolidamento al piede centina L 15,00 m
/ passo 9,00 m *(larg.=15/9) 8,00 52,14 1,667 695,34

SOMMANO m 7 0́39,47 28,57 201́ 117,66

371 / 438 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
18/03/2010 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Consolidamento al contorno L 15,00 m / passo 9,00 m *(larg.=15/
9) 25,00 52,14 1,667 2 1́72,93
Consolidamento al piede centina L 15,00 m / passo 9,00 m *
(larg.=15/9) 8,00 52,14 1,667 695,34

SOMMANO ml 2 8́68,27 36,77 105 4́66,29

372 / 439 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Consolidamento al fronte L 18,00 m / passo 9,00 m *(larg.=18/9) 40,00 52,14 2,000 4 1́71,20

SOMMANO m 4 1́71,20 14,06 58 6́47,07

373 / 440 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.
Consolidamento al contorno - 2 vlv/m *(par.ug.=25,00*2)*
(larg.=15,00/9,00) 50,00 52,14 1,667 4 3́45,87
Consolidamento al piede centina - 2 vlv/m *(par.ug.=8,00*2)*
(larg.=15,00/9,00) 16,00 52,14 1,667 1́ 390,68

SOMMANO cad 5 7́36,55 8,92 51́ 170,03

Sezione tipo C1  (SbCat 15)

374 / 761 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
08/11/2018 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 25 7́49 0́79,77
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R I P O R T O 25 7́49 0́79,77

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 30,68 72,850 2 2́35,04
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8) 0,88 30,68 0,100 72,850 196,68
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 30,68 0,150 87,580 52,40

SOMMANO m³ 2 4́84,12 28,76 71́ 443,29

375 / 762 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo 28,76 30,68 72,850 64 2́79,69

SOMMANO % 64 2́79,69 30,00 19 2́83,91

376 / 763 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
05/09/2018 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] 0,50 20,000 24 8́41,20
Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m
Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *
(larg.=42*(16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) 0,30 30,68 84,000 10,000 7 7́31,36
Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12*
(16,00/8,00))*(H/peso=20*0,5) 0,30 30,68 24,000 10,000 2 2́08,96
Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m *
(larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) 0,30 30,68 3,750 10,000 345,15
Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m *
(larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) 0,30 30,68 4,875 10,000 448,70
Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m *
(larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=20*0,5) 0,30 30,68 4,875 10,000 448,70
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] 0,50 45,000 55 8́92,70
Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m
Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *
(larg.=42*(16,00/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 84,000 22,500 17 3́95,56
Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12*
(16,00/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 24,000 22,500 4 9́70,16
Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m *
(larg.=4*(7,5/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 3,750 22,500 776,59
Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m *
(larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 4,875 22,500 1́ 009,56
Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m *
(larg.=6*(6,5/8,00))*(H/peso=45*0,5) 0,30 30,68 4,875 22,500 1́ 009,56

SOMMANO mc x km 117 0́78,20 0,25 29 2́69,55

377 / 764 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
05/09/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] 0,10 2,300 571,35
p.s. 2,30

SOMMANO t 571,35 7,25 4 1́42,29

378 / 765 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 25 8́73 2́18,81
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R I P O R T O 25 8́73 2́18,81

A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 761 [m³ 2 484.12] 0,90 2 2́35,71

SOMMANO m³ 2 2́35,71 2,60 5 8́12,85

379 / 766 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 30,68 22,940 15,800 22 2́40,05
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=2/1) 2,00 30,68 347,900 21́ 347,14

SOMMANO kg 43 5́87,19 2,81 122 4́80,00

380 / 767 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 766 [kg 43 587.19] 2,81 122 4́80,00
17/03/2010

SOMMANO % 122 4́80,00 5,00 6 1́24,00

381 / 768 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media
sezione minima e massima 30,68 23,480 720,37
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 30,68 23,110 709,01
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 30,68 22,760 698,28

SOMMANO m2 2 1́27,66 62,17 132 2́76,62

382 / 769 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media
sezione minima e massima 30,00 30,68 0,050 23,480 1́ 080,55
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 30,00 30,68 0,200 23,110 4 2́54,09
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8)*(larg.=0,100*30) 0,88 30,68 3,000 72,850 5 9́00,50
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8)*(larg.=0,150*30) 0,13 30,68 4,500 87,580 1́ 571,87

SOMMANO kg 12 8́07,01 4,33 55 4́54,35

383 / 770 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8) 0,88 30,68 0,100 72,850 196,68
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=15 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 30,68 0,150 87,580 52,40

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 249,08 26 1́95 3́66,63



pag. 68

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249,08 26 1́95 3́66,63

SOMMANO m³ 249,08 203,80 50 7́62,50

384 / 771 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete
C.002.014 di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle
25/10/2017 dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di

prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25
cm ogni campo di m 8,00  - Media Sezione minima e massima -
Rete diam. mm 6 maglia 10x10  - peso kg/mq 4,43 (per
sovrapposzioni si contabilizza + 20 %) *(par.ug.=1/8)*(H/
peso=4,43*1,20) 0,13 30,68 72,850 5,316 1́ 544,59

SOMMANO kg 1́ 544,59 2,37 3 6́60,68

385 / 772 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone 30,68 0,480 14,73
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 14,73 88,42 1́ 302,43

386 / 773 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 772 [m³ 14.73] 88,42 1́ 302,43

SOMMANO % 1́ 302,43 10,00 130,24

387 / 774 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Incidenza - media sezione minima e massima 30,68 18,900 579,85

SOMMANO m³ 579,85 160,52 93 0́77,52

388 / 775 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Incidenza - media sezione minima e massima 30,68 7,030 215,68

SOMMANO m³ 215,68 173,48 37 4́16,17

389 / 776 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 774 [m³ 579.85] 160,52 93 0́77,52

Vedi voce n° 775 [m³ 215.68] 173,25 37 3́66,56

SOMMANO % 130 4́44,08 6,00 7 8́26,64

390 / 777 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 26 3́89 5́42,81
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R I P O R T O 26 3́89 5́42,81

C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 15 kg/mc su media sezione minima
e massima 15,00 30,68 7,030 3 2́35,21
Getto calotta - incidenza 25 kg/mc su media sezione minima e
massima 25,00 30,68 18,900 14 4́96,30

SOMMANO kg 17 7́31,51 2,00 35 4́63,02

391 / 778 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 30,68 16,810 515,73
Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=18,9+7,03) 0,17 30,68 25,930 135,24

SOMMANO m² 650,97 20,20 13 1́49,59

392 / 779 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima 30,68 29,470 904,14

SOMMANO m² 904,14 33,21 30 0́26,49

393 / 780 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 30,68 30,68
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 30,68 23,970 125,02

SOMMANO ml 155,70 17,23 2 6́82,71

394 / 781 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 780 [ml 155.70] 17,23 2 6́82,71

SOMMANO % 2 6́82,71 10,00 268,27

395 / 782 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici  L 12,00 m / passo 8,00 m *
(larg.=12,00/8,00) 23,00 30,68 1,500 1́ 058,46

SOMMANO m 1́ 058,46 28,57 30 2́40,20

396 / 783 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 26 5́01́ 373,09
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R I P O R T O 26 5́01́ 373,09

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10-  Peso 28,900
kg/m L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00) 23,00 30,68 1,500 28,900 30 5́89,49

SOMMANO kg 30 5́89,49 2,69 82 2́85,73

397 / 784 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Per tubi metallici  L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00) 23,00 30,68 1,500 1́ 058,46

SOMMANO m 1́ 058,46 14,06 14 8́81,95

398 / 785 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
C.03.011.a CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna
C.003.011.a suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
11/09/2017 sezione circolare del diametro non inf ... o se ordinata dalla D.L.,

come da Capitolato. - PER OGNI ML DI TERRENO
EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *
(larg.=16,00/8,00) 42,00 30,68 2,000 2 5́77,12
Consolidamento al fronte - L 16,00 m / passo 8,00 m *
(larg.=16,00/8,00) 12,00 30,68 2,000 736,32
Consolidamento al piede centina - L 7,50 m / passo 8,00 m *
(par.ug.=2+2)*(larg.=7,5/8,00) 4,00 30,68 0,938 115,11
Consolidamento al piede centina - L 6,50 m / passo 8,00 m *
(par.ug.=3+3)*(larg.=6,5/8,00) 6,00 30,68 0,813 149,66

SOMMANO ml 3 5́78,21 67,92 243 0́32,02

399 / 786 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
C.03.011.b CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna
C.003.011.b suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
28/09/2022 sezione circolare del diametro non inf ... clusa la fornitura degli

eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
- PER PERFORAZIONE A VUOTO
Tratto a vuoto al piede centina - L 1,50 m / passo 8,00 m *
(par.ug.=2+2)*(larg.=1,5/8,00) 4,00 30,68 0,188 23,07
Tratto a vuoto al piede centina - L 4 m / passo 8,00 m *
(par.ug.=3+3)*(larg.=4/8,00) 6,00 30,68 0,500 92,04

SOMMANO ml 115,11 8,63 993,40

400 / 787 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO
PA.GN.04 DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA
08/11/2018 DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80

Vedi voce n° 785 [ml 3 578.21] 67,92 243 0́32,02
Vedi voce n° 786 [ml 115.11] 8,63 993,40

SOMMANO % 244 0́25,42 25,00 61́ 006,36

Sezione tipo C1P  (SbCat 16)

401 / 441 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
08/09/2017 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 68,08 72,850 4 9́59,63
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8) 0,88 68,08 0,100 72,850 436,45

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 5 3́96,08 26 9́03 5́72,55
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R I P O R T O 5 3́96,08 26 9́03 5́72,55

Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 68,08 0,250 87,580 193,78

SOMMANO m³ 5 5́89,86 28,76 160 7́64,37

402 / 442 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Incidenza - media sezione minima e massima 28,76

SOMMANO % 28,76 30,00 8,63

403 / 443 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
05/09/2018 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86] 0,50 20,000 55 8́98,60
Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m
Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *
(par.ug.=42,00/8)*(larg.=16,00*0,3)*(H/peso=20*0,5) 5,25 68,08 4,800 10,000 17 1́56,16
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86] 0,50 45,000 125 7́71,85
Volume di materiale refluo da jet grouting: 0.3 mc/m
Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *
(par.ug.=42,00/8)*(larg.=16,00*0,3)*(H/peso=45*0,5) 5,25 68,08 4,800 22,500 38 6́01,36

SOMMANO mc x km 237 4́27,97 0,25 59 3́56,99

404 / 444 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
05/09/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86] 0,10 2,300 1́ 285,67
p.s. 2,30

SOMMANO t 1́ 285,67 7,25 9 3́21,11

405 / 445 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 441 [m³ 5 589.86] 0,90 5 0́30,87

SOMMANO m³ 5 0́30,87 2,60 13 0́80,26

406 / 446 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 2 IPE 160/ passo 1,00 m *(par.ug.=2/1,00) 2,00 68,08 22,940 15,800 49 3́51,46
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=2/1) 2,00 68,08 347,900 47 3́70,06

SOMMANO kg 96 7́21,52 2,81 271́ 787,47

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 27 4́17 8́91,38
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R I P O R T O 27 4́17 8́91,38

407 / 447 Incremento di prezzo di tipo di acciaio da S275 a S355
PA.GN.13 Vedi voce n° 446 [kg 96 721.52] 2,81 271́ 787,47
17/03/2010

SOMMANO % 271́ 787,47 5,00 13 5́89,37

408 / 448 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media
sezione minima e massima 68,08 23,480 1́ 598,52
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 68,08 23,110 1́ 573,33
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 68,08 22,760 1́ 549,50

SOMMANO m2 4 7́21,35 62,17 293 5́26,33

409 / 449 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - media
sezione minima e massima 30,00 68,08 0,050 23,480 2 3́97,78
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza media sezione minima e massima 30,00 68,08 0,200 23,110 9 4́39,97
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8)*(larg.=0,100*30) 0,88 68,08 3,000 72,850 13 0́93,42
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8)*(larg.=0,250*30) 0,13 68,08 7,500 87,580 5 8́13,39

SOMMANO kg 30 7́44,56 4,33 133 1́23,94

410 / 450 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 *(par.ug.=((8/1)-1)/8) 0,88 68,08 0,100 72,850 436,45
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 68,08 0,250 87,580 193,78

SOMMANO m³ 630,23 203,80 128 4́40,87

411 / 451 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete
C.002.014 di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle
25/10/2017 dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di

prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25
cm ogni campo di m 8,00  - Media Sezione minima e massima -
Rete diam. mm 6 maglia 10x10  - peso kg/mq 4,43 (per
sovrapposzioni si contabilizza + 20 %) *(par.ug.=1/8)*(H/
peso=4,43*1,20) 0,13 68,08 87,580 5,316 4 1́20,53

SOMMANO kg 4 1́20,53 2,37 9 7́65,66

412 / 452 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 27 9́96 3́37,55
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R I P O R T O 27 9́96 3́37,55

B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone 68,08 0,480 32,68
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 32,68 88,42 2 8́89,57

413 / 453 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 452 [m³ 32.68] 88,42 2 8́89,57

SOMMANO % 2 8́89,57 10,00 288,96

414 / 454 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Incidenza - media sezione minima e massima 68,08 18,900 1́ 286,71

SOMMANO m³ 1́ 286,71 160,52 206 5́42,69

415 / 455 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Incidenza - media sezione minima e massima 68,08 7,030 478,60

SOMMANO m³ 478,60 173,48 83 0́27,53

416 / 456 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 454 [m³ 1 286.71] 160,52 206 5́42,69

Vedi voce n° 455 [m³ 478.60] 173,48 83 0́27,53

SOMMANO % 289 5́70,22 6,00 17 3́74,21

417 / 457 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 15 kg/mc su media sezione minima
e massima 15,00 68,08 7,030 7 1́79,04
Getto calotta - incidenza 25 kg/mc su media sezione minima e
massima 25,00 68,08 18,900 32 1́67,80

SOMMANO kg 39 3́46,84 2,00 78 6́93,68

418 / 458 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza 16,81 mq/m 68,08 16,810 1́ 144,42

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 144,42 28 3́85 1́54,19
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R I P O R T O 1́ 144,42 28 3́85 1́54,19

Cassero di testata ogni 6 m *(par.ug.=1/6)*(H/peso=18,90+7,03) 0,17 68,08 25,930 300,10

SOMMANO m² 1́ 444,52 20,20 29 1́79,30

419 / 459 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima 68,08 29,470 2 0́06,32

SOMMANO m² 2 0́06,32 33,21 66 6́29,89

420 / 460 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Water stop tra calotta e piedritti 68,08 68,08
Ripresa di getto *(par.ug.=1/6) 0,17 68,08 23,970 277,42

SOMMANO ml 345,50 17,23 5 9́52,97

421 / 461 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 460 [ml 345.50] 17,23 5 9́52,97

SOMMANO % 5 9́52,97 10,00 595,30

422 / 462 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici  L 12,00 m / passo 8,00 m *
(larg.=12,00/8,00) 23,00 68,08 1,500 2 3́48,76

SOMMANO m 2 3́48,76 28,57 67 1́04,07

423 / 463 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10-  Peso 28,900
kg/m L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00) 23,00 68,08 1,500 28,900 67 8́79,16

SOMMANO kg 67 8́79,16 2,69 182 5́94,94

424 / 464 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Per tubi metallici  L 12,00 m / passo 8,00 m *(larg.=12,00/8,00) 23,00 68,08 1,500 2 3́48,76

SOMMANO m 2 3́48,76 14,06 33 0́23,57

425 / 465 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 28 7́70 2́34,23
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R I P O R T O 28 7́70 2́34,23

C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
02/10/2017 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.19 interventi di lunghezza totale 12 m *(H/peso=1/8) 19,00 68,08 12,000 0,125 1́ 940,28
n.16 interventi di lunghezza totale 24 m *(H/peso=1/8) 16,00 68,08 24,000 0,125 3 2́67,84

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
ARCO ROVESCIO
Trattamenti pari
fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) 3,00 68,08 12,700 0,063 163,41
fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) 8,00 68,08 12,700 0,063 435,77
fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m *(H/peso=1/16) 7,00 68,08 20,000 0,063 600,47

Trattamenti dispari
fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) 4,00 68,08 12,700 0,063 217,88
fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m *(H/peso=1/16) 7,00 68,08 12,700 0,063 381,30
fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m *(H/peso=1/16) 6,00 68,08 20,000 0,063 514,68

SOMMANO ml 7 5́21,63 23,94 180 0́67,82

426 / 466 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
02/10/2017 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 465 [ml 7 521.63] 7 5́21,63

SOMMANO m 7 5́21,63 14,06 105 7́54,12

427 / 467 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per
PA.GN.03 iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di
02/10/2017 qualsiasi lunghezza, compresi gli element ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.19 interventi di lunghezza totale 12 m
n.10 tratto non iniettato=8 m *(H/peso=1/8) 10,00 68,08 8,000 0,125 680,80
n.9 tratto non iniettato=4 m *(H/peso=1/8) 9,00 68,08 4,000 0,125 306,36
n.16 interventi di lunghezza totale 16 m
n.11 tratto non iniettato=8 m *(H/peso=1/8) 11,00 68,08 8,000 0,125 748,88
n.5 tratto non iniettato=4 m *(H/peso=1/8) 5,00 68,08 4,000 0,125 170,20

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
ARCO ROVESCIO
Trattamenti pari
fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m *
(H/peso=1/16) 3,00 68,08 7,700 0,063 99,08
fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m *
(H/peso=1/16) 8,00 68,08 7,700 0,063 264,20
fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto non iniettato=16 m *(H/
peso=1/16) 7,00 68,08 16,000 0,063 480,37

Trattamenti dispari
fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m *
(H/peso=1/16) 4,00 68,08 7,700 0,063 132,10
fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto non iniettato=7.7 m *
(H/peso=1/16) 7,00 68,08 7,700 0,063 231,18
fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto non iniettato=16 m *(H/
peso=1/16) 6,00 68,08 16,000 0,063 411,75

SOMMANO m 3 5́24,92 14,48 51́ 040,84

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 29 1́07 0́97,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29 1́07 0́97,01

428 / 468 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di
PA.GN.02 miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi
02/10/2017 lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com ...  d'opera, i

mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.19 interventi di lunghezza totale 12 m
n.10 tratto iniettato=4 m *(H/peso=1/8) 10,00 68,08 4,000 0,125 340,40
n.9 tratto iniettato=8 m *(H/peso=1/8) 9,00 68,08 8,000 0,125 612,72
n.16 interventi di lunghezza totale 24 m
n.11 tratto iniettato=16 m *(H/peso=1/8) 11,00 68,08 16,000 0,125 1́ 497,76
n.5 tratto iniettato=20 m *(H/peso=1/8) 5,00 68,08 20,000 0,125 851,00

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
ARCO ROVESCIO
Trattamenti pari
fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/
peso=1/16) 3,00 68,08 5,000 0,063 64,34
fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/
peso=1/16) 8,00 68,08 5,000 0,063 171,56
fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *(H/peso=1/
16) 7,00 68,08 4,000 0,063 120,09

Trattamenti dispari
fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/
peso=1/16) 4,00 68,08 5,000 0,063 85,78
fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *(H/
peso=1/16) 7,00 68,08 5,000 0,063 150,12
fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *(H/peso=1/
16) 6,00 68,08 4,000 0,063 102,94

SOMMANO m 3 9́96,71 19,37 77 4́16,27

429 / 469 Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e
PA.GN.01 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% del volume trattato - area di ciascun trattamento 2.84 mq
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.19 interventi di lunghezza totale 12 m
n.10 tratto iniettato=4 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=4,000*2,84) 10,00 8,51 11,360 0,140 135,34
n.9 tratto iniettato=8 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=8,000*2,84) 9,00 8,51 22,720 0,140 243,62
n.16 interventi di lunghezza totale 24 m
n.11 tratto iniettato=16 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=16*2,84) 11,00 8,51 45,440 0,140 595,51
n.5 tratto iniettato=20 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=20*2,84) 5,00 8,51 56,800 0,140 338,36

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
ARCO ROVESCIO
Trattamenti pari
fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 3,00 4,26 14,200 0,140 25,41
fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 8,00 4,26 14,200 0,140 67,75
fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84) 7,00 4,26 11,360 0,140 47,43

Trattamenti dispari
fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 4,00 4,26 14,200 0,140 33,88
fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 7,00 4,26 14,200 0,140 59,28
fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84) 6,00 4,26 11,360 0,140 40,65

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 587,23 29 1́84 5́13,28



pag. 77

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 587,23 29 1́84 5́13,28

SOMMANO mc 1́ 587,23 296,91 471́ 264,46

430 / 470 Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e
PA.GN.08 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% del volume trattato - area di ciascun trattamento 2.84 mq
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.19 interventi di lunghezza totale 12 m
n.9 tratto iniettato=4 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=4*2,84) 9,00 8,51 11,360 0,140 121,81
n.16 interventi di lunghezza totale 24 m
n.5 tratto iniettato=20 m *(lung.=68,08/8)*(larg.=20*2,84) 5,00 8,51 56,800 0,140 338,36

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
ARCO ROVESCIO
Trattamenti pari
fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 3,00 4,26 14,200 0,140 25,41
fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 8,00 4,26 14,200 0,140 67,75
fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84) 7,00 4,26 11,360 0,140 47,43

Trattamenti dispari
fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 4,00 4,26 14,200 0,140 33,88
fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.70 m: tratto iniettato=5 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=5,000*2,84) 7,00 4,26 14,200 0,140 59,28
fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(lung.=68,08/16)*(larg.=4,000*2,84) 6,00 4,26 11,360 0,140 40,65

SOMMANO mc 734,57 625,51 459 4́80,88

431 / 471 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.19 interventi di lunghezza totale 12 m (3vlv/m)
n.10 tratto iniettato=4 m *(par.ug.=10,00*3)*(H/peso=1/8) 30,00 68,08 4,000 0,125 1́ 021,20
n.9 tratto iniettato=8 m *(par.ug.=9,00*3)*(H/peso=1/8) 27,00 68,08 8,000 0,125 1́ 838,16
n.16 interventi di lunghezza totale 16 m (3vlv/m)
n.11 tratto iniettato=8 m *(par.ug.=11,00*3)*(H/peso=1/8) 33,00 68,08 8,000 0,125 2 2́46,64
n.5 tratto iniettato=12 m *(par.ug.=5,00*3)*(H/peso=1/8) 15,00 68,08 12,000 0,125 1́ 531,80

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
Trattamenti pari (3vlv/m)
fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *
(par.ug.=3,00*3)*(H/peso=1/16) 9,00 68,08 5,000 0,063 193,01
fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *
(par.ug.=8,00*3)*(H/peso=1/16) 24,00 68,08 5,000 0,063 514,68
fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16) 21,00 68,08 4,000 0,063 360,28

Trattamenti dispari (3vlv/m)
fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *
(par.ug.=4,00*3)*(H/peso=1/16) 12,00 68,08 5,000 0,063 257,34
fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 7 9́63,11 30 1́15 2́58,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 9́63,11 30 1́15 2́58,62

(par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16) 21,00 68,08 5,000 0,063 450,35
fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(par.ug.=6,00*3)*(H/peso=1/16) 18,00 68,08 4,000 0,063 308,81

SOMMANO cad 8 7́22,27 8,92 77 8́02,65

432 / 472 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.19 interventi di lunghezza totale 12 m (3vlv/m)
n.10 tratto iniettato=4 m *(par.ug.=10,00*3)*(H/peso=1/8) 30,00 68,08 4,000 0,125 1́ 021,20
n.9 tratto iniettato=8 m *(par.ug.=9,00*3)*(H/peso=1/8) 27,00 68,08 8,000 0,125 1́ 838,16
n.16 interventi di lunghezza totale 16 m (3vlv/m)
n.11 tratto iniettato=8 m *(par.ug.=11,00*3)*(H/peso=1/8) 33,00 68,08 8,000 0,125 2 2́46,64
n.5 tratto iniettato=12 m *(par.ug.=5,00*3)*(H/peso=1/8) 15,00 68,08 12,000 0,125 1́ 531,80

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
Trattamenti pari (3vlv/m)
fila 1 - n.3 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *
(par.ug.=3,00*3)*(H/peso=1/16) 9,00 68,08 5,000 0,063 193,01
fila 2 - n.8 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *
(par.ug.=8,00*3)*(H/peso=1/16) 24,00 68,08 5,000 0,063 514,68
fila 3 - n.7 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16) 21,00 68,08 4,000 0,063 360,28

Trattamenti dispari (3vlv/m)
fila 1 - n.4 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *
(par.ug.=4,00*3)*(H/peso=1/16) 12,00 68,08 5,000 0,063 257,34
fila 2 - n.7 lunghezza totale 12.50 m: tratto iniettato=5 m *
(par.ug.=7,00*3)*(H/peso=1/16) 21,00 68,08 5,000 0,063 450,35
fila 3 - n.6 lunghezza totale 20 m: tratto iniettato=4 m *
(par.ug.=6,00*3)*(H/peso=1/16) 18,00 68,08 4,000 0,063 308,81

SOMMANO cadauno 8 7́22,27 9,68 84 4́31,57

433 / 473 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
C.03.011.a CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna
C.003.011.a suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
11/09/2017 sezione circolare del diametro non inf ... o se ordinata dalla D.L.,

come da Capitolato. - PER OGNI ML DI TERRENO
EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
Consolidamento al contorno - L 16,00 m / passo 8,00 m *
(larg.=16,00/8,00) 42,00 68,08 2,000 5 7́18,72

SOMMANO ml 5 7́18,72 67,92 388 4́15,46

434 / 474 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO
PA.GN.04 DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA
11/09/2017 DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80

Vedi voce n° 473 [ml 5 718.72] 67,92 388 4́15,46

SOMMANO % 388 4́15,46 25,00 97 1́03,87

435 / 475 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER
PA.GN.06 Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni
11/09/2017 (diam. 100/120 mm) con l’impiego di rivestimento.

INIEZIONI CON TUBI IN PVC
Jet Grouting al contorno - n. 42 / passo 8,00 m *(larg.=1/8) 42,00 68,08 0,125 357,42
Iniezioni di impermeabilizzazione al fronte - n. 35 / passo 8,00 m *
(par.ug.=19+16)*(larg.=1/8) 35,00 68,08 0,125 297,85
Iniezioni di impermeabilizzazione di fondo (sotto arco rovescio) -
n. 18 / passo 16,00 m *(larg.=1/16) 18,00 68,08 0,063 77,20

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 732,47 30 7́63 0́12,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 732,47 30 7́63 0́12,17

Iniezioni di impermeabilizzazione di fondo (sotto arco rovescio) -
n. 17 / passo 16,00 m *(larg.=1/16) 17,00 68,08 0,063 72,91

SOMMANO cadauno 805,38 698,91 562 8́88,14

436 / 617 SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO
PA.GN.05 L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA
21/09/2018 Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Vedi voce n° 465 [ml 7 521.63] 23,94 180 0́67,82
Vedi voce n° 466 [m 7 521.63] 14,88 111́ 921,85
Vedi voce n° 467 [m 3 524.92] 15,33 54 0́37,02
Vedi voce n° 468 [m 3 996.71] 20,51 81́ 972,52

COLONNE IN TERRENO CONSOLIDATO CON SISTEMA
JET GROUTING
Consolidamento al contorno - N. 42  L 16,00 m / passo 8,00 m
Vedi voce n° 473 [ml 5 718.72] 67,92 388 4́15,46

SOVRAPPREZZO PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO
DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A
DIAM. CM 80
Vedi voce n° 474 [% 388 415.46] 0,25 97 1́03,87

SOMMANO % 913 5́18,54 43,00 392 8́12,97

Sezione Camerone Convergente - Campo 1  (SbCat 18)

437 / 618 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
27/09/2018 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 8,00 140,470 1́ 123,76
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 140,470 112,38
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 157,190 40,87

SOMMANO m³ 1́ 277,01 28,76 36 7́26,81

438 / 620 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo 28,76 8,00 140,470 32 3́19,34

SOMMANO % 32 3́19,34 30,00 9 6́95,80

439 / 621 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
06/09/2018 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01] 0,50 20,000 12 7́70,10
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01] 0,50 45,000 28 7́32,72

SOMMANO mc x km 41́ 502,82 0,25 10 3́75,71

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 31́ 775 5́11,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 775 5́11,60

440 / 622 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
06/09/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01] 0,10 2,300 293,71
p.s. 2,30

SOMMANO t 293,71 7,25 2 1́29,40

441 / 623 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 618 [m³ 1 277.01] 0,90 1́ 149,31

SOMMANO m³ 1́ 149,31 2,60 2 9́88,21

442 / 624 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 30,160 61,300 14 7́90,46
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 755,390 6 0́43,12

SOMMANO kg 20 8́33,58 2,81 58 5́42,36

443 / 625 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 8,00 30,330 242,64
Spritz beton fibrorinzorzato di completamento sp=20 cm  -
incidenza media sezione minima e massima 8,00 29,950 239,60
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 8,00 29,600 236,80

SOMMANO m2 719,04 62,17 44 7́02,72

444 / 626 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,050 30,330 363,96
Spritz beton fibrorinzorzato di completamento sp=20 cm  -
incidenza media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,200 29,950 1́ 437,60
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 30,00 8,00 0,100 140,470 3 3́71,28
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(H/peso=157,190/8) 30,00 8,00 0,250 19,649 1́ 178,94

SOMMANO kg 6 3́51,78 4,33 27 5́03,21

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 31́ 911́ 377,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 911́ 377,50

445 / 627 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 140,470 112,38
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 157,190 40,87

SOMMANO m³ 153,25 203,80 31́ 232,35

446 / 628 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete
C.002.014 di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle
25/10/2017 dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di

prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25
cm ogni campo di m 8,00  - Media Sezione minima e massima -
Rete diam. mm 6 maglia 10x10  - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/
8)*(H/peso=4,43*1,20) 0,13 8,00 157,190 5,316 869,05

SOMMANO kg 869,05 2,37 2 0́59,65

447 / 629 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone 8,00 1,430 11,44
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 11,44 88,42 1́ 011,52

448 / 630 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 629 [m³ 11.44] 88,42 1́ 011,52

SOMMANO % 1́ 011,52 10,00 101,15

449 / 631 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 37,580 300,64

SOMMANO m³ 300,64 160,52 48 2́58,73

450 / 632 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 22,520 180,16
Calcestruzzo di riempimento

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 180,16 31́ 994 0́40,90
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R I P O R T O 180,16 31́ 994 0́40,90

SOMMANO m³ 180,16 173,48 31́ 254,16

451 / 633 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 631 [m³ 300.64] 160,52 48 2́58,73

Vedi voce n° 632 [m³ 180.16] 173,48 31́ 254,16

SOMMANO % 79 5́12,89 6,00 4 7́70,77

452 / 634 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 25 kg/mc su media sezione minima
e massima 25,00 8,00 22,520 4 5́04,00
Getto calotta - incidenza 31 kg/mc su media sezione minima e
massima 31,00 8,00 37,580 9 3́19,84

SOMMANO kg 13 8́23,84 2,00 27 6́47,68

453 / 635 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima *
(H/peso=(22,27+24,27)/2) 8,00 23,270 186,16
Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(100,20)/8) 8,00 12,525 100,20

SOMMANO m² 286,36 20,20 5 7́84,47

454 / 636 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/
peso=(48+38,96)/2) 8,00 43,480 347,84

SOMMANO m² 347,84 33,21 11́ 551,77

455 / 637 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
17/03/2010 opera.

Ripresa di getto sezione B 32,56 32,56

SOMMANO ml 32,56 17,23 561,01

456 / 638 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 637 [ml 32.56] 17,23 561,01

SOMMANO % 561,01 10,00 56,10

457 / 639 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 32 0́75 6́66,86
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R I P O R T O 32 0́75 6́66,86

18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e
verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici  L 17,00 m 29,00 17,00 493,00

SOMMANO m 493,00 28,57 14 0́85,01

458 / 640 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10-  Peso 28,900
kg/m 29,00 17,00 28,900 14 2́47,70

SOMMANO kg 14 2́47,70 2,69 38 3́26,31

459 / 641 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Perforazioni per tubi metallici  L 17,00 m 29,00 17,00 493,00

SOMMANO m 493,00 14,06 6 9́31,58

460 / 642 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
C.03.011.a CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna
C.003.011.a suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
09/10/2018 sezione circolare del diametro non inf ... o se ordinata dalla D.L.,

come da Capitolato. - PER OGNI ML DI TERRENO
EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI
FALDA) L 16,00 m 18,00 16,00 288,00

SOMMANO ml 288,00 67,92 19 5́60,96

461 / 643 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO
PA.GN.04 DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA
09/10/2018 DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80

Vedi voce n° 642 [ml 288.00] 67,92 19 5́60,96

SOMMANO % 19 5́60,96 25,00 4 8́90,24

462 / 644 PERFORAZIONE DI  MICROPALI SUBVERTICALI  AD
B.02.100.d INCAMICIATURA PARZIALE IN  QUALSIASI MATERIA Sola
B.002.100.d perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
02/10/2017 inclinato, con l'eventua ... ulta e qualsiasi altro onere per dare il

perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO
ESTERNO MM 141/190
INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA
colonna A 12,00 22,30 267,60
colonna B 13,00 23,70 308,10
colonna C 14,00 25,40 355,60
colonna D 15,00 27,70 415,50
colonna E 14,00 30,10 421,40
colonna F 15,00 30,70 460,50
colonna G 14,00 25,70 359,80
colonna H 15,00 24,50 367,50
colonna I 14,00 23,20 324,80
colonna L 11,00 22,00 242,00
colonna M 8,00 20,90 167,20
colonna N 7,00 19,90 139,30
colonna O 6,00 19,20 115,20

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3 9́44,50 32 1́59 4́60,96
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R I P O R T O 3 9́44,50 32 1́59 4́60,96

SOMMANO ml 3 9́44,50 19,33 76 2́47,18

463 / 645 Compenso per approntamento attrezzature ed impianti, trasporti in
PA.GN.16 andata e ritorno, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con
16/11/2022 installazione baraccamenti di servizio, stesa tu ... rezza:

Per ogni gruppo operativo composto da:
• Sonda idraulica cingolata
• Gruppo di miscelazione
• Gruppo di iniezione
Approntamento per iniezioni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 37 6́33,75 37 6́33,75

464 / 646 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
02/10/2017 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 644 [ml 3 944.50] 3 9́44,50

SOMMANO m 3 9́44,50 14,06 55 4́59,67

465 / 647 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per
PA.GN.03 iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di
02/10/2017 qualsiasi lunghezza, compresi gli element ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA
colonna A 12,00 18,60 223,20
colonna B 13,00 17,00 221,00
colonna C 14,00 14,70 205,80
colonna D 15,00 14,00 210,00
colonna E 14,00 12,40 173,60
colonna F 15,00 11,70 175,50
colonna G 14,00 11,00 154,00
colonna H 15,00 10,20 153,00
colonna I 14,00 9,50 133,00
colonna L 11,00 8,70 95,70
colonna M 8,00 8,90 71,20
colonna N 7,00 8,60 60,20
colonna O 6,00 8,50 51,00

SOMMANO m 1́ 927,20 14,48 27 9́05,86

466 / 648 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di
PA.GN.02 miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi
02/10/2017 lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com ...  d'opera, i

mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA
colonna A 12,00 3,70 44,40
colonna B 13,00 6,70 87,10
colonna C 14,00 10,70 149,80
colonna D 15,00 13,70 205,50
colonna E 14,00 17,70 247,80
colonna F 15,00 19,00 285,00
colonna G 14,00 14,70 205,80
colonna H 15,00 14,30 214,50
colonna I 14,00 13,70 191,80
colonna L 11,00 13,30 146,30
colonna M 8,00 12,00 96,00
colonna N 7,00 11,30 79,10
colonna O 6,00 10,70 64,20

SOMMANO m 2 0́17,30 19,37 39 0́75,10

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 32 3́95 7́82,52



pag. 85

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32 3́95 7́82,52

467 / 649 Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e
PA.GN.01 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% miscela cementizia
INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA 208,38 24,520 0,140 715,33
Area dei tratti iniettati sezione A = 208.38 mq x larghezza media
sezione B = 24.52 m

SOMMANO mc 715,33 296,91 212 3́88,63

468 / 650 Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e
PA.GN.08 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% miscela silicatica
INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA 208,38 24,520 0,140 715,33
Area dei tratti iniettati sezione A = 208.38 mq x larghezza media
sezione B = 24.52 m

SOMMANO mc 715,33 625,51 447 4́46,07

469 / 651 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
02/10/2017 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA)
Tubi in VTR 35,00 12,00 420,00

SOMMANO ml 420,00 23,94 10 0́54,80

470 / 652 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
11/09/2018 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
Vedi voce n° 651 [ml 420.00] 420,00

SOMMANO ml 420,00 36,77 15 4́43,40

471 / 653 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA)
Tubi in VTR n. 2 vlv/m 35,00 12,00 2,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 8,92 7 4́92,80

472 / 654 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e
B.02.110.c posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura
B.002.110.c portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez ...
25/07/2017 averso prove di riperforazione a campione che assicurino, per

almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro.

INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA - 3 vlv/m

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 33 0́88 6́08,22
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R I P O R T O 33 0́88 6́08,22

colonna A 12,00 3,70 3,000 133,20
colonna B 13,00 6,70 3,000 261,30
colonna C 14,00 10,70 3,000 449,40
colonna D 15,00 13,70 3,000 616,50
colonna E 14,00 17,70 3,000 743,40
colonna F 15,00 19,00 3,000 855,00
colonna G 14,00 14,70 3,000 617,40
colonna H 15,00 14,30 3,000 643,50
colonna I 14,00 13,70 3,000 575,40
colonna L 11,00 13,30 3,000 438,90
colonna M 8,00 12,00 3,000 288,00
colonna N 7,00 11,30 3,000 237,30
colonna O 6,00 10,70 3,000 192,60

SOMMANO cad 6 0́51,90 7,21 43 6́34,20

473 / 655 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA - 3 vlv/m
colonna A 12,00 3,70 3,000 133,20
colonna B 13,00 6,70 3,000 261,30
colonna C 14,00 10,70 3,000 449,40
colonna D 15,00 13,70 3,000 616,50
colonna E 14,00 17,70 3,000 743,40
colonna F 15,00 19,00 3,000 855,00
colonna G 14,00 14,70 3,000 617,40
colonna H 15,00 14,30 3,000 643,50
colonna I 14,00 13,70 3,000 575,40
colonna L 11,00 13,30 3,000 438,90
colonna M 8,00 12,00 3,000 288,00
colonna N 7,00 11,30 3,000 237,30
colonna O 6,00 10,70 3,000 192,60

SOMMANO cadauno 6 0́51,90 9,68 58 5́82,39

474 / 656 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER
PA.GN.06 Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni
02/10/2017 (diam. 100/120 mm) con l’impiego di rivestimento.

TUBO IN VETRORESINA
Tubi in VTR 35,00

INIEZIONI DA PIANO CAMPAGNA
colonna A 12,00
colonna B 13,00
colonna C 14,00
colonna D 15,00
colonna E 14,00
colonna F 15,00
colonna G 14,00
colonna H 15,00
colonna I 14,00
colonna L 11,00
colonna M 8,00
colonna N 7,00
colonna O 6,00

SOMMANO cadauno 193,00 698,91 134 8́89,63

475 / 657 SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO
PA.GN.05 L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA
21/09/2018 Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer.

COLONNE IN TERRENO CONSOLIDATO CON SISTEMA
JET GROUTING
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA IN FALDA) L
17,00 m 67,92 35,00 17,000 40 4́12,40

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 40 4́12,40 33 3́25 7́14,44
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R I P O R T O 40 4́12,40 33 3́25 7́14,44

SOVRAPPREZZO PER L'INCREMENTO DEL DIAMETRO
DELLE COLONNE IN  JET GROUTING DA DIAM. CM 60 A
DIAM. CM 80
(par.ug.=67,92*0,25)*(lung.=26*16,00) 16,98 416,00 7 0́63,68
INIEZIONI A PIANO CAMPAGNA
Vedi voce n° 644 [ml 3 944.50] 19,33 76 2́47,18
Vedi voce n° 646 [m 3 944.50] 14,88 58 6́94,16
Vedi voce n° 647 [m 1 927.20] 15,33 29 5́43,98
Vedi voce n° 648 [m 2 017.30] 20,51 41́ 374,82

SOMMANO % 253 3́36,22 43,00 108 9́34,57

Sezione Camerone Convergente - Campo 2  (SbCat 19)

476 / 619 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
04/10/2018 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 8,00 130,840 1́ 046,72
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 130,840 104,67
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 155,440 40,41

SOMMANO m³ 1́ 191,80 28,76 34 2́76,17

477 / 692 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo 28,76 8,00 130,840 30 1́03,67

SOMMANO % 30 1́03,67 30,00 9 0́31,10

478 / 693 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
06/09/2018 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] 0,50 20,000 11́ 918,00
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] 0,50 45,000 26 8́15,50
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI
FALDA) L 16,00 m - refluo 0.3 mc/m *(H/peso=(0,5*20)+(0,5*
45)) 48,00 16,00 0,300 32,500 7 4́88,00

SOMMANO mc x km 46 2́21,50 0,25 11́ 555,38

479 / 694 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
06/09/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] 0,10 2,300 274,11
p.s. 2,30

SOMMANO t 274,11 7,25 1́ 987,30

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 33 4́91́ 498,96
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R I P O R T O 33 4́91́ 498,96

480 / 695 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 619 [m³ 1 191.80] 0,90 1́ 072,62

SOMMANO m³ 1́ 072,62 2,60 2 7́88,81

481 / 696 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
media tra centina campo 3 e campo 6
N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 28,700 61,300 14 0́74,48
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 726,570 5 8́12,56

SOMMANO kg 19 8́87,04 2,81 55 8́82,58

482 / 697 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 8,00 29,410 235,28
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 8,00 29,030 232,24
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 8,00 28,680 229,44

SOMMANO m2 696,96 62,17 43 3́30,00

483 / 698 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,050 29,410 352,92
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,200 29,030 1́ 393,44
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 30,00 8,00 0,100 130,840 3 1́40,16
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8)*(larg.=0,250*30) 0,13 8,00 7,500 155,440 1́ 212,43

SOMMANO kg 6 0́98,95 4,33 26 4́08,45

484 / 699 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 130,840 104,67
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 155,440 40,41

SOMMANO m³ 145,08 203,80 29 5́67,30

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 33 6́49 4́76,10
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R I P O R T O 33 6́49 4́76,10

485 / 700 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete
C.002.014 di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle
25/10/2017 dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di

prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25
cm ogni campo di m 8,00  - Media Sezione minima e massima -
Rete diam. mm 6 maglia 10x10  - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/
8)*(H/peso=4,43*1,20) 0,13 8,00 155,440 5,316 859,37

SOMMANO kg 859,37 2,37 2 0́36,71

486 / 701 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone *(H/peso=(0,85+1,2)/2) 8,00 1,025 8,20
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 8,20 88,42 725,04

487 / 702 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 701 [m³ 8.20] 88,42 725,04

SOMMANO % 725,04 10,00 72,50

488 / 703 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 29,580 236,64

SOMMANO m³ 236,64 160,52 37 9́85,45

489 / 704 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO

Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 21,580 172,64

SOMMANO m³ 172,64 173,48 29 9́49,59

490 / 705 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 703 [m³ 236.64] 160,52 37 9́85,45

Vedi voce n° 704 [m³ 172.64] 173,48 29 9́49,59

SOMMANO % 67 9́35,04 6,00 4 0́76,10

491 / 706 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 33 7́24 3́21,49
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R I P O R T O 33 7́24 3́21,49

C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 32 kg/mc su media sezione minima
e massima 32,00 8,00 29,580 7 5́72,48
Getto calotta - incidenza 39 kg/mc su media sezione minima e
massima 39,00 8,00 21,580 6 7́32,96

SOMMANO kg 14 3́05,44 2,00 28 6́10,88

492 / 707 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima *
(H/peso=(24,27+26,32)/2) 8,00 25,295 202,36
Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(72,28)/8) 8,00 9,035 72,28

SOMMANO m² 274,64 20,20 5 5́47,73

493 / 708 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/
peso=(44,84+38,98)/2) 8,00 41,910 335,28

SOMMANO m² 335,28 33,21 11́ 134,65

494 / 709 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici  L 16,00 m 29,00 16,00 464,00

SOMMANO m 464,00 28,57 13 2́56,48

495 / 710 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10-  Peso 28,900
kg/m 29,00 16,00 28,900 13 4́09,60

SOMMANO kg 13 4́09,60 2,69 36 0́71,82

496 / 711 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Perforazioni per tubi metallici  L 16,00 m 29,00 16,00 464,00

SOMMANO m 464,00 14,06 6 5́23,84

497 / 712 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 33 8́25 4́66,89
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R I P O R T O 33 8́25 4́66,89

C.03.011.a CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna
C.003.011.a suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
09/10/2018 sezione circolare del diametro non inf ... o se ordinata dalla D.L.,

come da Capitolato. - PER OGNI ML DI TERRENO
EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI
FALDA) L 16,00 m 48,00 16,00 768,00

SOMMANO ml 768,00 67,92 52 1́62,56

498 / 713 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO
PA.GN.04 DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA
09/10/2018 DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80

Vedi voce n° 712 [ml 768.00] 67,92 52 1́62,56

SOMMANO % 52 1́62,56 25,00 13 0́40,64

499 / 714 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
02/10/2017 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 14,00 1́ 246,00
n.29 VTR 29,00 14,00 406,00

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 16,00 192,00
n.11 da 15.70 m 11,00 15,70 172,70
n.12 da 15 m 12,00 15,00 180,00
n.11 da 10.3 m 11,00 10,30 113,30
A 2,00 16,00 32,00
B 2,00 15,70 31,40
C 2,00 15,70 31,40
D 2,00 15,00 30,00

SOMMANO ml 2 4́34,80 23,94 58 2́89,11

500 / 715 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
16/10/2018 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 714 [ml 2 434.80] 2 4́34,80

SOMMANO m 2 4́34,80 14,06 34 2́33,29

501 / 716 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per
PA.GN.03 iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di
16/10/2018 qualsiasi lunghezza, compresi gli element ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 4,00 356,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m *(lung.=16,00-8,5) 12,00 7,50 90,00
n.11 da 15.70 m *(lung.=15,70-10,8) 11,00 4,90 53,90
n.12 da 15 m *(lung.=15,00-10,5) 12,00 4,50 54,00
n.11 da 10.3 m *(lung.=10,30-6,2) 11,00 4,10 45,10

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 599,00 33 9́83 1́92,49
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R I P O R T O 599,00 33 9́83 1́92,49

A  *(lung.=16,00-8,5) 2,00 7,50 15,00
B *(lung.=15,70-10,8) 2,00 4,90 9,80
C *(lung.=15,70-10,8) 2,00 4,90 9,80
D *(lung.=15,00-10,5) 2,00 4,50 9,00

SOMMANO m 642,60 14,48 9 3́04,85

502 / 717 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di
PA.GN.02 miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi
16/10/2018 lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com ...  d'opera, i

mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 890,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 102,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 118,80
n.12 da 15 m 12,00 10,50 126,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 68,20
A 2,00 8,50 17,00
B 2,00 10,80 21,60
C 2,00 10,80 21,60
D 2,00 10,50 21,00

SOMMANO m 1́ 386,20 19,37 26 8́50,69

503 / 718 Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e
PA.GN.01 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% di volume trattato - area
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 2,840 0,140 353,86
n.29 VTR 29,00 10,00 2,840 0,140 115,30

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 2,840 0,140 40,56
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 2,840 0,140 47,23
n.12 da 15 m 12,00 10,50 2,840 0,140 50,10
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 2,840 0,140 27,12
A 2,00 8,50 2,840 0,140 6,76
B 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
C 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
D 2,00 10,50 2,840 0,140 8,35

SOMMANO mc 666,46 296,91 197 8́78,64

504 / 719 Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e
PA.GN.08 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% miscela chimica
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 6,00 2,840 0,140 212,32
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 212,32 34 2́17 2́26,67
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R I P O R T O 212,32 34 2́17 2́26,67

n.12 da 16 m 12,00 8,50 2,840 0,140 40,56
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 2,840 0,140 47,23
n.12 da 15 m 12,00 10,50 2,840 0,140 50,10
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 2,840 0,140 27,12
A 2,00 8,50 2,840 0,140 6,76
B 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
C 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
D 2,00 10,50 2,840 0,140 8,35

SOMMANO mc 409,62 625,51 256 2́21,41

505 / 720 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
11/09/2018 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
n.29 VTR 29,00 14,00 406,00

SOMMANO ml 406,00 36,77 14 9́28,62

506 / 721 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA)
Tubi in VTR n. 2 vlv/m 8,00 12,00 2,000 192,00

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 3,000 2 6́70,00
n.29 VTR 29,00 10,00 3,000 870,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 3,000 306,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 3,000 356,40
n.12 da 15 m 12,00 10,50 3,000 378,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 3,000 204,60
A 2,00 8,50 3,000 51,00
B 2,00 10,80 3,000 64,80
C 2,00 10,80 3,000 64,80
D 2,00 10,50 3,000 63,00

SOMMANO cad 5 2́20,60 8,92 46 5́67,75

507 / 722 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 3,000 2 6́70,00
n.29 VTR 29,00 10,00 3,000 870,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 3,000 306,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 3,000 356,40
n.12 da 15 m 12,00 10,50 3,000 378,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 3,000 204,60
A 2,00 8,50 3,000 51,00
B 2,00 10,80 3,000 64,80
C 2,00 10,80 3,000 64,80

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 9́65,60 34 5́34 9́44,45



pag. 94

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 9́65,60 34 5́34 9́44,45

D 2,00 10,50 3,000 63,00

SOMMANO cadauno 5 0́28,60 9,68 48 6́76,85

508 / 723 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER
PA.GN.06 Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni
11/09/2017 (diam. 100/120 mm) con l’impiego di rivestimento.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00
n.29 VTR 29,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi 54,00

SOMMANO cadauno 172,00 698,91 120 2́12,52

509 / 724 SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO
PA.GN.05 L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA
21/09/2018 Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer.

Vedi voce n° 714 [ml 2 434.80] 23,94 58 2́89,11
Vedi voce n° 715 [m 2 434.80] 14,88 36 2́29,82
Vedi voce n° 716 [m 642.60] 15,33 9 8́51,06
Vedi voce n° 717 [m 1 386.20] 20,51 28 4́30,96
Vedi voce n° 720 [ml 406.00] 36,77 14 9́28,62

SOMMANO % 147 7́29,57 43,00 63 5́23,72

Sezione Camerone Convergente - Campo 3  (SbCat 20)

510 / 725 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
04/10/2018 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 8,00 130,840 1́ 046,72
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 130,840 104,67
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 155,440 40,41

SOMMANO m³ 1́ 191,80 28,76 34 2́76,17

511 / 726 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente
C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo 28,76 8,00 130,840 30 1́03,67

SOMMANO % 30 1́03,67 30,00 9 0́31,10

512 / 727 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
06/09/2018 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] 0,50 20,000 11́ 918,00
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] 0,50 45,000 26 8́15,50

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 38 7́33,50 34 8́10 6́64,81
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R I P O R T O 38 7́33,50 34 8́10 6́64,81

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI
FALDA) L 16,00 m - refluo 0.3 mc/m *(H/peso=(0,5*20)+(0,5*
45)) 48,00 16,00 0,300 32,500 7 4́88,00

SOMMANO mc x km 46 2́21,50 0,25 11́ 555,38

513 / 728 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
06/09/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] 0,10 2,300 274,11
p.s. 2,30

SOMMANO t 274,11 7,25 1́ 987,30

514 / 729 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 725 [m³ 1 191.80] 0,90 1́ 072,62

SOMMANO m³ 1́ 072,62 2,60 2 7́88,81

515 / 730 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
media tra centina campo 3 e campo 6
N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 28,700 61,300 14 0́74,48
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 726,570 5 8́12,56

SOMMANO kg 19 8́87,04 2,81 55 8́82,58

516 / 731 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 8,00 29,410 235,28
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 8,00 29,030 232,24
Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 8,00 28,680 229,44

SOMMANO m2 696,96 62,17 43 3́30,00

517 / 732 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,050 29,410 352,92
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,200 29,030 1́ 393,44
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 30,00 8,00 0,100 130,840 3 1́40,16

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́86,52 34 9́26 2́08,88
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R I P O R T O 4 8́86,52 34 9́26 2́08,88

Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8)*(larg.=0,250*30) 0,13 8,00 7,500 155,440 1́ 212,43

SOMMANO kg 6 0́98,95 4,33 26 4́08,45

518 / 733 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 130,840 104,67
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 155,440 40,41

SOMMANO m³ 145,08 203,80 29 5́67,30

519 / 734 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete
C.002.014 di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle
25/10/2017 dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di

prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25
cm ogni campo di m 8,00  - Media Sezione minima e massima -
Rete diam. mm 6 maglia 10x10  - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/
8)*(H/peso=4,43*1,20) 0,13 8,00 155,440 5,316 859,37

SOMMANO kg 859,37 2,37 2 0́36,71

520 / 735 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone *(H/peso=(0,85+1,2)/2) 8,00 1,025 8,20
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 8,20 88,42 725,04

521 / 736 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 735 [m³ 8.20] 88,42 725,04

SOMMANO % 725,04 10,00 72,50

522 / 737 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 29,580 236,64

SOMMANO m³ 236,64 160,52 37 9́85,45

523 / 738 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 35 0́23 0́04,33
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R I P O R T O 35 0́23 0́04,33

28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER
GETTI DI ARCO ROVESCIO

Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 21,580 172,64

SOMMANO m³ 172,64 173,48 29 9́49,59

524 / 739 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 737 [m³ 236.64] 160,52 37 9́85,45

Vedi voce n° 738 [m³ 172.64] 173,48 29 9́49,59

SOMMANO % 67 9́35,04 6,00 4 0́76,10

525 / 740 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 32 kg/mc su media sezione minima
e massima 32,00 8,00 29,580 7 5́72,48
Getto calotta - incidenza 39 kg/mc su media sezione minima e
massima 39,00 8,00 21,580 6 7́32,96

SOMMANO kg 14 3́05,44 2,00 28 6́10,88

526 / 741 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima *
(H/peso=(24,27+26,32)/2) 8,00 25,295 202,36
Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(72,28)/8) 8,00 9,035 72,28

SOMMANO m² 274,64 20,20 5 5́47,73

527 / 742 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/
peso=(44,84+38,98)/2) 8,00 41,910 335,28

SOMMANO m² 335,28 33,21 11́ 134,65

528 / 743 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici  L 16,00 m 29,00 16,00 464,00

SOMMANO m 464,00 28,57 13 2́56,48

529 / 744 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 35 1́15 5́79,76
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R I P O R T O 35 1́15 5́79,76

ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10-  Peso 28,900
kg/m 29,00 16,00 28,900 13 4́09,60

SOMMANO kg 13 4́09,60 2,69 36 0́71,82

530 / 745 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Perforazioni per tubi metallici  L 16,00 m 29,00 16,00 464,00

SOMMANO m 464,00 14,06 6 5́23,84

531 / 746 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
C.03.011.a CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna
C.003.011.a suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
09/10/2018 sezione circolare del diametro non inf ... o se ordinata dalla D.L.,

come da Capitolato. - PER OGNI ML DI TERRENO
EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI
FALDA) L 16,00 m 48,00 16,00 768,00

SOMMANO ml 768,00 67,92 52 1́62,56

532 / 747 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO
PA.GN.04 DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA
09/10/2018 DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80

Vedi voce n° 746 [ml 768.00] 67,92 52 1́62,56

SOMMANO % 52 1́62,56 25,00 13 0́40,64

533 / 748 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
02/10/2017 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 14,00 1́ 246,00
n.29 VTR 29,00 14,00 406,00

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 16,00 192,00
n.11 da 15.70 m 11,00 15,70 172,70
n.12 da 15 m 12,00 15,00 180,00
n.11 da 10.3 m 11,00 10,30 113,30
A 2,00 16,00 32,00
B 2,00 15,70 31,40
C 2,00 15,70 31,40
D 2,00 15,00 30,00

SOMMANO ml 2 4́34,80 23,94 58 2́89,11

534 / 749 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
16/10/2018 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 748 [ml 2 434.80] 2 4́34,80

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 4́34,80 35 2́81́ 667,73



pag. 99

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́34,80 35 2́81́ 667,73

SOMMANO m 2 4́34,80 14,06 34 2́33,29

535 / 750 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per
PA.GN.03 iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di
16/10/2018 qualsiasi lunghezza, compresi gli element ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 4,00 356,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m *(lung.=16,00-8,5) 12,00 7,50 90,00
n.11 da 15.70 m *(lung.=15,70-10,8) 11,00 4,90 53,90
n.12 da 15 m *(lung.=15,00-10,5) 12,00 4,50 54,00
n.11 da 10.3 m *(lung.=10,30-6,2) 11,00 4,10 45,10
A  *(lung.=16,00-8,5) 2,00 7,50 15,00
B *(lung.=15,70-10,8) 2,00 4,90 9,80
C *(lung.=15,70-10,8) 2,00 4,90 9,80
D *(lung.=15,00-10,5) 2,00 4,50 9,00

SOMMANO m 642,60 14,48 9 3́04,85

536 / 751 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di
PA.GN.02 miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi
16/10/2018 lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com ...  d'opera, i

mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 890,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 102,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 118,80
n.12 da 15 m 12,00 10,50 126,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 68,20
A 2,00 8,50 17,00
B 2,00 10,80 21,60
C 2,00 10,80 21,60
D 2,00 10,50 21,00

SOMMANO m 1́ 386,20 19,37 26 8́50,69

537 / 752 Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e
PA.GN.01 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% di volume trattato - area
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 2,840 0,140 353,86
n.29 VTR 29,00 10,00 2,840 0,140 115,30

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 2,840 0,140 40,56
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 2,840 0,140 47,23
n.12 da 15 m 12,00 10,50 2,840 0,140 50,10
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 2,840 0,140 27,12
A 2,00 8,50 2,840 0,140 6,76
B 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
C 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 658,11 35 3́52 0́56,56
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R I P O R T O 658,11 35 3́52 0́56,56

D 2,00 10,50 2,840 0,140 8,35

SOMMANO mc 666,46 296,91 197 8́78,64

538 / 753 Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e
PA.GN.08 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% miscela chimica
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 6,00 2,840 0,140 212,32
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 2,840 0,140 40,56
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 2,840 0,140 47,23
n.12 da 15 m 12,00 10,50 2,840 0,140 50,10
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 2,840 0,140 27,12
A 2,00 8,50 2,840 0,140 6,76
B 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
C 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
D 2,00 10,50 2,840 0,140 8,35

SOMMANO mc 409,62 625,51 256 2́21,41

539 / 754 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
11/09/2018 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
n.29 VTR 29,00 14,00 406,00

SOMMANO ml 406,00 36,77 14 9́28,62

540 / 755 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA)
Tubi in VTR n. 2 vlv/m 8,00 12,00 2,000 192,00

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 3,000 2 6́70,00
n.29 VTR 29,00 10,00 3,000 870,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 3,000 306,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 3,000 356,40
n.12 da 15 m 12,00 10,50 3,000 378,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 3,000 204,60
A 2,00 8,50 3,000 51,00
B 2,00 10,80 3,000 64,80
C 2,00 10,80 3,000 64,80
D 2,00 10,50 3,000 63,00

SOMMANO cad 5 2́20,60 8,92 46 5́67,75

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 35 8́67 6́52,98
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R I P O R T O 35 8́67 6́52,98

541 / 756 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 3,000 2 6́70,00
n.29 VTR 29,00 10,00 3,000 870,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 3,000 306,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 3,000 356,40
n.12 da 15 m 12,00 10,50 3,000 378,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 3,000 204,60
A 2,00 8,50 3,000 51,00
B 2,00 10,80 3,000 64,80
C 2,00 10,80 3,000 64,80
D 2,00 10,50 3,000 63,00

SOMMANO cadauno 5 0́28,60 9,68 48 6́76,85

542 / 757 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER
PA.GN.06 Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni
11/09/2017 (diam. 100/120 mm) con l’impiego di rivestimento.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00
n.29 VTR 29,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi 54,00

SOMMANO cadauno 172,00 698,91 120 2́12,52

543 / 758 SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO
PA.GN.05 L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA
21/09/2018 Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer.

Vedi voce n° 748 [ml 2 434.80] 23,94 58 2́89,11
Vedi voce n° 749 [m 2 434.80] 14,88 36 2́29,82
Vedi voce n° 750 [m 642.60] 15,33 9 8́51,06
Vedi voce n° 751 [m 1 386.20] 20,51 28 4́30,96
Vedi voce n° 754 [ml 406.00] 36,77 14 9́28,62

SOMMANO % 147 7́29,57 43,00 63 5́23,72

Sezione Camerone Convergente - Campo 4  (SbCat 21)

544 / 658 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in
C.01.001.b sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
C.001.001.b collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ese
04/10/2018 ... con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non

danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
Volume scavo 8,00 130,840 1́ 046,72
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 130,840 104,67
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 155,440 40,41

SOMMANO m³ 1́ 191,80 28,76 34 2́76,17

545 / 659 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.a ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 36 1́34 3́42,24
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R I P O R T O 36 1́34 3́42,24

C.001.003.a con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare
28/09/2022 qua ... campione di piedritti. - ENTRO LA DISTANZA

MASSIMA DI UN DIAMETRO  E MEZZO DA FRONTE
SCAVO (%)  (Percentuale del 30.00%)
Volume scavo 28,76 8,00 130,840 30 1́03,67

SOMMANO % 30 1́03,67 30,00 9 0́31,10

546 / 660 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
06/09/2018 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 25 km - 50%
Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] 0,50 20,000 11́ 918,00
Trasporto a discarica 50 km - 50%
Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] 0,50 45,000 26 8́15,50
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI
FALDA) L 16,00 m - refluo 0.3 mc/m *(H/peso=(0,5*20)+(0,5*
45)) 48,00 16,00 0,300 32,500 7 4́88,00

SOMMANO mc x km 46 2́21,50 0,25 11́ 555,38

547 / 661 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
06/09/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] 0,10 2,300 274,11
p.s. 2,30

SOMMANO t 274,11 7,25 1́ 987,30

548 / 662 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
28/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Vedi voce n° 658 [m³ 1 191.80] 0,90 1́ 072,62

SOMMANO m³ 1́ 072,62 2,60 2 7́88,81

549 / 663 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
17/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
media tra centina campo 3 e campo 6
N. 1 HEB 200/ passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 28,700 61,300 14 0́74,48
Piastrame e bulloni -  passo 1,00 m *(par.ug.=1/1,00) 1,00 8,00 726,570 5 8́12,56

SOMMANO kg 19 8́87,04 2,81 55 8́82,58

550 / 664 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
PA.GN.14 mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
08/09/2017 progetto, confezionato con una miscela di inerti di oppo ... rmature

metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 28
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 8,00 29,410 235,28
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 8,00 29,030 232,24

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 467,52 36 2́15 5́87,41
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R I P O R T O 467,52 36 2́15 5́87,41

Spritz beton di regolarizzazione sp=3 cm 8,00 28,680 229,44

SOMMANO m2 696,96 62,17 43 3́30,00

551 / 665 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
C.02.012 IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con
C.002.012 Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
17/03/2010 normative UNI  ... ,3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel

prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Incidenza 30 kg/mc
Pre-Spritz beton fibrorinforzato al contorno sp=5 cm - incidenza
media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,050 29,410 352,92
Spritz beton fibrorinforzato di completamento sp=20 cm -
incidenza  media sezione minima e massima 30,00 8,00 0,200 29,030 1́ 393,44
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 30,00 8,00 0,100 130,840 3 1́40,16
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8)*(larg.=0,250*30) 0,13 8,00 7,500 155,440 1́ 212,43

SOMMANO kg 6 0́98,95 4,33 26 4́08,45

552 / 666 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq Conglomerato
C.02.011.1 cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito
C.002.011.00 secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
1 confeziona ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in
21/10/2018 presenza di interventi conservativi di presostegno e

preconsolidamento.
Spritz fibrorinforzato al fronte sp=10 cm ogni sfondo massimo di
m 1,00 8,00 0,100 130,840 104,67
Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25 cm ogni campo di m 8,00
*(par.ug.=1/8) 0,13 8,00 0,250 155,440 40,41

SOMMANO m³ 145,08 203,80 29 5́67,30

553 / 667 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete
C.002.014 di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle
25/10/2017 dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di

prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
Rete Elettrosaldata su Pre-Spritz fibrorinforzato fine campo sp=25
cm ogni campo di m 8,00  - Media Sezione minima e massima -
Rete diam. mm 6 maglia 10x10  - peso kg/mq 4,43 *(par.ug.=1/
8)*(H/peso=4,43*1,20) 0,13 8,00 155,440 5,316 859,37

SOMMANO kg 859,37 2,37 2 0́36,71

554 / 668 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
31/03/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc
Volume magrone *(H/peso=(1,27+1,46)/2) 6,05 1,365 8,26
Incidenza - media sezione minima e massima

SOMMANO m³ 8,26 88,42 730,35

555 / 669 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
28/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 668 [m³ 8.26] 88,42 730,35

SOMMANO % 730,35 10,00 73,04

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 36 3́17 7́33,26
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R I P O R T O 36 3́17 7́33,26

556 / 670 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
17/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 28,940 231,52
Veletta 1,00 64,080 64,08

SOMMANO m³ 295,60 160,52 47 4́49,71

557 / 671 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
28/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Incidenza - media sezione minima e massima 8,00 21,450 171,60
Veletta 1,00 39,030 39,03

SOMMANO m³ 210,63 173,48 36 5́40,09

558 / 672 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
28/09/2022 Vedi voce n° 670 [m³ 295.60] 160,52 47 4́49,71

Vedi voce n° 671 [m³ 210.63] 173,48 36 5́40,09

SOMMANO % 83 9́89,80 6,00 5 0́39,39

559 / 673 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
18/03/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Getto arco rovescio- incidenza 33 kg/mc su media sezione minima
e massima 33,00 8,00 21,450 5 6́62,80
Getto calotta - incidenza 39 kg/mc su media sezione minima e
massima 39,00 8,00 28,940 9 0́29,28
Veletta arco rovescio 33,00 1,00 39,030 1́ 287,99
Veletta Calotta 39,00 1,00 64,080 2 4́99,12

SOMMANO kg 18 4́79,19 2,00 36 9́58,38

560 / 674 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
17/03/2010 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Calotta e piedritti - incidenza media sezione minima e massima *
(H/peso=(28,42+30,05)/2) 6,05 29,235 176,87
Cassero di testata ogni 8 m *(H/peso=(77,39)/6,05) 6,05 12,792 77,39
cassero veletta *(H/peso=64,08+39,03) 103,110 103,11

SOMMANO m² 357,37 20,20 7 2́18,87

561 / 675 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
17/03/2010 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Incidenza guaina - media sezione minima e massima *(H/

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 36 4́50 9́39,70



pag. 105

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36 4́50 9́39,70

peso=(44,84+38,98)/2) 8,00 41,910 335,28

SOMMANO m² 335,28 33,21 11́ 134,65

562 / 676 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.b natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
18/03/2010 murature, per l' ...  potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 101-140
Perforazioni per tubi metallici  L 16,00 m 29,00 16,00 464,00

SOMMANO m 464,00 28,57 13 2́56,48

563 / 677 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori
C.003.003.a compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in
18/03/2010 sotterraneo, ... 'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate. - TUBO DI ACCIAIO
ANCHE VALVOLATO
Tubi metallici di infilaggio diam. mm 127 / sp. 10-  Peso 28,900
kg/m 29,00 16,00 28,900 13 4́09,60

SOMMANO kg 13 4́09,60 2,69 36 0́71,82

564 / 678 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
18/03/2010 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Perforazioni per tubi metallici  L 16,00 m 29,00 16,00 464,00

SOMMANO m 464,00 14,06 6 5́23,84

565 / 679 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
C.03.011.a CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO Colonna
C.003.011.a suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
09/10/2018 sezione circolare del diametro non inf ... o se ordinata dalla D.L.,

come da Capitolato. - PER OGNI ML DI TERRENO
EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (ZONA FUORI
FALDA) L 16,00 m 48,00 16,00 768,00

SOMMANO ml 768,00 67,92 52 1́62,56

566 / 680 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.011.a PER L'INCREMENTO
PA.GN.04 DEL DIAMETRO DELLE COLONNE IN JET GROUTING DA
09/10/2018 DIAM. CM 60 A DIAM. CM 80

Vedi voce n° 679 [ml 768.00] 67,92 52 1́62,56

SOMMANO % 52 1́62,56 25,00 13 0́40,64

567 / 681 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi
C.003.002.a natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in
02/10/2017 murature, per l' ... i potranno essere di qualsiasi lunghezza e

verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. -
DIAMETRO MM 65-100
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 14,00 1́ 246,00
n.29 VTR 29,00 14,00 406,00

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 652,00 36 5́83 1́29,69
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R I P O R T O 1́ 652,00 36 5́83 1́29,69

FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 16,00 192,00
n.11 da 15.70 m 11,00 15,70 172,70
n.12 da 15 m 12,00 15,00 180,00
n.11 da 10.3 m 11,00 10,30 113,30
A 2,00 16,00 32,00
B 2,00 15,70 31,40
C 2,00 15,70 31,40
D 2,00 15,00 30,00

SOMMANO ml 2 4́34,80 23,94 58 2́89,11

568 / 682 Formazione di guaina di allettamento dei tubi di iniezione in PVC,
PA.GN.09 mediante ineizione di miscela cementizia per il plastica, avente la
16/10/2018 composizione riportata nella relazione di pro ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 681 [ml 2 434.80] 2 4́34,80

SOMMANO m 2 4́34,80 14,06 34 2́33,29

569 / 683 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ciechi (non valvolati) per
PA.GN.03 iniezioni di miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di
16/10/2018 qualsiasi lunghezza, compresi gli element ...  d'opera, i mezzi, i

materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 4,00 356,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m *(lung.=16,00-8,5) 12,00 7,50 90,00
n.11 da 15.70 m *(lung.=15,70-10,8) 11,00 4,90 53,90
n.12 da 15 m *(lung.=15,00-10,5) 12,00 4,50 54,00
n.11 da 10.3 m *(lung.=10,30-6,2) 11,00 4,10 45,10
A  *(lung.=16,00-8,5) 2,00 7,50 15,00
B *(lung.=15,70-10,8) 2,00 4,90 9,80
C *(lung.=15,70-10,8) 2,00 4,90 9,80
D *(lung.=15,00-10,5) 2,00 4,50 9,00

SOMMANO m 642,60 14,48 9 3́04,85

570 / 684 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC valvolati per iniezioni di
PA.GN.02 miscele nel terreno, di diametro di 1"1/8, in elementi di qualsiasi
16/10/2018 lunghezza e con passo valvole da 330 mm, com ...  d'opera, i

mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare l'opera finita.
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 890,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 102,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 118,80
n.12 da 15 m 12,00 10,50 126,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 68,20
A 2,00 8,50 17,00
B 2,00 10,80 21,60
C 2,00 10,80 21,60
D 2,00 10,50 21,00

SOMMANO m 1́ 386,20 19,37 26 8́50,69

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 36 7́11́ 807,63
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R I P O R T O 36 7́11́ 807,63

571 / 685 Iniezioni di miscela cementizia per il consolidamento e
PA.GN.01 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% di volume trattato - area
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 2,840 0,140 353,86
n.29 VTR 29,00 10,00 2,840 0,140 115,30

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 2,840 0,140 40,56
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 2,840 0,140 47,23
n.12 da 15 m 12,00 10,50 2,840 0,140 50,10
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 2,840 0,140 27,12
A 2,00 8,50 2,840 0,140 6,76
B 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
C 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
D 2,00 10,50 2,840 0,140 8,35

SOMMANO mc 666,46 296,91 197 8́78,64

572 / 686 Iniezioni di miscela silicatica per il consolidamento e
PA.GN.08 l'impermeabilizzazione del terreno, avente la composizione
11/09/2017 riportata nella voce di capitolato e secondo i parametri operativ ...

d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed ogni altra prestazione
addizionale e provvisionale per dare l'opera finita.
14% miscela chimica
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 6,00 2,840 0,140 212,32
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 2,840 0,140 40,56
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 2,840 0,140 47,23
n.12 da 15 m 12,00 10,50 2,840 0,140 50,10
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 2,840 0,140 27,12
A 2,00 8,50 2,840 0,140 6,76
B 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
C 2,00 10,80 2,840 0,140 8,59
D 2,00 10,50 2,840 0,140 8,35

SOMMANO mc 409,62 625,51 256 2́21,41

573 / 687 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.a per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
11/09/2018 cavo, ovvero pareti latera ... zione in sotterraneo. Misurazione: da

bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. - TUBO
IN VETRORESINA
n.29 VTR 29,00 14,00 406,00

SOMMANO ml 406,00 36,77 14 9́28,62

574 / 688 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.b PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato
C.003.007.b per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
25/07/2017 cavo, ovvero pareti latera ... inghisaggio primario del tubo con

malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle
previsioni progettuali.
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (ZONA FUORI FALDA)

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 37 1́80 8́36,30
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R I P O R T O 37 1́80 8́36,30

Tubi in VTR n. 2 vlv/m 8,00 12,00 2,000 192,00

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 3,000 2 6́70,00
n.29 VTR 29,00 10,00 3,000 870,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 3,000 306,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 3,000 356,40
n.12 da 15 m 12,00 10,50 3,000 378,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 3,000 204,60
A 2,00 8,50 3,000 51,00
B 2,00 10,80 3,000 64,80
C 2,00 10,80 3,000 64,80
D 2,00 10,50 3,000 63,00

SOMMANO cad 5 2́20,60 8,92 46 5́67,75

575 / 689 Compenso per la predisposizione degli otturatori e per le
PA.GN.15 successive manovre di spostamento sulle carie valvole da iniettare
25/07/2017 con la tecnologia delle iniezioni a sezioni e pressioni controllate.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00 10,00 3,000 2 6́70,00
n.29 VTR 29,00 10,00 3,000 870,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi
n.12 da 16 m 12,00 8,50 3,000 306,00
n.11 da 15.70 m 11,00 10,80 3,000 356,40
n.12 da 15 m 12,00 10,50 3,000 378,00
n.11 da 10.3 m 11,00 6,20 3,000 204,60
A 2,00 8,50 3,000 51,00
B 2,00 10,80 3,000 64,80
C 2,00 10,80 3,000 64,80
D 2,00 10,50 3,000 63,00

SOMMANO cadauno 5 0́28,60 9,68 48 6́76,85

576 / 690 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA PREVENTER
PA.GN.06 Fornitura e posa di preventer idoneo alla esecuzione di perforazioni
11/09/2017 (diam. 100/120 mm) con l’impiego di rivestimento.

INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL
FRONTE
n.89 interventi 89,00
n.29 VTR 29,00
INIEZIONI TAMPONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI
FONDO
n.54 interventi 54,00

SOMMANO cadauno 172,00 698,91 120 2́12,52

577 / 691 SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO
PA.GN.05 L'UTILIZZO DI PREVENTER IN GALLERIA
21/09/2018 Fornitura e posa in opera d'idoneo sistema preventer.

Vedi voce n° 681 [ml 2 434.80] 23,94 58 2́89,11
Vedi voce n° 682 [m 2 434.80] 14,88 36 2́29,82
Vedi voce n° 683 [m 642.60] 15,33 9 8́51,06
Vedi voce n° 684 [m 1 386.20] 20,51 28 4́30,96
Vedi voce n° 687 [ml 406.00] 36,77 14 9́28,62

SOMMANO % 147 7́29,57 43,00 63 5́23,72

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 37 4́59 8́17,14
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R I P O R T O 37 4́59 8́17,14

Dima imbocco  (SbCat 22)

578 / 1 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
22/03/2010 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.
Casseratura testata - Area 36.01 36,010 36,01
cassero interno 5,40 26,630 143,80
cassero esterno 5,40 18,660 100,76

SOMMANO m² 280,57 22,43 6 2́93,19

579 / 2 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
22/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Centine HEB 200 6,00 26,92 61,300 9 9́01,18
Piastrame e bulloneria - centina interasse m 1,00 6,00 287,473 1́ 724,84
Lamiera in acciaio *(lung.=2*7,933*6,00) 95,20 0,010 7850,000 7 4́73,20

SOMMANO kg 19 0́99,22 2,81 53 6́68,81

580 / 3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
22/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

Area testata mq 36.01 5,40 36,010 194,45

SOMMANO m³ 194,45 160,52 31́ 213,11

581 / 4 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
26/09/2022 Vedi voce n° 3 [m³ 194.45] 160,52 31́ 213,11

SOMMANO % 31́ 213,11 6,00 1́ 872,79

582 / 5 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E
A.03.019 C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in
A.003.019 base alla propria convenienza, compreso l'onere
22/03/2010 dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni

altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Demolizione concio d'attacco 5,40 13,600 73,44

SOMMANO m³ 73,44 27,16 1́ 994,63

Dima sbocco  (SbCat 23)

583 / 6 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
26/09/2022 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.
Piedritti interni 4,00 21,720 86,88
Testata 25,02 25,02

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 111,90 37 5́54 8́59,67
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R I P O R T O 111,90 37 5́54 8́59,67

Cassero esterno 4,00 24,940 99,76

SOMMANO m² 211,66 22,43 4 7́47,53

584 / 7 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e
C.02.013.b posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato,
C.002.013.b costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma
22/03/2010 pres ...  di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e

precauzione per la sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
n. 2 Centine IPE 180 *(lung.=2*22,99) 5,00 45,98 18,800 4 3́22,12
Piastrame e bulloneria 5,00 446,062 2 2́30,31
Calotta interna - lamiera contenimento getto *(H/peso=7850,00*
0,01) 1,00 12,52 4,000 78,500 3 9́31,28

SOMMANO kg 10 4́83,71 2,81 29 4́59,23

585 / 8 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
22/03/2010 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI

getto galleria calotta e piedritti 25,08 4,000 100,32

SOMMANO m³ 100,32 160,52 16 1́03,37

586 / 9 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
26/09/2022 Vedi voce n° 8 [m³ 100.32] 160,52 16 1́03,37

SOMMANO % 16 1́03,37 6,00 966,20

587 / 10 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E
A.03.019 C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in
A.003.019 base alla propria convenienza, compreso l'onere
22/03/2010 dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni

altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
demolizione 25,08 4,000 100,32

SOMMANO m³ 100,32 27,16 2 7́24,69

Aeroforo  (SbCat 24)

588 / 11 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
24/10/2018 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Aerofori con tubazione in acciaio DN 400 4,00 14,65 126,000 7 3́83,60
Aerofori con tubazione in acciaio DN 400 4,00 46,65 126,000 23 5́11,60

SOMMANO kg 30 8́95,20 8,18 252 7́22,74

Monitoraggio  (SpCat 8)
Monitoraggio  (Cat 23)

589 / 106 RILIEVI SPECIALISTICI - REDAZIONE DI SCHEDE DI
Q.08.010 RILIEVO
01/04/2010 Compenso per la compilazione di schede di rilievo geologico,

geomorfologico ed idrogleologico secondo i tipi forniti da ANAS,
... uogo, documentazione fotografica, stralcio planimetrico ecc,

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 37 8́61́ 583,43
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R I P O R T O 37 8́61́ 583,43

eseguito da un geologo iscritto all'albo.
Per ogni rilievo.
numero 55,00

SOMMANO cadauno 55,00 159,82 8 7́90,10

590 / 107 DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST)
IG.05.035 Registrazione, elaborazione e restituzione grafica, nel corso di
IG.005.035 sondaggi a distruzione di nucleo, di almeno 3 dei seguenti
01/04/2010 parametri ... re, l'interpretazione dei parametri rilevati in funzione

della ricostruzione geostratigrafica dei litotipi attraversati.
425,000 425,00

SOMMANO ml 425,00 13,00 5 5́25,00

591 / 108 STAZIONE DI  CONVERGENZA  DA INSTALLARE  IN
C.03.027 FASE DI  AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA
C.003.027 Quando fomalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli
01/04/2010 intervalli che la stessa prescri ... eto di comparatore meccanico e

quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra
prestazione ed onere.
numero 55,00

SOMMANO cad 55,00 261,76 14 3́96,80

592 / 109 STAZIONE  SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E
C.03.028.a DEFORMAZIONI - PERFORAZIONE Da installare in galleria
C.003.028.a quando formalmente indicato dalla D.L. per le seguenti rilevazioni:
01/04/2010 - deformazioni all' ... perdere ed ogni altra prestazione, fornitura ed

onere. - ESEGUITA ALL'INTERNO  DELLA GALLERIA,
COMUNQUE ORIENTATA < 15 M
lunghezza 16,00 14,00 224,00

SOMMANO ml 224,00 65,51 14 6́74,24

593 / 110 INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE
IG.10.030.00 BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE
1 ANNEGATA  IN CLS  Lo strumento dovrà includere il sensore di
IG.010.030.0 temperatura e dovrà avere un campo  ... l cavo fare riferimento
01 all'apposita voce. PER OGNI BARRETTA ESTENSIMETRICA
01/04/2010 (inclusi eventuali blocchetti di fissaggio).

stazione A (6 sezioni x 6 barrette a sezione) 6,00 6,00 36,00
stazione B (4 sezioni x 8 barrette a sezione) 4,00 8,00 32,00

SOMMANO cad 68,00 250,94 17 0́63,92

594 / 123 INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE
IG.10.030.00 MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA  Sia a saldare che
5 annegata in CLS, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è
IG.010.030.0 relativo alla mi ...  prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento
05 dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
26/09/2022 stazione A (6 sezioni x 6 barrette a sezione) 6,00 6,00 4,000 144,00

stazione B (4 sezioni x 8 barrette a sezione) 4,00 8,00 4,000 128,00

SOMMANO cad 272,00 13,32 3 6́23,04

595 / 124 INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI
IG.10.040.00 PRESSIONE CELLA DI CARICO PER CENTINA  Lo strumento
1.c dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±1% FS. Nel prezzo è
IG.010.040.0 inclusa anche la fo ...  Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento
01.c all'apposita voce. - PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO
01/04/2010 DI MISURA ≥ 2000kN

stazione A (6 sezioni x 2 celle di carico) 6,00 2,00 12,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 12,00 37 9́25 6́56,53
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R I P O R T O 12,00 37 9́25 6́56,53

SOMMANO cad 12,00 1́ 248,15 14 9́77,80

596 / 125 MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi
IG.10.040.02 tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla
5 misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il
IG.010.040.0 posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la
25 restituzione grafica.
26/09/2022 numero 6,00 2,00 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 13,32 639,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 37 9́41́ 273,69
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COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 37 9́41́ 273,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37 9́41́ 273,69

LAVORI A CORPO

Imbocco Galleria  (SpCat 1)
Imbocco - Opere provvisionali   (Cat 1)

597 / 588 TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione
Ed.2022 delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di
O.033.01.a paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di
30/03/2010 consolidamento:

impianto cantiere per l'esecuzione di Palancolati
Impianto cantiere palancole 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 9́79,94 2 9́79,94

598 / 589 NOLO DI PONTONE galleggiante anche modulare, iscritto ed
Ed.2022 immatricolato per la navigazione in acque interne:
N.009.01.a portata sino a 200 ton
30/03/2010 Noleggio di pontone per infissione palancole - tempo stimato: 40

giorni = 960 ore 960,00

SOMMANO ora 960,00 47,98 46 0́60,80

599 / 590 PALANCOLATO realizzato con elementi in acciaio S335 GP.
Ed.2022 Fornitura di palancole metalliche per lunghezza sino a 20 m
O.033.02.a secondo i profili della serie tipo AU e AZ compreso il trasporto in
30/03/2010 cantiere in idonea posizione per la successiva infissione e messa in

opera

Fornitura palancole 

Fornitura palancole 
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 2,830 234,500 13 2́72,70
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 24,690 234,500 115 7́96,10
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 25,500 234,500 119 5́95,00
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 27,520 234,500 129 0́68,80
Palancole PU28 2,00 20,00 0,600 169,600 4 0́70,40

SOMMANO Kg 381́ 803,00 2,34 893 4́19,02

600 / 591 PALANCOLATO realizzato con elementi in acciaio S335 GP.
Ed.2022 Infissione di palancole metalliche con idoneo mezzo meccanico
O.033.02.b equipaggiato con vibroinfissore, e con ogni altro idoneo mezzo di
30/03/2010 supporto in terreno di qualsiasi natura e consistenza

Infissione palancole

Infissione palancole
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 2,830 56,60
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 24,690 493,80
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 25,500 510,00
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 27,520 550,40
Palancole PU28 2,00 20,00 0,600 24,00

SOMMANO mq 1́ 634,80 17,90 29 2́62,92

601 / 592 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.g LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
B.001.022.g smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. - ESTRAZIONE
30/03/2010 - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ

Estrazione palancole

Estrazione palancole
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 2,830 56,60
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 24,690 493,80
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 25,500 510,00
Palancole tipo Larssen L430 1,00 20,00 27,520 550,40
Palancole PU28 2,00 20,00 0,600 24,00

SOMMANO m² 1́ 634,80 12,86 21́ 023,53

602 / 593 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 38 9́34 0́19,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38 9́34 0́19,90

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7  Di materiali idonei
A.002.007.b provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
30/03/2010 compattamento ... rpate, rivestite con  terra  vegetale, compresa

ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.

Preparazione piano di posa

Preparazione piano di posa
Fase 1  e  Fase 2 - Riempimento interno palancole 1,00 26,00 120,000 3 1́20,00

Formazione di rilevato a ridosso muri prefabbricati provvisori 57,06 30,600 1́ 746,04

SOMMANO m³ 4 8́66,04 1,80 8 7́58,87

603 / 594 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
Ed.2022 acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad
23/10/2018 una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e

bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
Rimozione di rilevato a ridosso muri prefabbricati provvisori 1́ 746,04

SOMMANO mc 1́ 746,04 4,28 7 4́73,05

604 / 595 TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione
Ed.2022 delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di
O.034.01.a paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di
30/03/2010 consolidamento:

impianto cantiere per l'esecuzione di Diaframmi e Pali
Impianto cantiere per pali paratia di testata 1,00
Impianto cantiere per pali paratia pozzo sala paratoie 1,00
Impianto di cantiere per pali di fondazione sotto platea muro di
sostegno 1,00

SOMMANO cad 3,00 10 8́34,37 32 5́03,11

605 / 596 Sovrapprezzo SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A
PA.OA.04 MEDIO E GRANDE DIAMETRO DIAM. MM 900
13/09/2018 Scavo a vuoto per pali trivellati a medio e grande diametro con

l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
diametro mm 900

Pali paratia -
 
Tratto di presa

Pali paratia -
 
Tratto di presa

Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno  371,90 - quota
inizio palo 370,40 17,00 1,500 25,50
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 16,00 1,500 24,00
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 15,00 1,500 22,50
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2) 62,00 1,000 62,00
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2) 62,00 1,000 62,00

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie

Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2) 14,00 1,500 21,00
Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2) 14,00 1,500 21,00
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 1,500 12,00
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 1,500 12,00
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 15,00 1,500 22,50
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 14,00 1,500 21,00
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 1,500 12,00
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 1,500 12,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 329,50 38 9́82 7́54,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 329,50 38 9́82 7́54,93

SOMMANO m 329,50 30,48 10 0́43,16

606 / 597 PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione compresa la
Ed.2022 perforazione, gestione ed accumulo in are temporanea del
O.034.06.a materiale di scavo, il getto di calcestruzzo, il nolo, trasporto,
26/09/2018 montaggi ... e mediante l'ausilio di fanghi bentonitici per il

sostegno del foro sino ad una profondità di 35 m:
con diametro 800 mm

Pali paratia -
 
Tratto di presa

Pali paratia -
 
Tratto di presa

Pali paratia di imbocco Ø900/600 - Quota terreno  371,90 - quota
inizio palo 370,40 17,00 22,000 374,00
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 16,00 22,000 352,00
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 15,00 22,000 330,00
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2) 62,00 17,000 1́ 054,00
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2) 62,00 17,000 1́ 054,00

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie

Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2) 14,00 21,500 301,00
Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2) 14,00 21,500 301,00
Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 21,500 172,00
Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 21,500 172,00
Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 15,00 21,500 322,50
Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 14,00 21,500 301,00
Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 21,500 172,00
Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 8,00 21,500 172,00

Pali -
 
Muro piazzale di servizio

Pali -
 
Muro piazzale di servizio

Pali Ø800 - Tipologia 1 1,00 5,000 5,00
Pali Ø800 - Tipologia 2 1,00 5,000 5,00
Pali Ø800 - Tipologia 3 10,00 12,000 120,00
Pali Ø800 - Tipologia 4 7,00 12,000 84,00

SOMMANO m 5 2́91,50 141,06 746 4́18,99

607 / 598 Sovrapprezzo all'art. O.034.06.a per l'incremento del diametro dei
PA.OA.01 pali trivellati da diam. mm 800 a diam. mm 900.

Pali paratie

13/09/2018 Pali paratie
Vedi voce n° 597 [m 5 291.50] 1,00 5 2́91,50
A dedurre Pali del muro piazzale di servizio Ø800 2,00 5,000 -10,00
A dedurre Pali del muro piazzale di servizio Ø800 17,00 12,000 -204,00

Sommano positivi m 5 2́91,50
Sommano negativi m -214,00

SOMMANO m 5 0́77,50 49,43 250 9́80,83

608 / 599 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
30/03/2010 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Pali paratia -
 
Tratto di presa

Pali paratia -
 
Tratto di presa

Pali tipo A1, A2 62,00 4167,140 258 3́62,68

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 258 3́62,68 39 9́90 1́97,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 258 3́62,68 39 9́90 1́97,91

Pali tipo B1, B2, B3 16,00 7301,260 116 8́20,16

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie

Pali tipo C1, C2 14,00 7301,260 102 2́17,64
Pali tipo C1, C2 16,00 7301,260 116 8́20,16
Pali tipo D1 15,00 5930,280 88 9́54,20

Pali -
 
Muro piazzale di servizio

Pali -
 
Muro piazzale di servizio

Pali Ø800 - Tipologia 1 1,00 592,290 592,29
Pali Ø800 - Tipologia 2 1,00 319,700 319,70
Pali Ø800 - Tipologia 3 10,00 1261,380 12 6́13,80
Pali Ø800 - Tipologia 4 7,00 793,730 5 5́56,11

Trave di coronamento a quota +365.90 -
 
Tratto di presa

Trave di coronamento a quota +365.90 -
 
Tratto di presa

Trave di coronamento Tipo E1 - Correnti 3+3Ø22 6,00 105,00 2,984 1́ 879,92
Trave di coronamento Tipo E1 - Correnti 6+6Ø30 12,00 105,00 5,549 6 9́91,74
Trave di coronamento Tipo E1 - Staffe Ø14/10 865,00 3,90 1,208 4 0́75,19
Trave di coronamento Tipo E1 - Pioli Ø30/40 217,00 0,80 5,549 963,31
Trave di coronamento - Particolare 4 - 6Ø30 *(par.ug.=6,00*4) 24,00 4,90 5,549 652,56
Trave di coronamento - Particolare 4 - 7Ø16 *(par.ug.=7,00*4) 28,00 3,90 1,578 172,32
Trave di coronamento - Particolare 4 - 7Ø16 *(par.ug.=7,00*4) 28,00 3,70 1,578 163,48
Trave di coronamento - Particolare 4 - 7Ø16 *(par.ug.=7,00*4) 28,00 3,80 1,578 167,90
Trave di coronamento - Particolare 4 - 7Ø16 *(par.ug.=7,00*4) 28,00 3,90 1,578 172,32

Trave di coronamento a quota +371.90 -
 
Fabbricato paratoie

Trave di coronamento a quota +371.90 -
 
Fabbricato paratoie

Trave di coronamento Tipo D1 - Correnti 5Ø22 5,00 16,00 2,984 238,72
Trave di coronamento Tipo D1 - Correnti 12Ø30 12,00 16,00 5,549 1́ 065,41
Trave di coronamento Tipo D1 - Correnti 6+6Ø22 12,00 16,00 2,984 572,93
Trave di coronamento Tipo D1 - Staffe Ø14/10 132,00 6,40 1,208 1́ 020,52
Trave di coronamento Tipo D1 -  1+1Ø24/20 132,00 1,20 3,551 562,48
Trave di coronamento - Particolare 3 - 7Ø22 *(par.ug.=7,00*2) 14,00 6,50 2,984 271,54
Trave di coronamento - Particolare 3 - 5Ø16 *(par.ug.=5,00*2) 10,00 6,00 1,578 94,68
Trave di coronamento - Particolare 3 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 6,00 1,578 113,62
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*
2) 12,00 3,50 2,984 125,33
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 *
(par.ug.=14,00*2) 28,00 3,50 2,984 292,43
Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 *(par.ug.=14,00*2) 28,00 4,90 0,888 121,83
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare
- Correnti 3+3Ø22 6,00 16,00 2,984 286,46
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare
- Correnti 7+7Ø22 14,00 16,00 2,984 668,42
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare
- Staffe Ø12/20 65,00 4,90 0,888 282,83
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare
- Correnti 3+3Ø22 6,00 14,20 2,984 254,24
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare
- Correnti 7+7Ø22 14,00 14,20 2,984 593,22
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare
- Staffe Ø12/20 59,00 4,90 0,888 256,72
Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*
2) 12,00 7,00 2,984 250,66
Trave di coronamento Tipo C2 - Correnti 7+7Ø22 *
(par.ug.=14,00*2) 28,00 7,00 2,984 584,86
Trave di coronamento Tipo C2 - Staffe Ø12/10 *(par.ug.=58,00*2) 116,00 4,90 0,888 504,74
Trave di coronamento - Particolare 2 - 7Ø22 *(par.ug.=7,00*2) 14,00 5,03 2,984 210,13
Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 4,40 1,578 83,32
Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 4,75 1,578 89,95
Trave di coronamento - Particolare 2 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 3,80 1,578 71,96
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 3+3Ø22 6,00 16,00 2,984 286,46
Trave di coronamento Tipo C1 - Correnti 7+7Ø22 14,00 16,00 2,984 668,42
Trave di coronamento Tipo C1 - Staffe Ø12/20 14,00 16,00 0,888 198,91
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*
2) 12,00 2,40 2,984 85,94
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 *
(par.ug.=14,00*2) 28,00 2,40 5,549 372,89
Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=20,00*2) 40,00 4,90 1,208 236,77
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 3+3Ø22 *(par.ug.=6,00*
2) 12,00 8,00 2,984 286,46
Trave di coronamento Tipo B1 - Correnti 7+7Ø30 *

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 728 2́48,33 39 9́90 1́97,91
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R I P O R T O 728 2́48,33 39 9́90 1́97,91

(par.ug.=14,00*2) 28,00 8,00 5,549 1́ 242,98
Trave di coronamento Tipo B1 - Staffe Ø14/10 *(par.ug.=66*2) 132,00 4,90 1,208 781,33
Trave di coronamento Tipo A1 - Correnti 5+5Ø30 10,00 23,00 5,549 1́ 276,27
Trave di coronamento Tipo A1 - Correnti 7+7Ø30 14,00 23,00 5,549 1́ 786,78
Trave di coronamento Tipo A1 - Staffe Ø14/10 191,00 4,90 1,208 1́ 130,57
Trave di coronamento - Particolare 1 - 7Ø30 *(par.ug.=7,00*4) 28,00 4,85 5,549 753,55
Trave di coronamento - Particolare 1 - 5Ø16 *(par.ug.=5,00*4) 20,00 3,30 1,578 104,15
Trave di coronamento - Particolare 1 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*4) 24,00 5,00 1,578 189,36
Trave di coronamento - Particolare 1 - 6Ø16 *(par.ug.=6,00*4) 24,00 5,10 1,578 193,15

Trave di coronamento di micropali -
 
Fabbricato paratoie

Trave di coronamento di micropali -
 
Fabbricato paratoie

Correnti superiori 3Ø24 3,00 70,00 3,551 745,71
Correnti inferiori 2Ø14 2,00 70,00 1,208 169,12
Correnti laterali 3+3Ø24 6,00 70,00 3,551 1́ 491,42
Ø12/40 alternati 140,00 0,82 0,888 101,94
Staffe Ø12/20 280,00 3,48 0,888 865,27

Muro piazzale di servizio

Muro piazzale di servizio
Muri piazzale di servizio 1,00 29762,100 29 7́62,10
Muri piazzale di servizio 1,00 27865,800 27 8́65,80

Muri prefabbricati provvisori

Muri prefabbricati provvisori
Platea 1,00 2,50 9,000 22,50
Platea 1,00 3,75 12,000 45,00
Platea 1,00 2,50 16,600 41,50
Platea 1,00 3,75 23,000 86,25
Platea 1,00 3,75 28,800 108,00
Platea 1,00 2,50 35,600 89,00
Platea 1,00 2,50 50,500 126,25
Platea 1,00 3,75 65,400 245,25
Platea 1,00 2,50 65,400 163,50
Platea 1,00 35,00 72,900 2 5́51,50
Muri prefabbricati 1,00 2,50 18,300 45,75
Muri prefabbricati 1,00 3,75 25,000 93,75
Muri prefabbricati 1,00 2,50 33,800 84,50
Muri prefabbricati 1,00 3,75 41,200 154,50
Muri prefabbricati 1,00 3,75 51,600 193,50
Muri prefabbricati 1,00 2,50 66,100 165,25
Muri prefabbricati 1,00 2,50 79,800 199,50
Muri prefabbricati 1,00 3,75 98,200 368,25
Muri prefabbricati 1,00 2,50 98,200 245,50
Muri prefabbricati 1,00 35,00 116,200 4 0́67,00

SOMMANO kg 805 8́04,08 1,86 1́ 498 7́95,59

609 / 600 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata.

Pali paratia -
 
Tratto di presa, km 25 al 50% e km al 50%

Pali paratia -
 
Tratto di presa, km 25 al 50% e km al 50%

Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno  371,90 - quota
inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*
45)) 17,00 23,50 0,636 32,500 8 2́57,67
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/
peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 16,00 23,50 0,636 32,500 7 7́71,92
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*
(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 15,00 23,50 0,636 32,500 7 2́86,18
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2)*(larg.=3,14*
0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 62,00 18,00 0,636 32,500 23 0́67,72
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(par.ug.=31*2)*(larg.=3,14*
0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 62,00 18,00 0,636 32,500 23 0́67,72

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie, km 25 al 50% e km al 50%

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie, km 25 al 50% e km al 

50%
Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 69 4́51,21 41́ 488 9́93,50

371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2)*(larg.=3,14*
0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 14,00 23,00 0,636 32,500 6 6́55,74
Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(par.ug.=7*2)*(larg.=3,14*
0,45^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 14,00 23,00 0,636 32,500 6 6́55,74
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/
peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 8,00 23,00 0,636 32,500 3 8́03,28
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*
(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 8,00 23,00 0,636 32,500 3 8́03,28
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/
peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 15,00 23,00 0,636 32,500 7 1́31,15
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*
(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 14,00 23,00 0,636 32,500 6 6́55,74
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*(H/
peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 8,00 23,00 0,636 32,500 3 8́03,28
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(larg.=3,14*0,45^2)*
(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 8,00 23,00 0,636 32,500 3 8́03,28

Pali -
 
Muro piazzale di servizio, km 25 al 50% e km al 50%

Pali -
 
Muro piazzale di servizio, km 25 al 50% e km al 50%

Pali Ø800 - L=5.00 m *(larg.=3,14*0,40^2)*(H/peso=(0,5*20)+
(0,5*45)) 2,00 5,00 0,502 32,500 163,15
Pali Ø800 - L=12.00 m *(larg.=3,14*0,40^2)*(H/peso=(0,5*20)+
(0,5*45)) 17,00 12,00 0,502 32,500 3 3́28,26

Demolizione muri prefabbricati provvisori, km 25 al 50% e km al 50%

Demolizione muri prefabbricati provvisori, km 25 al 50% e 
km al 50%
Muri provvisori *(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 169,28 32,500 5 5́01,60

SOMMANO mc x km 120 7́55,71 0,25 30 1́88,93

610 / 601 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
30/03/2010 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Pali paratia -
 
Tratto di presa, 10% a discarica

Pali paratia -
 
Tratto di presa, 10% a discarica

Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno  371,90 - quota
inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*17)*(larg.=3,14*0,45^2) 0,10 399,50 0,636 1,900 48,28
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*16)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 376,00 0,636 1,900 45,44
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*15)*
(larg.=3,14*0,45^2) 0,10 352,50 0,636 1,900 42,60
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 1116,00 0,636 1,900 134,86
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 1116,00 0,636 1,900 134,86

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie, 10% a discarica

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie, 10% a discarica

Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 322,00 0,636 1,900 38,91
Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 322,00 0,636 1,900 38,91
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 184,00 0,636 1,900 22,23
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 506,09 41́ 519 1́82,43

terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*
(larg.=3,14*0,45^2) 0,10 184,00 0,636 1,900 22,23
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*15)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 345,00 0,636 1,900 41,69
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*
(larg.=3,14*0,45^2) 0,10 322,00 0,636 1,900 38,91
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,10 184,00 0,636 1,900 22,23
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*
(larg.=3,14*0,45^2) 0,10 184,00 0,636 1,900 22,23

Pali -
 
Muro piazzale di servizio, 10% a discarica

Pali -
 
Muro piazzale di servizio, 10% a discarica

Pali Ø800 - L=5.00 m *(lung.=5,00*2)*(larg.=3,14*0,40^2) 0,10 10,00 0,502 1,900 0,95
Pali Ø800 - L=12.00 m *(lung.=12,00*17)*(larg.=3,14*0,40^2) 0,10 204,00 0,502 1,900 19,46

Demolizione muri prefabbricati provvisori, 10% a discarica

Demolizione muri prefabbricati provvisori, 10% a discarica
Muri provvisori 0,10 169,28 2,200 37,24

SOMMANO t 711,03 7,25 5 1́54,97

611 / 602 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
23/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.

Pali paratia -
 
Tratto di presa, 90% deposito

Pali paratia -
 
Tratto di presa, 90% deposito

Pali paratia di imbocco Ø900/1100 - Quota terreno  371,90 - quota
inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*17)*(larg.=3,14*0,45^2) 0,90 399,50 0,636 228,67
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*16)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 376,00 0,636 215,22
Pali secanti paratia di imbocco Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,50*15)*
(larg.=3,14*0,45^2) 0,90 352,50 0,636 201,77
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 1116,00 0,636 638,80
Pali secanti paratie laterali Ø900/600 non armati - Quota terreno
365,90 - quota inizio palo 364,40 *(lung.=18,00*62)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 1116,00 0,636 638,80

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie, 90% deposito

Pali paratia -
 
Fabbricato paratoie, 90% deposito

Pali secanti paratia di monte Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 322,00 0,636 184,31
Pali secanti paratia di monte Ø900/600 non armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 322,00 0,636 184,31
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 184,00 0,636 105,32
C1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*
(larg.=3,14*0,45^2) 0,90 184,00 0,636 105,32
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*15)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 345,00 0,636 197,48
D1, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*14)*
(larg.=3,14*0,45^2) 0,90 322,00 0,636 184,31
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 armati - Quota terreno
371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*(larg.=3,14*
0,45^2) 0,90 184,00 0,636 105,32
C2, Pali secanti camera paratoie Ø900/600 non armati - Quota
terreno  371,90 - quota inizio palo 370,40 *(lung.=23,00*8)*

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 2 9́89,63 41́ 524 3́37,40

(larg.=3,14*0,45^2) 0,90 184,00 0,636 105,32

Pali -
 
Muro piazzale di servizio,  90% deposito

Pali -
 
Muro piazzale di servizio,  90% deposito

Pali Ø800 - L=5.00 m *(lung.=5,00*2)*(larg.=3,14*0,40^2) 0,90 10,00 0,502 4,52
Pali Ø800 - L=12.00 m *(lung.=12,00*17)*(larg.=3,14*0,40^2) 0,90 204,00 0,502 92,17

Demolizione muri prefabbricati provvisori, 90% deposito

Demolizione muri prefabbricati provvisori, 90% deposito
Muri provvisori 0,90 169,28 152,35

SOMMANO m³ 3 3́43,99 2,60 8 6́94,37

612 / 603 Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet-
1C.03.300.00 grouting verticali o subverticali, in terreno di qualsiasi natura e
10.j consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti r ...  lavoro
30/03/2010 finito a regola d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:-

sovrapprezzo alle colonne per attraversamento a vuoto

Colonne jet grouting -
 
Tratto di presa

Colonne jet grouting -
 
Tratto di presa

Colonne jet grouting Tipo A - quota infissione jet 365,90 - quota
estradosso jet 353.60 223,00 12,300 2 7́42,90
Colonne jet grouting Tipo B - quota infissione jet 365,90 - quota
estradosso jet 353.60 366,00 12,300 4 5́01,80
Colonne jet grouting Ø1500 12,00 4,000 48,00

Colonne jet grouting -
 
Fabbricato paratoie

Colonne jet grouting -
 
Fabbricato paratoie

Colonne jet grouting Tipo C -
 
quota infissione jet 371,90 -

 
quota estradosso jet 353.60

Colonne jet grouting Tipo C -
 
quota infissione jet 371,90 -

 
quota 

estradosso jet 353.60 108,00 13,300 1́ 436,40
Colonne jet grouting Ø1500 6,00 4,000 24,00
Colonne jet grouting Tipo C - quota infissione jet 371,90 - quota
estradosso jet 353.60 107,00 13,300 1́ 423,10

SOMMANO m 10 1́76,20 11,46 116 6́19,25

613 / 604 Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet-
1C.03.300.00 grouting verticali o subverticali, in terreno di qualsiasi natura e
10.f consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti r ... e il lavoro
26/10/2022 finito a regola d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:- diametro

reso Ø 1500 mm con procedimento bifluido

Colonne jet grouting -
 
Tratto di presa

Colonne jet grouting -
 
Tratto di presa

Colonne jet grouting Tipo A 223,00 6,500 1́ 449,50
Colonne jet grouting Tipo B 368,00 4,000 1́ 472,00
Colonne jet grouting Ø1500 12,00 15,000 180,00

Colonne jet grouting -
 
Fabbricato paratoie

Colonne jet grouting -
 
Fabbricato paratoie

Colonne jet grouting Tipo C

Colonne jet grouting Tipo C 108,00 9,000 972,00
Colonne jet grouting Ø1500 6,00 15,000 90,00
Colonne jet grouting Tipo C 107,00 9,000 963,00

SOMMANO m 5 1́26,50 293,19 1́ 503 0́38,53

614 / 605 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
14/05/2010 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.

Casseri trave di coronamento a quota +365.90 -
 
Tratto di presa

Casseri trave di coronamento a quota +365.90 -
 
Tratto di 

presa
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, interni 1,00 7,21 1,000 7,21
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, interni 1,00 7,18 1,000 7,18
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione
rettangolare, interni 2,00 8,48 1,000 16,96
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare, interni 2,00 18,15 1,000 36,30
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare, interni 2,00 2,15 1,000 4,30
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare, interni 1,00 2,15 1,000 2,15

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 74,10 43 1́52 6́89,55

Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare, interni 1,00 3,91 1,000 3,91
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare, interni 1,00 2,15 1,000 2,15
Trave di coronamento - Particolare 4, interni 8,00 0,99 1,400 11,09
Trave di coronamento - Particolare 4, inferiori *(lung.=(1,4*0,7)/2) 4,00 0,49 1,96
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, esterni 2,00 1,00 1,000 2,00
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, esterni 1,00 5,79 1,000 5,79
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo, esterni 1,00 5,78 1,000 5,78
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione
rettangolare, esterni 2,00 8,38 1,000 16,76
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare, esterni 2,00 22,61 1,000 45,22
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare, esterni 1,00 13,00 1,000 13,00

Casseri trave di coronamento a quota +371.90 -
 
Fabbricato paratoie

Casseri trave di coronamento a quota +371.90 -
 
Fabbricato 

paratoie
Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 2,15 1,500 3,23
Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 4,11 1,500 6,17
Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 2,15 1,500 3,23
Trave di coronamento - Particolare 3, interni 4,00 0,99 1,400 5,54
Trave di coronamento - Particolare 3, inferiori *(lung.=(1,4*0,7)/2) 2,00 0,49 0,98
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, interni 2,00 2,15 1,500 6,45
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,
esterni 1,00 12,80 1,500 19,20
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,
interni 1,00 12,95 1,500 19,43
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,
frontale 1,00 1,00 1,500 1,50
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,
esterni 1,00 11,80 1,500 17,70
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,
interni 1,00 11,70 1,500 17,55
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare,
frontale 1,00 1,00 1,500 1,50
Trave di coronamento Tipo C2 - Tratto rettilineo, interni 2,00 4,76 1,500 14,28
Trave di coronamento - Particolare 2, interni 2,00 2,75 1,400 7,70
Trave di coronamento - Particolare 2, inferiori *(lung.=(1,7473+
1,0474)*0,7/2) 2,00 0,98 1,96
Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, esterni 1,00 13,20 1,500 19,80
Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo, esterni 2,00 1,75 1,500 5,25
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, esterni 2,00 2,85 1,500 8,55
Trave di coronamento Tipo C2 - Tratto rettilineo, esterni 2,00 5,81 1,500 17,43
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 11,20 1,500 16,80
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 11,00 1,500 16,50
Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, interni 2,00 1,88 1,500 5,64
Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, interni 2,00 5,60 1,500 16,80
Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 5,20 1,500 7,80
Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 4,36 1,500 6,54
Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, interni 1,00 5,20 1,500 7,80
Trave di coronamento - Particolare 1, interni 4,00 1,02 1,400 5,71
Trave di coronamento - Particolare 1, interni 4,00 0,57 1,400 3,19
Trave di coronamento - Particolare 1, inferiori *(lung.=(1,1708*
0,5007)/2) 4,00 0,29 1,16
Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, esterni 2,00 2,95 1,500 8,85
Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo, esterni 2,00 6,60 1,500 19,80
Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, esterni 2,00 1,00 1,500 3,00
Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo, esterni 1,00 19,10 1,500 28,65

Casseri trave di coronamento di micropali -
 
Fabbricato paratoie

Casseri trave di coronamento di micropali -
 
Fabbricato 

paratoie
Trave di coronamento di micropali *(lung.=10,58+10,04+9,71+
3,12+8,81+13,64) 2,00 55,90 1,100 122,98
Trave di coronamento di micropali 2,00 0,70 1,100 1,54

SOMMANO m² 631,97 22,43 14 1́75,09

615 / 606 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 43 1́66 8́64,64

B.03.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
14/05/2010 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Trave di coronamento a quota +365.90 -
 
Tratto di presa

Trave di coronamento a quota +365.90 -
 
Tratto di presa

Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo 1,00 6,61 1,000 6,61
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto curvo 1,00 6,59 1,000 6,59
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione
rettangolare 2,00 8,39 1,000 1,000 16,78
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto inclinato, sezione
triangolare 1,00 0,17 1,000 1,000 0,17
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare 2,00 22,61 1,000 1,000 45,22
Trave di coronamento Tipo E1 - Tratto rettilineo, sezione
rettangolare 1,00 11,00 1,000 1,000 11,00
Trave di coronamento - Particolare 4 *(lung.=(1,4*0,7)/2) 4,00 0,49 1,400 2,74

Trave di coronamento a quota +371.90 -
 
Fabbricato paratoie

Trave di coronamento a quota +371.90 -
 
Fabbricato paratoie

Trave di coronamento Tipo D1 - Tratto rettilineo 1,00 13,20 1,750 1,500 34,65
Trave di coronamento - Particolare 3 *(lung.=(1,4*0,7)/2) 2,00 0,49 1,400 1,37
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo 2,00 2,85 1,000 1,500 8,55
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare 1,00 12,95 1,000 1,500 19,43
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo, oltre lo scatolare 1,00 11,80 1,000 1,500 17,70
Trave di coronamento Tipo C2 - Tratto rettilineo 2,00 5,81 1,000 1,500 17,43
Trave di coronamento - Particolare 2 *(lung.=(1,75+1,05)*0,7/2) 2,00 0,98 1,400 2,74
Trave di coronamento Tipo C1 - Tratto rettilineo 1,00 13,20 1,000 1,500 19,80
Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo 2,00 1,95 1,000 1,500 5,85
Trave di coronamento Tipo B1 - Tratto rettilineo 2,00 6,60 1,000 1,500 19,80
Trave di coronamento Tipo A1 - Tratto rettilineo 1,00 19,10 1,000 1,500 28,65
Trave di coronamento - Particolare 1 *(lung.=(1,1708*0,5007)/2) 4,00 0,29 1,400 1,62

Trave di coronamento di micropali -
 
Fabbricato paratoie

Trave di coronamento di micropali -
 
Fabbricato paratoie

Trave di coronamento di micropali *(lung.=10,58+10,04+9,71+
3,12+8,81+13,64) 1,00 55,90 0,700 1,100 43,04

Fondazione muri prefabbricati provvisori

Fondazione muri prefabbricati provvisori 2,50 0,285 0,71
3,75 0,400 1,50
2,50 0,495 1,24
3,75 0,701 2,63
3,75 0,855 3,21
2,50 1,085 2,71
2,50 1,275 3,19
3,75 1,594 5,98
2,50 1,594 3,99

35,00 1,845 64,58

Platea muri prefabbricati provvisori

Platea muri prefabbricati provvisori 2,50 0,180 0,45
3,75 0,247 0,93
2,50 0,322 0,81
3,75 0,406 1,52
3,75 0,500 1,88
2,50 0,602 1,51
2,50 0,742 1,86
3,75 0,837 3,14
2,50 0,837 2,09

35,00 0,901 31,54

SOMMANO m³ 445,21 158,31 70 4́81,20

616 / 607 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.c TESTATE D'ANCORAGGIO Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre
B.002.140.c d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche
13/09/2018 pr ... i da compensare a parte con la voce apposita. - TIRANTE

INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI
45 FINO A 60 TON

Tiranti su micropali -
 
Fabbricato paratoie

Tiranti su micropali -
 
Fabbricato paratoie

Tiranti 1° ordine, Tipo A1 14,00 21,00 294,00
Tiranti 2° ordine, Tipo A2 1,00 20,00 20,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 314,00 43 2́37 3́45,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 314,00 43 2́37 3́45,84

Tiranti 2° ordine, Tipo A6 2,00 20,00 40,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A3 1,00 23,00 23,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A7 9,00 23,00 207,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A8 12,00 23,00 276,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A4 1,00 22,00 22,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A9 14,00 22,00 308,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A10 12,00 22,00 264,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A5 1,00 21,00 21,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A11 17,00 21,00 357,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A12 12,00 21,00 252,00

SOMMANO ml 2 0́84,00 32,42 67 5́63,28

617 / 608 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione
B.002.130.c orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
23/09/2022 consistenza e qualsiasi i ... oduzione di micropali o tiranti. Esclusi i

ponteggi da computarsi a parte. - DEL DIAMETRO MAGGIORE
DI MM140 FINO A MM190

Tiranti su micropali -
 
Fabbricato paratoie

Tiranti su micropali -
 
Fabbricato paratoie

Tiranti 1° ordine, Tipo A1 14,00 21,00 294,00
Tiranti 2° ordine, Tipo A2 1,00 20,00 20,00
Tiranti 2° ordine, Tipo A6 2,00 20,00 40,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A3 1,00 23,00 23,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A7 9,00 23,00 207,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A8 12,00 23,00 276,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A4 1,00 22,00 22,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A9 14,00 22,00 308,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A10 12,00 22,00 264,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A5 1,00 21,00 21,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A11 17,00 21,00 357,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A12 12,00 21,00 252,00

SOMMANO ml 2 0́84,00 21,71 45 2́43,64

618 / 609 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel
B.002.142 foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il
23/09/2022 prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

Tiranti su micropali -
 
Fabbricato paratoie

Tiranti su micropali -
 
Fabbricato paratoie

Tiranti 1° ordine, Tipo A1 14,00
Tiranti 2° ordine, Tipo A2 1,00
Tiranti 2° ordine, Tipo A6 2,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A3 1,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A7 9,00
Tiranti 3° ordine, Tipo A8 12,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A4 1,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A9 14,00
Tiranti 4° ordine, Tipo A10 12,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A5 1,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A11 17,00
Tiranti 5° ordine, Tipo A12 12,00

SOMMANO cad 96,00 21,57 2 0́70,72

619 / 610 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto
B.02.115 collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente
B.002.115 usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e
30/03/2010 posa in opera.

Puntoni provvisori -
 
Tratto di presa

Puntoni provvisori -
 
Tratto di presa

Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza delle palancole 2,00 6,14 240,700 2 9́55,80
Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza delle palancole 2,00 8,98 240,700 4 3́22,97
Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali 1,00 13,50 240,700 3 2́49,45
Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali 1,00 11,92 240,700 2 8́69,14
Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali 4,00 11,00 240,700 10 5́90,80
Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali 2,00 3,04 240,700 1́ 463,46

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 25 4́51,62 43 3́52 2́23,48



pag. 124

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 4́51,62 43 3́52 2́23,48

Piastra in acciaio 608x605x30 - Su trave in CA 18,00 0,344 141,300 874,93
Sella in acciaio 608x300x10 - Su trave in CA 18,00 0,61 23,550 258,58
Piastra a L 150x100x12 - Su trave in CA 18,00 0,61 22,600 248,15
Piastra in acciaio 650x650x30 - Su travi HEB 400 6,00 0,65 153,100 597,09

Puntoni provvisori -
 
Fabbricato paratoie

Puntoni provvisori -
 
Fabbricato paratoie

Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali 2,00 3,04 240,700 1́ 463,46
Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali 1,00 9,80 240,700 2 3́58,86
Piastra in acciaio 608x605x30 6,00 0,344 141,300 291,64
Sella in acciaio 608x300x10 6,00 0,61 23,550 86,19
Piastra a L 150x100x12 6,00 0,61 22,600 82,72
Puntoni Ø508/20 mm - In corrispondenza deli pali 2,00 5,93 240,700 2 8́54,70
Piastra in acciaio 608x605x30 4,00 0,344 141,300 194,43
Sella in acciaio 608x300x10 4,00 0,61 23,550 57,46
Piastra a L 150x100x12 4,00 0,61 22,600 55,14

Travi in acciaio -
 
Tratto di presa

Travi in acciaio -
 
Tratto di presa

Travi HEA 280 27,00 5,78 76,400 11́ 922,98
2+2 Fazzoletti alla trave HEA 280 - 244x136x10 *(par.ug.=4*27) 108,00 0,24 0,136 78,500 276,72
Travi 2 HEB 400 *(lung.=6,25+24,71+6,25) 2,00 37,21 155,000 11́ 535,10
Piastra di ancoraggio travi HEA 280 - 400x400x15 27,00 0,40 47,100 508,68
Piastra di collegamento travi HEB 400 - 150x600x20 *(par.ug.=2*
26) 52,00 0,60 23,550 734,76
Piastra di ancoraggio ai pali Ø900/600 - 500x500x15 2,00 0,52 58,880 61,24

SOMMANO kg 59 9́14,45 2,18 130 6́13,50

620 / 611 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
B.07.015.a Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
28/10/2022 d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di

appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. Malta reoplastica

Malta di compensazione -
 
Tratto di presa

Malta di compensazione -
 
Tratto di presa

Malta di compensazione tra le palancole e le travi HEB 400

Malta di compensazione tra le palancole e le travi HEB 400 28,00 5,20 1,000 7,000 1́ 019,20
Malta di compensazione tra le piastre dei puntoni e le travi in CA 18,00 6,08 0,170 6,050 112,56

Malta di compensazione -
 
Fabbricato paratoie

Malta di compensazione -
 
Fabbricato paratoie

Malta di compensazione tra le piastre dei puntoni e le travi in CA 6,00 6,08 0,170 6,050 37,52
Malta di compensazione tra le piastre dei puntoni e le travi in CA 4,00 6,08 0,170 6,050 25,01

SOMMANO dam3 1́ 194,29 4,63 5 5́29,56

621 / 612 MICROPALI INIETTATO A BASSA PRESSIONE, eseguito in
Ed.2022 terreni di qualsiasi natura e consistenza si verticale che inclinata
O.036.01.b fino a 20 gradi, compresa la perforazione, anche a vuoto, at ... ro
30/03/2010 onere, magistero o fornitura, a mezzo di idonea pompa ed

apparecchiature di controllo:
diametro da 140  mm a 240  mm

Micropali -
 
Fabbricato paratoie

Micropali -
 
Fabbricato paratoie

Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 6,000 18,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 8,000 32,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 10,000 40,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 9,00 11,000 99,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 13,000 130,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 15,000 150,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 39,00 14,000 546,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,300 42,90
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 7,00 13,800 96,60
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,500 43,50
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 13,00 15,500 201,50
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 6,00 16,500 99,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 12,000 60,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 9,000 45,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 7,000 35,00

SOMMANO m 1́ 638,50 73,41 120 2́82,28

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 43 6́08 6́48,82
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R I P O R T O 43 6́08 6́48,82

622 / 613 SOVRAPREZZO AI MICROPALI, iniettati a bassa pressione, per
Ed.2022 rivestimento del foro di perforazione con camicia metallica da
O.036.02.b recuperare:
30/03/2010 con diametro da 201 mm a 300 mm

Micropali -
 
Fabbricato paratoie

Micropali -
 
Fabbricato paratoie

Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 6,000 18,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 8,000 32,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 10,000 40,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 9,00 11,000 99,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 13,000 130,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 15,000 150,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 39,00 14,000 546,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,300 42,90
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 7,00 13,800 96,60
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,500 43,50
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 13,00 15,500 201,50
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 6,00 16,500 99,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 12,000 60,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 9,000 45,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 7,000 35,00

SOMMANO m 1́ 638,50 17,46 28 6́08,21

623 / 614 ARMATURA DI MICROPALI in acciaio da Fe 430 a Fe 510 in
Ed.2022 spezzoni di idonea lunghezza congiunti fra loro a mezzi di appositi
O.036.05.a manicotti filettati muniti di finestrature opportunamente ... re di
30/03/2010 non ritorno:

con elementi tubolari eventualmente predisposti con manicotti
maschi-femmina  per la idonea giunzione

Micropali -
 
Fabbricato paratoie

Micropali -
 
Fabbricato paratoie

Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 6,00 39,200 705,60
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 8,00 39,200 1́ 254,40
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 4,00 10,00 39,200 1́ 568,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 9,00 11,00 39,200 3 8́80,80
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 13,00 39,200 5 0́96,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 10,00 15,00 39,200 5 8́80,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 39,00 14,00 39,200 21́ 403,20
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,30 39,200 1́ 681,68
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 7,00 13,80 39,200 3 7́86,72
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 3,00 14,50 39,200 1́ 705,20
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 13,00 15,50 39,200 7 8́98,80
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 6,00 16,50 39,200 3 8́80,80
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 12,00 39,200 2 3́52,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 9,00 39,200 1́ 764,00
Micropali Ø139.7 Sp. 12.5 mm 5,00 7,00 39,200 1́ 372,00

SOMMANO Kg 64 2́29,20 2,81 180 4́84,05

624 / 615 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE DI
B.08.033.c RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Costituiti da  pannelli
B.008.033.c in conglomerato cementizio armato vibrato avente classe di
23/10/2018 resistenza non ... a tergo del muro e l'eventuale coronamento in

sommità. Per altezza netta del prefabbricato. - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00

Muri prefabbricati provvisori

Muri prefabbricati provvisori 2,50 1,580 3,95
3,75 2,080 7,80
2,50 2,550 6,38
3,75 2,800 10,50
3,75 3,480 13,05
2,50 3,760 9,40
2,50 4,230 10,58
3,75 4,680 17,55
2,50 5,130 12,83

35,00 5,500 192,50

SOMMANO m² 284,54 274,69 78 1́60,29

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 43 8́95 9́01,37
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R I P O R T O 43 8́95 9́01,37

625 / 616 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E
A.03.019 C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in
A.003.019 base alla propria convenienza, compreso l'onere
13/09/2018 dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni

altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.

Demolizione muri provvisori

Demolizione muri provvisori
Fondazione muri prefabbricati provvisori 2,50 0,285 0,71

3,75 0,400 1,50
2,50 0,495 1,24
3,75 0,701 2,63
3,75 0,855 3,21
2,50 1,085 2,71
2,50 1,275 3,19
3,75 1,594 5,98
2,50 1,594 3,99

35,00 1,845 64,58

Platea muri prefabbricati provvisori 2,50 0,180 0,45
3,75 0,247 0,93
2,50 0,322 0,81
3,75 0,406 1,52
3,75 0,500 1,88
2,50 0,602 1,51
2,50 0,602 1,51
3,75 0,837 3,14
2,50 0,837 2,09

35,00 0,901 31,54

Muri prefabbricati provvisori 2,50 0,120 1,580 0,47
3,75 0,120 2,080 0,94
2,50 0,120 2,550 0,77
3,75 0,120 2,800 1,26
3,75 0,120 3,480 1,57
2,50 0,120 3,760 1,13
2,50 0,120 4,230 1,27
3,75 0,120 4,680 2,11
2,50 0,120 5,130 1,54

35,00 0,120 5,500 23,10

SOMMANO m³ 169,28 27,16 4 5́97,64

Imbocco - Deviazioni strada   (Cat 2)

626 / 42 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito
Ed.2022 manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con
O.003.01.a cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e
02/02/2010 scarpate argin ... anamento del materiale di risulta:

di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza
di 1.30 m da terra

200,00 10,000 2 0́00,00

SOMMANO mq 2 0́00,00 0,62 1́ 240,00

627 / 43 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di
A.002.007.a frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
02/02/2010 provenienti sia dag ... carpate, rivestita con terra vegetale,

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte.
Deviazione provvisoria
Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+4,42)/2) 16,50 2,210 36,47
Sez. 3-4 *(H/peso=(4,42+7,67)/2) 6,75 6,045 40,80
Sez. 4-5 *(H/peso=(7,67+5,01)/2) 0,09 6,340 0,57
Sez. 5-6 *(H/peso=(5,01+6,80)/2) 17,04 5,905 100,62
Sez. 6-7 *(H/peso=(6,80+5,59)/2) 18,20 6,195 112,75
Sez. 7-8 *(H/peso=(5,59+7,21)/2) 0,05 6,400 0,32

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 291,53 43 9́01́ 739,01
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R I P O R T O 291,53 43 9́01́ 739,01

Sez. 8-9 *(H/peso=(7,21+4,16)/2) 6,66 5,685 37,86
Sez. 9-10 *(H/peso=(4,16+0,77)/2) 26,72 2,465 65,86
Sez. 10-11 *(H/peso=(0,77+0,00)/2) 8,00 0,385 3,08

SOMMANO m³ 398,33 1,69 673,18

628 / 44 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
Ed.2022 acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad
02/02/2010 una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e

bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
Rimozione strada provvisionale 398,33

SOMMANO mc 398,33 4,28 1́ 704,85

629 / 45 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E
A.03.019 C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in
A.003.019 base alla propria convenienza, compreso l'onere
02/02/2010 dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni

altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Demolizione muro di contenimento lato lago 45,00 0,600 0,320 8,64
Demolizione muro di sostegno deviazione provvisoria 35,20 0,400 1,820 25,63

SOMMANO m³ 34,27 27,16 930,77

630 / 46 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione,
20 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.
02/02/2010 Strada provvisoria - da Sez. 2 a Sez. 12 - larghezza media 3,80 119,00 3,800 0,350 158,27

Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 7,150 0,200 218,89

SOMMANO m³ 377,16 12,47 4 7́03,19

631 / 47 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere
1U.04.460.00 necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto
10 alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di sma ... e; compreso
02/02/2010 comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto,

per dare l'opera finita in ogni sua parte.
Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 7,150 1́ 094,45

SOMMANO m² 1́ 094,45 52,34 57 2́83,51

632 / 48 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura
D.01.003 e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
D.001.003 aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da st
12/10/2018 ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le

modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
Deviazione provvisoria
Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+2,17)/2) 16,50 0,200 1,085 3,58
Sez. 3-4 *(H/peso=(2,17+3,20)/2) 6,75 0,200 2,685 3,62
Sez. 4-5 *(H/peso=(3,20+4,15)/2) 0,09 0,200 3,675 0,07
Sez. 5-6 *(H/peso=(4,15+7,05)/2) 17,04 0,200 5,600 19,08
Sez. 6-7 *(H/peso=(7,05+7,10)/2) 18,20 0,200 7,075 25,75
Sez. 7-8 *(H/peso=(7,10+6,17)/2) 0,05 0,200 6,635 0,07
Sez. 8-9 *(H/peso=(6,17+5,80)/2) 6,66 0,200 5,985 7,97
Sez. 9-10 *(H/peso=(5,80+2,99)/2) 26,72 0,200 4,395 23,49
Sez. 10-11 *(H/peso=(2,99+2,02)/2) 8,00 0,200 2,505 4,01
Sez. 11-12 *(H/peso=(2,02+0,00)/2) 19,00 0,200 1,010 3,84

SOMMANO m³ 91,48 54,18 4 9́56,39

633 / 49 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 43 9́71́ 990,90



pag. 128

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43 9́71́ 990,90

50 la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a, lavorazione ed
02/02/2010 onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo costipamento.
Piazzale di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva. 100,00 0,300 30,00

SOMMANO m³ 30,00 26,25 787,50

634 / 50 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco
O.032.01.a ed ogni altro onere accessorio.
02/02/2010 Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura

Deviazione provvisoria - Binder sp. cm 15
Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+1,99)/2) 2,00 16,50 0,995 32,84
Sez. 3-4 *(H/peso=(1,99+3,02)/2) 2,00 6,75 2,505 33,82
Sez. 4-5 *(H/peso=(3,02+3,03)/2) 2,00 0,09 3,025 0,54
Sez. 5-6 *(H/peso=(3,03+5,93)/2) 2,00 17,04 4,480 152,68
Sez. 6-7 *(H/peso=(5,93+5,98)/2) 2,00 18,20 5,955 216,76
Sez. 7-8 *(H/peso=(5,98+5,99)/2) 2,00 0,05 5,985 0,60
Sez. 8-9 *(H/peso=(5,99+5,61)/2) 2,00 6,66 5,800 77,26
Sez. 9-10 *(H/peso=(5,61+2,81)/2) 2,00 26,72 4,210 224,98
Sez. 10-11 *(H/peso=(2,81+1,84)/2) 2,00 8,00 2,325 37,20
Sez. 11-12 *(H/peso=(1,84+0,00)/2) 2,00 19,00 0,920 34,96

Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 7,070 1́ 082,20
Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva 100,00

SOMMANO mq 1́ 993,84 14,05 28 0́13,45

635 / 51 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.a Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita
D.001.005.a da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
12/10/2018 naturali; ...  con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO.
Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 0,100 7,150 109,45
Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva 100,00 0,100 10,00

SOMMANO m³ 119,45 162,68 19 4́32,13

636 / 52 CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE
D.01.023 L'ADDITIVAZIONE DI  COMPOUND  POLIMERICI PER
D.001.023 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di
12/10/2018 conglomerato bituminoso migliorato per strato di u ...  di sicurezza.

La miscela modificata dovrà avere comunque caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 0,030 7,020 32,24
Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva 100,00 0,030 3,00

SOMMANO m³ 35,24 216,43 7 6́26,99

637 / 53 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO Fornitura e
D.01.043.1.a spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
D.001.043.00 ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0, ...
1.a -aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
12/10/2018 spruzzatura del legante. MANO DI ANCORAGGIO MANO DI

ANCORAGGIO
Deviazione provvisoria
Sez. 2-3 *(H/peso=(0,00+2,17)/2) 16,50 1,085 17,90
Sez. 3-4 *(H/peso=(2,17+3,20)/2) 6,75 2,685 18,12
Sez. 4-5 *(H/peso=(3,20+4,15)/2) 0,09 3,675 0,33
Sez. 5-6 *(H/peso=(4,15+7,05)/2) 17,04 5,600 95,42
Sez. 6-7 *(H/peso=(7,05+7,10)/2) 18,20 7,075 128,77
Sez. 7-8 *(H/peso=(7,10+6,17)/2) 0,05 6,635 0,33
Sez. 8-9 *(H/peso=(6,17+5,80)/2) 6,66 5,985 39,86
Sez. 9-10 *(H/peso=(5,80+2,99)/2) 26,72 4,395 117,43

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 418,16 44 0́27 8́50,97
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R I P O R T O 418,16 44 0́27 8́50,97

Sez. 10-11 *(H/peso=(2,99+2,02)/2) 8,00 2,505 20,04
Sez. 11-12 *(H/peso=(2,02+0,00)/2) 19,00 1,010 19,19

Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 7,150 1́ 094,45
Piazzola di sosta sala paratoie e raccordo con strada definitiva 100,00

SOMMANO m² 1́ 651,84 0,89 1́ 470,14

638 / 54 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO
D.01.043.2.a D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di
D.001.043.00 attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura
2.a stradale i ... piranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
12/10/2018 spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON

MODIFICATA
Mano di attacco su strato di base per il binder
Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 7,070 1́ 082,20
Ingresso sala paratoie 100,00

SOMMANO m² 1́ 182,20 0,99 1́ 170,38

639 / 55 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO
D.01.043.2.b D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di
D.001.043.00 attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura
2.b stradale i ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e
12/10/2018 omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE

BITUMINOSA MODIFICATA
Mano di attacco su strato di binder per tappetto
Rifacimento strada su sede definitiva 153,07 7,020 1́ 074,55
Ingresso sala paratoie 100,00

SOMMANO m² 1́ 174,55 1,20 1́ 409,46

640 / 56 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
02/02/2010 Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Deviazione provvisoria *(lung.=50,00+151,27+50,00) 3,00 251,27 0,150 113,07
Rifacimento strada su sede definitiva *(lung.=50+153,07+50) 3,00 253,07 0,150 113,88

SOMMANO m² 226,95 6,47 1́ 468,37

641 / 57 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
1U.04.150.00 curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce
40.d orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali  ... ore: - classe H2,
12/10/2018 profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a  65

cm, peso minimo 50 kg/m, Lc ≥ 288 kj
Deviazione provvisoria 118,00 118,00

SOMMANO m 118,00 124,59 14 7́01,62

642 / 58 Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo
1U.04.150.00 new jersey da spartitraffico,  eseguita con calcestruzzo C35/45 con
20 idonea armatura in barre ad aderenza miglio ... larghezza alla base
12/10/2018 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e

barre filettate con dadi e rondelle.
Barriera su viabilità definitiva - profilo redirettivo 17,00 17,00

SOMMANO m 17,00 89,33 1́ 518,61

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 44 0́49 5́89,55
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R I P O R T O 44 0́49 5́89,55

643 / 59 Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo
1U.04.150.00 new jersey da spartitraffico,  eseguita con calcestruzzo C35/45 con
20 idonea armatura in barre ad aderenza miglio ... larghezza alla base
12/10/2018 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e

barre filettate con dadi e rondelle.
Deviazione provvisoria 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 89,33 6 2́53,10

644 / 60 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
1U.04.150.00 curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce
50.c orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acc ... : - classe H4,
12/10/2018 profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 45

cm, peso minimo 105 kg/m, Lc ≥ 572 kj
Barriera su viabilità definitiva - su banchettone in c.a. 61,00 61,00

SOMMANO m 61,00 345,17 21́ 055,37

645 / 61 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
1U.04.150.00 curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce
40.f orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali  ... me in vigore: -
12/10/2018 classe H4, profondità normale all'asse stradale non superiore a  65

cm, peso minimo 78 kg/m, Lc ≥ 572 kj
Barriera su viabilità definitiva lato lago 151,00 151,00

SOMMANO m 151,00 149,46 22 5́68,46

646 / 62 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
02/02/2010 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Deviazione provvisoria - muro di sostegno 35,20 0,400 1,820 25,63
Viabilità definitiva - banchettone in c.a. 61,00 1,750 0,500 53,38

61,00 0,700 0,200 8,54

SOMMANO m³ 87,55 158,31 13 8́60,04

647 / 63 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
02/02/2010 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.
Deviazione provvisoria - muro di sostegno 2,00 35,20 1,820 128,13

2,00 0,400 1,820 1,46
Viabilità definitiva - banchettone in c.a. 2,00 61,00 0,700 85,40

2,00 1,750 0,500 1,75
2,00 0,700 0,200 0,28

SOMMANO m² 217,02 22,43 4 8́67,76

648 / 64 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
02/02/2010 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.
Deviazione provvisoria - muro di sostegno 25,63 100,000 2 5́63,00
Viabilità definitiva - banchettone in c.a. *(par.ug.=(53,38+8,54)) 61,92 85,000 5 2́63,20

SOMMANO kg 7 8́26,20 1,86 14 5́56,73

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 44 1́32 7́51,01
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R I P O R T O 44 1́32 7́51,01

649 / 175 Demolizione e ripristino strada, comprende demolizione della
PA.OA.08 deviazione stradale e ripristino definitivo della strada esistente
16/11/2022 Lavori aggiuntivi per il ripristino della strada 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 239 1́05,38 239 1́05,38

650 / 176 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
PA.OA.02 formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura,
12/10/2018 l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari ... scarico e tutti

gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la
sistemazione del materiale, misurata in opera.
Viabilità definitiva - sistemazione scarpata tra Sez. 6 e Sez. 8 12,00

SOMMANO mc 12,00 30,87 370,44

651 / 177 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
12/10/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

3% a discarica
Demolizione opere c.a.
Vedi voce n° 45 [m³ 34.27] 0,03 2,200 2,26
Demolizione sovrastruttura stradale
Vedi voce n° 46 [m³ 377.16] 0,03 1,900 21,50

SOMMANO t 23,76 7,25 172,26

652 / 178 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
23/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
97% deposito
Demolizione opere c.a.
Vedi voce n° 55 (34.27 mc) 34,270 0,970 33,24
Demolizione sovrastruttura stradale
Vedi voce n° 56 (377.16 mc) 377,160 0,970 365,85

SOMMANO m³ 399,09 2,60 1́ 037,63

653 / 179 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata.

Km 39
Demolizione opere in c.a.
Vedi voce n° 45 [m³ 34.27] 39,000 1́ 336,53
Demolizione sovrastruttura stradale
Vedi voce n° 46 [m³ 377.16] 39,000 14 7́09,24

SOMMANO mc x km 16 0́45,77 0,25 4 0́11,44

Imbocco - Strutture   (Cat 3)

654 / 32 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
Ed.2022 acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad
02/02/2010 una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e

bassure ovvero a formazione di depositi provvisori

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 44 3́77 4́48,16
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R I P O R T O 44 3́77 4́48,16

Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +369,90 m a +
365,90 m (fase 4) 1,00 78,64 26,400 2 0́76,10
Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +365,90 m a +
358,60 m (fase 6) 1,00 2,22 25,220 55,99
Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +365,90 m a +
358,60 m (fase 6) 1,00 38,19 13,510 515,95
Scavo all'interno del manufatto di imbocco da quota +365,90 m a +
358,60 m (fase 6) 1,00 162,39 11,000 1́ 786,29
Scavo a quota 357,50 - fondo scavo scogliera 1,00 26,00 6,000 1,000 156,00
Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a +
368,90 m (fase 13) 1,00 8,71 11,200 3,000 292,66
Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a +
368,90 m (fase 13) 1,00 6,64 17,100 3,000 340,63
Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a +
358,60 m (fase 14) 1,00 12,31 11,200 13,300 1́ 833,70
Scavo all'interno del fabbricato paratoie da quota +371,90 m a +
357,86 m (fase 14) 1,00 9,56 17,100 14,040 2 2́95,20
Scavo Campo 1 1,00 140,80 11,000 1́ 548,80
Scavo Campo 2 1,00 111,71 11,000 1́ 228,81

SOMMANO mc 12 1́30,13 4,28 51́ 916,96

655 / 33 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
02/02/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc

Magrone -
 
Tratto di presa

Magrone -
 
Tratto di presa

Magrone Platea di fondazione - Tratto con muri d'ala curvi 1,00 49,22 0,150 7,38
Magrone Platea di fondazione - Sezione trapezoidale *
(lung.=(14,0489+11,1)*8,3619/2) 1,00 105,15 0,150 15,77
Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 12,64 11,400 0,150 21,61
Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,400 0,150 17,10

Magrone -
 
Fabbricato paratoie

Magrone -
 
Fabbricato paratoie

Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 10,85 11,400 0,150 18,55
Magrone Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 5,40 14,300 0,150 11,58

Magrone -
 
Muro piazzale di servizio

Magrone -
 
Muro piazzale di servizio

Magrone Platea piazzale - Sezione triangolare 0,50 0,95 4,800 0,150 0,34
Magrone Platea piazzale - Sezione rettangolare 1,00 10,26 4,800 0,150 7,39
Magrone Platea piazzale - Sezione triangolare 0,50 1,11 4,800 0,150 0,40
Magrone Platea piazzale - Sezione triangolare 0,50 1,17 4,800 0,150 0,42
Magrone Platea piazzale - Sezione triangolare 0,50 3,13 9,225 0,150 2,17
Magrone Platea piazzale - Sezione rettangolare 1,00 1,66 9,225 0,150 2,30
Magrone Platea piazzale - Sezione rettangolare 1,00 1,50 1,350 0,150 0,30
A dedurre area ingombro pali *(lung.=3,21*0,3^2) 27,00 0,29 0,150 -1,17

Sommano positivi m³ 105,31
Sommano negativi m³ -1,17

SOMMANO m³ 104,14 88,42 9 2́08,06

656 / 34 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
02/02/2010 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Platea -
 
Tratto di presa

Platea -
 
Tratto di presa

Platea di fondazione - Dentello 1,00 22,00 0,550 1,800 21,78
Platea di fondazione - Tratto con muri d'ala curvi 1,00 49,22 0,800 39,38
Platea di fondazione - Sezione trapezoidale *(lung.=(14,0489+
11,1)*8,3619/2) 1,00 105,15 0,800 84,12
Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 12,64 11,100 0,800 112,24
Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 0,800 88,80

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 346,32 44 4́38 5́73,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 346,32 44 4́38 5́73,18

Platea -
 
Fabbricato paratoie

Platea -
 
Fabbricato paratoie

Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 10,85 11,100 0,800 96,35
Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 5,40 14,000 1,640 123,98

Platea -
 
Muro piazzale di servizio

Platea -
 
Muro piazzale di servizio

Platea di fondazione - Sezione triangolare 0,50 0,89 4,500 0,950 1,90
Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 10,14 4,500 0,950 43,35
Platea di fondazione - Sezione triangolare 0,50 4,38 1,032 0,950 2,15
Platea di fondazione - Sezione triangolare 0,50 1,03 0,243 0,950 0,12
Platea di fondazione - Sezione triangolare 0,50 4,37 1,044 0,950 2,17
Platea di fondazione - Sezione triangolare 0,50 1,04 0,249 0,950 0,12
Platea di fondazione - Sezione triangolare 0,50 9,13 3,097 0,950 13,43
Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 9,13 1,400 0,950 12,14
Platea di fondazione - Sezione rettangolare 1,00 1,50 1,050 0,950 1,50

Muri -
 
Tratto di presa

Muri -
 
Tratto di presa

Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=(0,6631+
0,5)*0,5/2) 2,00 0,29 0,550 0,32
Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=(2,3008+
0,6631)*5,02/2) 2,00 7,44 0,550 8,18
Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=0,55*
0,0422/2) 2,00 0,01 0,660 0,01
Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale *(lung.=0,1093*
0,5585/2) 2,00 0,03 2,300 0,14
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale *
(lung.=(5,0738+2,3008)*8,50/2) 2,00 31,34 0,550 34,47
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale *(lung.=(5,4+
5,0738)*1/2) 2,00 5,24 0,550 5,76
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare 2,00 11,64 0,550 4,500 57,62
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare 2,00 10,00 0,550 4,500 49,50
Setto interno - Sezione curva 1,00 2,31 4,500 10,40
Setto interno - Sezione rettangolare 1,00 7,64 1,000 4,500 34,38
Setto interno - Sezione rettangolare 1,00 10,00 1,000 4,500 45,00
Controparete in CA 1,00 11,10 0,600 4,500 29,97

Muri -
 
Fabbricato paratoie

Muri -
 
Fabbricato paratoie

Setto interno - Sezione rettangolare 1,00 11,55 1,000 4,500 51,98
Setto interno - Sezione rettangolare 1,00 4,70 0,550 4,710 12,18
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare 2,00 10,85 0,550 4,500 53,71
Muri perimetrali - Sezione rettangolare 2,00 5,40 0,700 17,870 135,10
Muri perimetrali - Sezione triangolare *(lung.=(4*0,6118)/2) 1,00 1,22 0,700 0,85
Muri perimetrali - Sezione trapezoidale 1,00 5,97 0,700 4,18
A dedurre apertura 1,00 1,00 0,700 2,000 -1,40
Muri perimetrali - Fino a quota +364.00 m 4,00 1,30 0,700 4,500 16,38
Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m 1,00 12,60 0,700 13,370 117,92
Muri perimetrali - Fino a quota +379.78 m 1,00 12,60 0,700 15,770 139,09
A dedurre aerofori DN 400 mm *(lung.=3,14*0,2175^2) 8,00 0,15 0,700 -0,84

Muri -
 
Muro piazzale di servizio

Muri -
 
Muro piazzale di servizio

Muro piazzale - Sezione rettangolare *(lung.=(1,11+0,3)*8,10/2) 1,00 5,71 11,944 68,20
Muro piazzale - Sezione trapezoidale 1,00 42,013 42,01
Muro piazzale - Sezione trapezoidale 1,00 1,900 1,90

Soletta di copertura -
 
Tratto di presa

Soletta di copertura -
 
Tratto di presa

Soletta di copertura - Cordolo sommitale 1,00 11,10 0,500 0,700 3,89
Soletta di copertura - Sezione circolare *(larg.=3,14*0,9^2/4) 1,00 11,10 0,636 7,06
Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,74 11,100 0,900 107,29
Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 0,900 99,90

Soletta di copertura -
 
Fabbricato paratoie

Soletta di copertura -
 
Fabbricato paratoie

Soletta di copertura - Tratto di monte 1,00 10,85 11,100 0,900 108,39
Soletta di copertura a quota + 372.51 m 1,00 4,00 12,600 0,400 20,16
A dedurre fori 4,00 1,00 5,000 0,400 -8,00
A dedurre foro scala di ingresso 1,00 0,80 3,900 0,400 -1,25
Soletta per sostegno rivestimento in pietra 1,00 0,20 24,500 0,200 0,98
Soletta - Sezione trapezoidale *(lung.=(0,5+0,2)*0,3/2) 2,00 0,11 12,600 2,77
Soletta inclinata 1,00 4,05 12,600 0,300 15,31
A dedurre fori per posizionamento botole per movimentazione
paratoie 4,00 5,00 1,010 0,300 -6,06
Cordoli sommitali 4,00 11,22 0,150 0,150 1,01

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 911,99 44 4́38 5́73,18
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R I P O R T O 1́ 911,99 44 4́38 5́73,18

Sommano positivi m³ 1́ 929,54
Sommano negativi m³ -17,55

SOMMANO m³ 1́ 911,99 158,31 302 6́87,14

657 / 35 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
02/02/2010 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Vedi voce n° 34 [m³ 1 911.99] 158,31 302 6́87,14

SOMMANO % 302 6́87,14 4,00 12 1́07,49

658 / 36 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per
B.03.070 calcestruzzi di opere in c.a. o c.a.p. di diversa composizione
B.003.070 chimica con azione specifica sui diversi componenti mineralogici
02/02/2010 del cement ... le caratteristiche richieste. L'additivo adoperato

dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Muri D'ala *(H/peso=(0,50+5,40)/2) 2,00 15,85 2,950 93,52
Setto Centrale - zona rettangolare 2,00 7,95 4,500 71,55
Setto Centrale - testata 1,000 4,500 4,50
Pareti laterali 2,00 11,95 4,500 107,55
Pareti laterali - testate 2,00 0,550 4,500 4,95
Pareti laterali - zona Part. A - area mq 0,17 2,00 0,17 0,34

Soletta - da dima a monte 11,07 10,000 110,70
Soletta - testata lato dima 11,10 0,900 9,99

Muro inferiore chiusura imbocco (a ridosso Dima) - Area 11.22 2,00 11,22 22,44

Tratto galleria sotto la dima - inc. 24,06 mq/m 6,00 24,060 144,36

Scatolare interno galleria dalla dima fino al limite camera paratoie
Setti laterali 2,00 26,05 4,500 234,45
Setto centrale 2,00 26,05 4,500 234,45
Solaio - fino a prima blocco sala paratoie 21,05 9,000 189,45
Chiusura per riempimento con cls sopra solaio 15,420 15,42

Fabbricato paratoie
Parete interna lato strada camera paratoie 12,60 5,590 70,43

12,60 2,410 30,37
12,60 4,560 57,46

Parete interna laterale in sx  strada camera paratoie 4,00 5,590 22,36
4,00 2,410 9,64

alt. 1/2*(4,56+5,17) 4,00 4,865 19,46
Parete interna lato monte camera paratoie 12,60 5,590 70,43

12,60 2,410 30,37
12,60 5,170 65,14
13,10 1,790 23,45

Parete interna laterale in dx  strada camera paratoie 4,00 5,590 22,36
4,00 2,410 9,64

alt. 1/2*(5,17+4,56) 4,00 4,865 19,46
0,50 1,790 0,90

Casseratura solaio a quota 369,80 12,60 4,000 50,40
bottole 3,00 3,60 5,800 62,64
accesso a passaggio per manutenzione 3,00 3,60 2,500 27,00
Casseratura solaio a quota 372,51 12,60 4,000 50,40
bottole 4,00 12,00 0,400 19,20
Casseratura solaio a quota 377,38 12,60 4,060 51,16
bottole 4,00 12,00 0,300 14,40

SOMMANO kg 1́ 970,34 3,66 7 2́11,44

659 / 37 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 44 7́60 5́79,25
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R I P O R T O 44 7́60 5́79,25

B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
23/09/2022 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.

Casseri platea -
 
Tratto di presa

Casseri platea -
 
Tratto di presa

Platea di fondazione - Dentello 1,00 22,00 1,800 39,60
Platea di fondazione - Dentello 2,00 0,55 1,800 1,98
Platea di fondazione - Sezione rettangolare - In corrispondenza del
giunto waterstop 3,00 11,10 0,800 26,64

Casseri platea -
 
Fabbricato paratoie

Casseri platea -
 
Fabbricato paratoie

Platea di fondazione - Sezione rettangolare - In corrispondenza del
giunto waterstop 1,00 11,10 0,800 8,88
Platea di fondazione - Sezione rettangolare 2,00 5,40 1,640 17,71

Casseri platea -
 
Muro piazzale di servizio

Casseri platea -
 
Muro piazzale di servizio

Platea di fondazione - Sezione triangolare 1,00 21,08 0,950 20,03

Casseri muri -
 
Tratto di presa

Casseri muri -
 
Tratto di presa

Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale, casseri interni 2,00 0,55 0,500 0,55
Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale, casseri interni *
(lung.=(0,6631+0,5)*0,5/2) 2,00 0,29 0,58
Muri d'ala - Tratto curvo - Sezione trapezoidale, casseri interni *
(lung.=(2,3008+0,6631)*5,7322/2) 2,00 8,49 16,98
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale, casseri interni
*(lung.=(5,0738+2,3008)*8,5424/2) 2,00 31,50 63,00
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione trapezoidale, casseri interni
*(lung.=(5,4+5,0738)*1,0454/2) 2,00 5,47 10,94
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, casseri interni 2,00 11,64 4,500 104,76
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, in
corrispondenza del giunto waterstop 2,00 0,55 4,500 4,95
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, in
corrispondenza del giunto waterstop 2,00 0,55 4,500 4,95
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, casseri interni 2,00 10,00 4,500 90,00
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare, in
corrispondenza del giunto waterstop 2,00 0,55 4,500 4,95
Setto interno - Sezione curva 1,00 6,23 4,500 28,04
Setto interno - Sezione rettangolare 2,00 7,64 4,500 68,76
Setto interno - Sezione rettangolare 2,00 1,00 4,500 9,00
Setto interno - Sezione rettangolare 2,00 10,00 4,500 90,00
Setto interno - Sezione rettangolare 1,00 1,00 4,500 4,50
Controparete in CA 1,00 11,10 4,500 49,95

Casseri muri - Fabbricato paratoie

Casseri muri - Fabbricato paratoie
Setto interno - Sezione rettangolare 2,00 11,55 4,500 103,95
Setto interno - In corrispondenza del giunto waterstop 1,00 1,00 4,500 4,50
Setto interno - Sezione rettangolare 2,00 0,23 4,500 2,07
Setto interno - Sezione rettangolare 2,00 4,70 4,710 44,27
Muri d'ala - Tratto rettilineo - Sezione rettangolare 2,00 10,85 4,500 97,65
Muri d'ala - Tratto rettilineo - In corrispondenza del giunto
waterstop 2,00 0,55 4,500 4,95
Muri perimetrali - Sezione rettangolare, esterni 2,00 5,40 17,870 193,00
A dedurre apertura 1,00 1,00 2,000 -2,00
Muri perimetrali - Sezione triangolare, esterni *(lung.=(4*0,6118)/
2) 1,00 1,22 1,22
Muri perimetrali - Sezione trapezoidale, esterni 1,00 5,97 5,97
Muri perimetrali - Sezione rettangolare, interni 2,00 4,00 17,870 142,96
Muri perimetrali - Sezione rettangolare, interni 1,00 0,70 1,623 1,14
Muri perimetrali - Sezione rettangolare, interni 1,00 0,70 0,612 0,43
A dedurre apertura 1,00 1,00 2,000 -2,00
Muri perimetrali - Apertura 1,00 5,00 0,700 3,50
Muri perimetrali - Sezione triangolare, interni *(lung.=(4*0,6118)/
2) 1,00 1,22 1,22
Muri perimetrali - Sezione trapezoidale, interni 1,00 4,05 4,05
Muri perimetrali - Fino a quota +364.00 m, interni 4,00 1,30 4,500 23,40
Muri perimetrali - Fino a quota +364.00 m, interni 4,00 0,70 4,500 12,60
Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m, esterni 1,00 14,00 13,170 184,38
Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m, interni 1,00 12,60 12,170 153,34
Muri perimetrali - Fino a quota +377.37 m, inferiori 1,00 10,00 0,700 7,00
Muri perimetrali - Fino a quota +379.78 m, interni 1,00 12,60 14,570 183,58

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 837,93 44 7́60 5́79,25
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R I P O R T O 1́ 837,93 44 7́60 5́79,25

Muri perimetrali - Fino a quota +379.78 m, inferiori 1,00 10,00 0,700 7,00
A dedurre aerofori DN 400 mm *(lung.=3,14*0,2175^2) 8,00 0,15 -1,20

Casseri muro piazzale di servizio

Casseri muro piazzale di servizio
Muro piazzale - Sezione rettangolare, casseri interni 1,00 11,94 8,140 97,19
Muro piazzale - Sezione rettangolare, fronte posteriore *
(lung.=(1,11+0,3)*8,10/2) 1,00 5,71 5,71
Muro piazzale - Sezione rettangolare, casseri esterni 1,00 11,94 8,100 96,71
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri interni *(lung.=(8,1+
2,526)*10,1216/2) 1,00 53,78 53,78
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri esterni *(lung.=(8,1+
2,526)*10,1216/2) 1,00 53,78 53,78
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri interni *
(lung.=(2,526+1,7)*1,5/2) 1,00 3,17 3,17
Muro piazzale - Sezione trapezoidale, casseri esterni *
(lung.=(2,526+1,7)*1,5/2) 1,00 3,17 3,17
Muro piazzale - Sezione rettangolare, fronte anteriore *
(lung.=(0,4703+0,3)*1,7035/2) 1,00 0,66 0,66

Casseri soletta di copertura -
 
Tratto di presa

Casseri soletta di copertura -
 
Tratto di presa

Soletta di copertura - Cordolo sommitale 2,00 11,10 0,700 15,54
Soletta di copertura - Sezione circolare *(larg.=2*3,14*0,9/4) 1,00 11,10 1,413 15,68
Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,74 11,100 119,21
Soletta di copertura - Sezione rettangolare 1,00 10,00 11,100 111,00
Soletta di copertura - Sezione rettangolare, in corrispondenza del
giunto waterstop 1,00 11,10 0,900 9,99
A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,74 0,550 -11,81
A dedurre ingombro muri d'ala 2,00 10,00 0,550 -11,00
A dedurre ingombro setto interno - Sezione curva 1,00 2,308 -2,31
A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 7,64 1,000 -7,64
A dedurre ingombro setto interno - Sezione rettangolare 1,00 10,00 1,000 -10,00

Casseri soletta di copertura -
 
Fabbricato paratoie

Casseri soletta di copertura -
 
Fabbricato paratoie

Soletta di copertura - Tratto di monte, in corrispondenza del giunto
waterstop 1,00 11,10 0,900 9,99
Soletta di copertura - Tratto di monte 2,00 10,85 4,500 97,65
Soletta di copertura a quota + 372.51 m 1,00 4,00 12,600 50,40
Soletta di copertura a quota + 372.51 m - In corrispondenza
dell'apertura 1,00 1,00 0,700 0,70
A dedurre fori 4,00 1,00 5,000 -20,00
A dedurre foro scala di ingresso 1,00 0,80 3,900 -3,12
Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 4,00 12,00 0,400 19,20
Soletta di copertura a quota + 372.51 m - Fori interni 1,00 9,40 0,400 3,76
Soletta per sostegno rivestimento in pietra 1,00 24,50 0,200 4,90
Soletta per sostegno rivestimento in pietra 1,00 25,30 0,200 5,06
Soletta - Sezione trapezoidale 2,00 12,60 0,624 15,72
Soletta inclinata 1,00 12,60 4,050 51,03
A dedurre fori per posizionamento botole per movimentazione
paratoie 4,00 1,01 5,000 -20,20
Soletta inclinata - fori per posizionamento botole per
movimentazione paratoie 4,00 12,00 0,300 14,40
Cordoli sommitali 4,00 12,00 0,150 7,20
Cordoli sommitali 4,00 13,20 0,150 7,92

Sommano positivi m² 2 7́22,45
Sommano negativi m² -91,28

SOMMANO m² 2 6́31,17 22,43 59 0́17,14

660 / 38 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI  CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10
B.004.005 (%) Sovrapprezzo alla voce di armature per casseforme di strutture
02/02/2010 rettilinee in piano, per  ... atura alla curvatura disegnata o di

maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte.
(Percentuale del 25.00%)
Soletta - da Dima a Monte - Particolare A - 1/4 di cerchio R 0,90 22,43 1,41 10,000 316,26
Setto Centrale - zona elittica - Perimetro Semielisse m 6,75 22,43 6,75 4,500 681,31

SOMMANO % 997,57 25,00 249,39

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 44 8́19 8́45,78
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R I P O R T O 44 8́19 8́45,78

661 / 39 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
02/02/2010 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Aramtura strutture -
 
Tratto di presa

Aramtura strutture -
 
Tratto di presa

Armatura platea, muri e copertura 1,00 83432,800 83 4́32,80

Aramtura strutture - Fabbricato paratoie

Aramtura strutture - Fabbricato paratoie

Armatura platea, muri e copertura incidenza 110 kg/mc x 882.79 mc

Armatura platea, muri e copertura incidenza 110 kg/mc x 882.79 
mc 110,00 882,790 97 1́06,90

Aramtura strutture -
 
Muro piazzale di servizio

Aramtura strutture -
 
Muro piazzale di servizio

Armatura platea e muri 1,00 29762,100 29 7́62,10

SOMMANO kg 210 3́01,80 1,86 391́ 161,35

662 / 40 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di
A.002.007.a frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
02/02/2010 provenienti sia dag ... carpate, rivestita con terra vegetale,

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte.
Fase 15 - Riporto terreno sopra manufatto di imbocco 16,40 41,000 672,40
Rinterro scarpate laterali ai pali della dima di imbocco (sez. 1-1
opere provvisionali) - Largh. = (10,50+6,00) / 2 2,00 14,00 8,250 2,800 646,80

SOMMANO m³ 1́ 319,20 1,69 2 2́29,45

663 / 41 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo
C.003.017 politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di
21/09/2018 compensazione  ... azione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra

prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte.
Tratto galleria sotto la dima - calotta - inc. 38,78 mq/m 6,00 38,780 232,68

SOMMANO m² 232,68 33,21 7 7́27,30

Imbocco - Finiture e ripristini   (Cat 6)

664 / 12 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
Ed.2022 spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava
O.010.02.c non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto  ...
02/02/2010 del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in

blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg
Scogliera superiore soletta 13,00 8,500 1,500 165,75
Scogliera ai lati soletta 2,00 23,00 4,000 2,000 368,00
Berma di fondazione - h = 1,80/2 24,12 5,500 0,900 119,39

2,00 0,55 1,200 1,800 2,38

SOMMANO mc 655,52 66,45 43 5́59,30

665 / 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
Ed.2022 TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate,
O.015.01.c compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua
02/02/2010 ... l fissaggio:

Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non
inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319).
Berma di fondazione - largh.=1,8+5,5+0,3 24,12 7,600 183,31
Scogliera superiore soletta 13,00 8,500 110,50

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 293,81 45 2́64 5́23,18
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R I P O R T O 293,81 45 2́64 5́23,18

Scogliera ai lati soletta 2,00 23,00 4,000 184,00

SOMMANO mq 477,81 4,12 1́ 968,58

666 / 14 Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti
1C.19.200.00 verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata,
50.c bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medi ... tte le
02/02/2010 assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi

esterni se necessari: - Granito sardo rosa
Parete camera paratoie lato strada - esterno 14,00 4,960 69,44

7,00 1,200 8,40
Parete camera paratoie laterale lato  sx  - esterno 5,00 5,540 27,70

2,72 0,620 1,69
0,70 0,590 0,41

Parete camera paratoie lato ingresso  - esterno 5,00 4,960 24,80
2,60 0,610 1,59
0,70 2,020 1,41

A detrarre porta -1,00 1,00 2,000 -2,00
Parete camera paratoie lato monte -  interno 13,60 1,820 24,75
copertina 13,60 0,500 6,80
Parete camera paratoie laterale lato  sx -  interno 0,39 1,200 0,47

3,96 1,220 4,83
copertina 4,34 0,500 2,17
Muro di placaggio della paratia berlinese

11,75 7,120 83,66
10,42 3,910 40,74

copertina chiusura muro di placaggio 23,99 0,700 16,79
Muro imbocco con rivestimento in sasso 11,10 0,700 7,77

Sommano positivi m² 323,42
Sommano negativi m² -2,00

SOMMANO m² 321,42 146,55 47 1́04,10

667 / 15 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
02/02/2010 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Parapetto esterno su camera paratoie su solaio di copertura
(lung.=13,5+5) 18,50 20,000 370,00
Parapetto interno vano scala

Scala interna camera paratoie - gradini 15,00 0,80 0,300 60,000 216,00
Scala interna camera paratoie - parapetto 2,00 6,46 1,000 20,000 258,40
Scala interna camera paratoie- struttura portante
- trave UPN h 240 cm kg/ml 32,20 2,00 6,62 33,200 439,57
Botole esterne in orsogrill maglia da 15x76 e piatto 50x3 kg/ mq
83,23
alla quota 377,69 4,00 5,00 1,500 83,230 2 4́96,90

Botole per ispezione Clapet 3,00 1,00 0,800 83,230 199,75
Scala a pioli interno pozzetto per ispezione Clapet 3,00 3,35 7,000 70,35
Scala alla marinara con gabbia esterna 5,00 30,000 150,00
Recinzione in orsogrill
lungh.= 1,4+9,5+5,3 16,20 2,000 20,000 648,00
Struttura e montanti cancello 5,10 2,000 20,000 204,00
Chisura aerofori DN 400 su parapetto *(larg.=3,142*0,25*0,25) 4,00 0,196 20,000 15,68

SOMMANO kg 5 0́68,65 8,18 41́ 461,56

668 / 16 Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza
1C.17.550.00 cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa
30.i levigati. Compresa la malta di legante idra ... izia finale e quanto
02/02/2010 altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei

materiali: - Tonalite dell'Adamello
Muro di imbocco 3,50 11,10 38,85
Soglie 3,50 1,20 4,20

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 43,05 45 3́55 0́57,42
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R I P O R T O 43,05 45 3́55 0́57,42

Davanzali 3,00 1,00 3,500 10,50

SOMMANO m 53,55 49,36 2 6́43,23

669 / 17 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
1C.13.150.00 fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
10 imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione d ... e i cui
02/02/2010 prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla

superficie effettivamente impermeabilizzata
Copertura soletta sala paratoie *(lung.=0,50+4,50+0,50)*
(larg.=0,50+13,30+0,50) 5,50 14,300 78,65

SOMMANO m² 78,65 10,77 847,06

670 / 18 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere,
MC.13.150.0 marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con
020.a destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i ... ldo ≥ 100°
26/09/2022 C

UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/
50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 4 mm
Copertura soletta sala paratoie *(lung.=0,50+4,50+0,50)*
(larg.=0,50+13,30+0,50) 5,50 14,300 78,65

SOMMANO m² 78,65 11,15 876,95

671 / 19 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere,
MC.13.150.0 marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con
020.c destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i ... za a
26/09/2022 trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%)

Negli spessori: - peso 4,50 kg/m² autoprotetta con scaglie di
ardesia
Copertura soletta sala paratoie *(lung.=0,50+4,50+0,50)*
(larg.=0,50+13,30+0,50) 5,50 14,300 78,65

SOMMANO m² 78,65 12,06 948,52

672 / 20 Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera
1C.13.150.00 a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo
20 piano di posa orizzontale o inclinato, compresa  formaz ... e i cui
02/02/2010 prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla

superficie effettivamente impermeabilizzata
Sala paratoie *(lung.=5+16,3) 21,30 10,000 213,00

SOMMANO m² 213,00 5,24 1́ 116,12

673 / 21 Manto in polietilene estruso  ad alta densità (HDPE), a rilievi
1C.13.300.00 semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la
30.d protezione di strutture controterra: fondazioni, platee,  ... monti,
26/09/2022 tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 800 g/m², con

sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene
Sala paratoie *(lung.=5+16,3) 21,30 10,000 213,00

SOMMANO m² 213,00 8,51 1́ 812,63

674 / 22 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra
MC.13.150.0 di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN
010.b 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione ... ldo ≥ 120°
26/09/2022 C

UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/
50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 4 mm
Sala paratoie *(lung.=5+16,3) 21,30 10,000 213,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 213,00 45 3́63 3́01,93
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R I P O R T O 213,00 45 3́63 3́01,93

SOMMANO m² 213,00 5,28 1́ 124,64

675 / 23 Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio
1C.22.250.00 anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due
70 facce con pannelli in fibra di legno e lamina ... ura. Compresa
02/02/2010 fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il

montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Finestre - pannellatura superiore fissa 0,90xh0,50 - sup. min. mq
1,00 3,00 1,000 3,00
Porta 1,00 1,000 2,000 2,00

SOMMANO m² 5,00 335,97 1́ 679,85

676 / 24 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più
1C.22.250.00 ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate,
10.b eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... nima del
04/02/2010 serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e

s.m.i..
Con apertura: - ad uno o più battenti

3,00 0,990 2,97

SOMMANO m² 2,97 291,49 865,73

677 / 25 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
1C.23.190.00 conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
10.a saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc.,
02/02/2010 restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati

dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
3,00 0,900 0,900 2,43

SOMMANO m² 2,43 35,75 86,87

678 / 26 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione
1C.23.190.00 dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico
20 (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
26/09/2022 3,00 0,900 0,900 2,43

SOMMANO m² 2,43 8,57 20,83

679 / 27 Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali,
1C.07.230.00 eseguita  in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di
10 cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate
02/02/2010 su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.

Pareti locali paratoie 2,00 12,60 2,410 60,73
1,00 12,60 4,560 57,46
1,00 12,60 5,170 65,14
2,00 4,00 2,410 19,28
2,00 4,00 4,865 38,92

Solette locali paratoie 4,05 12,600 51,03
4,00 12,600 50,40

SOMMANO m² 342,96 8,95 3 0́69,49

680 / 28 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
20.a ed assistenze murarie. Con idropittura a ... base di copolimeri
02/02/2010 vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²).

Lavabilità > 1.000 colpi spazzola
Pareti locali paratoie 2,00 12,60 2,410 60,73

1,00 12,60 4,560 57,46
1,00 12,60 5,170 65,14
2,00 4,00 2,410 19,28
2,00 4,00 4,865 38,92

Solette locali paratoie 4,05 12,600 51,03

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 292,56 45 3́70 1́49,34
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R I P O R T O 292,56 45 3́70 1́49,34

4,00 12,600 50,40

SOMMANO m² 342,96 3,85 1́ 320,40

681 / 29 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
1C.18.200.00 spessore 8 ÷ 10 mm,  posato con boiacca di puro cemento su letto
30.h di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;
02/02/2010 comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: -

30 x 30 cm, colori forti
Sale paratoie
solaio a quota 369,80 1,00 4,00 12,600 50,40
A detrarre botole -4,00 0,60 5,000 -12,00
A detrarre chiusino -1,00 1,00 0,800 -0,80
solaio a quota 372,51 1,00 4,00 12,600 50,40
A detrarre vano scala -1,00 3,90 0,800 -3,12
A detrarre botole -4,00 1,00 5,000 -20,00

Sommano positivi m² 100,80
Sommano negativi m² -35,92

SOMMANO m² 64,88 34,55 2 2́41,60

682 / 30 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa
1C.18.600.00 assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola
30.a Sale paratoie
02/02/2010 solaio a quota 369,80 *(lung.=12,60+4,00+12,60+4,00) 33,20 33,20

solaio a quota 372,51 *(lung.=12,60+4,00+12,60+4,00) 33,20 33,20

SOMMANO m 66,40 8,77 582,33

683 / 31 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
02/02/2010 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Testa setto centrale - zona elittica 7,23 4,500 78,500 2 5́54,00

SOMMANO kg 2 5́54,00 8,18 20 8́91,72

684 / 66 BOE DI SEGNALAZIONE
PA.OA.07 Fornitura e posa in opera di cordone di boe di segnalazione del
03/03/2010 manufatto di imbocco a lago, zavorrate al fondo mediante pesi in

clcestruzzo legati con catene in acciaio zincato alle boe.
100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 52,61 5 2́61,00

Imbocco - Paratoie   (Cat 7)

685 / 65 Fornitura, trasporto ed installazione di sistema di paratoie nel
PA.OI.01 manufatto di imbocco, costituito da:
02/02/2010 - n° 2 paratoie piane di monte a strisciamento aventi le seguenti

caratterist ... inamici ed elettrici fino al quadro di alimentazione,
realizzati sotto traccia o su canaline in acciaio zincato a caldo

1,00

SOMMANO a corpo 2 0́49
1,00 000,00 2 0́49 0́00,00

Imbocco - Impianti Elettrici  (Cat 8)

686 / 759 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in
Ed.2022 presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 47 4́49 4́46,39
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R I P O R T O 47 4́49 4́46,39

O.005.01.a esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici:
30/03/2010 con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di

buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
imbocco 80,00 0,800 0,700 44,80

SOMMANO mc 44,80 5,04 225,79

687 / 760 IMPIANTI ELETTRICI IMBOCCO
PA.IMP.02 Impianti elettrici imbocco
26/10/2018 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 34 3́23,69 34 3́23,69

Imbocco - Monitoraggio  (Cat 27)

688 / 111 INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE
IG.10.030.00 BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE
1 ANNEGATA  IN CLS  Lo strumento dovrà includere il sensore di
IG.010.030.0 temperatura e dovrà avere un campo  ... l cavo fare riferimento
01 all'apposita voce. PER OGNI BARRETTA ESTENSIMETRICA
01/04/2010 (inclusi eventuali blocchetti di fissaggio).

barrette estensimetriche 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,94 501,88

689 / 112 INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE
IG.10.030.00 MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA  Sia a saldare che
5 annegata in CLS, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è
IG.010.030.0 relativo alla mi ...  prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento
05 dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
26/09/2022 barrette estensimetriche 2,00

SOMMANO cad 2,00 13,32 26,64

690 / 113 INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI
IG.10.040.01 PRESSIONE INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E
0.1.a CELLE DI PRESSIONE CELLA DI CARICO TOROIDALE PER
IG.010.040.0 TIRANTI CELLA DI CARICO ELETTRICA  Lo stru ... cavo fare
10.01.a riferimento all'apposita voce. CELLA DI CARICO ELETTRICA -
09/11/2022 PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA <

1000kN
Celle di carico per tiranti 7,00

SOMMANO cad 7,00 950,41 6 6́52,87

691 / 114 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.2.a GRANULOMETRIA GROSSOLANA Eseguita a rotazione a
IG.005.020.0 distruzione di nucleo.  Di diametro 85-145 mm comprensiva
02.a dell'esame del cutting, in terreni a g ... sse e ciottoli) aventi D50 >
09/11/2022 25 mm, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme

Tecniche. - DA 0 A 40 M
Perforazione x installazione inclinometri 2,00 35,00 70,00
Perforzazione x installazione piezometro 1,00 40,00 40,00

SOMMANO ml 110,00 43,55 4 7́90,50

692 / 115 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.10.010.00 ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS
1.a O ALLUMINIO  Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in
IG.010.010.0 alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel ... zetto protettivo, né
01.a il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. - PER
09/11/2022 OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

2 inclinometri 2,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 47 4́95 9́67,76
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R I P O R T O 2,00 47 4́95 9́67,76

SOMMANO cad 2,00 218,07 436,14

693 / 116 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.10.010.00 ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS
1.c O ALLUMINIO  Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in
IG.010.010.0 alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel ...  protettivo, né il
01.c rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. - PER
09/11/2022 OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS

2 inclinometri 2,00 35,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 52,82 3 6́97,40

694 / 117 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.10.010.00 ESTENSOINCLINOMETRI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/
5.a SENSORI (CON TECNOLOGIA MEMS O EQUIVALENTE, 2D
IG.010.010.0 O 3D)  Nel prezzo è incluso il costo del Datalogger pe ... osa in
05.a opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della
09/11/2022 testa dello strumento. - PER OGNI SENSORE

10 sensori per inclinometro 2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 505,66 10 1́13,20

695 / 118 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.10.010.00 ESTENSOINCLINOMETRI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/
5.b SENSORI (CON TECNOLOGIA MEMS O EQUIVALENTE, 2D
IG.010.010.0 O 3D)  Nel prezzo è incluso il costo del Datalogger pe ...  in opera
05.b del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa
09/11/2022 dello strumento. - PER OGNI DATALOGGER

1 datalogger di acquizione 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 6́14,66 5 6́14,66

696 / 119 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI PIEZOMETRO A TUBO
IG.10.001.00 APERTO IN PVC  Il diametro minimo del tubo dovrà essere
1.a maggiore o uguale a 1,5" e dovrà avere una filettatura di tipo GAS.
IG.010.001.0 Nel prezzo ... zetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta
01.a della testa dello strumento. - PER OGNI INSTALLAZIONE/
09/11/2022 APPRONTAMENTO

installazione di un piezometro 1,00

SOMMANO cad 1,00 218,07 218,07

697 / 120 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI PIEZOMETRO A TUBO
IG.10.001.00 APERTO IN PVC  Il diametro minimo del tubo dovrà essere
1.b maggiore o uguale a 1,5" e dovrà avere una filettatura di tipo GAS.
IG.010.001.0 Nel prezzo ... il rilievo della quota assoluta della testa dello
01.b strumento. - PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA
09/11/2022 CIECO CHE FENESTRATO)

Piezometro lunghezza 40 m 1,00 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 19,08 763,20

698 / 121 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO
IG.10.001.02 DI FALDA SU PIEZOMETRO  Successiva alla prima, sia
5 mediante freatimetro (per tubi piezometrici) che tramite centralina
IG.010.001.0 portatile (per ... zero dovrà essere eseguita quando sia accertato il
25 riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro.
09/11/2022 4 misure annue x 2 anni 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 13,32 106,56

699 / 122 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 47 5́16 9́16,99
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R I P O R T O 47 5́16 9́16,99

IG.10.120.00 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE
5.b SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO  Per monitoraggio
IG.010.120.0 topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovr ... la d'arte
05.b (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. -
09/11/2022 PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO

Prismi ottici 24,00

SOMMANO cad 24,00 78,78 1́ 890,72

Canale di scarico  (SpCat 3)
Canale di scarico - Opere provvisionali   (Cat 10)

700 / 788 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7  Di materiali idonei
A.002.007.b provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
29/03/2010 compattamento ... rpate, rivestite con  terra  vegetale, compresa

ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
Preparazione piano di posa per pali di fondazione 51,00 23,000 1,500 1́ 759,50

SOMMANO m³ 1́ 759,50 1,80 3 1́67,10

701 / 789 TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione
Ed.2022 delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di
O.034.01.a paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di
18/10/2018 consolidamento:

impianto cantiere per l'esecuzione di Diaframmi e Pali
Realizzazione pali di prima fase 1,00
Realizzazione pali di seconda fase 1,00

SOMMANO cad 2,00 10 8́34,37 21́ 668,74

702 / 790 Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a
1C.03.100.01 rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la
00.b trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di tr ... e
18/10/2018 autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura

metallica, le prove di carico. - diametro 600 mm
Pali, Tratto 2, Tipologia 2 *(par.ug.=41+41) 82,00 14,70 1́ 205,40

SOMMANO m 1́ 205,40 126,40 152 3́62,56

703 / 791 ELEMENTI SUPPORTO PROVVISORIO
PA.OA.06 Fornitura e posa in opera di elementi metallici (HEA, UPN ecc.)
29/03/2010 per la realizzazione del supporto provvisionale dei sottoservizi. Nel

prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
realizzazione del supporto pronto per la posa dei sottoservizi.
Realizzazione di ponte per il supporto dei sottoservizi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22 7́23,86 22 7́23,86

704 / 792 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
29/03/2010 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Pali, Tratto 2, Tipologia 2 - Ø600/800 *(par.ug.=(41+41)*0,1)*
(larg.=3,14*0,3^2) 8,20 14,70 0,283 1,900 64,81

SOMMANO t 64,81 7,25 469,87

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 47 7́19 1́99,84
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R I P O R T O 47 7́19 1́99,84

705 / 793 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
22/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Pali, Tratto 2, Tipologia 2 - Ø600/800 *(larg.=3,14*0,3^2) 82,00 14,70 0,283 0,900 307,02

SOMMANO m³ 307,02 2,60 798,25

706 / 794 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.a C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
29/03/2010 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

Trave di coronamento micropali

Trave di coronamento micropali
Tratto A-A 1,00 17,00 0,500 0,700 5,95
Tratto B-B 2,00 5,45 0,500 0,700 3,82
Tratto C-C 2,00 12,00 0,500 0,700 8,40

Trave di coronamento pali

Trave di coronamento pali

Tratto 1
 
*(lung.=20,49+12,4)

Tratto 1

 
*(lung.=20,49+12,4) 1,00 32,89 0,900 0,800 23,68

Tratto 2
 
*(lung.=20,26+12,6)

Tratto 2

 
*(lung.=20,26+12,6) 1,00 32,86 0,900 0,800 23,66

SOMMANO m³ 65,51 132,86 8 7́03,66

707 / 795 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
29/03/2010 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.

Trave di coronamento micropali

Trave di coronamento micropali
Tratto A-A - Lato esterno/interno 2,00 17,00 0,700 23,80
Tratto A-A - Fronte anteriore/posteriore 2,00 0,50 0,700 0,70
Tratto B-B - Lato esterno/interno 4,00 5,45 0,700 15,26
Tratto B-B - Fronte anteriore/posteriore 2,00 0,50 0,700 0,70
Tratto C-C - Lato esterno/interno 4,00 12,00 0,700 33,60
Tratto C-C - Fronte anteriore/posteriore 2,00 0,50 0,700 0,70

Trave di coronamento pali

Trave di coronamento pali

Tratto 1 -
 
Lato esterno

 
*(lung.=20,49+12,4)

Tratto 1 -
 
Lato esterno

 
*(lung.=20,49+12,4) 1,00 32,89 0,800 26,31

Tratto 1 - Lato interno 1,00 32,73 0,800 26,18
Tratto 1 - Fronte anteriore/posteriore 2,00 0,90 0,800 1,44

Tratto 2 -
 
Lato esterno

 
*(lung.=20,26+12,6)

Tratto 2 -
 
Lato esterno

 
*(lung.=20,26+12,6) 1,00 32,86 0,800 26,29

Tratto 2 - Lato interno 1,00 32,76 0,800 26,21
Tratto 2 - Fronte anteriore/posteriore 2,00 0,90 0,800 1,44

SOMMANO m² 182,63 22,43 4 0́96,39

708 / 796 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.c TESTATE D'ANCORAGGIO Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre
B.002.140.c d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche
29/03/2010 pr ... i da compensare a parte con la voce apposita. - TIRANTE

INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI
45 FINO A 60 TON

Tiranti -
 
Tratto 1, Tipologia 1

Tiranti -
 
Tratto 1, Tipologia 1

Tipologia tiranti T1 6,00 17,50 105,00
Tipologia tiranti T2 3,00 14,50 43,50
Tipologia tiranti T3 2,00 14,50 29,00
Tipologia tiranti T4 9,00 13,00 117,00
Tipologia tiranti T5 6,00 14,00 84,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 378,50 47 7́32 7́98,14
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R I P O R T O 378,50 47 7́32 7́98,14

Tipologia tiranti T6 9,00 13,00 117,00
Tipologia tiranti T7 9,00 11,50 103,50
Tipologia tiranti T8 6,00 12,00 72,00
Tipologia tiranti T9 9,00 11,50 103,50

SOMMANO ml 774,50 32,42 25 1́09,29

709 / 797 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione
B.002.130.c orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
22/09/2022 consistenza e qualsiasi i ... oduzione di micropali o tiranti. Esclusi i

ponteggi da computarsi a parte. - DEL DIAMETRO MAGGIORE
DI MM140 FINO A MM190

Tiranti -
 
Tratto 1, Tipologia 1

Tiranti -
 
Tratto 1, Tipologia 1

Tipologia tiranti T1 6,00 17,50 105,00
Tipologia tiranti T2 3,00 14,50 43,50
Tipologia tiranti T3 2,00 14,50 29,00
Tipologia tiranti T4 9,00 13,00 117,00
Tipologia tiranti T5 6,00 14,00 84,00
Tipologia tiranti T6 9,00 13,00 117,00
Tipologia tiranti T7 9,00 11,50 103,50
Tipologia tiranti T8 6,00 12,00 72,00
Tipologia tiranti T9 9,00 11,50 103,50

SOMMANO ml 774,50 21,71 16 8́14,40

710 / 798 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel
B.002.142 foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il
23/09/2022 prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

Tiranti -
 
Tratto 1, Tipologia 1

Tiranti -
 
Tratto 1, Tipologia 1

Tipologia tiranti T1 6,00
Tipologia tiranti T2 3,00
Tipologia tiranti T3 2,00
Tipologia tiranti T4 9,00
Tipologia tiranti T5 6,00
Tipologia tiranti T6 9,00
Tipologia tiranti T7 9,00
Tipologia tiranti T8 6,00
Tipologia tiranti T9 9,00

SOMMANO cad 59,00 21,57 1́ 272,63

711 / 799 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
29/03/2010 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Armatura trave di coronamento micropali

Armatura trave di coronamento micropali
Tratto A-A 1,00 385,920 385,92
Tratto B-B 2,00 122,470 244,94
Tratto C-C 2,00 271,700 543,40

Armatura trave di coronamento pali

Armatura trave di coronamento pali
Tratto 1 - Correnti 15Ø20 15,00 32,79 2,446 1́ 203,07
Tratto 1 - Staffe Ø14/20 164,00 3,40 1,208 673,58
Tratto 2 - Correnti 15Ø20 15,00 32,76 2,446 1́ 201,96
Tratto 2 - Staffe Ø14/20 164,00 3,40 1,208 673,58

Armatura pali -
 
Tratto 2, Tipologia 2

Armatura pali -
 
Tratto 2, Tipologia 2

Pali, Tratto 2, Tipologia 2 1,00 79593,900 79 5́93,90

SOMMANO kg 84 5́20,35 1,86 157 2́07,85

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 47 9́33 2́02,31
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R I P O R T O 47 9́33 2́02,31

712 / 800 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata.

Pali, Tratto 2, Tipologia 2 - Ø600/800 - km 25 al 50% e al km 50
al 50% *(larg.=3,14*0,3^2)*(H/peso=(0,5*20)+(0,5*45)) 82,00 14,70 0,283 32,500 11́ 086,67

SOMMANO mc x km 11́ 086,67 0,25 2 7́71,67

713 / 801 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto
B.02.115 collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente
B.002.115 usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e
18/10/2018 posa in opera.

Piastre, Fazzoletti e Travi di collegamento e ripartizione Tiranti

Piastre, Fazzoletti e Travi di collegamento e ripartizione 
Tiranti
Tratto A-A 1,00 6515,650 6 5́15,65
Tratto B-B e Tratto C-C 1,00 12821,530 12 8́21,53

SOMMANO kg 19 3́37,18 2,18 42 1́55,05

714 / 802 PERFORAZIONE DI  MICROPALI SUBVERTICALI  AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN  QUALSIASI MATERIA Sola
B.002.100.f perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
18/10/2018 inclinato, con l'eventua ... i risulta e ogni altro onere per dare il

perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO
ESTERNO MM 241/300

Micropali provvisionali

Micropali provvisionali
Tratto A-B - H = 15.00 m 31,00 15,00 465,00
Tratto A-B - H = 18.00 m 13,00 18,00 234,00
Tratto B-C - H = 18.00 m 29,00 18,00 522,00
Tratto C-D - H = 18.00 m 10,00 18,00 180,00
Tratto C-D - H = 15.00 m 34,00 15,00 510,00

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm 28,00 21,00 588,00

SOMMANO ml 2 4́99,00 24,44 61́ 075,56

715 / 803 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.e GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE Pali speciali di fondazione o
B.002.105.e di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od
23/09/2022 altro, eseguiti  ... ventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,

come da capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO MAGGIORE DI
MM 240 FINO A MM 300

Micropali provvisionali

Micropali provvisionali
Tratto A-B - H = 15.00 m 31,00 15,00 465,00
Tratto A-B - H = 18.00 m 13,00 18,00 234,00
Tratto B-C - H = 18.00 m 29,00 18,00 522,00
Tratto C-D - H = 18.00 m 10,00 18,00 180,00
Tratto C-D - H = 15.00 m 34,00 15,00 510,00

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm 28,00 21,00 588,00

SOMMANO ml 2 4́99,00 47,44 118 5́52,56

716 / 804 SOVRAPREZZO AI MICROPALI, iniettati a bassa pressione, per
Ed.2022 rivestimento del foro di perforazione con camicia metallica da
O.036.02.b recuperare:
18/10/2018 con diametro da 201 mm a 300 mm

Micropali provvisionali

Micropali provvisionali
Tratto A-B - H = 15.00 m 31,00 15,00 465,00
Tratto A-B - H = 18.00 m 13,00 18,00 234,00
Tratto B-C - H = 18.00 m 29,00 18,00 522,00
Tratto C-D - H = 18.00 m 10,00 18,00 180,00
Tratto C-D - H = 15.00 m 34,00 15,00 510,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 911,00 48 1́57 7́57,15
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R I P O R T O 1́ 911,00 48 1́57 7́57,15

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm 28,00 21,00 588,00

SOMMANO m 2 4́99,00 17,46 43 6́32,54

717 / 805 ARMATURA DI MICROPALI in acciaio da Fe 430 a Fe 510 in
Ed.2022 spezzoni di idonea lunghezza congiunti fra loro a mezzi di appositi
O.036.05.a manicotti filettati muniti di finestrature opportunamente ... re di
18/10/2018 non ritorno:

con elementi tubolari eventualmente predisposti con manicotti
maschi-femmina  per la idonea giunzione

Micropali provvisionali

Micropali provvisionali
Tratto A-B - H = 15.00 m 31,00 15,00 48,000 22 3́20,00
Tratto A-B - H = 18.00 m 13,00 18,00 48,000 11́ 232,00
Tratto B-C - H = 18.00 m 29,00 18,00 48,000 25 0́56,00
Tratto C-D - H = 18.00 m 10,00 18,00 48,000 8 6́40,00
Tratto C-D - H = 15.00 m 34,00 15,00 48,000 24 4́80,00

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio -
 
Tratto 2, Tipologia 2 

Tubi in acciaio Ø139.7 Sp. = 16 mm 28,00 21,00 48,800 28 6́94,40

SOMMANO Kg 120 4́22,40 2,81 338 3́86,94

Canale di scarico - Strutture  (Cat 11)

718 / 806 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito
Ed.2022 manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con
O.003.01.a cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e
04/02/2010 scarpate argin ... anamento del materiale di risulta:

di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza
di 1.30 m da terra
Sponda Chiese 70,00 10,000 700,00

SOMMANO mq 700,00 0,62 434,00

719 / 807 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
Ed.2022 acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad
04/02/2010 una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e

bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
Scavo area di preparazione piano di posa per fondazioni profonde 51,00 23,000 1,500 1́ 759,50
Scavo manufatto di sbocco
Sez. 1-2 4,31 117,411 506,04
Sez. 2-3 10,77 109,209 1́ 176,18
Sez. 3-4 8,60 100,071 860,61
Sez. 4-5 13,70 98,236 1́ 345,83
Sez. 5-6 23,43 139,290 3 2́63,56
Sez. 6-7 27,58 170,808 4 7́10,88
Sez. 7-7a 6,44 165,580 1́ 066,34
Sez. 7aa-7b 12,34 187,736 2 3́16,66
Sez. 7b-7c 6,37 138,247 880,63
Sez. 7c-7d 16,23 60,714 985,39
Sez. 7d-7e 3,02 25,771 77,83
Sez. 7e-7f 4,31 18,368 79,17
Sez. 7f-7g 24,35 6,496 158,18

SOMMANO mc 19 1́86,80 4,28 82 1́19,50

720 / 808 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
04/02/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 48 6́22 3́30,13
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R I P O R T O 48 6́22 3́30,13

150 Kg/mc

Magrone -
 
Tratto con copertura

Magrone -
 
Tratto con copertura

Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione
trapezoidale *(lung.=(14,6497+10,7511)*17,0975/2) 1,00 217,15 0,150 32,57
Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Getto a 45° *
(larg.=(0,3+0,1)*0,2928/2) 1,00 14,65 0,059 0,86
Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione
trapezoidale *(lung.=(19,3956+13,4898)*20,1612/2) 1,00 331,50 0,150 49,73
Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione
rettangolare 1,00 12,38 19,396 0,150 36,02
Magrone Platea di fondazione tratto con copertura - Tratto curvo 1,00 623,65 0,150 93,55
Riempimento con cls magro in corrispondenza della paratia 1,00 8,76 8,800 77,09
Riempimento con cls magro in corrispondenza della paratia 1,00 8,56 8,800 75,33

Magrone -
 
Tratto senza copertura

Magrone -
 
Tratto senza copertura

Magrone Platea di fondazione tratto senza copertura - Tratto curvo 1,00 365,75 0,150 54,86
Magrone Platea soglia di fondo 1,00 23,82 1,218 0,150 4,35
Magrone Platea muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo 1,00 5,59 4,300 0,150 3,61
Magrone Platea muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo 1,00 17,99 0,150 2,70
Magrone Platea muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo 1,00 45,21 4,300 0,150 29,16
Magrone Platea muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo 1,00 18,14 3,300 0,150 8,98
Magrone Platea taglione in CA n.1 - Sezione rettangolare 1,00 68,92 1,200 0,150 12,41
Magrone Platea taglione in CA n.2 - Sezione rettangolare 1,00 18,75 1,200 0,150 3,38
Magrone Platea taglione in CA n.2 - Sezione triangolare 0,50 1,20 0,152 0,150 0,01
Magrone Platea taglione in CA n.2 - Sezione triangolare 0,50 1,20 0,418 0,150 0,04
Magrone Platea taglione in CA n.3 - Sezione rettangolare 1,00 9,98 1,200 0,150 1,80
Magrone Platea taglione in CA n.3 - Sezione triangolare 0,50 0,09 1,200 0,150 0,01
Magrone Platea taglione in CA n.3 - Sezione triangolare 0,50 0,42 1,200 0,150 0,04

Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (tra soglia di fondo e
taglione n. 2) 1,00 328,00 0,300 98,40
Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (tra taglione n. 2 e taglione
n. 3) - Sezione curva 1,00 14,37 0,300 4,31
Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (tra taglione n. 2 e taglione
n. 3) - Sezione trapezoidale *(lung.=(17,0748+10,4292)*19/2) 1,00 261,29 0,300 78,39
Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (a valle taglione n. 3) -
Sezione curva 1,00 1,68 0,300 0,50
Misto cementato Sp. 0.20 m ÷ 0.30 m (a valle taglione n. 3) -
Sezione triangolare 0,50 27,39 9,663 0,300 39,70

Cls di annegamento massi (tra soglia di fondo e taglione n. 2) 1,00 328,00 0,300 98,40
Cls di annegamento massi (tra taglione n. 2 e taglione n. 3) -
Sezione curva 1,00 14,37 0,300 4,31
Cls di annegamento massi (tra taglione n. 2 e taglione n. 3) -
Sezione trapezoidale *(lung.=(17,0748+10,4292)*19/2) 1,00 261,29 0,300 78,39
Cls di annegamento massi (a valle taglione n. 3) - Sezione curva 1,00 1,68 0,300 0,50
Cls di annegamento massi (a valle taglione n. 3) - Sezione
triangolare 0,50 27,39 9,663 0,300 39,70

SOMMANO m³ 929,10 88,42 82 1́51,02

721 / 809 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
04/02/2010 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Platea -
 
Tratto con copertura

Platea -
 
Tratto con copertura

Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale -
Tratto 1, Tipologia 1 *(lung.=(14,2101+9,1456)*17,286/2) 1,00 201,86 1,000 201,86
Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale -
Tratto 2, Tipologia 2 *(lung.=(19,3956+13,4070)*20,4440/2) 1,00 335,31 0,800 268,25
Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione rettangolare -
Tratto 2, Tipologia 2 1,00 12,23 19,494 0,800 190,73
Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione triangolare -
Tratto 2, Tipologia 2 0,50 19,49 0,255 0,800 1,99
Soglia di fondo - Tratto 2, Tipologia 2 2,00 8,64 0,900 0,600 9,33
Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione curva - Tratto 3,
Tipologia 3 1,00 617,26 0,800 493,81

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 165,97 48 7́04 4́81,15
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R I P O R T O 1́ 165,97 48 7́04 4́81,15

Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 2,00 8,82 0,900 0,600 9,53
Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione rettangolare 2,00 9,20 0,900 0,600 9,94
Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione semicircolare 1,00 0,03 0,600 0,02
Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione semicircolare 1,00 0,04 0,600 0,02

Platea -
 
Tratto senza

 
copertura

Platea -
 
Tratto senza

 
copertura

Platea di fondazione tratto senza copertura - Sezione curva - Tratto
4, Tipologia 4 1,00 385,45 0,800 308,36
A dedurre foro per tubazione sottoservizi *(lung.=3,14*0,2^2) 1,00 0,13 23,420 -3,04
Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 1,00 21,10 0,900 0,600 11,39
Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 1,00 21,05 1,000 0,920 19,37
Platea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione
rettangolare - Tratto 5, Tipologia 5 1,00 5,58 4,100 0,800 18,30
Platea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione curva -
Tratto 5, Tipologia 5 1,00 16,81 0,800 13,45
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d) 1,00 28,09 4,100 0,800 92,14
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d) 1,00 17,16 4,100 0,800 56,28
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo
- Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T3d) 1,00 18,14 3,100 0,800 44,99

Muri di elevazione -
 
Tratto con copertura

Muri di elevazione -
 
Tratto con copertura

Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 1,00 17,40 1,100 7,000 133,98
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 1,00 17,56 1,100 7,000 135,21
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione
semicircolare *(lung.=3,14*0,4^2/2) 1,00 0,25 7,090 1,77
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione
triangolare 0,50 5,00 0,800 5,050 10,10
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione
rettangolare 1,00 3,50 0,800 5,050 14,14
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto inclinato 1,00 20,76 0,700 5,050 73,39
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto rettilineo 1,00 12,23 0,700 5,050 43,23
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto inclinato 1,00 20,59 0,700 5,050 72,79
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto rettilineo 1,00 12,45 0,700 5,050 44,01
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto
inclinato 1,00 20,50 0,800 5,050 82,82
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto
rettilineo 1,00 12,29 0,800 5,050 49,65
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -
Tratto curvo 1,00 29,11 0,600 5,050 88,20
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -
Tratto curvo 1,00 28,84 0,600 5,050 87,39
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto
inclinato - Sezione rettangolare 1,00 28,59 0,800 5,050 115,50
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto
inclinato - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*0,4^2/2) 1,00 0,25 5,050 1,26

Muri di elevazione -
 
Tratto senza

 
copertura

Muri di elevazione -
 
Tratto senza

 
copertura

Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 -
Tratto curvo 1,00 16,80 0,500 4,500 37,80
Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 -
Tratto curvo 1,00 16,91 0,500 4,500 38,05
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,
Tipologia 5 - Sezione rettangolare (Muro T1s) 1,00 7,92 0,800 3,000 19,01
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,
Tipologia 5 - Sezione trapezoidale (Muro T1s) *(lung.=(2,59+
0,6856)*7,92/2) 1,00 12,97 0,500 6,49
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Sezione rettangolare (Muro T2s) 1,00 7,25 0,800 2,000 11,60
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Sezione trapezoidale (Muro T2s) *(lung.=(1,70+1,0077)*7,25/2) 1,00 9,82 0,500 4,91
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T1d) 1,00 28,06 0,800 3,000 67,34
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T1d) 1,00 28,06 0,500 2,590 36,34

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 9́21,70 48 7́04 4́81,15



pag. 151

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́21,70 48 7́04 4́81,15

Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T2d) 1,00 17,15 0,800 3,000 41,16
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione trapezoidale (Muro T2d) *(lung.=(2,59+1,80)*17,15/2) 1,00 37,64 0,500 18,82
Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia
5 - Sezione rettangolare (Muro T3d) 1,00 18,14 0,800 2,000 29,02
Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia
5 - Sezione trapezoidale (Muro T3d) *(lung.=(2,80+0,20)*18,14/2) 1,00 27,21 0,500 13,61
Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5 1,00 68,92 1,000 3,500 241,22
Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione rettangolare 1,00 18,80 1,000 1,700 31,96
Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare 0,50 1,00 0,127 1,700 0,11
Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare 0,50 1,00 0,348 1,700 0,30
Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione rettangolare 1,00 10,02 1,000 1,700 17,03
Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare 0,50 1,00 0,056 1,700 0,05
Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 - Sezione triangolare 0,50 1,00 0,350 1,700 0,30

Soletta -
 
Tratto con copertura

Soletta -
 
Tratto con copertura

Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione trapezoidale *
(lung.=(14,2101+9,1456)*17,286/2) 1,00 201,86 0,800 161,49
A dedurre aerofori Ø1000 *(lung.=3,14*0,5^2) 4,00 0,79 0,800 -2,53
Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=(3,14*0,7^2)-(3,14*0,5^
2)) 4,00 0,75 0,125 0,38
Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=(3,14*0,7^2)-(3,14*
0,55^2)) 4,00 0,59 0,050 0,12
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Raccordo con soletta
Tratto 1 1,00 13,41 0,900 1,950 23,53
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione trapezoidale *
(lung.=(19,3956+13,4070)*20,4441/2) 1,00 335,31 0,800 268,25
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione rettangolare 1,00 12,20 19,495 0,800 190,27
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione triangolare 0,50 19,49 0,255 0,800 1,99
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione curva 1,00 564,81 0,800 451,85
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo in sommità 1,00 6,12 0,300 1,84
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo in sommità 1,00 6,11 0,300 1,83

Sommano positivi m³ 4 4́19,87
Sommano negativi m³ -5,57

SOMMANO m³ 4 4́14,30 158,31 698 8́27,83

722 / 810 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
04/02/2010 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Vedi voce n° 809 [m³ 4 414.30] 158,31 698 8́27,83

SOMMANO % 698 8́27,83 4,00 27 9́53,11

723 / 811 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
04/02/2010 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.

Casseri platea -
 
Tratto con copertura

Casseri platea -
 
Tratto con copertura

Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale -
Tratto 1, Tipologia 1 1,00 49,17 1,000 49,17
Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale -
Tratto 2, Tipologia 2 1,00 13,41 0,800 10,73
Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione trapezoidale -
Tratto 2, Tipologia 2 1,00 19,50 0,800 15,60
Soglia di fondo - Tratto 2, Tipologia 2 4,00 8,64 0,600 20,74
Platea di fondazione tratto con copertura - Sezione curva - Tratto 3,
Tipologia 3 *(lung.=28,8934+0,80+0,6+19,2083+0,5982+0,8018+
29,0027+0,8+0,6+8,6452+0,8+8,6502+0,6+0,8) 1,00 100,80 0,800 80,64
Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 2,00 8,81 0,600 10,57
Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 2,00 8,83 0,600 10,60
Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 2,00 9,18 0,600 11,02
Soglia di fondo - Tratto 3, Tipologia 3 1,00 19,21 0,600 11,53

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 220,60 49 4́31́ 262,09
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R I P O R T O 220,60 49 4́31́ 262,09

Casseri platea -
 
Tratto senza

 
copertura

Casseri platea -
 
Tratto senza

 
copertura

Platea di fondazione tratto senza copertura - Sezione curva - Tratto
4, Tipologia 4 1,00 79,78 0,800 63,82
A dedurre foro per tubazione sottoservizi *(lung.=3,14*0,2^2) 2,00 0,13 -0,26
Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 1,00 21,01 0,600 12,61
Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 1,00 21,09 0,600 12,65
Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 1,00 21,01 0,920 19,33
Soglia di fondo - Tratto 4, Tipologia 4 1,00 21,09 0,920 19,40
Platea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione
rettangolare - Tratto 5, Tipologia 5 *(lung.=5,58+4,10+5,58) 1,00 15,26 0,800 12,21
Platea di fondazione muro d'ala in sponda sinistra - Sezione curva -
Tratto 5, Tipologia 5 *(lung.=1,3866+7,1759) 1,00 8,56 0,800 6,85
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d) 1,00 28,09 0,800 22,47
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d) 1,00 27,69 0,800 22,15
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T1d) - Fronte anteriore/posteriore 2,00 4,10 0,800 6,56
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d) 1,00 17,16 0,800 13,73
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d) 1,00 16,92 0,800 13,54
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo -
Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T2d) - Fronte anteriore/posteriore 2,00 4,10 0,800 6,56
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo
- Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T3d) 2,00 18,14 0,800 29,02
Platea di fondazione muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo
- Tratto 5, Tipologia 5 (Muro T3d) - Fronte anteriore/posteriore 2,00 3,10 0,800 4,96

Casseri muri di elevazione -
 
Tratto con copertura

Casseri muri di elevazione -
 
Tratto con copertura

Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 2,00 17,40 7,000 243,60
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 2,00 17,56 7,000 245,84
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 -
Fronte anteriore 1,00 1,11 7,000 7,77
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 -
Fronte anteriore 1,00 1,12 7,000 7,84
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione
semicircolare *(lung.=2*3,14*0,4/2) 1,00 1,26 7,090 8,93
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione
triangolare 1,00 5,00 5,050 25,25
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione
rettangolare 2,00 3,50 5,050 35,35
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Fronte
anteriore 1,00 0,80 5,050 4,04
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto inclinato 1,00 20,82 5,050 105,14
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto rettilineo 1,00 12,17 5,050 61,46
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto inclinato 1,00 20,63 5,050 104,18
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Tratto rettilineo 1,00 12,41 5,050 62,67
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 -
Fronte anteriore/posteriore 4,00 0,70 5,050 14,14
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto
inclinato 2,00 20,50 5,050 207,05
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Tratto
rettilineo 2,00 12,30 5,050 124,23
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Fronte
anteriore/posteriore 2,00 0,80 5,050 8,08
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -
Tratto curvo 1,00 29,08 5,050 146,85
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -
Tratto curvo 1,00 29,14 5,050 147,16
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -
Tratto curvo 1,00 28,86 5,050 145,74
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -
Tratto curvo 1,00 28,83 5,050 145,59
Muro di elevazione tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 -

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 3́37,11 49 4́31́ 262,09
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R I P O R T O 2 3́37,11 49 4́31́ 262,09

Fronte anteriore/posteriore 4,00 0,60 5,050 12,12
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto
inclinato - Sezione rettangolare 1,00 28,61 5,050 144,48
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto
inclinato - Sezione rettangolare 1,00 28,56 5,050 144,23
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto
inclinato - Fronte posteriore 1,00 0,80 5,050 4,04
Setto centrale tratto con copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Tratto
inclinato - Fronte anteriore, sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*
0,4/2) 1,00 1,26 5,050 6,36

Casseri muri di elevazione -
 
Tratto senza copertura

Casseri muri di elevazione -
 
Tratto senza copertura

Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 -
Tratto curvo 2,00 16,80 4,500 151,20
Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 -
Tratto curvo 2,00 16,91 4,500 152,19
Muro di elevazione tratto senza copertura - Tratto 4, Tipologia 4 -
Fronte anteriore/posteriore 4,00 0,50 4,500 9,00
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,
Tipologia 5 - Sezione rettangolare (Muro T1s) 2,00 7,92 3,000 47,52
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,
Tipologia 5 - Sezione trapezoidale (Muro T1s) *(lung.=(2,59+
0,6856)*7,92/2) 2,00 12,97 25,94
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Sezione rettangolare (Muro T2s) 1,00 5,20 2,000 10,40
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Sezione rettangolare (Muro T2s) 1,00 7,25 2,000 14,50
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Sezione trapezoidale (Muro T2s) *(lung.=(1,70+1,0077)*5,20/2) 1,00 7,04 7,04
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Sezione trapezoidale (Muro T2s) *(lung.=(1,70+1,0077)*7,25/2) 1,00 9,82 9,82
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,
Tipologia 5 - Fronte posteriore (Muro T1s) 1,00 0,80 3,000 2,40
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto rettilineo - Tratto 5,
Tipologia 5 - Fronte posteriore (Muro T1s) 1,00 0,50 2,590 1,30
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Fronte anteriore (Muro T2s) 1,00 0,80 2,000 1,60
Muro d'ala in sponda sinistra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5
- Fronte anteriore (Muro T2s) 1,00 0,50 1,000 0,50
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T1d) 1,00 28,06 3,000 84,18
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T1d) 1,00 27,98 3,000 83,94
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T1d) 1,00 28,06 2,590 72,68
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T1d) 1,00 28,01 2,590 72,55
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Fronte anteriore/posteriore (Muro T1d) 2,00 0,80 3,000 4,80
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Fronte anteriore/posteriore (Muro T1d) 2,00 0,50 2,590 2,59
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T2d) 1,00 17,15 3,000 51,45
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione rettangolare (Muro T2d) 1,00 17,10 3,000 51,30
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Sezione trapezoidale (Muro T2d) *(lung.=(2,59+1,80)*17,15/2) 2,00 37,64 75,28
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Fronte anteriore/posteriore (Muro T2d) 2,00 0,80 3,000 4,80
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Fronte posteriore (Muro T2d) 1,00 0,50 2,590 1,30
Muro d'ala in sponda destra - Tratto curvo - Tratto 5, Tipologia 5 -
Fronte anteriore (Muro T2d) 1,00 0,50 1,800 0,90
Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia
5 - Sezione rettangolare (Muro T3d) 2,00 18,15 2,000 72,60
Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia
5 - Sezione trapezoidale (Muro T3d) *(lung.=(2,80+0,2)*18,14) 2,00 54,42 108,84
Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia
5 - Fronte anteriore/posteriore (Muro T3d) 2,00 0,80 2,000 3,20
Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3 7́72,16 49 4́31́ 262,09
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R I P O R T O 3 7́72,16 49 4́31́ 262,09

5 - Fronte posteriore (Muro T3d) 1,00 0,50 2,800 1,40
Muro d'ala in sponda destra - Tratto rettilineo - Tratto 5, Tipologia
5 - Fronte anteriore (Muro T3d) 1,00 0,50 0,200 0,10
Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5 - Lato esterno 1,00 68,92 3,500 241,22
Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5 - Lato interno *
(lung.=68,92-(1,06+1,06)) 1,00 66,80 3,500 233,80
Taglione in CA n.1 - Tratto 5, Tipologia 5 - Lato interno 1,00 68,92 1,800 124,06
Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 1,00 19,27 1,700 32,76
Taglione in CA n.2 - Tratto 5, Tipologia 5 1,00 18,80 1,700 31,96
Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 1,00 10,43 1,700 17,73
Taglione in CA n.3 - Tratto 5, Tipologia 5 1,00 10,02 1,700 17,03

Casseri soletta -
 
Tratto con copertura

Casseri soletta -
 
Tratto con copertura

Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Sezione trapezoidale *
(lung.=(11,9854+6,9209)*17,286/2) 1,00 163,41 163,41
A dedurre aerofori Ø1000 *(lung.=3,14*0,5^2) 4,00 0,79 -3,16
Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Perimetro *
(lung.=17,5632+14,2101+17,3963) 1,00 49,17 0,800 39,34
Soletta di copertura - Tratto 1, Tipologia 1 - Aerofori *(lung.=2*
3,14*0,5) 4,00 3,14 0,927 11,64
Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=2*3,14*0,7) 4,00 4,40 0,170 2,99
Dentelli al di sopra degli aerofori *(lung.=2*3,14*0,55) 4,00 3,45 0,050 0,69
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Raccordo con soletta
Tratto 1 2,00 13,41 1,950 52,30
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione trapezoidale *
(lung.=(19,3956+13,4070)*20,4441/2) 1,00 335,31 335,31
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione trapezoidale -
Fronte posteriore 1,00 13,41 0,800 10,73
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione rettangolare 1,00 12,20 19,494 237,83
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione triangolare 0,50 19,49 0,255 2,48
Soletta di copertura - Tratto 2, Tipologia 2 - Sezione triangolare -
Fronte anteriore 1,00 19,49 0,800 15,59
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Sezione curva 1,00 570,92 570,92
A dedurre ingombro muri laterali 1,00 17,46 -17,46
A dedurre ingombro muri laterali 1,00 17,30 -17,30
A dedurre ingombro setto centrale 1,00 28,59 0,800 -22,87
A dedurre ingombro setto centrale *(lung.=3,14*0,4^2/2) 1,00 0,25 -0,25
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Perimetro 1,00 77,23 0,800 61,78
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Fronte anteriore 1,00 20,41 0,300 6,12
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo fronte
anteriore 1,00 20,41 0,800 16,33
Soletta di copertura - Tratto 3, Tipologia 3 - Cordolo fronte
posteriore 1,00 20,41 0,300 6,12

Sommano positivi m² 6 0́06,06
Sommano negativi m² -61,30

SOMMANO m² 5 9́44,76 22,43 133 3́40,97

724 / 812 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
04/02/2010 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Armatura strutture -
 
Tratto con copertura

Armatura strutture -
 
Tratto con copertura

Armatura platea, muri e soletta  tratto con copertura - Tratto 1,
Tipologia 1 1,00 60321,900 60 3́21,90
Armatura platea, muri e soletta  tratto con copertura - Tratto 2, 114778,80
Tipologia 2 1,00 0 114 7́78,80
Armatura platea, muri e soletta  tratto con copertura - Tratto 3, 109251,00
Tipologia 3 1,00 0 109 2́51,00

Armatura strutture -
 
Tratto senza

 
copertura

Armatura strutture -
 
Tratto senza

 
copertura

Armatura platea e muri tratto con copertura - Tratto 4, Tipologia 4 1,00 37987,300 37 9́87,30
Armatura platea, muri e taglioni tratto con copertura - Tratto 5,
Tipologia 5 1,00 65666,200 65 6́66,20

SOMMANO kg 388 0́05,20 1,86 721́ 689,67

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 50 2́86 2́92,73
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R I P O R T O 50 2́86 2́92,73

725 / 813 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di
A.002.007.a frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
04/02/2010 provenienti sia dag ... carpate, rivestita con terra vegetale,

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte.
Rinterro manufatto di sbocco
Sez. 1-2 4,31 20,837 89,81
Sez. 2-3 10,77 12,284 132,30
Sez. 3-4 8,60 9,221 79,30
Sez. 4-5 13,70 4,408 60,39
Sez. 5-6 23,43 55,242 1́ 294,32
Sez. 6-7 27,58 83,475 2 3́02,24
Sez. 7-7a 6,44 62,213 400,65
Sez. 7aa-7b 12,34 54,758 675,71
Sez. 7b-7c 6,37 26,697 170,06
Sez. 7c-7d 16,23 18,677 303,13
Sez. 7d-7e 3,02 16,017 48,37
Sez. 7e-7f 4,31 17,436 75,15
Sez. 7f-7g 24,35 10,363 252,34

SOMMANO m³ 5 8́83,77 1,69 9 9́43,57

Canale di scarico - Finiture e ripristini   (Cat 12)

726 / 814 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
Ed.2022 spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava
O.010.02.c non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto  ...
04/02/2010 del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in

blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg
Scogliera su manufatto di sbocco *(par.ug.=328,07+275,67+
133,95) 737,69 1,100 811,46

SOMMANO mc 811,46 66,45 53 9́21,52

727 / 815 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
Ed.2022 TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate,
O.015.01.c compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua
04/02/2010 ... l fissaggio:

Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non
inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319).
Sotto la scogliera  *(par.ug.=328,07+275,67+133,95) 737,69 737,69
RACCORDO TRONCO CONICO
Tratto con paratia di micropali provvisionali e muro di
rivestimento in C.A.  L= 17,45
largh 1/2*(10,75+14,69) 17,20 12,720 218,78
CANALE DI SCARICO
Tratto coperto con paratia pali e muro centrale ("metodo Milano")
L= 32,90
largh 1/2*(13,89+18,60) 20,50 16,245 333,02
largh 1/2*(18,60+18,69) 12,03 18,645 224,30
Tratto coperto con muri laterali  e muro centrale scavo a cielo
aperto L= 28,85
largh 1/2*(20,90+22,00) 29,21 21,450 626,55

0,50 25,84 14,470 186,95
0,50 17,09 1,590 13,59
0,50 25,84 13,450 173,77
0,50 16,99 1,590 13,51

sotto muro dx 63,39 4,300 272,58
sotto muro sx 6,10 4,100 0,800 20,01

1,10 0,430 0,800 0,38
2,80 2,290 0,800 5,13

0,50 4,51 0,450 0,800 0,81
0,50 4,51 1,400 0,800 2,53
3,59 0,800 2,87

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 8́32,47 50 3́50 1́57,82
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R I P O R T O 2 8́32,47 50 3́50 1́57,82

RACCORDO TRONCO CONICO
tratto con paratia di micropali provvisionali e muro di rivestimento
in C.A.  L= 17,45
SOLETTA
largh 1/2*(10,75+14,68) 17,20 12,715 218,70
CANALE DI SCARICO
Tratto coperto con paratia pali e muro centrale ("metodo Milano")
L= 32,90
SOLETTA
largh 1/2*(15,72+20,42) 20,49 18,070 370,25
largh 1/2*(20,42+20,52) 12,42 20,470 254,24
Tratto coperto con muri laterali  e muro centrale scavo a cielo
aperto L= 28,85
soletta
largh 1/2*(19,30+20,42) 29,01 19,860 576,14

SOMMANO mq 4 2́51,80 4,12 17 5́17,42

728 / 816 Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza
1C.17.550.00 cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa
30.i levigati. Compresa la malta di legante idra ... izia finale e quanto
04/02/2010 altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei

materiali: - Tonalite dell'Adamello
Fine tratto copertura 3,50 20,80 72,80

SOMMANO m 72,80 49,36 3 5́93,41

729 / 817 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere
1U.04.460.00 necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto
10 alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di sma ... e; compreso
04/02/2010 comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto,

per dare l'opera finita in ogni sua parte.
2,00 20,00 4,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 52,34 8 3́74,40

730 / 818 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o
50 la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a, lavorazione ed
04/02/2010 onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo costipamento.
40,00 4,000 0,300 48,00

SOMMANO m³ 48,00 26,25 1́ 260,00

731 / 819 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco
O.032.01.a ed ogni altro onere accessorio.
04/02/2010 Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura

40,00 4,000 160,00

SOMMANO mq 160,00 14,05 2 2́48,00

732 / 820 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco
O.032.01.c ed ogni altro onere accessorio.
04/02/2010 Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la

cilindratura
40,00 4,000 160,00

SOMMANO mq 160,00 9,19 1́ 470,40

733 / 821 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 50 3́84 6́21,45
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R I P O R T O 50 3́84 6́21,45

1U.04.010.00 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione,
20 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.
26/03/2010 Via Marconi 40,00 4,000 0,100 16,00

SOMMANO m³ 16,00 12,47 199,52

734 / 822 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
02/04/2010 banco per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 821 [m³ 16.00] 39,000 624,00

SOMMANO mc x km 624,00 0,25 156,00

735 / 823 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
11/11/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

3% a discarica
Vedi voce n° 821 [m³ 16.00] 0,03 1,900 0,91

SOMMANO t 0,91 7,25 6,60

736 / 824 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
23/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
97% deposito
Vedi voce n° 1014 (16.00 mc) 0,97 16,000 15,52

SOMMANO m³ 15,52 2,60 40,35

737 / 825 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
04/02/2010 Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
3,00 48,00 0,150 21,60

SOMMANO m² 21,60 6,47 139,75

738 / 826 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
04/02/2010 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Su testa setto centrale lamiera spessore mm 10 2,52 7,090 78,500 1́ 402,54
Soglia di fondo *(lung.=8,64+8,61)*(larg.=0,60+0,90+0,60) 17,25 2,100 78,500 2 8́43,66
Soglia di fondo *(lung.=8,83+8,83)*(larg.=0,60+0,90+0,60) 17,66 2,100 78,500 2 9́11,25
Soglia di fondo *(lung.=9,17+9,17)*(larg.=0,60+0,90+0,60) 18,34 2,100 78,500 3 0́23,35
Soglia di fondo *(larg.=0,60+0,90+0,60) 20,51 2,100 78,500 3 3́81,07

SOMMANO kg 13 5́61,87 8,18 110 9́36,10

739 / 827 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
04/02/2010 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Griglie aerofore *(larg.=3,142*0,65*0,65) 4,00 1,327 50,000 265,40

SOMMANO kg 265,40 8,18 2 1́70,97

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 50 4́98 2́70,74
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R I P O R T O 50 4́98 2́70,74

740 / 828 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati,
1C.12.100.00 a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e
40.b parete esterna corrugata, con giunti a  ... Escluso scavo, piano
03/03/2010 appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

diametro interno (Di): - De 200 - Di 172
110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 17,02 1́ 872,20

741 / 829 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito
1C.13.160.00 da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad
50 alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilit ...  con cannello di
25/03/2010 sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo,

sfridi, sormonti e assistenze murarie.
RACCORDO TRONCO CONICO
Tratto con paratia di micropali provvisionali e muro di
rivestimento in C.A.  L= 17,45
SOLETTA
largh 1/2*(10,75+14,68) 17,20 12,715 218,70
CANALE DI SCARICO
Tratto coperto con paratia pali e muro centrale ("metodo Milano")
L= 32,90
SOLETTA
largh 1/2*(15,72+20,42) 20,49 18,070 370,25
largh 1/2*(20,42+20,52) 12,42 20,470 254,24
Tratto coperto con muri laterali  e muro centrale scavo a cielo
aperto L= 28,85
soletta
largh 1/2*(19,30+20,42) 29,01 19,860 576,14

SOMMANO m² 1́ 419,33 35,24 50 0́17,19

742 / 830 Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti
1C.19.200.00 verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata,
50.c bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medi ... tte le
05/05/2010 assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi

esterni se necessari: - Granito sardo rosa
Muro d'ala in c.a. sponda sinistro 16,78 5,590 93,80
(H/peso=1/2*(5,59+3,70)) 7,92 4,645 36,79
(lung.=4,84+3,17) 8,01 3,700 29,64
Muro d'ala in c.a. sponda destra 16,96 4,500 76,32
(lung.=22,77+19,05) 41,82 5,590 233,77
(H/peso=1/2*(5,59+4,80)) 16,60 5,195 86,24
(H/peso=1/2*(4,80+2,20)) 4,97 3,500 17,40

SOMMANO m² 573,96 146,55 84 1́13,84

Nuova traversa  (SpCat 4)
Nuova traversa - Opere provvisionali   (Cat 13)

743 / 831 TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione
Ed.2022 delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di
O.034.01.a paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di
11/04/2018 consolidamento:

impianto cantiere per l'esecuzione di Diaframmi e Pali
Impianto cantiere per esecuzione pali secanti Ø 900 1,00

SOMMANO cad 1,00 10 8́34,37 10 8́34,37

744 / 832 PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione compresa la
Ed.2022 perforazione, gestione ed accumulo in are temporanea del
O.034.06.a materiale di scavo, il getto di calcestruzzo, il nolo, trasporto,
26/09/2018 montaggi ... e mediante l'ausilio di fanghi bentonitici per il

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 50 6́45 1́08,34
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R I P O R T O 50 6́45 1́08,34

sostegno del foro sino ad una profondità di 35 m:
con diametro 800 mm
Barriera idraulica  - pali secanti diam. mm 900 L m 7,00 57,00 7,000 399,00
Barriera idraulica  - pali secanti diam. mm 900 L m 5,50 57,00 5,500 313,50

SOMMANO m 712,50 141,06 100 5́05,25

745 / 833 Sovrapprezzo all'art. O.034.06.a per l'incremento del diametro dei
PA.OA.01 pali trivellati da diam. mm 800 a diam. mm 900.
11/04/2018 Barriera idraulica  - pali secanti diam. mm 900 L m 7,00 57,00 7,000 399,00

Barriera idraulica  - pali secanti diam. mm 900 L m 5,50 57,00 5,500 313,50

SOMMANO m 712,50 49,43 35 2́18,88

746 / 834 Sovrapprezzo SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A
PA.OA.04 MEDIO E GRANDE DIAMETRO DIAM. MM 900
11/04/2018 Scavo a vuoto per pali trivellati a medio e grande diametro con

l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
diametro mm 900
Barriera idraulica  - pali secanti diam. mm 900 L m 7,00 57,00 3,000 171,00
Barriera idraulica  - pali secanti diam. mm 900 L m 5,50 57,00 3,000 171,00

SOMMANO m 342,00 30,48 10 4́24,16

747 / 835 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
11/04/2018 banco per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica 50% a km 25
Pali diam. 900 secanti  scavo *(larg.=3,142*0,45*0,45) 0,50 712,50 0,636 20,000 4 5́31,50
Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto *(larg.=3,142*0,45*0,45) 0,50 342,00 0,636 20,000 2 1́75,12
Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura *(larg.=3,142*0,45*0,45*
0,50) 114,00 0,50 0,318 20,000 362,52
Trasporto a discarica 50% a km 50
Pali diam. 900 secanti  scavo *(larg.=3,142*0,45*0,45) 0,50 712,50 0,636 45,000 10 1́95,88
Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto *(larg.=3,142*0,45*0,45) 0,50 342,00 0,636 45,000 4 8́94,02
Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura *(larg.=3,142*0,45*0,45*
0,50) 114,00 0,50 0,318 45,000 815,67

SOMMANO mc x km 22 9́74,71 0,25 5 7́43,68

748 / 836 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
11/04/2018 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

10% a discarica
Pali diam. 900 secanti  scavo -  p.s. 1,90 *(larg.=3,142*0,45*0,45) 0,10 712,50 0,636 1,900 86,10
Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto  -  p.s. 1.90 *(larg.=3,142*
0,45*0,45) 0,10 342,00 0,636 1,900 41,33
Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura -  p.s. 2,20 *(larg.=(3,142*
0,45*0,45)*0,50) 114,00 0,10 0,318 2,200 7,98

SOMMANO t 135,41 7,25 981,72

749 / 837 INDENNITÀ DI DEPOSITO Di rocce e terre da scavo, prive di
A.04.001 sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi
A.004.001 natura, appartenenti a qualunque gruppo per migliorament ...
22/09/2022 oramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi. Volume misurato

in banco nel sito di scavo. Esclusa la sistemazione.
90% deposito
Pali diam. 900 secanti  scavo  *(larg.=3,142*0,45*0,45) 712,50 0,636 0,900 407,84
Pali diam. 900 secanti - scavo a vuoto *(larg.=3,142*0,45*0,45) 342,00 0,636 0,900 195,76

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 603,60 50 7́97 9́82,03
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R I P O R T O 603,60 50 7́97 9́82,03

Pali diam. 900 secanti - scapitozzatura *(larg.=(3,142*0,45*0,45)*
0,50) 114,00 0,318 0,900 32,63

SOMMANO m³ 636,23 2,60 1́ 654,20

750 / 838 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
A.001.001 meccanici, in materie di qualunque natura appartenenti alla
29/03/2010 categoria C (te ... agistero, anche se non espressamente indicato,

necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola
d'arte.
Demolizione deviazioni provvisionali
Fase 1.b - Realizzazione rampa di accesso in sponda sx 2,00 10,00 4,313 86,26
Fase 1.c - Formazione su sponda
sx, tura provvisionale e formazione piano di lavoro alla quota di
366.00 m s.l.m.. 20,00 11,780 235,60
Fase 2.c - Realizzazione nuova rampa di accesso in sponda sx. 17,40 10,500 182,70

3,50 10,500 36,75
Fase 2.d - Formazione piano di lavoro alla quota di 366.00 m
s.l.m.. 20,00 12,430 248,60
Fase 4.a - Smantellamento parziale guado e completamento della
savanella e arginatura. 0,50 544,600 272,30
Fase 4.c - Smantellamento guado di valle e realizzazione nuova
rampa provvisoria in sponda sx. 0,50 544,600 272,30
Fase 5.a - Rimozione tura provvisoria e completamento della
savanella a monte della nuova traversa.
A valle 293,50 6,000 1́ 761,00
A monte 173,50 6,000 1́ 041,00
5.b - Smantellamento pista provvisoria con successivo
completamento dell'arginatura e rivestimento in sponda sx. 30,00 21,875 656,25

SOMMANO m³ 4 7́92,76 3,65 17 4́93,57

751 / 839 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
Ed.2022 spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava
O.010.02.c non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto  ...
29/03/2010 del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in

blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg
Realizzazione guadi provvisori 2,00 154,00 308,00
Deviazioni fiume Chiese 600,00 600,00

SOMMANO mc 908,00 66,45 60 3́36,60

752 / 840 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7  Di materiali idonei
A.002.007.b provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
29/03/2010 compattamento ... rpate, rivestite con  terra  vegetale, compresa

ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
Deviazioni provvisionali
Fase 1.b - Realizzazione rampa di accesso in sponda sx 2,00 10,00 4,313 86,26
Fase 1.c - Formazione su sponda
sx, tura provvisionale e formazione piano di lavoro alla quota di
366.00 m s.l.m. 20,00 11,780 235,60
Fase 2.c - Realizzazione nuova rampa di accesso in sponda sx. 17,40 10,500 182,70

3,50 10,500 36,75
Fase 2.d - Formazione piano di lavoro alla quota di 366.00 m
s.l.m.. 20,00 12,430 248,60
Fase 4.a - Smantellamento parziale guado e completamento della
savanella e arginatura. 0,50 544,600 272,30
Fase 4.c - Smantellamento guado di valle e realizzazione nuova
rampa provvisoria in sponda sx. 0,50 544,600 272,30
Fase 5.a - Rimozione tura provvisoria e completamento della
savanella a monte della nuova traversa.
A valle 293,50 6,000 1́ 761,00
A monte 173,50 6,000 1́ 041,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 1́36,51 50 8́77 4́66,40
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R I P O R T O 4 1́36,51 50 8́77 4́66,40

5.b - Smantellamento pista provvisoria con successivo
completamento dell'arginatura e rivestimento in sponda sx. 30,00 21,875 656,25

SOMMANO m³ 4 7́92,76 1,80 8 6́26,97

Nuova traversa - Strutture   (Cat 14)

753 / 841 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito
Ed.2022 manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con
O.003.01.a cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e
04/02/2010 scarpate argin ... anamento del materiale di risulta:

di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza
di 1.30 m da terra
Sponda sinistra 70,00 20,000 1́ 400,00
Sponda destra 70,00 15,000 1́ 050,00

SOMMANO mq 2 4́50,00 0,62 1́ 519,00

754 / 842 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
Ed.2022 acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad
04/02/2010 una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e

bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
Opere Strutturali definitive - Fase di scavo 1
Fase di scavo 1 (sez. 1-1)  - sbancamento in destra - 94 mc/m 18,00 94,000 1́ 692,00
Fase di scavo 1 - sbancamento in destra - est 15,00 55,000 825,00
Fase di scavo 1 - sbancamento in destra - ovest 20,00 70,000 1́ 400,00

Opere Strutturali definitive - Fase di scavo 2
Fase di scavo 2 (sez. 1-1) - sbancamento in sinistra - 96 mc/m 17,00 96,000 1́ 632,00
Fase di scavo 2 - sbancamento in sinistra - muro andatore lato est 21,00 47,000 987,00
Fase di scavo 2 - sbancamento in sinistra - muro andatore lato
ovest 17,00 18,000 306,00

SOMMANO mc 6 8́42,00 4,28 29 2́83,76

755 / 843 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
04/02/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc

Sottofondazioni

Sottofondazioni
Magrone platea pila centrale 1,00 15,80 23,700 0,150 56,17
Magrone platea pile lato sud 1,00 15,50 3,150 0,150 7,32
Magrone platea pile angolo sud-est 1,00 1,15 3,300 0,150 0,57
Magrone platea pile angolo sud-ovest 1,00 1,40 3,300 0,150 0,69
Magrone platea pile lato nord 1,00 15,80 1,300 0,150 3,08
Magrone platea pile lato nord 1,00 2,00 15,650 0,150 4,70
Magrone platea pile angolo nord-est - 1/4 cerchio R=1.00 m *
(lung.=3,14*1,15^2/4) 1,00 1,04 0,150 0,16
Magrone platea pile angolo nord-est - 1/4 cerchio R=1.00 m *
(lung.=3,14*1̂ 2/4) 1,00 0,79 0,150 0,12
Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-ovest 1,00 15,65 4,500 0,150 10,56
Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - 1/4
cerchio R=1.00 m 1,00 0,21 0,150 0,03
Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 1,00 4,500 0,150 0,68
Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 9,63 5,650 0,150 8,16
Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est -
Triangolo n. 1 0,50 4,19 5,650 0,150 1,78
Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est -
Triangolo n. 2 0,50 1,03 6,920 0,150 0,53
Magrone platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 2,29 6,920 0,150 2,38
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 20,61 1,150 0,150 3,56
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 20,46 3,748 0,150 11,50
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 0,17 3,900 0,150 0,10

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 112,09 50 9́16 8́96,13
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R I P O R T O 112,09 50 9́16 8́96,13

Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest -
Getto a 45° *(larg.=(0,3903+0,1499)*0,2336/2) 1,00 3,90 0,063 0,25
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest -
Getto a 45° *(larg.=(0,3946+0,3903)*0,15/2) 1,00 3,90 0,059 0,23
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord 1,00 15,50 0,800 0,150 1,86
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord 1,00 15,50 0,150 0,562 1,31
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord - Getto a 45°
*(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2) 1,00 15,50 0,146 2,26
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord 1,00 15,50 2,389 0,150 5,55
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 7,94 0,800 0,150 0,95
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 7,94 0,150 0,562 0,67
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a
45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2) 1,00 7,94 0,146 1,16
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 7,94 2,389 0,150 2,85
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 2,12 0,800 0,150 0,25
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 2,12 0,150 0,562 0,18
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a
45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2) 1,00 2,12 0,146 0,31
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 2,12 2,239 0,150 0,71
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 0,24 0,800 0,150 0,03
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 0,24 0,150 0,800 0,03
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a
45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2) 1,00 0,24 0,146 0,04
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 0,55 0,150 0,08
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 1,83 0,150 0,27
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 0,20 0,562 0,11
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est - Getto a
45° *(larg.=(0,5615+0,15)*0,4115/2) 1,00 1,86 0,146 0,27
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 1,21 0,150 0,18
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *
(lung.=(1,65+0,15)*1,5/2) 1,00 1,35 0,150 0,20
Magrone platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 1,80 4,931 0,150 1,33
A dedurre incidenza palificata *(lung.=0,6362-0,079) 109,00 0,56 0,150 -9,16
Magrone platea muro andatore - lato est 1,00 18,91 4,450 0,150 12,62
Magrone platea muro andatore - lato est - Getto a 45° *(larg.=(1+
0,15)*0,2/2) 1,00 18,91 0,115 2,17
Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione 1,00 18,91 0,050 1,000 0,95
Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione 1,00 18,91 0,850 0,150 2,41
Magrone platea muro andatore - lato est *(lung.=(1,4735+0,2812)*
4,4498/2) 1,00 3,90 0,150 0,59
Magrone platea muro andatore - lato est - Getto a 45° *(larg.=(1+
0,15)*0,2/2) 1,00 0,28 0,115 0,03
Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione *
(lung.=(0,2276+0,2142)*0,05/2) 1,00 0,01 1,000 0,01
Magrone platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione 0,50 0,21 0,799 0,150 0,01
Magrone platea muro andatore - lato ovest 1,00 13,90 4,050 0,150 8,44
Magrone platea muro andatore - lato ovest 0,50 2,07 3,900 0,150 0,61

Sommano positivi m³ 161,01
Sommano negativi m³ -9,16

SOMMANO m³ 151,85 88,42 13 4́26,58

756 / 844 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
04/02/2010 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Fondazioni

Fondazioni
Platea pila centrale 1,00 15,10 23,700 2,000 715,74
Platea pila centrale - fronte anteriore smussata 1/4 cerchio R=0.40
m *(lung.=3,14*0,4^2/4) 1,00 0,13 23,700 3,08
Platea pila centrale - fronte anteriore 1,00 0,40 23,700 1,600 15,17
Platea pile lato sud 1,00 15,50 3,000 2,000 93,00
Platea pile angolo sud-est 1,00 1,00 3,000 2,000 6,00
Platea pile angolo sud-ovest 1,00 1,25 3,000 2,000 7,50
Platea pile lato nord 1,00 15,10 1,300 2,000 39,26
Platea pila lato nord - fronte anteriore smussata 1/4 cerchio R=0.40

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 879,75 50 9́30 3́22,71
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R I P O R T O 879,75 50 9́30 3́22,71

m *(lung.=3,14*0,4^2/4) 1,00 0,13 1,300 0,17
Platea pila lato nord - fronte anteriore 1,00 0,40 1,300 1,600 0,83
Platea pile lato nord 1,00 15,50 2,000 2,000 62,00
Platea pile angolo nord-est - 1/2 cerchio R=1.00 m *(lung.=3,14*
1̂ 2/2) 1,00 1,57 2,000 3,14
Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-ovest 1,00 15,50 4,500 0,800 55,80
Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - 1/4 cerchio
R=1.00 m 1,00 0,21 0,800 0,17
Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 1,00 4,500 0,800 3,60
Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 9,63 5,500 0,800 42,37
Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - Triangolo n. 1 0,50 4,08 5,500 0,800 8,98
Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est - Triangolo n. 2 0,50 1,01 6,771 0,800 2,74
Platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 2,14 6,771 0,800 11,59
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest - Sezione
inclinata *(larg.=4,5*0,1334) 0,50 4,60 0,600 1,38
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 4,50 4,600 0,680 14,08
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 15,81 4,600 0,800 58,18
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 0,55 3,600 0,800 1,58
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord - Sezione inclinata 0,50 24,30 0,705 3,600 30,84
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord 1,00 24,30 3,600 1,045 91,42
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 1,26 3,600 1,750 7,94
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *(lung.=(3,6+
3,0306)*0,5694/2) 1,00 1,89 1,750 3,31
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 0,50 2,14 2,143 0,800 1,83
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 0,50 1,50 1,500 1,750 1,97
Platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 4,78 1,500 0,800 5,74
Platea muro andatore - lato est 1,00 18,91 5,500 1,000 104,01
Platea muro andatore - lato est 0,50 1,47 5,500 1,000 4,04
Platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione 1,00 19,13 0,800 1,000 15,30
Platea muro andatore - lato ovest 1,00 13,90 3,900 0,800 43,37
Platea muro andatore - lato ovest 0,50 2,07 3,900 0,800 3,23

Pila A

Pila A
1̂  fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 15,50 2,000 3,650 113,15
1̂  fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1̂ 2/2) 1,00 1,57 3,650 5,73
2^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 10,80 2,000 3,650 78,84
2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1̂ 2/2) 1,00 1,57 3,650 5,73
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 4,70 2,000 3,650 34,31
3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(lung.=(1,55+
0,25)*1,25/2) 1,00 1,13 2,000 2,26
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 5,95 2,000 1,900 22,61
A dedurre foro per alloggiamento perno paratoia *(larg.=3,14*0,3^
2) 1,00 1,00 0,283 -0,28
A dedurre risega L = 0.60 m 2,00 0,60 0,300 7,300 -2,63
A dedurre risega ad arco L = 0.80 m 1,00 0,80 0,300 9,230 -2,22
A dedurre risega L = 0.35 m 1,00 0,35 0,250 7,300 -0,64

Pila B

Pila B
1̂  fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 13,50 2,000 3,650 98,55
1̂  fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1̂ 2/2) 1,00 1,57 3,650 5,73
2^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 8,80 2,000 3,650 64,24
2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=3,14*1̂ 2/2) 1,00 1,57 3,650 5,73
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 4,70 2,000 3,650 34,31
3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(lung.=(1,55+
0,25)*1,25/2) 1,00 1,13 2,000 2,26
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 5,95 2,000 1,900 22,61
A dedurre foro per alloggiamento perno paratoia *(larg.=3,14*0,3^
2) 1,00 2,00 0,283 -0,57
A dedurre risega L = 0.60 m 2,00 0,60 0,300 7,300 -2,63
A dedurre risega ad arco L = 0.80 m 2,00 0,80 0,300 9,230 -4,43

Pila C

Pila C
1̂  fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 17,75 2,000 3,650 129,58
2^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 11,80 2,000 3,650 86,14
2^ fase di getto - Sezione rettangolare 1,00 5,95 2,000 5,550 66,05
A dedurre foro per alloggiamento perno paratoia *(larg.=3,14*0,3^
2) 1,00 1,00 0,283 -0,28
A dedurre risega L = 0.60 m 1,00 0,60 0,300 7,300 -1,31
A dedurre risega ad arco L = 0.80 m 1,00 0,80 0,300 9,230 -2,22
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Soletta

Soletta
Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV 1,00 10,20 5,000 0,500 25,50
Soletta al di sopra della Pila A - Sezione rettangolare 1,00 10,80 2,000 0,500 10,80
Soletta al di sopra della Pila A - Sezione semicircolare *
(lung.=3,14*1̂ 2/2) 1,00 1,57 0,500 0,79
Soletta al di sopra della Pila B - Sezione rettangolare 1,00 9,80 2,000 0,500 9,80
Soletta al di sopra della Pila C - Sezione rettangolare 1,00 11,80 2,000 0,500 11,80
Soletta tra Pila A e Pila B 1,00 4,00 11,500 0,500 23,00
Soletta tra Pila B e Pila C 1,00 4,00 11,500 0,500 23,00
A dedurre foro paratia DMV 1,00 4,50 0,500 0,500 -1,13
A dedurre foro paratia DMV 2,00 0,25 0,350 0,500 -0,09
A dedurre risega L = 0.60 m su soletta al di sopra della Pila A 2,00 0,60 0,300 0,500 -0,18
A dedurre risega L = 0.80 m su soletta al di sopra della Pila A 1,00 0,80 0,300 0,500 -0,12
A dedurre risega L = 0.60 m su soletta al di sopra della Pila B 2,00 0,60 0,300 0,500 -0,18
A dedurre risega L = 0.80 m su soletta al di sopra della Pila B 2,00 0,80 0,300 0,500 -0,24
A dedurre risega L = 0.60 m su soletta al di sopra della Pila C 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09
A dedurre risega L = 0.80 m su soletta al di sopra della Pila C 1,00 0,80 0,300 0,500 -0,12

Cabina di controllo

Cabina di controllo
Pilastri 30x30 - Cabina di controllo 4,00 0,30 0,300 3,000 1,08
Trave - Cabina di controllo 2,00 5,30 0,800 0,200 1,70
Trave - Cabina di controllo 2,00 3,30 0,700 0,200 0,92
Cordolo - Cabina di controllo 1,00 19,60 0,200 0,150 0,59

Muri Scala di Risalita della Fauna Ittica

Muri Scala di Risalita della Fauna Ittica

Muro Nord

Muro Nord
Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della
sezione 4) 1,00 4,00 0,800 3,330 10,66
Muro lato nord-ovest - Sp = 0.50 m (in corrispondenza della
sezione 4) 1,00 4,00 0,500 1,720 3,44
Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (in
corrispondenza della sezione 4) 0,50 4,00 0,500 0,502 0,50
Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (tra sezione 4 e sezione 5) 1,00 5,23 0,800 3,210 13,43
Muro lato nord-ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra
sezione 4 e sezione 5) *(lung.=(2,2222+2,0705)*5,2252/2) 1,00 11,22 0,500 5,61
Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra
sezione 4 e sezione 5) 0,50 5,22 0,500 0,656 0,86
Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (tra sezione 5 e sezione 6) 1,00 2,50 0,800 3,210 6,42
Muro lato nord-ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra
sezione 5 e sezione 6) *(lung.=(2,7265+2,6539)*2,5/2) 1,00 6,73 0,500 3,37
Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra
sezione 5 e sezione 6) 0,50 2,50 0,500 0,314 0,20
Muro lato nord-ovest - Sp = 0.80 m (tra sezione 6 e sezione 7) 1,00 7,23 0,800 3,210 18,57
Muro lato nord-ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra
sezione 6 e sezione 7) *(lung.=(2,9678+2,7581)*7,2255/2) 1,00 20,69 0,500 10,35
Muro lato nord-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra
sezione 6 e sezione 7) 0,50 7,23 0,500 0,907 1,64
Muro lato nord - Sezione trapezoidale (in corrispondenza della
sezione 7) *(lung.=(0,8478+0,6226)*1/2) 1,00 0,74 3,210 2,38
Muro lato nord - Sezione rettangolare (in corrispondenza della
sezione 7) 1,00 0,85 0,800 3,210 2,18
Muro lato nord - Sezione trapezoidale (in corrispondenza della
sezione 7) *(lung.=(0,6089+0,3842)*1/2) 1,00 0,50 3,747 1,87
Muro lato nord - Sezione rettangolare (in corrispondenza della
sezione 7) 1,00 0,61 0,500 3,747 1,14
Muro lato nord - Sp = 0.80 m (tra sezione 7 e sezione 8) 1,00 6,03 0,800 3,210 15,49
Muro lato nord - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra sezione 7
e sezione 8) *(lung.=(3,7472+3,5723)*6,0255/2) 1,00 22,05 0,500 11,03
Muro lato nord - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra sezione 7 e
sezione 8) 0,50 6,03 0,500 0,757 1,14
Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (tra sezione 8 e sezione 9) 1,00 8,43 0,800 3,210 21,65
Muro lato nord-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra
sezione 8 e sezione 9) *(lung.=(4,3288+4,0842)*8,4245/2) 1,00 35,44 0,500 17,72
Muro lato nord-est - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra sezione
8 e sezione 9) 0,50 8,42 0,500 1,058 2,23
Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della sezione
9) 0,50 0,80 0,805 3,210 1,03
Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della sezione
9) 1,00 0,55 0,800 3,210 1,41
Muro lato nord-est - Sp = 0.50 m (in corrispondenza della sezione
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9) 1,00 0,55 0,500 4,840 1,33
Muro lato nord-est - Sp = 0.50 m (in corrispondenza della sezione
9) 0,50 0,80 0,805 4,840 1,56
Muro lato nord-est - Sp = 0.80 m (in corrispondenza della sezione
9) 1,00 10,40 0,800 3,210 26,71
Muro lato nord-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (in
corrispondenza della sezione 9) *(lung.=(5,1419+4,84)*10,40/2) 1,00 51,91 0,500 25,96

Muro Sud

Muro Sud
Muro lato sud-ovest - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (tra
l'inizio del muro e sezione 7) 1,00 21,06 0,800 3,210 54,08
Muro lato sud-ovest - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (tra l'inizio
del muro e sezione 7) 0,50 21,06 0,500 2,849 15,00
Muro lato sud - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (tra sezione 7 e
sezione 8) 1,00 0,44 0,800 3,210 1,13
Muro lato sud - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra sezione 7 e
sezione 8) *(lung.=(4,9090+4,8963)*0,4405/2) 1,00 2,16 0,500 1,08
Muro lato sud - Sezione rettangolare - Sp = 0.55 m (in
corrispondenaza della sezione 8) - Alloggiamento paratoia canale
DMV 1,00 0,35 0,550 3,210 0,62
Muro lato sud - Sezione trapezoidale - Sp = 0.25 m (in
corrispondenaza della sezione 8) - Alloggiamento paratoia canale
DMV *(lung.=(4,8963+4,886)*0,35/2) 1,00 1,71 0,250 0,43
Muro lato sud - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (tra sezione 8 e
sezione 9) 1,00 9,41 0,800 3,210 24,16
Muro lato sud - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (tra sezione 8 e
sezione 9) *(lung.=(4,8861+4,6129)*9,4081/2) 1,00 44,68 0,500 22,34
Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.50 m (in
corrispondenaza della sezione 9) - Alloggiamento panconature 1,00 0,60 0,500 3,210 0,96
Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.20 m (in
corrispondenaza della sezione 9) - Alloggiamento panconature *
(lung.=(5,1129+5,0955)*0,6/2) 1,00 3,06 0,200 0,61
Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (in
corrispondenaza della sezione 9) 1,00 8,81 0,800 3,210 22,62
Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.80 m (in
corrispondenaza della sezione 9) *(lung.=(5,0955+4,84)*8,8014/2) 1,00 43,72 0,500 21,86
Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (ad est della
sezione 9) 1,00 1,83 0,800 3,210 4,70
Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.50 m (ad est della
sezione 9) 1,00 1,83 0,500 4,840 4,43
Muro lato sud-est - Sezione triangolare - Sp = 0.80 m (ad est della
sezione 9) 0,50 0,33 0,800 3,210 0,42
Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m (ad est
della sezione 9) *(lung.=(0,3323+0,1248)*0,5/2) 1,00 0,11 4,840 0,53
Muro lato sud-est - Sezione triangolare - Sp = 0.80 m (ad est della
sezione 9) 0,50 0,33 0,800 3,210 0,42
Muro lato sud-est - Sezione triangolare - Sp = 0.50 m (ad est della
sezione 9) 1,00 0,11 4,840 0,53
Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.80 m (ad est della
sezione 9) 1,00 0,51 0,800 3,210 1,31
Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp = 0.50 m (ad est della
sezione 9) 1,00 0,91 0,400 4,840 1,76
Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp = 0.80 m (ad est
della sezione 9) *(lung.=(0,80+0,40)*0,3985/2) 1,00 0,24 3,210 0,77

Muro Est

Muro Est
Muro lato est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (tra sezione 10
e sezione 11) 1,00 0,50 0,500 2,655 0,66
Muro lato est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.50 m (in
corrispondenza della sezione 11) *(lung.=(9+2,655)*6,14/2) 1,00 35,78 0,500 17,89
Muro lato est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (in
corrispondenza della sezione 11) 1,00 0,13 0,500 9,000 0,59
Muro lato est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (in
corrispondenza della sezione 12) 1,00 9,23 0,500 8,050 37,15
Muro lato sud-est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.50 m (in
corrispondenza della sezione 10) 1,00 0,50 0,500 2,655 0,66
Muro lato sud-est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.50 m (in
corrispondenza della sezione 10) *(lung.=(2,655+0,3)*2,65/2) 1,00 3,92 0,500 1,96

Muro Ovest

Muro Ovest
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Muro lato ovest - Sezione rettangolare - Sp = 0.50 m 1,00 0,50 0,500 5,050 1,26
Muro lato ovest - Sezione trapezoidale - Sp = 0.50 m *
(lung.=(5,05+0,8)*4,10/2) 1,00 11,99 0,500 6,00

Muri interni

Muri interni
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2) 1,00 0,06 3,210 0,19
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2) 1,00 0,08 3,210 0,26
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2) 1,00 0,01 3,210 0,03
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno 1,00 0,28 0,150 3,210 0,13
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno 1,00 1,65 0,150 2,210 0,55
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2) 1,00 0,08 3,210 0,26
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2) 1,00 0,01 3,210 0,03
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno 1,00 0,28 0,150 3,210 0,13
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno 1,00 1,75 0,150 2,210 0,58
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2) 1,00 0,06 3,210 0,19
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2) 1,00 0,06 3,210 0,19
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2) 1,00 0,08 3,210 0,26
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2) 1,00 0,01 3,210 0,03
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno 1,00 0,28 0,150 3,210 0,13
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno 1,00 1,85 0,150 2,210 0,61
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2) 1,00 0,08 3,210 0,26
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2) 1,00 0,01 3,210 0,03
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno *(lung.=(0,2118+0,15)*0,275/2) 1,00 0,05 3,210 0,16
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno *(lung.=(0,4253+0,2118)*0,95/2) 1,00 0,30 2,210 0,66
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2) 1,00 0,06 3,210 0,19
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato esterno *(lung.=(0,25+0,15)*0,3/2) 8,00 0,06 3,210 1,54
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno *(lung.=(0,25+0,15)*0,4/2) 8,00 0,08 3,210 2,05
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno *(lung.=(0,15+0,075)*0,075/2) 8,00 0,01 3,210 0,26
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno 8,00 0,28 0,150 3,210 1,08
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno 8,00 0,95 0,150 2,210 2,52

Setto canale per il rilascio DMV

Setto canale per il rilascio DMV
Setto canale per il rilascio DMV - Tra la Pila A e la scala di risalita
della fauna Ittica 1,00 4,50 0,300 6,950 9,38

Muro andatore est

Muro andatore est
Muro andatore est - Sezione rettangolare - Sp. = 0.80 m 1,00 18,91 0,800 6,100 92,28
Muro andatore est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.80 m *
(lung.=(1,2856+1,0713)*0,8/2) 1,00 0,94 6,100 5,73
Muro andatore est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m *
(lung.=(2,4207+2,3403)*0,3/2) 1,00 0,71 2,700 1,92
Muro andatore est - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m *
(lung.=(2,70+1,90)*17,7793/2) 1,00 40,89 0,300 12,27

Muro andatore ovest

Muro andatore ovest
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Muro andatore ovest - Sezione rettangolare - Sp. = 0.80 m 1,00 13,90 0,800 4,000 44,48
Muro andatore ovest - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.80 m *
(lung.=(1,7024+1,2768)*0,8/2) 1,00 1,19 4,000 4,76
Muro andatore ovest - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 13,90 0,300 2,700 11,26
Muro andatore ovest - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m *
(lung.=(1,7026+1,5428)*0,3/2) 1,00 0,49 2,700 1,32

Sommano positivi m³ 2 9́97,70
Sommano negativi m³ -19,36

SOMMANO m³ 2 9́78,34 158,31 471́ 501,01

757 / 845 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.c Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  Tipo SR secondo
04/02/2010 EN 197/1.  (Percentuale del 4.00%)

Vedi voce n° 844 [m³ 2 978.34] 2 9́78,34

SOMMANO % 2 9́78,34 4,00 119,13

758 / 846 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
04/02/2010 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.

Fondazioni

Fondazioni
Casseri platea pila centrale 1,00 27,00 2,000 54,00
Casseri platea pila centrale - fronte anteriore smussata 1/4 cerchio
R=0.40 m *(larg.=2*3,14*0,4/4) 1,00 25,00 0,628 15,70
Casseri platea pila centrale - fronte anteriore 1,00 25,00 1,600 40,00
Casseri platea pile lato sud 1,00 15,50 2,000 31,00
Casseri platea pile angolo sud-est 1,00 5,00 2,000 10,00
Casseri platea pile angolo sud-ovest 1,00 5,50 2,000 11,00
Cassero per ripresa di getto 1,00 15,50 2,000 31,00
Casseri platea pile angolo nord-est - 1/2 cerchio R=1.00 m *
(lung.=2*3,14*1/4) 1,00 1,57 2,000 3,14
Casseri platea pile angolo nord-est - 1/2 cerchio R=1.00 m *
(lung.=2*3,14*1/4) 1,00 1,57 1,200 1,88
Casseri platea pile lato nord 1,00 15,50 1,200 18,60
Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-ovest 1,00 4,50 0,800 3,60
Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 13,71 0,800 10,97
Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 3,15 0,800 2,52
Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 6,77 0,800 5,42
Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord - Sezione
inclinata *(H/peso=(0,95+0,2446)*24,3/2) 1,00 14,514 14,51
Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 1,83 0,950 1,74
Casseri platea Canale per il rilascio DMV - lato nord-est 1,00 2,14 0,950 2,03
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest *(H/
peso=(0,8133+0,68)*4,5/2) 2,00 3,360 6,72
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 4,60 0,810 3,73
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 16,36 0,800 13,09
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest -
Gradino 1,00 4,60 0,120 0,55
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 15,81 0,800 12,65
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 1,00 0,800 0,80
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-ovest 1,00 0,55 0,800 0,44
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *(H/
peso=(1,7251+1,0446)*23,4407/2) 1,00 32,462 32,46
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est *
(lung.=4,7807+1,50+4,7807) 1,00 11,06 0,800 8,85
Casseri platea scala di risalita fauna ittica - lato nord-est 1,00 4,45 0,800 3,56
Casseri platea muro andatore - lato est 1,00 20,39 1,000 20,39
Casseri platea muro andatore - lato est 1,00 5,50 1,000 5,50
Casseri platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione 1,00 0,80 1,000 0,80
Casseri platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione 1,00 18,91 2,000 37,82
Casseri platea muro andatore - lato est 1,00 5,69 1,000 5,69
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Casseri platea muro andatore - lato est - Dentello di fondazione 1,00 0,83 1,000 0,83
Casseri platea muro andatore - lato ovest *(lung.=13,8963+3,9+
15,9712+4,4176) 1,00 38,19 0,800 30,55

2,14 0,950 2,03

Pila A -
 
casseri totali

Pila A -
 
casseri totali

1̂  fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 15,50 3,650 113,15
1̂  fase di getto - Fronte posteriore 1,00 2,00 3,650 7,30
1̂  fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2) 1,00 3,14 3,650 11,46
2^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 10,80 3,650 78,84
2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2) 1,00 3,14 3,650 11,46
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 4,70 3,650 34,31
3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(H/peso=(1,55+
0,25)*1,25/2) 2,00 1,125 2,25
3^ fase di getto - Fronte posteriore *(H/peso=2,10+0,25) 1,00 2,00 2,350 4,70
3^ fase di getto - Mensola - Fronte posteriore 1,00 2,00 1,804 3,61
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 5,95 1,900 22,61
3^ fase di getto - Fronte anteriore-posteriore 2,00 2,00 1,900 7,60
Risega di profondità = 0.30 m 4,00 0,30 7,300 8,76
Risega di profondità = 0.25 m 2,00 0,25 7,300 3,65
Risega ad arco di profondità = 0.30 m 1,00 0,30 9,620 2,89
Risega ad arco di profondità = 0.30 m 1,00 0,30 8,840 2,65
Foro per alloggiamento perno paratoia *(lung.=2*3,14*0,3) 1,00 1,88 1,000 1,88

Pila B -
 
casseri totali

Pila B -
 
casseri totali

1̂  fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 13,50 3,650 98,55
1̂  fase di getto - Fronte posteriore 1,00 2,00 3,650 7,30
1̂  fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2) 1,00 3,14 3,650 11,46
2^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 8,80 3,650 64,24
2^ fase di getto - Sezione semicircolare *(lung.=2*3,14*1/2) 1,00 3,14 3,650 11,46
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 4,70 3,650 34,31
3^ fase di getto - Mensola - Sezione trapezoidale *(H/peso=(1,55+
0,25)*1,25/2) 2,00 1,125 2,25
3^ fase di getto - Fronte posteriore *(H/peso=2,10+,25) 1,00 2,00 2,350 4,70
3^ fase di getto - Mensola - Fronte posteriore 1,00 2,00 1,804 3,61
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 5,95 1,900 22,61
3^ fase di getto - Fronte anteriore-posteriore 2,00 2,00 1,900 7,60
Risega di profondità = 0.30 m 4,00 0,30 7,300 8,76
Risega ad arco di profondità = 0.30 m 2,00 0,30 9,620 5,77
Risega ad arco di profondità = 0.30 m 2,00 0,30 8,840 5,30
Foro per alloggiamento perno paratoia *(lung.=2*3,14*0,3) 1,00 1,88 2,000 3,76

Pila C -
 
casseri totali

Pila C -
 
casseri totali

1̂  fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 17,75 3,650 129,58
1̂  fase di getto - Fronte anteriore-posteriore 2,00 2,00 3,650 14,60
2^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 11,80 3,650 86,14
2^ fase di getto - Fronte anteriore 1,00 2,00 3,650 7,30
3^ fase di getto - Sezione rettangolare 2,00 5,95 5,550 66,05
3^ fase di getto - Fronte posteriore 1,00 2,00 5,550 11,10
3^ fase di getto - Fronte anteriore 1,00 2,00 1,900 3,80
Risega di profondità = 0.30 m 2,00 0,30 7,300 4,38
Risega ad arco di profondità = 0.30 m 1,00 0,30 9,620 2,89
Risega ad arco di profondità = 0.30 m 1,00 0,30 8,840 2,65
Foro per alloggiamento perno paratoia *(lung.=2*3,14*0,3) 1,00 1,88 1,000 1,88

Soletta

Soletta
Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV 1,00 10,20 5,000 51,00
Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV  *(lung.=5+
10,20+5) 1,00 20,20 0,500 10,10
Soletta al di sopra del canale per il rilascio DMV 1,00 11,00 0,500 5,50
Soletta al di sopra della Pila A - Sezione rettangolare *
(lung.=5,80+1+0,60) 1,00 7,40 0,500 3,70
Soletta al di sopra della Pila A - Sezione semicircolare *(lung.=2*
3,14*1/2) 1,00 3,14 0,500 1,57
Soletta al di sopra della Pila A - Risega L = 0.60 m 4,00 0,30 0,500 0,60
Soletta al di sopra della Pila A - Risega L = 0.80 m 2,00 0,30 0,500 0,30
Soletta tra Pila A e Pila B 1,00 4,00 11,500 46,00
Soletta tra Pila A e Pila B 2,00 11,50 0,500 11,50
Soletta al di sopra della Pila B *(lung.=5,80+5,80) 1,00 11,60 0,500 5,80
Soletta al di sopra della Pila B 1,00 2,00 0,500 1,00
Soletta al di sopra della Pila B - Risega L = 0.60 m 4,00 0,30 0,500 0,60
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Soletta al di sopra della Pila B - Risega L = 0.80 m 4,00 0,30 0,500 0,60
Soletta tra Pila A e Pila B - 1/4 cerchio R = 1.00 m 1,00 0,21 0,21
Soletta tra Pila B e Pila C 1,00 4,00 11,500 46,00
Soletta tra Pila B e Pila C 2,00 11,50 0,500 11,50
Soletta al di sopra della Pila C *(lung.=5,80+11,80+2+2) 1,00 21,60 0,500 10,80
Soletta al di sopra della Pila C - Risega L = 0.60 m 2,00 0,30 0,500 0,30
Soletta al di sopra della Pila C - Risega L = 0.80 m 2,00 0,30 0,500 0,30
A dedurre foro paratia DMV 1,00 4,50 0,500 -2,25
A dedurre foro paratia DMV 2,00 0,25 0,350 -0,18

Cabina di comando

Cabina di comando
Pilastri 30x30 *(lung.=0,3+0,3+0,3+0,3) 4,00 1,20 3,000 14,40
Trave 2,00 5,30 0,800 8,48
Trave 2,00 3,30 0,700 4,62
A dedurre impronta pilastri 4,00 0,30 0,300 -0,36
Cordolo 1,00 20,40 0,350 7,14
Cordolo 1,00 18,80 0,150 2,82

Muri Scala di Risalita della Fauna Ittica -
 
Casseri totali

Muri Scala di Risalita della Fauna Ittica -
 
Casseri totali

Muro Nord

Muro Nord
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.33 m (in corrispondenza
della sezione 4) - Lato esterno 1,00 4,50 3,330 14,99
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 4 e
sezione 5) - Lato esterno 1,00 5,23 3,210 16,79
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 5 e
sezione 6) - Lato esterno 1,00 2,50 3,210 8,03
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e
sezione 7) - Lato esterno 1,00 7,50 3,210 24,08
Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 7) - Lato esterno 1,00 1,00 3,210 3,21
Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 7 e sezione 8) -
Lato esterno 1,00 6,03 3,210 19,36
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione
9) - Lato esterno 1,00 8,43 3,210 27,06
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) - Lato esterno 1,00 10,40 3,210 33,38
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) - Lato esterno 1,00 0,55 3,210 1,77
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.33 m (in corrispondenza
della sezione 4) - Lato interno 1,00 3,90 3,330 12,99
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 4 e
sezione 5) - Lato interno 1,00 5,00 3,210 16,05
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 5 e
sezione 6) - Lato interno 1,00 2,43 3,210 7,80
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e
sezione 7) - Lato interno 1,00 2,48 3,210 7,96
Muro lato nord-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e
sezione 7) - Lato interno 1,00 4,46 3,210 14,32
Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 7) - Lato interno 1,00 1,02 3,210 3,27
Muro lato nord - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 7 e sezione 8) -
Lato interno 1,00 6,15 3,210 19,74
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione
9) - Lato interno 1,00 2,90 3,210 9,31
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione
9) - Lato interno 1,00 2,98 3,210 9,57
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione
9) - Lato interno 1,00 2,88 3,210 9,24
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) - Lato interno 1,00 3,00 3,210 9,63
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) - Lato interno 1,00 2,90 3,210 9,31
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) - Lato interno 1,00 2,98 3,210 9,57
Muro lato nord-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) - Lato interno 1,00 1,20 3,210 3,85
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 4)
- Lato esterno/interno 2,00 0,50 1,720 1,72
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 4)
- Lato esterno/interno *(lung.=(2,2223+1,72)*4,0007/2) 2,00 7,89 15,78
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Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 4 e sezione 5) - Lato
esterno/interno 1,00 5,22 0,656 3,42
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 4 e sezione 5) - Lato
esterno/interno *(lung.=(2,2222+2,0752)*5,2238/2) 2,00 11,22 22,44
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 5 e sezione 6) - Lato
esterno/interno 1,00 2,50 0,314 0,79
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 5 e sezione 6) - Lato
esterno/interno *(lung.=(2,7265+2,6539)*2,5/2) 2,00 6,73 13,46
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato
esterno 0,50 7,80 0,979 3,82
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato
esterno *(lung.=(2,9678+2,7414)*7,8/2) 1,00 22,27 22,27
Muro lato nord - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 7) -
Lato esterno 1,00 1,00 3,747 3,75
Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato esterno 0,50 6,03 0,757 2,28
Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato esterno
*(lung.=(3,7472+3,5723)*6,0255/2) 1,00 22,05 22,05
Muro lato nord-est - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato
esterno/interno 1,00 8,42 1,058 8,91
Muro lato nord-est - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato
esterno/interno *(lung.=(4,3288+4,0842)*8,4245/2) 2,00 35,44 70,88
Muro lato nord-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) -
Lato esterno/interno *(lung.=(5,1419+4,84)*10,40/2) 2,00 51,91 103,82
Muro lato nord-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) -
Lato esterno 1,00 0,55 4,840 2,66
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato
interno 0,50 7,23 0,907 3,28
Muro lato nord-ovest - 2° Getto (tra sezione 6 e sezione 7) - Lato
interno *(lung.=(2,9678+2,7581)*7,2255/2) 1,00 20,69 20,69
Muro lato nord - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 7) -
Lato interno 1,00 1,02 3,747 3,82
Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno 1,00 0,18 3,747 0,67
Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno 0,50 6,03 0,757 2,28
Muro lato nord - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato interno
*(lung.=(3,7472+3,5723)*6,0255/2) 1,00 22,05 22,05
Muro lato nord-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9) -
Lato interno 1,00 1,35 4,840 6,53

Muro Sud

Muro Sud
Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra l'inizio del muro e
sezione 7) - Lato esterno 1,00 21,50 3,210 69,02
Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 8) Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno 1,00 0,35 3,210 1,12
Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 8) Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno 2,00 0,25 3,210 1,61
Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) -
Lato esterno 1,00 9,41 3,210 30,21
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) Alloggiamento panconature - Lato esterno 1,00 0,60 3,210 1,93
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) Alloggiamento panconature - Lato esterno 2,00 0,30 3,210 1,93
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -
Lato esterno 1,00 8,81 3,210 28,28
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -
Lato esterno 1,00 1,83 3,210 5,87
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -
Lato esterno 1,00 1,24 3,210 3,98
Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra l'inizio del muro e
sezione 7) - Lato interno 1,00 0,80 3,210 2,57
Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra l'inizio del muro e
sezione 5) - Lato interno 1,00 4,90 3,210 15,73
Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 5 e sezione
7) - Lato interno 1,00 5,00 3,210 16,05
Muro lato sud-ovest - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 6 e sezione
7) - Lato interno 1,00 4,90 3,210 15,73
Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 7 e sezione 8) -
Lato interno 1,00 3,00 3,210 9,63
Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 8) - Lato interno 1,00 2,88 3,210 9,24
Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) -
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Lato interno 1,00 3,00 3,210 9,63
Muro lato sud - 1° Getto H = 3.21 m (tra sezione 8 e sezione 9) -
Lato interno 1,00 2,88 3,210 9,24
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (in corrispondenza della
sezione 9) - Lato interno 1,00 2,95 3,210 9,47
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -
Lato interno 1,00 2,90 3,210 9,31
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -
Lato interno 1,00 3,00 3,210 9,63
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -
Lato interno 1,00 2,90 3,210 9,31
Muro lato sud-est - 1° Getto H = 3.21 m (ad est della sezione 9) -
Lato interno *(lung.=1,35+0,51+0,57+0,40) 1,00 2,83 3,210 9,08
Muro lato sud-ovest - 2° Getto (tra l'inizio del muro e sezione 7) -
Lato esterno/interno 1,00 21,06 2,849 60,00
Muro lato sud - 2° Getto (tra sezione 7 e sezione 8) - Lato esterno
*(lung.=(4,9090+4,8962)*0,4386/2) 1,00 2,15 2,15
Muro lato sud - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 8)
Paramento verticale - Lato esterno 1,00 0,50 2,060 1,03
Muro lato sud - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 8)
Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno *
(lung.=(4,8962+4,886)*0,35/2) 1,00 1,71 1,71
Muro lato sud - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 8)
Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno 1,00 0,25 4,896 1,22
Muro lato sud - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 8)
Alloggiamento paratoia canale DMV - Lato esterno 1,00 0,25 4,886 1,22
Muro lato sud - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato esterno
*(lung.=(4,886+4,6129)*9,4081/2) 1,00 44,68 44,68
Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9)
Paramento verticale - Lato esterno 1,00 0,50 0,500 0,25
Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9)
Alloggiamento panconature - Lato esterno *(lung.=(5,1129+
5,0956)*0,6/2) 1,00 3,06 3,06
Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9)
Alloggiamento panconature - Lato esterno 1,00 0,30 5,113 1,53
Muro lato sud-est - 2° Getto (in corrispondenza della sezione 9)
Alloggiamento panconature - Lato esterno 1,00 0,30 5,096 1,53
Muro lato sud-est - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato esterno
*(lung.=(5,0955+4,84)*8,8/2) 1,00 43,72 43,72
Muro lato sud-est - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato esterno 1,00 1,83 4,840 8,86
Muro lato sud-est - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato esterno 1,00 1,24 4,840 6,00
Muro lato sud - 2° Getto (tra sezione 8 e sezione 9) - Lato interno *
(lung.=(4,9090+4,6129)*10,1986/2) 1,00 48,56 48,56
Muro lato sud - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato interno *
(lung.=(5,1129+4,84)*9,3985/2) 1,00 46,77 46,77
Muro lato sud - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato interno 1,00 1,76 4,840 8,52
Muro lato sud - 2° Getto (ad est della sezione 9) - Lato interno *
(lung.=0,9359+0,4) 1,00 1,34 4,840 6,49

Muro est

Muro est

Muro lato est - Sp. = 0.50 m (tra sezione 10 e sezione 11) - Lato
esterno/interno 2,00 0,50 2,655 2,66
Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 11) -
Lato esterno/interno *(lung.=(9+2,655)*6,14/2) 2,00 35,78 71,56
Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 11) -
Lato esterno/interno 1,00 0,13 9,000 1,17
Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 12) -
Lato esterno 1,00 9,23 8,050 74,30
Muro lato sud-est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione
10) - Lato esterno 1,00 0,50 2,655 1,33
Muro lato sud-est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione
10) - Lato esterno/interno *(lung.=(2,655+0,3)*2,65/2) 2,00 3,92 7,84
Muro lato sud-est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione
10) - Lato esterno 1,00 0,50 0,300 0,15
Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 12) -
Lato interno 1,00 2,32 8,050 18,68
Muro lato est - Sp. = 0.50 m (in corrispondenza della sezione 12) -
Lato interno 1,00 5,78 8,050 46,53

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3 0́63,53 51́ 401́ 942,85



pag. 172

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 0́63,53 51́ 401́ 942,85

Muro Ovest

Muro Ovest
Muro lato ovest - Sezione rettangolare - Lato esterno 1,00 0,50 5,050 2,53
Muro lato ovest - Sezione trapezoidale - Lato esterno *
(lung.=(5,05+0,8)*4,10/2) 1,00 11,99 11,99
Muro lato ovest - Risvolto 1,00 0,50 0,800 0,40
Muro lato ovest - Sezione trapezoidale - Lato interno *
(lung.=(4,739+0,8)*3,80/2) 1,00 10,52 10,52

Muri interni

Muri interni
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
esterno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) 1,00 0,77 3,210 2,47
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275) 1,00 1,52 3,210 4,88
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno 2,00 1,65 2,210 7,29
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno 2,00 0,15 1,000 0,30
Muro interno (tra sezione 4 e sezione 5) - Particolare A1 - Lato
interno 1,00 1,65 0,150 0,25
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275) 1,00 1,52 3,210 4,88
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno 2,00 1,75 2,210 7,74
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno 2,00 0,15 1,000 0,30
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato esterno 1,00 1,75 0,150 0,26
Muro interno (in corrispondenza della sezione 5) - Particolare A2 -
Lato interno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) 1,00 0,77 3,210 2,47
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
esterno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) 1,00 0,77 3,210 2,47
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275) 1,00 1,52 3,210 4,88
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno 2,00 1,85 2,210 8,18
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno 2,00 0,15 1,000 0,30
Muro interno (tra sezione 6 e sezione 7) - Particolare A3 - Lato
interno 1,00 1,85 0,150 0,28
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,2819) 1,00 1,53 3,210 4,91
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno 1,00 0,95 2,210 2,10
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno 1,00 0,97 2,210 2,14
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno 1,00 0,21 1,000 0,21
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno 1,00 0,43 1,000 0,43
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato esterno *(lung.=(0,4253+0,2118)*0,95/2) 1,00 0,30 0,30
Muro interno (in corrispondenza della sezione 7) - Particolare B1 -
Lato interno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) 1,00 0,77 3,210 2,47
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato esterno *(lung.=0,3+0,15+0,3162) 8,00 0,77 3,210 19,77
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno *(lung.=0,1+0,4123+0,15+0,475+0,1061+0,275) 8,00 1,52 3,210 39,03
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno *(par.ug.=2*8) 16,00 0,95 2,210 33,59
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno *(par.ug.=2*8) 16,00 0,15 1,000 2,40
Muro interno (tra sezione 7 fino al termine del canale) - Particolare
B2 - Lato interno 8,00 0,95 0,150 1,14

Setto canale per il rilascio DMV

Setto canale per il rilascio DMV
Setto canale per il rilascio DMV - Tra la Pila A e la scala di risalita
della fauna Ittica - Fronte anteriore/posteriore 2,00 4,50 6,950 62,55
Setto canale per il rilascio DMV - Tra la Pila A e la scala di risalita
della fauna Ittica - Parte inferiore 1,00 4,50 0,300 1,35

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3 3́08,31 51́ 401́ 942,85
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R I P O R T O 3 3́08,31 51́ 401́ 942,85

Muro andatore est

Muro andatore est
Muro andatore est - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.80 m 1,00 19,99 6,100 121,94
Muro andatore est - Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.80 m 1,00 20,20 6,100 123,22
Muro andatore est - Fronte Anteriore - Sp. = 0.80 m 1,00 0,80 6,100 4,88
Muro andatore est - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.30 m 1,00 2,34 2,700 6,32
Muro andatore est -  Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.30 m 1,00 2,42 2,700 6,53
Muro andatore est - Fronte Via Bàicc/Fiume Chiese - Sp. = 0.30 m
*(lung.=(2,70+1,90)*17,7793/2) 2,00 40,89 81,78
Muro andatore est -  Fronte Anteriore - Sp. = 0.30 m 1,00 0,30 1,900 0,57

Muro andatore ovest

Muro andatore ovest
Muro andatore ovest - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.80 m 1,00 15,17 4,000 60,68
Muro andatore ovest - Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.80 m 1,00 15,60 4,000 62,40
Muro andatore ovest - Fronte Anteriore - Sp. = 0.80 m 1,00 0,80 4,000 3,20
Muro andatore ovest - Fronte Via Bàicc - Sp. = 0.30 m 1,00 15,44 2,700 41,69
Muro andatore ovest - Fronte Fiume Chiese - Sp. = 0.30 m 1,00 15,60 2,700 42,12
Muro andatore ovest - Fronte Anteriore - Sp. = 0.30 m 1,00 0,30 2,700 0,81

Sommano positivi m² 3 8́67,24
Sommano negativi m² -2,79

SOMMANO m² 3 8́64,45 22,43 86 6́79,61

759 / 847 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
04/02/2010 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Vedi distinte a Disegno

Vedi distinte a Disegno
Acciaio platea traversa, canale per il rilascio del DMV e scala di 138424,20
risalita della fauna ittica 1,00 0 138 4́24,20
Acciaio Cabina di comando 1,00 919,200 919,20
Acciaio Setto canale per il rilascio del DMV 1,00 2846,600 2 8́46,60
Acciaio Soletta di copertura 1,00 16390,800 16 3́90,80
Acciaio Pila A 1,00 28177,500 28 1́77,50
Acciaio Pila B 1,00 25956,900 25 9́56,90
Acciaio Pila C 1,00 29780,100 29 7́80,10
Acciaio Scala di risalita della fanuna ittica - Muro lato sud 1,00 25284,200 25 2́84,20
Acciaio Scala di risalita della fanuna ittica - Muro lato nord 1,00 42815,300 42 8́15,30
Acciaio Scala di risalita della fanuna ittica - Muro lato est 1,00 5234,800 5 2́34,80
Acciaio Muro andatore est 1,00 25583,400 25 5́83,40
Acciaio Muro andatore ovest 1,00 7924,900 7 9́24,90
Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte A 1,00 4943,600 4 9́43,60
Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte B 1,00 4471,200 4 4́71,20
Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte C 1,00 3070,800 3 0́70,80
Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 1 - Parte D 1,00 1195,500 1́ 195,50
Acciaio Muro di sostegno ciclabile - Tratto 2 1,00 6888,300 6 8́88,30
Acciaio Muro di sostegno rampa di accesso 1,00 2804,000 2 8́04,00

SOMMANO kg 372 7́11,30 1,86 693 2́43,02

760 / 848 Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai
1C.05.050.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
10.b Ministero dell'Ambiente e della tutela del Terr ...  di appoggio, il
04/02/2010 relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale

21 cm (16 laterizio + 5 soletta)
Solaio cabina di comando 1,00 3,90 3,300 12,87

SOMMANO m² 12,87 75,72 974,52

761 / 849 Interventi per la messa in sicurezza di solai soggetti a
1C.05.710.00 sfondellamento, mediante applicazione di rete elettrosaldata di
50 diametro e maglia adeguati,  fissata con angolari in ferro  ...
22/09/2022 iezione in pianta della sola rete elettrosaldata applicata, ritenedosi

compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio.
rete peso 4 kg/m2 3,90 3,300 4,000 51,48

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 51,48 52 1́82 8́40,00
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R I P O R T O 51,48 52 1́82 8́40,00

SOMMANO kg 51,48 4,87 250,71

762 / 850 Muratura portante in blocchi  di laterizio alveolato, termoacustica,
1C.06.050.03 con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la
00.c formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni;
04/02/2010 con: - blocchi ad incastro 25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm

Muratura cabina di comando 2,00 3,90 3,000 23,40
Muratura cabina di comando 2,00 3,50 3,000 21,00
A dedurre aperture finestre 3,00 0,80 1,000 -2,40
A dedurre porta-finestra 1,00 1,20 2,100 -2,52

Sommano positivi m² 44,40
Sommano negativi m² -4,92

SOMMANO m² 39,48 59,99 2 3́68,41

763 / 851 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di
A.002.007.a frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
04/02/2010 provenienti sia dag ... carpate, rivestita con terra vegetale,

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte.

Fase di scavo 1 (sez. 1-1)  - rinterro e riporto  in destra  46 mc/m 18,00 46,000 828,00
Fase di scavo 1 - rinterro in destra - lato est 15,00 33,000 495,00
Fase di scavo 1 - rinterro in destra - lato ovest 20,00 25,000 500,00

Fase di scavo 2 (sez. 1-1) - rinterro e riporto  in sinistra 50 mc/m 11,00 50,000 550,00
6,00 27,000 162,00

Fase di scavo 2 - rinterro in sinistra - muro andatore lato est 21,00 37,000 777,00
Fase di scavo 2 - rinterro in sinistra - muro andatore lato ovest 17,00 27,000 459,00

SOMMANO m³ 3 7́71,00 1,69 6 3́72,99

764 / 852 Realizzazione, fornitura e installazione di mire ottiche costituite da
PA.MON.01 elementi di supporto in alluminio (piastra forata e sagomata a
11/07/2011 supporto di mira rifrangente topografica), da  ...  (progetto

esecutivo). Tutti i dati dei rilievi effettuati verranno elaborati e
restituiti in forma grafica e analitica.
a corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8 0́35,88 8 0́35,88

Nuova traversa - Finiture e ripristini   (Cat 15)

765 / 853 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa
1C.18.600.00 assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola
30.a (lung.=3,60+4,00) 2,00 7,60 15,20
04/02/2010

SOMMANO m 15,20 8,77 133,30

766 / 854 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
1C.18.200.00 spessore 8 ÷ 10 mm,  posato con boiacca di puro cemento su letto
30.h di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;
04/02/2010 comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: -

30 x 30 cm, colori forti
3,60 4,000 14,40

SOMMANO m² 14,40 34,55 497,52

767 / 855 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
1C.13.150.00 fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 52 2́00 4́98,81
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R I P O R T O 52 2́00 4́98,81

10 imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione d ... e i cui
04/02/2010 prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla

superficie effettivamente impermeabilizzata
Copertura 4,90 4,500 22,05
Risvolti *(lung.=4,90+4,50) 2,00 9,40 0,350 6,58

SOMMANO m² 28,63 10,77 308,35

768 / 856 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere,
MC.13.150.0 marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con
020.a destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i ... ldo ≥ 100°
22/09/2022 C

UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/
50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 4 mm
Copertura 4,90 4,500 22,05
Risvolti *(lung.=4,90+4,50) 2,00 9,40 0,350 6,58

SOMMANO m² 28,63 11,15 319,22

769 / 857 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere,
MC.13.150.0 marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con
020.c destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica i ... za a
22/09/2022 trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%)

Negli spessori: - peso 4,50 kg/m² autoprotetta con scaglie di
ardesia
Copertura 4,90 4,500 22,05
Risvolti *(lung.=4,90+4,50) 2,00 9,40 0,350 6,58

SOMMANO m² 28,63 12,06 345,28

770 / 858 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa
1C.14.050.00 la posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
10.a con sagome e sviluppi normali,  in opera, ... i di canali di gronda,
12/04/2018 pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm

(peso specifico = 7,86 kg/dm³)
Scossalina in lamiera peso 1,5 kg/m *(lung.=4,90+5,30) 2,00 10,20 1,500 30,60

SOMMANO kg 30,60 11,36 347,62

771 / 859 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa
1C.14.050.00 la posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
10.a con sagome e sviluppi normali,  in opera, ... i di canali di gronda,
12/04/2018 pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm

(peso specifico = 7,86 kg/dm³)
3,15 1,500 4,73

SOMMANO kg 4,73 11,36 53,73

772 / 860 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali,
1C.07.120.00 costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta
40 bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
04/02/2010 stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

Pareti esterne *(lung.=4,53+4,13) 2,00 8,66 3,000 51,96
Pareti interne *(lung.=4,00+3,60) 2,00 7,60 3,000 45,60
Solaio 3,60 4,000 14,40

SOMMANO m² 111,96 24,32 2 7́22,87

773 / 861 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
20.a ed assistenze murarie. Con idropittura a ... base di copolimeri
04/02/2010 vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²).

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 52 2́04 5́95,88
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R I P O R T O 52 2́04 5́95,88

Lavabilità > 1.000 colpi spazzola
Pareti *(lung.=3,60+4,00) 2,00 7,60 3,000 45,60
Solaio 3,60 4,000 14,40

SOMMANO m² 60,00 3,85 231,00

774 / 862 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
20.c ed assistenze murarie. Con idropittura a ... polimeri acrilici,
04/02/2010 traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).

Lavabilità > 5.000 colpi spazzola
Pareti esterne *(lung.=4,53+4,13) 2,00 8,66 3,000 51,96
Cordolo perimetrale 2,00 4,90 0,350 3,43
Cordolo perimetrale 2,00 5,30 0,350 3,71
Cordolo perimetrale 2,00 5,10 0,400 4,08
Cordolo perimetrale 2,00 4,70 0,400 3,76

SOMMANO m² 66,94 4,25 284,50

775 / 863 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più
1C.22.250.00 ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate,
10.b eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... nima del
04/02/2010 serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e

s.m.i..
Con apertura: - ad uno o più battenti
Finestre 3,00 0,990 2,97

SOMMANO m² 2,97 291,49 865,73

776 / 864 Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio
1C.22.250.00 anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due
70 facce con pannelli in fibra di legno e lamina ... ura. Compresa
04/02/2010 fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il

montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Porta 1,20 2,200 2,64

SOMMANO m² 2,64 335,97 886,96

777 / 865 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
1C.23.190.00 conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
10.a saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc.,
04/02/2010 restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati

dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
3,00 0,800 1,000 2,40

SOMMANO m² 2,40 35,75 85,80

778 / 866 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione
1C.23.190.00 dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico
20 (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
22/09/2022 3,00 0,800 1,000 2,40

SOMMANO m² 2,40 8,57 20,57

779 / 867 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
04/02/2010 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Scala a pioli accesso sopra le pile zona perni 3,00 2,50 8,000 60,00
Parapetti superiori zona perni *(lung.=5,85+5,85+1,85+1,85) 3,00 15,40 25,000 1́ 155,00
Scala a pioli Scala Pesci 1,00 6,24 8,000 49,92

1,00 4,33 8,000 34,64
Parapetti su soletta 97,56 25,000 2 4́39,00
Cancello e recinzione lato srada 11,31 2,000 25,000 565,50

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4 3́04,06 52 2́06 9́70,44
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R I P O R T O 4 3́04,06 52 2́06 9́70,44

Parapetto lato scala Pesci 50,34 25,000 1́ 258,50

SOMMANO kg 5 5́62,56 8,18 45 5́01,74

780 / 868 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
04/02/2010 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Pila A - rivestimento pilastro h 5,40 3,14 5,400 78,500 1́ 331,05
Pila A - rivestimento laterale pilastro 2,00 14,30 1,000 78,500 2 2́45,10
Pila B - rivestimento pilastro h 4,20 3,14 4,200 78,500 1́ 035,26
Pila B - rivestimento laterale pilastro 2,00 12,70 1,000 78,500 1́ 993,90
Pila C - rivestimento laterale pilastro 12,70 1,000 78,500 996,95
Pila C - rivestimento laterale pilastro 3,00 4,200 78,500 989,10
Muro Andatore Est *(larg.=(4,20+0,00)/2) 12,35 2,100 78,500 2 0́35,90
Muro canale per il rilascio DMV *(lung.=9,30+5,00) 14,30 1,000 78,500 1́ 122,55

SOMMANO kg 11́ 749,81 8,18 96 1́13,45

781 / 869 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
Ed.2022 spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava
O.010.02.c non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto  ...
04/02/2010 del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in

blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg
Monte traversa in sinistra - addossata a muro *(par.ug.=35/2) 17,50 20,00 350,00
Monte traversa in sinistra - a monte muro 25,00 12,00 300,00
Valle traversa in sinistra - a monte muro *(lung.=17/2) 23,00 8,50 195,50

SOMMANO mc 845,50 66,45 56 1́83,48

782 / 870 SOVRAPPREZZO PER LA CEMENTAZIONE DELLE DIFESE
Ed.2020/21 IN MASSI formazione di difesa di sponda:
O.010.05.a Chiusura degli interstizi ed intasamento dei massi mediante il getto
04/02/2010 di calcestruzzo non infe ... esistenza C20/25 anche mediante

l'ausilio di pompa con intasamento dei vuoti  in ragione non
inferiore al 15% del volume
Monte traversa in sinistra - addossata a muro - Riempimento
interstizi 30% 20,00 3,000 60,00
Monte traversa in sinistra - a monte muro - Berma di fondazione 25,00 3,000 75,00
Valle traversa in sinistra - a monte muro 23,00 3,000 69,00

SOMMANO mq 204,00 25,30 5 1́61,20

783 / 871 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere
1U.04.460.00 necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto
10 alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di sma ... e; compreso
04/02/2010 comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto,

per dare l'opera finita in ogni sua parte.
Fronte traversa 70,00 2,000 140,00

SOMMANO m² 140,00 52,34 7 3́27,60

784 / 872 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o
50 la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a, lavorazione ed
04/02/2010 onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo costipamento.
Accesso Traversa - rampa 13,38 4,000 0,300 16,06
Accesso Traversa - parte piana 10,90 5,210 0,300 17,04
Accesso Traversa - raccordo con strada alla  fine della rampa -
LUNGH. 17,00 / 2 8,50 4,330 0,300 11,04
Raccordo 70,00 0,300 21,00

SOMMANO m³ 65,14 26,25 1́ 709,93

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 52 4́18 9́67,84
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 4́18 9́67,84

785 / 873 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco
O.032.01.a ed ogni altro onere accessorio.
04/02/2010 Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura

Accesso Traversa - rampa 13,38 4,000 53,52
Accesso Traversa - parte piana 10,90 5,210 56,79
Accesso Traversa - raccordo con strada alla  fine della rampa *
(lung.=17,00/2) 8,50 4,330 36,81
Raccordo 70,00

SOMMANO mq 217,12 14,05 3 0́50,54

786 / 874 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco
O.032.01.c ed ogni altro onere accessorio.
04/02/2010 Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la

cilindratura
Accesso Traversa - rampa 13,38 4,000 53,52
Accesso Traversa - parte piana 10,90 5,210 56,79
Accesso Traversa - raccordo con strada alla  fine della rampa *
(lung.=17,00/2) 8,50 4,330 36,81
Raccordo 70,00

SOMMANO mq 217,12 9,19 1́ 995,33

787 / 875 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e
04/02/2010 trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15

x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;
Fronte traversa 38,00 38,00
A monte traversa 10,00 10,00

SOMMANO m 48,00 23,00 1́ 104,00

788 / 876 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
04/02/2010 Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
strisce larghezza 15 cm 100,00 0,150 15,00

SOMMANO m² 15,00 6,47 97,05

Nuova traversa - Paratoie   (Cat 16)

789 / 877 Fornitura, trasporto ed installazione delle paratoie a settore della
PA.OI.02 nuova traversa di sbarramento costituite da:
02/02/2010 - n° 2 paratoie a settore di cerchio aventi le seguenti caratteris ...

inamici ed elettrici fino al quadro di alimentazione, realizzati sotto
traccia o su canaline in acciaio zincato a caldo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 957 0́00,00 957 0́00,00

790 / 878 Fornitura e trasporto dei panconi delle paratoie a settore e della
PA.OI.04 paratoia per il rilascio del DMV, da installare sulla nuova traversa
02/02/2010 di sbarramento costituiti da:

- n° 2 panconi ... ficati dal fornitore. Il tutto secondo i disegni di
progetto e le specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.

1,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 53 3́82 2́14,76
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R I P O R T O 1,00 53 3́82 2́14,76

SOMMANO a corpo 1,00 465 0́00,00 465 0́00,00

791 / 879 Fornitura e trasporto di trave pescatrice per l'inserimento e
PA.OI.05 l'estrazione dei panconi, del tipo automatica, con ganci e albero di
02/02/2010 collegamento fra gli stessi, a garantire, l'avven ... R di adeguate

dimensioni;
- Ganci in acciaio S 335 JR;
- Perni in acciaio inox su boccole in materiale autolubrificante.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33 0́00,00 33 0́00,00

792 / 880 Fornitura, trasporto ed installazione della paratoia per il rilascio del
PA.OI.03 DMV, avente le seguenti caratteristiche principali: larghezza luce
02/02/2010 netta: 4,50 m; altezza luce netta di rit ... iaio zincato a caldo. Il

tutto secondo i disegni di progetto e le specifiche tecniche del
Capitolato Speciale d'Appalto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 70 0́00,00 70 0́00,00

Nuova traversa - Impianti elettrici   (Cat 17)

793 / 881 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in
Ed.2022 presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
O.005.01.a esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici:
30/03/2010 con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di

buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
traversa 99,00 0,800 0,700 55,44
imbocco 80,00 0,800 0,700 44,80
allacciamenti A2A 50,00 0,800 0,700 28,00

SOMMANO mc 128,24 5,04 646,33

794 / 882 IMPIANTI ELETTRICI NUOVA TRAVERSA
PA.IMP.01 Impianti elettrici nuova traversa
26/10/2018 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 39 9́85,15 39 9́85,15

Opere di protezione alveo  (SpCat 5)
Opere di protezione alveo - zona restituzione   (Cat 18)

795 / 67 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito
Ed.2022 manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con
O.003.01.a cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e
03/03/2010 scarpate argin ... anamento del materiale di risulta:

di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza
di 1.30 m da terra
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo

91,39 21,330 1́ 949,35
Sponda destra prima del rio Abbioccolo

99,38 21,500 2 1́36,67
Sponda sinistra fronte scarico

50,00 25,300 1́ 265,00
43,40 26,000 1́ 128,40
33,26 27,885 927,46

SOMMANO mq 7 4́06,88 0,62 4 5́92,27

796 / 68 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 53 9́95 4́38,51
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R I P O R T O 53 9́95 4́38,51

Ed.2022 acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad
04/02/2010 una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e

bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo 91,39 20,950 1́ 914,62
Sponda destra prima del rio Abbioccolo 99,38 18,700 1́ 858,41
Sponda sinistra fronte scarico
sez 0 - sez 1 50,00 34,676 1́ 733,80
sez 1 - sez 2 43,41 49,030 2 1́28,39
sez 2 - sez 2a 33,26 67,148 2 2́33,34

Scolina sponda destra valle Abbioccolo 110,00 1,000 0,500 55,00
Scolina zona campo sportivo 120,00 1,000 0,500 60,00

SOMMANO mc 9 9́83,56 4,28 42 7́29,64

797 / 69 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
Ed.2022 spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava
O.010.02.c non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto  ...
05/02/2010 del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in

blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo 91,39 20,100 1́ 836,94
Sponda destra prima del rio Abbioccolo 99,38 25,510 2 5́35,18
Sponda sinistra fronte scarico
sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(29,36+29,36) 50,00 29,360 1́ 468,00
sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(29,36+41,97) 43,41 35,665 1́ 548,22
sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(41,97+79,34) 33,26 60,655 2 0́17,39
Fondo Fiume Chiese - volume: 2500 mc 2 5́00,00

SOMMANO mc 11́ 905,73 66,45 791́ 135,76

798 / 70 SOVRAPPREZZO PER LA CEMENTAZIONE DELLE DIFESE
Ed.2020/21 IN MASSI formazione di difesa di sponda:
O.010.05.a Chiusura degli interstizi ed intasamento dei massi mediante il getto
05/02/2010 di calcestruzzo non infe ... esistenza C20/25 anche mediante

l'ausilio di pompa con intasamento dei vuoti  in ragione non
inferiore al 15% del volume
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo 91,39 3,000 274,17
Sponda destra prima del rio Abbioccolo 99,38 3,000 298,14
Sponda sinistra fronte scarico
sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(13,47+13,47) 50,00 3,000 150,00
sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(13,47+17,24) 43,40 3,000 130,20
sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(17,24+17,24) 33,26 3,000 99,78

SOMMANO mq 952,29 25,30 24 0́92,94

799 / 71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
Ed.2022 TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate,
O.015.01.c compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua
05/02/2010 ... l fissaggio:

Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non
inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319).
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo 91,39 10,790 986,10
Sponda destra prima del rio Abbioccolo 99,38 14,170 1́ 408,21
Sponda sinistra fronte scarico
sez 0 - sez 1 area ml.1/2*(19,44+19,44) 50,00 19,440 972,00
sez 1 - sez 2 area ml.1/2*(19,44+25,97) 43,40 22,705 985,40
sez 2 - sez 2a area ml.1/2*(25,97+40,95) 33,26 33,460 1́ 112,88

SOMMANO mq 5 4́64,59 4,12 22 5́14,11

800 / 72 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di
A.002.007.a frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
05/02/2010 provenienti sia dag ... carpate, rivestita con terra vegetale,

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 54 8́75 9́10,96
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R I P O R T O 54 8́75 9́10,96

regola d'arte.
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo 91,39 6,980 637,90
Sponda destra prima del rio Abbioccolo 99,38 8,500 844,73
Sponda sinistra fronte scarico
sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(72,29+2,29) 50,00 2,290 114,50
sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(2,29+1,20) 43,40 1,745 75,73
sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(1,20+1,20) 33,26 1,200 39,91

SOMMANO m³ 1́ 712,77 1,69 2 8́94,58

801 / 73 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura
1C.12.080.00 in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm²
10.b (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere s ... i alle norme
03/03/2010 UNI EN 1916 e UNI 11417.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN
400 - p = 240 kg/m

4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 40,00 64,66 2 5́86,40

802 / 74 CHIAVICHE
PA.OI.08 Realizzazione di chiaviche compreso prospetto in c.a. con cemento
03/03/2010 325, fornitura ed installazione di porta a vento in acciaio dello

spessore di 5 mm, verniciata o recuper ... e riverniciatura delle
stesse. Compresi scavi, reinterri, aggottamenti ed ogni altro onere,
per diametri nominali 40 cm.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 268,28 1́ 073,12

803 / 75 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
PA.OA.02 formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura,
05/02/2010 l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari ... scarico e tutti

gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la
sistemazione del materiale, misurata in opera.
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo 91,39 6,980 0,250 159,48
Sponda destra prima del rio Abbioccolo 99,38 8,500 0,250 211,18
Sponda sinistra fronte scarico
sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(7,92+7,92) 50,00 7,920 0,250 99,00
sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(7,92+3,43) 43,40 5,675 0,250 61,57
sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(3,43+3,43) 33,26 3,430 0,250 28,52

SOMMANO mc 559,75 30,87 17 2́79,48

804 / 76 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E
PA.OA.05 COLLANTE
03/03/2010 Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce "Semina con

attrezzature a pressione" e con l'impiego di collante, come scart ...
'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata, il tutto
come alla voce "Semina con attrezzatura a pressione ".
Sponda destra  oltre rio Abbioccolo 91,39 12,720 1́ 162,48
Sponda destra prima del rio Abbioccolo 99,38 11,270 1́ 120,01
Sponda sinistra fronte scarico
sez 0 - sez 1 area mq.1/2*(7,92+7,92) 50,00 7,920 396,00
sez 1 - sez 2 area mq.1/2*(7,92+3,43) 43,40 5,675 246,30
sez 2 - sez 2a area mq.1/2*(3,43+3,43) 33,26 3,430 114,08

SOMMANO mq 3 0́38,87 0,68 2 0́66,43

805 / 105 COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI GABBIONI A
Ed.2022 SCATOLA  certificati CE ed in possesso di certificazione EPD di
O.023.01.b prodotto (ISO 14025 - EN 15804), in rete metallica a doppia
23/10/2018 torsione con  ... e dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (UNI EN

10223-3:2013).

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 54 9́01́ 810,97
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R I P O R T O 54 9́01́ 810,97

Dimensioni 1.5X1X1, maglia tipo 8x10  filo diam. 2.7 mm
Sponda sinistra Chiese di fronte scarico
sez 0 - sez 1 3,00 50,00 1,000 1,000 150,00
sez 1 - sez 2 3,00 43,40 1,000 1,000 130,20
sez 2 - sez 2a 3,00 33,26 1,000 1,000 99,78

SOMMANO mc 379,98 135,91 51́ 643,08

Opere di protezione alveo - zona traverse   (Cat 19)

806 / 883 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
Ed.2022 acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
O.004.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad
04/02/2010 una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e

bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
Savanella tra le due traverse *(larg.=(3,5+7,5)/2) 280,00 5,500 2,000 3 0́80,00
Zone di ristagno *(larg.=1,5/2) 7,00 5,00 0,750 1,000 26,25
Savanella a monte della nuova traversa -  raccordo *(H/peso=(1,5+
,6)/2) 500,00 1,050 525,00
Espurgo fino a quota 364.00 fino al ponte 120,00 25,000 1,200 3 6́00,00
Scavo per realizzazione scogliere a valle traversa 7 8́58,20
Scavo per regolarizzazione tra le due traverse 280,00 20,000 0,300 1́ 680,00
Scavo scogliera di monte *(par.ug.=660+1265/2) 1292,50 1́ 292,50

SOMMANO mc 18 0́61,95 4,28 77 3́05,15

807 / 884 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
Ed.2022 spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava
O.010.02.c non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto  ...
05/02/2010 del 15% inpiù od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in

blocchi del peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg
Sinistra da traversa a metanodotto - fondazione 70,00 3,000 2,000 420,00
Sinistra da traversa a metanodotto - paramento 70,00 7,700 1,000 539,00
Sinistra da metanodotto a vecchia traversa - fondazione 233,00 3,000 2,000 1́ 398,00
Sinistra da metanodotto a vecchia traversa - paramento 233,00 5,400 1,000 1́ 258,20
Savanella 280,00 12,000 1,000 3 3́60,00
Zone di ristagno *(larg.=1,5/2) 7,00 5,00 0,750 1,000 26,25
Destra sopra savanella da traversa a sez. 7 160,00 5,300 1,000 848,00
Destra sopra savanella da sez. 7 a vecchia traversa 90,00 3,500 1,000 315,00
Sinistra a monte traversa - Fondazione 110,00 3,000 2,000 660,00
Sinistra a monte traversa - paramento 110,00 11,500 1,000 1́ 265,00

SOMMANO mc 10 0́89,45 66,45 670 4́43,95

808 / 885 SOVRAPPREZZO PER LA CEMENTAZIONE DELLE DIFESE
Ed.2020/21 IN MASSI formazione di difesa di sponda:
O.010.05.a Chiusura degli interstizi ed intasamento dei massi mediante il getto
05/02/2010 di calcestruzzo non infe ... esistenza C20/25 anche mediante

l'ausilio di pompa con intasamento dei vuoti  in ragione non
inferiore al 15% del volume
Sinistra a monte traversa - Fondazione - 20% 110,00 3,000 330,00

SOMMANO mq 330,00 25,30 8 3́49,00

809 / 886 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
Ed.2022 TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate,
O.015.01.c compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua
05/02/2010 ... l fissaggio:

Massa areica non inferiore a 400 gr., resistenza a trazione non
inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319).
Sinistra da traversa a metanodotto - paramento 70,00 9,000 630,00
Sinistra da metanodotto a vecchia traversa - paramento 233,00 7,000 1́ 631,00
Savanella 280,00 12,000 3 3́60,00
Destra sopra savanella da traversa a sez. 7 160,00 5,300 848,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 6 4́69,00 55 7́09 5́52,15



pag. 183

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́69,00 55 7́09 5́52,15

Destra sopra savanella da sez. 7 a vecchia traversa 90,00 3,500 315,00
Sinistra a monte traversa - paramento 110,00 13,000 1́ 430,00

SOMMANO mq 8 2́14,00 4,12 33 8́41,68

810 / 887 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.a garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
05/02/2010 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
150 Kg/mc

Magrone Muro ciclabile -
 
Tratto 1

Magrone Muro ciclabile -
 
Tratto 1

Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Parte A 1,00 30,09 2,100 0,150 9,48
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Tratto curvo -
Parte B 1,00 4,34 0,150 0,65
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Tratto rettilineo -
Parte B 1,00 42,45 1,800 0,150 11,46
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Parte C 1,00 33,20 1,700 0,150 8,47
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 1 - Parte D 1,00 19,03 1,500 0,150 4,28

Magrone Muro ciclabile -
 
Tratto 2

Magrone Muro ciclabile -
 
Tratto 2

Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte A 1,00 17,64 1,400 0,150 3,70
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte A 1,00 9,39 1,400 0,150 1,97
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte A 1,00 10,52 1,400 0,150 2,21
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte B 1,00 8,72 1,400 0,150 1,83
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte B 1,00 8,31 1,400 0,150 1,75
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Parte C 1,00 32,08 1,400 0,150 6,74
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Tratto rettilineo -
Parte D 1,00 13,75 1,400 0,150 2,89
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Tratto curvo -
Parte D 1,00 20,51 1,400 0,150 4,31
Magrone fondazione muro di sostegno Tratto 2 - Tratto rettilineo -
Parte D 1,00 5,26 1,400 0,150 1,10

Magrone Muro di sostegno rampa di accesso

Magrone Muro di sostegno rampa di accesso
Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto
verticale 1,00 4,81 1,800 0,150 1,30
Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Angolo
T2 1,00 1,65 1,650 0,150 0,41
Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto
orizzontale 1,00 11,20 1,800 0,150 3,02
Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Sezione
trapezoidale - Getto a 45° *(lung.=(1,15+0,15)*1/2) 1,00 0,65 1,800 1,17
Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto
orizzontale 0,50 0,22 1,659 0,150 0,03
Magrone fondazione muro di sostegno rampa di accesso - Tratto
inclinato 1,00 1,80 10,298 0,150 2,78

SOMMANO m³ 69,55 88,42 6 1́49,61

811 / 888 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
05/02/2010 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte A

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte A

Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m 1,00 29,94 1,800 0,400 21,56
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 2,14 0,300 3,800 2,44
Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m *
(lung.=(3,80+3)*17,7778/2) 1,00 60,44 0,300 18,13
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 10,02 0,300 3,000 9,02

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte B

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte B

Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.40 m 1,00 3,62 0,400 1,45
Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.40 m 1,00 42,45 1,500 0,400 25,47
Muro di elevazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m 1,00 0,76 2,600 1,98
Muro di elevazione - Tratto rettilinea - Sp. = 0.30 m 1,00 42,45 0,300 2,600 33,11

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 113,16 55 7́49 5́43,44
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,16 55 7́49 5́43,44

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte C

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte C

Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m 1,00 33,30 1,400 0,400 18,65
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 33,30 0,300 2,300 22,98

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte D

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte D

Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m 1,00 18,88 1,200 0,300 6,80
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 7,89 0,300 1,700 4,02
Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Sp. = 0.30 m *
(lung.=(1,70+1,3703)*10,9886/2) 1,00 16,87 0,300 5,06

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte A

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte A

Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 10,38 1,100 0,300 3,43
Platea di fondazione - Sezione triangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 0,14 1,101 0,300 0,05
Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 9,25 1,100 0,300 3,05
Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 17,64 1,100 0,300 5,82
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 10,49 1,300 0,300 4,09
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 9,35 1,300 0,300 3,65
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 17,62 1,300 0,300 6,87

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte B

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte B

Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 8,72 1,100 0,300 2,88
Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 8,31 1,100 0,300 2,74
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 8,70 0,300 1,300 3,39
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 8,29 0,300 1,300 3,23

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte C

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte C

Platea di fondazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 32,08 1,100 0,300 10,59
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Sp. = 0.30 m 1,00 32,06 0,300 1,300 12,50

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte D

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte D

Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 1,00 13,75 1,100 0,300 4,54
Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m 1,00 20,51 1,100 0,300 6,77
Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 1,00 5,26 1,100 0,300 1,74
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 1,00 13,75 0,300 1,300 5,36
Muro di elevazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m 1,00 20,48 0,300 1,300 7,99
Muro di elevazione - Tratto rettilineo, sezione rettangolare - Sp. =
0.30 m 1,00 1,50 0,300 1,300 0,59
Muro di elevazione - Tratto rettilineo, sezione trapezoidale - Sp. =
0.30 m *(lung.=(1,3+0,3)*3,75/2) 1,00 3,00 0,300 0,90

Muro di sostegno rampa di accesso

Muro di sostegno rampa di accesso
Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m 1,00 6,31 1,500 0,400 3,79
Platea di fondazione - Tratto orizzontale - Sp. = 0.40 m 1,00 12,16 1,500 0,400 7,30
Platea di fondazione - Sezione triangolare - Sp. = 0.40 m 1,00 0,20 1,513 0,400 0,12
Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m 1,00 10,30 1,500 0,400 6,18
Muro di elevazione - Tratto verticale - Sp. = 0.30 m 1,00 6,01 0,300 2,550 4,60
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare - Sp.
= 0.30 m 1,00 10,24 0,300 2,550 7,83
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione trapezoidale - Sp.
= 0.30 m *(lung.=(2,55+1,8124)*3,1605/2) 1,00 6,89 0,300 2,07
Muro di elevazione - Tratto inclinato - Sezione trapezoidale - Sp. =
0.30 m *(lung.=(2,8124+0,4)*10,3372/2) 1,00 16,60 0,300 4,98

SOMMANO m³ 297,72 158,31 47 1́32,05

812 / 889 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
05/02/2010 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte A

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte A

Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m 2,00 1,80 0,400 1,44
Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m 2,00 29,94 0,400 23,95
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/
Fiume Chiese 2,00 2,14 3,800 16,26
Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Fronte Via del Bàicc/
Fiume Chiese *(lung.=(3,80+3)*17,7778/2) 2,00 60,44 120,88

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 162,53 55 7́96 6́75,49
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162,53 55 7́96 6́75,49

Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/
Fiume Chiese 2,00 10,02 3,000 60,12
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione traversa 1,00 0,30 3,800 1,14
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione ponte 1,00 0,30 3,000 0,90

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte B

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte B

Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.40 m 1,00 6,33 0,400 2,53
Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.40 m 2,00 42,45 0,400 33,96
Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.40 m 1,00 1,50 0,400 0,60
Muro di elevazione - Tratto curvo - Fronte Via del Bàicc/Fiume
Chiese 1,00 5,36 2,600 13,94
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Via del Bàicc/Fiume
Chiese 2,00 42,45 2,600 220,74
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Direzione ponte 1,00 0,30 2,600 0,78

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte C

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte C

Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m 2,00 33,30 0,400 26,64
Platea di fondazione - Sp. = 0.40 m 2,00 1,40 0,400 1,12
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/
Fiume Chiese 2,00 33,30 2,300 153,18
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione traversa/
ponte 2,00 0,30 2,300 1,38

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte

 
D

Muro ciclabile -
 
Tratto 1 -

 
Parte

 
D

Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m 2,00 18,88 0,300 11,33
Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m 2,00 1,20 0,300 0,72
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc/
Fiume Chiese 2,00 7,89 1,700 26,83
Muro di elevazione - Sezione trapezoidale - Fronte Via del Bàicc/
Fiume Chiese *(lung.=(1,70+1,3703)*10,9886/2) 2,00 16,87 33,74
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione traversa 1,00 0,30 1,700 0,51
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Direzione ponte 1,00 0,30 1,370 0,41

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte A

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte A

Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=10,5178+9,3865+
17,6384) 1,00 37,54 0,300 11,26
Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=10,3845+9,2143+
17,5336) 1,00 37,13 0,300 11,14
Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m 3,00 1,10 0,300 0,99
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc *
(lung.=10,493+9,3517+17,6193) 1,00 37,46 1,300 48,70
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Fiume Chiese *
(lung.=10,4557+9,3048+17,5908) 1,00 37,35 1,300 48,56
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte anteriore/
posteriore/giunto 3,00 0,30 1,300 1,17

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte B

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte B

Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=8,7192+8,3057) 1,00 17,02 0,300 5,11
Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m *(lung.=8,6158+8,2259) 1,00 16,84 0,300 5,05
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc *
(lung.=8,7004+8,2912) 1,00 16,99 1,300 22,09
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Fiume Chiese *
(lung.=8,6722+8,2694) 1,00 16,94 1,300 22,02
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte anteriore/
posteriore 2,00 0,30 1,300 0,78

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte C

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte C

Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m 1,00 32,08 0,300 9,62
Platea di fondazione - Sp. = 0.30 m 1,00 32,00 0,300 9,60
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Via del Bàicc 1,00 32,06 1,300 41,68
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte Fiume Chiese 1,00 32,04 1,300 41,65
Muro di elevazione - Sezione rettangolare - Fronte anteriore/
posteriore 2,00 0,30 1,300 0,78

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte D

Muro ciclabile -
 
Tratto 2 -

 
Parte D

Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 1,00 13,75 0,300 4,13
Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m 1,00 20,51 0,300 6,15
Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 1,00 5,26 0,300 1,58
Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 1,00 13,72 0,300 4,12
Platea di fondazione - Tratto curvo - Sp. = 0.30 m 1,00 20,34 0,300 6,10

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 055,38 55 7́96 6́75,49
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R I P O R T O 1́ 055,38 55 7́96 6́75,49

Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 1,00 5,23 0,300 1,57
Platea di fondazione - Tratto rettilineo - Sp. = 0.30 m 3,00 1,10 0,300 0,99
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Via del Bàicc 1,00 13,75 1,300 17,88
Muro di elevazione - Tratto curvo - Fronte Via del Bàicc 1,00 20,48 1,300 26,62
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Via del Bàicc 1,00 5,25 1,300 6,83
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Fiume Chiese 1,00 13,74 1,300 17,86
Muro di elevazione - Tratto curvo - Fronte Fiume Chiese 1,00 20,43 1,300 26,56
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte Fiume Chiese 1,00 5,24 1,300 6,81
Muro di elevazione - Tratto rettilineo - Fronte anteriore/posteriore/
giunto 3,00 0,30 1,300 1,17

Muro di sostegno rampa di accesso

Muro di sostegno rampa di accesso
Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m 1,00 4,81 0,400 1,92
Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m 1,00 6,31 0,400 2,52
Platea di fondazione - Tratto verticale - Sp. = 0.40 m - Fronte
traversa 1,00 1,50 0,400 0,60
Platea di fondazione - Tratto orizzontale - Sp. = 0.40 m 1,00 12,16 0,400 4,86
Platea di fondazione - Tratto orizzontale - Sp. = 0.40 m 1,00 12,36 0,400 4,94
Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m 1,00 10,30 0,400 4,12
Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m 1,00 10,50 0,400 4,20
Platea di fondazione - Tratto inclinato - Sp. = 0.40 m - Fronte Pista
ciclabile 1,00 1,50 0,400 0,60
Muro di elevazione - Tratto verticale 1,00 5,71 2,550 14,56
Muro di elevazione - Tratto verticale 1,00 6,01 2,550 15,33
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -
Fronte Via del Bàicc 1,00 10,24 2,550 26,11
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -
Fronte Fiume Chiese 1,00 9,94 2,550 25,35
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione trapezoidale -
Fronte Via del Bàicc/Fiume Chiese *(lung.=(2,55+1,8124)*
3,1605/2) 2,00 6,89 13,78
Muro di elevazione - Tratto inclinato - Sezione trapezoidale -
Fronte Via del Bàicc/Fiume Chiese *(lung.=(2,8124+0,4)*
10,3372/2) 2,00 16,60 33,20
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -
Fronte Traversa 1,00 0,30 2,550 0,77
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -
Giunto strutturale 1,00 0,30 1,812 0,54
Muro di elevazione - Tratto orizzontale - Sezione rettangolare -
Fronte Pista ciclabile 1,00 0,30 0,400 0,12

SOMMANO m² 1́ 315,19 22,43 29 4́99,71

813 / 890 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
05/02/2010 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.
Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte A 4943,600 4 9́43,60
Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte B 4471,200 4 4́71,20
Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte C 3070,800 3 0́70,80
Muro ciclabile - Tratto 1 - Parte D 1195,500 1́ 195,50
Muro ciclabile - Tratto 2 6888,300 6 8́88,30
Muro di sostegno rampa di accesso 2804,000 2 8́04,00

SOMMANO kg 23 3́73,40 1,86 43 4́74,52

814 / 891 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di
A.002.007.a frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
05/02/2010 provenienti sia dag ... carpate, rivestita con terra vegetale,

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte.
A tergo scogliera di monte 17,00 110,00 1́ 870,00
A tergo scogliera di valle
da traversa a sez. 4 6,00 40,00 240,00
sez. 4-5 7,00 56,00 392,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2 5́02,00 55 8́69 6́49,72
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R I P O R T O 2 5́02,00 55 8́69 6́49,72

5-6 8,00 58,00 464,00
6-7 13,00 58,00 754,00
7-8 9,00 51,00 459,00

SOMMANO m³ 4 1́79,00 1,69 7 0́62,51

815 / 892 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o
50 la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a, lavorazione ed
05/02/2010 onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo costipamento.
Camminamenti in sponda sinistra *(lung.=(147,14+195,45)) 342,59 2,500 0,300 256,94

SOMMANO m³ 256,94 26,25 6 7́44,68

816 / 893 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
Ed.2022 dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco
O.032.01.c ed ogni altro onere accessorio.
20/09/2018 Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la

cilindratura
Camminamenti in sponda sinistra *(lung.=(147,14+195,45)) 342,59 2,500 856,48

SOMMANO mq 856,48 9,19 7 8́71,05

817 / 894 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro
1U.06.360.00 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e
30 diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di ... scavo e riporto,
05/02/2010 per la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e

lavorazione, il materiale, le attrezzature.
Monte traversa - lato strada 106,90 106,90
Valle traversa - lato strada 126,00 126,00

SOMMANO m 232,90 58,39 13 5́99,03

818 / 895 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro
1U.06.360.00 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e
30 diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di ... scavo e riporto,
05/02/2010 per la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e

lavorazione, il materiale, le attrezzature.
Monte traversa - lato fiume 115,00 115,00
Monte traversa - lato strada 9,00 9,00
Valle traversa - lato fiume 314,00 314,00
Valle traversa - lato strada 60,10 60,10

SOMMANO m 498,10 58,39 29 0́84,06

819 / 896 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
PA.OA.02 formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura,
05/02/2010 l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il cari ... scarico e tutti

gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la
sistemazione del materiale, misurata in opera.
Sponda sinistra - monte traversa 111,00 4,400 0,250 122,10
Sponda sinistra - valle traversa 239,00 4,400 0,250 262,90
Sponda sinistra - valle traversa - lato strada 61,00 1,600 0,250 24,40
Sponda sinistra - monte traversa - lato strada *(larg.=(0,90+0,25)/
2) 9,00 0,575 0,250 1,29

SOMMANO mc 410,69 30,87 12 6́78,00

820 / 897 COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI MATERASSO TIPO
Ed.2022 RENO in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali
O.025.01.a secondo UNI EN 10223-3, realizzata con filo di acciaio trafilato a
03/03/2010 fred ... ito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna

pezzatura.

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 55 9́46 6́89,05
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R I P O R T O 55 9́46 6́89,05

Dimensioni 3X3X0.3, maglia tipo 6x8 filo diam. 2.2 mm
Sponda sinistra - monte traversa 111,00 4,000 444,00
Sponda sinistra - valle traversa 239,00 4,000 956,00

SOMMANO mq 1́ 400,00 59,94 83 9́16,00

821 / 898 RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE
E.01.090 INTERRATO Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato
E.001.090 semirigido geotessile del peso di almeno 500 g/mq, ricoperto con
03/03/2010 cm20 ... di cm 50 per mq di effettiva scarpa; compresa la fornitura

del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.
Sponda sinistra - monte traversa 111,00 4,000 444,00
Sponda sinistra - valle traversa 239,00 4,000 956,00

SOMMANO m² 1́ 400,00 16,90 23 6́60,00

822 / 899 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E
PA.OA.05 COLLANTE
03/03/2010 Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce "Semina con

attrezzature a pressione" e con l'impiego di collante, come scart ...
'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata, il tutto
come alla voce "Semina con attrezzatura a pressione ".
Sisemazione ambientale e opere a verde - vedi elaborati 5 2́50,00

SOMMANO mq 5 2́50,00 0,68 3 5́70,00

Adeguamento opere esistenti  (SpCat 6)
Adeguamento opere esistenti - Galleria degli Agricoltori  (Cat

20)

823 / 126 Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori,
NC.10.250.0 compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente
080.d alla conduzione: - con bocca aspirante d= 200 mm
01/08/2022 Pompaggio venuta d'acqua in galleria - H24 per intera durata dei

lavori (70gg) (incluso 10% utile e 13% spese) *(par.ug.=70*24)*
(H/peso=1,13*1,1) 1680,00 1,243 2 0́88,24

SOMMANO ora 2 0́88,24 12,21 25 4́97,41

824 / 127 TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
B.11.002 Taglio meccanico con idonea attrezzatura elettrica o pneumatica di
B.011.002 lamiera e/o profili e successiva regolarizzazione delle superfici. S
29/09/2022 ... eggi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Demolizioni localizzate lamiera esterna deoformata 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 53,67 5 3́67,00

825 / 128 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
29/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 127 [ml 100.00] 53,670 5 3́67,00

SOMMANO % 5 3́67,00 10,00 536,70

826 / 129 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
04.05 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... reno proveniente da siti contaminati. COD CER
7.04.05 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17
29/09/2022 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Conferimento a discarica lamiere demolite 10,000 10,00

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 10,00 56 0́89 2́36,16
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R I P O R T O 10,00 56 0́89 2́36,16

SOMMANO t 10,00 49,72 497,20

827 / 130 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI
B.09.020.3.1 GANCI E/O  BARRE  DI  ACCIAIO SU STRUTTURE
B.009.020.00 ESISTENTI  IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
3.01 PRECOMPRESSO  Per l'ancoraggio di nuovi get ...  e/o barre di
29/09/2022 acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI

DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA  DA CM 10 A
CM 40
Pos.1a - N.70 inghisaggi x 8 conci (2÷9) *(par.ug.=70*8) 560,00 560,00
Pos.1a - N.30 inghisaggi concio 1 30,00
Pos.1b - N.80 inghisaggi concio 1 80,00

SOMMANO cad 670,00 11,59 7 7́65,30

828 / 131 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
29/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 130 [cad 670.00] 11,590 7 7́65,30

SOMMANO % 7 7́65,30 10,00 776,53

829 / 132 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa in
C.02.005.a opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di
C.002.005.a qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera ... o
29/09/2022 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Pos.1a n. 590 barre Ø10 L=0.60 590,00 0,60 0,617 218,42
Pos.1b n.80 barre Ø10mm L=1.2 80,00 1,20 0,617 59,23
Pos.2a n.33 barre/concio Ø16mm L= 6.78m *(par.ug.=33*9) 297,00 6,78 1,578 3 1́77,56
Pos.2b n.33 barre/concio Ø16mm L= 6.37m *(par.ug.=33*9) 297,00 6,37 1,578 2 9́85,40
Pos.2c n.17 barre concio 1 Ø16mm L=8.31m 17,00 8,31 1,578 222,92
Pos.3a n.66 barre/concio Ø16mm L= 3.39m *(par.ug.=66*9) 594,00 3,39 1,578 3 1́77,56
Pos.3b n.66 barre/concio Ø16mm L= 3.18m *(par.ug.=66*9) 594,00 3,18 1,578 2 9́80,72
Pos.3c n.34 barre concio 1 Ø16mm L=3.55 34,00 3,55 1,578 190,46
Pos.4a n.33 barre/concio Ø16mm L= 4.76m *(par.ug.=33*9) 297,00 4,76 1,578 2 2́30,85
Pos.4b n.33 barre/concio Ø16mm L= 4.35m *(par.ug.=33*9) 297,00 4,35 1,578 2 0́38,70
Pos. 4c n.17 barre concio 1 Ø16mm L=6.10m 17,00 6,10 1,578 163,64
Pos.5a n.92 barre/concio Ø16mm L=12.0m longitudinali *
(par.ug.=92*9) 828,00 12,00 1,578 15 6́79,01
Pos.5b n.46 barre concio 1 Ø16mm L=5.0m longitudinali 46,00 5,00 1,578 362,94

SOMMANO kg 33 4́87,41 2,00 66 9́74,82

830 / 133 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
29/09/2022 opera.

Giunti waterstop ripresa arco rovescio-piedritti 20m/concio 9,00 20,00 180,00
Giunti waterstop circonferenziali tra conci successivi L=13.7m x 8 8,00 13,70 109,60

SOMMANO ml 289,60 17,23 4 9́89,81

831 / 134 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
29/09/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Vedi voce n° 133 [ml 289.60] 17,230 4 9́89,81

SOMMANO % 4 9́89,81 10,00 498,98

832 / 135 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 56 1́70 7́38,80
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R I P O R T O 56 1́70 7́38,80

C.02.003.a SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.a di aereazione o di opere accessorie o complementari in
29/09/2022 conglomerato ce ... di calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
Casseforme longitudinali 125.6 m2/concio 9,00 125,600 1́ 130,40

SOMMANO m² 1́ 130,40 20,20 22 8́34,08

833 / 136 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi
C.002.003.d di aereazione o di opere accessorie o complementari in
29/09/2022 conglomerato ce ... olta in pannelli di acciaio o in tavole in legno

ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti
ecc.
Cassaforme testate conci correnti 10m2/concio 7,00 10,000 70,00
Cassaforme testate concio n.1 - 30 m2 30,000 30,00
Cassaforme testate concio n.9 - 15 m2 15,000 15,00

SOMMANO m² 115,00 59,07 6 7́93,05

834 / 137 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.f SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.f progettuali  ... e gli oneri per la sagomatura della superficie. -
29/09/2022 CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER

GETTI DI ARCO ROVESCIO
Getto arco rovescio conci 1÷9 9,00 16,000 144,00
Getto arco rovescio concio 1 - Volume integrativo raccordo *(H/
peso=3,75*5) 18,750 18,75

SOMMANO m³ 162,75 173,48 28 2́33,87

835 / 138 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
29/09/2022 Vedi voce n° 137 [m³ 162.75] 173,480 28 2́33,87

SOMMANO % 28 2́33,87 6,00 1́ 694,03

836 / 139 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO  IN
C.02.001.1.d SOTTERRANEO Confezionato a prestazione garantita fornito a
C.002.001.00 piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
1.d progettuali  ... oneri per la sagomatura della superficie. - CLASSE
29/09/2022 DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
Getto ritti e volta conci 1÷9 *(H/peso=3,25*10) 9,00 32,500 292,50
Getto ritti e volta concio 1 - Volume integrativo raccordo *(H/
peso=6,8*5) 34,000 34,00

SOMMANO m³ 326,50 160,52 52 4́09,78

837 / 140 sovrapprezzo per classe di resistenza da  RCK 35 N/mmq a RCK
PA.GN.07 40 N/mmq
29/09/2022 Vedi voce n° 139 [m³ 326.50] 160,520 52 4́09,78

SOMMANO % 52 4́09,78 6,00 3 1́44,59

838 / 141 CHIUSURA CON PANCONI ESISTENTI
PA.OI.07 Posizionamento panconi metallici su appositi garmami esistenti per
08/11/2022 chiusura area imbocco galleria. E' altresì compreso ogni onere per

l'abbassamento  ... o dell'area per tutta la durata dei lavori. E'
compreso inoltre il successivo smontaggio e riposizionamento dei
panconi.
Chiusura con panconi imbocco galleria esistente per realizzazione

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 56 2́85 8́48,20
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R I P O R T O 56 2́85 8́48,20

setto di chiusura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5 2́60,16 5 2́60,16

839 / 142 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA SISTEMAZIONE
B.09.020.3.2. FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI  GANCI E/O  BARRE
b DI  ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN
B.009.020.00 CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
3.02.b ... ci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI MALTA
08/11/2022 CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO

COLABILE - PER FORI DIAM. 40 MM
Realizzione N.94 fiorettature Ø26mm, L=400mm 94,00 0,40 37,60

SOMMANO ml 37,60 13,10 492,56

840 / 143 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
08/11/2022 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.
n.94 ancoraggi Ø26mm, L=400mm - Ltot=1.2m 94,00 1,20 4,166 469,92

SOMMANO kg 469,92 1,86 874,05

841 / 144 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
08/11/2022 opera.

Giunti water stop circonferenziali, L=18.90m x n.2 2,00 18,90 37,80

SOMMANO ml 37,80 17,23 651,29

842 / 145 CASSEFORME A PERDERE Per getti di fondazioni, pilastri,
B.04.003 travi, pareti e setti in cemento armato, per solettoni a struttura
B.004.003 alleggerita, comunque realizzate purché approvate dalla D.L.;
08/11/2022 compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d’arte.
Casseforme a perdere per getto setto di chiusura in CLS - Setto di
imbocco - A=28.27m2 2,00 28,270 56,54

SOMMANO m² 56,54 40,23 2 2́74,60

843 / 146 RETE ELETTROSALDATA in fili d'acciaio, rispondente alle
B.05.050.a caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento
B.005.050.a armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di  ...
08/11/2022 l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la

fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO B450C
Armatura setto di chiusura imbocco con doppia rete Ø8mm 10/10 -
c.a 8 kg/m2 +15% per sfridi - A=28.27 *(H/peso=8*1,15) 2,00 28,27 9,200 520,17

SOMMANO kg 520,17 2,37 1́ 232,80

844 / 147 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
08/11/2022 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Getto per setto di chiusura imbocco galleria - A=28.27m2 -
sp=0.8m 0,800 28,270 22,62

SOMMANO m³ 22,62 158,31 3 5́80,97

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 56 3́00 2́14,63
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R I P O R T O 56 3́00 2́14,63

845 / 148 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.e PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco
B.003.045.e Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.  E relativi controlli
08/11/2022 aggiuntivi (tipo

Sovrapprezzo per utilizzo di CLS antiritiro 22,620 22,62

SOMMANO m³ 22,62 15,83 358,07

846 / 149 MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI DI
C.03.040 LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
C.003.040 Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in
08/11/2022 sotterraneo.  (Percentuale del 10.00%)

Sovrapprezzo per realizzazione opere in sotterraneo Voci da 17 a
24 28439,340 28 4́39,34

SOMMANO % 28 4́39,34 10,00 2 8́43,93

847 / 150 Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio di chiusura sbocco,
PA.OI.06 con telaio di forma circolare, diametro 6000mm completo di
08/11/2022 cancello pedonale L1000 x 2200 H con barre verticali in ferro

tondo 30mm, interasse non superiore a 170mm. Compresa
assistenza opere murarie per l'installazione.
Chiusura sbocco con grigliato in acciaio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16 1́34,84 16 1́34,84

Adeguamento opere esistenti - Adeguamento traversa  (Cat
21)

848 / 151 SMONTAGGIO PARATOIE ESISTENTI E
PA.OI.09 APPARECCHIATURE
01/04/2010 Smontaggio paratoie, apparecchiature elettriche, meccaniche ed

oleodinamiche, strutture in acciaio, cabine esistenti e quant'altro p
... ative vigenti dei materiali di risulta o in altro luogo secondo
quanto stabilito dalla D.L. o dalla Stazione Appaltante.
smontaggio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10 5́20,31 10 5́20,31

849 / 152 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
A.003.007.a eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi
07/11/2022 altezza, d ... egno qualora la demolizione vada ad interessare i

vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA
MAGGIORE DI 0,5 MC
Demolizione per realizzazione cordolo di testa c.a. 6.6m2x6.3m 6,60 6,300 1,000 41,58

SOMMANO m³ 41,58 191,93 7 9́80,45

850 / 153 PERFORAZIONE DI  MICROPALI SUBVERTICALI  AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN  QUALSIASI MATERIA Sola
B.002.100.e perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
07/11/2022 inclinato, con l'eventua ... ulta e qualsiasi altro onere per dare il

perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO
ESTERNO MM 191/240
n.110 Micropali L=6.0m 110,00 6,00 660,00

SOMMANO ml 660,00 22,08 14 5́72,80

851 / 154 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE Pali speciali di fondazione o
B.002.105.d di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od

COMMITTENTE: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
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R I P O R T O 56 3́52 6́25,03

07/11/2022 altro, eseguiti  ... ventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO MAGGIORE DI
MM 190 FINO A MM 240
n.110 micropali L=6.0m 110,00 6,00 660,00

SOMMANO ml 660,00 33,15 21́ 879,00

852 / 155 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e
B.02.110.b posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura
B.002.110.b portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mez ...
07/11/2022 iametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro,

delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
N.110 micropali L=6.0m armatura 168.3 sp.12.5mm 110,00 6,00 48,000 31́ 680,00

SOMMANO kg 31́ 680,00 2,58 81́ 734,40

853 / 156 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
07/11/2022 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.
Armature cordolo di testa micropali. Pos. 24,26,27,28,29 *(H/
peso=143,9+132,85+74,6+301,08+27,8) 680,230 680,23

SOMMANO kg 680,23 1,86 1́ 265,23

854 / 157 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
07/11/2022 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.
Casseri per cordolo di testa H=0.7m 4,00 7,25 0,700 20,30
Casseri per cordolo di testa H=0.97m 4,00 6,55 0,970 25,41
Casseri di testa cordoli 2,00 0,50 0,970 0,97
Casseri di testa cordoli 2,00 0,50 0,700 0,70

SOMMANO m² 47,38 22,43 1́ 062,73

855 / 158 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo
B.003.031.c le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e
07/11/2022 s.m. e i.) e circolare ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CLS cordolo di testa H=0.7m 2,00 7,25 0,500 0,700 5,08
CLS cordolo di testa H=0.97m 2,00 6,55 0,500 0,970 6,35

SOMMANO m³ 11,43 153,92 1́ 759,31

856 / 159 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo
B.003.031.c le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e
07/11/2022 s.m. e i.) e circolare ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CLS riempimento a tergo dle cordolo (Sez.2-2) *(H/peso=12+14) 26,000 26,00

SOMMANO m³ 26,00 153,92 4 0́01,92

857 / 160 NUOVE STRUTTURE Secondo UNI EN 10025 costituite da
B.11.020.c lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le
B.011.020.c lavorazioni tutte in officina per l’assemblaggio dei vari eleme ... ro
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07/11/2022 finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera. - TIPO S355W
n.8 puntoni tubolari Ø419mm sp.15mm L= 5.26 8,00 5,26 150,000 6 3́12,00
Piastre n.16 600x600x20 16,00 56,520 904,32

SOMMANO kg 7 2́16,32 4,66 33 6́28,05

858 / 161 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 Anche per barre tonde per c.a o c.a.p., per la protezione
B.005.060 superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100
07/11/2022 micron effettuata con trattamennto a caldo in officina compreso

ogni onere di lavorazione e trasporto.
N.8 puntoni tubolari Ø419mm sp.15mm 8,00 5,26 150,000 6 3́12,00
Piastre n.16 600x600x20 16,00 56,520 904,32

SOMMANO kg 7 2́16,32 0,99 7 1́44,16

859 / 162 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
A.003.007.a eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi
07/11/2022 altezza, d ... egno qualora la demolizione vada ad interessare i

vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA
MAGGIORE DI 0,5 MC
Completamento demolizione soletta esistente in corrispondenza
della traversa 18,45 5,500 101,48
Demolizione piastra a valle della traversa per completamento
Savanella ribassata 25,00

SOMMANO m³ 126,48 191,93 24 2́75,31

860 / 163 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DI ELEVATA
A.01.003.a RESISTENZA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie
A.001.003.a di qualunque natura appartenenti alla categoria A (rocce di elevata
07/11/2022 resiste ...  attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo

da raggiungere e delle prescrizioni di contratto e progetto.
Scavi per raggugnimento piano posa nuove solette di fondo
savanella *(H/peso=17,5*5,5) 96,250 96,25

SOMMANO m³ 96,25 12,79 1́ 231,04

861 / 164 ANALISI CHIMICHE  PER ATTRIBUZIONE  CODICE CER
E.08.001.a Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
E.008.001.a normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti ( ...
07/11/2022 rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti

aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.
Caratterizzazioni residui demolizioni 4,00

SOMMANO cad 4,00 450,00 1́ 800,00

862 / 165 NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA Dato
L.01.020.c funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante;
L.001.020.c compreso l'onere del pilotaggio del traffico a senso unico alternato
07/11/2022 Per ogni ora di lavoro. - PER PRESTAZIONI DI LAVORO

DURANTE LE ORE NOTTURNE  DELLA CAPACITÀ FINO A
MC 0,75
Escavatore per carico materiali di risulta (5 giorni) - incluso 13%+
10% per spese e utile d'impresa *(par.ug.=5*8)*(H/peso=1,1*
1,13) 40,00 1,243 49,72

SOMMANO h 49,72 88,25 4 3́87,79

863 / 166 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
01.01 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
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E.008.005.01 certificato dai s ... no proveniente da siti contaminati. COD CER
7.01.01 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE  E
07/11/2022 CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Conferimento a discarcia CLS demolito *(par.ug.=41,58+126,48) 168,06 2,500 420,15

SOMMANO t 420,15 24,86 10 4́44,93

864 / 167 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
05.04 attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
E.008.005.01 certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
7.05.04 DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
07/11/2022 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Conferimento a discarica terre e rocce scavo 96,25 2,000 192,50

SOMMANO t 192,50 7,25 1́ 395,63

865 / 168 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in
07/11/2022 banco per il solo viaggio di andata.

COmpenso per trasporto a discarica materiali di risulta demolizioni
ewntro 50km dal sito di produzione *(par.ug.=168,06+96,25) 264,31 50,000 13 2́15,50

SOMMANO mc x km 13 2́15,50 0,25 3 3́03,88

866 / 169 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O
B.03.025.e OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione
B.003.025.e garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
07/11/2022 negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO:
350 Kg/mc
CLS magro per nuovo solettone 15,20 5,500 0,150 12,54
CLS magro per nuovo solettone - raccordi 4,00 1,60 0,530 0,150 0,51

SOMMANO m³ 13,05 128,21 1́ 673,14

867 / 170 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA SISTEMAZIONE
B.09.020.3.2. FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI  GANCI E/O  BARRE
a DI  ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN
B.009.020.00 CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
3.02.a ... ci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI MALTA
07/11/2022 CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO

COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MM
Inghisaggi barre Pos.30 n.108 L=0.4 108,00 0,40 43,20

SOMMANO ml 43,20 10,50 453,60

868 / 171 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in
B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
07/11/2022 dato in opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera.
Armature nuovo solettone, muri e completamento cordolo di testa.
Pos. 1÷25 +30 *(H/peso=1576,76+199,76+79,9+1576,76+
729,98+237,24+281,14+201,24+1630,62+219,66+45,62+
1032,33+476,46+1032,33+238,23+530,21+229,76+176,74+
220,92+397,66+11,38+39,45+29,84+35,70+221,55) 11451,240 11́ 451,24

SOMMANO kg 11́ 451,24 1,86 21́ 299,31

869 / 172 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
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B.004.001 cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
07/11/2022 con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per

qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.
Casseri risvolto "a" *(lung.=2+0,8) 2,00 2,80 2,750 15,40
Casseri risvolto "b" *(lung.=2+0,8) 2,00 2,80 2,750 15,40
Fondazione 2,00 5,500 1,000 11,00
Rifodere laterali 2,00 15,00 1,750 52,50

SOMMANO m² 94,30 22,43 2 1́15,15

870 / 173 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo
B.003.031.c le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e
07/11/2022 s.m. e i.) e circolare ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CLS completamento cordolo micorpali - risvolto "a" 2,00 1,60 0,380 2,750 3,34

2,00 1,60 0,450 2,750 3,96
CLS completamento cordolo micorpali - risvolto "b" 2,00 1,60 0,380 2,750 3,34

2,00 1,60 0,450 2,750 3,96
Solettone di fondazione 15,00 5,50 1,000 82,50
Rifodere su cordolo h=0.70m 2,00 8,26 0,500 1,050 8,67

2,00 8,26 0,400 0,700 4,63
Rifodere su cordolo h=0.70÷0.97m 2,00 3,07 0,500 0,915 2,81

2,00 3,07 0,400 0,835 2,05
Rifodere su cordolo h=0.97 2,00 3,67 0,500 0,780 2,86

2,00 3,67 0,400 0,970 2,85

SOMMANO m³ 120,97 153,92 18 6́19,70

871 / 174 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti
I.01.009 di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei
I.001.009 casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
01/04/2010 opera.

Lunghezza 2,00 18,20 36,40

SOMMANO ml 36,40 17,23 627,17

Opere a verde, di fruizione e di mitigazione  (SpCat 7)
Operazioni preliminari a verde  (Cat 22)

872 / 77 Apertura di una fascia arborea di una larghezza media di 20 metri,
E.008.003 inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della
02/09/2021 vegetazione arborea ed arbustiva esistente.

Opera di presa 0,50 170,00 85,00
Nuova traversa 420,00 420,00
Opera di restituzione 0,50 550,00 275,00

SOMMANO m 780,00 28,13 21́ 941,40

873 / 78 Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali,
E.005.003 collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto,
02/09/2021 ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di

distanza
Valore stimato 50 - 150m3/ha *(H/peso=20*0,114) 100,00 2,280 228,00

SOMMANO mc 228,00 27,66 6 3́06,48

874 / 79 Trasporto all'imposto di tronchi provenienti da diradamenti
E.005.012 effettuati in fustaia con tempi di percorrrenza tra luogo di carico e
02/09/2021 imposto non superiori ai trenta minuti (an/rit). Parametri di

riferimento: peso materiale trasportato 75 q.li
Valore stimato 50 - 150m3/ha
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Valore stimato 50 - 150m3/ha *(H/peso=20*0,114) 100,00 2,280 228,00

SOMMANO qle 228,00 6,84 1́ 559,52

875 / 80 Operazioni di cippatura di legname tondo fino a un diametro
E.006.004 massimo di 18 cm mediante cippatore montato su attacco a tre
02/09/2021 punti del trattore, compreso carburante, esclusa manodopera ... o

l'eventuale trasporto del prodotto finale, compresi eventuali
spostamenti del mezzo. Riferito al metro cubo di cippato
Valore stimato 50 - 150m3/ha *(H/peso=20*0,114) 50,00 2,280 114,00

SOMMANO mc 114,00 28,77 3 2́79,78

876 / 81 Demolizione di opere in pietrame e calcestruzzo incluso
V.008.001 l'allontanamento del materiale di risulta, il trasporto e gli oneri di
09/11/2022 accesso alle discariche - espresso in Mc. classe 2 di difficoltà

operativa - [Tipo: PU ]
Zona di imbocco rimozione manufatti di arredo esistenti 12,00 1,000 12,00

SOMMANO corpo 12,00 109,19 1́ 310,28

877 / 83 Scotico di terreno vegetale con qualsiasi mezzo per spessori di
V.032.001 almeno 20 cm e accatastamento in loco del terreno per il suo
04/11/2022 riutilizzo o lo smaltimento di quello eccedente alla discarica

autorizzata - espresso in Mq. - classe 2 di difficoltà operativa
Cantiere zona di sbocco - operazione di accantonamento dello
strato superficiale erbaceo ed organico 14 5́00,00

SOMMANO m2 14 5́00,00 1,21 17 5́45,00

Mitigazioni e ripristini a verde  (Cat 28)

878 / 84 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a
L.001.003.00 formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura
3 del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro
04/11/2022 onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

secondo le indicazioni della D.L.
Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto
dell'igombro delle nuove opere 14500,00 0,200 2 9́00,00

SOMMANO mc 2 9́00,00 5,51 15 9́79,00

879 / 85 CONCIMAZIONI - Concimazione organica preparatoria agli
D.001.005.00 impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento:
1 materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/
04/11/2022 ha.

Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto
dell'igombro delle nuove opere 1,29

SOMMANO ha 1,29 1́ 143,06 1́ 474,55

880 / 86 LAVORAZIONI TERRENO (andante) - Erpicatura incrociata o
D.001.003.00 fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.
8 Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto
04/11/2022 dell'igombro delle nuove opere 1,29

SOMMANO ha 1,29 276,60 356,81

881 / 87 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque
F.005.003.00 caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante
2 spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a
04/11/2022 seconda ...  ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di
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riferimento: semente 50 g/mq. - classe 2 di difficoltà operativa
Area di sbocco - ripristino prato ripristino prato al netto
dell'igombro delle nuove opere 12 9́00,00

SOMMANO mq 12 9́00,00 0,30 3 8́70,00

882 / 88 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO
D.002.002.00 FORESTALE
4 Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in
26/03/2010 terreno non lavorato per interventi di rinfoltimento sottocopertur ...

sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.8.6
dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambù.
Distanza media di impianto 1,5 m
Zona imbocco - tipologia arborea - arbustiva - cespuglio *(H/
peso=1/1,5) 2,00 150,00 0,667 200,10
Zona sbocco - tipologia arborea - arbustiva - cespuglio_Sponda dx
idrografica *(H/peso=1/1,5) 2,00 220,00 0,667 293,48
Zona sbocco - tipologia arborea - arbustiva - cespuglio_Sponda sx
idrografica *(H/peso=1/1,5) 120,00 0,667 80,04
Zona alveo nuova traversa - tipologia arborea - arbustiva -
cespuglio *(H/peso=1/1,5) 360,00 0,667 240,12

SOMMANO cadauno 813,74 16,06 13 0́68,66

883 / 89 Formazione di fasce arbustive/arboree lineari con specie autoctone
G.001.001.00 con sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km
4 761-850 - Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di
09/11/2022 diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2

Zona di imbocco - Fascia piante lianose a caduta 0,03

SOMMANO km 0,03 11́ 754,22 352,63

884 / 90 Talee (es. di salice) radicate
C.008.007 Zona imbocco (2 talee/m, 2 fasce) *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 80,00
04/11/2022 Zona sbocco (2 talee/m, 2 fasce) *(par.ug.=2*2) 4,00 340,00 1́ 360,00

Zona alveo nuova traversa  *(par.ug.=2*2*2) 8,00 420,00 3 3́60,00

SOMMANO cad 4 8́00,00 1,05 5 0́40,00

885 / 91 Operaio comune giardiniere
MA.00.055.0 Per posa talee di salice *(par.ug.=4800/240) 20,00 20,00
015
09/11/2022 SOMMANO ora 20,00 26,08 521,60

886 / 92 Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi,
F.005.006 fertilizzanti, ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite
04/11/2022 idroseminatrice su superfici di pendenza <20° (idrosemina

semplice). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina.
Idrosemina a tergo scogliere
Zona imbocco 3 0́50,00
Zona sbocco 1́ 270,00
Zona alveo nuova traversa 5 2́50,00

SOMMANO mq 9 5́70,00 3,62 34 6́43,40

887 / 93 Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo
1U.06.210.00 in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia
50.a spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis ... tura e
04/11/2022 distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con

150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm
Zona imbocco - ripristino alberature 15,00
Zona sbocco - ripristino alberature 25,00
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R I P O R T O 40,00 56 7́23 9́75,59

SOMMANO cad 40,00 54,75 2 1́90,00

888 / 94 Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di
M.003.005.0 dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 mc, avente
03.001 scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossat ... ra delle
04/11/2022 fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di fondazione.

classe 2 di difficoltà operativa - [Tipo: OP ]
Posizionamento massi per superamento barriere trasversali del
corso d'acqua *(lung.=0,5/0,05) 13,00 10,00 5,000 0,500 325,00

SOMMANO  mc 325,00 102,58 33 3́38,50

889 / 95 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice
L.001.004.02 o castagno scortecciato, costituita da piantoni verticali aventi
3.004 unaltezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e un d ... i verticali, il tutto per
07/11/2022 dare l opera completa a perfetta regola d arte. classe 4 di difficoltà

operativa - [Tipo: OP ]
Area imbocco lato lago 40,00 40,00
Sopra sala paratoie 40,00 40,00

SOMMANO  m 80,00 72,11 5 7́68,80

890 / 96 Fornitura, posizionamento e rimozione finale di telo fono
PA.AMB.01 assorbente doppio lato PVC formato da involucro esterno
07/11/2022 realizzato con telo di PVC su entrambi i lati con occhielli su tut ...

un materassino fonoassorbente in fibra di poliestere ad alta densità
di spessore 3 cm. A pezzo dimensioni 20 m x 1,25 m.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1́ 083,31 4 3́33,24

891 / 97 Ricarica del piano viabile, ottenuta mediante inghiaiatura con
L.001.004.01 misto granulare calcareo stabilizzato di diametro 30 mm
8 proveniente da cava, compreso lonere della stesura a mano,
10/11/2022 preparazione e sagomatura del piano e cilindratura. Parametri di

riferimento: spessore ricarica di 20 cm. - [Tipo: OP ]
Zona imbocco - ripristino percorrenza pedonale 180,00 1,800 324,00

SOMMANO  mq 324,00 20,20 6 5́44,80

892 / 98 Fornitura di bacheca dotata di tettoia e con espositore bifacciale.
C.007.003 Materiale: legno stagionato di origine locale o europea. Parametri
10/11/2022 di riferimento: 220 x 90 x 240 cm h fuori terra; dimensione

espositore 160 x 120 cm - [Tipo: PU ]
Imbocco - arredi 1,00

SOMMANO cad 1,00 591,50 591,50

893 / 99 Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni
MU.06.450.0 struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a
140.h parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai ... on un ponte
09/11/2022 mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo

lineare in materiale plastico o acciaio.
1,00

SOMMANO cad 1,00 14 2́22,96 14 2́22,96

894 / 100 Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100%
1U.06.150.00 EPDM.
10.e Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata
09/11/2022 UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).

Prepar ...  quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6
"Metodo di prova".
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R I P O R T O 56 7́90 9́65,39

Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m
5,00 4,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 148,58 2 9́71,60

895 / 101 Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT3) processo
N.002.011.00 lavorativo consistente in abbattimento delle piante, trasporto per
2 stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e
09/11/2022 assemblaggio dei singoli pezzi - [Tipo: OP ]

Zona di imbocco 5,00

SOMMANO  cad 5,00 842,50 4 2́12,50

896 / 102 Fornitura in opera di punto fuoco - barbecue; struttura ricoperta in
C.007.002 pietra a vista, completa di griglia - [Tipo: PU ]
09/11/2022 Zona imbocco 5,00

SOMMANO cad 5,00 1́ 893,59 9 4́67,95

897 / 103 Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro
1U.06.380.00 profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio
10.d a pavimento; in opera con la sola esclusi ... . 195 x 4,6 x 2,9 cm,
09/11/2022 colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2

mani) con pigmentati anti UV.
Zona di imbocco 5,00

SOMMANO cad 5,00 226,86 1́ 134,30

898 / 104 LAVORAZIONI TERRENO (andante) - Scasso profondo ( fino
D.001.003.00 100 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.
2 Area di sbocco - ripristino prato al netto dell'igombro delle nuove
04/11/2022 opere 1,29

SOMMANO ha 1,29 395,15 509,74

Manutenzioni del verde  (Cat 29)

899 / 82 Irrigazioni di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con
D.006.001.00 autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file
1.007 sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte,
04/11/2022 adacquamento con circa 30 l/pianta. - Densità impianto compreso

tra 1451 e a 1750 p.te/ha
3 interventi su aree ripiantumate 3,00 0,250 0,75

SOMMANO ha 0,75 658,21 493,66

900 / 900 Sfalci - Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.006.002.00 localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
2 3 interventi su aree ripiantumate per 5 anni *(par.ug.=3,00*5) 15,00 2500,000 37 5́00,00
04/11/2022

SOMMANO mq 37 5́00,00 0,36 13 5́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 18 8́81́ 981,45

T O T A L E   euro 56 8́23 2́55,14

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 37 9́41́ 273,69 66,771-(100,000)

M:002 Galleria euro 37 8́61́ 583,43 66,630-(99,790)

M:002.009
 
    Galleria - Galleria euro 37 8́61́ 583,43 66,630-(99,790)

M:002.009.001
 
         Sezione di attacco lato Lavenone (---)  euro 475 8́98,96 0,838-(1,254)

M:002.009.002
 
         Sezione tipo C2V (---)  euro 475 8́98,96 0,838-(1,254)

M:002.009.004
 
         Sezione tipo Ab (---)  euro 3 1́48 4́96,77 5,541-(8,298)

M:002.009.005
 
         Sezione tipo Ab allargo (---)  euro 534 5́66,96 0,941-(1,409)

M:002.009.006
 
         Sezione tipo Ac (---)  euro 2 7́63 9́91,99 4,864-(7,285)

M:002.009.007
 
         Sezione tipo B2V (---)  euro 3 8́63 9́91,26 6,800-(10,184)

M:002.009.008
 
         Sezione tipo B2 (---)  euro 3 7́55 8́43,62 6,610-(9,899)

M:002.009.009
 
         Sezione tipo B2 allargo (---)  euro 1́ 002 8́99,96 1,765-(2,643)

M:002.009.010
 
         Sezione tipo B2p (---)  euro 3 3́63 6́17,72 5,919-(8,865)

M:002.009.011
 
         Sezione tipo B0 (---)  euro 2 0́70 4́15,54 3,644-(5,457)

M:002.009.012
 
         Sezione tipo B2V* (---)  euro 1́ 080 6́54,49 1,902-(2,848)

M:002.009.013
 
         Sezione tipo B2VP (---)  euro 1́ 613 4́91,06 2,839-(4,253)

M:002.009.014
 
         Sezione tipo C2 (---)  euro 1́ 599 3́12,48 2,815-(4,215)

M:002.009.015
 
         Sezione tipo C1 (---)  euro 1́ 154 4́92,78 2,032-(3,043)

M:002.009.016
 
         Sezione tipo C1P (---)  euro 4 8́15 1́40,73 8,474-(12,691)

M:002.009.018
 
         Sezione Camerone Convergente - Campo 1 (---)  euro 1́ 715 9́35,73 3,020-(4,523)

M:002.009.019
 
         Sezione Camerone Convergente - Campo 2 (---)  euro 1́ 332 7́08,53 2,345-(3,513)

M:002.009.020
 
         Sezione Camerone Convergente - Campo 3 (---)  euro 1́ 332 7́08,53 2,345-(3,513)

M:002.009.021
 
         Sezione Camerone Convergente - Campo 4 (---)  euro 1́ 359 7́51,07 2,393-(3,584)

M:002.009.022
 
         Dima imbocco (---)  euro 95 0́42,53 0,167-(0,250)

M:002.009.023
 
         Dima sbocco (---)  euro 54 0́01,02 0,095-(0,142)

M:002.009.024
 
         Aeroforo (---)  euro 252 7́22,74 0,445-(0,666)

M:008 Monitoraggio euro 79 6́90,26 0,140-(0,210)

M:008.023
 
    Monitoraggio (---)  euro 79 6́90,26 0,140-(0,210)

C LAVORI A CORPO euro 18 8́81́ 981,45 33,229-(100,000)

C:001 Imbocco Galleria euro 9 5́77 5́34,02 16,855-(50,723)

C:001.001
 
    Imbocco - Opere provvisionali (---)  euro 5 9́59 2́25,32 10,487-(31,560)

C:001.002
 
    Imbocco - Deviazioni strada (---)  euro 476 9́49,15 0,839-(2,526)

C:001.003
 
    Imbocco - Strutture (---)  euro 843 5́15,72 1,484-(4,467)

C:001.006
 
    Imbocco - Finiture e ripristini (---)  euro 179 4́82,51 0,316-(0,951)

C:001.007
 
    Imbocco - Paratoie (---)  euro 2 0́49 0́00,00 3,606-(10,852)

C:001.008
 
    Imbocco - Impianti Elettrici (---)  euro 34 5́49,48 0,061-(0,183)

C:001.027
 
    Imbocco - Monitoraggio (---)  euro 34 8́11,84 0,061-(0,184)

C:003 Canale di scarico euro 3 1́15 4́66,26 5,483-(16,500)

C:003.010
 
    Canale di scarico - Opere provvisionali (---)  euro 1́ 020 9́68,92 1,797-(5,407)

C:003.011
 
    Canale di scarico - Strutture (---)  euro 1́ 756 4́59,67 3,091-(9,302)

C:003.012
 
    Canale di scarico - Finiture e ripristini (---)  euro 338 0́37,67 0,595-(1,790)

C:004 Nuova traversa euro 3 3́56 5́72,27 5,907-(17,777)

C:004.013
 
    Nuova traversa - Opere provvisionali (---)  euro 251́ 819,40 0,443-(1,334)

C:004.014
 
    Nuova traversa - Strutture (---)  euro 1́ 313 7́74,62 2,312-(6,958)

C:004.015
 
    Nuova traversa - Finiture e ripristini (---)  euro 225 3́46,77 0,397-(1,193)

C:004.016
 
    Nuova traversa - Paratoie (---)  euro 1́ 525 0́00,00 2,684-(8,076)

C:004.017
 
    Nuova traversa - Impianti elettrici (---)  euro 40 6́31,48 0,072-(0,215)

C:005 Opere di protezione alveo euro 2 0́66 9́88,81 3,638-(10,947)

C:005.018
 
    Opere di protezione alveo - zona restituzione (---)  euro 962 6́07,81 1,694-(5,098)

C:005.019
 
    Opere di protezione alveo - zona traverse (---)  euro 1́ 104 3́81,00 1,944-(5,849)

C:006 Adeguamento opere esistenti euro 538 8́91,43 0,948-(2,854)
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C:006.020
 
    Adeguamento opere esistenti - Galleria degli Agricoltori (---)  euro 261́ 716,42 0,461-(1,386)

C:006.021
 
    Adeguamento opere esistenti - Adeguamento traversa (---)  euro 277 1́75,01 0,488-(1,468)

C:007 Opere a verde, di fruizione e di mitigazione euro 226 5́28,66 0,399-(1,200)

C:007.022
 
    Operazioni preliminari a verde (---)  euro 51́ 942,46 0,091-(0,275)

C:007.028
 
    Mitigazioni e ripristini a verde (---)  euro 160 5́92,54 0,283-(0,851)

C:007.029
 
    Manutenzioni del verde (---)  euro 13 9́93,66 0,025-(0,074)

TOTALE  euro 56 8́23 2́55,14 100,000
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