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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CS -  CORPO STRADALE  (SpCat 1)
AP01 TRATTO ALL'APERTO da pk.0+882.86 a pk. 5+900.00

(Cat 1)
CS.B Bonifica piano di posa rilevati  (SbCat 2)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Bonifica terreno - vedi tabulato allegato 38782,300 38´782,30

SOMMANO m³ 38´782,30 3,65 141´555,40

2 / 2 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Riempimento bonifica - vedi tabulato allegato 38782,300 38´782,30

SOMMANO m³ 38´782,30 1,69 65´542,09

3 / 3 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Base nei tratti con scotico e bonifica terreno (vedi tabulato scotico nelle 108374,20
sezioni con Bonifica) 0 108´374,20
risvolti nei tratti con bonifica *(lung.=5900,00-116-440-1220-300)*(H/
peso=2+0,20+,2) 2,00 3824,00 2,400 18´355,20

SOMMANO m² 126´729,40 3,72 471´433,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´530,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 678´530,86

AP02 TRATTO ALL'APERTO da pk.5+900.00 a pk. 11+232.00
(Cat 2)

4 / 34 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Bonifica terreno - vedi tabulato allegato 19403,200 19´403,20

SOMMANO m³ 19´403,20 3,65 70´821,68

5 / 35 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Riempimento bonifica - vedi tabulato allegato 19403,200 19´403,20

SOMMANO m³ 19´403,20 1,69 32´791,41

6 / 36 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Base nei tratti con scotico e bonifica terreno (vedi tabulato scotico nelle
sezioni con Bonifica) 54721,100 54´721,10
risvolti nei tratti con bonifica *(lung.=5332-480-500-115-205-1540)*
(H/peso=2+0,20+,2) 2,00 2492,00 2,400 11´961,60

SOMMANO m² 66´682,70 3,72 248´059,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´030´203,59
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´030´203,59

SV01 - SVINCOLO A27  (Cat 3)

7 / 54 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Bonifica terreno - vedi tabulato allegato
- Tratto A27 297,630 297,63
- Complanare Dx 1075,820 1´075,82
- Complanare Sx 196,440 196,44
- Rampa UE 1519,490 1´519,49
- Rampa UE2 310,070 310,07
- Rampa WE 920,390 920,39
- Rampa WE2 - non presente
- Rampa DECE 572,280 572,28

SOMMANO m³ 4´892,12 3,65 17´856,24

8 / 55 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Riempimento bonifica -
 
vedi tabulato allegato

Riempimento bonifica -
 
vedi tabulato allegato

- Tratto A27 297,630 297,63
- Complanare Dx 1075,820 1´075,82
- Complanare Sx 196,440 196,44
- Rampa UE 1519,490 1´519,49
- Rampa UE2 310,070 310,07
- Rampa WE 920,390 920,39
- Rampa WE2 - non presente
- Rampa DECE 572,280 572,28

SOMMANO m³ 4´892,12 1,69 8´267,68

9 / 56 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Base nei tratti con scotico e bonifica terreno (vedi tabulato scotico nelle
sezioni con Bonifica) 17661,600 17´661,60
risvolti nei tratti con bonifica *(H/peso=2+0,20+,2) 2,00 1506,00 2,400 7´228,80

SOMMANO m² 24´890,40 3,72 92´592,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´148´919,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´148´919,80

SV02 - SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE  (Cat 4)

10 / 83 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA

Bonifica terreno -
 
vedi tabulato allegato

Bonifica terreno -
 
vedi tabulato allegato

- Rampa EE 1255,640 1´255,64
- Rampa EU 2373,870 2´373,87
- Rampa WE 1691,390 1´691,39
- Rampa WU 1992,660 1´992,66

SOMMANO m³ 7´313,56 3,65 26´694,49

11 / 84 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Riempimento bonifica -
 
vedi tabulato allegato

Riempimento bonifica -
 
vedi tabulato allegato

- Rampa EE 1255,640 1´255,64
- Rampa EU 2373,870 2´373,87
- Rampa WE 1691,390 1´691,39
- Rampa WU 1992,660 1´992,66

SOMMANO m³ 7´313,56 1,69 12´359,92

12 / 85 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Base nei tratti con scotico e bonifica terreno (vedi tabulato scotico nelle
sezioni con Bonifica) *(H/peso=4875,67/,2) 24378,350 24´378,35
risvolti nei tratti con bonifica *(H/peso=2+0,20+,2) 2,00 722,00 2,400 3´465,60

SOMMANO m² 27´843,95 3,72 103´579,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´291´553,70
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´291´553,70

SV03 - SVINCOLO LONGARONE  (Cat 5)

13 / 106 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Bonifica terreno - vedi tabulato allegato
- Rampa BI 931,080 931,08
- Rampa SU 482,190 482,19
- Rampa NE 291,540 291,54
- Rampa NU 539,250 539,25
- Rampa SE 838,700 838,70

SOMMANO m³ 3´082,76 3,65 11´252,07

14 / 107 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Riempimento bonifica -
 
vedi tabulato allegato

Riempimento bonifica -
 
vedi tabulato allegato

- Rampa BI 931,080 931,08
- Rampa SU 482,190 482,19
- Rampa NE 291,540 291,54
- Rampa NU 539,250 539,25
- Rampa SE 838,700 838,70

SOMMANO m³ 3´082,76 1,69 5´209,86

15 / 108 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Base nei tratti con scotico e bonifica terreno (vedi tabulato scotico nelle
sezioni con Bonifica) *(H/peso=2054,95/,2) 10274,750 10´274,75
risvolti nei tratti con bonifica *(H/peso=2+0,20+,2) 2,00 273,00 2,400 1´310,40

SOMMANO m² 11´585,15 3,72 43´096,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´351´112,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´351´112,39

AS11_C - VIA UBERTI  (Cat 29)
CS.B Opere provvisionali  (SbCat 3)

16 / 2414 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per AS11
Cordoli per micropali
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 1,400 0,200 30,80
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 82,00 1,400 0,200 22,96

SOMMANO m³ 53,76 88,42 4´753,46

17 / 2415 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per AS11
Cordoli per micropali
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 1,000 0,800 88,00
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 82,00 1,000 0,800 65,60

SOMMANO m³ 153,60 128,46 19´731,46

18 / 2416 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per AS11
Cordoli per micropali
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 2,00 110,00 0,800 176,00

5,00 1,000 0,800 4,00
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 2,00 82,00 0,800 131,20

4,00 1,000 0,800 3,20

SOMMANO m² 314,40 22,43 7´051,99

19 / 2417 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per AS11
Incidenza 80 kg/m3
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 80,00 110,00 1,000 0,800 7´040,00
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 80,00 82,00 1,000 0,800 5´248,00

SOMMANO kg 12´288,00 1,86 22´855,68

20 / 2418 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´405´504,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´405´504,98

INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per AS11
Paratie Micropali
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 164,00 21,000 3´444,00
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 123,00 21,000 2´583,00

SOMMANO ml 6´027,00 22,08 133´076,16

21 / 2419 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per AS11
Paratie Micropali
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 164,00 21,000 3´444,00
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 123,00 21,000 2´583,00

SOMMANO ml 6´027,00 33,15 199´795,05

22 / 2420 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per AS11
Micropali
Tubo Ø 177.8 - sp 10 mm - inc 41,92 kg/m
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 164,00 21,00 41,920 144´372,48
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 123,00 21,00 41,920 108´279,36

SOMMANO kg 252´651,84 2,58 651´841,75

23 / 2421 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
E.03.042 QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800

N/mm2
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
QUALSIASI ALTEZZA
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 *(par.ug.=2*34) 68,00 12,00 816,00

SOMMANO ml 816,00 93,88 76´606,08

24 / 2422 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
PER MURO
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 *(H/peso=(1+4,4)/
2) 110,00 0,400 2,700 118,80

110,00 0,400 0,400 17,60

SOMMANO m³ 136,40 158,31 21´593,48

25 / 2423 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´488´417,50
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´488´417,50

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PER MURO
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 *(H/peso=(1+4,4)/
2) 2,00 110,00 2,700 594,00

11,00 0,400 2,700 11,88
1,00 110,00 0,400 44,00
1,00 110,00 0,400 44,00

11,00 0,400 0,400 1,76

SOMMANO m² 695,64 22,43 15´603,21

26 / 2424 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
PER MURO
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 *(H/peso=(1+4,4)/
2) 2,00 110,00 2,700 594,00
Incidenza 120 kg/m3
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 136,400 16´368,00

SOMMANO kg 16´962,00 1,86 31´549,32

27 / 2425 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI Inc m3 1,10/m
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 1,100 121,00

SOMMANO m³ 121,00 28,49 3´447,29

28 / 2426 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI  m2/m 5.40
PER MURO
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 5,400 594,00

SOMMANO m² 594,00 3,72 2´209,68

29 / 2427 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.d INTERNO DA MM 101 A MM 150

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
DRENAGGI A TERGO MURI
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200  *(par.ug.=38*2) 76,00 0,400 30,40

SOMMANO ml 30,40 19,10 580,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´541´807,64
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´541´807,64

30 / 2428 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 61,21 6´733,10

31 / 2429 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per AS11
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282
Travi n. 2 HEA 500 kg/m 155,00 82,00 155,000 12´710,00
Tubo dn 273 mm 17,00 3,00 64,430 3´285,93

Parziale kg 15´995,93
Maggiorazione 10% 0,10 15685,930 1´568,59

Parziale kg 1´568,59

SOMMANO kg 17´564,52 2,18 38´290,65

32 / 2430 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282
l media 4,50 m 82,00 4,500 369,00

SOMMANO m² 369,00 53,71 19´818,99

33 / 2431 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282
SOLETTA inc media 1,90 m3/m 82,00 1,900 155,80

SOMMANO m³ 155,80 166,81 25´989,00

34 / 2432 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282
vedi art B.03.035.d 25989,000 25´989,00

SOMMANO % 25´989,00 3,00 779,67

35 / 2433 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´633´419,05
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R I P O R T O 2´633´419,05

B.05.030 MIGLIORATA
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 4,50 m 82,00 4,500 80,000 29´520,00

SOMMANO kg 29´520,00 1,86 54´907,20

36 / 2434 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 4,50 m3/m 82,00 4,500 30,000 11´070,00

SOMMANO kg 11´070,00 0,99 10´959,30

37 / 2435 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA
GETTI
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282
Velette impalcato 1,00 82,00 0,700 57,40

SOMMANO m² 57,40 50,51 2´899,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´702´184,82
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R I P O R T O 2´702´184,82

AS12_C - VIA TERMINE  (Cat 30)
CS.A Demolizioni opere esistenti  (SbCat 1)

38 / 2439 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.001.2.b ESISTENTI - S ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA
MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
ESISTENTI
SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
BARRIERA NON RIUTILIZZABILE
- SU TERRA
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 1´782,00
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 155,00
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 251,00
INTERVENTO TIPO "E" 2,00 93,00 186,00

SOMMANO ml 2´374,00 2,27 5´388,98

39 / 2440 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA
A.03.004.a REIMPIEGO DI MATERIALI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizioni pavimentazione esistente come da elaborati grafici
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 8,300 0,200 2´958,12
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 8,300 0,200 257,30
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 8,300 0,200 416,66
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 8,300 0,200 788,50
INTERVENTO TIPO "E" 93,00 8,000 0,200 148,80

SOMMANO m³ 4´569,38 4,74 21´658,86

40 / 2441 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.b STRUTTURE  ... A.P. - - PER PORZIONI DI STRUTTURE DI

VOLUME FINO A 0,5 MC
DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
INTERVENTO TIPO "A" *(H/peso=,22+,21) 1782,00 0,430 766,26
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 0,220 34,10
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 0,500 125,50
INTERVENTO TIPO "E" *(H/peso=0,20+,20+,21+,21) 93,00 0,820 76,26

SOMMANO m³ 1´002,12 316,88 317´551,79

41 / 2442 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
neri vedi voce A.03.004.A 45,00 4569,380 205´622,10
cls vedi voce A.03.007.b 45,00 1002,120 45´095,40

SOMMANO mc x km 250´717,50 0,25 62´679,38

42 / 2443 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´109´463,83
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3´109´463,83

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
vedi art A.03.007.b - inc 2,5 t/m3 1002,12 2,500 2´505,30

SOMMANO t 2´505,30 24,86 62´281,76

43 / 2444 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... 7 03 01 - MISCELE BITUMINOSE
03.01 CONTENENTI CATRAME DI CARBONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI
CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
vedi art A.03.004.a - inc 2 t/m3 2,00 4569,38 9´138,76

SOMMANO t 9´138,76 37,29 340´784,36

44 / 2464 RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI
E.03.020 RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE

GEOMETRICHE
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI
RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE
GEOMETRICHE
Per sostituzione 20% delle reti in opera 0,20 860,00 20,000 3´440,00

SOMMANO m² 3´440,00 3,99 13´725,60

45 / 2466 DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
E.03.018 DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE

Per sostituzione del 50% delle barriere 0,50 422,00 3,300 696,30

SOMMANO m² 696,30 6,65 4´630,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´530´885,95



pag. 13

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3´530´885,95

CS.B Opere provvisionali  (SbCat 3)

46 / 2457 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Paratie Micropali
INTERVENTO TIPO "B" 233,00 21,00 4´893,00

SOMMANO ml 4´893,00 22,08 108´037,44

47 / 2458 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Paratie Micropali
INTERVENTO TIPO "B" 233,00 21,00 4´893,00

SOMMANO ml 4´893,00 33,15 162´202,95

48 / 2459 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per AS12
Micropali
Tubo Ø 177.8 - sp 10 mm - inc 41,92 kg/m
Paratie Micropali
INTERVENTO TIPO "B" 233,00 21,00 41,920 205´114,56

SOMMANO kg 205´114,56 2,58 529´195,56

49 / 2465 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA - - PER
E.03.027.a MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M

RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA
- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
Reintegro 20% delle reti in opera 0,20 860,00 20,000 3´440,00

SOMMANO m² 3´440,00 56,87 195´632,80

50 / 2467 BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E
G.04.009.a CONTROVE ... ALE) - - PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO

IN TERRENO SCIOLTO
BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E
CONTROVENTATA CON ALTEZZA D'INTERCETTAZIONE
H=3,30 M (NOMINALE)
- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO
SCIOLTO
Per sostituzione del 50% delle barriere
50% di 422,00 m
1 ogni 3 m 71,00

SOMMANO cad 71,00 1´625,86 115´436,06

51 / 2468 BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´641´390,76
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R I P O R T O 4´641´390,76

G.04.009.c CONTROVE ... NALE) - - PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE
IN TERRENO SCIOLTO
BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E
CONTROVENTATA CON ALTEZZA D'INTERCETTAZIONE
H=3,30 M (NOMINALE)
- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
2 Terminali per 6 tratti *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 2´220,69 26´648,28

52 / 2469 BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E
G.04.009.e CONTROVE ... AZIONE H=3,30 M (NOMINALE) - - STRUTTURA

D'INTERCETTAZIONE
BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E
CONTROVENTATA CON ALTEZZA D'INTERCETTAZIONE
H=3,30 M (NOMINALE)
- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
Per sostituzione del 50% delle barriere
50% di 422,00 m 0,50 422,00 3,300 696,30

SOMMANO m² 696,30 78,46 54´631,70

53 / 2470 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
E.03.042 QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800

N/mm2
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
QUALSIASI ALTEZZA
Su muri in controripa - vedi dettaglio elaborati grafici *(par.ug.=16+24) 40,00 12,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 93,88 45´062,40

54 / 2471 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
E.03.042 QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800

N/mm2
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
QUALSIASI ALTEZZA
Su muri in cls a valle - sul 50% della lunghezza - vedi elaborati grafici
su 1075 m - passo 3,00 m =1075/3*2 file di barre da 12 m *(par.ug.=2*
358) 716,00 12,00 8´592,00

SOMMANO ml 8´592,00 93,88 806´616,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´574´350,10
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R I P O R T O 5´574´350,10

CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

55 / 2445 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 1,130 2´013,66
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 1,530 237,15
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 1,070 268,57
INTERVENTO TIPO "D" *(larg.=1,22+,48) 475,00 1,700 807,50

SOMMANO m³ 3´326,88 7,16 23´820,46

56 / 2446 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 0,670 1´193,94
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 0,690 106,95
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 0,590 148,09
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 0,590 280,25

SOMMANO m³ 1´729,23 1,69 2´922,40

57 / 2447 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce B.01.001.a 45,00 3326,880 149´709,60
a detrarre v.voce A.02.007.a 45,00 1729,230 -77´815,35

Sommano positivi mc x km 149´709,60
Sommano negativi mc x km -77´815,35

SOMMANO mc x km 71´894,25 0,25 17´973,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´619´066,52
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OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 2)
VI01 VIADOTTO FRARI pk 0+441,00 - 0+881,00 L= 440,00 m

(Cat 11)
VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

58 / 127 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Opere provvisionali per VI_01
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 39,57 m2/m 38,40 39,570 1´519,49

SOMMANO m³ 1´519,49 17,41 26´454,32

59 / 128 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Opere provvisionali per VI_01
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 39,57 m2/m 38,40 39,570 1´519,49

SOMMANO m³ 1´519,49 1,69 2´567,94

60 / 129 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Opere provvisionali per VI_01
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 39,57 m2/m - 20 km 20,00 38,40 39,570 30´389,76

SOMMANO mc x km 30´389,76 0,25 7´597,44

61 / 130 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per VI_01
Cordoli per micropali
SPALLA B
Paratie tipo A,B,C *(larg.=0,60+0,20) 38,40 0,800 0,100 3,07

SOMMANO m³ 3,07 88,42 271,45

62 / 131 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per VI_01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´655´957,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´655´957,67

Cordoli per micropali
SPALLA B
Paratie tipo A,B,C 38,40 0,600 0,600 13,82

SOMMANO m³ 13,82 128,46 1´775,32

63 / 132 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per VI_01
Cordoli per micropali
SPALLA B
Paratie tipo A,B,C 2,00 38,40 0,600 46,08

4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO m² 47,52 22,43 1´065,87

64 / 133 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per VI_01
Incidenza 80 kg/m3
SPALLA B
Paratie tipo A,B,C 80,00 38,40 0,600 0,600 1´105,92

SOMMANO kg 1´105,92 1,86 2´057,01

65 / 134 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_01
Paratie Micropali
SPALLA B
Paratie tipo A *(par.ug.=7+13) 20,00 7,600 152,00
Paratie tipo B *(par.ug.=16+12) 28,00 10,600 296,80
Paratie tipo C 48,00 13,600 652,80

SOMMANO ml 1´101,60 22,08 24´323,33

66 / 135 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_01
Paratie Micropali
SPALLA B
Paratie tipo A *(par.ug.=7+13) 20,00 7,600 152,00
Paratie tipo B *(par.ug.=16+12) 28,00 10,600 296,80
Paratie tipo C 48,00 13,600 652,80

SOMMANO ml 1´101,60 33,15 36´518,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´721´697,24
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´721´697,24

67 / 136 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per VI_01
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
SPALLA B
Paratie tipo A *(par.ug.=7+13) 20,00 8,00 39,000 6´240,00
Paratie tipo B *(par.ug.=16+12) 28,00 11,00 39,000 12´012,00
Paratie tipo C 48,00 14,00 39,000 26´208,00

SOMMANO kg 44´460,00 2,58 114´706,80

68 / 137 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per VI_01
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=3+2) 5,00 11,00 55,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+2) 8,00 11,00 88,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+3+2) 8,00 10,00 80,00

SOMMANO ml 223,00 21,71 4´841,33

69 / 138 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per VI_01
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=3+2) 5,00 11,00 55,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+2) 8,00 11,00 88,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+3+2) 8,00 10,00 80,00

SOMMANO ml 223,00 25,95 5´786,85

70 / 139 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per VI_01
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=3+2) 5,00 5,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+2) 8,00 8,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+3+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 21,00 21,57 452,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´847´485,19
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´847´485,19

71 / 140 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per VI01
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(lung.=6,35+4,80)*(H/peso=51,20*2) 11,15 102,400 1´141,76
Tiranti CT1 *(lung.=7,15+6,8+5,2)*(H/peso=51,20*2) 19,15 102,400 1´960,96
Tiranti CT2 *(lung.=7,15+6,80+4,8)*(H/peso=51,2*2) 18,75 102,400 1´920,00

Piastre per testate inc 100 kg/cad 21,00 100,000 2´100,00

Parziale kg 7´122,72
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 7122,720 3´561,36

Parziale kg 3´561,36

SOMMANO kg 10´684,08 2,18 23´291,29

72 / 141 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.d VERTICALE O INCLINATA - - DIAMETRO SUPERIORE A MM

1200
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
Opere provvisionali per VI_01
Jet-grouting dn 1400
P1 48,00 10,00 480,00
P2 48,00 10,00 480,00
P3 42,00 12,00 504,00
P4 42,00 11,50 483,00
P5 42,00 10,00 420,00
P6 42,00 10,00 420,00
P7 42,00 10,00 420,00

SOMMANO ml 3´207,00 121,67 390´195,69

73 / 142 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.f VERTICALE O  ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER

DIAMETRI OLTRE MM 1000
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
Opere provvisionali per VI_01
Jet-grouting dn 1400
P1 48,00 1,75 84,00
P2 48,00 2,11 101,28
P3 42,00 0,90 37,80
P4 42,00 5,40 226,80
P5 42,00 6,40 268,80
P6 42,00 2,70 113,40
P7 42,00 2,45 102,90

SOMMANO ml 934,98 17,74 16´586,55

74 / 143 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.a INTRODOTTE A GRAV ... O DEL DIAMETRO DI MM 140 IN

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´277´558,72
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´277´558,72

INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ESECUZIONE PERFORO D. MM 140 IN COLONNE DI
TERRENO CONSOLIDATE
Opere provvisionali per VI_01
Jet-grouting dn 1400
Per perforazione tubolare armatura Ø 114 sp 10
P1 48,00 10,00 480,00
P2 48,00 10,00 480,00
P3 42,00 12,00 504,00
P4 42,00 11,50 483,00
P5 42,00 10,00 420,00
P6 42,00 10,00 420,00
P7 42,00 10,00 420,00

SOMMANO ml 3´207,00 16,66 53´428,62

75 / 144 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.b INTRODOTTE A GRAVITÀ - - ARMATURA TUBI IN ACCIAIO

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
Opere provvisionali per VI_01
Jet-grouting dn 1400
Per tubolare armatura Ø 114 sp 10 - kg/m 25,72
P1 48,00 10,00 25,720 12´345,60
P2 48,00 10,00 25,720 12´345,60
P3 42,00 12,00 25,720 12´962,88
P4 42,00 11,50 25,720 12´422,76
P5 42,00 10,00 25,720 10´802,40
P6 42,00 10,00 25,720 10´802,40
P7 42,00 10,00 25,720 10´802,40

SOMMANO kg 82´484,04 2,33 192´187,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´523´175,15
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 6´523´175,15

VI.C Sottofondazioni  (SbCat 14)

76 / 145 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni VI01
Spalla A 21,00 22,000 462,00
Spalla B 15,00 22,000 330,00

Parziale ml 792,00
Pila 1 15,00 30,000 450,00
Pila 2 15,00 30,000 450,00
Pila 3 12,00 30,000 360,00
Pila 4 12,00 30,000 360,00
Pila 5 12,00 30,000 360,00
Pila 6 12,00 30,000 360,00
Pila 7 12,00 30,000 360,00

Parziale ml 2´700,00

SOMMANO ml 3´492,00 265,27 926´322,84

77 / 146 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni VI01 - area pali m2/m 1,13
Spalla A 21,00 1,13 22,000 522,06
Spalla B 15,00 1,13 22,000 372,90

Parziale m3 894,96
Pila 1 15,00 1,13 30,000 508,50
Pila 2 15,00 1,13 30,000 508,50
Pila 3 12,00 1,13 30,000 406,80
Pila 4 12,00 1,13 30,000 406,80
Pila 5 12,00 1,13 30,000 406,80
Pila 6 12,00 1,13 30,000 406,80
Pila 7 12,00 1,13 30,000 406,80

Parziale m3 3´051,00

SOMMANO m3 3´945,96 24,96 98´491,16

78 / 147 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni VI01
Spalla A *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 21,00 10,00 0,038 7850,000 62´643,00
Spalla B *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 15,00 10,00 0,038 7850,000 44´745,00

Parziale kg 107´388,00
Pila 1  *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 15,00 10,00 0,038 7850,000 44´745,00
Pila 2 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 15,00 10,00 0,038 7850,000 44´745,00
Pila 3 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Pila 4 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Pila 5 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Pila 6 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Pila 7 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00

Parziale kg 268´470,00

SOMMANO kg 375´858,00 2,25 845´680,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´393´669,65
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´393´669,65

79 / 148 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni VI01
Acciaio di armatura
SPALLE
Spalla A inc 200 kg/m 21,00 22,000 200,000 92´400,00
Spalla B inc 200 kg/m 15,00 22,000 200,000 66´000,00

Parziale kg 158´400,00
PILE inc 140 kg/m
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=(2*15)) 30,00 30,000 140,000 126´000,00
Pile da 3 a 7 *(par.ug.=(12*5)) 60,00 30,000 140,000 252´000,00

Parziale kg 378´000,00

SOMMANO kg 536´400,00 1,86 997´704,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´391´373,65
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 9´391´373,65

VI.D Fondazioni  (SbCat 15)

80 / 149 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per VI01
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 9,60 24,000 0,200 46,08
Spalla B 9,60 16,800 0,200 32,26
Muro andatore 13,20 7,400 0,200 19,54
Pila 1 9,60 16,800 0,200 32,26
Pila 2 9,60 16,800 0,200 32,26
Pila 3 9,60 13,200 0,200 25,34
Pila 4 9,60 13,200 0,200 25,34
Pila 5 9,60 13,200 0,200 25,34
Pila 6 9,60 13,200 0,200 25,34
Pila 7 9,60 13,200 0,200 25,34

SOMMANO m³ 289,10 88,42 25´562,22

81 / 150 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per VI01
Spalla A 9,20 23,600 2,000 434,24
Spalla B 9,20 16,400 2,000 301,76
Muro andatore 13,00 7,000 1,450 131,95
Pila 1 9,20 16,400 2,500 377,20
Pila 2 9,20 16,400 2,500 377,20
Pila 3 9,20 12,800 2,500 294,40
Pila 4 9,20 12,800 2,500 294,40
Pila 5 9,20 12,800 2,500 294,40
Pila 6 9,20 12,800 2,500 294,40
Pila 7 9,20 12,800 2,500 294,40

SOMMANO m³ 3´094,35 153,92 476´282,35

82 / 151 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI01
Vedi art B.03.031.c 476282,3

5 476´282,35

SOMMANO % 476´282,35 4,00 19´051,29

83 / 152 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´912´269,51
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 9´912´269,51

Fondazioni per VI01
Incidenza 120 kg/m3

120,00 3094,350 371´322,00

SOMMANO kg 371´322,00 1,86 690´658,92

84 / 153 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per VI01
Spalla A 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 23,600 2,000 94,40
Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 16,400 2,000 65,60
Muro andatore 2,00 13,00 1,450 37,70

2,00 7,000 1,450 20,30
Pila 1 2,00 9,20 2,500 46,00

2,00 16,400 2,500 82,00
Pila 2 2,00 9,20 2,500 46,00

2,00 16,400 2,500 82,00
Pila 3 2,00 9,20 2,500 46,00

2,00 12,800 2,500 64,00
Pila 4 2,00 9,20 2,500 46,00

2,00 12,800 2,500 64,00
Pila 5 2,00 9,20 2,500 46,00

2,00 12,800 2,500 64,00
Pila 6 2,00 9,20 2,500 46,00

2,00 12,800 2,500 64,00
Pila 7 2,00 9,20 2,500 46,00

2,00 12,800 2,500 64,00

SOMMANO m² 1´097,60 22,43 24´619,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´627´547,60



pag. 25

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 10´627´547,60

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

85 / 154 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per VI01
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 2,43 m 13877,40 13´877,40

SOMMANO m³ 13´877,40 7,16 99´362,18

86 / 155 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per VI01
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 2,43 m 5139,84 5´139,84

SOMMANO m³ 5´139,84 2,28 11´718,84

87 / 156 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per VI01 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 99362,180 99´362,18

SOMMANO % 99´362,18 20,00 19´872,44

88 / 157 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per VI01
vedi voce B.01.001.a 13877,400 13´877,40
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 289,100 -289,10
vedi art.B.03.031.c 3094,350 -3´094,35

Sommano positivi m³ 13´877,40
Sommano negativi m³ -3´383,45

SOMMANO m³ 10´493,95 1,69 17´734,78

89 / 158 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per VI01
vedi voce B.01.001.a 45,00 13877,400 624´483,00
a detrarre voce riempimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 624´483,00 10´776´235,84
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 624´483,00 10´776´235,84

A.02.007.a 45,00 10493,950 -472´227,75

Parziale mc x km 152´255,25
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=3426*0,60^2*3,1416) 45,00 3874,724 174´362,58

Parziale mc x km 174´362,58

Sommano positivi mc x km 798´845,58
Sommano negativi mc x km -472´227,75

SOMMANO mc x km 326´617,83 0,25 81´654,46

90 / 159 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc. 2 t/m3
Movimenti terra per VI01
vedi voce B.01.001.a 2,00 13740,000 27´480,00
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 10429,700 -20´859,40

Parziale t 6´620,60
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=3492*0,60^2*3,1416) 2,00 3949,368 7´898,74

Parziale t 7´898,74

Sommano positivi t 35´378,74
Sommano negativi t -20´859,40

SOMMANO t 14´519,34 7,25 105´265,21

91 / 2257 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km
Protezione Massi 7 pile VI_FRARI_ 7,00 2,28 3,000 47,88

SOMMANO m³ 47,88 147,31 7´053,20

92 / 2258 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

47,88

SOMMANO m³ 47,88 19,14 916,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´971´125,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´971´125,13

VI02 VIADOTTO DESEDAN pk 3+071,00 - 4+291,00 - L= 1220,00
m  (Cat 12)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

93 / 207 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.d VERTICALE O INCLINATA - - DIAMETRO SUPERIORE A MM

1200
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
Opere provvisionali per VI_02
Jet-grouting dn 1400
SPALLA A 42,00 10,00 420,00
P1 36,00 10,00 360,00
P2 36,00 10,00 360,00
P3 36,00 10,00 360,00
P4 36,00 10,00 360,00
P5 36,00 10,00 360,00
P6 36,00 10,00 360,00
P7 36,00 10,00 360,00
P8 36,00 10,00 360,00
P9 36,00 10,00 360,00
P10 36,00 10,00 360,00
P11 36,00 10,00 360,00
P12 36,00 10,00 360,00
P13 36,00 10,00 360,00
P14 36,00 10,00 360,00
P15 36,00 10,00 360,00
P16 36,00 10,00 360,00
P17 36,00 10,00 360,00
P18 36,00 10,00 360,00
P19 36,00 10,00 360,00
P20 36,00 10,00 360,00

SOMMANO ml 7´620,00 121,67 927´125,40

94 / 208 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.f VERTICALE O  ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER

DIAMETRI OLTRE MM 1000
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
Opere provvisionali per VI_02
Jet-grouting dn 1400
SPALLA A 42,00 1,05 44,10
P1 36,00 1,65 59,40
P2 36,00 1,35 48,60
P3 36,00 1,95 70,20
P4 36,00 1,06 38,16
P5 36,00 2,20 79,20
P6 36,00 3,00 108,00
P7 36,00 1,95 70,20
P8 36,00 1,80 64,80
P9 36,00 1,70 61,20
P10 36,00 2,00 72,00
P11 36,00 1,65 59,40
P12 36,00 1,35 48,60
P13 36,00 2,60 93,60
P14 36,00 4,70 169,20
P15 36,00 5,21 187,56
P16 36,00 3,55 127,80
P17 36,00 1,85 66,60
P18 36,00 2,70 97,20
P19 36,00 1,55 55,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´621,62 11´898´250,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´621,62 11´898´250,53

P20 36,00 1,80 64,80

SOMMANO ml 1´686,42 17,74 29´917,09

95 / 209 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.a INTRODOTTE A GRAV ... O DEL DIAMETRO DI MM 140 IN

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ESECUZIONE PERFORO D. MM 140 IN COLONNE DI
TERRENO CONSOLIDATE
Opere provvisionali per VI_02
Jet-grouting dn 1400
Per perforazione tubolare armatura Ø 114 sp 10
SPALLA A 42,00 10,00 420,00
P1 36,00 10,00 360,00
P2 36,00 10,00 360,00
P3 36,00 10,00 360,00
P4 36,00 10,00 360,00
P5 36,00 10,00 360,00
P6 36,00 10,00 360,00
P7 36,00 10,00 360,00
P8 36,00 10,00 360,00
P9 36,00 10,00 360,00
P10 36,00 10,00 360,00
P11 36,00 10,00 360,00
P12 36,00 10,00 360,00
P13 36,00 10,00 360,00
P14 36,00 10,00 360,00
P15 36,00 10,00 360,00
P16 36,00 10,00 360,00
P17 36,00 10,00 360,00
P18 36,00 10,00 360,00
P19 36,00 10,00 360,00
P20 36,00 10,00 360,00

SOMMANO ml 7´620,00 16,66 126´949,20

96 / 210 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.b INTRODOTTE A GRAVITÀ - - ARMATURA TUBI IN ACCIAIO

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
Opere provvisionali per VI_02
Jet-grouting dn 1400
Per tubolare armatura Ø 114 sp 10 - kg/m 25,72
SPALLA A 42,00 10,00 25,720 10´802,40
P1 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P2 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P3 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P4 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P5 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P6 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P7 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P8 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P9 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P10 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P11 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P12 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P13 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P14 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P15 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P16 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P17 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P18 36,00 10,00 25,720 9´259,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´468,00 12´055´116,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´468,00 12´055´116,82

P19 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P20 36,00 10,00 25,720 9´259,20

SOMMANO kg 195´986,40 2,33 456´648,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´511´765,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´511´765,13

VI.C Sottofondazioni  (SbCat 14)

97 / 211 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni VI02
Spalla A 12,00 22,000 264,00
Spalla B 12,00 22,000 264,00

Parziale ml 528,00
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=20*9) 180,00 30,000 5´400,00

Parziale ml 5´400,00

SOMMANO ml 5´928,00 265,27 1´572´520,56

98 / 212 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni VI02 - area pali m2/m 1,13
Spalla A 12,00 1,13 22,000 298,32
Spalla B 12,00 1,13 22,000 298,32

Parziale m3 596,64
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=20*9) 180,00 1,13 30,000 6´102,00

Parziale m3 6´102,00

SOMMANO m3 6´698,64 24,96 167´198,05

99 / 213 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni VI02
Spalla A *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Spalla B *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00

Parziale kg 71´592,00
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=20*9)*(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 180,00 10,00 0,038 7850,000 536´940,00

Parziale kg 536´940,00

SOMMANO kg 608´532,00 2,25 1´369´197,00

100 / 214 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni VI02
Acciaio di armatura
SPALLE inc 200 kg/m
Spalla A 12,00 22,000 200,000 52´800,00
Spalla B 12,00 22,000 200,000 52´800,00

Parziale kg 105´600,00
PILE inc 140 kg/m
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=20*9) 180,00 30,000 140,000 756´000,00

Parziale kg 756´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 861´600,00 15´620´680,74



pag. 31

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 861´600,00 15´620´680,74

SOMMANO kg 861´600,00 1,86 1´602´576,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´223´256,74
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´223´256,74

VI.D Fondazioni  (SbCat 15)

101 / 215 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per VI02
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 9,60 13,200 0,200 25,34
Spalla B 9,60 13,200 0,200 25,34
Pile da 1 a 20 20,00 9,60 9,600 0,200 368,64

SOMMANO m³ 419,32 88,42 37´076,27

102 / 216 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per VI02
Spalla A 9,20 12,800 2,000 235,52
Spalla B 9,20 12,800 2,000 235,52
Pile da 1 a 20 20,00 9,20 9,200 2,300 3´893,44

SOMMANO m³ 4´364,48 153,92 671´780,76

103 / 217 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI02
Vedi art B.03.031.c 671780,7

6 671´780,76

SOMMANO % 671´780,76 4,00 26´871,23

104 / 218 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per VI02
Incidenza 120 kg/m3

120,00 4364,480 523´737,60

SOMMANO kg 523´737,60 1,86 974´151,94

105 / 219 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per VI02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´933´136,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´933´136,94

Spalla A 2,00 9,20 2,000 36,80
2,00 12,800 2,000 51,20

Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80
2,00 12,800 2,000 51,20

Pile da 1 a 20 *(par.ug.=2*20) 40,00 9,20 2,300 846,40
(par.ug.=2*20) 40,00 9,200 2,300 846,40

SOMMANO m² 1´868,80 22,43 41´917,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´975´054,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´975´054,12

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

106 / 220 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per VI02
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 1,84 m 17589,37 17´589,37

SOMMANO m³ 17´589,37 7,16 125´939,89

107 / 221 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per VI02
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 1,84 m 4221,35 4´221,35

SOMMANO m³ 4´221,35 2,28 9´624,68

108 / 222 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per VI02 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 125939,89

0 125´939,89

SOMMANO % 125´939,89 20,00 25´187,98

109 / 223 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per VI02
vedi voce B.01.001.a 17589,370 17´589,37
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 419,320 -419,32
vedi art.B.03.031.c 4364,480 -4´364,48

Sommano positivi m³ 17´589,37
Sommano negativi m³ -4´783,80

SOMMANO m³ 12´805,57 1,69 21´641,41

110 / 224 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per VI02
vedi voce B.01.001.a 45,00 17589,370 791´521,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 791´521,65 19´157´448,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 791´521,65 19´157´448,08

a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 45,00 12805,570 -576´250,65

Parziale mc x km 215´271,00
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=5928*0,60^2*3,1416) 45,00 6704,426 301´699,17

Parziale mc x km 301´699,17

Sommano positivi mc x km 1´093
220,82

Sommano negativi mc x km -576´250,65

SOMMANO mc x km 516´970,17 0,25 129´242,54

111 / 225 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Movimenti terra per VI02
vedi voce B.01.001.a 2,00 17589,370 35´178,74
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 12805,570 -25´611,14

Parziale t 9´567,60
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=5928*0,60^2*3,1416) 2,00 6704,426 13´408,85

Parziale t 13´408,85

Sommano positivi t 48´587,59
Sommano negativi t -25´611,14

SOMMANO t 22´976,45 7,25 166´579,26

112 / 2259 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km
Protezione Massi 20 pile VI_DESE_ 20,00 1,92 1,920 3,000 221,18

SOMMANO m³ 221,18 147,31 32´582,03

113 / 2260 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

221,18

SOMMANO m³ 221,18 19,14 4´233,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´490´085,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´490´085,30

VI03 VIADOTTO VILLANOVA pk 4+992,00 - 5+292,00 -  L =
300,00 m  (Cat 13)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

114 / 275 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Opere provvisionali per VI_03
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 34,51 m2/m 26,00 34,510 897,26

SOMMANO m³ 897,26 17,41 15´621,30

115 / 276 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Opere provvisionali per VI_03
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 34.51 m2/m 26,00 34,510 897,26

SOMMANO m³ 897,26 1,69 1´516,37

116 / 277 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Opere provvisionali per VI_03
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 34,51 m2/m - 20 km 20,00 34,51 39,570 27´311,21

SOMMANO mc x km 27´311,21 0,25 6´827,80

117 / 278 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per VI_03
Cordoli per micropali
PILA 4
Paratie tipo A,B *(larg.=0,60+0,20) 26,00 0,800 0,100 2,08

SOMMANO m³ 2,08 88,42 183,91

118 / 279 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per VI_03
Cordoli per micropali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´514´234,68
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´514´234,68

PILA 4
Paratie tipo A,B 26,00 0,600 0,600 9,36

SOMMANO m³ 9,36 128,46 1´202,39

119 / 280 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per VI_03
Cordoli per micropali
PILA 4
Paratie tipo A,B 2,00 26,00 0,600 31,20

4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO m² 32,64 22,43 732,12

120 / 281 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per VI_03
Incidenza 80 kg/m3
PILA 4
Paratie tipo A,B 80,00 26,00 0,600 0,600 748,80

SOMMANO kg 748,80 1,86 1´392,77

121 / 282 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_03
Paratie Micropali
PILA 4
Paratie tipo A *(par.ug.=7+11) 18,00 7,600 136,80
Paratie tipo B 47,00 10,600 498,20

SOMMANO ml 635,00 22,08 14´020,80

122 / 283 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_03
Paratie Micropali
PILA 4
Paratie tipo A *(par.ug.=7+11) 18,00 7,600 136,80
Paratie tipo B 47,00 10,600 498,20

SOMMANO ml 635,00 33,15 21´050,25

123 / 284 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´552´633,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´552´633,01

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per VI_03
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
PILA 4
Paratie tipo A *(par.ug.=7+11) 18,00 8,00 39,000 5´616,00
Paratie tipo B 47,00 11,00 39,000 20´163,00

SOMMANO kg 25´779,00 2,58 66´509,82

124 / 285 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per VI_03
Per tiranti
PILA 4
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 11,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 21,71 1´910,48

125 / 286 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per VI_03
Per tiranti
PILA 4
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 11,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 25,95 2´283,60

126 / 287 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per VI_03
Per tiranti
PILA 4
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 21,57 172,56

127 / 288 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per VI03
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
PILA 4
Tiranti BT1 *(lung.=4,75+6,65+6,65)*(H/peso=51,20*2) 18,05 102,400 1´848,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´848,32 19´623´509,47
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´848,32 19´623´509,47

Piastre per testate inc 100 kg/cad 8,00 100,000 800,00

Parziale kg 2´648,32
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 2648,320 1´324,16

Parziale kg 1´324,16

SOMMANO kg 3´972,48 2,18 8´660,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´632´169,48
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´632´169,48

VI.C Sottofondazioni  (SbCat 14)

128 / 289 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni VI03
Spalla A 12,00 22,000 264,00
Spalla B 12,00 22,000 264,00

Parziale ml 528,00
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=6*7) 42,00 30,000 1´260,00

Parziale ml 1´260,00

SOMMANO ml 1´788,00 265,27 474´302,76

129 / 290 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni VI03 - area pali m2/m 1,13
Spalla A 12,00 1,13 22,000 298,32
Spalla B 12,00 1,13 22,000 298,32

Parziale m3 596,64
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=6*7) 42,00 1,13 30,000 1´423,80

Parziale m3 1´423,80

SOMMANO m3 2´020,44 24,96 50´430,18

130 / 291 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni VI03
Spalla A *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Spalla B *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00

Parziale kg 71´592,00
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=6*7)*(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 42,00 10,00 0,038 7850,000 125´286,00

Parziale kg 125´286,00

SOMMANO kg 196´878,00 2,25 442´975,50

131 / 292 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni VI03
Acciaio di armatura
SPALLE inc 180 kg/m
Spalla A 12,00 22,000 180,000 47´520,00
Spalla B 12,00 22,000 180,000 47´520,00

Parziale kg 95´040,00
PILE inc 140 kg/m
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=6*7) 42,00 30,000 140,000 176´400,00

Parziale kg 176´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 271´440,00 20´599´877,92
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271´440,00 20´599´877,92

SOMMANO kg 271´440,00 1,86 504´878,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´104´756,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´104´756,32

VI.D Fondazioni  (SbCat 15)

132 / 293 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per VI03
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 9,60 13,200 0,200 25,34
Spalla B 9,60 13,200 0,200 25,34
Pila 1 9,60 6,400 0,200 12,29
Pila 2 9,60 6,400 0,200 12,29
Pila 3 9,60 6,400 0,200 12,29
Pila 4 9,60 6,400 0,200 12,29
Pila 5 9,60 6,400 0,200 12,29
Pila 6 9,60 6,400 0,200 12,29
Pila 7 9,60 6,400 0,200 12,29

SOMMANO m³ 136,71 88,42 12´087,90

133 / 294 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per VI03
Spalla A 9,20 12,800 2,000 235,52
Spalla B 9,20 12,800 2,000 235,52
Pila 1 9,20 6,000 1,800 99,36
Pila 2 9,20 6,000 1,800 99,36
Pila 3 9,20 6,000 1,800 99,36
Pila 4 9,20 6,000 1,800 99,36
Pila 5 9,20 6,000 1,800 99,36
Pila 6 9,20 6,000 1,800 99,36
Pila 7 9,20 6,000 1,800 99,36

SOMMANO m³ 1´166,56 153,92 179´556,92

134 / 295 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI03
Vedi art B.03.031.c 179556,9

2 179´556,92

SOMMANO % 179´556,92 4,00 7´182,28

135 / 296 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per VI03
Incidenza 120 kg/m3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´303´583,42
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´303´583,42

120,00 1166,560 139´987,20

SOMMANO kg 139´987,20 1,86 260´376,19

136 / 297 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per VI03
Spalla A 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 12,800 2,000 51,20
Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 12,800 2,000 51,20
Pila 1 2,00 9,20 1,800 33,12

2,00 6,000 1,800 21,60
Pila 2 2,00 9,20 1,800 33,12

2,00 6,000 1,800 21,60
Pila 3 2,00 9,20 1,800 33,12

2,00 6,000 1,800 21,60
Pila 4 2,00 9,20 1,800 33,12

2,00 6,000 1,800 21,60
Pila 5 2,00 9,20 1,800 33,12

2,00 6,000 1,800 21,60
Pila 6 2,00 9,20 1,800 33,12

2,00 6,000 1,800 21,60
Pila 7 2,00 9,20 1,800 33,12

2,00 6,000 1,800 21,60

SOMMANO m² 559,04 22,43 12´539,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´576´498,88
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´576´498,88

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

137 / 298 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per VI03
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 1,01 m 1605,83 1´605,83

SOMMANO m³ 1´605,83 7,16 11´497,74

138 / 299 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per VI03
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 1,01 m 132,46 132,46

SOMMANO m³ 132,46 2,28 302,01

139 / 300 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per VI03 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 11497,740 11´497,74

SOMMANO % 11´497,74 20,00 2´299,55

140 / 301 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per VI03
vedi voce B.01.001.a 1605,830 1´605,83
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 136,710 -136,71
vedi art.B.03.031.c per circa il 50% 0,50 1166,560 -583,28

Sommano positivi m³ 1´605,83
Sommano negativi m³ -719,99

SOMMANO m³ 885,84 1,69 1´497,07

141 / 302 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per VI03
vedi voce B.01.001.a 45,00 1605,830 72´262,35
a detrarre voce riempimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´262,35 21´592´095,25
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´262,35 21´592´095,25

A.02.007.a 45,00 885,840 -39´862,80

Parziale mc x km 32´399,55
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1788*0,60^2*3,1416) 45,00 2022,185 90´998,32

Parziale mc x km 90´998,32

Sommano positivi mc x km 163´260,67
Sommano negativi mc x km -39´862,80

SOMMANO mc x km 123´397,87 0,25 30´849,47

142 / 303 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Movimenti terra per VI02
vedi voce B.01.001.a 2,00 1605,830 3´211,66
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 885,840 -1´771,68

Parziale t 1´439,98
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1788*0,60^2*3,1416) 2,00 2022,185 4´044,37

Parziale t 4´044,37

Sommano positivi t 7´256,03
Sommano negativi t -1´771,68

SOMMANO t 5´484,35 7,25 39´761,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´662´706,26
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 21´662´706,26

VI04 VIADOTTO MAE pk 6+451,00 - 6+931,00 L = 480,00 m  (Cat
14)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

143 / 350 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per VI_04
Coronella per micropali
PILA 2 *(larg.=0,80+0,20) 44,00 1,000 0,100 4,40
PILA 3 *(larg.=,8+,2) 44,00 1,000 0,100 4,40
PILA 4 *(larg.=,8+,2) 44,00 1,000 0,100 4,40
PILA 5 *(larg.=,8+,2) 44,00 1,000 0,100 4,40

SOMMANO m³ 17,60 88,42 1´556,19

144 / 351 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per VI_04
Coronella per micropali
PILA 2 44,00 0,800 0,600 21,12
PILA 3 44,00 0,800 0,600 21,12
PILA 4 44,00 0,800 0,600 21,12
PILA 5 44,00 0,800 0,600 21,12

SOMMANO m³ 84,48 128,46 10´852,30

145 / 352 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per VI_04
Cordoli per micropali
PILA 2 2,00 44,00 0,600 52,80

22,00 0,800 0,600 10,56
PILA 3 2,00 44,00 0,600 52,80

22,00 0,800 0,600 10,56
PILA 4 2,00 44,00 0,600 52,80

22,00 0,800 0,600 10,56
PILA 5 2,00 44,00 0,600 52,80

22,00 0,800 0,600 10,56

SOMMANO m² 253,44 22,43 5´684,66

146 / 353 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per VI_04
Incidenza 80 kg/m3
PILA 2 80,00 44,00 0,800 0,600 1´689,60
PILA 3 80,00 44,00 0,800 0,600 1´689,60
PILA 4 80,00 44,00 0,800 0,600 1´689,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´068,80 21´680´799,41
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´068,80 21´680´799,41

PILA 5 80,00 44,00 0,800 0,600 1´689,60

SOMMANO kg 6´758,40 1,86 12´570,62

147 / 354 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_04
Micropali
PILA 2 108,00 12,600 1´360,80
PILA 3 108,00 12,600 1´360,80
PILA 4 108,00 12,600 1´360,80
PILA 5 108,00 15,100 1´630,80

SOMMANO ml 5´713,20 22,08 126´147,46

148 / 355 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_04
Micropali
PILA 2 108,00 12,600 1´360,80
PILA 3 108,00 12,600 1´360,80
PILA 4 108,00 12,600 1´360,80
PILA 5 108,00 15,100 1´630,80

SOMMANO ml 5´713,20 33,15 189´392,58

149 / 356 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per VI_04
Tubo Ø 139,7 - sp 10 mm - inc 32 kg/m
Micropali
PILA 2 108,00 13,00 32,000 44´928,00
PILA 3 108,00 13,00 32,000 44´928,00
PILA 4 108,00 13,00 32,000 44´928,00
PILA 5 108,00 15,50 32,000 53´568,00

SOMMANO kg 188´352,00 2,58 485´948,16

150 / 357 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.d VERTICALE O INCLINATA - - DIAMETRO SUPERIORE A MM

1200
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
Opere provvisionali per VI_04
Jet-grouting dn 1400
P2 43,00 17,70 761,10
P3 43,00 17,70 761,10
P4 43,00 17,70 761,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´283,30 22´494´858,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´283,30 22´494´858,23

P5 43,00 20,20 868,60
Tappo di fondo inc 0.80 al m2 - Area 148 m2 x 0,80= 119 colonne
P2 119,00 8,00 952,00
P3 119,00 8,00 952,00
P4 119,00 8,00 952,00
P5 119,00 8,00 952,00

SOMMANO ml 6´959,90 121,67 846´811,03

151 / 358 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.f VERTICALE O  ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER

DIAMETRI OLTRE MM 1000
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
Opere provvisionali per VI_04
Jet-grouting dn 1400
P2 119,00 9,70 1´154,30
P3 119,00 9,70 1´154,30
P4 119,00 9,70 1´154,30
P5 119,00 12,20 1´451,80

SOMMANO ml 4´914,70 17,74 87´186,78

152 / 359 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO - SUPERFICE DA 80,01 A
B.01.010.3.a 120 MQ, ROCCIA < 25 % - - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO A POZZO A CIELO APERTO
SUPERFICE DA 80,01 A 120 MQ, ROCCIA < 25 %
- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
Opere provvisionali per VI04
Pila 2 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 8,000 1´161,52
Pila 3 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 8,600 1´248,63
Pila 4 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 8,210 1´192,01
Pila 5 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 11,100 1´611,61

SOMMANO m³ 5´213,77 27,29 142´283,78

153 / 360 SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA
B.01.020 OLTRE 20 CM (%)

Sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco,
per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si
stabilizzi, all'interno del cavo, a  ... d ogni altro onere, fornitura e
magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni
successiva lavorazione.
Opere provvisionali per VI04
Pila 2 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 8,000 31´697,88
Pila 3 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 8,600 34´075,22
Pila 4 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 8,210 32´529,95
Pila 5 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 11,100 43´980,81

SOMMANO % 142´283,86 20,00 28´456,77

154 / 361 DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI
B.01.016 CORONELLA (%)

Da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in
calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo
(Pali trivellati, Pali a grande diametr ... zzi degli scavi per i tratti di
pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le opere di protezione o
consolidamento.
Opere provvisionali per VI04
Pila 2 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 8,000 -31´697,88
Pila 3 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 8,600 -34´075,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -65´773,10 23´599´596,59
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R I P O R T O -65´773,10 23´599´596,59

Pila 4 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 8,210 -32´529,95
Pila 5 *(lung.=6,8*6,8*3,14) 145,19 27,290 11,100 -43´980,81

SI DETRAGGONO % -142´283,86 30,00 -42´685,16

155 / 362 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per VI04
Travi HEB300 - Inc 117,00 kg/m
Cerchiaggi
Pila 2 *(lung.=6,8*2*3,14) 3,00 42,70 117,000 14´987,70
Pila 3  *(lung.=6,8*2*3,14) 3,00 42,70 117,000 14´987,70
Pila 4 *(lung.=6,8*2*3,14) 3,00 42,70 117,000 14´987,70
Pila 5 *(lung.=2*6,8*3,14) 4,00 42,70 117,000 19´983,60

Parziale kg 64´946,70
Per sfridi bullonature si considera il 5% 0,05 64946,700 3´247,34

Parziale kg 3´247,34

SOMMANO kg 68´194,04 2,18 148´663,01

156 / 363 RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO
B.06.002.a ALL'APERTO CLASSE ... RCK 30 N/mmq) IN OPERA - -

RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO
ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA
- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
Opere provvisionali per VI04
Rivestimento pozzi
Pila 2 *(lung.=6,8*2*3,14) 42,70 9,100 388,57
Pila 3  *(lung.=6,8*2*3,14) 42,70 9,700 414,19
Pila 4 *(lung.=6,8*2*3,14) 42,70 9,310 397,54
Pila 5 *(lung.=2*6,8*3,14) 42,70 12,190 520,51

SOMMANO m² 1´720,81 11,79 20´288,35

157 / 364 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Opere provvisionali per VI04
Pozzi
Rivestimento in cls proiettato - R.E.S. Ø10 15x15 - 6.17 kg/mq
Pila 2 42,70 9,100 6,170 2´397,48
Pila 3 42,70 9,700 6,170 2´555,55
Pila 4 42,70 9,310 6,170 2´452,80
Pila 5 42,70 12,190 6,170 3´211,57

SOMMANO kg 10´617,40 2,37 25´163,24

158 / 365 MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SU TUTTE LE VOCI
B.01.017.a RELATIVE A LAV ... 0 - - PER OPERE ESEGUITE FINO A ML

10,00 DI PROFONDITÀ (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
MAGGIORAZIONE % SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI
INTERNO POZZI CON SUPERFICIE > A MQ 120
- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)
Opere provvisionali per VI04
Sovrapprezzo alle voci di lavorazione nei pozzi
vedi art B.02.115 148663,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´751´026,03
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R I P O R T O 23´751´026,03

0 148´663,01
vedi art B.06.002.a 20288,350 20´288,35
vedi art B.05.050.a 25163,240 25´163,24

SOMMANO % 194´114,60 5,00 9´705,73

159 / 366 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
Demolizione spritz e micropali da estradosso fondazione
Pila 2 42,70 9,100 0,050 19,43
Pila 3 42,70 9,700 0,050 20,71
Pila 4 42,70 9,310 0,050 19,88
Pila 5 42,70 12,190 0,050 26,03
Demolizione muri arginali per Pile 2 e 5 - inc m2/m 12,06 *(lung.=36+
40) 76,00 12,060 916,56

SOMMANO m³ 1´002,61 27,16 27´230,89

160 / 367 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Per 5 km
Demolizione spritz e micropali da estradosso fondazione
vedi art demolizioni 45,00 1002,610 45´117,45

SOMMANO mc x km 45´117,45 0,25 11´279,36

161 / 368 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Inc 2,5 t/m3
Demolizione spritz e micropali da estradosso fondazione
Pila 2 2,50 42,70 9,100 0,050 48,57
Pila 3 2,50 42,70 9,700 0,050 51,77
Pila 4 2,50 42,70 9,310 0,050 49,69
Pila 5 2,50 42,70 12,190 0,050 65,06
Demolizione muri arginali per Pile 2 e 5 - inc m2/m 12,06 *(lung.=36+
40) 2,50 76,00 12,060 2´291,40

SOMMANO t 2´506,49 24,86 62´311,34

162 / 369 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Opere provvisionali per VI04
Per ritombamento di 1^ fase
Pile 2 - h media 3,50 *(lung.=35*60) 2100,00 3,500 7´350,00
Pila 4 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2100,00 1,200 2´520,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´870,00 23´861´553,35
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R I P O R T O 9´870,00 23´861´553,35

Pila 5 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2100,00 1,200 2´520,00

Parziale m³ 12´390,00

SOMMANO m³ 12´390,00 17,41 215´709,90

163 / 370 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO
A.02.007.c STESA IN STRATI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI
Opere provvisionali per VI04
Per ritombamento di 1^ fase
Pile 2 - h media 3,50 *(lung.=35*60) 2100,00 3,500 7´350,00
Pila 4 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2100,00 1,200 2´520,00
Pila 5 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2100,00 1,200 2´520,00

Parziale m³ 12´390,00

SOMMANO m³ 12´390,00 0,57 7´062,30

164 / 371 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Opere provvisionali per VI04
Per scavo del ritombamento di 1^ fase
Pile 2 - h media 3,50 *(lung.=35*60) 2100,00 3,500 7´350,00
Pila 4 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2100,00 1,200 2´520,00
Pila 5 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2100,00 1,200 2´520,00

SOMMANO m³ 12´390,00 3,65 45´223,50

165 / 372 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Opere provvisionali per VI04
Per 5 km -
Pile 2 - h media 3,50 *(lung.=35*60) 45,00 2100,00 3,500 330´750,00
Pila 4 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 45,00 2100,00 1,200 113´400,00
Pila 5 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 45,00 2100,00 1,200 113´400,00
Fornitura
Per 20 km 20,00 12390,00 247´800,00

SOMMANO mc x km 805´350,00 0,25 201´337,50

166 / 373 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´330´886,55
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R I P O R T O 24´330´886,55

Per scavo del ritombamento d i 1^ fase
Pile 2 - h media 3,50 *(lung.=35*60) 2,00 2100,00 3,500 14´700,00
Pila 4 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2,00 2100,00 1,200 5´040,00
Pila 5 - h media 1,20 *(lung.=60*35) 2,00 2100,00 1,200 5´040,00

SOMMANO t 24´780,00 7,25 179´655,00

167 / 374 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Ricostruzione muri arginali - inc 0,27 m3/m *(lung.=36+40) 76,00 0,270 20,52

SOMMANO m³ 20,52 88,42 1´814,38

168 / 375 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Ricostruzione muri arginali - inc 1,083 m3/m *(lung.=36+40) 76,00 1,083 82,31

SOMMANO m³ 82,31 153,92 12´669,16

169 / 376 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Ricostruzione muri arginali  *(lung.=36+40) 120,00 76,00 1,083 9´876,96

SOMMANO kg 9´876,96 1,86 18´371,15

170 / 377 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Ricostruzione muri arginali *(lung.=36+40) 1,00 76,00 0,540 41,04
(lung.=36+40) 1,00 76,00 0,400 30,40
trasversali *(H/peso=(,54+,4)/2) 5,00 3,500 0,470 8,23

SOMMANO m² 79,67 22,43 1´787,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´545´183,24
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R I P O R T O 24´545´183,24

VI.C Sottofondazioni  (SbCat 14)

171 / 382 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni VI04
Spalla A 12,00 22,000 264,00
Spalla B 15,00 22,000 330,00

Parziale ml 594,00
Pila 1 *(par.ug.=1*9) 9,00 30,000 270,00
Pila da 2 a 5 *(par.ug.=4*25) 100,00 30,000 3´000,00

Parziale ml 3´270,00

SOMMANO ml 3´864,00 265,27 1´025´003,28

172 / 383 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni VI04 - area pali m2/m 1,13
Spalla A 12,00 1,13 22,000 298,32
Spalla B 15,00 1,13 22,000 372,90

Parziale m3 671,22
Pila 1 *(par.ug.=1*9) 9,00 1,13 30,000 305,10
Pila da 2 a 5 *(par.ug.=4*25) 100,00 1,13 30,000 3´390,00

Parziale m3 3´695,10

SOMMANO m3 4´366,32 24,96 108´983,35

173 / 384 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni VI04
Spalla A *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Spalla B *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 15,00 10,00 0,038 7850,000 44´745,00

Parziale kg 80´541,00
Pila 1 *(par.ug.=1*9)*(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 9,00 10,00 0,038 7850,000 26´847,00
Pile da 2 a 5 *(par.ug.=4*25)*(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 100,00 10,00 0,038 7850,000 298´300,00

Parziale kg 325´147,00

SOMMANO kg 405´688,00 2,25 912´798,00

174 / 385 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni VI04
Acciaio di armatura
SPALLE inc 200 kg/m
Spalla A 12,00 22,000 200,000 52´800,00
Spalla B 15,00 22,000 200,000 66´000,00

Parziale kg 118´800,00
PILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´800,00 26´591´967,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´800,00 26´591´967,87

Pila 1 inc 140 kg/m *(par.ug.=1*9) 9,00 30,000 140,000 37´800,00
Pile da 2 a 5 inc 140 kg/m *(par.ug.=4*25) 100,00 30,000 140,000 420´000,00

Parziale kg 457´800,00

SOMMANO kg 576´600,00 1,86 1´072´476,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´664´443,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´664´443,87

VI.D Fondazioni  (SbCat 15)

175 / 386 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per VI04
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 9,60 13,200 0,200 25,34
Spalla B 9,60 16,800 0,200 32,26
Pila 1 9,60 9,600 0,200 18,43
Pile da 2 a 5 *(lung.=6,75*6,75) 4,00 45,56 3,140 0,300 171,67

SOMMANO m³ 247,70 88,42 21´901,63

176 / 387 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per VI04
Spalla A 9,20 12,800 2,000 235,52
Spalla B 9,20 16,400 2,000 301,76
Pila 1 9,20 9,200 2,300 194,67
Pile 2 a 5 *(lung.=6,75*6,75) 4,00 45,56 3,140 3,000 1´716,70

SOMMANO m³ 2´448,65 153,92 376´896,21

177 / 388 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI04
Vedi art B.03.031.c 376896,2

1 376´896,21

SOMMANO % 376´896,21 4,00 15´075,85

178 / 389 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per VI04
Incidenza 120 kg/m3

120,00 2448,650 293´838,00

SOMMANO kg 293´838,00 1,86 546´538,68

179 / 390 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´624´856,24
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´624´856,24

CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per VI04
Spalla A 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 12,800 2,000 51,20
Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 16,400 2,000 65,60
Pila 1 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 9,200 2,300 42,32
Pile da 2 a 5 4,00 42,39 3,000 508,68

SOMMANO m² 783,72 22,43 17´578,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´642´435,08
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´642´435,08

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

180 / 391 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per VI04
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 2,30 m 8990,42 8´990,42

SOMMANO m³ 8´990,42 7,16 64´371,41

181 / 392 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per VI04
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 2,30 m 2862,94 2´862,94

SOMMANO m³ 2´862,94 2,28 6´527,50

182 / 393 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per VI04 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 64371,410 64´371,41

SOMMANO % 64´371,41 20,00 12´874,28

183 / 394 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per VI04
vedi voce B.01.001.a 8990,420 8´990,42
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 163,570 -163,57
vedi art.B.03.031.c 1722,240 -1´722,24

Sommano positivi m³ 8´990,42
Sommano negativi m³ -1´885,81

SOMMANO m³ 7´104,61 1,69 12´006,79

184 / 395 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per VI04
vedi voce B.01.001.a 45,00 8990,420 404´568,90
a detrarre voce riempimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404´568,90 28´738´215,06
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R I P O R T O 404´568,90 28´738´215,06

A.02.007.a 45,00 7104,610 -319´707,45

Parziale mc x km 84´861,45
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=2340*0,60^2*3,1416) 45,00 2646,484 119´091,78

Parziale mc x km 119´091,78

Sommano positivi mc x km 523´660,68
Sommano negativi mc x km -319´707,45

SOMMANO mc x km 203´953,23 0,25 50´988,31

185 / 396 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Movimenti terra per VI04
vedi voce B.01.001.a 2,00 8990,420 17´980,84
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 7104,610 -14´209,22

Parziale t 3´771,62
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=2340*0,60^2*3,1416) 2,00 2646,484 5´292,97

Parziale t 5´292,97

Sommano positivi t 23´273,81
Sommano negativi t -14´209,22

SOMMANO t 9´064,59 7,25 65´718,28

186 / 2261 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km
Protezione Massi 4 pile VI_MAE_  *(par.ug.=4*(3,14*(3,35^2))/4) 35,24 3,000 105,72

SOMMANO m³ 105,72 147,31 15´573,61

187 / 2262 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

105,72

SOMMANO m³ 105,72 19,14 2´023,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´872´518,74
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R I P O R T O 28´872´518,74

VI05 VIADOTTO FIERA pk 7+532,50 - 8+032,50 - L= 500,00 m
(Cat 15)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

188 / 445 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per VI_05
Cordoli per micropali
PILE 5 - 6
Paratie *(larg.=0,60+0,20) 19,20 0,800 0,100 1,54
(larg.=0,70+0,20) 20,00 0,900 0,100 1,80

SOMMANO m³ 3,34 88,42 295,32

189 / 446 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per VI_05
Cordoli per micropali
PILE 5 e 6
Paratie 19,20 0,600 0,600 6,91

20,00 0,700 0,600 8,40

SOMMANO m³ 15,31 128,46 1´966,72

190 / 447 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per VI_05
Cordoli per micropali
PILA 5 e 6
Paratie 2,00 19,20 0,600 23,04

4,00 0,600 0,600 1,44
2,00 20,00 0,600 24,00
4,00 0,700 0,600 1,68

SOMMANO m² 50,16 22,43 1´125,09

191 / 448 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per VI_05
Incidenza 80 kg/m3
PILE 5 e 6
Paratie 80,00 19,20 0,600 0,600 552,96

80,00 20,00 0,700 0,600 672,00

SOMMANO kg 1´224,96 1,86 2´278,43

192 / 449 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´878´184,30
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 28´878´184,30

B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_05
Paratie Micropali
PILE 5 e 6
Paratie 48,00 7,600 364,80

50,00 10,600 530,00
16,00 10,600 169,60

SOMMANO ml 1´064,40 22,08 23´501,95

193 / 450 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_05
Paratie Micropali
PILE 5 e 6
Paratie 48,00 7,600 364,80

50,00 10,600 530,00
16,00 10,600 169,60

SOMMANO ml 1´064,40 33,15 35´284,86

194 / 451 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per VI_05
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
PILE 5 e 6
Paratie 48,00 8,00 39,000 14´976,00

50,00 11,00 39,000 21´450,00
Inclinati 16,00 11,00 39,000 6´864,00

SOMMANO kg 43´290,00 2,58 111´688,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´048´659,31
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R I P O R T O 29´048´659,31

VI.C Sottofondazioni  (SbCat 14)

195 / 452 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni VI05
Spalla A 12,00 22,000 264,00
Spalla B 12,00 22,000 264,00

Parziale ml 528,00
Pila 1 6,00 30,000 180,00
Pila 2 6,00 30,000 180,00
Pila 3 6,00 30,000 180,00
Pila 4 6,00 30,000 180,00
Pila 5 6,00 30,000 180,00
Pila 6 6,00 30,000 180,00
Pila 7 6,00 30,000 180,00
Pila 8 6,00 30,000 180,00
Pila 9 6,00 30,000 180,00
Pila 10 6,00 30,000 180,00
Pila 11 6,00 30,000 180,00
Pila 12 6,00 30,000 180,00

Parziale ml 2´160,00

SOMMANO ml 2´688,00 265,27 713´045,76

196 / 453 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni VI01 - area pali m2/m 1,13
Spalla A 12,00 1,13 22,000 298,32
Spalla B 12,00 1,13 22,000 298,32

Parziale m3 596,64
Pila 1 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 2 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 3 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 4 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 5 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 6 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 7 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 8 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 9 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 10 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 11 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 12 6,00 1,13 30,000 203,40

Parziale m3 2´440,80

SOMMANO m3 3´037,44 24,96 75´814,50

197 / 454 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni VI01
Spalla A *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00
Spalla B *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00

Parziale kg 71´592,00
Pila 1  *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 2 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´388,00 29´837´519,57
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R I P O R T O 107´388,00 29´837´519,57

Pila 3 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 4 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 5 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 6 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 7 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 8 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 9 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 10 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 11 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 12 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00

Parziale kg 214´776,00

SOMMANO kg 286´368,00 2,25 644´328,00

198 / 455 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni VI01
Acciaio di armatura
SPALLE inc 180 kg/m
Spalla A 12,00 22,000 180,000 47´520,00
Spalla B 12,00 22,000 180,000 47´520,00

Parziale kg 95´040,00
PILE inc 140 kg/m
Pile da 1 a 12 *(par.ug.=6*12) 72,00 30,000 140,000 302´400,00

Parziale kg 302´400,00

SOMMANO kg 397´440,00 1,86 739´238,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´221´085,97
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´221´085,97

VI.D Fondazioni  (SbCat 15)

199 / 456 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per VI05
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 9,60 13,200 0,200 25,34
muro andatore in sx 7,40 7,400 0,200 10,95
Spalla B 9,60 13,200 0,200 25,34
Pila 1 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 2 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 3 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 4 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 5 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 6 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 7 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 8 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 9 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 10 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 11 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 12 6,40 9,600 0,200 12,29

SOMMANO m³ 209,11 88,42 18´489,51

200 / 457 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per VI05
Spalla A 9,20 12,800 2,000 235,52
muro andatore in sx 7,00 7,000 1,500 73,50
Spalla B 9,20 12,800 2,000 235,52
Pila 1 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 2 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 3 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 4 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 5 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 6 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 7 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 8 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 9 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 10 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 11 6,00 9,200 1,800 99,36
Pila 12 6,00 9,200 1,800 99,36

SOMMANO m³ 1´736,86 153,92 267´337,49

201 / 458 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI05
Vedi art B.03.031.c 267337,4

9 267´337,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´337,49 31´506´912,97
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267´337,49 31´506´912,97

SOMMANO % 267´337,49 4,00 10´693,50

202 / 459 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per VI05
Incidenza 120 kg/m3

120,00 1736,860 208´423,20

SOMMANO kg 208´423,20 1,86 387´667,15

203 / 460 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per VI05
Spalla A 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 9,200 2,000 36,80
muro andatore in sx 2,00 7,00 1,500 21,00

2,00 7,000 1,500 21,00
Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 9,200 2,000 36,80
Pila 1 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 2 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 3 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 4 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 5 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 6 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 7 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 8 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 9 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 10 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 11 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12
Pila 12 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 9,200 1,800 33,12

SOMMANO m² 845,84 22,43 18´972,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´924´245,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´924´245,81

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

204 / 461 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per VI05
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 2,08 m 10545,25 10´545,25

SOMMANO m³ 10´545,25 7,16 75´503,99

205 / 462 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per VI05
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 2,08 m 2896,87 2´896,87

SOMMANO m³ 2´896,87 2,28 6´604,86

206 / 463 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per VI05 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 75503,990 75´503,99

SOMMANO % 75´503,99 20,00 15´100,80

207 / 464 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per VI05
vedi voce B.01.001.a 10545,250 10´545,25
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 209,110 -209,11
vedi art.B.03.031.c 1736,860 -1´736,86

Sommano positivi m³ 10´545,25
Sommano negativi m³ -1´945,97

SOMMANO m³ 8´599,28 1,69 14´532,78

208 / 465 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per VI05
vedi voce B.01.001.a 45,00 10545,250 474´536,25
a detrarre voce riempimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 474´536,25 32´035´988,24
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 474´536,25 32´035´988,24

A.02.007.a 45,00 8599,280 -386´967,60

Parziale mc x km 87´568,65
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=2880*0,60^2*3,1416) 45,00 3257,211 146´574,49

Parziale mc x km 146´574,49

Sommano positivi mc x km 621´110,74
Sommano negativi mc x km -386´967,60

SOMMANO mc x km 234´143,14 0,25 58´535,79

209 / 466 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Movimenti terra per VI05
vedi voce B.01.001.a 2,00 10545,250 21´090,50
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 8599,280 -17´198,56

Parziale t 3´891,94
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=2880*0,60^2*3,1416) 2,00 3257,211 6´514,42

Parziale t 6´514,42

Sommano positivi t 27´604,92
Sommano negativi t -17´198,56

SOMMANO t 10´406,36 7,25 75´446,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´169´970,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´169´970,14

VI06 VIADOTTO MALCOM  pk 8+797,00 - 8+912,00 -  L= 115,00
m  (Cat 16)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

210 / 513 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per VI_06
Cordoli per micropali
SPALLA A *(larg.=,7+,2) 38,80 0,900 0,100 3,49
PILA 1 *(larg.=,7+,2) 28,80 0,900 0,100 2,59
PILA 2 *(larg.=,7+,2) 31,60 0,900 0,100 2,84
SPALLA B *(larg.=,7+,2) 30,00 0,900 0,100 2,70
(larg.=,6+,2) 44,00 0,800 0,100 3,52

SOMMANO m³ 15,14 88,42 1´338,68

211 / 514 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per VI_06
Cordoli per micropali
SPALLA A 38,80 0,700 0,600 16,30
PILA 1 28,80 0,700 0,600 12,10
PILA 2 31,60 0,700 0,600 13,27
SPALLA B 30,00 0,700 0,600 12,60

44,00 0,600 0,600 15,84

SOMMANO m³ 70,11 128,46 9´006,33

212 / 515 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per VI_06
Cordoli per micropali
SPALLA A 2,00 38,80 0,600 46,56

4,00 0,700 0,600 1,68
PILA 1 2,00 28,80 0,600 34,56

4,00 0,700 0,600 1,68
PILA 2 2,00 31,60 0,600 37,92

4,00 0,700 0,600 1,68
SPALLA B 2,00 30,00 0,600 36,00

4,00 0,700 0,600 1,68
2,00 44,00 0,600 52,80
4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO m² 216,00 22,43 4´844,88

213 / 516 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per VI_06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´185´160,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´185´160,03

Incidenza 80 kg/m3
SPALLA A 80,00 38,80 0,700 0,600 1´303,68
PILA 1 80,00 28,80 0,700 0,600 967,68
PILA 2 80,00 31,60 0,700 0,600 1´061,76
SPALLA B 80,00 30,00 0,700 0,600 1´008,00

80,00 44,00 0,600 0,600 1´267,20

SOMMANO kg 5´608,32 1,86 10´431,48

214 / 517 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_06
Paratie Micropali
SPALLA A 26,00 7,600 197,60

103,00 10,600 1´091,80
PILA 1 26,00 7,600 197,60

69,00 10,600 731,40
PILA 2 26,00 7,600 197,60

78,00 10,600 826,80
SPALLA B 13,00 7,600 98,80

80,00 10,600 848,00
50,00 10,600 530,00
12,00 13,600 163,20
33,00 17,600 580,80
18,00 19,600 352,80

SOMMANO ml 5´816,40 22,08 128´426,11

215 / 518 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_06
Paratie Micropali
SPALLA A 26,00 7,600 197,60

103,00 10,600 1´091,80
PILA 1 26,00 7,600 197,60

69,00 10,600 731,40
PILA 2 26,00 7,600 197,60

78,00 10,600 826,80
SPALLA B 13,00 7,600 98,80

80,00 10,600 848,00
50,00 10,600 530,00
12,00 13,600 163,20
33,00 17,600 580,80
18,00 19,600 352,80

SOMMANO ml 5´816,40 33,15 192´813,66

216 / 519 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per VI_06
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´516´831,28
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´516´831,28

SPALLA A 26,00 8,00 39,000 8´112,00
103,00 11,00 39,000 44´187,00

PILA 1 26,00 8,00 39,000 8´112,00
69,00 11,00 39,000 29´601,00

PILA 2 26,00 8,00 39,000 8´112,00
78,00 11,00 39,000 33´462,00

SPALLA B 13,00 8,00 39,000 4´056,00
80,00 11,00 39,000 34´320,00
50,00 11,00 39,000 21´450,00
12,00 14,00 39,000 6´552,00
33,00 18,00 39,000 23´166,00
18,00 20,00 39,000 14´040,00

SOMMANO kg 235´170,00 2,58 606´738,60

217 / 520 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per VI_06
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 11,00 88,00
Tiranti CT1 2,00 11,00 22,00
Tiranti CT2 1,00 10,00 10,00
Tiranti DT1 5,00 17,50 87,50
Tiranti DT2 5,00 16,50 82,50
Tiranti DT3 3,00 16,50 49,50
Tiranti D1T1 3,00 17,50 52,50
Tiranti D1T2 3,00 16,50 49,50
Tiranti D1T3 3,00 16,50 49,50
Tiranti D1T4 2,00 15,50 31,00

SOMMANO ml 522,00 21,71 11´332,62

218 / 521 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per VI_06
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 11,00 88,00
Tiranti CT1 2,00 11,00 22,00
Tiranti CT2 1,00 10,00 10,00
Tiranti DT1 5,00 17,50 87,50
Tiranti DT2 5,00 16,50 82,50
Tiranti DT3 3,00 16,50 49,50
Tiranti D1T1 3,00 17,50 52,50
Tiranti D1T2 3,00 16,50 49,50
Tiranti D1T3 3,00 16,50 49,50
Tiranti D1T4 2,00 15,50 31,00

SOMMANO ml 522,00 25,95 13´545,90

219 / 522 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´148´448,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´148´448,40

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per VI_06
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 8,00
Tiranti CT1 2,00
Tiranti CT2 1,00
Tiranti DT1 e DT2 21,00
Tiranti DT3 *(par.ug.=2+5) 7,00 7,00

SOMMANO cad 39,00 21,57 841,23

220 / 523 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per VI06
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(H/peso=2*51,2) 19,40 102,400 1´986,56
Tiranti CT1 *(H/peso=2*51,2) 4,80 102,400 491,52
Tiranti CT2 *(H/peso=2*51,2) 3,45 102,400 353,28
Tiranti DT1 *(H/peso=2*51,2) 17,75 102,400 1´817,60
Tiranti DT2 *(H/peso=2*51,2) 25,20 102,400 2´580,48
Travi n. 2 HEB 200 kg/m 61.3x2
Tiranti DT3 - D1-T3 - D1-T4 *(H/peso=2*61,3) 45,00 122,600 5´517,00

Piastre per testate inc 100 kg/cad 39,00 100,000 3´900,00

Parziale kg 16´646,44
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 16646,440 8´323,22

Parziale kg 8´323,22

SOMMANO kg 24´969,66 2,18 54´433,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´203´723,49
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 33´203´723,49

VI.C Sottofondazioni  (SbCat 14)

221 / 524 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni VI06
Spalla A 15,00 22,000 330,00

Parziale ml 330,00
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*8) 16,00 30,000 480,00

Parziale ml 480,00

SOMMANO ml 810,00 265,27 214´868,70

222 / 525 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni VI06 - area pali m2/m 1,13
Spalla A 15,00 1,13 22,000 372,90

Parziale m3 372,90
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,13 30,000 542,40

Parziale m3 542,40

SOMMANO m3 915,30 24,96 22´845,89

223 / 526 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni VI06
Spalla A *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 15,00 10,00 0,038 7850,000 44´745,00

Parziale kg 44´745,00
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*8)*(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 16,00 10,00 0,038 7850,000 47´728,00

Parziale kg 47´728,00

SOMMANO kg 92´473,00 2,25 208´064,25

224 / 527 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni VI06
Acciaio di armatura
SPALLE inc 180 kg/m
Spalla A 15,00 22,000 180,000 59´400,00

Parziale kg 59´400,00
PILE inc 140 kg/m
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*8) 16,00 30,000 140,000 67´200,00

Parziale kg 67´200,00

SOMMANO kg 126´600,00 1,86 235´476,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´884´978,33
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R I P O R T O 33´884´978,33

225 / 528 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per VI06
Micropali
Spalla B 120,00 8,000 960,00

SOMMANO ml 960,00 24,44 23´462,40

226 / 529 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.e PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240

FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per VI06
Micropali
Spalla B 120,00 8,000 960,00

SOMMANO ml 960,00 35,65 34´224,00

227 / 530 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per VI06
Micropali
Ø219.1 sp 10 mm - inc. 51,60 kg/m
Spalla B 120,00 9,000 51,600 55´728,00

SOMMANO kg 55´728,00 2,58 143´778,24

228 / 531 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per VI06
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
Spalla B 120,00 0,80 3,551 340,90

Parziale kg 340,90
5% per saldatura 0,05 340,900 17,05

Parziale kg 17,05

SOMMANO kg 357,95 1,86 665,79

229 / 532 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA
Sottofondazioni per VI06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´087´108,76
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Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri
Spalla B *(larg.=9,000-3) 120,00 2,00 6,000 1´440,00

SOMMANO cad 1´440,00 7,21 10´382,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´097´491,16
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VI.D Fondazioni  (SbCat 15)

230 / 533 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per VI06
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 9,60 16,800 0,200 32,26
Spalla B 9,60 16,800 0,200 32,26
Pila 1 6,40 13,200 0,200 16,90
Pila 2 6,40 13,200 0,200 16,90

SOMMANO m³ 98,32 88,42 8´693,45

231 / 534 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per VI06
Spalla A 9,20 16,400 2,000 301,76
Spalla B 9,20 16,400 2,000 301,76
Pila 1 6,00 12,800 1,800 138,24
Pila 2 6,00 12,800 1,800 138,24

SOMMANO m³ 880,00 153,92 135´449,60

232 / 535 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI06
Vedi art B.03.031.c 135449,6

0 135´449,60

SOMMANO % 135´449,60 4,00 5´417,98

233 / 536 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per VI06
Incidenza 120 kg/m3

120,00 880,000 105´600,00

SOMMANO kg 105´600,00 1,86 196´416,00

234 / 537 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´443´468,19
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CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per VI06
Spalla A 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 16,400 2,000 65,60
Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 16,400 2,000 65,60
Pila 1 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 12,800 1,800 46,08
Pila 2 2,00 6,00 1,800 21,60

2,00 12,800 1,800 46,08

SOMMANO m² 340,16 22,43 7´629,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´451´097,98
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VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

235 / 538 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per VI06
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 4,34 m 6547,33 6´547,33

SOMMANO m³ 6´547,33 7,16 46´878,88

236 / 539 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per VI06
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 4,34 m 3896,79 3´896,79

SOMMANO m³ 3´896,79 2,28 8´884,68

237 / 540 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per VI06 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 46878,880 46´878,88

SOMMANO % 46´878,88 20,00 9´375,78

238 / 541 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per VI06
vedi voce B.01.001.a 6547,330 6´547,33
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 98,320 -98,32
vedi art.B.03.031.c 880,000 -880,00

Sommano positivi m³ 6´547,33
Sommano negativi m³ -978,32

SOMMANO m³ 5´569,01 1,69 9´411,63

239 / 542 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per VI06
vedi voce B.01.001.a 45,00 6547,330 294´629,85
a detrarre voce riempimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294´629,85 34´525´648,95
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R I P O R T O 294´629,85 34´525´648,95

A.02.007.a 45,00 5569,010 -250´605,45

Parziale mc x km 44´024,40
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1380*0,60^2*3,1416) 45,00 1560,747 70´233,62

Parziale mc x km 70´233,62

Sommano positivi mc x km 364´863,47
Sommano negativi mc x km -250´605,45

SOMMANO mc x km 114´258,02 0,25 28´564,51

240 / 543 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Movimenti terra per VI06
vedi voce B.01.001.a 2,00 6547,330 13´094,66
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 5569,010 -11´138,02

Parziale t 1´956,64
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1380*0,60^2*3,1416) 2,00 1560,747 3´121,49

Parziale t 3´121,49

Sommano positivi t 16´216,15
Sommano negativi t -11´138,02

SOMMANO t 5´078,13 7,25 36´816,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´591´029,90
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VI07 VIADOTTO FASON pk 10+857,00 - 11+062,00 - L= 205,00 m
(Cat 17)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

241 / 592 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per VI_07
Cordoli per micropali
PILA 1 *(larg.=,7+,2) 22,40 0,900 0,100 2,02
PILA 2 *(larg.=,7+,2) 19,60 0,900 0,100 1,76
SPALLA B *(larg.=,6+,2) 19,60 0,800 0,100 1,57

SOMMANO m³ 5,35 88,42 473,05

242 / 593 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per VI_07
Cordoli per micropali
PILA 1 22,40 0,700 0,600 9,41
PILA 2 19,60 0,700 0,600 8,23
SPALLA B 19,60 0,600 0,600 7,06

SOMMANO m³ 24,70 128,46 3´172,96

243 / 594 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per VI_06
Cordoli per micropali
PILA 1 2,00 22,40 0,600 26,88

4,00 0,700 0,600 1,68
PILA 2 2,00 19,60 0,600 23,52

4,00 0,700 0,600 1,68
SPALLA B 2,00 19,60 0,600 23,52

4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO m² 78,72 22,43 1´765,69

244 / 595 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per VI_07
Incidenza 80 kg/m3
PILA 1 80,00 22,40 0,700 0,600 752,64
PILA 2 80,00 19,60 0,700 0,600 658,56
SPALLA B 80,00 19,60 0,600 0,600 564,48

SOMMANO kg 1´975,68 1,86 3´674,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´600´116,36
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245 / 596 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_07
Paratie Micropali
PILA 1 *(par.ug.=10,00+10) 20,00 7,600 152,00
(par.ug.=3+3) 6,00 7,600 45,60

36,00 10,600 381,60
12,00 10,600 127,20

PILA 2 *(par.ug.=6+12) 18,00 7,600 136,80
(par.ug.=2+4) 6,00 7,600 45,60

31,00 10,600 328,60
10,00 10,600 106,00

SPALLA B *(par.ug.=8+7) 15,00 7,600 114,00
34,00 10,600 360,40

SOMMANO ml 1´797,80 22,08 39´695,42

246 / 597 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per VI_07
Paratie Micropali
PILA 1 *(par.ug.=10,00+10) 20,00 7,600 152,00
(par.ug.=3+3) 6,00 7,600 45,60

36,00 10,600 381,60
12,00 10,600 127,20

PILA 2 *(par.ug.=6+12) 18,00 7,600 136,80
(par.ug.=2+4) 6,00 7,600 45,60

31,00 10,600 328,60
10,00 10,600 106,00

SPALLA B *(par.ug.=8+7) 15,00 7,600 114,00
34,00 10,600 360,40

SOMMANO ml 1´797,80 33,15 59´597,07

247 / 598 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per VI_07
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
PILA 1 *(par.ug.=10,00+10) 20,00 8,00 39,000 6´240,00
(par.ug.=3+3) 6,00 8,00 39,000 1´872,00

36,00 11,00 39,000 15´444,00
12,00 11,00 39,000 5´148,00

PILA 2 *(par.ug.=6+12) 18,00 8,00 39,000 5´616,00
(par.ug.=2+4) 6,00 8,00 39,000 1´872,00

31,00 11,00 39,000 13´299,00
10,00 11,00 39,000 4´290,00

SPALLA B *(par.ug.=8+7) 15,00 8,00 39,000 4´680,00
34,00 11,00 39,000 14´586,00

SOMMANO kg 73´047,00 2,58 188´461,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´887´870,11
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248 / 599 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per VI_07
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=3+3) 6,00 11,00 66,00

SOMMANO ml 66,00 21,71 1´432,86

249 / 600 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per VI_07
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=3+3) 6,00 11,00 66,00

SOMMANO ml 66,00 25,95 1´712,70

250 / 601 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per VI_07
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 21,57 129,42

251 / 602 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per VI07
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
SPALLA B
Tiranti BT1 *(lung.=6,55+6,55)*(H/peso=2*51,2) 13,10 102,400 1´341,44

Piastre per testate inc 100 kg/cad 6,00 100,000 600,00

Parziale kg 1´941,44
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 1941,440 970,72

Parziale kg 970,72

SOMMANO kg 2´912,16 2,18 6´348,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´897´493,60
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 34´897´493,60

VI.C Sottofondazioni  (SbCat 14)

252 / 603 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per VI07
Micropali
Spalla B *(par.ug.=12*8) 96,00 8,000 768,00
Pila 1 *(par.ug.=10*10) 100,00 11,000 1´100,00
Pila 2 *(par.ug.=10*10) 100,00 11,000 1´100,00

SOMMANO ml 2´968,00 24,44 72´537,92

253 / 604 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.e PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240

FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per VI07
Micropali
Spalla B *(par.ug.=12*8) 96,00 8,000 768,00
Pila 1 *(par.ug.=10*10) 100,00 11,000 1´100,00
Pila 2 *(par.ug.=10*10) 100,00 11,000 1´100,00

SOMMANO ml 2´968,00 35,65 105´809,20

254 / 605 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per VI07
Micropali
Ø219.1 sp 10 mm - inc. 51,60 kg/m
Spalla B *(par.ug.=12*8) 96,00 9,000 51,600 44´582,40
Pila 1 *(par.ug.=10*10) 100,00 12,000 51,600 61´920,00
Pila 2 *(par.ug.=10*10) 100,00 12,000 51,600 61´920,00

SOMMANO kg 168´422,40 2,58 434´529,79

255 / 606 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per VI07
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
Spalla B *(par.ug.=12*8*4) 384,00 0,80 3,551 1´090,87
Pila 1 *(par.ug.=10*10*6) 600,00 0,80 3,551 1´704,48
Pila 2 *(par.ug.=10*10*6) 600,00 0,80 3,551 1´704,48

Parziale kg 4´499,83
5% per saldatura 0,05 4499,830 224,99

Parziale kg 224,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´724,82 35´510´370,51
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´724,82 35´510´370,51

SOMMANO kg 4´724,82 1,86 8´788,17

256 / 607 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA
Sottofondazioni per VI07
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri
Spalla B *(par.ug.=12*8)*(larg.=9,000-3) 96,00 2,00 6,000 1´152,00
Pila 1 *(par.ug.=10*10)*(larg.=9-3) 100,00 2,00 6,000 1´200,00
Pila 2 *(par.ug.=10*10)*(larg.=9-3) 100,00 2,00 6,000 1´200,00

SOMMANO cad 3´552,00 7,21 25´609,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´544´768,60
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 35´544´768,60

VI.D Fondazioni  (SbCat 15)

257 / 608 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per VI07
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 4,40 14,500 0,200 12,76
Spalla B 9,60 13,000 0,200 24,96
Pila 1 9,60 9,600 0,200 18,43
Pila 2 9,60 9,600 0,200 18,43

SOMMANO m³ 74,58 88,42 6´594,36

258 / 609 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per VI07
Spalla A 4,00 14,300 2,000 114,40
Spalla B 9,20 12,550 2,000 230,92
Pila 1 9,20 9,200 2,300 194,67
Pila 2 9,20 9,200 2,300 194,67

SOMMANO m³ 734,66 153,92 113´078,87

259 / 610 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI07
Vedi art B.03.031.c 113078,8

7 113´078,87

SOMMANO % 113´078,87 4,00 4´523,15

260 / 611 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per VI07
Incidenza 120 kg/m3

120,00 734,660 88´159,20

SOMMANO kg 88´159,20 1,86 163´976,11

261 / 612 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´832´941,09
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R I P O R T O 35´832´941,09

CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per VI07
Spalla A 2,00 4,00 2,000 16,00

2,00 14,300 2,000 57,20
Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 12,550 2,000 50,20
Pila 1 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 12,150 2,300 55,89
Pila 2 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 9,200 2,300 42,32

SOMMANO m² 343,05 22,43 7´694,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´840´635,70
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R I P O R T O 35´840´635,70

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

262 / 613 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per VI07
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 3,30 m 2742,45 2´742,45

SOMMANO m³ 2´742,45 7,16 19´635,94

263 / 614 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per VI07
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 3,30 m 1318,18 1´318,18

SOMMANO m³ 1´318,18 2,28 3´005,45

264 / 615 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per VI07 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 19635,940 19´635,94

SOMMANO % 19´635,94 20,00 3´927,19

265 / 616 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per VI07
vedi voce B.01.001.a 2742,450 2´742,45
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 98,320 -98,32
vedi art.B.03.031.c 880,000 -880,00

Sommano positivi m³ 2´742,45
Sommano negativi m³ -978,32

SOMMANO m³ 1´764,13 1,69 2´981,38

266 / 617 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per VI07
vedi voce B.01.001.a 45,00 6547,330 294´629,85
a detrarre voce riempimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294´629,85 35´870´185,66
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R I P O R T O 294´629,85 35´870´185,66

A.02.007.a 45,00 5569,010 -250´605,45

Parziale mc x km 44´024,40
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1380*0,60^2*3,1416) 45,00 1560,747 70´233,62

Parziale mc x km 70´233,62

Sommano positivi mc x km 364´863,47
Sommano negativi mc x km -250´605,45

SOMMANO mc x km 114´258,02 0,25 28´564,51

267 / 618 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Movimenti terra per VI07
vedi voce B.01.001.a 2,00 6547,330 13´094,66
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 5569,010 -11´138,02

Parziale t 1´956,64
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1380*0,60^2*3,1416) 2,00 1560,747 3´121,49

Parziale t 3´121,49

Sommano positivi t 16´216,15
Sommano negativi t -11´138,02

SOMMANO t 5´078,13 7,25 36´816,44

268 / 2263 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km
Protezione Massi 2 pile VI_FASON_ 2,00 1,91 1,920 3,000 22,00

SOMMANO m³ 22,00 147,31 3´240,82

269 / 2264 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

22,00

SOMMANO m³ 22,00 19,14 421,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´939´228,51
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R I P O R T O 35´939´228,51

PO01 - PONTE ESISTENTE SU A27 DA RIPRISTINARE  (Cat
83)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

270 / 2483 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.b PARZIALE IN  ... ASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM90 FINO A MM140
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 91/140
CONSOLIDAMENTO SPALLE
PER TUBI IN ACCIAIO - l= 20,00
N.2 FILE PER 5 TUBI A SPALLA
Spalla A 2,00 5,00 20,000 200,00
Spalla B 2,00 5,00 20,000 200,00

SOMMANO ml 400,00 18,41 7´364,00

271 / 2484 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
CONSOLIDAMENTO SPALLE
PER TUBI IN ACCIAIO - l= 20,00
N.2 FILE PER 5 TUBI A SPALLA
Ø 114,3 sp 10 mm - inc kg/m 25,70
Spalla A 2,00 5,00 20,000 25,700 5´140,00
manicotti di giunzione - 7 kg/cad *(par.ug.=2*5*2) 20,00 7,000 140,00
Spalla B 2,00 5,00 20,000 25,700 5´140,00
manicotti di giunzione - 7 kg/cad *(par.ug.=2*5*2) 20,00 7,000 140,00

SOMMANO kg 10´560,00 2,58 27´244,80

272 / 2485 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.b PRESSIONE - - PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI
BASSA PRESSIONE
- PERFORO MM 91 - 140
CONSOLIDAMENTO SPALLE
PER TUBI IN ACCIAIO - l= 20,00
N.2 FILE PER 5 TUBI A SPALLA
Spalla A 2,00 5,00 20,000 200,00
Spalla B 2,00 5,00 20,000 200,00

SOMMANO ml 400,00 5,04 2´016,00

273 / 2486 ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO
B.09.550 NORMALE ED  ... ONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI

ANCHE A TERGO DI MURATURE
OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO
NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E
TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
CONSOLIDAMENTO SPALLE
PER TUBI IN ACCIAIO - l= 20,00
N.2 FILE PER 5 TUBI A SPALLA
INC 0,50 q/m
Spalla A 2,00 5,00 20,000 0,500 100,00
Spalla B 2,00 5,00 20,000 0,500 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200,00 35´975´853,31
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R I P O R T O 200,00 35´975´853,31

SOMMANO q.le 200,00 18,06 3´612,00

274 / 2487 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
PO02
Fodera spalla A 10,00 0,500 5,000 25,00
Fodera spalla B 10,00 0,500 5,000 25,00

Parziale m³ 50,00

SOMMANO m³ 50,00 166,81 8´340,50

275 / 2488 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 6966,500 6´966,50

SOMMANO % 6´966,50 3,00 209,00

276 / 2489 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PO02
Fodera spalla A 10,00 5,000 50,00

2,00 0,500 5,000 5,00
Fodera spalla B 10,00 5,000 50,00

2,00 0,500 5,000 5,00

SOMMANO m² 110,00 22,43 2´467,30

277 / 2490 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 150 kg/m3
PO02
Fodera spalla A 150,00 10,00 0,500 5,000 3´750,00
Fodera spalla B 150,00 10,00 0,500 5,000 3´750,00

SOMMANO kg 7´500,00 1,86 13´950,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´004´432,11
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R I P O R T O 36´004´432,11

ON - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 3)
CV01 - CAVALCAVIA SV01  (Cat 18)
CV.B Opere provvisionali  (SbCat 60)

278 / 667 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Opere provvisionali per CV_01
Pila 5
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 4,82 m2/m 35,00 4,820 168,70
Spalla B

SOMMANO m³ 168,70 17,41 2´937,07

279 / 668 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Opere provvisionali per CV_01
Pila 5
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 4,82 m2/m 35,00 4,820 168,70

SOMMANO m³ 168,70 1,69 285,10

280 / 669 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Opere provvisionali per CV_01
Pila 5
Rilevato provvisorio per esecuzione paratia
inc media 4,82 m2/m - 20 km 20,00 35,00 4,820 3´374,00

SOMMANO mc x km 3´374,00 0,25 843,50

281 / 670 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per CV_01
Cordoli per micropali
SPALLA B - PILA 5
Paratie tipo A,B,C *(larg.=0,60+0,20) 59,00 0,800 0,100 4,72

SOMMANO m³ 4,72 88,42 417,34

282 / 671 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´008´915,12
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´008´915,12

IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per CV_01
Cordoli per micropali
SPALLA B - PILA 5
Paratie tipo A,B,C 59,00 0,600 0,600 21,24

SOMMANO m³ 21,24 128,46 2´728,49

283 / 672 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per CV_01
Cordoli per micropali
SPALLA B - PILA 5
Paratie tipo A,B,C 2,00 59,00 0,600 70,80

4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO m² 72,24 22,43 1´620,34

284 / 673 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per CV_01
Incidenza 80 kg/m3
SPALLA B - PILA 5
Paratie tipo A,B,C 80,00 59,00 0,600 0,600 1´699,20

SOMMANO kg 1´699,20 1,86 3´160,51

285 / 674 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per CV_01
Paratie Micropali
SPALLA B - PILA 5
Paratie tipo A *(par.ug.=12+29+20) 61,00 7,600 463,60
Paratie tipo B *(par.ug.=29+12) 41,00 10,600 434,60
Paratie tipo C 54,00 13,600 734,40

SOMMANO ml 1´632,60 22,08 36´047,81

286 / 675 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per CV_01
Paratie Micropali
SPALLA B - PILA 5
Paratie tipo A *(par.ug.=12+29+20) 61,00 7,600 463,60
Paratie tipo B *(par.ug.=29+12) 41,00 10,600 434,60
Paratie tipo C 54,00 13,600 734,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´632,60 36´052´472,27
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´632,60 36´052´472,27

SOMMANO ml 1´632,60 33,15 54´120,69

287 / 676 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per CV_01
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
SPALLA B - PILA 5
Paratie tipo A *(par.ug.=12+29+20) 61,00 8,00 39,000 19´032,00
Paratie tipo B *(par.ug.=29+12) 41,00 11,00 39,000 17´589,00
Paratie tipo C 54,00 14,00 39,000 29´484,00

SOMMANO kg 66´105,00 2,58 170´550,90

288 / 677 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per CV_01
Per tiranti
SPALLA B - PILA 5
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 11,00 88,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+3) 9,00 11,00 99,00

SOMMANO ml 187,00 21,71 4´059,77

289 / 678 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per CV_01
Per tiranti
SPALLA B - PILA 5
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 11,00 88,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+3) 9,00 11,00 99,00

SOMMANO ml 187,00 25,95 4´852,65

290 / 679 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per CV_01
Per tiranti
SPALLA B - PILA 5
Tiranti BT1 *(par.ug.=2+3+3) 8,00 8,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+3+3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 20,00 21,57 431,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´286´487,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´286´487,68

291 / 680 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per CV01
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
SPALLA B - PILA 5
Tiranti BT1 *(lung.=4,75+7,15+7,15)*(H/peso=51,20*2) 19,05 102,400 1´950,72
Tiranti CT1 *(lung.=7,15+7,15+7,15+7,15)*(H/peso=51,20*2) 28,60 102,400 2´928,64

Piastre per testate inc 100 kg/cad 20,00 100,000 2´000,00

Parziale kg 6´879,36
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 6879,360 3´439,68

Parziale kg 3´439,68

SOMMANO kg 10´319,04 2,18 22´495,51

292 / 681 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.d VERTICALE O INCLINATA - - DIAMETRO SUPERIORE A MM

1200
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
Opere provvisionali per CV_01
Jet-grouting dn 1400
SPALLA A 36,00 10,00 360,00
P1 30,00 10,00 300,00
P2 30,00 10,00 300,00
P3 30,00 10,00 300,00
P4 30,00 10,00 300,00

SOMMANO ml 1´560,00 121,67 189´805,20

293 / 682 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.f VERTICALE O  ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER

DIAMETRI OLTRE MM 1000
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
Opere provvisionali per CV_01
Jet-grouting dn 1400
SPALLA A 36,00 1,20 43,20
P1 30,00 2,10 63,00
P2 30,00 2,10 63,00
P3 30,00 2,10 63,00
P4 30,00 2,05 61,50

SOMMANO ml 293,70 17,74 5´210,24

294 / 683 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.a INTRODOTTE A GRAV ... O DEL DIAMETRO DI MM 140 IN

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ESECUZIONE PERFORO D. MM 140 IN COLONNE DI
TERRENO CONSOLIDATE
Opere provvisionali per CV_01
Jet-grouting dn 1400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´503´998,63



pag. 93
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´503´998,63

Per perforazione tubolare armatura Ø 114 sp 10
SPALLA A 36,00 10,00 360,00
P1 30,00 10,00 300,00
P2 30,00 10,00 300,00
P3 30,00 10,00 300,00
P4 30,00 10,00 300,00

SOMMANO ml 1´560,00 16,66 25´989,60

295 / 684 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.b INTRODOTTE A GRAVITÀ - - ARMATURA TUBI IN ACCIAIO

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
Opere provvisionali per CV_01
Jet-grouting dn 1400
Per tubolare armatura Ø 114 sp 10 - kg/m 25,72
SPALLA A 36,00 10,00 25,720 9´259,20
P1 30,00 10,00 25,720 7´716,00
P2 30,00 10,00 25,720 7´716,00
P3 30,00 10,00 25,720 7´716,00
P4 30,00 10,00 25,720 7´716,00

SOMMANO kg 40´123,20 2,33 93´487,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´623´475,29
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 36´623´475,29

CV.C Sottofondazioni  (SbCat 61)

296 / 685 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni CV01
Spalla A 9,00 22,000 198,00
Spalla B 12,00 22,000 264,00

Parziale ml 462,00
Pila 1 6,00 30,000 180,00
Pila 2 6,00 30,000 180,00
Pila 3 6,00 30,000 180,00
Pila 4 6,00 30,000 180,00
Pila 5 6,00 30,000 180,00

Parziale ml 900,00

SOMMANO ml 1´362,00 265,27 361´297,74

297 / 686 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni CV01 - area palo 1,13 m2/m
Spalla A 9,00 1,13 22,000 223,74
Spalla B 12,00 1,13 22,000 298,32

Parziale m3 522,06
Pila 1 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 2 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 3 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 4 6,00 1,13 30,000 203,40
Pila 5 6,00 1,13 30,000 203,40

Parziale m3 1´017,00

SOMMANO m3 1´539,06 24,96 38´414,94

298 / 687 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni VI01
Spalla A *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 9,00 10,00 0,038 7850,000 26´847,00
Spalla B *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 12,00 10,00 0,038 7850,000 35´796,00

Parziale kg 62´643,00
Pila 1  *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 2 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 3 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 4 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00
Pila 5 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 6,00 10,00 0,038 7850,000 17´898,00

Parziale kg 89´490,00

SOMMANO kg 152´133,00 2,25 342´299,25

299 / 688 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´365´487,22
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 37´365´487,22

MIGLIORATA
Sottofondazioni CV01
Spalla A - Inc 200 kg/m 9,00 22,000 200,000 39´600,00
Spalla B - Inc 180 kg/m 12,00 22,000 180,000 47´520,00

Parziale kg 87´120,00
Inc 140 kg/m
Pila 1 6,00 30,000 140,000 25´200,00
Pila 2 6,00 30,000 140,000 25´200,00
Pila 3 6,00 30,000 140,000 25´200,00
Pila 4 6,00 30,000 140,000 25´200,00
Pila 5 6,00 30,000 140,000 25´200,00

Parziale kg 126´000,00

SOMMANO kg 213´120,00 1,86 396´403,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´761´890,42
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 37´761´890,42

CV.D Fondazioni  (SbCat 62)

300 / 689 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per CV01
MAGRONE DI FONDAZIONE
Spalla A 9,60 9,600 0,200 18,43
Spalla B 9,60 13,200 0,200 25,34
Pila 1 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 2 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 3 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 4 6,40 9,600 0,200 12,29
Pila 5 6,40 9,600 0,200 12,29

SOMMANO m³ 105,22 88,42 9´303,55

301 / 690 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per CV01
Spalla A 9,20 9,200 2,000 169,28
Spalla B 9,20 12,800 2,000 235,52
Pila 1 6,00 9,200 2,300 126,96
Pila 2 6,00 9,200 2,300 126,96
Pila 3 6,00 9,200 2,300 126,96
Pila 4 6,00 9,200 2,300 126,96
Pila 5 6,00 9,200 2,300 126,96

SOMMANO m³ 1´039,60 153,92 160´015,23

302 / 691 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per VI01
Vedi art B.03.031.c 160015,2

3 160´015,23

SOMMANO % 160´015,23 4,00 6´400,61

303 / 692 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per CV01
Incidenza 140 kg/m3

140,00 1039,600 145´544,00

SOMMANO kg 145´544,00 1,86 270´711,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´208´321,65
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R I P O R T O 38´208´321,65

304 / 693 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per CV01
Spalla A 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 9,200 2,000 36,80
Spalla B 2,00 9,20 2,000 36,80

2,00 12,800 2,000 51,20
Pila 1 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 9,200 2,300 42,32
Pila 2 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 9,200 2,300 42,32
Pila 3 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 9,200 2,300 42,32
Pila 4 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 9,200 2,300 42,32
Pila 5 2,00 9,20 2,300 42,32

2,00 9,200 2,300 42,32

SOMMANO m² 584,80 22,43 13´117,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´221´438,71
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R I P O R T O 38´221´438,71

CV.E Movimenti di terra  (SbCat 63)

305 / 694 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per CV01
Da modellazione
Per Spalle e pile h media 3,56 m 5016,00 5´016,00

SOMMANO m³ 5´016,00 7,16 35´914,56

306 / 695 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Movimenti terra per CV01
Scavo > 2 m
Per Spalle e pile h media 3,56 m 2762,01 2´762,01

SOMMANO m³ 2´762,01 2,28 6´297,38

307 / 696 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20

CM (%)
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
Movimenti terra per CV01 - Sovrapprezzo falda
vedi art B.01.001.a 35914,560 35´914,56

SOMMANO % 35´914,56 20,00 7´182,91

308 / 697 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per CV01
vedi voce B.01.001.a 5016,000 5´016,00
a detrarre ingombro magroni e fondazioni
vedi art.B.03.025.a 105,220 -105,22
vedi art.B.03.031.c 1039,600 -1´039,60

Sommano positivi m³ 5´016,00
Sommano negativi m³ -1´144,82

SOMMANO m³ 3´871,18 1,69 6´542,29

309 / 698 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per CV01
vedi voce B.01.001.a 45,00 5016,000 225´720,00
a detrarre voce riempimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´720,00 38´277´375,85
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R I P O R T O 225´720,00 38´277´375,85

A.02.007.a 45,00 3871,180 -174´203,10

Parziale mc x km 51´516,90
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1362*0,60^2*3,1416) 45,00 1540,389 69´317,50

Parziale mc x km 69´317,50

Sommano positivi mc x km 295´037,50
Sommano negativi mc x km -174´203,10

SOMMANO mc x km 120´834,40 0,25 30´208,60

310 / 699 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Movimenti terra per CV01
vedi voce B.01.001.a 2,00 5016,000 10´032,00
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 2,00 3871,180 -7´742,36

Parziale t 2´289,64
Sottofondazioni
vedi voce B.02.040.c *(H/peso=1362*0,60^2*3,1416) 2,00 1540,389 3´080,78

Parziale t 3´080,78

Sommano positivi t 13´112,78
Sommano negativi t -7´742,36

SOMMANO t 5´370,42 7,25 38´935,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´346´519,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´346´519,99

ST01 - SOTTOVIA SU AS01 - E27  (Cat 32)
ST.D Movimenti di terra  (SbCat 100)

311 / 1355 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per ST01 - area di scavo 847,00 - hmedia 2,20 847,00 2,200 1´863,40

SOMMANO m³ 1´863,40 7,16 13´341,94

312 / 1356 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Scavo > 2 m
Movimenti terra per ST01 - area di scavo 847,00 - hmedia 2,20 847,00 0,200 169,40

SOMMANO m³ 169,40 2,28 386,23

313 / 1357 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per ST01 - scavi da modellazione 1863,40 1´863,40

a detrarre fondazioni

a detrarre fondazioni

vedi art.B.03.025.a 105,520 -105,52
vedi art.B.03.031.c 508,390 -508,39

Sommano positivi m³ 1´863,40
Sommano negativi m³ -613,91

SOMMANO m³ 1´249,49 1,69 2´111,64

314 / 1358 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per ST01
vedi voce B.01.001.a 45,00 1863,400 83´853,00
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 45,00 1249,490 -56´227,05

Parziale mc x km 27´625,95

Sommano positivi mc x km 83´853,00
Sommano negativi mc x km -56´227,05

SOMMANO mc x km 27´625,95 0,25 6´906,49

315 / 1359 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´369´266,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´369´266,29

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce B.01.001.a 2,00 1863,400 3´726,80
a detrarre voce A.02.007.a 2,00 1249,490 -2´498,98

Sommano positivi t 3´726,80
Sommano negativi t -2´498,98

SOMMANO t 1´227,82 7,25 8´901,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´378´167,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´378´167,99

ST.E Fondazione  (SbCat 101)

316 / 1350 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per ST01
MAGRONE DI FONDAZIONE
Muri e sottovia 527,610 0,200 105,52

SOMMANO m³ 105,52 88,42 9´330,08

317 / 1351 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per ST01
PLATEA DI FONDAZIONE
Muri andatori 2,00 95,970 1,250 239,93
Muri di imbocco ad U e Sottovia 298,290 0,900 268,46

SOMMANO m³ 508,39 153,92 78´251,39

318 / 1352 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per ST01
Vedi art B.03.031.c 78251,39 78´251,39

SOMMANO % 78´251,39 4,00 3´130,06

319 / 1353 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per ST01
Incidenza 120 kg/m3

120,00 508,390 61´006,80

SOMMANO kg 61´006,80 1,86 113´472,65

320 / 1354 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per ST01
PLATEA DI FONDAZIONE
Muri andatori 2,00 43,950 1,250 109,88
Muri di imbocco ad U e sottovia 84,010 0,900 75,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185,49 38´582´352,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185,49 38´582´352,17

SOMMANO m² 185,49 22,43 4´160,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´586´512,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´586´512,71

ST02 - SOTTOVIA SU SV03  (Cat 33)
ST.D Movimenti di terra  (SbCat 100)

321 / 1380 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Movimenti terra per ST02 - area di scavo 1012,00 - hmedia 2,20 1012,00 2,200 2´226,40

SOMMANO m³ 2´226,40 7,16 15´941,02

322 / 1381 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Scavo > 2 m
Movimenti terra per ST02 - area di scavo 1012,00 - hmedia 2,20 1012,00 0,200 202,40

SOMMANO m³ 202,40 2,28 461,47

323 / 1382 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Movimenti terra per ST02 - scavi da modellazione 2226,40 2´226,40

a detrarre fondazioni

a detrarre fondazioni

vedi art.B.03.025.a 162,100 -162,10
vedi art.B.03.031.c 792,990 -792,99

Sommano positivi m³ 2´226,40
Sommano negativi m³ -955,09

SOMMANO m³ 1´271,31 1,69 2´148,51

324 / 1383 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Movimenti terra per ST02
vedi voce B.01.001.a 45,00 2226,400 100´188,00
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 45,00 1271,310 -57´208,95

Parziale mc x km 42´979,05

Sommano positivi mc x km 100´188,00
Sommano negativi mc x km -57´208,95

SOMMANO mc x km 42´979,05 0,25 10´744,76

325 / 1384 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´615´808,47
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´615´808,47

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce B.01.001.a 2,00 2226,400 4´452,80
a detrarre voce A.02.007.a 2,00 1271,310 -2´542,62

Sommano positivi t 4´452,80
Sommano negativi t -2´542,62

SOMMANO t 1´910,18 7,25 13´848,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´629´657,28
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´629´657,28

ST.E Fondazione  (SbCat 101)

326 / 1375 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per ST02
MAGRONE DI FONDAZIONE
Muri di imbocco ad U 294,820 0,200 58,96

286,060 0,200 57,21
Sottopasso 15,31 15,000 0,200 45,93

SOMMANO m³ 162,10 88,42 14´332,88

327 / 1376 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per ST02
PLATEA DI FONDAZIONE
Muri di imbocco ad U 288,710 1,000 288,71

280,750 1,000 280,75
Sottopasso 15,31 14,600 1,000 223,53

SOMMANO m³ 792,99 153,92 122´057,02

328 / 1377 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per ST02
Vedi art B.03.031.c 122057,0

2 122´057,02

SOMMANO % 122´057,02 4,00 4´882,28

329 / 1378 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per ST02
Incidenza 120 kg/m3

120,00 792,990 95´158,80

SOMMANO kg 95´158,80 1,86 176´995,37

330 / 1379 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´947´924,83
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´947´924,83

Fondazioni per ST02
PLATEA DI FONDAZIONE
Muri di imbocco ad U 72,140 1,000 72,14

69,500 1,000 69,50
Sottopasso 2,00 15,31 1,000 30,62

2,00 14,600 1,000 29,20

SOMMANO m² 201,46 22,43 4´518,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´952´443,58
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´952´443,58

MS01 - MURO DI SOSTEGNO - E03_DX - L=72,00 m  (Cat 34)
MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

331 / 1418 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni MS01 36,00 15,000 540,00

SOMMANO ml 540,00 265,27 143´245,80

332 / 1419 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni MS01 - area pali m2/m 1,13 36,00 1,13 15,000 610,20

SOMMANO m3 610,20 24,96 15´230,59

333 / 1420 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni MS01 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 36,00 10,00 0,038 7850,000 107´388,00

SOMMANO kg 107´388,00 2,25 241´623,00

334 / 1421 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni MS01
Acciaio di armatura
inc 120 kg/m3 36,00 1,13 15,000 120,000 73´224,00

Parziale kg 73´224,00

SOMMANO kg 73´224,00 1,86 136´196,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´488´739,61
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´488´739,61

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

335 / 1422 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 41,25 m3/m 72,00 41,250 2´970,00

SOMMANO m³ 2´970,00 3,65 10´840,50

336 / 1423 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS01 - inc 31,60 m3/m 72,00 31,600 2´275,20

SOMMANO m³ 2´275,20 1,69 3´845,09

337 / 1424 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 2970,000 133´650,00
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 2275,200 -102´384,00

Sommano positivi mc x km 133´650,00
Sommano negativi mc x km -102´384,00

SOMMANO mc x km 31´266,00 0,25 7´816,50

338 / 1425 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 2970,000 5´940,00
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 2275,200 -4´550,40

Sommano positivi t 5´940,00
Sommano negativi t -4´550,40

SOMMANO t 1´389,60 7,25 10´074,60

339 / 1426 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS01 - inc 3,296 m3/m 72,00 3,296 237,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237,31 39´521´316,30



pag. 110

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237,31 39´521´316,30

SOMMANO m³ 237,31 28,49 6´760,96

340 / 1427 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS01 - inc 11,538 m2/m 72,00 11,538 830,74

SOMMANO m² 830,74 3,72 3´090,35

341 / 1428 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS01 72,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 61,21 4´407,12

342 / 1429 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS01 72,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 2,68 192,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´535´767,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´535´767,69

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

343 / 1430 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS01 inc 1,204 m3/m

72,00 1,204 86,69

SOMMANO m³ 86,69 88,42 7´665,13

344 / 1431 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS01 - inc 8,434 m3/m 72,00 8,434 607,25

SOMMANO m³ 607,25 153,92 93´467,92

345 / 1432 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS01 120,00 72,00 8,434 72´869,76

SOMMANO kg 72´869,76 1,86 135´537,75

346 / 1433 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS01 2,00 7,20 0,850 12,24

2,00 10,80 0,950 20,52
2,00 43,20 1,050 90,72
2,00 10,80 1,150 24,84

trasversali 2,00 3,500 0,850 5,95
2,00 4,500 0,950 8,55
4,00 5,000 1,050 21,00
2,00 5,500 1,150 12,65

SOMMANO m² 196,47 22,43 4´406,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´776´845,31
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 39´776´845,31

MS02 - MURO DI CONTRORIPA DI PULIZIA - E20_SX -
L=484,00 m  (Cat 35)

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

347 / 1438 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 10,856 m3/m 484,00 10,856 5´254,30

SOMMANO m³ 5´254,30 3,65 19´178,20

348 / 1439 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS02 - inc 9,504 m3/m 484,00 9,504 4´599,94

SOMMANO m³ 4´599,94 1,69 7´773,90

349 / 1440 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 5254,300 236´443,50
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 4599,940 -206´997,30

Sommano positivi mc x km 236´443,50
Sommano negativi mc x km -206´997,30

SOMMANO mc x km 29´446,20 0,25 7´361,55

350 / 1441 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 5254,300 10´508,60
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 4599,940 -9´199,88

Sommano positivi t 10´508,60
Sommano negativi t -9´199,88

SOMMANO t 1´308,72 7,25 9´488,22

351 / 1442 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´820´647,18
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 39´820´647,18

DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS02 - inc 0,946 m3/m 484,00 0,946 457,86

SOMMANO m³ 457,86 28,49 13´044,43

352 / 1443 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS02 - inc 6,772 m2/m 484,00 6,772 3´277,65

SOMMANO m² 3´277,65 3,72 12´192,86

353 / 1444 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS02 484,00 484,00

SOMMANO ml 484,00 61,21 29´625,64

354 / 1445 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS02 484,00 484,00

SOMMANO ml 484,00 2,68 1´297,12

355 / 1446 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA
I.02.125.e INTERNA MM 400

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
TESTA MURI
Per muro MS02 484,00 484,00

SOMMANO ml 484,00 532,97 257´957,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´134´764,71
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´134´764,71

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

356 / 1447 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS02 inc 0,27 m3/m 484,00 0,270 130,68

SOMMANO m³ 130,68 88,42 11´554,73

357 / 1448 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS02 - inc 1,083 m3/m 484,00 1,083 524,17

SOMMANO m³ 524,17 153,92 80´680,25

358 / 1449 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS02 120,00 484,00 1,083 62´900,64

SOMMANO kg 62´900,64 1,86 116´995,19

359 / 1450 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS02 1,00 484,00 0,540 261,36

1,00 484,00 0,400 193,60
trasversali *(H/peso=(,54+,4)/2) 40,00 3,500 0,470 65,80

SOMMANO m² 520,76 22,43 11´680,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´355´675,53
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 40´355´675,53

MS03 - MURO DI SOSTEGNO - E43_DX - L=28,00 m  (Cat 36)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

360 / 1455 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 51,00 m3/m 28,00 51,000 1´428,00

SOMMANO m³ 1´428,00 3,65 5´212,20

361 / 1456 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS03 - inc 41,634 m3/m 28,00 41,634 1´165,75

SOMMANO m³ 1´165,75 1,69 1´970,12

362 / 1457 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 1428,000 64´260,00
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 1165,750 -52´458,75

Sommano positivi mc x km 64´260,00
Sommano negativi mc x km -52´458,75

SOMMANO mc x km 11´801,25 0,25 2´950,31

363 / 1458 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 1428,000 2´856,00
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 1165,750 -2´331,50

Sommano positivi t 2´856,00
Sommano negativi t -2´331,50

SOMMANO t 524,50 7,25 3´802,63

364 / 1459 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´369´610,79
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Per muro MS03 - inc 4,74 m3/m 28,00 4,740 132,72

SOMMANO m³ 132,72 28,49 3´781,19

365 / 1460 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS03 - inc 17,35 m2/m 28,00 17,350 485,80

SOMMANO m² 485,80 3,72 1´807,18

366 / 1461 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS03 28,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 61,21 1´713,88

367 / 1462 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS03 28,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 2,68 75,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´376´988,08
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R I P O R T O 40´376´988,08

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

368 / 1463 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS03 inc 1,323 m3/m 28,00 1,323 37,04

SOMMANO m³ 37,04 88,42 3´275,08

369 / 1464 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS03 - inc 8,046 m3/m 28,00 8,046 225,29

SOMMANO m³ 225,29 153,92 34´676,64

370 / 1465 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS03 120,00 28,00 8,046 27´034,56

SOMMANO kg 27´034,56 1,86 50´284,28

371 / 1466 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS03 2,00 16,00 1,000 32,00

2,00 12,00 1,500 36,00
trasversali 2,00 3,000 1,000 6,00

2,00 5,000 1,500 15,00

SOMMANO m² 89,00 22,43 1´996,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´467´220,35
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R I P O R T O 40´467´220,35

MS04 - MURO DI SOSTEGNO - E49_DX - L=159,00 m  (Cat 37)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

372 / 1471 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 3,676 m3/m (quota parte dello
scavo complessivo con MS05) 159,00 3,676 584,48

SOMMANO m³ 584,48 3,65 2´133,35

373 / 1472 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS04 - inc 5,51 m3/m 159,00 5,510 876,09

SOMMANO m³ 876,09 1,69 1´480,59

374 / 1473 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 584,480 26´301,60
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a (quota parte) 45,00 584,480 -26´301,60

Parziale mc x km 0,00
Fornitura *(lung.=(876,09-584,48)) 20,00 291,61 5´832,20

Parziale mc x km 5´832,20

Sommano positivi mc x km 32´133,80
Sommano negativi mc x km -26´301,60

SOMMANO mc x km 5´832,20 0,25 1´458,05

375 / 1474 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 584,480 1´168,96
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 584,480 -1´168,96

Sommano positivi t 1´168,96
Sommano negativi t -1´168,96

SOMMANO t 0,00 7,25 0,00

376 / 1475 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´472´292,34
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R I P O R T O 40´472´292,34

E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS04 - inc 4,617 m3/m 159,00 4,617 734,10

SOMMANO m³ 734,10 28,49 20´914,51

377 / 1476 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS04 - inc 16,458 m2/m 159,00 16,458 2´616,82

SOMMANO m² 2´616,82 3,72 9´734,57

378 / 1477 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS04 159,00 159,00

SOMMANO ml 159,00 61,21 9´732,39

379 / 1478 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS04 159,00 159,00

SOMMANO ml 159,00 2,68 426,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´513´099,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´513´099,93

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

380 / 1479 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS04 inc 1,306 m3/m 159,00 1,306 207,65

SOMMANO m³ 207,65 88,42 18´360,41

381 / 1480 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS04 - inc 7,88 m3/m 159,00 7,880 1´252,92

SOMMANO m³ 1´252,92 153,92 192´849,45

382 / 1481 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS04 120,00 159,00 7,880 150´350,40

SOMMANO kg 150´350,40 1,86 279´651,74

383 / 1482 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS04 2,00 15,00 1,050 31,50

2,00 24,00 1,150 55,20
2,00 24,00 1,000 48,00
2,00 96,00 1,500 288,00

trasversali 2,00 5,000 1,050 10,50
2,00 5,500 1,150 12,65
2,00 3,000 1,000 6,00

10,00 5,000 1,500 75,00

SOMMANO m² 526,85 22,43 11´817,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´015´778,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´015´778,78

MS05 - MURO DI SOSTEGNO - E49_SX - L=135,00 m  (Cat 38)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

384 / 1487 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 3,676 m3/m (quota parte dello
scavo complessivo con MS04) 135,00 3,676 496,26

SOMMANO m³ 496,26 3,65 1´811,35

385 / 1488 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS05 - inc 5,573 m3/m 135,00 5,573 752,36

SOMMANO m³ 752,36 1,69 1´271,49

386 / 1489 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 496,260 22´331,70
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 496,260 -22´331,70

Parziale mc x km 0,00
Fornitura *(lung.=(752,36-496,26)) 20,00 256,10 5´122,00

Parziale mc x km 5´122,00

Sommano positivi mc x km 27´453,70
Sommano negativi mc x km -22´331,70

SOMMANO mc x km 5´122,00 0,25 1´280,50

387 / 1490 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 496,260 992,52
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 496,260 -992,52

Sommano positivi t 992,52
Sommano negativi t -992,52

SOMMANO t 0,00 7,25 0,00

388 / 1491 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´020´142,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´020´142,12

E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS05 - inc 4,657 m3/m 135,00 4,657 628,70

SOMMANO m³ 628,70 28,49 17´911,66

389 / 1492 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS05 - inc 16,939 m2/m 135,00 16,939 2´286,77

SOMMANO m² 2´286,77 3,72 8´506,78

390 / 1493 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS05 135,00 135,00

SOMMANO ml 135,00 61,21 8´263,35

391 / 1494 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS05 135,00 135,00

SOMMANO ml 135,00 2,68 361,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´055´185,71



pag. 123

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´055´185,71

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

392 / 1495 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS05 inc 1,313 m3/m 135,00 1,313 177,26

SOMMANO m³ 177,26 88,42 15´673,33

393 / 1496 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS05 - inc 7,936 m3/m 135,00 7,936 1´071,36

SOMMANO m³ 1´071,36 153,92 164´903,73

394 / 1497 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS05 120,00 135,00 7,936 128´563,20

SOMMANO kg 128´563,20 1,86 239´127,55

395 / 1498 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS05 2,00 15,00 0,950 28,50

2,00 60,00 1,000 120,00
2,00 60,00 1,500 180,00

trasversali 2,00 4,500 0,950 8,55
5,00 3,000 1,000 15,00
5,00 5,000 1,500 37,50

SOMMANO m² 389,55 22,43 8´737,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´483´627,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´483´627,93

MS06 - MURO DI SOSTEGNO - E53_DX - L=107,00 m  (Cat 39)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

396 / 1503 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 7,628 m3/m (quota parte dello
scavo complessivo con MS07) 107,00 7,628 816,20

SOMMANO m³ 816,20 3,65 2´979,13

397 / 1504 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 816,200 36´729,00

SOMMANO mc x km 36´729,00 0,25 9´182,25

398 / 1505 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS06 - inc 4,868 m3/m 107,00 4,868 520,88

SOMMANO m³ 520,88 28,49 14´839,87

399 / 1506 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS06 - inc 17,55  m2/m 107,00 17,550 1´877,85

SOMMANO m² 1´877,85 3,72 6´985,60

400 / 1507 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS06 107,00 107,00

SOMMANO ml 107,00 61,21 6´549,47

401 / 1508 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´524´164,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´524´164,25

SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS06 107,00 107,00

SOMMANO ml 107,00 2,68 286,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´524´451,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´524´451,01

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

402 / 1509 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS06 inc 1,336 m3/m 107,00 1,336 142,95

SOMMANO m³ 142,95 88,42 12´639,64

403 / 1510 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS06 - inc 8,214 m3/m 107,00 8,214 878,90

SOMMANO m³ 878,90 153,92 135´280,29

404 / 1511 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS06 120,00 107,00 8,214 105´467,76

SOMMANO kg 105´467,76 1,86 196´170,03

405 / 1512 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per muro MS06

Per muro MS06

2,00 47,00 1,000 94,00
2,00 60,00 1,500 180,00

trasversali 4,00 3,000 1,000 12,00
5,00 5,000 1,500 37,50

SOMMANO m² 323,50 22,43 7´256,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´875´797,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´875´797,08

MS07 - MURO DI SOSTEGNO - E53_SX - L= 207,00 m  (Cat 40)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

406 / 1517 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 7,628 m3/m (quota parte dello
scavo complessivo con MS06) 207,00 7,628 1´579,00

SOMMANO m³ 1´579,00 3,65 5´763,35

407 / 1518 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 1579,000 71´055,00

SOMMANO mc x km 71´055,00 0,25 17´763,75

408 / 1519 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS07 - inc 3,769 m3/m 207,00 3,769 780,18

SOMMANO m³ 780,18 28,49 22´227,33

409 / 1520 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS07 - inc 14,684  m2/m 207,00 14,684 3´039,59

SOMMANO m² 3´039,59 3,72 11´307,27

410 / 1521 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS07 207,00 207,00

SOMMANO ml 207,00 61,21 12´670,47

411 / 1522 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´945´529,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´945´529,25

SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS07 207,00 207,00

SOMMANO ml 207,00 2,68 554,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´946´084,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´946´084,01

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

412 / 1523 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS07 inc 1,212 m3/m 207,00 1,212 250,88

SOMMANO m³ 250,88 88,42 22´182,81

413 / 1524 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS07 - inc 6,797 m3/m 207,00 6,797 1´406,98

SOMMANO m³ 1´406,98 153,92 216´562,36

414 / 1525 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS07 120,00 207,00 6,797 168´837,48

SOMMANO kg 168´837,48 1,86 314´037,71

415 / 1526 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS07 2,00 39,00 0,950 74,10

2,00 24,00 1,050 50,40
2,00 36,00 1,150 82,80
2,00 48,00 1,250 120,00
2,00 60,00 1,500 180,00

trasversali 3,00 4,500 0,950 12,83
2,00 5,000 1,050 10,50
3,00 5,500 1,150 18,98
4,00 6,000 1,250 30,00
5,00 6,500 1,550 50,38

SOMMANO m² 629,99 22,43 14´130,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´512´997,57
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´512´997,57

MS08 - MURO DI SOSTEGNO - E74_DX - L= 105,00 m  (Cat 41)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

416 / 1531 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 24,78 m3/m 105,00 24,780 2´601,90

SOMMANO m³ 2´601,90 3,65 9´496,94

417 / 1532 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS08 - inc 16,012 m3/m 105,00 16,012 1´681,26

SOMMANO m³ 1´681,26 1,69 2´841,33

418 / 1533 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 2601,900 117´085,50
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 1681,260 -75´656,70

Sommano positivi mc x km 117´085,50
Sommano negativi mc x km -75´656,70

SOMMANO mc x km 41´428,80 0,25 10´357,20

419 / 1534 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 2601,900 5´203,80
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 1681,260 -3´362,52

Sommano positivi t 5´203,80
Sommano negativi t -3´362,52

SOMMANO t 1´841,28 7,25 13´349,28

420 / 1535 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´549´042,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´549´042,32

Per muro MS08 - inc 4,324 m3/m 105,00 4,324 454,02

SOMMANO m³ 454,02 28,49 12´935,03

421 / 1536 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS08 - inc 16,087 m2/m 105,00 16,087 1´689,14

SOMMANO m² 1´689,14 3,72 6´283,60

422 / 1537 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS08 105,00 105,00

SOMMANO ml 105,00 61,21 6´427,05

423 / 1538 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS08 105,00 105,00

SOMMANO ml 105,00 2,68 281,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´574´969,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´574´969,40

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

424 / 1539 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS08 inc 1,274 m3/m 105,00 1,274 133,77

SOMMANO m³ 133,77 88,42 11´827,94

425 / 1540 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS08 - inc 7,493 m3/m 105,00 7,493 786,77

SOMMANO m³ 786,77 153,92 121´099,64

426 / 1541 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS08 120,00 105,00 7,493 94´411,80

SOMMANO kg 94´411,80 1,86 175´605,95

427 / 1542 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS08 2,00 12,00 0,950 22,80

2,00 24,00 1,050 50,40
2,00 36,00 1,150 82,80
2,00 24,00 1,200 57,60
2,00 9,00 1,350 24,30

trasversali 1,00 5,000 1,050 5,25
2,00 5,500 1,150 12,65
3,00 6,000 1,250 22,50
2,00 6,500 1,350 17,55
1,00 7,000 1,450 10,15

SOMMANO m² 306,00 22,43 6´863,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´890´366,51
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´890´366,51

MS09 - MURO DI SOSTEGNO - E80_DX - L= 553,50 m  (Cat 42)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

428 / 1547 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 15,455 m3/m 553,50 15,455 8´554,34

SOMMANO m³ 8´554,34 3,65 31´223,34

429 / 1548 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS09 - inc 10,889 m3/m 553,50 10,889 6´027,06

SOMMANO m³ 6´027,06 1,69 10´185,73

430 / 1549 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 8554,340 384´945,30
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 6027,060 -271´217,70

Sommano positivi mc x km 384´945,30
Sommano negativi mc x km -271´217,70

SOMMANO mc x km 113´727,60 0,25 28´431,90

431 / 1550 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 8554,340 17´108,68
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 6027,060 -12´054,12

Sommano positivi t 17´108,68
Sommano negativi t -12´054,12

SOMMANO t 5´054,56 7,25 36´645,56

432 / 1551 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´996´853,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´996´853,04

Per muro MS09 - inc 1,657 m3/m 553,50 1,657 917,15

SOMMANO m³ 917,15 28,49 26´129,60

433 / 1552 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS09 - inc 8,853 m2/m 553,50 8,853 4´900,14

SOMMANO m² 4´900,14 3,72 18´228,52

434 / 1553 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS09 553,50 553,50

SOMMANO ml 553,50 61,21 33´879,74

435 / 1554 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS09 553,50 553,50

SOMMANO ml 553,50 2,68 1´483,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´076´574,28
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´076´574,28

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

436 / 1555 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS09 inc 0,873 m3/m 553,50 0,873 483,21

SOMMANO m³ 483,21 88,42 42´725,43

437 / 1556 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS09 - inc 3,693 m3/m 553,50 3,693 2´044,08

SOMMANO m³ 2´044,08 153,92 314´624,79

438 / 1557 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS09 120,00 553,50 3,693 245´289,06

SOMMANO kg 245´289,06 1,86 456´237,65

439 / 1558 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS09 2,00 96,00 0,750 144,00

2,00 241,50 0,850 410,55
2,00 120,00 0,950 228,00
2,00 36,00 1,050 75,60
2,00 36,00 1,150 82,80
2,00 24,00 1,250 60,00

trasversali 8,00 3,000 0,750 18,00
20,00 3,500 0,850 59,50
10,00 4,500 0,950 42,75
3,00 5,000 1,050 15,75
3,00 5,500 1,150 18,98
2,00 6,000 1,250 15,00

SOMMANO m² 1´170,93 22,43 26´263,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´916´426,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´916´426,11

MS10 - MURO DI SOSTEGNO - E80_SX - L= 155,00 m  (Cat 43)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

440 / 1563 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 15,455 m3/m 155,00 15,455 2´395,53

SOMMANO m³ 2´395,53 3,65 8´743,68

441 / 1564 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS10 - inc 9,493 m3/m 155,00 9,493 1´471,42

SOMMANO m³ 1´471,42 1,69 2´486,70

442 / 1565 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 2395,530 107´798,85
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 1471,420 -66´213,90

Sommano positivi mc x km 107´798,85
Sommano negativi mc x km -66´213,90

SOMMANO mc x km 41´584,95 0,25 10´396,24

443 / 1566 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 2395,530 4´791,06
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 1471,420 -2´942,84

Sommano positivi t 4´791,06
Sommano negativi t -2´942,84

SOMMANO t 1´848,22 7,25 13´399,60

444 / 1567 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´951´452,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´951´452,33

Per muro MS10 - inc 2,442 m3/m 155,00 2,442 378,51

SOMMANO m³ 378,51 28,49 10´783,75

445 / 1568 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS10 - inc 11,487 m2/m 155,00 11,487 1´780,49

SOMMANO m² 1´780,49 3,72 6´623,42

446 / 1569 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS10 155,00 155,00

SOMMANO ml 155,00 61,21 9´487,55

447 / 1570 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS10 155,00 155,00

SOMMANO ml 155,00 2,68 415,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´978´762,45
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´978´762,45

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

448 / 1571 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS10 inc 1,028 m3/m 155,00 1,028 159,34

SOMMANO m³ 159,34 88,42 14´088,84

449 / 1572 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS10 - inc 4,933 m3/m 155,00 4,933 764,62

SOMMANO m³ 764,62 153,92 117´690,31

450 / 1573 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS10 120,00 155,00 4,933 91´753,80

SOMMANO kg 91´753,80 1,86 170´662,07

451 / 1574 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS10 2,00 35,00 0,850 59,50

2,00 36,00 0,950 68,40
2,00 36,00 1,050 75,60
2,00 36,00 1,150 82,80
2,00 12,00 1,250 30,00

trasversali 3,00 3,500 0,850 8,93
3,00 4,500 0,950 12,83
3,00 5,000 1,050 15,75
3,00 5,500 1,150 18,98
1,00 6,000 1,250 7,50

SOMMANO m² 380,29 22,43 8´529,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´289´733,57
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´289´733,57

MS11 - MURO DI SOSTEGNO - E87_SX - L=   67,00 m  (Cat 44)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

452 / 1579 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 20,172 m3/m 67,00 20,172 1´351,52

SOMMANO m³ 1´351,52 3,65 4´933,05

453 / 1580 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS11 - inc 13,577 m3/m 67,00 13,577 909,66

SOMMANO m³ 909,66 1,69 1´537,33

454 / 1581 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 1351,520 60´818,40
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 909,660 -40´934,70

Sommano positivi mc x km 60´818,40
Sommano negativi mc x km -40´934,70

SOMMANO mc x km 19´883,70 0,25 4´970,93

455 / 1582 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 1351,520 2´703,04
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 909,660 -1´819,32

Sommano positivi t 2´703,04
Sommano negativi t -1´819,32

SOMMANO t 883,72 7,25 6´406,97

456 / 1583 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´307´581,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´307´581,85

Per muro MS11 - inc 2,797 m3/m 67,00 2,797 187,40

SOMMANO m³ 187,40 28,49 5´339,03

457 / 1584 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS11 - inc 12,16 m2/m 67,00 12,160 814,72

SOMMANO m² 814,72 3,72 3´030,76

458 / 1585 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS11 67,00 67,00

SOMMANO ml 67,00 61,21 4´101,07

459 / 1586 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS11 67,00 67,00

SOMMANO ml 67,00 2,68 179,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´320´232,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´320´232,27

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

460 / 1587 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS11 inc 1,10 m3/m 67,00 1,100 73,70

SOMMANO m³ 73,70 88,42 6´516,55

461 / 1588 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS11 - inc 5,503 m3/m 67,00 5,503 368,70

SOMMANO m³ 368,70 153,92 56´750,30

462 / 1589 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS11 120,00 67,00 5,503 44´244,12

SOMMANO kg 44´244,12 1,86 82´294,06

463 / 1590 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS11 2,00 12,00 0,950 22,80

2,00 36,00 1,050 75,60
2,00 12,00 1,150 27,60
2,00 7,00 1,250 17,50

trasversali 1,00 4,500 0,950 4,28
3,00 5,000 1,050 15,75
1,00 5,500 1,150 6,33
1,00 6,000 1,250 7,50

SOMMANO m² 177,36 22,43 3´978,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´469´771,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´469´771,36

MS12 - MURO DI SOSTEGNO - E89_DX - L=   32,00 m  (Cat 45)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

464 / 1595 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 101.88 m3/m 32,00 101,880 3´260,16

SOMMANO m³ 3´260,16 3,65 11´899,58

465 / 1596 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS12 - inc 91,166 m3/m 32,00 91,166 2´917,31

SOMMANO m³ 2´917,31 1,69 4´930,25

466 / 1597 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 3260,160 146´707,20
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 2917,310 -131´278,95

Sommano positivi mc x km 146´707,20
Sommano negativi mc x km -131´278,95

SOMMANO mc x km 15´428,25 0,25 3´857,06

467 / 1598 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 3260,160 6´520,32
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 2917,310 -5´834,62

Sommano positivi t 6´520,32
Sommano negativi t -5´834,62

SOMMANO t 685,70 7,25 4´971,33

468 / 1599 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´495´429,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´495´429,58

Per muro MS12 - inc 5,685 m3/m 32,00 5,685 181,92

SOMMANO m³ 181,92 28,49 5´182,90

469 / 1600 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS12 - inc 19,304 m2/m 32,00 19,304 617,73

SOMMANO m² 617,73 3,72 2´297,96

470 / 1601 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS12 32,00 32,00

SOMMANO ml 32,00 61,21 1´958,72

471 / 1602 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS12 32,00 32,00

SOMMANO ml 32,00 2,68 85,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´504´954,92
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´504´954,92

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

472 / 1603 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS12 inc 1,417 m3/m 32,00 1,417 45,34

SOMMANO m³ 45,34 88,42 4´008,96

473 / 1604 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS12 - inc 9,29 m3/m 32,00 9,290 297,28

SOMMANO m³ 297,28 153,92 45´757,34

474 / 1605 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS12 120,00 32,00 9,290 35´673,60

SOMMANO kg 35´673,60 1,86 66´352,90

475 / 1606 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS12 2,00 20,00 1,200 48,00

2,00 12,00 1,350 32,40
trasversali 2,00 6,500 1,350 17,55

1,00 7,000 1,450 10,15

SOMMANO m² 108,10 22,43 2´424,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´623´498,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´623´498,80

MS13 - MURO DI CONTRORIPA - E89_SX - L= 30,00 m  (Cat
46)

MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

476 / 1611 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS13
Micropali 60,00 11,000 660,00

SOMMANO ml 660,00 22,08 14´572,80

477 / 1612 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190

FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS13
Micropali 60,00 11,000 660,00

SOMMANO ml 660,00 31,54 20´816,40

478 / 1613 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per MS13
Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 60,00 12,000 39,000 28´080,00

SOMMANO kg 28´080,00 2,58 72´446,40

479 / 1614 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per MS13
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=60*4) 240,00 0,80 3,551 681,79

Parziale kg 681,79
5% per saldatura 0,05 681,790 34,09

Parziale kg 34,09

SOMMANO kg 715,88 1,86 1´331,54

480 / 1615 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´732´665,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´732´665,94

Sottofondazioni per MS13
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=11-3) 60,00 2,00 8,000 960,00

SOMMANO cad 960,00 7,21 6´921,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´739´587,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´739´587,54

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

481 / 1616 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 6,536 m3/m 30,00 6,536 196,08

SOMMANO m³ 196,08 3,65 715,69

482 / 1617 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS13 - inc 3,496 m3/m 30,00 3,496 104,88

SOMMANO m³ 104,88 1,69 177,25

483 / 1618 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 196,080 8´823,60
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 104,880 -4´719,60

Sommano positivi mc x km 8´823,60
Sommano negativi mc x km -4´719,60

SOMMANO mc x km 4´104,00 0,25 1´026,00

484 / 1619 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 196,080 392,16
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 104,880 -209,76

Sommano positivi t 392,16
Sommano negativi t -209,76

SOMMANO t 182,40 7,25 1´322,40

485 / 1620 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA
I.02.125.e INTERNA MM 400

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
TESTA MURI
Per muro MS13 30,00 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 44´742´828,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 44´742´828,88

SOMMANO ml 30,00 532,97 15´989,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´758´817,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´758´817,98

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

486 / 1621 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS13 inc 0,54 m3/m 30,00 0,540 16,20

SOMMANO m³ 16,20 88,42 1´432,40

487 / 1622 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS13 - inc 2,50 m3/m 30,00 2,500 75,00

SOMMANO m³ 75,00 153,92 11´544,00

488 / 1623 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS13 120,00 30,00 2,500 9´000,00

SOMMANO kg 9´000,00 1,86 16´740,00

489 / 1624 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS13 2,00 30,00 1,000 60,00
trasversali 2,00 2,500 1,000 5,00

SOMMANO m² 65,00 22,43 1´457,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´789´992,33
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´789´992,33

MS14 - MURO DI CONTRORIPA - E90_SX - L= 42,00 m  (Cat
47)

MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

490 / 1286 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS14
Micropali 126,00 11,000 1´386,00

SOMMANO ml 1´386,00 22,08 30´602,88

491 / 1287 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190

FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS14
Micropali 126,00 11,000 1´386,00

SOMMANO ml 1´386,00 31,54 43´714,44

492 / 1288 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per MS14
Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 126,00 12,000 39,000 58´968,00

SOMMANO kg 58´968,00 2,58 152´137,44

493 / 1289 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per MS14
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=126*4) 504,00 0,80 3,551 1´431,76

Parziale kg 1´431,76
5% per saldatura 0,05 1431,760 71,59

Parziale kg 71,59

SOMMANO kg 1´503,35 1,86 2´796,23

494 / 1290 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´019´243,32
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 45´019´243,32

Sottofondazioni per MS14
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=11-3) 126,00 2,00 8,000 2´016,00

SOMMANO cad 2´016,00 7,21 14´535,36

495 / 1291 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Cordoli per micropali
Paratie tipo C *(larg.=0,60+0,20) 35,60 0,800 0,100 2,85

SOMMANO m³ 2,85 88,42 252,00

496 / 1292 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Cordoli per micropali
Paratie tipo C 35,60 0,600 0,600 12,82

SOMMANO m³ 12,82 153,92 1´973,25

497 / 1293 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Cordoli per micropali
Paratie tipo C 2,00 35,60 0,600 42,72

4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO m² 44,16 22,43 990,51

498 / 1294 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Incidenza 80 kg/m3
Paratie tipo C 80,00 35,60 0,600 0,600 1´025,28

SOMMANO kg 1´025,28 1,86 1´907,02

499 / 1295 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´038´901,46
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R I P O R T O 45´038´901,46

Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Paratie Micropali
Paratie tipo C 89,00 13,600 1´210,40

SOMMANO ml 1´210,40 22,08 26´725,63

500 / 1296 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Paratie Micropali
Paratie tipo C 89,00 13,600 1´210,40

SOMMANO ml 1´210,40 33,15 40´124,76

501 / 1297 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
Paratie tipo C 89,00 14,00 39,000 48´594,00

SOMMANO kg 48´594,00 2,58 125´372,52

502 / 1298 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Per tiranti
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+5+5+2) 15,00 18,00 270,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+5+5+2) 15,00 18,00 270,00

SOMMANO ml 540,00 21,71 11´723,40

503 / 1299 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Per tiranti
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+5+5+2) 15,00 18,00 270,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+5+5+2) 15,00 18,00 270,00

SOMMANO ml 540,00 25,95 14´013,00

504 / 1300 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´256´860,77
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R I P O R T O 45´256´860,77

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Per tiranti
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+5+5+2) 15,00 15,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+5+5+2) 15,00 15,00

SOMMANO cad 30,00 21,57 647,10

505 / 1301 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per MS14 - E90_SX
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
Tiranti CT1 *(lung.=7,15+11,5+11,5+4,8)*(H/peso=51,20*2) 34,95 102,400 3´578,88
Tiranti CT2 *(lung.=7,15+11,5+11,5+4,8)*(H/peso=51,2*2) 34,95 102,400 3´578,88

Piastre per testate inc 100 kg/cad 30,00 100,000 3´000,00

Parziale kg 10´157,76
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 10157,760 5´078,88

Parziale kg 5´078,88

SOMMANO kg 15´236,64 2,18 33´215,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´290´723,75
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R I P O R T O 45´290´723,75

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

506 / 1302 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 59,99 m3/m 42,00 59,990 2´519,58

SOMMANO m³ 2´519,58 3,65 9´196,47

507 / 1303 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS14 - inc 56,31 m3/m 42,00 56,310 2´365,02

SOMMANO m³ 2´365,02 1,69 3´996,88

508 / 1304 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 2519,580 113´381,10
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 2365,020 -106´425,90

Sommano positivi mc x km 113´381,10
Sommano negativi mc x km -106´425,90

SOMMANO mc x km 6´955,20 0,25 1´738,80

509 / 1305 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 2519,580 5´039,16
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 2365,020 -4´730,04

Sommano positivi t 5´039,16
Sommano negativi t -4´730,04

SOMMANO t 309,12 7,25 2´241,12

510 / 1306 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA
I.02.125.e INTERNA MM 400

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
TESTA MURI
Per muro MS14 42,00 42,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,00 45´307´897,02
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R I P O R T O 42,00 45´307´897,02

SOMMANO ml 42,00 532,97 22´384,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´330´281,76
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MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

511 / 1307 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS14 inc 0,68 m3/m 42,00 0,680 28,56

SOMMANO m³ 28,56 88,42 2´525,28

512 / 1308 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS14 - inc 3,00 m3/m 42,00 3,000 126,00

SOMMANO m³ 126,00 153,92 19´393,92

513 / 1309 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS14 120,00 42,00 3,000 15´120,00

SOMMANO kg 15´120,00 1,86 28´123,20

514 / 1310 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS14 2,00 42,00 1,000 84,00
trasversali 3,00 3,000 1,000 9,00

SOMMANO m² 93,00 22,43 2´085,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´382´410,15
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R I P O R T O 45´382´410,15

MS15 - MURO DI CONTRORIPA - E91_SX - L= 76,00 m  (Cat
48)

MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

515 / 1330 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS15
Micropali 42,00 11,000 462,00

SOMMANO ml 462,00 22,08 10´200,96

516 / 1331 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per MS15
Micropali 310,00 11,000 3´410,00

SOMMANO ml 3´410,00 24,44 83´340,40

517 / 1332 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190

FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS15
Micropali 42,00 11,000 462,00

SOMMANO ml 462,00 31,54 14´571,48

518 / 1333 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.e PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240

FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per MS15
Micropali 310,00 11,000 3´410,00

SOMMANO ml 3´410,00 35,65 121´566,50

519 / 1334 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per MS15
Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 42,00 12,000 39,000 19´656,00
Ø219.1 sp 10 mm - inc. 51,60 kg/m 310,00 12,000 51,600 191´952,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 211´608,00 45´612´089,49
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R I P O R T O 211´608,00 45´612´089,49

SOMMANO kg 211´608,00 2,58 545´948,64

520 / 1335 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per MS15
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=42*4) 168,00 0,80 3,551 477,25
(par.ug.=310*4) 1240,00 0,80 3,551 3´522,59

Parziale kg 3´999,84
5% per saldatura 0,05 3999,840 199,99

Parziale kg 199,99

SOMMANO kg 4´199,83 1,86 7´811,68

521 / 1336 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA
Sottofondazioni per MS15
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=11-3) 42,00 2,00 8,000 672,00
(larg.=11-3) 310,00 2,00 8,000 4´960,00

SOMMANO cad 5´632,00 7,21 40´606,72

522 / 1337 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Cordoli per micropali
Paratie tipo B, C, D *(larg.=0,60+0,20) 73,60 0,800 0,100 5,89

SOMMANO m³ 5,89 88,42 520,79

523 / 1338 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Cordoli per micropali
Paratie tipo B,C,D 73,60 0,600 0,600 26,50

SOMMANO m³ 26,50 153,92 4´078,88

524 / 1339 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´211´056,20
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R I P O R T O 46´211´056,20

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Cordoli per micropali
Paratie tipo B,C,D 2,00 73,60 0,600 88,32

6,00 0,600 0,600 2,16

SOMMANO m² 90,48 22,43 2´029,47

525 / 1340 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Incidenza 80 kg/m3
Paratie tipo B,C,D 80,00 73,60 0,600 0,600 2´119,68

SOMMANO kg 2´119,68 1,86 3´942,60

526 / 1341 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Paratie Micropali
Paratie tipo B *(par.ug.=18+18) 36,00 10,600 381,60
Paratie tipo C 61,00 13,600 829,60
Paratie tipo D 87,00 17,600 1´531,20

SOMMANO ml 2´742,40 22,08 60´552,19

527 / 1342 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Paratie Micropali
Paratie tipo B *(par.ug.=18+18) 36,00 10,600 381,60
Paratie tipo C 61,00 13,600 829,60
Paratie tipo D 87,00 17,600 1´531,20

SOMMANO ml 2´742,40 33,15 90´910,56

528 / 1343 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
Paratie tipo B 36,00 11,00 39,000 15´444,00
Paratie tipo C 61,00 14,00 39,000 33´306,00
Paratie tipo D 87,00 18,00 39,000 61´074,00

SOMMANO kg 109´824,00 2,58 283´345,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´651´836,94
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R I P O R T O 46´651´836,94

529 / 1344 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Per tiranti
Titanti BT1 3,00 16,00 48,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=4+4+2+2) 12,00 18,00 216,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=4+4+2+3) 13,00 18,00 234,00
Tiranti DT1 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 21,00 315,00
Tiranti DT2 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 21,00 315,00
Tiranti DT3 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 21,00 315,00

SOMMANO ml 1´443,00 21,71 31´327,53

530 / 1345 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Per tiranti
Titanti BT1 3,00 16,00 48,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=4+4+2+2) 12,00 18,00 216,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=4+4+2+3) 13,00 18,00 234,00
Tiranti DT1 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 21,00 315,00
Tiranti DT2 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 21,00 315,00
Tiranti DT3 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 21,00 315,00

SOMMANO ml 1´443,00 25,95 37´445,85

531 / 1346 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Per tiranti
Titanti BT1 3,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=4+4+2+2) 12,00 12,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=4+4+2+3) 13,00 13,00
Tiranti DT1 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 15,00
Tiranti DT2 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 15,00
Tiranti DT3 *(par.ug.=2+4+4+3+2) 15,00 15,00

SOMMANO cad 73,00 21,57 1´574,61

532 / 1347 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
Titanti BT1 *(H/peso=2*51,2) 6,70 102,400 686,08
Tiranti CT1 *(lung.=9,55+9,15+5,4+4,45)*(H/peso=2*51,2) 28,55 102,400 2´923,52
Tiranti CT2 *(lung.=9,55+9,15+5,4+7,35)*(H/peso=2*51,2) 31,45 102,400 3´220,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´830,08 46´722´184,93
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R I P O R T O 6´830,08 46´722´184,93

Tiranti DT1 *(lung.=4,25+9,45+9,45+6,8+4,8)*(H/peso=2*51,2) 34,75 102,400 3´558,40
Tiranti DT2 *(lung.=4,25+9,45+9,45+6,80+4,8)*(H/peso=2*51,2) 34,75 102,400 3´558,40
Tiranti DT3 *(lung.=4,25+9,45+9,45+6,8+4,8)*(H/peso=2*51,2) 34,75 102,400 3´558,40

Piastre per testate inc 100 kg/cad 73,00 100,000 7´300,00

Parziale kg 24´805,28
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 24805,280 12´402,64

Parziale kg 12´402,64

SOMMANO kg 37´207,92 2,18 81´113,27

533 / 1348 RETE ELETTROSALDATA - - IN ACCIAIO INOX AISI 316L
B.05.050.b (ASTM/USA) - 1.4404 (EUROPA)

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Protezione versante in rete chiodata in acciaio inox - inc 4,2 kg/m2 - h
media 2,50 73,60 1,500 4,200 463,68

SOMMANO kg 463,68 9,73 4´511,61

534 / 1349 CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI
E.03.041 CONTENIMENTO

LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI
CONTENIMENTO
Opere provvisionali per MS15 - E91_SX
Chiodatura di parete con maglia a quinconce 2,00 x 2,00 - n. 37 37,00 6,00 222,00

SOMMANO ml 222,00 71,98 15´979,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´823´789,37
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R I P O R T O 46´823´789,37

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

535 / 1316 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 59,99 m3/m 76,00 59,990 4´559,24

SOMMANO m³ 4´559,24 3,65 16´641,23

536 / 1317 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS15 - inc 52,32 m3/m 76,00 52,320 3´976,32

SOMMANO m³ 3´976,32 1,69 6´719,98

537 / 1318 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 4559,240 205´165,80
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 3976,320 -178´934,40

Sommano positivi mc x km 205´165,80
Sommano negativi mc x km -178´934,40

SOMMANO mc x km 26´231,40 0,25 6´557,85

538 / 1319 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 4559,240 9´118,48
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 3976,320 -7´952,64

Sommano positivi t 9´118,48
Sommano negativi t -7´952,64

SOMMANO t 1´165,84 7,25 8´452,34

539 / 1320 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA
I.02.125.e INTERNA MM 400

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
TESTA MURI
Per muro MS15 76,00 76,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76,00 46´862´160,77
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R I P O R T O 76,00 46´862´160,77

SOMMANO ml 76,00 532,97 40´505,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´902´666,49
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R I P O R T O 46´902´666,49

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

540 / 1321 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS15 inc 1,006 m3/m 76,00 1,006 76,46

SOMMANO m³ 76,46 88,42 6´760,59

541 / 1322 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS15 - inc 6,671 m3/m 76,00 6,671 507,00

SOMMANO m³ 507,00 153,92 78´037,44

542 / 1323 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS15 120,00 76,00 6,671 60´839,52

SOMMANO kg 60´839,52 1,86 113´161,51

543 / 1324 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS15 2,00 26,00 1,000 52,00

2,00 50,00 1,500 150,00
trasversali 2,00 3,000 1,000 6,00

3,00 5,000 1,500 22,50

SOMMANO m² 230,50 22,43 5´170,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´105´796,15
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R I P O R T O 47´105´796,15

MS16 - MURO DI SOSTEGNO - E92_DX - L= 103,00 m  (Cat 49)
MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

544 / 1630 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 24,775 m3/m 103,00 24,775 2´551,83

SOMMANO m³ 2´551,83 3,65 9´314,18

545 / 1631 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS16 - inc 20,851 m3/m 103,00 20,851 2´147,65

SOMMANO m³ 2´147,65 1,69 3´629,53

546 / 1632 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 2551,830 114´832,35
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 2147,650 -96´644,25

Sommano positivi mc x km 114´832,35
Sommano negativi mc x km -96´644,25

SOMMANO mc x km 18´188,10 0,25 4´547,03

547 / 1633 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 2551,830 5´103,66
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 2147,650 -4´295,30

Sommano positivi t 5´103,66
Sommano negativi t -4´295,30

SOMMANO t 808,36 7,25 5´860,61

548 / 1634 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´129´147,50
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Per muro MS16 - inc 1,273 m3/m 103,00 1,273 131,12

SOMMANO m³ 131,12 28,49 3´735,61

549 / 1635 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS16 - inc 7,722 m2/m 103,00 7,722 795,37

SOMMANO m² 795,37 3,72 2´958,78

550 / 1636 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS16 103,00 103,00

SOMMANO ml 103,00 61,21 6´304,63

551 / 1637 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS16 103,00 103,00

SOMMANO ml 103,00 2,68 276,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´142´422,56
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R I P O R T O 47´142´422,56

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

552 / 1638 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS16 inc 0,805 m3/m 103,00 0,805 82,92

SOMMANO m³ 82,92 88,42 7´331,79

553 / 1639 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS16 - inc 3,118 m3/m 103,00 3,118 321,15

SOMMANO m³ 321,15 153,92 49´431,41

554 / 1640 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS16 120,00 103,00 3,118 38´538,48

SOMMANO kg 38´538,48 1,86 71´681,57

555 / 1641 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS16 2,00 12,00 0,750 18,00
(lung.=24,00+55) 2,00 79,00 0,850 134,30

2,00 12,00 0,950 22,80
trasversali 1,00 3,000 0,750 2,25

8,00 3,500 0,850 23,80
1,00 4,500 0,950 4,28

SOMMANO m² 205,43 22,43 4´607,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´275´475,12
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MS17 - MURO DI CONTRORIPA - E92_SX - L= 75,00 m  (Cat
50)

MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

556 / 1660 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per MS17
Micropali 75,00 11,000 825,00

SOMMANO ml 825,00 24,44 20´163,00

557 / 1661 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.e PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240

FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Sottofondazioni per MS17
Micropali 75,00 11,000 825,00

SOMMANO ml 825,00 35,65 29´411,25

558 / 1662 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per MS17
Micropali
Ø219.1 sp 10 mm - inc. 51,60 kg/m 75,00 12,000 51,600 46´440,00

SOMMANO kg 46´440,00 2,58 119´815,20

559 / 1663 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per MS17
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=75*4) 300,00 0,80 3,551 852,24

Parziale kg 852,24
5% per saldatura 0,05 852,240 42,61

Parziale kg 42,61

SOMMANO kg 894,85 1,86 1´664,42

560 / 1664 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´446´528,99
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Sottofondazioni per MS17
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=11-3) 75,00 2,00 8,000 1´200,00

SOMMANO cad 1´200,00 7,21 8´652,00

561 / 1686 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS17
Micropali 180,00 11,000 1´980,00

SOMMANO ml 1´980,00 22,08 43´718,40

562 / 1687 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190

FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS17
Micropali 180,00 11,000 1´980,00

SOMMANO ml 1´980,00 31,54 62´449,20

563 / 1688 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per MS17
Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 180,00 12,000 39,000 84´240,00

SOMMANO kg 84´240,00 2,58 217´339,20

564 / 1689 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per MS17
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=180*4) 720,00 0,80 3,551 2´045,38

Parziale kg 2´045,38
5% per saldatura 0,05 2045,380 102,27

Parziale kg 102,27

SOMMANO kg 2´147,65 1,86 3´994,63

565 / 1690 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´782´682,42



pag. 170

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´782´682,42

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA
Sottofondazioni per MS17
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=11-3) 180,00 2,00 8,000 2´880,00

SOMMANO cad 2´880,00 7,21 20´764,80

566 / 1691 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali - Paratia per MS17
Cordoli per micropali
Paratia *(larg.=0,60+0,20) 66,80 0,800 0,100 5,34

SOMMANO m³ 5,34 88,42 472,16

567 / 1692 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Opere provvisionali Paratia per MS17
Cordoli per micropali
Paratie 66,80 0,600 0,600 24,05

SOMMANO m³ 24,05 153,92 3´701,78

568 / 1693 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali - Paratia per MS17
Cordoli per micropali
Paratie 2,00 66,80 0,600 80,16

6,00 0,600 0,600 2,16

SOMMANO m² 82,32 22,43 1´846,44

569 / 1694 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali - Paratia per MS17
Incidenza 80 kg/m3
Cordoli per micropali
Paratia 80,00 66,80 0,600 0,600 1´923,84

SOMMANO kg 1´923,84 1,86 3´578,34

570 / 1695 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´813´045,94



pag. 171

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´813´045,94

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Paratia per MS17
Micropali 18,00 10,600 190,80

150,00 13,600 2´040,00

SOMMANO ml 2´230,80 22,08 49´256,06

571 / 1696 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190

FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Paratia per MS17
Micropali 18,00 10,600 190,80

150,00 13,600 2´040,00

SOMMANO ml 2´230,80 31,54 70´359,43

572 / 1697 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Paratia per MS17
Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 18,00 11,000 39,000 7´722,00

150,00 14,000 39,000 81´900,00

SOMMANO kg 89´622,00 2,58 231´224,76

573 / 1698 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Paratia per MS17
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=(18+150)*4) 672,00 0,80 3,551 1´909,02

Parziale kg 1´909,02
5% per saldatura 0,05 1909,020 95,45

Parziale kg 95,45

SOMMANO kg 2´004,47 1,86 3´728,31

574 / 1699 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA
Paratia per MS17
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=10,60-
3) 18,00 2,00 7,600 273,60
(larg.=13,60-3) 150,00 2,00 10,600 3´180,00

SOMMANO cad 3´453,60 7,21 24´900,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´192´514,96
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575 / 1700 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali - Paratia per MS17
Per tiranti
Tiranti T1 28,00 18,00 504,00
Tiranti T2 28,00 18,00 504,00

SOMMANO ml 1´008,00 21,71 21´883,68

576 / 1701 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali - Paratia per MS17
Per tiranti
Tiranti T1 28,00 18,00 504,00
Tiranti T2 28,00 18,00 504,00

SOMMANO ml 1´008,00 25,95 26´157,60

577 / 1702 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali - Paratia per MS17
Per tiranti
Tiranti T1 28,00
Tiranti T2 28,00

SOMMANO cad 56,00 21,57 1´207,92

578 / 1703 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali - Paratia per MS17
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
Tiranti T1 *(lung.=7,10+(11,90*5))*(H/peso=2*51,2) 66,60 102,400 6´819,84
Tiranti T2 *(lung.=7,1+(11,90*5))*(H/peso=2*51,2) 66,60 102,400 6´819,84

Piastre per testate inc 100 kg/cad 56,00 100,000 5´600,00

Parziale kg 19´239,68
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 19239,680 9´619,84

Parziale kg 9´619,84

SOMMANO kg 28´859,52 2,18 62´913,75

579 / 1704 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.b PARZIALE IN  ... ASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´304´677,91
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DI MM90 FINO A MM140
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 91/140
Opere provvisionali Paratia per MS17
Per drenaggi paratia micropali 56,00 3,00 168,00

SOMMANO ml 168,00 18,41 3´092,88

580 / 1705 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.d INTERNO DA MM 101 A MM 150

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Opere provvisionali Paratia per MS17
Per drenaggi paratia micropali 56,00 3,00 168,00

SOMMANO ml 168,00 19,10 3´208,80

581 / 1706 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.d DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A

MM 120
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
Opere provvisionali Paratia per MS17
Per drenaggi paratia micropali 56,00 3,00 168,00

SOMMANO ml 168,00 2,11 354,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´311´334,07
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MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

582 / 1646 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 38,04 m3/m 75,00 38,040 2´853,00

SOMMANO m³ 2´853,00 3,65 10´413,45

583 / 1647 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS17 - inc 33,378 m3/m 75,00 33,378 2´503,35

SOMMANO m³ 2´503,35 1,69 4´230,66

584 / 1648 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 2853,000 128´385,00
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 2503,350 -112´650,75

Sommano positivi mc x km 128´385,00
Sommano negativi mc x km -112´650,75

SOMMANO mc x km 15´734,25 0,25 3´933,56

585 / 1649 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 2853,000 5´706,00
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 2503,350 -5´006,70

Sommano positivi t 5´706,00
Sommano negativi t -5´006,70

SOMMANO t 699,30 7,25 5´069,93

586 / 1650 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA
I.02.125.e INTERNA MM 400

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
TESTA MURI
Per muro MS17 75,00 75,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,00 48´334´981,67
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SOMMANO ml 75,00 532,97 39´972,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´374´954,42
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MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

587 / 1651 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS17 inc 0,76 m3/m 75,00 0,760 57,00

SOMMANO m³ 57,00 88,42 5´039,94

588 / 1652 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS17 - inc 3,90 m3/m 75,00 3,900 292,50

SOMMANO m³ 292,50 153,92 45´021,60

589 / 1653 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS17 120,00 75,00 3,900 35´100,00

SOMMANO kg 35´100,00 1,86 65´286,00

590 / 1654 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS17 2,00 70,00 1,000 140,00

2,00 5,00 1,500 15,00
trasversali 6,00 3,000 1,000 18,00

1,00 5,000 1,500 7,50

SOMMANO m² 180,50 22,43 4´048,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´494´350,58
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MS18 - MURO DI SOSTEGNO - E110_DX - L=145,00 m  (Cat 51)
MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

591 / 1665 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS18
Micropali 225,00 11,000 2´475,00

SOMMANO ml 2´475,00 22,08 54´648,00

592 / 1666 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190

FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS18
Micropali 225,00 11,000 2´475,00

SOMMANO ml 2´475,00 31,54 78´061,50

593 / 1667 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per MS18
Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 225,00 12,000 39,000 105´300,00

SOMMANO kg 105´300,00 2,58 271´674,00

594 / 1668 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per MS18
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=225*4) 900,00 0,80 3,551 2´556,72

Parziale kg 2´556,72
5% per saldatura 0,05 2556,720 127,84

Parziale kg 127,84

SOMMANO kg 2´684,56 1,86 4´993,28

595 / 1669 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA
Sottofondazioni per MS18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´903´727,36
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Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=11-3) 225,00 2,00 8,000 3´600,00

SOMMANO cad 3´600,00 7,21 25´956,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´929´683,36
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R I P O R T O 48´929´683,36

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

596 / 1670 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 41,577 m3/m 145,00 41,577 6´028,67

SOMMANO m³ 6´028,67 3,65 22´004,65

597 / 1671 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  e sistemazione muro MS18 - inc 36,50 m3/m 145,00 36,500 5´292,50

SOMMANO m³ 5´292,50 1,69 8´944,32

598 / 1672 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 6028,670 271´290,15
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 5292,500 -238´162,50

Sommano positivi mc x km 271´290,15
Sommano negativi mc x km -238´162,50

SOMMANO mc x km 33´127,65 0,25 8´281,91

599 / 1673 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 6028,670 12´057,34
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 5292,500 -10´585,00

Sommano positivi t 12´057,34
Sommano negativi t -10´585,00

SOMMANO t 1´472,34 7,25 10´674,47

600 / 1674 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS18 - inc 3,567 m3/m 145,00 3,567 517,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517,22 48´979´588,71
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R I P O R T O 517,22 48´979´588,71

SOMMANO m³ 517,22 28,49 14´735,60

601 / 1675 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS18 - inc 15,087  m2/m 145,00 15,087 2´187,62

SOMMANO m² 2´187,62 3,72 8´137,95

602 / 1676 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS18 145,00 145,00

SOMMANO ml 145,00 61,21 8´875,45

603 / 1677 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS18 145,00 145,00

SOMMANO ml 145,00 2,68 388,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´011´726,31
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R I P O R T O 49´011´726,31

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

604 / 1678 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS18 inc 0,913 m3/m 145,00 0,913 132,39

SOMMANO m³ 132,39 88,42 11´705,92

605 / 1679 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS18 - inc 4,166 m3/m 145,00 4,166 604,07

SOMMANO m³ 604,07 153,92 92´978,45

606 / 1680 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS18 120,00 145,00 4,166 72´488,40

SOMMANO kg 72´488,40 1,86 134´828,42

607 / 1681 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS18 2,00 13,00 0,750 19,50

2,00 24,00 0,950 45,60
2,00 36,00 1,150 82,80
2,00 36,00 1,250 90,00
2,00 12,00 1,350 32,40
2,00 24,00 1,450 69,60

trasversali 1,00 3,000 0,750 2,25
2,00 4,500 0,950 8,55
3,00 5,500 1,150 18,98
3,00 6,000 1,250 22,50
1,00 6,500 1,350 8,78
2,00 7,000 1,450 20,30

SOMMANO m² 421,26 22,43 9´448,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´260´687,96
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MS19 - MURO DI CONTRORIPA - E110_SX - L= 120,00 m  (Cat
52)

MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

608 / 1707 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS19
Micropali 360,00 11,000 3´960,00

SOMMANO ml 3´960,00 22,08 87´436,80

609 / 1708 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.02.106.d PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190

FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Sottofondazioni per MS19
Micropali 360,00 11,000 3´960,00

SOMMANO ml 3´960,00 31,54 124´898,40

610 / 1709 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Sottofondazioni per MS19
Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 360,00 12,000 39,000 168´480,00

SOMMANO kg 168´480,00 2,58 434´678,40

611 / 1710 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni per MS19
Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=360*4) 1440,00 0,80 3,551 4´090,75

Parziale kg 4´090,75
5% per saldatura 0,05 4090,750 204,54

Parziale kg 204,54

SOMMANO kg 4´295,29 1,86 7´989,24

612 / 1711 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´915´690,80
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Sottofondazioni per MS19
Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=11-3) 360,00 2,00 8,000 5´760,00

SOMMANO cad 5´760,00 7,21 41´529,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´957´220,40
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MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

613 / 1712 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS19 inc 0,68 m3/m 120,00 0,680 81,60

SOMMANO m³ 81,60 88,42 7´215,07

614 / 1713 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS19 - inc 3,000 m3/m 120,00 3,000 360,00

SOMMANO m³ 360,00 153,92 55´411,20

615 / 1714 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS19 120,00 120,00 3,000 43´200,00

SOMMANO kg 43´200,00 1,86 80´352,00

616 / 1715 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS19 2,00 24,00 1,000 48,00

2,00 96,00 1,500 288,00
trasversali 2,00 3,000 1,000 6,00

8,00 5,000 1,500 60,00

SOMMANO m² 402,00 22,43 9´016,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´109´215,53
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R I P O R T O 50´109´215,53

MS20 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO - SV01EU_DX -
L=32,40 m  (Cat 53)

MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

617 / 1721 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni MS20 24,00 15,000 360,00

SOMMANO ml 360,00 265,27 95´497,20

618 / 1722 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni MS20 - area pali m2/m 1,13 24,00 1,13 15,000 406,80

SOMMANO m3 406,80 24,96 10´153,73

619 / 1723 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni MS20 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 24,00 10,00 0,038 7850,000 71´592,00

SOMMANO kg 71´592,00 2,25 161´082,00

620 / 1724 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni MS20
Acciaio di armatura
inc 120 kg/m3 20,00 1,13 15,000 120,000 40´680,00

Parziale kg 40´680,00

SOMMANO kg 40´680,00 1,86 75´664,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´451´613,26
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MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

621 / 1725 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 47,118 m3/m 32,40 47,118 1´526,62

SOMMANO m³ 1´526,62 3,65 5´572,16

622 / 1726 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS20 - inc 32,928 m3/m 32,40 32,928 1´066,87

SOMMANO m³ 1´066,87 1,69 1´803,01

623 / 1727 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 1526,620 68´697,90
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 1066,870 -48´009,15

Sommano positivi mc x km 68´697,90
Sommano negativi mc x km -48´009,15

SOMMANO mc x km 20´688,75 0,25 5´172,19

624 / 1728 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 1526,620 3´053,24
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 1066,870 -2´133,74

Sommano positivi t 3´053,24
Sommano negativi t -2´133,74

SOMMANO t 919,50 7,25 6´666,38

625 / 1729 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS20 - inc 6,168 m3/m 32,40 6,168 199,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199,84 50´470´827,00
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R I P O R T O 199,84 50´470´827,00

SOMMANO m³ 199,84 28,49 5´693,44

626 / 1730 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS20 - inc 18,86 m2/m 32,40 18,860 611,06

SOMMANO m² 611,06 3,72 2´273,14

627 / 1731 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS20 32,40 32,40

SOMMANO ml 32,40 61,21 1´983,20

628 / 1732 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS20 32,40 32,40

SOMMANO ml 32,40 2,68 86,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´480´863,61
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R I P O R T O 50´480´863,61

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

629 / 1733 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS20 inc 1,74 m3/m

32,40 1,740 56,38

SOMMANO m³ 56,38 88,42 4´985,12

630 / 1734 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS20 - inc 12,45 m3/m 32,40 12,450 403,38

SOMMANO m³ 403,38 153,92 62´088,25

631 / 1735 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS20 120,00 32,40 12,450 48´405,60

SOMMANO kg 48´405,60 1,86 90´034,42

632 / 1736 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS20 2,00 21,60 1,050 45,36

2,00 10,80 1,150 24,84
trasversali 2,00 5,000 1,050 10,50

1,00 5,500 1,150 6,33

SOMMANO m² 87,03 22,43 1´952,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´639´923,48
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R I P O R T O 50´639´923,48

MS21 - MURO DI SOTTOSCARPA SVINCOLO - SV01EU_DX -
L=97,20 m  (Cat 54)

MS.B Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 83)

633 / 1407 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Cordoli per micropali
Paratie tipo A, B, C, D *(larg.=0,60+0,20) 89,60 0,800 0,100 7,17

SOMMANO m³ 7,17 88,42 633,97

634 / 1408 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Cordoli per micropali
Paratie tipo A, B, C, D 89,60 0,600 0,600 32,26

SOMMANO m³ 32,26 153,92 4´965,46

635 / 1409 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Cordoli per micropali
Paratie tipo A, B, C, D 2,00 89,60 0,600 107,52

6,00 0,600 0,600 2,16

SOMMANO m² 109,68 22,43 2´460,12

636 / 1410 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Incidenza 80 kg/m3
Cordoli per micropali
Paratie tipo A, B, C, D 80,00 89,60 0,600 0,600 2´580,48

SOMMANO kg 2´580,48 1,86 4´799,69

637 / 1411 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´652´782,72
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R I P O R T O 50´652´782,72

Paratie Micropali
Paratie tipo A 7,00 7,600 53,20
Paratie tipo B *(par.ug.=97+18) 115,00 10,600 1´219,00
Paratie tipo C *(par.ug.=78+12) 90,00 13,600 1´224,00
Paratie tipo D 12,00 17,600 211,20

SOMMANO ml 2´707,40 22,08 59´779,39

638 / 1412 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Paratie Micropali
Paratie tipo A 7,00 7,600 53,20
Paratie tipo B *(par.ug.=97+18) 115,00 10,600 1´219,00
Paratie tipo C *(par.ug.=78+12) 90,00 13,600 1´224,00
Paratie tipo D 12,00 17,600 211,20

SOMMANO ml 2´707,40 33,15 89´750,31

639 / 1413 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
Paratie tipo A 7,00 8,00 39,000 2´184,00
Paratie tipo B *(par.ug.=97+18) 115,00 11,00 39,000 49´335,00
Paratie tipo C *(par.ug.=78+12) 90,00 14,00 39,000 49´140,00
Paratie tipo D 12,00 18,00 39,000 8´424,00

SOMMANO kg 109´083,00 2,58 281´434,14

640 / 1414 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Per tiranti
Titanti BT1 19,00 16,00 304,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+4+3+2) 15,00 18,00 270,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+3+4+3+2) 15,00 18,00 270,00
Tiranti DT1 2,00 21,00 42,00
Tiranti DT2 2,00 21,00 42,00
Tiranti DT3 2,00 21,00 42,00

SOMMANO ml 970,00 21,71 21´058,70

641 / 1415 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´104´805,26
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- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Per tiranti
Titanti BT1 19,00 16,00 304,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+4+3+2) 15,00 18,00 270,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+3+4+3+2) 15,00 18,00 270,00
Tiranti DT1 2,00 21,00 42,00
Tiranti DT2 2,00 21,00 42,00
Tiranti DT3 2,00 21,00 42,00

SOMMANO ml 970,00 25,95 25´171,50

642 / 1416 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Per tiranti
Titanti BT1 19,00
Tiranti CT1 *(par.ug.=3+3+4+3+2) 15,00 15,00
Tiranti CT2 *(par.ug.=3+3+4+3+2) 15,00 15,00
Tiranti DT1 2,00
Tiranti DT2 2,00
Tiranti DT3 2,00

SOMMANO cad 55,00 21,57 1´186,35

643 / 1417 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per MS21 - SV01EU_DX
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
Titanti BT1 *(lung.=(8*4,75)+7,15)*(H/peso=2*51,2) 45,15 102,400 4´623,36
Tiranti CT1 *(lung.=7,15+7,15+9,75+7,15+4,75)*(H/peso=2*51,2) 35,95 102,400 3´681,28
Tiranti CT2 *(lung.=7,15+7,15+9,75+7,15+4,75)*(H/peso=2*51,2) 35,95 102,400 3´681,28
Tiranti DT1 *(H/peso=2*51,2) 4,75 102,400 486,40
Tiranti DT2 *(H/peso=2*51,2) 4,75 102,400 486,40
Tiranti DT3 *(H/peso=2*51,2) 4,75 102,400 486,40

Piastre per testate inc 100 kg/cad 55,00 100,000 5´500,00

Parziale kg 18´945,12
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 18945,120 9´472,56

Parziale kg 9´472,56

SOMMANO kg 28´417,68 2,18 61´950,54

644 / 1741 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.c BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1200

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1200
Sottofondazioni MS21 81,00 15,000 1´215,00

SOMMANO ml 1´215,00 265,27 322´303,05

645 / 1742 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni MS21 - area pali m2/m 1,13 81,00 1,13 15,000 1´372,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´372,95 51´515´416,70
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R I P O R T O 1´372,95 51´515´416,70

SOMMANO m3 1´372,95 24,96 34´268,83

646 / 1743 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni MS21 *(larg.=(0,61*2*3,14)*0,01) 81,00 10,00 0,038 7850,000 241´623,00

SOMMANO kg 241´623,00 2,25 543´651,75

647 / 1744 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni MS21
Acciaio di armatura
inc 120 kg/m3 81,00 1,13 15,000 120,000 164´754,00

Parziale kg 164´754,00

SOMMANO kg 164´754,00 1,86 306´442,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´399´779,72
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R I P O R T O 52´399´779,72

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

648 / 1745 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 61,209 m3/m 97,20 61,209 5´949,51

SOMMANO m³ 5´949,51 3,65 21´715,71

649 / 1746 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS21 - inc 45,489 m3/m 97,20 45,489 4´421,53

SOMMANO m³ 4´421,53 1,69 7´472,39

650 / 1747 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 5949,510 267´727,95
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 4421,530 -198´968,85

Sommano positivi mc x km 267´727,95
Sommano negativi mc x km -198´968,85

SOMMANO mc x km 68´759,10 0,25 17´189,78

651 / 1748 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 5949,510 11´899,02
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 4421,530 -8´843,06

Sommano positivi t 11´899,02
Sommano negativi t -8´843,06

SOMMANO t 3´055,96 7,25 22´155,71

652 / 1749 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS21 - inc 4,003 m3/m 97,20 4,003 389,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389,09 52´468´313,31
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R I P O R T O 389,09 52´468´313,31

SOMMANO m³ 389,09 28,49 11´085,17

653 / 1750 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS21 - inc 14,468 m2/m 97,20 14,468 1´406,29

SOMMANO m² 1´406,29 3,72 5´231,40

654 / 1751 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS21 97,20 97,20

SOMMANO ml 97,20 61,21 5´949,61

655 / 1752 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS21 97,20 97,20

SOMMANO ml 97,20 2,68 260,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´490´839,99
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MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

656 / 1753 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS21 inc 1,92 m3/m

97,20 1,920 186,62

SOMMANO m³ 186,62 88,42 16´500,94

657 / 1754 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS21 - inc 13,80 m3/m 97,20 13,800 1´341,36

SOMMANO m³ 1´341,36 153,92 206´462,13

658 / 1755 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS21 120,00 97,20 13,800 160´963,20

SOMMANO kg 160´963,20 1,86 299´391,55

659 / 1756 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS21 2,00 32,40 1,500 97,20

2,00 21,60 1,500 64,80
2,00 43,20 1,500 129,60

trasversali 3,00 9,200 1,500 41,40
2,00 9,200 1,500 27,60
3,00 9,200 1,500 41,40

SOMMANO m² 402,00 22,43 9´016,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´022´211,47
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MS22 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO SV02- SV02EE_DX -
L= 89,00 m  (Cat 55)

MS.C Movimenti di terra  (SbCat 84)

660 / 1761 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Per muro inc scavo sbancamento media 25,94 m3/m 89,00 25,940 2´308,66

SOMMANO m³ 2´308,66 3,65 8´426,61

661 / 1762 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  muro MS22 - inc 18,826 m3/m 89,00 18,826 1´675,51

SOMMANO m³ 1´675,51 1,69 2´831,61

662 / 1763 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001 45,00 2308,660 103´889,70
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 1675,510 -75´397,95

Sommano positivi mc x km 103´889,70
Sommano negativi mc x km -75´397,95

SOMMANO mc x km 28´491,75 0,25 7´122,94

663 / 1764 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001 2,00 2308,660 4´617,32
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 2,00 1675,510 -3´351,02

Sommano positivi t 4´617,32
Sommano negativi t -3´351,02

SOMMANO t 1´266,30 7,25 9´180,68

664 / 1765 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´049´773,31
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R I P O R T O 53´049´773,31

DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS22 - inc 3,176 m3/m 89,00 3,176 282,66

SOMMANO m³ 282,66 28,49 8´052,98

665 / 1766 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS22 - inc 13,90 m2/m 89,00 13,900 1´237,10

SOMMANO m² 1´237,10 3,72 4´602,01

666 / 1767 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS22 89,00 89,00

SOMMANO ml 89,00 61,21 5´447,69

667 / 1768 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
DRENAGGI A TERGO MURI
Per muro MS22 89,00 89,00

SOMMANO ml 89,00 2,68 238,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´068´114,51



pag. 198

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´068´114,51

MS.D Fondazioni  (SbCat 85)

668 / 1769 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Per muro MS22 inc 1,145 m3/m

89,00 1,145 101,91

SOMMANO m³ 101,91 88,42 9´010,88

669 / 1770 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS22 - inc 5,97 m3/m 89,00 5,970 531,33

SOMMANO m³ 531,33 153,92 81´782,31

670 / 1771 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Per muro MS22 120,00 89,00 5,970 63´759,60

SOMMANO kg 63´759,60 1,86 118´592,86

671 / 1772 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS22 2,00 48,00 1,050 100,80

2,00 24,00 1,150 55,20
2,00 17,00 1,250 42,50

trasversali 4,00 5,000 1,050 21,00
2,00 5,500 1,150 12,65
1,00 6,000 1,250 7,50

SOMMANO m² 239,65 22,43 5´375,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´282´875,91
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R I P O R T O 53´282´875,91

GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)
GN01 GALLERIA NATURALE CASTELLAVAZZO pk 9+365,00

- 10+855,00 - L= 1490,00 m  (Cat 7)
GN.A Consolidamento e prerivestimento  (SbCat 44)

672 / 741 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE DI SCAVO
SAGOMA 1 - TIPO B0
Tratto da 9569,00 a 10855,00 91,00 135,42 0,100 1´232,32
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
Tratto da 9569,00 a 10855,00 *(par.ug.=4*4) 16,00 184,15 0,100 294,64

SOMMANO m³ 1´526,96 203,80 311´194,45

673 / 742 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 10%
SAGOMA 1 - TIPO B0
del Tratto da 9569,00 a 10855,00 912,00 135,42 0,100 0,050 617,52
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
Tratto da 9569,00 a 10855,00 *(par.ug.=4*40) 160,00 184,15 0,100 0,050 147,32

SOMMANO m³ 764,84 203,80 155´874,39

674 / 743 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO B0
Incidenza 30 kg/m3
CONSOLIDAMENTO FRONTE
Tratto da 9569,00 a 10855,00 91,00 135,42 0,100 30,000 36´969,66
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 10%
del Tratto da 9569,00 a 10855,00 *(par.ug.=912*,1) 91,20 135,42 0,050 30,000 18´525,46
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
CONSOLIDAMENTO FRONTE
Tratto da 9569,00 a 10855,00  *(par.ug.=4*4) 16,00 184,15 0,100 30,000 8´839,20
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 10%
del Tratto da 9569,00 a 10855,00 *(par.ug.=4*40*,1) 16,00 184,15 0,050 30,000 4´419,60

SOMMANO kg 68´753,92 4,33 297´704,47

675 / 744 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO B0
Tratto da 9569,00 a 10855,00
L= 1094 m - n. 91 campi 91,00 4,00 36,000 13´104,00
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
Tratto da 9569,00 a 10855,00  *(par.ug.=4*4) 16,00 4,00 36,000 2´304,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´408,00 54´047´649,22
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 15´408,00 54´047´649,22

SOMMANO ml 15´408,00 23,94 368´867,52

676 / 745 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO B0
Tratto da 9569,00 a 10855,00
L= 1094 m - n. 91 campi 91,00 4,00 36,000 13´104,00
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
Tratto da 9569,00 a 10855,00  *(par.ug.=4*4) 16,00 4,00 36,000 2´304,00

SOMMANO ml 15´408,00 11,66 179´657,28

677 / 746 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.b DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM

80
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO B0
Tratto da 9569,00 a 10855,00
L= 1094 m - n. 91 campi 91,00 4,00 36,000 13´104,00
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
Tratto da 9569,00 a 10855,00  *(par.ug.=4*4) 16,00 4,00 36,000 2´304,00

SOMMANO ml 15´408,00 1,40 21´571,20

678 / 747 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN
C.02.013.b S275

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
- CON NP-IPE IN S275
SAGOMA 1 - TIPO B0
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 29,34m
per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=
Tratto da 9569,00 a 10855,00 -  912 centine 1´758

912,00 1,50 29,340 43,800 005,86
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 33,87m
per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=
Tratto da 9569,00 a 10855,00 -  4*40=160 centine  *(par.ug.=4*(48/
1,2)) 160,00 1,50 33,870 43,800 356´041,44

SOMMANO kg 2´114
047,30 2,81 5´940´472,91

679 / 748 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO B0

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´558´218,13
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R I P O R T O 60´558´218,13

CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 29,34m
Catene Ø24 - inc 3.55 1/m di sviluppo
Tratto da 9659,00 a 10855,00  - 912 centine 912,00 29,00 1,200 3,551 112´700,22
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 33,87m
Catene Ø24 - inc 3.55 1/m di sviluppo
Tratto da 9569,00 a 10855,00 -  4*40=160 centine  *(par.ug.=4*(48/
1,2)) 160,00 34,00 1,200 3,551 23´180,93

SOMMANO kg 135´881,15 2,00 271´762,30

680 / 749 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO GALLERIE - - RIVESTIMENTO DI CM 25

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25
SAGOMA 1 - TIPO B0
sviluppo medio 29,34 m
Tratto da 9659 a 10855 1094,00 29,340 32´097,96
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
sviluppo medio 33,87 m
Tratto da 9659 a 10855 *(lung.=4*48) 192,00 33,870 6´503,04

SOMMANO m² 38´601,00 51,75 1´997´601,75

681 / 750 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO B0
sviluppo medio 29,20 m SP 25 cm - inc 30 kg/m3
Tratto da 9659 a 10855 *(larg.=29,34*,25) 1094,00 7,335 30,000 240´734,70
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
sviluppo medio 33,87 m SP 25 cm - inc 30 kg/m3
Tratto da 9659 a 10855 *(lung.=4*48)*(larg.=33,870*,25) 192,00 8,468 30,000 48´775,68

SOMMANO kg 289´510,38 4,33 1´253´579,95

682 / 751 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - - DA ML 6,00
C.03.035.b LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
- DA ML 6,00
SAGOMA 1 - TIPO B0
10+9 Bulloni passo 2 m
Tratto da 9659 a 10855 *(par.ug.=10+9)*(lung.=1094/2) 19,00 547,00 10´393,00
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
10+9 Bulloni passo 2 m *(par.ug.=10+9)*(lung.=(4*192)/2) 19,00 384,00 7´296,00

SOMMANO cad 17´689,00 280,04 4´953´627,56

683 / 752 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE DI SCAVO
SAGOMA 1 - TIPO C1
Tratto da 9521,00 a 9569,00 4,00 157,20 0,100 62,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,88 69´034´789,69
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R I P O R T O 62,88 69´034´789,69

SOMMANO m³ 62,88 203,80 12´814,94

684 / 753 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO SFONDI SI considerano per il 30%
SAGOMA 1 - TIPO C1
Tratto da 9521,00 a 9569,00 3 campi - 48 sfondi *(par.ug.=48/1) 48,00 157,20 0,300 0,050 113,18

SOMMANO m³ 113,18 203,80 23´066,08

685 / 754 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO C1
Incidenza 30 kg/m3
CONSOLIDAMENTO FRONTE
Tratto da 9521,00 a 9569,00 4,00 157,20 0,100 30,000 1´886,40
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 30%
del Tratto da 9521,00 a 9569,00 *(par.ug.=48*,3) 14,40 157,20 0,050 30,000 3´395,52

SOMMANO kg 5´281,92 4,33 22´870,71

686 / 755 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
SAGOMA 1 - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE SCAVO PER VTR AL FRONTE
- L=21,00 sovrapp. 9,00 m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 4 campi 4,00 50,00 21,000 4´200,00

SOMMANO ml 4´200,00 23,94 100´548,00

687 / 756 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - - TUBO IN

VETRORESINA
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI
IN GALLERIA
- TUBO IN VETRORESINA
SAGOMA 1 - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE SCAVO PER VTR AL FRONTE
- L=21,00 sovrapp. 9,00 m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 4 campi 4,00 50,00 21,000 4´200,00

SOMMANO ml 4´200,00 36,77 154´434,00

688 / 757 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 101-140

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 101-140
SAGOMA 1 - TIPO C1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´348´523,42
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R I P O R T O 69´348´523,42

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 4 campi 4,00 40,00 18,000 2´880,00

SOMMANO ml 2´880,00 28,57 82´281,60

689 / 758 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO - - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
VALVOLATO
- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
SAGOMA 1 - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI Ø 114,3 SP 10 mm - inc kg/m 25,70
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 4 campi 4,00 40,00 18,000 25,700 74´016,00
manicotto di giunzione - 7 kg/cad *(par.ug.=3*40*2) 240,00 7,000 1´680,00

SOMMANO kg 75´696,00 2,69 203´622,24

690 / 759 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - - PER
C.03.005.b DIAMETRI ESTERNI MM 101-140

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA
- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
SAGOMA 1 - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI Ø 114,3 SP 10 mm - inc kg/m 25,70
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 4 campi 4,00 40,00 18,000 2´880,00

SOMMANO ml 2´880,00 16,51 47´548,80

691 / 760 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.b VALVOLATO - - VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E

MANICOTTO, INIETTATA
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
VALVOLATO
- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO,
INIETTATA
SAGOMA 1 - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI iniezioni esclusi i primi 3
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 4 campi  *(larg.=18,000-3) 4,00 40,00 15,000 2´400,00

SOMMANO cad 2´400,00 7,48 17´952,00

692 / 761 INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI
C.03.006 E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI
E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI iniezioni esclusi i primi 3 - inc 0,50 q/m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 4 campi  *(larg.=18,000-3) 4,00 40,00 15,000 0,500 1´200,00

SOMMANO q.le 1´200,00 18,03 21´636,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´721´564,06
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693 / 762 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO C1
Tratto da 9521,00 a 9569,00
L= 48 m - n. 4 campi 4,00 4,00 36,000 576,00

SOMMANO ml 576,00 23,94 13´789,44

694 / 763 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO C1
Tratto da 9521,00 a 9569,00
L= 48 m - n. 4 campi 4,00 4,00 36,000 576,00

SOMMANO ml 576,00 11,66 6´716,16

695 / 764 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.b DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM

80
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO C1
Tratto da 9521,00 a 9569,00
L= 48 m - n. 4 campi 4,00 4,00 36,000 576,00

SOMMANO ml 576,00 1,40 806,40

696 / 765 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN
C.02.013.b S275

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
- CON NP-IPE IN S275
SAGOMA 1 - TIPO C1
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo medio 30,28 m
per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=
Tratto da 9521,00 a 9569,00 - 48 centine 48,00 1,50 30,280 43,800 95´491,01

SOMMANO kg 95´491,01 2,81 268´329,74

697 / 766 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´011´205,80
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R I P O R T O 70´011´205,80

SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO C1
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo medio 30,28 m
Catene Ø24 - inc 3.55 1/m di sviluppo
Tratto da 9521,00 a 9569,00  - 48 centine 48,00 30,00 1,200 3,551 6´136,13

SOMMANO kg 6´136,13 2,00 12´272,26

698 / 767 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO GALLERIE - - RIVESTIMENTO DI CM 25

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25
SAGOMA 1 - TIPO C1
sviluppo medio 30,28 m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 48,00 30,280 1´453,44

SOMMANO m² 1´453,44 51,75 75´215,52

699 / 768 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO C1
sviluppo medio 30,28 m SP 25 cm - inc 30 kg/m3
Tratto da 9521 a 9659   *(larg.=30,28*,25) 48,00 7,570 30,000 10´900,80

SOMMANO kg 10´900,80 4,33 47´200,46

700 / 769 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO
C.03.011.a DIAM. CM 60 ...  TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO

a 4,00 q.li di cemento
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO
DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO
- PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE
CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO - n.71 colonne jet grouting
Tratto da 9365 a 9521   *(par.ug.=156/12) 13,00 71,00 18,000 16´614,00

SOMMANO ml 16´614,00 67,92 1´128´422,88

701 / 770 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 101-140

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 101-140
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 13 campi 13,00 40,00 18,000 9´360,00

SOMMANO ml 9´360,00 28,57 267´415,20

702 / 771 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO - - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´541´732,12
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LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
VALVOLATO
- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI Ø 114,3 SP 10 mm - inc kg/m 25,70
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 13 campi 13,00 40,00 18,000 25,700 240´552,00
manicotto di giunzione - 7 kg/cad *(par.ug.=13*40*2) 1040,00 7,000 7´280,00

SOMMANO kg 247´832,00 2,69 666´668,08

703 / 772 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - - PER
C.03.005.b DIAMETRI ESTERNI MM 101-140

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA
- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI Ø 114,3 SP 10 mm - inc kg/m 25,70
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 13 campi 13,00 40,00 18,000 9´360,00

SOMMANO ml 9´360,00 16,51 154´533,60

704 / 773 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.b VALVOLATO - - VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E

MANICOTTO, INIETTATA
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
VALVOLATO
- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO,
INIETTATA
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI iniezioni esclusi i primi 3
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 13 campi  *(larg.=18,000-3) 13,00 40,00 15,000 7´800,00

SOMMANO cad 7´800,00 7,48 58´344,00

705 / 774 INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI
C.03.006 E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI
E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 40 TUBI iniezioni esclusi i primi 3 - inc 0,50 q/m
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 13 campi  *(larg.=18,000-3) 13,00 40,00 15,000 0,500 3´900,00

SOMMANO q.le 3´900,00 18,03 70´317,00

706 / 775 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE DI SCAVO
SAGOMA 1 - TIPO C2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´491´594,80



pag. 207

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´491´594,80

Tratto da 9365,00 a 9521,00 13,00 157,20 0,100 204,36

SOMMANO m³ 204,36 203,80 41´648,57

707 / 776 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO SFONDI SI considerano per il 30%
SAGOMA 1 - TIPO C2
Tratto da 9365,00 a 9521,00 13 campi - 156 sfondi 156,00 157,20 0,300 0,050 367,85

SOMMANO m³ 367,85 203,80 74´967,83

708 / 777 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO C2
Incidenza 30 kg/m3
CONSOLIDAMENTO FRONTE
Tratto da 9365,00 a 9521,00 13,00 157,20 0,100 30,000 6´130,80
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 30%
del Tratto da 9365,00 a 9521,00 *(par.ug.=156*,3) 46,80 157,20 0,050 30,000 11´035,44

SOMMANO kg 17´166,24 4,33 74´329,82

709 / 778 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D.
PA.OC.04 CM 30 IN ... itolato. PER OGNI ML DI TERRENO

EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO
COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D.
CM 30 IN SOTTERRANEO (COLONNA JET-GROUTING )
Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a
sezione circolare ...  eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato.
PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE - L=21,00 sovrapp. 9,00 m
N. 36 Micro jet grouting
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 18 campi 18,00 36,00 21,000 13´608,00

SOMMANO m 13´608,00 44,18 601´201,44

710 / 779 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - - TUBO IN

VETRORESINA
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI
IN GALLERIA
- TUBO IN VETRORESINA
SAGOMA 1 - TIPO C2
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE - L=21,00 sovrapp. 9,00 m
Nei N. 36 Micro jet grouting
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 18 campi 18,00 36,00 21,000 13´608,00

SOMMANO ml 13´608,00 36,77 500´366,16

711 / 780 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´784´108,62
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R I P O R T O 73´784´108,62

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO C2
Tratto da 9365,00 a 9521,00
L= 156 m - n. 13 campi 13,00 4,00 36,000 1´872,00

SOMMANO ml 1´872,00 23,94 44´815,68

712 / 781 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO C2
Tratto da 9365,00 a 9521,00
L= 156 m - n. 13 campi 13,00 4,00 36,000 1´872,00

SOMMANO ml 1´872,00 11,66 21´827,52

713 / 782 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.b DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM

80
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA 1 - TIPO C2
Tratto da 9365,00 a 9521,00
L= 156 m - n. 13 campi 13,00 4,00 36,000 1´872,00

SOMMANO ml 1´872,00 1,40 2´620,80

714 / 783 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN
C.02.013.b S275

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
- CON NP-IPE IN S275
SAGOMA 1 - TIPO C2
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo medio 30,28 m
per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=
Tratto da 9365,00 a 9521,00 - 156 centine 156,00 1,50 30,280 43,800 310´345,78

SOMMANO kg 310´345,78 2,81 872´071,64

715 / 784 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO C2
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo medio 30,28 m
Catene Ø24 - inc 3.55 1/m di sviluppo
Tratto da 9365,00 a 9521,00  - 156 centine 156,00 30,00 1,200 3,551 19´942,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´942,42 74´725´444,26
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R I P O R T O 19´942,42 74´725´444,26

SOMMANO kg 19´942,42 2,00 39´884,84

716 / 785 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO GALLERIE - - RIVESTIMENTO DI CM 25

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25
SAGOMA 1 - TIPO C2
sviluppo medio 30,28 m
Tratto da 9365,00 a 9521,00 156,00 30,280 4´723,68

SOMMANO m² 4´723,68 51,75 244´450,44

717 / 786 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA 1 - TIPO C2
sviluppo medio 30,28 m SP 25 cm - inc 30 kg/m3
Tratto da 9365 a 9621   *(larg.=30,28*,25) 156,00 7,570 30,000 35´427,60

SOMMANO kg 35´427,60 4,33 153´401,51

718 / 787 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE DI SCAVO
SAGOMA BY-PASS  - TIPO B0
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=18/6) 3,00 24,61 0,100 7,38
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=30/6) 5,00 24,61 0,100 12,31
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=36/6) 6,00 24,61 0,100 14,77
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=24/6) 4,00 24,61 0,100 9,84

SOMMANO m³ 44,30 203,80 9´028,34

719 / 788 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 10%
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
A progr   9657,00 - L= 18 m 15,00 24,61 0,100 0,050 1,85
A progr   9957,00 - L= 30 m 25,00 24,61 0,100 0,050 3,08
A progr 10257,00 - L= 36 m 30,00 24,61 0,100 0,050 3,69
A progr 10557,00 - L= 24 m 20,00 24,61 0,100 0,050 2,46

SOMMANO m³ 11,08 203,80 2´258,10

720 / 789 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
Incidenza 30 kg/m3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´174´467,49
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CONSOLIDAMENTO FRONTE
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=18/6) 3,00 24,61 0,100 30,000 221,49
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=30/6) 5,00 24,61 0,100 30,000 369,15
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=36/6) 6,00 24,61 0,100 30,000 442,98
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=24/6) 4,00 24,61 0,100 30,000 295,32
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 10%
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=15,00*,1) 1,50 24,61 0,050 30,000 55,37
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=25,00*,1) 2,50 24,61 0,050 30,000 92,29
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=30,00*,1) 3,00 24,61 0,050 30,000 110,75
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=20,00*,1) 2,00 24,61 0,050 30,000 73,83

SOMMANO kg 1´661,18 4,33 7´192,91

721 / 790 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=18/6) 3,00 4,00 36,000 432,00
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=30/6) 5,00 4,00 36,000 720,00
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=36/6) 6,00 4,00 36,000 864,00
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=24/6) 4,00 4,00 36,000 576,00

SOMMANO ml 2´592,00 23,94 62´052,48

722 / 791 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=18/6) 3,00 4,00 36,000 432,00
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=30/6) 5,00 4,00 36,000 720,00
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=36/6) 6,00 4,00 36,000 864,00
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=24/6) 4,00 4,00 36,000 576,00

SOMMANO ml 2´592,00 11,66 30´222,72

723 / 792 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.b DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM

80
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=18/6) 3,00 4,00 36,000 432,00
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=30/6) 5,00 4,00 36,000 720,00
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=36/6) 6,00 4,00 36,000 864,00
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=24/6) 4,00 4,00 36,000 576,00

SOMMANO ml 2´592,00 1,40 3´628,80

724 / 793 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN
C.02.013.b S275

LAVORI IN SOTTERRANEO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´277´564,40
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R I P O R T O 75´277´564,40

MURATURE E CONGLOMERATI
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
- CON NP-IPE IN S275
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 12,38m
per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=18/1,2) 15,00 1,50 12,380 43,800 12´200,49
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=30/1,2) 25,00 1,50 12,380 43,800 20´334,15
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=36/1,2) 30,00 1,50 12,380 43,800 24´400,98
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=24/1,2) 20,00 1,50 12,380 43,800 16´267,32

SOMMANO kg 73´202,94 2,81 205´700,26

725 / 794 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 12,38 m
Catene Ø24 - inc 3.55 1/m di sviluppo
A progr   9657,00 - L= 18 m *(par.ug.=18/6) 3,00 12,00 1,200 3,551 153,40
A progr   9957,00 - L= 30 m *(par.ug.=30/6) 5,00 12,00 1,200 3,551 255,67
A progr 10257,00 - L= 36 m *(par.ug.=36/6) 6,00 12,00 1,200 3,551 306,81
A progr 10557,00 - L= 24 m *(par.ug.=24/6) 4,00 12,00 1,200 3,551 204,54

SOMMANO kg 920,42 2,00 1´840,84

726 / 795 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO GALLERIE - - RIVESTIMENTO DI CM 25

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
sviluppo medio 12,38 m
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 12,380 222,84
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 12,380 371,40
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 12,380 445,68
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 12,380 297,12

SOMMANO m² 1´337,04 51,75 69´191,82

727 / 796 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
sviluppo medio 12,38 m SP 25 cm - inc 30 kg/m3
A progr   9657,00 - L= 18 m *(larg.=12,38*,25) 18,00 3,095 30,000 1´671,30
A progr   9957,00 - L= 30 m *(larg.=12,38*,25) 30,00 3,095 30,000 2´785,50
A progr 10257,00 - L= 36 m *(larg.=12,38*,25) 36,00 3,095 30,000 3´342,60
A progr 10557,00 - L= 24 m *(larg.=12,38*,25) 24,00 3,095 30,000 2´228,40

SOMMANO kg 10´027,80 4,33 43´420,37

728 / 797 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - - DA ML 6,00
C.03.035.b LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
BULLONI TIPO SUPERSWELLEX

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´597´717,69
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- DA ML 6,00
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
6+5  Bulloni passo 2 m
A progr   9657,00 - L= 18 m *(lung.=18/2) 11,00 9,00 99,00
A progr   9957,00 - L= 30 m *(lung.=30/2) 11,00 15,00 165,00
A progr 10257,00 - L= 36 m *(lung.=36/2) 11,00 18,00 198,00
A progr 10557,00 - L= 24 m *(lung.=24/2) 11,00 12,00 132,00

SOMMANO cad 594,00 280,04 166´343,76

729 / 798 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO GALLERIE - - RIVESTIMENTO DI CM 25

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25
GN01
Pareti
Nicchie *(par.ug.=2*10) 20,00 1,160 2,700 62,64
(par.ug.=10*1) 10,00 3,20 2,700 86,40
(par.ug.=10*1) 10,00 3,60 1,160 41,76

SOMMANO m² 190,80 51,75 9´873,90

730 / 799 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
GN01
Inc 30 kg/m3
Pareti
Nicchie *(par.ug.=2,00*10) 20,00 1,16 2,700 30,000 1´879,20
(par.ug.=10*1) 10,00 3,20 2,700 30,000 2´592,00
(par.ug.=10*1) 10,00 3,60 1,160 30,000 1´252,80

SOMMANO kg 5´724,00 4,33 24´784,92

731 / 800 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN
C.02.013.b S275

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
- CON NP-IPE IN S275
GN01
Pareti
Centine  2x3  IPE 140  - inc 12,90 kg/m
e per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=  *
(par.ug.=10*2*2) 40,00 1,50 3,700 12,900 2´863,80
Parte superiore nicchia - Centine saldate alle esistenti galleria corrente
Centina 2 IPN180  - inc 43,80
e per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5= 10,00 1,50 4,350 43,800 2´857,95

SOMMANO kg 5´721,75 2,81 16´078,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´814´798,39
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GN01_C CUNICOLO GALLERIA CASTELLAVAZZO pk 0+
50,00 - 1+382,00 - L= 1332,00 m  (Cat 8)

732 / 875 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE DI SCAVO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Tratto 50,00 a 170,00 20,00 24,61 0,100 49,22

SOMMANO m³ 49,22 203,80 10´031,04

733 / 876 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO SFONDI SI considerano per il 30%
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Tratto da 50,00 a 254,00 34 campi - 204 sfondi *(par.ug.=204/1) 204,00 24,61 0,300 0,050 75,31
Tratto da 1352,00 a 1382,00 5 campi - 30 sfondi *(par.ug.=30/1) 30,00 24,61 0,300 0,050 11,07

SOMMANO m³ 86,38 203,80 17´604,24

734 / 877 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Incidenza 30 kg/m3
CONSOLIDAMENTO FRONTE
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 24,61 0,100 30,000 8´859,60
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 30%
del Tratto da 50,00 a 170,00 *(par.ug.=120*,3) 36,00 24,61 0,050 30,000 1´328,94

SOMMANO kg 10´188,54 4,33 44´116,38

735 / 878 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE SCAVO PER VTR AL FRONTE
- L=21,00 sovrapp. 9,00 m
Tratto da 50,00 a 170,00 - 20 campi 20,00 15,00 12,000 3´600,00

SOMMANO ml 3´600,00 23,94 86´184,00

736 / 879 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER
C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - - TUBO IN

VETRORESINA
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI
IN GALLERIA
- TUBO IN VETRORESINA
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´972´734,05
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CONSOLIDAMENTO AL FRONTE SCAVO PER VTR AL FRONTE
- L=21,00 sovrapp. 9,00 m
Tratto da 50,00 a 170,00 - 20 campi 20,00 15,00 12,000 3´600,00

SOMMANO ml 3´600,00 36,77 132´372,00

737 / 880 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.b SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 101-140

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 101-140
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 17 TUBI
Tratto da 50,00 a 170,00 - 20 campi 20,00 18,00 17,000 6´120,00

SOMMANO ml 6´120,00 28,57 174´848,40

738 / 881 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.a VALVOLATO - - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
VALVOLATO
- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 17 TUBI Ø 114,3 SP 10 mm - inc kg/m 25,70
Tratto da 50,00 a 170,00 - 20 campi 20,00 17,00 18,000 25,700 157´284,00
manicotto di giunzione - 7 kg/cad *(par.ug.=20*17*2) 680,00 7,000 4´760,00

SOMMANO kg 162´044,00 2,69 435´898,36

739 / 882 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - - PER
C.03.005.b DIAMETRI ESTERNI MM 101-140

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA
- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 17 TUBI Ø 114,3 SP 10 mm - inc kg/m 25,70
Tratto da 50,00 a 170,00 - 20 campi 20,00 17,00 18,000 6´120,00

SOMMANO ml 6´120,00 16,51 101´041,20

740 / 883 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
C.03.003.b VALVOLATO - - VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E

MANICOTTO, INIETTATA
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355
VALVOLATO
- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO,
INIETTATA
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 17 TUBI iniezioni esclusi i primi 3
Tratto da 50,00 a 170,00 - 20 campi  *(larg.=18,000-3) 20,00 17,00 15,000 5´100,00

SOMMANO cad 5´100,00 7,48 38´148,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´855´042,01
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741 / 884 INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI
C.03.006 E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI
E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO PER TUBI ACCIAIO -
L=18,00 sovrapp. 6,00 m
N. 17 TUBI iniezioni esclusi i primi 3 - inc 0,50 q/m
Tratto da 50,00 a 170,00 - 20 campi  *(larg.=18,000-3) 20,00 17,00 15,000 0,500 2´550,00

SOMMANO q.le 2´550,00 18,03 45´976,50

742 / 885 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Tratto da 50,00 a 170,00
L= 120 m - n. 20 campi 20,00 4,00 36,000 2´880,00

SOMMANO ml 2´880,00 23,94 68´947,20

743 / 886 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Tratto da 50,00 a 170,00
L= 120 m - n. 20 campi 20,00 4,00 36,000 2´880,00

SOMMANO ml 2´880,00 11,66 33´580,80

744 / 887 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.b DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM

80
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Tratto da 50,00 a 170,00
L= 120 m - n. 20 campi 20,00 4,00 36,000 2´880,00

SOMMANO ml 2´880,00 1,40 4´032,00

745 / 888 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN
C.02.013.b S275

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
- CON NP-IPE IN S275

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´007´578,51
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SAGOMA CUNICOLO- TIPO C1
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo medio 12,95 m
per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=
Tratto da 50,00 a 170,00 - 120 centine 120,00 1,50 12,950 43,800 102´097,80

SOMMANO kg 102´097,80 2,81 286´894,82

746 / 889 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo medio 12,95 m
Catene Ø24 - inc 3.55 1/m di sviluppo
Tratto da 50,00 a 170,00 - 120 centine 120,00 13,00 1,200 3,551 6´647,47

SOMMANO kg 6´647,47 2,00 13´294,94

747 / 890 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO GALLERIE - - RIVESTIMENTO DI CM 25

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
sviluppo medio 12,95 m
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 12,950 1´554,00

SOMMANO m² 1´554,00 51,75 80´419,50

748 / 891 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Area media 22,15 m2 SP 25 cm - inc 30 kg/m3
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 22,150 30,000 79´740,00

SOMMANO kg 79´740,00 4,33 345´274,20

749 / 892 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE DI SCAVO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Tratto da 170,00 a 1382,00 *(par.ug.=1212/6) 202,00 24,61 0,100 497,12

SOMMANO m³ 497,12 203,80 101´313,06

750 / 893 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´834´775,03
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CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 10%
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
del Tratto da 170,00 a 1382,00 1010,00 24,61 0,100 0,050 124,28

SOMMANO m³ 124,28 203,80 25´328,26

751 / 894 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Incidenza 30 kg/m3
CONSOLIDAMENTO FRONTE
Tratto da 170,00 a 1382,00  *(par.ug.=1212/6) 202,00 24,61 0,100 30,000 14´913,66
CONSOLIDAMENTO SFONDI - SI CONSIDERANO per il 10%
del Tratto da 170,00 a 1382,00 *(par.ug.=1010*,1) 101,00 24,61 0,050 30,000 3´728,42

SOMMANO kg 18´642,08 4,33 80´720,21

752 / 895 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
C.03.002.a SOTTERRANEO - - DIAMETRO MM 65-100

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 65-100
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Tratto da 170,00 a 1382,00
L= 1212 m - n. 202 campi *(par.ug.=1212/6) 202,00 4,00 36,000 29´088,00

SOMMANO ml 29´088,00 23,94 696´366,72

753 / 896 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.b INTERNO DA MM 51 A MM 80

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Tratto da 170,00 a 1382,00
L= 1212 m - n. 202 campi 202,00 4,00 36,000 29´088,00

SOMMANO ml 29´088,00 11,66 339´166,08

754 / 897 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.b DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM

80
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
DRENAGGI
PER TUBI Ø 60 sp 4 - l= 36,00 sovrapp. 12,00 m
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Tratto da 170,00 a 1382,00
L= 1212 m - n. 202 campi 202,00 4,00 36,000 29´088,00

SOMMANO ml 29´088,00 1,40 40´723,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´017´079,50
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´017´079,50

755 / 898 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN
C.02.013.b S275

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
- CON NP-IPE IN S275
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 12,38m
per Calastrelli, piastre, bullonerie si considera coeff di 1,5=
Tratto da 170,00 a 1382,00 -  1010 centine 1010,00 1,50 12,380 43,800 821´499,66

SOMMANO kg 821´499,66 2,81 2´308´414,04

756 / 899 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
CENTINE 2 IPN 180 - PASSO 1,20 m - Inc     kg/m 2X21,90= 43.80
sviluppo 12,38 m
Catene Ø24 - inc 3.55 1/m di sviluppo
Tratto da 170,00 a 1382,00  - 1010 centine 1010,00 12,00 1,200 3,551 51´645,74

SOMMANO kg 51´645,74 2,00 103´291,48

757 / 900 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO GALLERIE - - RIVESTIMENTO DI CM 25

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
sviluppo medio 12,38 m
Tratto da 170 a 1382 1212,00 12,380 15´004,56

SOMMANO m² 15´004,56 51,75 776´485,98

758 / 901 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
C.02.012 GALLERIA

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN
GALLERIA
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
sviluppo medio 12,38 m SP 25 cm - inc 30 kg/m3
Tratto da 170 a 1382 *(larg.=12,38*,25) 1212,00 3,095 30,000 112´534,20

SOMMANO kg 112´534,20 4,33 487´273,09

759 / 902 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - - DA ML 6,00
C.03.035.b LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
- DA ML 6,00
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
6+5  Bulloni passo 2 m
Tratto da 170  a 1382 *(par.ug.=6+5)*(lung.=1212/2) 11,00 606,00 6´666,00

SOMMANO cad 6´666,00 280,04 1´866´746,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´559´290,73
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´559´290,73

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)
GA01 GALLERIA ARTIFICIALE CASTELLAVAZZO da pk. 9+

315,00 - 9+365,00 IMBOCCO - L= 50,00 m  (Cat 6)
GA.A Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 30)

760 / 944 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per GA_01
Cordoli per micropali
Paratie di imbocco *(lung.=114,80+68)*(larg.=0,60+0,20) 182,80 0,800 0,100 14,62

SOMMANO m³ 14,62 88,42 1´292,70

761 / 945 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere provvisionali per GA_01
Cordoli per micropali
Paratie di imbocco *(lung.=114,40+68) 182,40 0,600 0,600 65,66

SOMMANO m³ 65,66 128,46 8´434,68

762 / 946 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Opere provvisionali per GA_01
Cordoli per micropali
Paratie di imbocco *(lung.=114,40+68) 2,00 182,40 0,600 218,88

24,00 0,600 0,600 8,64

SOMMANO m² 227,52 22,43 5´103,27

763 / 947 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Opere provvisionali per GA_01
Incidenza 80 kg/m3
Paratie di imbocco *(lung.=114,40+68) 80,00 182,40 0,600 0,600 5´253,12

SOMMANO kg 5´253,12 1,86 9´770,80

764 / 948 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per GA_01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´583´892,18
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R I P O R T O 84´583´892,18

Paratie Micropali
Paratie 32,00 7,600 243,20

24,00 10,600 254,40
48,00 13,600 652,80
48,00 17,600 844,80

(par.ug.=33+24) 57,00 19,600 1´117,20
18,00 21,600 388,80
18,00 23,600 424,80
42,00 27,600 1´159,20
18,00 10,600 190,80

150,00 13,600 2´040,00
4,00 17,600 70,40

SOMMANO ml 7´386,40 22,08 163´091,71

765 / 949 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.d BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

190 FINO A MM 240
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Opere provvisionali per GA_01
Paratie Micropali
Paratie 32,00 7,600 243,20

24,00 10,600 254,40
48,00 13,600 652,80
48,00 17,600 844,80

(par.ug.=33+24) 57,00 19,600 1´117,20
18,00 21,600 388,80
18,00 23,600 424,80
42,00 27,600 1´159,20
18,00 10,600 190,80

150,00 13,600 2´040,00
4,00 17,600 70,40

SOMMANO ml 7´386,40 33,15 244´859,16

766 / 950 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Opere provvisionali per GA_01
Tubo Ø 168.3 - sp 10 mm - inc 39 kg/m
Paratie Micropali
Paratie 32,00 8,00 39,000 9´984,00

24,00 11,00 39,000 10´296,00
48,00 14,00 39,000 26´208,00
48,00 18,00 39,000 33´696,00

(par.ug.=33+24) 57,00 20,00 39,000 44´460,00
18,00 22,00 39,000 15´444,00
18,00 24,00 39,000 16´848,00
42,00 28,00 39,000 45´864,00
18,00 11,00 39,000 7´722,00

150,00 14,00 39,000 81´900,00
4,00 18,00 39,000 2´808,00

SOMMANO kg 295´230,00 2,58 761´693,40

767 / 951 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.c PARZIALE IN  ... SI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM140 FINO A MM190
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´753´536,45
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R I P O R T O 85´753´536,45

PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Opere provvisionali per GA_01
Per tiranti
Tiranti T1 *(par.ug.=4+(5*3)) 19,00 10,50 199,50
(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 11,50 195,50
(par.ug.=3+3+3) 9,00 14,50 130,50

1,00 14,50 14,50
3,00 16,50 49,50
3,00 16,50 49,50
5,00 18,00 90,00
2,00 18,00 36,00

Tiranti T2 *(par.ug.=4+(5*3)) 19,00 9,00 171,00
(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 10,50 178,50
(par.ug.=4+3+4) 11,00 12,50 137,50

3,00 14,50 43,50
3,00 14,50 43,50
5,00 16,50 82,50
2,00 16,50 33,00

Tiranti T3 *(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 9,00 153,00
(par.ug.=3+3+4) 10,00 11,50 115,00
(par.ug.=3+3) 6,00 12,50 75,00

5,00 15,50 77,50
2,00 15,50 31,00

Tiranti T4 *(par.ug.=3+3+4) 10,00 10,00 100,00
3,00 11,50 34,50
3,00 12,00 36,00

(par.ug.=5+2) 7,00 13,50 94,50
Tiranti T5 *(par.ug.=3+3) 6,00 10,50 63,00

7,00 12,50 87,50
Tiranti T6 7,00 12,00 84,00

SOMMANO ml 2´405,50 21,71 52´223,40

768 / 952 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D ... ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE

DI 30 FINO A 45 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45
TON
Opere provvisionali per GA_01
Per tiranti
Tiranti T1 *(par.ug.=4+(5*3)) 19,00 10,50 199,50
(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 11,50 195,50
(par.ug.=3+3+3) 9,00 14,50 130,50

1,00 14,50 14,50
3,00 16,50 49,50
3,00 16,50 49,50
5,00 18,00 90,00
2,00 18,00 36,00

Tiranti T2 *(par.ug.=4+(5*3)) 19,00 9,00 171,00
(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 10,50 178,50
(par.ug.=4+3+4) 11,00 12,50 137,50

3,00 14,50 43,50
3,00 14,50 43,50
5,00 16,50 82,50
2,00 16,50 33,00

Tiranti T3 *(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 9,00 153,00
(par.ug.=3+3+4) 10,00 11,50 115,00
(par.ug.=3+3) 6,00 12,50 75,00
Tiranti T4 *(par.ug.=3+3+4) 10,00 10,00 100,00

3,00 11,50 34,50

SOMMANO ml 1´932,00 25,95 50´135,40

769 / 953 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´855´895,25
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R I P O R T O 85´855´895,25

B.02.140.c TESTATE D ... ATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE
DI 45 FINO A 60 TON
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
TESTATE D'ANCORAGGIO
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A
60 TON
Opere provvisionali per GA_01
Per tiranti
Tiranti T3 5,00 15,50 77,50

2,00 15,50 31,00
Tiranti T4 3,00 12,00 36,00
(par.ug.=5+2) 7,00 13,50 94,50
Tiranti T5 *(par.ug.=3+3) 6,00 10,50 63,00

7,00 12,50 87,50
Tiranti T6 7,00 12,00 84,00

SOMMANO ml 473,50 32,42 15´350,87

770 / 954 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
TENSIONE
Opere provvisionali per GA_01
Per tiranti
Tiranti T1 *(par.ug.=4+(5*3)) 19,00 19,00
(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 17,00
(par.ug.=3+3+3) 9,00 9,00

1,00
3,00
3,00
5,00
2,00

Tiranti T2 *(par.ug.=4+(5*3)) 19,00 19,00
(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 17,00
(par.ug.=4+3+4) 11,00 11,00

3,00
3,00
5,00
2,00

Tiranti T3 *(par.ug.=3+5+5+3+1) 17,00 17,00
(par.ug.=3+3+4) 10,00 10,00
(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

5,00
2,00

Tiranti T4 *(par.ug.=3+3+4) 10,00 10,00
3,00
3,00

(par.ug.=5+2) 7,00 7,00
Tiranti T5 *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

7,00
Tiranti T6 7,00

SOMMANO cad 202,00 21,57 4´357,14

771 / 955 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 OPERE D'ARTE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Opere provvisionali per GA01
Travi n. 2 HEB 180 kg/m 51.2x2
Per tiranti
(H/peso=51,20*2) 16,70 102,400 1´710,08
(H/peso=51,20*2) 31,00 102,400 3´174,40
(H/peso=51,2*2) 53,90 102,400 5´519,36
(H/peso=2*51,2) 92,30 102,400 9´451,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´855,36 85´875´603,26
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R I P O R T O 19´855,36 85´875´603,26

(H/peso=2*51,2) 101,90 102,400 10´434,56
(H/peso=2*51,2) 73,10 102,400 7´485,44
(lung.=7,1*18)*(H/peso=51,2*2) 127,80 102,400 13´086,72
(lung.=14*11,9)*(H/peso=51,2*2) 166,60 102,400 17´059,84
(lung.=18*1,5)*(H/peso=51,2*2) 27,00 102,400 2´764,80
Piastre per testate inc 100 kg/cad 202,00 100,000 20´200,00

Parziale kg 90´886,72
Maggiorazione per calastrelli ecc coef 50% 0,50 90886,720 45´443,36

Parziale kg 45´443,36

SOMMANO kg 136´330,08 2,18 297´199,57

772 / 956 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
B.02.130.b PARZIALE IN  ... ASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE

DI MM90 FINO A MM140
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 91/140
Opere provvisionali per GA01
Per drenaggi paratia micropali 161,00 3,00 483,00

SOMMANO ml 483,00 18,41 8´892,03

773 / 957 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO
I.01.012.d INTERNO DA MM 101 A MM 150

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Opere provvisionali per GA01
Per drenaggi paratia micropali 161,00 3,00 483,00

SOMMANO ml 483,00 19,10 9´225,30

774 / 958 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.d DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A

MM 120
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
Opere provvisionali per GA01
Per drenaggi paratia micropali 161,00 3,00 483,00

SOMMANO ml 483,00 2,11 1´019,13

775 / 959 RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO
B.06.002.c ALL'APERTO CLASSE ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - -

RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO
ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA
- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
Opere provvisionali per GA01
Paratia m2 1326.91 1326,91 1´326,91

SOMMANO m² 1´326,91 35,37 46´932,81

776 / 960 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´238´872,10
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ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Opere provvisionali per GA01
Paratia m2 1326.91
Maglia Ø6 - 15x15 - kg/m2 2,98 1326,91 2,980 3´954,19

SOMMANO kg 3´954,19 2,37 9´371,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´248´243,53
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GA.B Movimenti di terra  (SbCat 31)

777 / 961 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
per imbocco GN01
Da pr. 9315,00 a 9325,00 *(H/peso=(130+133,75)/2) 10,00 131,875 1´318,75
Da pr. 9325,00 a 9340,00 *(H/peso=(133,75+221,69)/2) 15,00 177,720 2´665,80
Da pr. 9340,00 a 9350,00 *(H/peso=(221,69+296,05)/2) 10,00 258,870 2´588,70
Da pr. 9350,00 a 9365,00 15,00 296,050 4´440,75

SOMMANO m³ 11´014,00 3,65 40´201,10

778 / 962 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
per imbocco GN01
Da pr. 9315,00 a 9325,00 *(H/peso=(100+102,19)/2) 10,00 101,095 1´010,95
Da pr. 9325,00 a 9340,00 *(H/peso=(102,19+92,05)/2) 15,00 97,120 1´456,80
Da pr. 9340,00 a 9350,00 *(H/peso=(92,05+104,75)/2) 10,00 98,400 984,00
Da pr. 9350,00 a 9365,00 15,00 104,750 1´571,25

SOMMANO m³ 5´023,00 1,69 8´488,87

779 / 963 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001.a 45,00 11014,000 495´630,00
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 45,00 5023,000 -226´035,00

Parziale mc x km 269´595,00

Sommano positivi mc x km 495´630,00
Sommano negativi mc x km -226´035,00

SOMMANO mc x km 269´595,00 0,25 67´398,75

780 / 964 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001.a 2,00 11014,000 22´028,00
a detrarre voce A.02.007.a 2,00 5023,000 -10´046,00

Parziale t 11´982,00

Sommano positivi t 22´028,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´982,00 86´364´332,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´982,00 86´364´332,25

Sommano negativi t -10´046,00

SOMMANO t 11´982,00 7,25 86´869,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´451´201,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´451´201,75

GA.C Fondazioni  (SbCat 32)

781 / 965 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per Imbocco GN01
MAGRONE DI FONDAZIONE
Galleria artificiale 44,00 15,570 0,100 68,51

Cunicolo 50,00 4,460 0,100 22,30
Muro di risvolto 10,00 1,300 0,200 2,60

SOMMANO m³ 93,41 88,42 8´259,31

782 / 966 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per Imbocco GN01
FONDAZIONE
Galleria artificiale m2/m 16,94 44,00 16,940 745,36

Cunicolo m2/m 2,90 50,00 2,900 145,00
Muro di risvolto 10,00 0,900 0,600 5,40

SOMMANO m³ 895,76 153,92 137´875,38

783 / 967 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per Imbocco GN01
Vedi art B.03.031.c 137875,3

8 137´875,38

SOMMANO % 137´875,38 4,00 5´515,02

784 / 968 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per Imbocco GN01
Incidenza 100 kg/m3

100,00 895,760 89´576,00

SOMMANO kg 89´576,00 1,86 166´611,36

785 / 969 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´769´462,82
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´769´462,82

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per Imbocco GN01
Galleria artificiale 2,00 44,00 1,280 112,64
Testate 4,00 16,940 67,76
Cunicolo 2,00 50,00 0,550 55,00
Testate 4,00 2,900 11,60
Muro di risvolto 2,00 10,00 0,600 12,00

2,00 0,900 0,600 1,08

SOMMANO m² 260,08 22,43 5´833,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´775´296,41
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 86´775´296,41

GA.G Dima  (SbCat 36)

786 / 970 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per Imbocco GN01
MAGRONE DI FONDAZIONE
Galleria artificiale: Dima 6,00 15,570 0,100 9,34

SOMMANO m³ 9,34 88,42 825,84

787 / 971 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per Imbocco GN01
FONDAZIONE
Galleria artificiale : Dima m2/m 16,94 6,00 16,940 101,64

SOMMANO m³ 101,64 153,92 15´644,43

788 / 972 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per Imbocco GN01 : Dima
Vedi art B.03.031.c 15644,43 15´644,43

SOMMANO % 15´644,43 4,00 625,78

789 / 973 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per Imbocco GN01: Dima
Incidenza 100 kg/m3

100,00 101,640 10´164,00

SOMMANO kg 10´164,00 1,86 18´905,04

790 / 974 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per Imbocco GN01
Galleria artificiale: Dima 2,00 6,00 1,280 15,36
Testate 2,00 16,940 33,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49,24 86´811´297,50
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 49,24 86´811´297,50

SOMMANO m² 49,24 22,43 1´104,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´812´401,95
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 86´812´401,95

GA02 GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CASTELLAVAZZO
(Cat 9)

GA.A Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 30)

791 / 1777 ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI
E.03.005 VOLUMI DI ROCCIA

LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI
VOLUMI DI ROCCIA
per Sbocco GN01
Da pr. 10855,00 a 10860,00
Area complessiva pareti *(H/peso=387,2+224,02) 611,220 611,22

SOMMANO m² 611,22 7,23 4´419,12

792 / 1778 SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN
E.03.030.c TERRA - - SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE

LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN
TERRA
- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE
kN/M ≥ 150
per Sbocco GN01
Da pr. 10855,00 a 10860,00
Area complessiva pareti 611,220 611,22

SOMMANO m² 611,22 84,05 51´373,04

793 / 1779 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
E.03.042 QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800

N/mm2
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
QUALSIASI ALTEZZA
per Sbocco GN01
Da pr. 10855,00 a 10860,00
A maglia 2 x 2 - n.144 barre - l= 6,00 144,00 6,00 864,00

SOMMANO ml 864,00 93,88 81´112,32

794 / 1780 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - - CON
E.03.035.a FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM

LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA
TESSILE
per Sbocco GN01
Da pr. 10855,00 a 10860,00
Funi di aderenza 38,20 11,32 432,42

SOMMANO ml 432,42 16,85 7´286,28

795 / 1781 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - - CON
E.03.035.b FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM

LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´956´592,71
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 86´956´592,71

FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM ANIMA
TESSILE
per Sbocco GN01
Da pr. 10855,00 a 10860,00
Funi di bordo e di sostegno 38,20 24,00 916,80

SOMMANO ml 916,80 22,76 20´866,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´977´459,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´977´459,08

GA.B Movimenti di terra  (SbCat 31)

796 / 1782 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.f PROFONDITÀ FI ... DI ELEVATA RESISTENZA CON

DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO
BRISTAR
per Sbocco GN01
Da pr. 10855,00 a 10860,00 - da modellazione m3 3800,00 3800,000 3´800,00

SOMMANO m³ 3´800,00 106,41 404´358,00

797 / 1783 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001.a 45,00 3800,000 171´000,00

Parziale mc x km 171´000,00

SOMMANO mc x km 171´000,00 0,25 42´750,00

798 / 1784 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001.a 2,00 3800,000 7´600,00

Parziale t 7´600,00

SOMMANO t 7´600,00 7,25 55´100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´479´667,08
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 87´479´667,08

GA02_C GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CUNICOLO
L=10,00 m  (Cat 10)

GA.A Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 30)

799 / 2528 ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI
E.03.005 VOLUMI DI ROCCIA

LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI
VOLUMI DI ROCCIA
per Sbocco GN01C
Area complessiva pareti 85,000 85,00

SOMMANO m² 85,00 7,23 614,55

800 / 2529 SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN
E.03.030.c TERRA - - SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE

LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN
TERRA
- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE
kN/M ≥ 150
per Sbocco GN01C
Area complessiva pareti 85,000 85,00

SOMMANO m² 85,00 84,05 7´144,25

801 / 2530 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
E.03.042 QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800

N/mm2
LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
QUALSIASI ALTEZZA
per Sbocco GN01
A maglia 2 x 2 - n.22 barre - l= 6,00 22,00 6,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 93,88 12´392,16

802 / 2531 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - - CON
E.03.035.a FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM

LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA
TESSILE
per Sbocco GN01C
Funi di aderenza 5,00 11,32 56,60

SOMMANO ml 56,60 16,85 953,71

803 / 2532 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - - CON
E.03.035.b FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM

LAVORI DIVERSI
BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI
CONTENIMENTO
FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM ANIMA
TESSILE
per Sbocco GN01C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´500´771,75
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R I P O R T O 87´500´771,75

Funi di bordo e di sostegno 5,00 24,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 22,76 2´731,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´503´502,95
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 87´503´502,95

GA.B Movimenti di terra  (SbCat 31)

804 / 1802 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
per Sbocco GN01_C Cunicolo m2/m 51,10 10,00 19,790 197,90

SOMMANO m³ 197,90 3,65 722,34

805 / 1803 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
per Sbocco GN01_C
(H/peso=4,83*2) 10,00 9,660 96,60

SOMMANO m³ 96,60 1,69 163,25

806 / 1804 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.01.001.a 45,00 197,900 8´905,50
a detrarre voce riempimenti
A.02.007.a 45,00 96,600 -4´347,00

Parziale mc x km 4´558,50

Sommano positivi mc x km 8´905,50
Sommano negativi mc x km -4´347,00

SOMMANO mc x km 4´558,50 0,25 1´139,63

807 / 1805 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
vedi voce A.01.001.a 2,00 197,900 395,80
a detrarre voce A.02.007.a 2,00 96,600 -193,20

Parziale t 202,60

Sommano positivi t 395,80
Sommano negativi t -193,20

SOMMANO t 202,60 7,25 1´468,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´506´997,02
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GA.C Fondazioni  (SbCat 32)

808 / 1806 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazioni per Sbocco GN01_C
MAGRONE DI FONDAZIONE
Cunicolo 10,00 4,200 0,100 4,20

SOMMANO m³ 4,20 88,42 371,36

809 / 1807 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazioni per Sbocco GN01_C
FONDAZIONE
Cunicolo m2/m 3,15 10,00 3,150 31,50

SOMMANO m³ 31,50 153,92 4´848,48

810 / 1808 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Fondazioni per Sbocco GN01_C
Vedi art B.03.031.c 4848,48 4´848,48

SOMMANO % 4´848,48 4,00 193,94

811 / 1809 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Fondazioni per Sbocco GN01_C
Incidenza 100 kg/m3

100,00 31,500 3´150,00

SOMMANO kg 3´150,00 1,86 5´859,00

812 / 1810 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazioni per Sbocco GN01
Cunicolo 2,00 10,00 0,750 15,00
Testate 4,00 3,150 12,60

SOMMANO m² 27,60 22,43 619,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´518´888,87
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MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE  (SpCat 6)
BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE  (Cat 81)

BA.B Fondazione  (SbCat 95)

813 / 2389 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
(lung.=1419,00-519) 900,00 2,900 1,500 3´915,00

SOMMANO m³ 3´915,00 7,16 28´031,40

814 / 2390 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterro  *(H/peso=3915-1035) 2880,000 2´880,00

SOMMANO m³ 2´880,00 1,69 4´867,20

815 / 2391 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce B.01.001.a 45,00 3915,000 176´175,00
a detrarre riutilizzi v.art.A.02.007.a 45,00 2880,000 -129´600,00

Sommano positivi mc x km 176´175,00
Sommano negativi mc x km -129´600,00

SOMMANO mc x km 46´575,00 0,25 11´643,75

816 / 2392 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
inc 2 t/m3
vedi voce B.01.001.a 2,00 3915,000 7´830,00
a detrarre voce riempimenti 2,00 2880,000 -5´760,00

Sommano positivi t 7´830,00
Sommano negativi t -5´760,00

SOMMANO t 2´070,00 7,25 15´007,50

817 / 2393 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

COMMITTENTE: 
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SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
(lung.=1419,00-519) 900,00 2,700 0,200 486,00

SOMMANO m³ 486,00 88,42 42´972,12

818 / 2394 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
(lung.=1419,00-519) 900,00 2,300 0,500 1´035,00

SOMMANO m³ 1´035,00 153,92 159´307,20

819 / 2395 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi art B.03.031.c 159307,2

0 159´307,20

SOMMANO % 159´307,20 4,00 6´372,29

820 / 2396 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi art B.03.031.c 159307,2

0 159´307,20

SOMMANO % 159´307,20 4,00 6´372,29

821 / 2397 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3 120,00 1035,000 124´200,00

SOMMANO kg 124´200,00 1,86 231´012,00

822 / 2398 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
(lung.=1419,00-519) 2,00 900,00 0,500 900,00

90,00 2,300 0,500 103,50

SOMMANO m² 1´003,50 22,43 22´508,51

COMMITTENTE: 
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PM - PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE  (SpCat 9)
PM01 - ASSE PRINCIPALE PIANO DI MONITORAGGIO

AMBIENTALE  (Cat 80)
PM.A Piano monitoraggio ambientale  (SbCat 94)

823 / 2804 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
ATMOSFERA Fase Ante Operam 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 127,90 255,80

824 / 2805 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
ATMOSFERA Fase Ante Operam 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

825 / 2806 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI
R.0B.010.b ULTERIORI KM

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
ATMOSFERA Fase Ante Operam 8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

826 / 2807 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI - PER UN SET
R.01.001.1.c MINIMO DI CAMPIONI - - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE

PARI AD 1 MESE
MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATMOSFERA
MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI
PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI
- PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI AD 1 MESE
aTMOSFERA Fase Ante Operam 2,00 2,000 4,00

SOMMANO mese 4,00 15´187,38 60´749,52

827 / 2813 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
RUMORE Fase Ante Operam 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 127,90 639,50

828 / 2814 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
RUMORE Fase Ante Operam 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

829 / 2815 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI

COMMITTENTE: 
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R.0B.010.b ULTERIORI KM
MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
RUMORE Fase Ante Operam 8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

830 / 2820 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
VIBRAZIONI Fase Ante Operam 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 127,90 767,40

831 / 2821 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI
R.0B.010.b ULTERIORI KM

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
VIBRAZIONI Fase Ante Operam 8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

832 / 2822 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
VIBRAZIONI Fase Ante Operam 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

833 / 2823 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
Ambiente idrico superficiale. Fase Ante Operam 1,00 12,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 127,90 1´534,80

834 / 2824 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
Ambiente idrico superficiale.Fase Ante Operam 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

835 / 2825 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI
R.0B.010.b ULTERIORI KM

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
Ambiente idrico superficiale. Fase Ante Operam 8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

COMMITTENTE: 
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836 / 2859 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ACQUE
PA.MO.02 Misure di portata correntometriche a guado o da ponte

CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DELLA RISORSA
IDRICA FLUVIALE.
Misure di portata correntometriche a guado o da ponte
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 431,36 6´901,76

837 / 2905 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
Ambiente idrico sotterraneo. Fase Ante Operam 1,00 20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 127,90 2´558,00

838 / 2906 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
Ambiente idrico sotterraneo.Fase Ante Operam 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

839 / 2907 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI
R.0B.010.b ULTERIORI KM

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
Ambiente idrico sotterraneo. Fase Ante Operam 8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

COMMITTENTE: 
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OP - OPERE PROVVISIONALI - FASIZZAZIONI  (SpCat 10)
OP01 - PREPARAZIONE E RIPRISTINI DA

CANTIERIZZAZIONE  (Cat 82)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

840 / 2023 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

DEVIAZIONI PROVVISORIE

DEVIAZIONI PROVVISORIE

500,00 9,000 4´500,00

SOMMANO m² 4´500,00 3,81 17´145,00

841 / 2024 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

livellamento terreno
CB01 18900,00 0,300 5´670,00
AT-07 9640,00 0,300 2´892,00
AT-08 11450,00 0,300 3´435,00
AT-09 5090,00 0,300 1´527,00
AT-11 1242,00 0,300 372,60

Parziale m³ 13´896,60

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

scavo per ripristino dei luoghi
CB01 18900,00 0,300 5´670,00
AT-07 9640,00 0,300 2´892,00
AT-08 11450,00 0,300 3´435,00
AT-09 5090,00 0,300 1´527,00
AT-11 1242,00 0,300 372,60

Parziale m³ 13´896,60

SOMMANO m³ 27´793,20 3,65 101´445,18

842 / 2025 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO
A.02.007.c STESA IN STRATI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

DEVIAZIONI PROVVISORIE

DEVIAZIONI PROVVISORIE

- ripristino dei luoghi 500,00 9,000 0,300 1´350,00

Parziale m³ 1´350,00

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

livellamento terreno
CB01 18900,00 0,300 5´670,00
AT-07 9640,00 0,300 2´892,00
AT-08 11450,00 0,300 3´435,00
AT-09 5090,00 0,300 1´527,00
AT-11 1242,00 0,300 372,60

Parziale m³ 13´896,60

SOMMANO m³ 15´246,60 0,57 8´690,56

COMMITTENTE: 
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843 / 2026 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

CB01 18900,00 18´900,00
AT-07 9640,00 9´640,00
AT-08 11450,00 11´450,00
AT-09 5090,00 5´090,00
AT-11 1242,00 1´242,00

SOMMANO m² 46´322,00 0,37 17´139,14

844 / 2027 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
discarica
vedi art A.01.001 1´250

45,00 27793,200 694,00
vedi art A.02.001.a *(H/peso=4500*0,20) 45,00 900,000 40´500,00
a detrarre riutilizzi
vedi art A.02.007.c 45,00 15246,600 -686´097,00

Sommano positivi mc x km 1´291
194,00

Sommano negativi mc x km -686´097,00

SOMMANO mc x km 605´097,00 0,25 151´274,25

845 / 2028 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
discarica
vedi art A.01.001 2,00 27793,200 55´586,40
vedi art A.02.001.a *(H/peso=4500*0,20) 2,00 900,000 1´800,00
a detrarre riutilizzi
vedi art A.02.007.c 2,00 15246,600 -30´493,20

Sommano positivi t 57´386,40
Sommano negativi t -30´493,20

SOMMANO t 26´893,20 7,25 194´975,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 88´616´705,34

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

CS -  CORPO STRADALE  (SpCat 1)
AP01 TRATTO ALL'APERTO da pk.0+882.86 a pk. 5+900.00

(Cat 1)
CS.A Demolizioni opere esistenti  (SbCat 1)

846 / 1951 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA
A.03.004.a REIMPIEGO DI MATERIALI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizioni per strade esistenti come da elaborati grafici
Strade principali
da pr 0 a 620 in dx 10000,00 0,300 3´000,00
da pr inizio a pr 500 in sx 8500,00 0,300 2´550,00
Strade secondarie
da pr 2780 a 2920 in dx 750,00 0,300 225,00
da pr 3000 a 3100 in dx 320,00 0,300 96,00
da pr 3980 a 4020 in dx 220,00 0,300 66,00
da pr 4060 a 4090 in sx 260,00 0,300 78,00
da pr 5120 a 5700 in sx 6300,00 0,300 1´890,00

SOMMANO m³ 7´905,00 4,74 37´469,70

847 / 1952 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
Demolizioni c.a
Cordoli da pr 5600 a 5660 149,00 0,150 0,150 3,35
Barriere 1217,00 0,150 182,55

SOMMANO m³ 185,90 27,16 5´049,04

848 / 1953 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 OPERE D'ARTE

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
guard rail esistenti inc 50 kg/m
da inizio a pr 620 2210,00 50,000 110´500,00
da pr 5120 a 5220 318,00 50,000 15´900,00

SOMMANO kg 126´400,00 1,05 132´720,00

849 / 1954 RIMOZIONE DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.500.a SEGNALETICA

SEGNALETICA VERTICALE
RIMOZIONE DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO
Segnali 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,68 76,80

850 / 1955 RIMOZIONE DI SOSTEGNI - - PER SEGNALETICA STRADALE
H.02.510.a SEGNALETICA

SEGNALETICA VERTICALE
RIMOZIONE DI SOSTEGNI
- PER SEGNALETICA STRADALE

5,00

SOMMANO cad 5,00 18,85 94,25

851 / 1956 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

COMMITTENTE: 
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A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
neri vedi voce A.03.004.A 45,00 7905,000 355´725,00
cls vedi voce A.03.019 45,00 182,550 8´214,75

SOMMANO mc x km 363´939,75 0,25 90´984,94

852 / 1957 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
vedi art A.03.019 - inc 2,5 t/m3 182,55 2,500 456,38

SOMMANO t 456,38 24,86 11´345,61

853 / 1958 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... 7 03 01 - MISCELE BITUMINOSE
03.01 CONTENENTI CATRAME DI CARBONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI
CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
vedi art A.03.004.a - inc 2 t/m3 2,00 7905,00 15´810,00

SOMMANO t 15´810,00 37,29 589´554,90

854 / 1959 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04
04.05 05 - FERRO E ACCIAIO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
ferro vedi art B.11.019 *(larg.=1/1000) 126400,0

0 0,001 126,40
segnaletica 0,500 0,50

SOMMANO t 126,90 49,72 6´309,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´490´310,05
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R I P O R T O 89´490´310,05

CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

855 / 4 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO
Scotico terreno 108374,20

0 108´374,20

SOMMANO m² 108´374,20 3,81 412´905,70

856 / 5 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - SCARPATE PER
A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
Ammorsamento nel tratto adiacente la SS 51
VEDI TABULATO 20571,610 20´571,61

SOMMANO m² 20´571,61 12,76 262´493,74

857 / 6 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO
Scavo 24859,400 24´859,40

SOMMANO m³ 24´859,40 3,65 90´736,81

858 / 7 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO
Rilevato 401353,20

0 401´353,20
Terreno vegetale recuperato da scotico 11041,050 11´041,05

SOMMANO m³ 412´394,25 1,69 696´946,28

859 / 8 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Nel tratto
A.02.007.a
Per bonifiche corpi stradali 38782,30 38´782,30
Per rilevati corpi stradali 401353,2

0 401´353,20

Parziale m³ 440´135,50
materiale riutilizzabile per rilevati:
da Disponibilità 200000,0

0 -200´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´135,50 90´953´392,58
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R I P O R T O 240´135,50 90´953´392,58

da Galleria *(lung.=260242,42*,5) 130121,2
1 -130´121,21

da Scavo nel tratto 0,90 24859,40 -22´373,46

Parziale m³ -352´494,67

Sommano positivi m³ 440´135,50
Sommano negativi m³ -352´494,67

SOMMANO m³ 87´640,83 17,41 1´525´826,85

860 / 9 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 1´745

45,00 38782,30 203,50
Scotico 45,00 21674,84 975´367,80
Gradonature 45,00 20571,61 0,333 308´265,58
Scavi corpo stradale 1´118

45,00 24859,40 673,00
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) -1´006

45,00 24859,40 0,900 805,70
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico 45,00 11041,05 -496´847,25

Parziale mc x km 2´643
856,93

Fornitura
A.02.003.a 1´752

20,00 87640,83 816,60
A.02.001.e 20,00 20571,61 0,333 137´006,92

Parziale mc x km 1´889
823,52

Sommano positivi mc x km 6´037
333,40

Sommano negativi mc x km -1´503
652,95

SOMMANO mc x km 4´533
680,45 0,25 1´133´420,11

861 / 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
inc 2 t/m3
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 2,00 38782,30 77´564,60
Scotico 2,00 21674,84 43´349,68
Gradonature 2,00 20571,61 0,333 13´700,69
Scavi corpo stradale 2,00 24859,40 49´718,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´333,77 93´612´639,54
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A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 2,00 24859,40 0,900 -44´746,92
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico 2,00 11041,05 -22´082,10

Parziale t 117´504,75

Sommano positivi t 184´333,77
Sommano negativi t -66´829,02

SOMMANO t 117´504,75 7,25 851´909,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´464´548,98
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R I P O R T O 94´464´548,98

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

862 / 11 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione corpo stradale principale nel tratto 12801,610 12´801,61
Piste di servizio arginali tra progr.880 e 3080 e innesti 2450,00 4,000 0,300 2´940,00

SOMMANO m³ 15´741,61 34,61 544´817,12

863 / 12 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
VEDI TABULATO
Sottobase 8096,910 8´096,91

SOMMANO m³ 8´096,91 54,18 438´690,58

864 / 13 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Base 4048,450 4´048,45

SOMMANO m³ 4´048,45 186,29 754´185,75

865 / 14 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder *(H/peso=4048,49/,10*,06) 2429,094 2´429,09

SOMMANO m³ 2´429,09 210,27 510´764,75

866 / 15 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
VEDI TABULATO
Usura *(H/peso=(4048,49/,10*,04)/,04) 40484,900 40´484,90

SOMMANO mq x 4 cm 40´484,90 15,00 607´273,50

867 / 16 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´320´280,68
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R I P O R T O 97´320´280,68

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
vedi voce precedente 1,00 40484,900 40´484,90

SOMMANO m² 40´484,90 1,42 57´488,56

868 / 17 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
vedi voce precedente 1,00 40484,900 40´484,90

SOMMANO m² 40´484,90 1,72 69´634,03

869 / 18 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
D.01.008.a PAVIMENTAZIONE - - CON BITUME TAL QUALE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
PAVIMENTAZIONE
- CON BITUME TAL QUALE
Piste di servizio arginali tra progr.880 e 3080 e innesti inc 1.3 t/m3 1,30 2450,00 4,000 0,010 127,40

SOMMANO t 127,40 70,37 8´965,14

870 / 19 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.009 RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
Piste di servizio arginali tra progr.880 e 3080 e innesti 2450,00 4,000 9´800,00

SOMMANO m² 9´800,00 1,57 15´386,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´471´754,41
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CS.E Barriere di sicurezza  (SbCat 6)

871 / 20 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Tipo H2BL 4957,00 57,190 283´490,83
Tipo H2BP 503,00 71,850 36´140,55

SOMMANO kg 319´631,38 3,36 1´073´961,44

872 / 21 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.a CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BL 4957,000 4´957,00

SOMMANO ml 4´957,00 20,68 102´510,76

873 / 22 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.b CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BP 503,000 503,00

SOMMANO ml 503,00 36,88 18´550,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´666´777,25
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R I P O R T O 98´666´777,25

CS.F Segnaletica stradale  (SbCat 7)

874 / 2036 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15

6100,000 6´100,00

SOMMANO ml 6´100,00 0,53 3´233,00

875 / 2037 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25

2,00 6100,000 12´200,00

SOMMANO ml 12´200,00 0,67 8´174,00

876 / 2038 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.200.2.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
segnali triangolari 5,00 1,200 6,00

SOMMANO cad 6,00 80,45 482,70

877 / 2039 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.210.2.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
segnali circolari 30,00

SOMMANO cad 30,00 77,49 2´324,70

878 / 2040 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.210.2.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
segnali circolari 55,00

SOMMANO cad 55,00 175,08 9´629,40

879 / 2041 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.2.c LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI

SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´690´621,05
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alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.
1,35*0.90 20,00 1,35 0,900 24,30
2.00*1.35 10,00 2,00 1,350 27,00

SOMMANO m² 51,30 289,86 14´869,82

880 / 2042 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.2.a LAMI ... N PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - FINO A 0,25 MQ DI

SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.
0.80*0.27 25,00 0,80 0,270 5,40
0.60*0.30 10,00 0,60 0,300 1,80

SOMMANO m² 7,20 255,99 1´843,13

881 / 2043 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.2.b LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.
0.90*0.30 10,00 0,90 0,300 2,70
lato 0.60 5,00 0,60 0,600 1,80
Pannelli direzione turistica 10,00 0,90 0,300 2,70

SOMMANO m² 7,20 283,80 2´043,36

882 / 2044 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI FERRO - CON
H.02.235.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta d ...
rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)
di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
da 0.90 2,00

SOMMANO cad 2,00 162,67 325,34

883 / 2045 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.135.c TUBOLARE - - DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
segnali triangolari 6,00
segnali circolari 30,00
segnali circolari 55,00
1,35*0.90 20,00
2.00*1.35 10,00
0.80*0.27 25,00
0.60*0.30 10,00
0.90*0.30 10,00
lato 0.60 5,00
direzione turistica 10,00
da 0.90 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183,00 98´709´702,70
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SOMMANO cad 183,00 5,58 1´021,14

884 / 2046 POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.405.a SEGNALETICA

SEGNALETICA VERTICALE
POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO
segnali triangolari 6,00
segnali circolari 30,00
segnali circolari 55,00
1,35*0.90 20,00
2.00*1.35 10,00
0.80*0.27 25,00
0.60*0.30 10,00
0.90*0.30 10,00
lato 0.60 5,00
direzione turistica 10,00
da 0.90 2,00

SOMMANO cad 183,00 9,21 1´685,43

885 / 2047 POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00
H.02.405.b SU DOPPIO SOSTEGNO

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
1,35*0.90 20,00

SOMMANO cad 20,00 15,34 306,80

886 / 2048 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI
H.02.400.a DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

30,00

SOMMANO cad 30,00 65,36 1´960,80

887 / 2049 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.02.110.c A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
da 3.50ml 91,00 3,50 318,50
da 2.20mll 17,00 2,20 37,40

SOMMANO ml 355,90 21,02 7´481,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´722´157,89
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CS.G Idraulica di linea  (SbCat 8)

888 / 2064 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.f MM 300

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 300
(lung.=35,77+140,44+139,54+144,70+145,56) 606,01 606,01

SOMMANO ml 606,01 63,42 38´433,15

889 / 2065 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.g MM 400

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400
(lung.=100+60+105,84+131,95+19,60+99,66+211,15+117,96+249,55+
249,25+158,73+160,45+27,96+15,42+225,72+223,23+216,57-498,80) 1874,24 1´874,24

SOMMANO ml 1´874,24 101,42 190´085,42

890 / 2066 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.h MM 500

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 500
(lung.=202,35+116,95+211,55+166,15+192,12+193,85+15,12+
274,37+171+9,27+190,71+35,04+169,95+159+180,39+28,70+140) 2456,52 2´456,52

SOMMANO ml 2´456,52 158,08 388´326,68

891 / 2067 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.i MM 630

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 630
(lung.=316,34+100+367,35+136,66+165,70) 1086,05 1´086,05

SOMMANO ml 1´086,05 248,44 269´818,26

892 / 2068 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.l MM 710

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 710
(lung.=12,90+209,21+214,35) 436,46 436,46

SOMMANO ml 436,46 255,74 111´620,28

893 / 2069 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
I.02.080.c VIBRO ... I CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm -

h=100 cm
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
Interasse: 40 m 508,00

SOMMANO cad 508,00 205,63 104´460,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´824´901,72
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894 / 2070 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
I.02.090.a CARRAB ... I IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI

INTERNE 80X80 cm
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O
GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

508,00

SOMMANO cad 508,00 156,34 79´420,72

895 / 2071 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN
I.02.095.1.b CLS -  ...  IN OPERA, CHIUSI O FORATI - - DIMENSIONI

INTERNE 60X60 CM
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN
CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O
GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM

508,00

SOMMANO cad 508,00 60,55 30´759,40

896 / 2077 CUNETTONI TRAPEZOIDALI - - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150
I.02.030.a CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE
CM 6
(lung.=226,38+1117,60+290,70+545,60+600) 2780,28 2´780,28

SOMMANO ml 2´780,28 50,55 140´543,15

897 / 2138 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
(par.ug.=360,00*8) 2880,00 2´880,00

SOMMANO m³ 2´880,00 7,16 20´620,80

898 / 2139 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Scavo - h 1 m *(par.ug.=120,00*8) 960,00 960,00

SOMMANO m³ 960,00 2,28 2´188,80

899 / 2140 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´098´434,59
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DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km *(par.ug.=45,00*8) 360,00 360,000 129´600,00
Vedi voce B.01.001.a

SOMMANO mc x km 129´600,00 0,25 32´400,00

900 / 2141 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

8,00

SOMMANO cad 8,00 450,00 3´600,00

901 / 2142 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

8,00

SOMMANO cad 8,00 248,60 1´988,80

902 / 2143 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a *(par.ug.=360,00*8) 2880,00 2,00 5´760,00

SOMMANO t 5´760,00 7,25 41´760,00

903 / 2144 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa *(lung.=(10*5)+2) 8,00 52,00 416,00

SOMMANO m² 416,00 0,37 153,92

904 / 2145 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´178´337,31
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Sottofondo *(lung.=(10,2*5,2)+2) 8,00 55,04 0,200 88,06

SOMMANO m³ 88,06 88,42 7´786,27

905 / 2146 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Rete elettrosaldata Ø8 / 15x15 - Peso: 5.30 kg/mq 8,00 55,04 5,300 2´333,70

SOMMANO kg 2´333,70 2,37 5´530,87

906 / 2147 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER
I.03.001.g TRATTAMENTO ACQ ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
IDRAULICA
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100
L/S
Vasca 9,00

SOMMANO cad 9,00 29´669,46 267´025,14

907 / 2148 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Transizione *(par.ug.=(360-145)*8) 1720,00 1´720,00

SOMMANO m³ 1´720,00 15,73 27´055,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´485´735,19
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CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

908 / 1991 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
VEDI TABULATO
Inerbimento scarpate - vedi terreno vegetale *(H/peso=11041,05/,3) 36803,500 36´803,50

SOMMANO m² 36´803,50 1,16 42´692,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´528´427,25
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CS.I Opere varie e di completamento  (SbCat 10)

909 / 23 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25
Nei tratti in rilevato 2,00 3824,00 7´648,00

SOMMANO ml 7´648,00 17,78 135´981,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´664´408,69
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CS.L Inalveazione  (SbCat 11)

910 / 24 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km
vedi TABULATO
Massi protezione scarpate 1,00 48897,450 48´897,45

SOMMANO m³ 48´897,45 147,31 7´203´083,36

911 / 25 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km
vedi TABULATO
Massi protezione scarpate 1,00 48897,450 48´897,45

SOMMANO m³ 48´897,45 19,14 935´897,19

912 / 26 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
vedi TABULATO
Protezione scarpate Volume Massi 48897.45 / sp medio 1,34 + 15%
risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=48897,45/1,34) 1,00 1,15 36490,634 41´964,23

SOMMANO m² 41´964,23 3,72 156´106,94

913 / 27 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Al piede scogliera tra progr. 1250 - 2500 = L= 1250,00m
cordolo lungo Jet-grouting dn 1400 m3/m 2,51 1250,00 2,510 3´137,50

SOMMANO m³ 3´137,50 153,92 482´924,00

914 / 28 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Al piede scogliera tra progr. 1250 - 2500 = L= 1250,00m
cordolo lungo Jet-grouting dn 1400 m3/m 2,51 2,00 1250,00 1,500 3´750,00
cordolo lungo Jet-grouting dn 1400 m3/m 2,51 125,00 1,500 1,500 281,25

SOMMANO m² 4´031,25 22,43 90´420,94

915 / 29 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´532´841,12
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OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Al piede scogliera tra progr. 1250 - 2500 = L= 1250,00m
cordolo lungo Jet-grouting dn 1400 m3/m 2,51 - Inc 100 kg/m3 1250,00 2,510 100,000 313´750,00

SOMMANO kg 313´750,00 1,86 583´575,00

916 / 30 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.d VERTICALE O INCLINATA - - DIAMETRO SUPERIORE A MM

1200
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
Al piede scogliera tra progr. 1250 - 2500 = L= 1250,00m
Jet-grouting dn 1400 passo 1,20 m - n. 1042 1042,00 11,50 11´983,00

SOMMANO ml 11´983,00 121,67 1´457´971,61

917 / 31 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.001.f VERTICALE O  ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER

DIAMETRI OLTRE MM 1000
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI
TERRENO CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
Al piede scogliera tra progr. 1250 - 2500 = L= 1250,00m
Jet-grouting dn 1400 passo 1,20 m - n. 1042 1042,00 1,50 1´563,00

SOMMANO ml 1´563,00 17,74 27´727,62

918 / 32 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.a INTRODOTTE A GRAV ... O DEL DIAMETRO DI MM 140 IN

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ESECUZIONE PERFORO D. MM 140 IN COLONNE DI
TERRENO CONSOLIDATE
Al piede scogliera tra progr. 1250 - 2500 = L= 1250,00m
Per perforazione tubolare armatura Ø 114 sp 10
Jet-grouting dn 1400 passo 1,20 m - n. 1042 1042,00 11,50 11´983,00

SOMMANO ml 11´983,00 16,66 199´636,78

919 / 33 ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
B.02.010.b INTRODOTTE A GRAVITÀ - - ARMATURA TUBI IN ACCIAIO

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO
INTRODOTTE A GRAVITÀ
- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
Al piede scogliera tra progr. 1250 - 2500 = L= 1250,00m
Jet-grouting dn 1400
Per tubolare armatura Ø 114 sp 10 - kg/m 25,72
Jet-grouting dn 1400 passo 1,20 m - n. 1042 1042,00 11,50 25,720 308´202,76

SOMMANO kg 308´202,76 2,33 718´112,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´519´864,56
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AP02 TRATTO ALL'APERTO da pk.5+900.00 a pk. 11+232.00
(Cat 2)

CS.A Demolizioni opere esistenti  (SbCat 1)

920 / 1960 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA
A.03.004.a REIMPIEGO DI MATERIALI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizioni per strade esistenti come da elaborati grafici
Strade principali
da pr 10860 a fine in dx 3115,00 0,300 934,50
Strade secondarie
da pr 6170 a 6190 in dx 160,00 0,300 48,00
da pr 6520 a 6660 in dx 480,00 0,300 144,00
da pr 7080 a 7160 in sx 1500,00 0,300 450,00
da pr 7320 a 7340 in dx 270,00 0,300 81,00
da pr 8520 a 8760 in sx 1580,00 0,300 474,00
da pr 8660 a 8880 in sx 2200,00 0,300 660,00
da pr 9220 a 9300 in dx 2000,00 0,300 600,00

SOMMANO m³ 3´391,50 4,74 16´075,71

921 / 1961 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
Demolizioni c.a
Cordoli da pr 7100 a 7140 in sx 100,00 0,150 0,150 2,25
da pr 8520 a 8860 in sx 396,00 0,150 0,150 8,91
da pr 9220 a 9300 in dx 333,00 0,150 0,150 7,49
da pr 10860 a 11000 in sx 90,00 0,150 0,150 2,03
Muri 265,00 3,500 1,000 927,50

265,00 0,750 3,000 596,25

SOMMANO m³ 1´544,43 27,16 41´946,72

922 / 1962 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 OPERE D'ARTE

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
guard rail esistenti inc 50 kg/m
da pr 7120 a 7160 in sx 90,00 50,000 4´500,00
da pr 9220 a 11040 in dx 215,00 50,000 10´750,00
da pr 11000 a 11231 in sx 235,00 50,000 11´750,00

SOMMANO kg 27´000,00 1,05 28´350,00

923 / 1963 RIMOZIONE DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.500.a SEGNALETICA

SEGNALETICA VERTICALE
RIMOZIONE DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO
Segnali 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,68 76,80

924 / 1964 RIMOZIONE DI SOSTEGNI - - PER SEGNALETICA STRADALE
H.02.510.a SEGNALETICA

SEGNALETICA VERTICALE
RIMOZIONE DI SOSTEGNI
- PER SEGNALETICA STRADALE

5,00

SOMMANO cad 5,00 18,85 94,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´606´408,04
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925 / 1965 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
neri vedi voce A.03.004.A 45,00 3391,500 152´617,50
cls vedi voce A.03.019 45,00 1544,430 69´499,35

SOMMANO mc x km 222´116,85 0,25 55´529,21

926 / 1966 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
vedi art A.03.019 - inc 2,5 t/m3 1544,43 2,500 3´861,08

SOMMANO t 3´861,08 24,86 95´986,45

927 / 1967 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... 7 03 01 - MISCELE BITUMINOSE
03.01 CONTENENTI CATRAME DI CARBONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI
CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
vedi art A.03.004.a - inc 2 t/m3 2,00 3391,50 6´783,00

SOMMANO t 6´783,00 37,29 252´938,07

928 / 1968 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04
04.05 05 - FERRO E ACCIAIO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
ferro vedi art B.11.019 *(larg.=1/1000) 27000,00 0,001 27,00
segnaletica 0,500 0,50

SOMMANO t 27,50 49,72 1´367,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´012´229,07
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CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

929 / 37 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO
Scotico terreno 54721,100 54´721,10

SOMMANO m² 54´721,10 3,81 208´487,39

930 / 38 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO
Scavo 7893,140 7´893,14

SOMMANO m³ 7´893,14 3,65 28´809,96

931 / 39 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO
Rilevato 142486,22

0 142´486,22
Terreno vegetale recuperato da scotico 7508,560 7´508,56

SOMMANO m³ 149´994,78 1,69 253´491,18

932 / 40 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Nel tratto
A.02.007.a
Per bonifiche corpi stradali 19403,20 19´403,20
Per rilevati corpi stradali 142486,2

2 142´486,22

Parziale m³ 161´889,42
materiale riutilizzabile per rilevati:
da Galleria *(lung.=256800,83*,5) 128400,4

1 -128´400,41
da Scavo nel tratto 0,90 7893,14 -7´103,83

Parziale m³ -135´504,24

Sommano positivi m³ 161´889,42
Sommano negativi m³ -135´504,24

SOMMANO m³ 26´385,18 17,41 459´365,98

933 / 41 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 
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SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 45,00 19403,20 873´144,00
Scotico *(lung.=54721,1*,2) 45,00 10944,22 492´489,90
Scavi corpo stradale 45,00 7893,14 355´191,30
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 45,00 7893,14 0,900 -319´672,17
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico 45,00 7508,56 -337´885,20

Parziale mc x km 1´063
267,83

Fornitura
A.02.003.a 20,00 26385,18 527´703,60

Parziale mc x km 527´703,60

Sommano positivi mc x km 2´248
528,80

Sommano negativi mc x km -657´557,37

SOMMANO mc x km 1´590
971,43 0,25 397´742,86

934 / 42 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 2,00 19403,20 38´806,40
Scotico 2,00 10944,22 21´888,44
Scavi corpo stradale 2,00 7893,14 15´786,28

A detrarre rinterri e riempimenti

A detrarre rinterri e riempimenti

A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 2,00 7893,14 0,900 -14´207,65
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico 2,00 7508,56 -15´017,12

Parziale t 47´256,35

Sommano positivi t 76´481,12
Sommano negativi t -29´224,77

SOMMANO t 47´256,35 7,25 342´608,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´702´734,98
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CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

935 / 43 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione 9067,600 9´067,60

SOMMANO m³ 9´067,60 34,61 313´829,64

936 / 44 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
VEDI TABULATO
Sottobase 5836,720 5´836,72

SOMMANO m³ 5´836,72 54,18 316´233,49

937 / 45 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Base 2918,200 2´918,20

SOMMANO m³ 2´918,20 186,29 543´631,48

938 / 46 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder *(H/peso=2918,39/,10*,06) 1751,034 1´751,03

SOMMANO m³ 1´751,03 210,27 368´189,08

939 / 47 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
VEDI TABULATO
Usura *(H/peso=(2918,39/,10*,04)/,04) 29183,900 29´183,90

SOMMANO mq x 4 cm 29´183,90 15,00 437´758,50

940 / 48 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

COMMITTENTE: 
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MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
vedi voce precedente 1,00 29183,900 29´183,90

SOMMANO m² 29´183,90 1,42 41´441,14

941 / 49 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
vedi voce precedente 1,00 29183,900 29´183,90

SOMMANO m² 29´183,90 1,72 50´196,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´774´014,62
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CS.E Barriere di sicurezza  (SbCat 6)

942 / 50 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Tipo H2BL 3213,00 57,190 183´751,47
Tipo H2BP 867,00 71,850 62´293,95

SOMMANO kg 246´045,42 3,36 826´712,61

943 / 51 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.a CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BL 3213,000 3´213,00

SOMMANO ml 3´213,00 20,68 66´444,84

944 / 52 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.b CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BP 867,000 867,00

SOMMANO ml 867,00 36,88 31´974,96

COMMITTENTE: 
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CS.F Segnaletica stradale  (SbCat 7)

945 / 2050 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15

5500,000 5´500,00

SOMMANO ml 5´500,00 0,53 2´915,00

946 / 2051 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25

2,00 5500,000 11´000,00

SOMMANO ml 11´000,00 0,67 7´370,00

947 / 2052 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.200.2.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
segnali triangolari 5,00 1,200 6,00

SOMMANO cad 6,00 80,45 482,70

948 / 2053 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.210.2.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
segnali circolari 25,00

SOMMANO cad 25,00 77,49 1´937,25

949 / 2054 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.210.2.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
segnali circolari 50,00

SOMMANO cad 50,00 175,08 8´754,00

950 / 2055 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.2.c LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI

SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´720´605,98
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alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.
1,35*0.90 20,00 1,35 0,900 24,30
2.00*1.35 10,00 2,00 1,350 27,00

SOMMANO m² 51,30 289,86 14´869,82

951 / 2056 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.2.a LAMI ... N PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - FINO A 0,25 MQ DI

SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.
0.80*0.27 25,00 0,80 0,270 5,40
0.60*0.30 10,00 0,60 0,300 1,80

SOMMANO m² 7,20 255,99 1´843,13

952 / 2057 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.2.b LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.
0.90*0.30 10,00 0,90 0,300 2,70
lato 0.60 5,00 0,60 0,600 1,80
Pannelli direzione turistica 10,00 0,90 0,300 2,70

SOMMANO m² 7,20 283,80 2´043,36

953 / 2058 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI FERRO - CON
H.02.235.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta d ...
rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)
di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
da 0.90 2,00

SOMMANO cad 2,00 162,67 325,34

954 / 2059 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.135.c TUBOLARE - - DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
segnali triangolari 6,00
segnali circolari 25,00
segnali circolari 50,00
1,35*0.90 20,00
2.00*1.35 10,00
0.80*0.27 25,00
0.60*0.30 10,00
0.90*0.30 10,00
lato 0.60 5,00
direzione turistica 10,00
da 0.90 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173,00 117´739´687,63
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SOMMANO cad 173,00 5,58 965,34

955 / 2060 POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.405.a SEGNALETICA

SEGNALETICA VERTICALE
POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO
segnali triangolari 6,00
segnali circolari 25,00
segnali circolari 50,00
1,35*0.90 20,00
2.00*1.35 10,00
0.80*0.27 25,00
0.60*0.30 10,00
0.90*0.30 10,00
lato 0.60 5,00
direzione turistica 10,00
da 0.90 2,00

SOMMANO cad 173,00 9,21 1´593,33

956 / 2061 POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00
H.02.405.b SU DOPPIO SOSTEGNO

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
1,35*0.90 20,00

SOMMANO cad 20,00 15,34 306,80

957 / 2062 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI
H.02.400.a DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

30,00

SOMMANO cad 30,00 65,36 1´960,80

958 / 2063 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.02.110.c A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
da 3.50ml 91,00 3,50 318,50
da 2.20mll 17,00 2,20 37,40

SOMMANO ml 355,90 21,02 7´481,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´751´994,92
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´751´994,92

CS.G Idraulica di linea  (SbCat 8)

959 / 2091 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.f MM 300

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 300
(lung.=57,00+130,16) 187,16 187,16

SOMMANO ml 187,16 63,42 11´869,69

960 / 2092 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.g MM 400

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400
(lung.=140+121+250+250+9,21+315+316+135+9,5) 1545,71 1´545,71

SOMMANO ml 1´545,71 101,42 156´765,91

961 / 2093 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.h MM 500

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 500
(lung.=140+116,90+132,5+302+13+271+10,3+147,11+78,35) 1211,16 1´211,16

SOMMANO ml 1´211,16 158,08 191´460,17

962 / 2094 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO
I.01.010.i MM 630

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 630

320,55 320,55

SOMMANO ml 320,55 248,44 79´637,44

963 / 2095 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
I.02.080.c VIBRO ... I CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm -

h=100 cm
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
Interasse: 40 m 319,00

SOMMANO cad 319,00 205,63 65´595,97

964 / 2096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
I.02.090.a CARRAB ... I IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI

INTERNE 80X80 cm
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O
GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

319,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 319,00 118´257´324,10
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 319,00 118´257´324,10

SOMMANO cad 319,00 156,34 49´872,46

965 / 2097 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN
I.02.095.1.b CLS -  ...  IN OPERA, CHIUSI O FORATI - - DIMENSIONI

INTERNE 60X60 CM
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN
CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O
GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM

319,00

SOMMANO cad 319,00 60,55 19´315,45

966 / 2098 CUNETTONI TRAPEZOIDALI - - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150
I.02.030.a CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE
CM 6
(lung.=556,65+282,15+275,60+206,50+97+202,15+220,90+466,30+
205,05+94,55+58,23+78,16+80,50+78,50+82,3+55,23+49,7+25+
264,80) 3379,27 3´379,27

SOMMANO ml 3´379,27 50,55 170´822,10

967 / 2149 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
(par.ug.=360,00*5) 1800,00 1´800,00

SOMMANO m³ 1´800,00 7,16 12´888,00

968 / 2150 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.a OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Scavo - h 1 m *(par.ug.=120,00*5) 600,00 600,00

SOMMANO m³ 600,00 2,28 1´368,00

969 / 2151 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km *(par.ug.=45,00*5) 225,00 360,000 81´000,00
Vedi voce B.01.001.a

SOMMANO mc x km 81´000,00 0,25 20´250,00

970 / 2152 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´531´840,11
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´531´840,11

CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

5,00

SOMMANO cad 5,00 450,00 2´250,00

971 / 2153 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 248,60 1´243,00

972 / 2154 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a *(par.ug.=360,00*5) 1800,00 2,00 3´600,00

SOMMANO t 3´600,00 7,25 26´100,00

973 / 2155 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa *(lung.=(10*5)+2) 5,00 52,00 260,00

SOMMANO m² 260,00 0,37 96,20

974 / 2156 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Sottofondo *(lung.=(10,2*5,2)+2) 5,00 55,04 0,200 55,04

SOMMANO m³ 55,04 88,42 4´866,64

975 / 2157 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Rete elettrosaldata Ø8 / 15x15 - Peso: 5.30 kg/mq 5,00 55,04 5,300 1´458,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´458,56 118´566´395,95
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R I P O R T O 1´458,56 118´566´395,95

SOMMANO kg 1´458,56 2,37 3´456,79

976 / 2158 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER
I.03.001.g TRATTAMENTO ACQ ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
IDRAULICA
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100
L/S
Vasca 5,00

SOMMANO cad 5,00 29´669,46 148´347,30

977 / 2159 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Transizione *(par.ug.=(360-145)*5) 1075,00 1´075,00

SOMMANO m³ 1´075,00 15,73 16´909,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´735´109,79
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R I P O R T O 118´735´109,79

CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

978 / 1992 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
VEDI TABULATO
Inerbimento scarpate - vedi terreno vegetale *(H/peso=7508,56/,3) 25028,533 25´028,53

SOMMANO m² 25´028,53 1,16 29´033,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´764´142,88
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 118´764´142,88

CS.I Opere varie e di completamento  (SbCat 10)

979 / 53 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25
Nei tratti in rilevato 2,00 2492,00 4´984,00

SOMMANO ml 4´984,00 17,78 88´615,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´852´758,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 118´852´758,40

SV01 - SVINCOLO A27  (Cat 3)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

980 / 57 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO

Scotico terreno

Scotico terreno

- Tratto A27 992,100 992,10
- Complanare Dx 3586,050 3´586,05
- Complanare Sx 2648,300 2´648,30
- Rampa UE 4426,050 4´426,05
- Rampa UE2 1033,550 1´033,55
- Rampa WE 3067,950 3´067,95
- Rampa WE2 non presente
- Rampa DECE 1907,600 1´907,60

SOMMANO m² 17´661,60 3,81 67´290,70

981 / 58 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - SCARPATE PER
A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
Ammorsamento con rilevato esistente
VEDI TABULATO
Gradonature
SV1_EU 1469,000 1´469,00
SV1_EU2 575,790 575,79
SV1_WE 1206,180 1´206,18
SV1_DECE 1182,120 1´182,12

SOMMANO m² 4´433,09 12,76 56´566,23

982 / 59 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO

Scavo

Scavo

- A27 11891,120 11´891,12
- Complanare Dx 4601,690 4´601,69
- Complanare Sx 3365,280 3´365,28
- Rampa UE 982,210 982,21
- Rampa UE2 146,140 146,14
- Rampa WE 3744,820 3´744,82
- Rampa WE2 251,330 251,33
- Rampa DECE 618,920 618,92

SOMMANO m³ 25´601,51 3,65 93´445,51

983 / 60 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO

Rilevato

Rilevato

- A27 4386,800 4´386,80
- Complanare Dx 5261,650 5´261,65
- Complanare Sx 1079,540 1´079,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´727,99 119´070´060,84
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R I P O R T O 10´727,99 119´070´060,84

- Rampa UE 11460,710 11´460,71
- Rampa UE2 4193,590 4´193,59
- Rampa WE 7209,460 7´209,46
- Rampa WE2 non presente
- Rampa DECE 4043,370 4´043,37

Parziale m³ 37´635,12

Terreno vegetale

Terreno vegetale

- A27 88,150 88,15
- Complanare Dx 935,980 935,98
- Complanare Sx 100,650 100,65
- Rampa UE 775,990 775,99
- Rampa UE2 206,170 206,17
- Rampa WE 641,930 641,93
- Rampa WE2 13,610 13,61
- Rampa DECE 618,910 618,91

Parziale m³ 3´381,39

SOMMANO m³ 41´016,51 1,69 69´317,90

984 / 61 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Nel tratto
A.02.007.a
Per bonifiche corpi stradali 4892,12 4´892,12
Per rilevati corpi stradali 37635,12 37´635,12
Per terreno vegetale 3381,39 3´381,39

Parziale m³ 45´908,63
materiale riutilizzabile per rilevati:
da Scavo nel tratto 0,90 25601,51 -23´041,36
da Riutilizzi per terreno vegetale da scotico e bonifiche 3381,39 -3´381,39

Parziale m³ -26´422,75

Sommano positivi m³ 45´908,63
Sommano negativi m³ -26´422,75

SOMMANO m³ 19´485,88 17,41 339´249,17

985 / 62 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 45,00 4892,12 220´145,40
Scotico *(lung.=17661,60*,2) 45,00 3532,32 158´954,40
Gradonature 45,00 4433,09 0,333 66´429,85
Scavi corpo stradale 1´152

45,00 25601,51 067,95
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) -1´036

45,00 25601,51 0,900 861,16
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 45,00 3381,39 -152´162,55

Parziale mc x km 408´573,89
Fornitura
A.02.003.a 20,00 19485,88 389´717,60
A.02.001.e 20,00 4433,09 0,330 29´258,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 827´549,88 119´478´627,91
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R I P O R T O 827´549,88 119´478´627,91

Parziale mc x km 418´975,99

Sommano positivi mc x km 2´016
573,59

Sommano negativi mc x km -1´189
023,71

SOMMANO mc x km 827´549,88 0,25 206´887,47

986 / 63 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc. 2 t/m3
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 2,00 4892,12 9´784,24
Scotico 2,00 3532,32 7´064,64
Gradonature 2,00 4433,09 0,333 2´952,44
Scavi corpo stradale 2,00 25601,51 51´203,02
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 2,00 25601,51 0,900 -46´082,72
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 2,00 3381,39 -6´762,78

Parziale t 18´158,84

Sommano positivi t 71´004,34
Sommano negativi t -52´845,50

SOMMANO t 18´158,84 7,25 131´651,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´817´166,97
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R I P O R T O 119´817´166,97

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

987 / 64 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione
- A27 2348,620 2´348,62
- Complanare Dx 1162,940 1´162,94
- Complanare Sx 529,660 529,66
- Rampa UE 893,560 893,56
- Rampa UE2 217,030 217,03
- Rampa WE 702,120 702,12
- Rampa WE2 78,650 78,65
- Rampa DECE 278,020 278,02

SOMMANO m³ 6´210,60 34,61 214´948,87

988 / 65 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
VEDI TABULATO
Sottobase
- A27 2158,020 2´158,02
- Complanare Dx
- Complanare Sx
- Rampa UE 635,890 635,89
- Rampa UE2 136,640 136,64
- Rampa WE 519,480 519,48
- Rampa WE2 56,620 56,62
- Rampa DECE 153,090 153,09

SOMMANO m³ 3´659,74 54,18 198´284,71

989 / 66 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Base
- A27 1079,010 1´079,01
- Complanare Dx 972,220 972,22
- Complanare Sx 478,640 478,64
- Rampa UE 317,960 317,96
- Rampa UE2 68,090 68,09
- Rampa WE 259,740 259,74
- Rampa WE2 28,310 28,31
- Rampa DECE 76,540 76,54

SOMMANO m³ 3´280,51 186,29 611´126,21

990 / 67 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´841´526,76
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VEDI TABULATO
Binder
- A27 *(H/peso=1079,01/,10*,06) 647,406 647,41
- Complanare dx 486,090 486,09
- Complanare sx 239,330 239,33
- Rampa UE *(H/peso=317,96/,10*,06) 190,776 190,78
- Rampa UE2 *(H/peso=68,09/,10*,06) 40,854 40,85
- Rampa WE *(H/peso=259,75/,10*,06) 155,850 155,85
- Rampa WE2 *(H/peso=28,31/,10*,06) 16,986 16,99
- Rampa DECE *(H/peso=307,35/,10*,06) 184,410 184,41

SOMMANO m³ 1´961,71 210,27 412´488,76

991 / 68 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
VEDI TABULATO
Usura
- A27 *(H/peso=(1079,01/,10*,04)/,04) 10790,100 10´790,10
- Complanare dx *(H/peso=(486,09/,10*0,04)/0,04) 4860,900 4´860,90
- Complanare sx *(H/peso=(239,33/,10*,04)/,04) 2393,300 2´393,30
- Rampa UE *(H/peso=(317,96/,10*,04)/,04) 3179,600 3´179,60
- Rampa UE2 *(H/peso=(68,33/,10*,04)/,04) 683,300 683,30
- Rampa WE *(H/peso=(259,75/,10*,04)/,04) 2597,500 2´597,50
- Rampa WE2 *(H/peso=(28,31/,10*,04)/,04) 283,100 283,10
- Rampa DECE *(H/peso=(307,35/,10*,04)/,04) 3073,500 3´073,50

SOMMANO mq x 4 cm 27´861,30 15,00 417´919,50

992 / 69 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
vedi voce precedente 1,00 27861,300 27´861,30

SOMMANO m² 27´861,30 1,42 39´563,05

993 / 70 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
vedi voce precedente 1,00 27861,300 27´861,30

SOMMANO m² 27´861,30 1,72 47´921,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´759´419,51
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CS.E Barriere di sicurezza  (SbCat 6)

994 / 71 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE
G.02.003.a NASTRO E PALETTI O MURETTO

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Tipo H2BL
A27 *(H/peso=627,000+216) 843,000 843,00
SV1 EU 382,000 382,00
SV1 WE 187,000 187,00

SOMMANO ml 1´412,00 160,83 227´091,96

995 / 72 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE
G.02.003.d NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA
CLASSE H2
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BP
A27 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 247,00 6´175,00

996 / 73 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - - BORDO PONTE
G.02.004.d NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Tipo H3BP
SV1 EU 538,00 538,00

SOMMANO ml 538,00 320,69 172´531,22

997 / 74 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE
G.02.004.a NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA
CLASSE H3
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Tipo H3BL
A27 694,000 694,00

SOMMANO ml 694,00 232,17 161´125,98

998 / 75 FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA
G.03.020.a VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE

BARRIERE
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
SUPPORTO
FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA
VARCHI DI TIPO AMOVIBILE
- NORMALE
Varchi
A27 40,000 40,00

SOMMANO ml 40,00 1´368,01 54´720,40

999 / 76 FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA
G.03.020.c VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - POSA IN OPERA

BARRIERE
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI

COMMITTENTE: 
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SUPPORTO
FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA
VARCHI DI TIPO AMOVIBILE
- POSA IN OPERA
Varchi
A27 40,000 40,00

SOMMANO ml 40,00 194,04 7´761,60

1000 / 77 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.1.a ESISTENTI - P ... LI - A PANNELLI IN RETE SEMPLICE - - SU

BARRIERE ESISTENTI
MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
ESISTENTI
PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE SEMPLICE
- SU BARRIERE ESISTENTI
Rete antilancio
SV01 EU 141,000 141,00

SOMMANO ml 141,00 110,83 15´627,03

1001 / 78 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - - SPARTITRAFFICO
G.02.005.a MONOFILARE

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA
CLASSE H4
- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
New Jersey
A27 1135,000 1´135,00

SOMMANO ml 1´135,00 299,25 339´648,75

1002 / 79 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.032 ESISTENTI - FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA

MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
ESISTENTI
FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
New Jersey
A27 3,00
SV1 EU 3,00

SOMMANO cad 6,00 63,71 382,26

1003 / 80 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
G.03.005.a LARGO - - FORNITURA SISTEMA COMPLETO

BARRIERE
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
SUPPORTO
ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
LARGO
- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
Attenuatori
A27 *(H/peso=3+2) 5,000 5,00
SV1 WE *(H/peso=1+1) 2,000 2,00

SOMMANO cad 7,00 14´415,13 100´905,91

1004 / 81 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
G.03.005.b LARGO - - POSA IN OPERA SISTEMA

BARRIERE
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
SUPPORTO
ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
LARGO
- POSA IN OPERA SISTEMA

COMMITTENTE: 
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Attenuatori
A27 3,000 3,00
SV1 WE 1,000 1,00

SOMMANO cad 4,00 1´929,56 7´718,24

COMMITTENTE: 
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CS.F Segnaletica stradale  (SbCat 7)

1005 / 2761 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
H.01.003.b A BASE ACQUA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE ACQUA
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
SV01 12840,00 12´840,00

SOMMANO ml 12´840,00 0,65 8´346,00

1006 / 2762 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
H.01.003.e A BASE ACQUA - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE

FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE ACQUA
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
SV01 160,00

SOMMANO m² 160,00 5,41 865,60

1007 / 2763 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.02.110.b A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
A CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
SV01 546,00 546,00

SOMMANO ml 546,00 11,96 6´530,16

1008 / 2764 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.200.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90
SV01 22,00

SOMMANO cad 22,00 48,52 1´067,44

1009 / 2765 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.210.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DIAMETRO CM 60
SV01 51,00

SOMMANO cad 51,00 48,81 2´489,31

1010 / 2766 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
H.02.220.1.b ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 60
SV01 34,00

SOMMANO cad 34,00 51,45 1´749,30

1011 / 2767 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON

COMMITTENTE: 
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H.02.230.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90
SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90
SV01 6,00

SOMMANO cad 6,00 147,97 887,82

1012 / 2768 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.a LAMI ... N PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - FINO A 0,25 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SV01 2,16

SOMMANO m² 2,16 167,14 361,02

1013 / 2769 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.b LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SV01 16,00

SOMMANO m² 16,00 196,63 3´146,08

1014 / 2770 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.c LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI

SUPERFICIE
SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SV01 29,00

SOMMANO m² 29,00 206,28 5´982,12

COMMITTENTE: 
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CS.G Idraulica di linea  (SbCat 8)

1015 / 2078 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI
I.02.010 IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI
IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
Embrici
Embrici 11,00

SOMMANO cad 11,00 16,56 182,16

1016 / 2079 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE
I.02.001.a DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE
DA EMBRICI
- DI CM 50X50X20
Embrici *(lung.=13,41+12,81+12,2+11,6+9,2+8,1+(12,1+12,9+11,45+
6,90+6,4)) 117,07 117,07

SOMMANO ml 117,07 22,75 2´663,34

1017 / 2080 CUNETTONI TRAPEZOIDALI - - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150
I.02.030.a CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE
CM 6
(lung.=226,40+11,70+39,60+85,95+34,5+283,85) 682,00 682,00

SOMMANO ml 682,00 50,55 34´475,10

COMMITTENTE: 
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CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

1018 / 1993 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
VEDI TABULATO - SVINCOLO
Inerbimento scarpate - vedi terreno vegetale *(H/peso=3381,39/,3) 11271,300 11´271,30

SOMMANO m² 11´271,30 1,16 13´074,71

COMMITTENTE: 
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CS.I Opere varie e di completamento  (SbCat 10)

1019 / 82 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25

2,00 3250,00 6´500,00

SOMMANO ml 6´500,00 17,78 115´570,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´050´498,02
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SV02 - SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE  (Cat 4)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1020 / 86 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO

Scotico terreno

Scotico terreno

- Rampa EE 4185,450 4´185,45
- Rampa EU 7912,900 7´912,90
- Rampa WE 5637,970 5´637,97
- Rampa WU 6642,200 6´642,20

SOMMANO m² 24´378,52 3,81 92´882,16

1021 / 87 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO

Scavo

Scavo

- Rampa EU 4646,330 4´646,33
- Rampa WU 0,060 0,06

SOMMANO m³ 4´646,39 3,65 16´959,32

1022 / 88 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO

Rilevato

Rilevato

- Rampa EE 13208,180 13´208,18
- Rampa EU 16973,980 16´973,98
- Rampa WE 16077,000 16´077,00
- Rampa WU 15170,980 15´170,98

Parziale m³ 61´430,14

Terreno vegetale

Terreno vegetale

- Rampa EE 684,600 684,60
- Rampa EU 215,980 215,98
- Rampa WE 1073,510 1´073,51
- Rampa WU 689,940 689,94

Parziale m³ 2´664,03

SOMMANO m³ 64´094,17 1,69 108´319,15

1023 / 89 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Nel tratto
A.02.007.a
Per bonifiche corpi stradali 7313,56 7´313,56
Per rilevati corpi stradali 61430,14 61´430,14
Per terreno vegetale 2664,03 2´664,03

COMMITTENTE: 
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Parziale m³ 71´407,73
materiale riutilizzabile per rilevati:
da Scavo nel tratto 0,90 4646,39 -4´181,75
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 2664,03 -2´664,03

Parziale m³ -6´845,78

Sommano positivi m³ 71´407,73
Sommano negativi m³ -6´845,78

SOMMANO m³ 64´561,95 17,41 1´124´023,55

1024 / 90 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 45,00 7313,56 329´110,20
Scotico *(lung.=24378,52*,2) 45,00 4875,70 219´406,50
Scavi corpo stradale 45,00 4646,39 209´087,55
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 45,00 4646,39 0,900 -188´178,80
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 45,00 2664,03 -119´881,35

Parziale mc x km 449´544,10
Fornitura
A.02.003.a 1´291

20,00 64561,95 239,00

Parziale mc x km 1´291
239,00

Sommano positivi mc x km 2´048
843,25

Sommano negativi mc x km -308´060,15

SOMMANO mc x km 1´740
783,10 0,25 435´195,78

1025 / 91 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc. 2 t/m3
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 2,00 7313,56 14´627,12
Scotico 2,00 4875,70 9´751,40
Scavi corpo stradale 2,00 4646,39 9´292,78
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 2,00 4646,39 0,900 -8´363,50
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 2,00 2664,03 -5´328,06

Parziale t 19´979,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´979,74 124´827´877,98
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R I P O R T O 19´979,74 124´827´877,98

Sommano positivi t 33´671,30
Sommano negativi t -13´691,56

SOMMANO t 19´979,74 7,25 144´853,12

1026 / 1923 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
ROTATORIA 1
Scotico terreno 1879,466 1´879,47
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
Scotico terreno *(larg.=15*15*3,14) 706,500 706,50

SOMMANO m² 2´585,97 3,81 9´852,55

1027 / 1924 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
ROTATORIA 1
Scotico terreno 1879,466 1´879,47
risvolti *(lung.=2*18*3,14)*(larg.=2+,2) 113,04 2,200 248,69
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
Scotico terreno 706,500 706,50
risvolti nei tratti con scotico *(lung.=2*15*3,14)*(larg.=2+,2) 94,20 2,200 207,24

SOMMANO m² 3´041,90 3,72 11´315,87

1028 / 1925 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
ROTATORIA 1
Scavo 661,000 661,00

Parziale m³ 661,00

SOMMANO m³ 661,00 3,65 2´412,65

1029 / 1926 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ROTATORIA 1
Sistemazione terreno interno Rotatoria
area 1017.36 m2 1017,360 0,300 305,21
Terreno vegetale 2307,816 2´307,82
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
Sistemazione terreno interno Rotatoria
area 78.50 m2 78,500 0,300 23,55

Parziale m³ 2´636,58

SOMMANO m³ 2´636,58 1,69 4´455,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´000´767,99
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R I P O R T O 125´000´767,99

1030 / 1927 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE - - FORNITO DALL'IMPRESA

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
DELLE SCARPATE
- FORNITO DALL'IMPRESA
ROTATORIA 1
Terreno vegetale 2307,816 2´307,82
a detrarre riutilizzi da scotico 0,50 1879,466 0,200 -187,95

Parziale m³ 2´119,87

Sommano positivi m³ 2´307,82
Sommano negativi m³ -187,95

SOMMANO m³ 2´119,87 22,02 46´679,54

1031 / 1928 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
ROTATORIA 1
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 661,000 29´745,00
vedi art.A.02.001.a 45,00 1879,466 0,200 16´915,19
a detrarre sistemazione interna rotatoria 45,00 305,210 -13´734,45
a detrarre quota parte terreno vegetale *(H/peso=0,200*,50) 45,00 1879,466 0,100 -8´457,60
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
A discarica
vedi art.A.02.001.a 45,00 706,500 0,200 6´358,50
a detrarre sistemazione interna rotatoria 45,00 23,550 -1´059,75

Parziale mc x km 29´766,89

Sommano positivi mc x km 53´018,69
Sommano negativi mc x km -23´251,80

SOMMANO mc x km 29´766,89 0,25 7´441,72

1032 / 1929 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 661,000 1´322,00
vedi art.A.02.001.a 2,00 706,500 0,200 282,60
a detrarre sistemazione interna rotatoria 2,00 23,550 -47,10

Sommano positivi t 1´604,60
Sommano negativi t -47,10

SOMMANO t 1´557,50 7,25 11´291,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´066´181,13
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R I P O R T O 125´066´181,13

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1033 / 92 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione
- Rampa EE 519,630 519,63
- Rampa EU 678,780 678,78
- Rampa WE 656,480 656,48
- Rampa WU 824,260 824,26

SOMMANO m³ 2´679,15 34,61 92´725,38

1034 / 93 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
VEDI TABULATO
Sottobase
- Rampa EE 305,870 305,87
- Rampa EU 426,790 426,79
- Rampa WE 337,270 337,27
- Rampa WU 483,140 483,14

SOMMANO m³ 1´553,07 54,18 84´145,33

1035 / 94 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Base
- Rampa EE 152,960 152,96
- Rampa EU 213,400 213,40
- Rampa WE 168,640 168,64
- Rampa WU 241,560 241,56

SOMMANO m³ 776,56 186,29 144´665,36

1036 / 95 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder
- Rampa EE *(H/peso=152,96/,10*,06) 91,776 91,78
- Rampa EU *(H/peso=213,4/,1*,06) 128,040 128,04
- Rampa WE *(H/peso=168,64/,1*,06) 101,184 101,18
- Rampa WU *(H/peso=241,56/,10*,06) 144,936 144,94

SOMMANO m³ 465,94 210,27 97´973,20

1037 / 96 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´485´690,40
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R I P O R T O 125´485´690,40

XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
VEDI TABULATO
Usura
- Rampa EE *(H/peso=(152,96/,10*,04)/,04) 1529,600 1´529,60
- Rampa EU *(H/peso=(213,4/,1*,04)/0,04) 2134,000 2´134,00
- Rampa WE *(H/peso=(168,64/,1*,04)/,04) 1686,400 1´686,40
- Rampa WU *(H/peso=(241,56/,10*,04)/0,04) 2415,600 2´415,60

SOMMANO mq x 4 cm 7´765,60 15,00 116´484,00

1038 / 97 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
vedi voce precedente 1,00 7765,600 7´765,60

SOMMANO m² 7´765,60 1,42 11´027,15

1039 / 98 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
vedi voce precedente 1,00 7765,600 7´765,60

SOMMANO m² 7´765,60 1,72 13´356,83

1040 / 1930 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
ROTATORIA 1
Fondazione area 1105,28 m2 1105,280 0,210 232,11
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
Fondazione area 628,00 m2 628,000 0,210 131,88

SOMMANO m³ 363,99 34,61 12´597,69

1041 / 1931 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
ROTATORIA 1
Fondazione area 1105,28 m2 1105,280 0,150 165,79
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
Base area 628,00 m2 628,000 0,150 94,20

SOMMANO m³ 259,99 186,29 48´433,54

1042 / 1932 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´687´589,61
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R I P O R T O 125´687´589,61

PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
ROTATORIA 1
Fondazione area 1105,28 m2 1105,280 0,060 66,32
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
Binder area 628,00 m2 628,000 0,060 37,68

SOMMANO m³ 104,00 210,27 21´868,08

1043 / 1933 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.021.e HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA TIPO B
- CON BITUME MODIFICATO HARD
ROTATORIA 1
Fondazione area 1105,28 m2 1105,280 0,030 33,16
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
Usura area 628,00 m2 628,000 0,030 18,84

SOMMANO m³ 52,00 231,11 12´017,72

1044 / 1934 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
ROTATORIA 1
vedi art  precedente 2,00 1105,280 2´210,56
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
vedi art  precedente 2,00 628,000 1´256,00

SOMMANO m² 3´466,56 1,42 4´922,52

1045 / 1935 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
ROTATORIA 1
vedi art  precedente 1,00 1105,280 1´105,28
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
vedi art  precedente 1,00 628,000 628,00

SOMMANO m² 1´733,28 1,72 2´981,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´729´379,17
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R I P O R T O 125´729´379,17

CS.E Barriere di sicurezza  (SbCat 6)

1046 / 99 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Tipo H2BL 1857,00 57,190 106´201,83

SOMMANO kg 106´201,83 3,36 356´838,15

1047 / 100 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.a CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BL 1857,000 1´857,00

SOMMANO ml 1´857,00 20,68 38´402,76

1048 / 101 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE
G.02.003.a NASTRO E PALETTI O MURETTO

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Tipo H2BL 295,000 295,00

SOMMANO ml 295,00 160,83 47´444,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´172´064,93
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R I P O R T O 126´172´064,93

CS.F Segnaletica stradale  (SbCat 7)

1049 / 2771 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
H.01.003.b A BASE ACQUA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE ACQUA
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
SV02 3894,00 3´894,00

SOMMANO ml 3´894,00 0,65 2´531,10

1050 / 2772 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
H.01.003.e A BASE ACQUA - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE

FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE ACQUA
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
SV02 55,00

SOMMANO m² 55,00 5,41 297,55

1051 / 2773 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.02.110.b A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
A CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
SV02 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 11,96 2´152,80

1052 / 2774 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.200.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90
SV02 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,52 388,16

1053 / 2775 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.210.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DIAMETRO CM 60
SV02 20,00

SOMMANO cad 20,00 48,81 976,20

1054 / 2776 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
H.02.220.1.b ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 60
SV02 12,00

SOMMANO cad 12,00 51,45 617,40

1055 / 2777 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´179´028,14
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R I P O R T O 126´179´028,14

H.02.230.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90
SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90
SV02 2,00

SOMMANO cad 2,00 147,97 295,94

1056 / 2778 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.a LAMI ... N PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - FINO A 0,25 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SV02 1,50

SOMMANO m² 1,50 167,14 250,71

1057 / 2779 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.b LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SV02 5,00

SOMMANO m² 5,00 196,63 983,15

1058 / 2780 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.c LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI

SUPERFICIE
SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SV02 10,00

SOMMANO m² 10,00 206,28 2´062,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´182´620,74
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R I P O R T O 126´182´620,74

CS.G Idraulica di linea  (SbCat 8)

1059 / 2090 CUNETTONI TRAPEZOIDALI - - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150
I.02.030.a CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE
CM 6
(lung.=307,55+504,50+460+465) 1737,05 1´737,05

SOMMANO ml 1´737,05 50,55 87´807,88

1060 / 2287 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI
I.02.010 IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI
IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
Embrici
Embrici 38,00

SOMMANO cad 38,00 16,56 629,28

1061 / 2288 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE
I.02.001.a DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE
DA EMBRICI
- DI CM 50X50X20
Embrici
Embrici *(par.ug.=17,4+15,7+14,7+10,9+7,14+5,6+5,78+7+7,4+8,66+
6,07+7,3+7,2+6,6+6,65+4,32+5,16+5,7+5,3+5,5+5,62+2,14+3,6+4,7+
4,43+4,4+5,8+6,23+5,85+5,62+4,6+6,75+6,05+5,5+5,7+4,34+3,4+
4,05) 248,86 248,86

SOMMANO ml 248,86 22,75 5´661,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´276´719,47
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R I P O R T O 126´276´719,47

CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

1062 / 1994 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
VEDI TABULATO - SVINCOLO
Inerbimento scarpate - vedi terreno vegetale *(H/peso=2664,03/,3) 8880,100 8´880,10
Inerbimento Rotatoria *(H/peso=2307,816/,3) 7692,720 7´692,72

78,500 78,50

SOMMANO m² 16´651,32 1,16 19´315,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´296´035,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 126´296´035,00

CS.I Opere varie e di completamento  (SbCat 10)

1063 / 102 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25

2,00 1300,00 2´600,00

SOMMANO ml 2´600,00 17,78 46´228,00

1064 / 1936 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25
ROTATORIA 1 *(lung.=2*3,14*18) 113,04 113,04
(lung.=2*3,14*26) 163,28 163,28

Parziale ml 276,32
ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE
(lung.=2*3,14*5) 31,40 31,40
(lung.=2*3,14*15) 94,20 94,20

Parziale ml 125,60

SOMMANO ml 401,92 17,78 7´146,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´349´409,14
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R I P O R T O 126´349´409,14

CS.L Inalveazione  (SbCat 11)

1065 / 103 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km
vedi TABULATO
Massi protezione scarpate
Rampa EU 1,00 7657,700 7´657,70

SOMMANO m³ 7´657,70 147,31 1´128´055,79

1066 / 104 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km
vedi TABULATO
Massi protezione scarpate
Rampa EU 1,00 7657,700 7´657,70

SOMMANO m³ 7´657,70 19,14 146´568,38

1067 / 105 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
vedi TABULATO
Rampa EU - Protezione scarpate Volume Massi 22734 / sp medio 1,20
+ 15% risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=7657,70/1,2) 1,00 1,15 6381,417 7´338,63

SOMMANO m² 7´338,63 3,72 27´299,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 127´651´333,01



pag. 307

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´651´333,01

SV03 - SVINCOLO LONGARONE  (Cat 5)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1068 / 109 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO

Scotico terreno

Scotico terreno

- Rampa BI 3103,580 3´103,58
- Rampa SU 1607,300 1´607,30
- Rampa NE 971,800 971,80
- Rampa NU 1797,500 1´797,50
- Rampa SE 2794,550 2´794,55

SOMMANO m² 10´274,73 3,81 39´146,72

1069 / 110 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO

Scavo

Scavo

- Rampa BI 1843,250 1´843,25
- Rampa NU 81,390 81,39
- Rampa SE 10,690 10,69

SOMMANO m³ 1´935,33 3,65 7´063,95

1070 / 111 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO

Rilevato

Rilevato

- Rampa BI 2556,590 2´556,59
- Rampa SU 5484,820 5´484,82
- Rampa NE 2311,420 2´311,42
- Rampa NU 4381,810 4´381,81
- Rampa SE 9380,780 9´380,78

Parziale m³ 24´115,42

Terreno vegetale

Terreno vegetale

- Rampa BI 306,810 306,81
- Rampa SU 285,220 285,22
- Rampa NE 164,520 164,52
- Rampa NU 366,990 366,99
- Rampa SE 703,750 703,75

Parziale m³ 1´827,29

SOMMANO m³ 25´942,71 1,69 43´843,18

1071 / 112 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Nel tratto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 127´741´386,86
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R I P O R T O 127´741´386,86

A.02.007.a
Per bonifiche corpi stradali 3082,76 3´082,76
Per rilevati corpi stradali 24115,42 24´115,42
Per terreno vegetale 1827,29 1´827,29

Parziale m³ 29´025,47
materiale riutilizzabile per rilevati:
da Scavo nel tratto 0,90 1935,33 -1´741,80
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 2054,95 -2´054,95

Parziale m³ -3´796,75

Sommano positivi m³ 29´025,47
Sommano negativi m³ -3´796,75

SOMMANO m³ 25´228,72 17,41 439´232,02

1072 / 113 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 45,00 3082,76 138´724,20
Scotico *(lung.=10274,73*,2) 45,00 2054,95 92´472,75
Scavi corpo stradale 45,00 1935,33 87´089,85
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 45,00 1935,33 0,900 -78´380,86
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 45,00 2054,95 -92´472,75

Parziale mc x km 147´433,19
Fornitura
A.02.003.a 20,00 25228,72 504´574,40

Parziale mc x km 504´574,40

Sommano positivi mc x km 822´861,20
Sommano negativi mc x km -170´853,61

SOMMANO mc x km 652´007,59 0,25 163´001,90

1073 / 114 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc. 2 t/m3
Nel tratto
Scavi
Bonifiche 2,00 3082,76 6´165,52
Scotico *(lung.=10274,73*,2) 2,00 2054,95 4´109,90
Scavi corpo stradale 2,00 1935,33 3´870,66
A detrarre rinterri e riempimenti
A detrarre Per riutilizzi rilevati (90% scavo) 2,00 1935,33 0,900 -3´483,59
Per riutilizzi terreno vegetale da scotico e bonifica 2,00 2054,95 -4´109,90

Parziale t 6´552,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´552,59 128´343´620,78
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R I P O R T O 6´552,59 128´343´620,78

Sommano positivi t 14´146,08
Sommano negativi t -7´593,49

SOMMANO t 6´552,59 7,25 47´506,28

1074 / 1937 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
ROTATORIA SV3
Scotico terreno 693,248 693,25

SOMMANO m² 693,25 3,81 2´641,28

1075 / 1938 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
ROTATORIA SV3
Scotico terreno 693,248 693,25
risvolti *(lung.=2*19*3,14)*(larg.=2+,2) 119,32 2,200 262,50

SOMMANO m² 955,75 3,72 3´555,39

1076 / 1939 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
ROTATORIA SV3
Scavo 31,850 31,85

Parziale m³ 31,85

SOMMANO m³ 31,85 3,65 116,25

1077 / 1940 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ROTATORIA SV3
Sistemazione terreno interno Rotatoria
area 200,96 m2 200,960 0,300 60,29
Terreno vegetale 711,426 711,43

Parziale m³ 771,72

SOMMANO m³ 771,72 1,69 1´304,21

1078 / 1941 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE - - FORNITO DALL'IMPRESA

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
DELLE SCARPATE
- FORNITO DALL'IMPRESA
ROTATORIA SV3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´398´744,19
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R I P O R T O 128´398´744,19

Terreno vegetale 711,426 711,43
a detrarre riutilizzi da scotico 0,50 693,248 0,200 -69,32

Parziale m³ 642,11

Sommano positivi m³ 711,43
Sommano negativi m³ -69,32

SOMMANO m³ 642,11 22,02 14´139,26

1079 / 1942 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
ROTATORIA SV3
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 31,850 1´433,25
vedi art.A.02.001.a 45,00 693,248 0,200 6´239,23
a detrarre sistemazione interna rotatoria *(larg.=200,96*,3) 45,00 60,288 -2´712,96
a detrarre per terreno vegetale *(H/peso=0,200*,50) 45,00 693,248 0,100 -3´119,62

Parziale mc x km 1´839,90

Sommano positivi mc x km 7´672,48
Sommano negativi mc x km -5´832,58

SOMMANO mc x km 1´839,90 0,25 459,98

1080 / 1943 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
ROTATORIA SV3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 31,850 63,70
vedi art.A.02.001.a 2,00 693,248 0,200 277,30
a detrarre sistemazione interna rotatoria *(larg.=200,96*,3) 2,00 60,288 -120,58
a detrarre per terreno vegetale *(H/peso=0,200*,50) 2,00 693,248 0,100 -138,65

Sommano positivi t 341,00
Sommano negativi t -259,23

SOMMANO t 81,77 7,25 592,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´413´936,26
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R I P O R T O 128´413´936,26

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1081 / 115 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione
- Rampa BI 864,860 864,86
- Rampa SU 262,780 262,78
- Rampa NE 168,810 168,81
- Rampa NU 400,830 400,83
- Rampa SE 431,640 431,64

SOMMANO m³ 2´128,92 34,61 73´681,92

1082 / 116 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
VEDI TABULATO
Sottobase
- Rampa BI 523,470 523,47
- Rampa SU 154,180 154,18
- Rampa NE 90,440 90,44
- Rampa NU 195,240 195,24
- Rampa SE 177,750 177,75

SOMMANO m³ 1´141,08 54,18 61´823,71

1083 / 117 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Base
- Rampa BI 261,840 261,84
- Rampa SU 77,090 77,09
- Rampa NE 45,220 45,22
- Rampa NU 97,610 97,61
- Rampa SE 88,880 88,88

SOMMANO m³ 570,64 186,29 106´304,53

1084 / 118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder
- Rampa BI *(H/peso=262,04/,10*,06) 157,224 157,22
- Rampa SU *(H/peso=77,09/,1*,06) 46,254 46,25
- Rampa NE *(H/peso=45,22/,1*,06) 27,132 27,13
- Rampa NU *(H/peso=97,61/,10*,06) 58,566 58,57
- Rampa SE *(H/peso=88,88/,10*,06) 53,328 53,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 342,50 128´655´746,42
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R I P O R T O 342,50 128´655´746,42

SOMMANO m³ 342,50 210,27 72´017,48

1085 / 119 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
VEDI TABULATO
Usura
- Rampa BI *(H/peso=(262,04/,10*,04)/,04) 2620,400 2´620,40
- Rampa SU *(H/peso=(77,09/,1*,04)/0,04) 770,900 770,90
- Rampa NE *(H/peso=(45,22/,1*,04)/,04) 452,200 452,20
- Rampa NU *(H/peso=(97,61/,10*,04)/0,04) 976,100 976,10
- Rampa SE *(H/peso=(88,88/,10*,04)/0,04) 888,800 888,80

SOMMANO mq x 4 cm 5´708,40 15,00 85´626,00

1086 / 120 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
vedi voce precedente 1,00 5708,400 5´708,40

SOMMANO m² 5´708,40 1,42 8´105,93

1087 / 121 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
vedi voce precedente 1,00 5708,400 5´708,40

SOMMANO m² 5´708,40 1,72 9´818,45

1088 / 1944 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
ROTATORIA SV3
Fondazione area 932,58 m2 932,580 0,210 195,84

SOMMANO m³ 195,84 34,61 6´778,02

1089 / 1945 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
ROTATORIA SV3
Fondazione area 932,58 m2 932,580 0,150 139,89

SOMMANO m³ 139,89 186,29 26´060,11

1090 / 1946 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´864´152,41
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R I P O R T O 128´864´152,41

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
ROTATORIA SV3
Fondazione area 932,58 m2 932,580 0,060 55,95

SOMMANO m³ 55,95 210,27 11´764,61

1091 / 1947 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.021.e HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA TIPO B
- CON BITUME MODIFICATO HARD
ROTATORIA SV3
Fondazione area 932,58 m2 932,580 0,030 27,98

SOMMANO m³ 27,98 231,11 6´466,46

1092 / 1948 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
ROTATORIA SV3
vedi art  precedente 2,00 932,580 1´865,16

SOMMANO m² 1´865,16 1,42 2´648,53

1093 / 1949 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
ROTATORIA SV3
vedi art  precedente 1,00 932,580 932,58

SOMMANO m² 932,58 1,72 1´604,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´886´636,05
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´886´636,05

CS.E Barriere di sicurezza  (SbCat 6)

1094 / 122 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Tipo H2BL *(lung.=769,00+51) 820,00 57,190 46´895,80

SOMMANO kg 46´895,80 3,36 157´569,89

1095 / 123 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.a CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BL *(H/peso=769,000+51) 820,000 820,00

SOMMANO ml 820,00 20,68 16´957,60

1096 / 124 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
G.03.005.a LARGO - - FORNITURA SISTEMA COMPLETO

BARRIERE
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
SUPPORTO
ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
LARGO
- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
Attenuatori 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 14´415,13 14´415,13

1097 / 125 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
G.03.005.b LARGO - - POSA IN OPERA SISTEMA

BARRIERE
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
SUPPORTO
ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
LARGO
- POSA IN OPERA SISTEMA
Attenuatori 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´929,56 1´929,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´077´508,23
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´077´508,23

CS.F Segnaletica stradale  (SbCat 7)

1098 / 2781 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
H.01.003.b A BASE ACQUA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE ACQUA
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
SV03 1926,00 1´926,00

SOMMANO ml 1´926,00 0,65 1´251,90

1099 / 2782 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
H.01.003.e A BASE ACQUA - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE

FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE ACQUA
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
SV03 28,00

SOMMANO m² 28,00 5,41 151,48

1100 / 2783 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.02.110.b A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
A CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
SV03 90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 11,96 1´076,40

1101 / 2784 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.200.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90
SV03 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,52 194,08

1102 / 2785 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.210.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DIAMETRO CM 60
SV03 10,00

SOMMANO cad 10,00 48,81 488,10

1103 / 2786 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
H.02.220.1.b ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 60
SV03 6,00

SOMMANO cad 6,00 51,45 308,70

1104 / 2787 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´080´978,89
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R I P O R T O 129´080´978,89

H.02.230.1.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90
SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90
SV03 1,00

SOMMANO cad 1,00 147,97 147,97

1105 / 2788 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.a LAMI ... N PELLICOLA DI CLASSE RA1 - - FINO A 0,25 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SV03 1,00

SOMMANO m² 1,00 167,14 167,14

1106 / 2789 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.b LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SV03 3,00

SOMMANO m² 3,00 196,63 589,89

1107 / 2790 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.02.300.1.c LAMI ... ELLICOLA DI CLASSE RA1 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI

SUPERFICIE
SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SV03 5,00

SOMMANO m² 5,00 206,28 1´031,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´082´915,29
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R I P O R T O 129´082´915,29

CS.G Idraulica di linea  (SbCat 8)

1108 / 2112 CUNETTONI TRAPEZOIDALI - - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150
I.02.030.a CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE
CM 6
(lung.=264,20+291,90+201+73,50) 830,60 830,60

SOMMANO ml 830,60 50,55 41´986,83

1109 / 2289 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI
I.02.010 IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI
IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
Embrici 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,56 397,44

1110 / 2290 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE
I.02.001.a DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE
DA EMBRICI
- DI CM 50X50X20
Embrici *(lung.=2,85+5,65+8,75+13,64+15+9,5+8+4,8+5,4+4,1+6,6+
7,8+6,65+6,3+6,1+5,5+4,9+3,6+1,6+1,25+3,5+4,8+6,5+9,4+12) 164,19 164,19

SOMMANO ml 164,19 22,75 3´735,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´129´034,88
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´129´034,88

CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

1111 / 1995 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
VEDI TABULATO - SVINCOLO
Inerbimento scarpate - vedi terreno vegetale *(H/peso=1827,29/,3) 6090,967 6´090,97
Inerbimento Rotatoria *(H/peso=711,426/,3) 2371,420 2´371,42

200,960 200,96

SOMMANO m² 8´663,35 1,16 10´049,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´139´084,37
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R I P O R T O 129´139´084,37

CS.I Opere varie e di completamento  (SbCat 10)

1112 / 126 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25

2,00 766,00 1´532,00

SOMMANO ml 1´532,00 17,78 27´238,96

1113 / 1950 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25
ROTATORIA SV3 *(lung.=2*3,14*8) 50,24 50,24
(lung.=2*3,14*19) 119,32 119,32

Parziale ml 169,56

SOMMANO ml 169,56 17,78 3´014,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´169´338,11
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R I P O R T O 129´169´338,11

AS01_E27 - STRADA SECONDARIA CAMPO  (Cat 19)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1114 / 1821 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO
Scotico terreno 4,800 4,80

SOMMANO m² 4,80 3,81 18,29

1115 / 1822 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
VEDI TABULATO
Scotico terreno 4,800 4,80
risvolti nei tratti con scotico *(larg.=2+2+,2+,2) 2,00 20,00 4,400 176,00

SOMMANO m² 180,80 3,72 672,58

1116 / 1823 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO
Scavo 153,130 153,13

SOMMANO m³ 153,13 3,65 558,92

1117 / 1824 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 153,130 6´890,85
a detrarre riutilizzi per rilevato 45,00 2,650 -119,25
vedi art.A.02.001.a 45,00 4,800 0,200 43,20
a detrarre riutilizzi per vegetale 45,00 25,180 -1´133,10

Sommano positivi mc x km 6´934,05
Sommano negativi mc x km -1´252,35

SOMMANO mc x km 5´681,70 0,25 1´420,43

1118 / 1825 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO
Rilevato 2,650 2,65
Terreno vegetale 25,180 25,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,83 129´172´008,33
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 27,83 129´172´008,33

SOMMANO m³ 27,83 1,69 47,03

1119 / 1826 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 153,130 306,26
a detrarre riutilizzi per rilevati 2,00 2,650 -5,30
vedi art.A.02.001.a 2,00 4,800 0,200 1,92
a detrarre riutilizzi per vegetale 2,00 25,180 -50,36

Sommano positivi t 308,18
Sommano negativi t -55,66

SOMMANO t 252,52 7,25 1´830,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´173´886,13
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R I P O R T O 129´173´886,13

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1120 / 1827 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione 57,760 57,76

SOMMANO m³ 57,76 34,61 1´999,07

1121 / 1828 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder 28,880 28,88

SOMMANO m³ 28,88 210,27 6´072,60

1122 / 1829 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE
XD.01.021.a STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
VEDI TABULATO
Usura 8,670 8,67

SOMMANO m³ 8,67 201,01 1´742,76

1123 / 1830 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE

2,00 94,20 4,500 847,80

SOMMANO m² 847,80 1,42 1´203,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´184´904,44
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R I P O R T O 129´184´904,44

CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

1124 / 1996 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
VEDI TABULATO
Inerbimento scarpate - vedi terreno vegetale *(H/peso=25,18/,3) 83,933 83,93

SOMMANO m² 83,93 1,16 97,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´185´001,80



pag. 324

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´185´001,80

AS02_E29 - STRADA SECONDARIA BIANCA  (Cat 20)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1125 / 1831 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Scotico terreno 198,00 4,500 891,00

SOMMANO m² 891,00 3,81 3´394,71

1126 / 1832 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Scotico terreno 891,000 891,00
risvolti nei tratti con scotico *(larg.=2+2+,2+,2) 2,00 198,00 4,400 1´742,40

SOMMANO m² 2´633,40 3,72 9´796,25

1127 / 1833 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Scavo *(larg.=198*4,5*,5) 445,500 445,50

SOMMANO m³ 445,50 3,65 1´626,08

1128 / 1834 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 445,500 20´047,50
vedi art.A.02.001.a 45,00 891,000 0,200 8´019,00

SOMMANO mc x km 28´066,50 0,25 7´016,63

1129 / 1835 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 445,500 891,00
vedi art.A.02.001.a 2,00 891,000 0,200 356,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´247,40 129´206´835,47
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´247,40 129´206´835,47

SOMMANO t 1´247,40 7,25 9´043,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´215´879,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´215´879,12

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1130 / 1836 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione 198,00 4,000 0,300 237,60

SOMMANO m³ 237,60 34,61 8´223,34

1131 / 1837 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
D.01.008.a PAVIMENTAZIONE - - CON BITUME TAL QUALE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
PAVIMENTAZIONE
- CON BITUME TAL QUALE
inc 1.3 t/m3 1,30 198,00 4,000 0,010 10,30

SOMMANO t 10,30 70,37 724,81

1132 / 1838 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.009 RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE

198,00 4,000 792,00

SOMMANO m² 792,00 1,57 1´243,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´226´070,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´226´070,71

AS03_E40 - STRADA SECONDARIA  (Cat 21)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1133 / 1839 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Scotico terreno 50,00 7,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 3,81 1´428,75

1134 / 1840 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Scotico terreno 375,000 375,00
risvolti nei tratti con scotico *(larg.=2+2+,2+,2) 2,00 50,00 4,400 440,00

SOMMANO m² 815,00 3,72 3´031,80

1135 / 1841 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Scavo *(larg.=50*7,5*,5) 187,500 187,50

SOMMANO m³ 187,50 3,65 684,38

1136 / 1842 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 187,500 8´437,50
vedi art.A.02.001.a 45,00 375,000 0,200 3´375,00

SOMMANO mc x km 11´812,50 0,25 2´953,13

1137 / 1843 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 187,500 375,00
vedi art.A.02.001.a 2,00 375,000 0,200 150,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 525,00 129´234´168,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 525,00 129´234´168,77

SOMMANO t 525,00 7,25 3´806,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´237´975,02
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´237´975,02

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1138 / 1844 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Fondazione 50,00 6,500 0,200 65,00

SOMMANO m³ 65,00 34,61 2´249,65

1139 / 1845 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
Sottobase 50,00 6,500 0,200 65,00

SOMMANO m³ 65,00 54,18 3´521,70

1140 / 1846 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Base 50,00 6,500 0,100 32,50

SOMMANO m³ 32,50 186,29 6´054,43

1141 / 1847 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Binder 50,00 6,500 0,060 19,50

SOMMANO m³ 19,50 210,27 4´100,27

1142 / 1848 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.024.g HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Usura 50,00 6,500 0,040 13,00

SOMMANO m³ 13,00 222,37 2´890,81

1143 / 1849 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE

2,00 50,00 6,500 650,00

SOMMANO m² 650,00 1,42 923,00

1144 / 1850 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´257´714,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´257´714,88

MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

1,00 50,00 6,500 325,00

SOMMANO m² 325,00 1,72 559,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´258´273,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´258´273,88

AS04_SP251_W - STRADA SECONDARIA (F1)  (Cat 22)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1145 / 1851 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO
Scotico terreno 4867,250 4´867,25

SOMMANO m² 4´867,25 3,81 18´544,22

1146 / 1852 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
VEDI TABULATO
Scotico terreno 4867,250 4´867,25
risvolti nei tratti con scotico *(larg.=2+2+,2+,2) 2,00 495,80 4,400 4´363,04

SOMMANO m² 9´230,29 3,72 34´336,68

1147 / 1853 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO
Scavo 1446,000 1´446,00

SOMMANO m³ 1´446,00 3,65 5´277,90

1148 / 1854 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO
Rilevato 3298,700 3´298,70

SOMMANO m³ 3´298,70 1,69 5´574,80

1149 / 1855 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.02.003.a DISTANZA FINO A 5 KM - - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,

TS, BO.
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA < 5 KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
VEDI TABULATO
Rilevato 3298,700 3´298,70
a detrarre riutilizzi dagli scavi 1446,000 -1´446,00

Sommano positivi m³ 3´298,70
Sommano negativi m³ -1´446,00

SOMMANO m³ 1´852,70 17,41 32´255,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´354´262,99



pag. 332

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´354´262,99

1150 / 1856 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 1446,000 65´070,00
a detrarre riutilizzi dagli scavi 45,00 1446,000 -65´070,00
vedi art.A.02.001.a 45,00 4867,250 0,200 43´805,25
a detrarre riutilizzi per t.vegetale 45,00 605,420 -27´243,90

Parziale mc x km 16´561,35
Fornitura Rilevato da cava 20,00 1852,700 37´054,00

Parziale mc x km 37´054,00

Sommano positivi mc x km 145´929,25
Sommano negativi mc x km -92´313,90

SOMMANO mc x km 53´615,35 0,25 13´403,84

1151 / 1857 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 1446,000 2´892,00
a detrarre riutilizzi dagli scavi 2,00 1446,000 -2´892,00
vedi art.A.02.001.a 2,00 4867,250 0,200 1´946,90
a detrarre riutilizzi per t.vegetale 2,00 605,420 -1´210,84

Sommano positivi t 4´838,90
Sommano negativi t -4´102,84

SOMMANO t 736,06 7,25 5´336,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´373´003,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´373´003,27

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1152 / 1858 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione 1051,280 1´051,28

SOMMANO m³ 1´051,28 34,61 36´384,80

1153 / 1859 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Base 595,050 595,05

SOMMANO m³ 595,05 186,29 110´851,86

1154 / 1860 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder 237,930 237,93

SOMMANO m³ 237,93 210,27 50´029,54

1155 / 1861 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.021.e HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA TIPO B
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Usura 118,970 118,97

SOMMANO m³ 118,97 231,11 27´495,16

1156 / 1862 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
VEDI TABULATO usura sp 3 cm *(larg.=118,97/,03) 2,00 3965,667 7´931,33

SOMMANO m² 7´931,33 1,42 11´262,49

1157 / 1863 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
vedi art. precedente 1,00 3965,667 3´965,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´965,67 129´609´027,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´965,67 129´609´027,12

SOMMANO m² 3´965,67 1,72 6´820,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´615´848,07
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´615´848,07

AS05_65 - PISTA ARGINALE  (Cat 23)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1158 / 1864 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Scotico terreno 137,00 2,750 376,75

SOMMANO m² 376,75 3,81 1´435,42

1159 / 1865 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Scavo *(larg.=137*2,75*,5) 188,375 188,38

SOMMANO m³ 188,38 3,65 687,59

1160 / 1866 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 188,375 8´476,88
vedi art.A.02.001.a 45,00 376,750 0,200 3´390,75

SOMMANO mc x km 11´867,63 0,25 2´966,91

1161 / 1867 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 188,375 376,75
vedi art.A.02.001.a 2,00 376,750 0,200 150,70

SOMMANO t 527,45 7,25 3´824,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´624´762,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´624´762,00

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1162 / 1868 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Fondazione 137,00 2,750 0,300 113,03

SOMMANO m³ 113,03 34,61 3´911,97

1163 / 1869 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
D.01.008.a PAVIMENTAZIONE - - CON BITUME TAL QUALE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
PAVIMENTAZIONE
- CON BITUME TAL QUALE
inc 1.3 t/m3 1,30 137,00 2,750 0,010 4,90

SOMMANO t 4,90 70,37 344,81

1164 / 1870 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.009 RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE

137,00 2,750 376,75

SOMMANO m² 376,75 1,57 591,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´629´610,28
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´629´610,28

AS06_E68 - STRADA SECONDARIA DEPURATORE  (Cat 24)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1165 / 1871 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO
Scotico terreno 2170,600 2´170,60

SOMMANO m² 2´170,60 3,81 8´269,99

1166 / 1872 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
VEDI TABULATO
Scotico terreno 2170,600 2´170,60
risvolti nei tratti con scotico *(larg.=2+2+,2+,2) 429,00 4,400 1´887,60

SOMMANO m² 4´058,20 3,72 15´096,50

1167 / 1873 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO
Scavo 738,010 738,01

SOMMANO m³ 738,01 3,65 2´693,74

1168 / 1874 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 738,010 33´210,45
a detrarre riutilizzi per rilevato 45,00 61,560 -2´770,20
vedi art.A.02.001.a 45,00 2170,600 0,200 19´535,40
a detrarre riutilizzi per vegetale 45,00 103,790 -4´670,55

Sommano positivi mc x km 52´745,85
Sommano negativi mc x km -7´440,75

SOMMANO mc x km 45´305,10 0,25 11´326,28

1169 / 1875 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO
Rilevato 61,560 61,56
Terreno vegetale 103,790 103,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165,35 129´666´996,79
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165,35 129´666´996,79

SOMMANO m³ 165,35 1,69 279,44

1170 / 1876 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 738,010 1´476,02
a detrarre riutilizzi per rilevati 2,00 61,560 -123,12
vedi art.A.02.001.a 2,00 2170,600 0,200 868,24
a detrarre riutilizzi per vegetale 2,00 103,790 -207,58

Sommano positivi t 2´344,26
Sommano negativi t -330,70

SOMMANO t 2´013,56 7,25 14´598,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´681´874,54
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´681´874,54

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1171 / 1877 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione 343,200 343,20

SOMMANO m³ 343,20 34,61 11´878,15

1172 / 1878 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder 171,600 171,60

SOMMANO m³ 171,60 210,27 36´082,33

1173 / 1879 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE
XD.01.021.a STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
VEDI TABULATO
Usura 51,480 51,48

SOMMANO m³ 51,48 201,01 10´347,99

1174 / 1880 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE

2,00 429,00 4,500 3´861,00

SOMMANO m² 3´861,00 1,42 5´482,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´745´665,63
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´745´665,63

CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

1175 / 1997 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
VEDI TABULATO
Inerbimento scarpate - vedi terreno vegetale *(H/peso=103,79/,3) 345,967 345,97

SOMMANO m² 345,97 1,16 401,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´746´066,96
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´746´066,96

AS07_E85 - STRADA SECONDARIA PARCO  (Cat 25)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1176 / 1881 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO
Scotico terreno 90,00 4,500 405,00

SOMMANO m² 405,00 3,81 1´543,05

1177 / 1882 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
VEDI TABULATO
Scotico terreno 405,000 405,00
risvolti nei tratti con scotico *(larg.=2+2+,2+,2) 90,00 4,400 396,00

SOMMANO m² 801,00 3,72 2´979,72

1178 / 1883 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO
Scavo 90,00 4,500 0,500 202,50

SOMMANO m³ 202,50 3,65 739,13

1179 / 1884 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 202,500 9´112,50
vedi art.A.02.001.a 45,00 405,000 0,200 3´645,00

Parziale mc x km 12´757,50

SOMMANO mc x km 12´757,50 0,25 3´189,38

1180 / 1885 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´754´518,24
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´754´518,24

CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 202,500 405,00
vedi art.A.02.001.a 2,00 405,000 0,200 162,00

SOMMANO t 567,00 7,25 4´110,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´758´628,99
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´758´628,99

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1181 / 1886 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Fondazione 90,00 4,000 0,210 75,60

SOMMANO m³ 75,60 34,61 2´616,52

1182 / 1887 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Base 90,00 4,000 0,150 54,00

SOMMANO m³ 54,00 186,29 10´059,66

1183 / 1888 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Binder 90,00 4,000 0,060 21,60

SOMMANO m³ 21,60 210,27 4´541,83

1184 / 1889 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.021.e HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA TIPO B
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Usura 90,00 4,000 0,030 10,80

SOMMANO m³ 10,80 231,11 2´495,99

1185 / 1890 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE

2,00 90,00 4,000 720,00

SOMMANO m² 720,00 1,42 1´022,40

1186 / 1891 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

90,00 4,000 360,00

SOMMANO m² 360,00 1,72 619,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´779´984,59
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 129´779´984,59

AS08_E87 - CICLABILE  (Cat 26)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1187 / 1892 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Scotico terreno 126,50 3,250 411,13

SOMMANO m² 411,13 3,81 1´566,41

1188 / 1893 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
Scavo 126,50 3,150 0,500 199,24

SOMMANO m³ 199,24 3,65 727,23

1189 / 1894 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 199,240 8´965,80
vedi art.A.02.001.a 45,00 411,130 0,200 3´700,17

SOMMANO mc x km 12´665,97 0,25 3´166,49

1190 / 1895 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 199,240 398,48
vedi art.A.02.001.a 2,00 411,130 0,200 164,45

SOMMANO t 562,93 7,25 4´081,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´789´525,96
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R I P O R T O 129´789´525,96

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1191 / 1896 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Fondazione 126,50 2,500 0,200 63,25

SOMMANO m³ 63,25 34,61 2´189,08

1192 / 1897 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
D.01.008.a PAVIMENTAZIONE - - CON BITUME TAL QUALE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI
PAVIMENTAZIONE
- CON BITUME TAL QUALE
inc 1.3 t/m3 1,30 126,50 2,500 0,020 8,22

SOMMANO t 8,22 70,37 578,44

1193 / 1898 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.009 RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE

126,50 2,500 316,25

SOMMANO m² 316,25 1,57 496,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´792´789,99
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AS09_E89 - ROTATORIA MALCOM  (Cat 27)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1194 / 1899 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Scotico terreno *(larg.=17,5*17,5*3,14) 961,625 961,63

SOMMANO m² 961,63 3,81 3´663,81

1195 / 1900 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Scotico terreno 961,625 961,63
risvolti nei tratti con scotico *(lung.=2*17,5*3,14)*(larg.=2+,2) 109,90 2,200 241,78

SOMMANO m² 1´203,41 3,72 4´476,69

1196 / 1901 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Sistemazione terreno interno Rotatoria
area 78.50 m2 314,150 0,300 94,25

Parziale m³ 94,25

SOMMANO m³ 94,25 1,69 159,28

1197 / 1902 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art.A.02.001.a 45,00 961,625 0,200 8´654,63
a detrarre sistemazione interna rotatoria 45,00 94,250 -4´241,25

Parziale mc x km 4´413,38

Sommano positivi mc x km 8´654,63
Sommano negativi mc x km -4´241,25

SOMMANO mc x km 4´413,38 0,25 1´103,35

1198 / 1903 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´802´193,12
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R I P O R T O 129´802´193,12

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art.A.02.001.a 2,00 961,625 0,200 384,65
a detrarre sistemazione interna rotatoria 2,00 94,250 -188,50

Sommano positivi t 384,65
Sommano negativi t -188,50

SOMMANO t 196,15 7,25 1´422,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´803´615,21
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R I P O R T O 129´803´615,21

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1199 / 1904 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Fondazione area m2 648,000 0,210 136,08
Raccordi m2 1571,000 0,210 329,91

SOMMANO m³ 465,99 34,61 16´127,91

1200 / 1905 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Base area m2 648,000 0,150 97,20
Raccordi m2 1571,000 0,150 235,65

SOMMANO m³ 332,85 186,29 62´006,63

1201 / 1906 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Binder area m2 648,000 0,060 38,88
Raccordi m2 1571,000 0,060 94,26

SOMMANO m³ 133,14 210,27 27´995,35

1202 / 1907 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.021.e HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA TIPO B
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Usura area m2 648,000 0,030 19,44
Raccordi m2 1571,000 0,030 47,13

SOMMANO m³ 66,57 231,11 15´384,99

1203 / 1908 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
vedi art  precedente 2,00 648,000 1´296,00
vedi art  precedente 2,00 1571,000 3´142,00

SOMMANO m² 4´438,00 1,42 6´301,96

1204 / 1909 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´931´432,05
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´931´432,05

vedi art  precedente 1,00 648,000 648,00
vedi art  precedente 1,00 1571,000 1´571,00

SOMMANO m² 2´219,00 1,72 3´816,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´935´248,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´935´248,73

CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

1205 / 1998 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA
F.01.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
Inerbimento rotatoria 94,250 94,25

SOMMANO m² 94,25 1,16 109,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´935´358,06
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´935´358,06

CS.I Opere varie e di completamento  (SbCat 10)

1206 / 1910 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM
E.02.010.a 15 X 25

LAVORI DIVERSI
CORDONATURE STRADALI
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25
(lung.=2*3,14*5) 31,40 31,40
(lung.=2*3,14*16,5) 103,62 103,62

420,00 420,00

SOMMANO ml 555,02 17,78 9´868,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´945´226,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´945´226,32

AS10_E109 - STRADA SECONDARIA TERMINE  (Cat 28)
CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1207 / 1911 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
VEDI TABULATO
Scotico terreno 834,200 834,20

SOMMANO m² 834,20 3,81 3´178,30

1208 / 1912 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
VEDI TABULATO
Scotico terreno 834,200 834,20
risvolti nei tratti con scotico *(larg.=2+2+,2+,2) 108,00 4,400 475,20

SOMMANO m² 1´309,40 3,72 4´870,97

1209 / 1913 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
VEDI TABULATO
Scavo 624,100 624,10

SOMMANO m³ 624,10 3,65 2´277,97

1210 / 1914 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
VEDI TABULATO
Rilevato 2,690 2,69

SOMMANO m³ 2,69 1,69 4,55

1211 / 1915 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 624,000 28´080,00
a detrarre riutilizzi dagli scavi 45,00 2,690 -121,05
vedi art.A.02.001.a 45,00 834,200 0,200 7´507,80
a detrarre riutilizzi per t.vegetale 45,00 47,660 -2´144,70

Parziale mc x km 33´322,05

Sommano positivi mc x km 35´587,80
Sommano negativi mc x km -2´265,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´322,05 129´955´558,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´322,05 129´955´558,11

SOMMANO mc x km 33´322,05 0,25 8´330,51

1212 / 1916 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 624,000 1´248,00
a detrarre riutilizzi dagli scavi 2,00 2,690 -5,38
vedi art.A.02.001.a 2,00 834,200 0,200 333,68
a detrarre riutilizzi per t.vegetale 2,00 47,660 -95,32

Sommano positivi t 1´581,68
Sommano negativi t -100,70

SOMMANO t 1´480,98 7,25 10´737,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´974´625,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´974´625,73

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1213 / 1917 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
VEDI TABULATO
Fondazione 183,580 183,58

SOMMANO m³ 183,58 34,61 6´353,70

1214 / 1918 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Base 68,390 68,39

SOMMANO m³ 68,39 186,29 12´740,37

1215 / 1919 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Binder *(larg.=(68,39/,10)*0,06) 41,034 41,03

SOMMANO m³ 41,03 210,27 8´627,38

1216 / 1920 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.024.g HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
VEDI TABULATO
Usura *(larg.=(68,39/,10)*0,04) 27,356 27,36

SOMMANO m³ 27,36 222,37 6´084,04

1217 / 1921 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
vedi art  precedente *(larg.=27,356/,04) 2,00 683,900 1´367,80

SOMMANO m² 1´367,80 1,42 1´942,28

1218 / 1922 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
vedi art  precedente *(larg.=27,356/,04) 1,00 683,900 683,90

SOMMANO m² 683,90 1,72 1´176,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´011´549,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´011´549,81

AS11_C - VIA UBERTI  (Cat 29)
CS.A Demolizioni opere esistenti  (SbCat 1)

1219 / 2403 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA
A.03.004.a REIMPIEGO DI MATERIALI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Da progr. 0,040 - a progr.0,090 50,00 9,000 0,500 225,00
Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 5,000 0,500 275,00
Da progr. 0,200 - a progr.0,282 82,00 5,000 0,500 205,00

SOMMANO m³ 705,00 4,74 3´341,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´014´891,51
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´014´891,51

CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1220 / 2404 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
SEZIONI INIZIALI Da progr. 0,040 - a progr.0,090 area media 18,10
m2/m 50,00 18,100 905,00
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 area media    5,00
m2/m 110,00 5,000 550,00
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 area media    1,00
m2/m 82,00 1,000 82,00

SOMMANO m³ 1´537,00 3,65 5´610,05

1221 / 2405 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
A discarica
vedi art A.01.001 45,00 1537,000 69´165,00
a detrarre riutilizzi per rilevato 45,00 865,500 -38´947,50

Sommano positivi mc x km 69´165,00
Sommano negativi mc x km -38´947,50

SOMMANO mc x km 30´217,50 0,25 7´554,38

1222 / 2406 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 area media    6,75
m2/m 110,00 6,750 742,50
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 area media    1,50
m2/m 82,00 1,500 123,00

SOMMANO m³ 865,50 1,69 1´462,70

1223 / 2407 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
A discarica
vedi art A.01.001 2,00 1537,000 3´074,00
a detrarre riutilizzi per rilevati 2,00 865,500 -1´731,00

Sommano positivi t 3´074,00
Sommano negativi t -1´731,00

SOMMANO t 1´343,00 7,25 9´736,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´039´255,39



pag. 357

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´039´255,39

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1224 / 2408 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Fondazione 242,00 9,000 0,250 544,50

SOMMANO m³ 544,50 34,61 18´845,15

1225 / 2409 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Base 242,00 9,000 0,100 217,80

SOMMANO m³ 217,80 186,29 40´573,96

1226 / 2410 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Binder 242,00 9,000 0,060 130,68

SOMMANO m³ 130,68 210,27 27´478,08

1227 / 2411 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.024.g HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Usura 242,00 9,000 0,040 87,12

SOMMANO m³ 87,12 222,37 19´372,87

1228 / 2412 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE

2,00 242,00 9,000 4´356,00

SOMMANO m² 4´356,00 1,42 6´185,52

1229 / 2413 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

1,00 242,00 9,000 2´178,00

SOMMANO m² 2´178,00 1,72 3´746,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´155´457,13



pag. 358

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´155´457,13

CS.E Barriere di sicurezza  (SbCat 6)

1230 / 2436 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere
Tipo H2BL 50,00 57,190 2´859,50

Parziale kg 2´859,50
Tipo H3BP
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 101,940 11´213,40
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 82,00 101,940 8´359,08

Parziale kg 19´572,48

SOMMANO kg 22´431,98 3,36 75´371,45

1231 / 2437 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.a CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Tipo H2BL 50,000 50,00

SOMMANO ml 50,00 20,68 1´034,00

1232 / 2438 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP
SEZIONE TIPO A Da progr. 0,090 - a progr.0,200 110,00 110,00
SEZIONE TIPO B Da progr. 0,200 - a progr.0,282 82,00 82,00

SOMMANO ml 192,00 46,50 8´928,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´240´790,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´240´790,58

AS12_C - VIA TERMINE  (Cat 30)
CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1233 / 2448 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Base
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 8,300 0,100 1´479,06
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 8,300 0,100 128,65
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 8,300 0,100 208,33
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 8,300 0,100 394,25
INTERVENTO TIPO "E" 93,00 8,000 0,100 74,40

SOMMANO m³ 2´284,69 186,29 425´614,90

1234 / 2449 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Binder
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 8,300 0,060 887,44
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 8,300 0,060 77,19
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 8,300 0,060 125,00
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 8,300 0,060 236,55
INTERVENTO TIPO "E" 93,00 8,000 0,060 44,64

SOMMANO m³ 1´370,82 210,27 288´242,32

1235 / 2450 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.024.g HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Usura
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 8,300 0,040 591,62
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 8,300 0,040 51,46
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 8,300 0,040 83,33
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 8,300 0,040 157,70
INTERVENTO TIPO "E" 93,00 8,000 0,040 29,76

SOMMANO m³ 913,87 222,37 203´217,27

1236 / 2451 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
INTERVENTO TIPO "A" 2,00 1782,00 8,300 29´581,20
INTERVENTO TIPO "B" 2,00 155,00 8,300 2´573,00
INTERVENTO TIPO "C" 2,00 251,00 8,300 4´166,60
INTERVENTO TIPO "D" 2,00 475,00 8,300 7´885,00
INTERVENTO TIPO "E" 2,00 93,00 8,000 1´488,00

SOMMANO m² 45´693,80 1,42 64´885,20

1237 / 2452 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 131´222´750,27
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 131´222´750,27

INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 8,300 14´790,60
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 8,300 1´286,50
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 8,300 2´083,30
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 8,300 3´942,50
INTERVENTO TIPO "E" 93,00 8,000 744,00

SOMMANO m² 22´846,90 1,72 39´296,67

1238 / 2453 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Opere provvisionali per AS12
Magrone Cordoli
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 1,600 0,200 570,24
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 1,300 0,200 40,30
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 1,640 0,200 82,33
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 2,250 0,200 213,75

SOMMANO m³ 906,62 88,42 80´163,34

1239 / 2454 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Cordoli
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 0,855 1´523,61
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 1,510 234,05
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 0,855 214,61
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 0,855 406,13
INTERVENTO TIPO "E" 2,00 93,00 0,170 31,62

SOMMANO m³ 2´410,02 128,46 309´591,17

1240 / 2455 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Cordoli
INTERVENTO TIPO "A" 2,00 1782,00 0,700 2´494,80

178,00 0,855 152,19
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 1,100 170,50

155,00 0,450 69,75
155,00 1,070 165,85

16,00 1,510 24,16
INTERVENTO TIPO "C" 2,00 251,00 0,700 351,40

25,00 0,855 21,38
INTERVENTO TIPO "D" 2,00 475,00 0,700 665,00

48,00 0,855 41,04

SOMMANO m² 4´156,07 22,43 93´220,65

1241 / 2456 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 131´745´022,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131´745´022,10

Incidenza 80 kg/m3
Cordoli
INTERVENTO TIPO "A" 80,00 1782,00 0,855 121´888,80
INTERVENTO TIPO "B" 80,00 155,00 1,510 18´724,00
INTERVENTO TIPO "C" 80,00 251,00 0,855 17´168,40
INTERVENTO TIPO "D" 80,00 475,00 0,855 32´490,00
INTERVENTO TIPO "E" 80,00 93,00 0,170 1´264,80
INTERVENTO TIPO "E" *(par.ug.=2*80) 160,00 93,00 3,600 0,060 3´214,08

SOMMANO kg 194´750,08 1,86 362´235,15

1242 / 2460 UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
B.09.230.a - - COLA ... IVO PREMISCELATO CON FIBRE SINTETICHE IN

POLIACRILONITRILE
OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON FIBRE
SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
RIPRISTINO
INTERVENTO TIPO "E" 2,00 930,00 36,000 0,600 40´176,00

Parziale dm³ 40´176,00

SOMMANO dm³ 40´176,00 2,75 110´484,00

1243 / 2461 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
RIPRISTINO
INTERVENTO TIPO "E" 2,00 93,00 3,600 669,60

Parziale m² 669,60

SOMMANO m² 669,60 31,66 21´199,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132´238´940,79
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´238´940,79

CS.E Barriere di sicurezza  (SbCat 6)

1244 / 2462 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere
Tipo H2BP
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 71,850 128´036,70
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 71,850 11´136,75
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 71,850 18´034,35
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 71,850 34´128,75
INTERVENTO TIPO "E" 2,00 93,00 71,850 13´364,10

Parziale kg 204´700,65

SOMMANO kg 204´700,65 3,36 687´794,18

1245 / 2463 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.1.b CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere
Tipo H2BP
INTERVENTO TIPO "A" 1782,00 1´782,00
INTERVENTO TIPO "B" 155,00 155,00
INTERVENTO TIPO "C" 251,00 251,00
INTERVENTO TIPO "D" 475,00 475,00
INTERVENTO TIPO "E" 2,00 93,00 186,00

Parziale ml 2´849,00

SOMMANO ml 2´849,00 36,88 105´071,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´031´806,09
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 133´031´806,09

AS13 - SPOSTAMENTO SENTIERO PEDONALE tra pr. 900 -
1400  (Cat 31)

CS.C Movimenti di terra  (SbCat 4)

1246 / 2534 REALIZZAZIONE SENTIERO PEDONALE
PA.OC.08 REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE

500,00 2,500 1´250,00

SOMMANO m2 1´250,00 120,00 150´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´181´806,09
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´181´806,09

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 2)
VI01 VIADOTTO FRARI pk 0+441,00 - 0+881,00 L= 440,00 m

(Cat 11)
VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

1247 / 160 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione a ridosso spalle
Spalla A - sez da cad - 50.00 m2/m 19,910 50,000 995,50
Spalla B - sez da cad - 50.00 m2/m 14,000 50,000 700,00

SOMMANO m³ 1´695,50 15,73 26´670,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´208´476,31
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´208´476,31

VI.F Spalle  (SbCat 17)

1248 / 161 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per VI01

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 21,11 2,900 3,500 214,27
21,61 0,250 0,800 4,32

Paraghiaia 21,61 0,600 3,180 41,23
(H/peso=(0,340+,56)/2) 21,61 0,350 0,450 3,40
Muri andatori - orecchie m2 15.22 - dx e sx 2,00 15,22 1,000 30,44
m2 20.62 - dx e sx 2,00 20,62 0,500 20,62

Parziale m³ 314,28

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 15,00 1,900 4,000 114,00
(larg.=(1,9+2,9)/2) 15,00 2,400 1,000 36,00

15,00 2,900 1,500 65,25
15,50 0,250 0,800 3,10

Paraghiaia *(H/peso=(4,08+3,18)/2) 15,50 0,600 3,630 33,76
15,50 0,350 0,340 1,84

Muri andatori - orecchia m2 23.99 sx 23,99 1,000 23,99
m2 30.57 sx 30,57 0,500 15,29
Muro andatore *(larg.=(0,5+1,42)/2) 13,00 0,960 9,170 114,44

13,00 0,750 0,500 4,88

Parziale m³ 412,55

SOMMANO m³ 726,83 158,31 115´064,46

1249 / 162 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per VI01
Vedi art B.03.035.c 115064,4

6 115´064,46

SOMMANO % 115´064,46 4,00 4´602,58

1250 / 163 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI01

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

Muro frontale 2,00 21,11 3,500 147,77
2,00 2,900 3,500 20,30
2,00 21,61 0,800 34,58
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia Dx 2,00 21,61 3,180 137,44
0,600 3,180 1,91
0,600 3,180 1,91

(H/peso=(,34+,56)/2) 2,00 21,61 0,450 19,45
(H/peso=(,34+,56)/2) 2,00 0,350 0,450 0,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 364,08 133´328´143,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 364,08 133´328´143,35

Muri andatori - orecchie m2 15.22 - dx e sx *(par.ug.=2*2) 4,00 15,22 60,88
2,00 3,500 1,000 7,00

m2 20.62 - dx e sx *(par.ug.=2*2) 4,00 20,62 82,48
2,00 2,920 0,500 2,92

Parziale m² 517,36

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 15,00 4,000 120,00
2,00 1,900 4,000 15,20

15,00 1,410 21,15
15,00 1,000 15,00

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 15,50 1,500 46,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 15,50 0,800 24,80
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia *(H/peso=(4,08+3,18)/2) 2,00 15,50 3,630 112,53
0,600 4,080 2,45
0,600 3,180 1,91

2,00 15,50 0,340 10,54
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 23.90- sx 2,00 23,90 47,80
1,00 5,000 1,000 5,00

m2 30.57 sx 2,00 30,57 61,14
1,00 4,900 0,500 2,45

Muro andatore 2,00 13,00 9,170 238,42
2,00 0,960 9,170 17,61
2,00 13,00 0,500 13,00
2,00 0,750 0,500 0,75

Parziale m² 770,39

SOMMANO m² 1´287,75 22,43 28´884,23

1251 / 164 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per VI01
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 314,280 37´713,60
Spalla B 120,00 412,550 49´506,00

SOMMANO kg 87´219,60 1,86 162´228,46

1252 / 165 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per VI01
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,370 0,53
1,20 1,200 0,620 0,89
1,20 1,200 0,370 0,53

Baggioli spalla B
1,20 1,200 1,000 1,44
1,20 1,200 0,690 0,99
1,20 1,200 0,370 0,53

SOMMANO m³ 4,91 166,81 819,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´520´075,08
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R I P O R T O 133´520´075,08

1253 / 166 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 819,040 819,04

SOMMANO % 819,04 3,00 24,57

1254 / 167 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,370 1,78
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,620 2,98
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,370 1,78
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 1,000 4,80
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,690 3,31
*(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,370 1,78

SOMMANO m² 16,43 22,43 368,52

1255 / 168 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*3) 6,00 500,000 3´000,00

SOMMANO kg 3´000,00 1,86 5´580,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´526´048,17
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VI.G Pile  (SbCat 18)

1256 / 169 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Pile VI01
Pile 1 e 2 - area sez. pila m2/m 30,62
Pila 1 - h fusto=2,00 m 30,62 2,000 61,24
Pila 2 - h fusto=4,00 m 30,62 4,000 122,48
Pile da 3 a 7 - area sez. pila m2/m 13,12
Pila 3 - h fusto=6,00 m 13,12 6,000 78,72
Pila 4 - h fusto=6,00 m 13,12 6,000 78,72
Pila 5 - h fusto=5,50 m 13,12 5,500 72,16
Pila 6 - h fusto=5,00 m 13,12 5,000 65,60
Pila 7 - h fusto=5,50 m 13,12 5,500 72,16

SOMMANO m³ 551,08 158,31 87´241,47

1257 / 170 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile VI01
vedi art B.03.035.c 87241,47 87´241,47

SOMMANO % 87´241,47 4,00 3´489,66

1258 / 171 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pile VI01
Pile 1 e 2 - sviluppo pila m2/m 22,99
Pila 1 - h fusto=2,00 m 22,99 2,000 45,98
Pila 2 - h fusto=4,00 m 22,99 4,000 91,96
Pile da 3 a 7 - sviluppo pila m2/m 12,99
Pila 3 - h fusto=6,00 m 12,99 6,000 77,94
Pila 4 - h fusto=6,00 m 12,99 6,000 77,94
Pila 5 - h fusto=5,50 m 12,99 5,500 71,45
Pila 6 - h fusto=5,00 m 12,99 5,000 64,95
Pila 7 - h fusto=5,50 m 12,99 5,500 71,45

SOMMANO m² 501,67 22,43 11´252,46

1259 / 172 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 11252,460 11´252,46

SOMMANO % 11´252,46 25,00 2´813,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´630´844,88
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R I P O R T O 133´630´844,88

1260 / 173 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile VI01 - incidenza 120 kg/m3 501,67 120,000 60´200,40

SOMMANO kg 60´200,40 1,86 111´972,74

1261 / 174 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Pile VI01
Pile 1 e 2 - sviluppo pila m2/m 22,99
Pila 1 - h fusto=2,00 m 22,99 2,000 45,98
Pila 2 - h fusto=4,00 m 22,99 4,000 91,96
Pile da 3 a 7 - sviluppo pila m2/m 12.99
Pila 3 - h fusto=6,00 m 12,99 6,000 77,94
Pila 4 - h fusto=6,00 m 12,99 6,000 77,94
Pila 5 - h fusto=5,50 m 12,99 5,500 71,45
Pila 6 - h fusto=5,00 m 12,99 5,000 64,95
Pila 7 - h fusto=5,50 m 12,99 5,500 71,45

SOMMANO m² 501,67 31,66 15´882,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´758´700,49
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VI.H Pulvini  (SbCat 19)

1262 / 175 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile 1 e 2 2,00 71,38 1,750 249,83

2,00 20,56 3,800 156,26
Pulvini su pile 3 - 4 -5 - 6 -7 5,00 52,38 1,750 458,33

5,00 14,31 3,800 271,89

SOMMANO m³ 1´136,31 158,31 179´889,24

1263 / 176 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 179889,2

4 179´889,24

SOMMANO % 179´889,24 4,00 7´195,57

1264 / 177 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile 1 e 2 - sviluppo superiore m/m 43,54 2,00 43,54 1,750 152,39
- aree laterali inferiori m2/m 20,56 *(par.ug.=2*2) 4,00 20,56 82,24
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*2) 4,00 3,800 4,700 71,44
Pulvini su pile 3 - 4 -5 - 6 -7 - sviluppo superiore m/m 33,54 5,00 33,54 1,750 293,48
- aree laterali inferiori m2/m 14,31 *(par.ug.=5*2) 10,00 14,31 143,10
- chiusure inferiori *(par.ug.=5*2) 10,00 3,800 4,700 178,60

SOMMANO m² 921,25 22,43 20´663,64

1265 / 178 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 1136,31 200,000 227´262,00

SOMMANO kg 227´262,00 1,86 422´707,32

1266 / 179 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREE ORIZZONTALI
Pile 1 e 2 2,00 71,38 142,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142,76 134´389´156,26
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R I P O R T O 142,76 134´389´156,26

Pile da 3 a 7 5,00 52,38 261,90
a detrarre ingombro pile 2,00 20,12 -40,24

5,00 9,62 -48,10
PULVINI AREE VERTICALI
Pulvini su pile 1 e 2 - sviluppo superiore m/m 43,54 2,00 43,54 1,750 152,39
- aree laterali inferiori m2/m 20.56 *(par.ug.=2*2) 4,00 20,56 82,24
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*2) 4,00 3,800 4,700 71,44
Pulvini su pile 3 - 4 -5 - 6 -7 - sviluppo superiore m/m 33,54 5,00 33,54 1,750 293,48
- aree laterali inferiori m2/m 14.31 *(par.ug.=5*2) 10,00 14,31 143,10
- chiusure inferiori *(par.ug.=5*2) 10,00 3,800 4,700 178,60

Sommano positivi m² 1´325,91
Sommano negativi m² -88,34

SOMMANO m² 1´237,57 31,66 39´181,47

1267 / 180 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,00 2,000 0,500 12,00
Pile da 3 a 7 5,00 2,00 2,000 0,450 9,00

5,00 2,00 2,000 0,430 8,60
5,00 2,00 2,000 0,300 6,00

SOMMANO m³ 35,60 166,81 5´938,44

1268 / 181 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 5938,440 5´938,44

SOMMANO % 5´938,44 3,00 178,15

1269 / 182 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 2,00 0,500 24,00
Pile da 3 a 7 *(par.ug.=5,00*4) 20,00 2,00 0,450 18,00
(par.ug.=5*4) 20,00 2,00 0,430 17,20
(par.ug.=5*4) 20,00 2,00 0,300 12,00

SOMMANO m² 71,20 22,43 1´597,02

1270 / 183 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*3) 6,00 500,000 3´000,00
Pile da 3 a 7 *(par.ug.=5*3) 15,00 500,000 7´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´500,00 134´436´051,34
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R I P O R T O 10´500,00 134´436´051,34

SOMMANO kg 10´500,00 1,86 19´530,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´455´581,34
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R I P O R T O 134´455´581,34

VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1271 / 184 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.c SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA FINO A 6000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI01 - Isolatori
Spalla A 3,00 4300,000 12´900,00
Spalla B 3,00 4300,000 12´900,00

SOMMANO kN 25´800,00 1,03 26´574,00

1272 / 185 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.e SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI01 - Isolatori
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=3*7) 21,00 13300,000 279´300,00

SOMMANO kN 279´300,00 1,58 441´294,00

1273 / 186 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.c SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 400 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
vedi  voci precedenti 26574,000 26´574,00

441294,00
0 441´294,00

SOMMANO % 467´868,00 50,00 233´934,00

1274 / 187 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 17,50 17,50
Spalla B 14,00 14,00

SOMMANO ml 31,50 5´037,69 158´687,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´316´070,57
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R I P O R T O 135´316´070,57

1275 / 188 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
B.07.052.f ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
vedi voce precedente 158687,2

3 158´687,23

SOMMANO % 158´687,23 15,00 23´803,08

1276 / 189 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 2,00 0,75 1,50
Spalla B 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 801,98 2´405,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´342´279,59
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R I P O R T O 135´342´279,59

VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1277 / 190 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l media 17,48 m 440,00 17,480 7´691,20
Casseforme di testata lato Venezia m2 7,023 7,02
lato  Cortina m2 5,160 5,16

SOMMANO m² 7´703,38 53,71 413´748,54

1278 / 191 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 6,10 m3/m 440,00 6,100 2´684,00

SOMMANO m³ 2´684,00 166,81 447´718,04

1279 / 192 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 447718,04

0 447´718,04

SOMMANO % 447´718,04 3,00 13´431,54

1280 / 193 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 17,48 m 440,00 17,480 80,000 615´296,00

SOMMANO kg 615´296,00 1,86 1´144´450,56

1281 / 194 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 6,10 m3/m 440,00 6,100 30,000 80´520,00

SOMMANO kg 80´520,00 0,99 79´714,80

1282 / 195 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´441´343,07
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R I P O R T O 137´441´343,07

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA
GETTI
Velette impalcato 2,00 440,00 0,700 616,00

SOMMANO m² 616,00 50,51 31´114,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´472´457,23
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R I P O R T O 137´472´457,23

VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1283 / 196 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.001.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI01
INCIDENZA 270 kg/m2 40,00 21,600 270,000 233´280,00

40,00 15,500 270,000 167´400,00

SOMMANO kg 400´680,00 4,53 1´815´080,40

1284 / 197 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.002.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI01
INCIDENZA 270 kg/m2 *(lung.=6*60) 1´674

360,00 17,230 270,000 756,00

SOMMANO kg 1´674
756,00 4,49 7´519´654,44

1285 / 198 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale VI01
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 270 kg/m2
- m2 7691.2,00
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*270)*(H/peso=440*17,48) 1,215 7691,200 9´344,81

SOMMANO m² 9´344,81 29,54 276´045,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´083´237,76
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R I P O R T O 147´083´237,76

VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1286 / 199 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI01 *(larg.=17,48-1,5) 440,00 15,980 7´031,20

SOMMANO m² 7´031,20 26,93 189´350,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´272´587,98
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R I P O R T O 147´272´587,98

VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1287 / 200 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale VI01
Binder
(larg.=17,48-1,5) 440,00 15,980 0,060 421,87

SOMMANO m³ 421,87 210,27 88´706,60

1288 / 201 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale VI01
Usura
(larg.=17,48-1,5) 440,00 15,980 7´031,20

SOMMANO mq x 4 cm 7´031,20 15,00 105´468,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´466´762,58
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R I P O R T O 147´466´762,58

VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1289 / 202 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 1,00 462,00 101,940 47´096,28

1,00 455,00 101,940 46´382,70

SOMMANO kg 93´478,98 3,36 314´089,37

1290 / 203 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 1,00 462,00 462,00

1,00 455,00 455,00

SOMMANO ml 917,00 46,50 42´640,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´823´492,45



pag. 381

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´823´492,45

VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1291 / 204 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 440,00 440,00

SOMMANO ml 440,00 0,53 233,20

1292 / 205 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 440,00 880,00

SOMMANO ml 880,00 0,67 589,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´824´315,25
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R I P O R T O 147´824´315,25

VI.P Idraulica di piattaforma  (SbCat 27)

1293 / 2072 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 315
(lung.=127,60+119,85) 247,45 247,45

SOMMANO ml 247,45 27,38 6´775,18

1294 / 2073 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.d DIAMETRO ESTERNO 400

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 400

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 40,69 4´882,80

1295 / 2074 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.e DIAMETRO ESTERNO 500

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 500

176,75 176,75

SOMMANO ml 176,75 65,21 11´525,87

1296 / 2075 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI
Interasse: 20 m *(par.ug.=22,00+8) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 124,53 3´735,90

1297 / 2076 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO
I.02.115.b MM 125

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 125
(par.ug.=22,00+8) 30,00 1,50 45,00

SOMMANO ml 45,00 13,50 607,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´851´842,50
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´851´842,50

VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1298 / 206 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla A *(lung.=20+20+27) 67,00 67,00
Spalla B *(lung.=28+28+35) 91,00 91,00

SOMMANO m² 158,00 141,36 22´334,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´874´177,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´874´177,38

VI.R Inalveazione  (SbCat 29)

1299 / 2791 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km

Massi protezione pile *(par.ug.=2,00*435) 870,00 3,000 2´610,00

SOMMANO m³ 2´610,00 147,31 384´479,10

1300 / 2792 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

Massi protezione pile *(par.ug.=2*4,35) 8,70 3,000 26,10

SOMMANO m³ 26,10 19,14 499,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´259´156,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´259´156,03

VI02 VIADOTTO DESEDAN pk 3+071,00 - 4+291,00 - L= 1220,00
m  (Cat 12)

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

1301 / 226 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione a ridosso spalle
Spalla A - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00
Spalla B - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00

SOMMANO m³ 1´050,00 15,73 16´516,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´275´672,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´275´672,53

VI.F Spalle  (SbCat 17)

1302 / 227 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per VI02

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 11,50 1,900 3,000 65,55
11,50 2,400 1,000 27,60
11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia 12,00 0,600 3,280 23,62
(H/peso=(0,340+,47)/2) 12,00 0,350 0,405 1,70
Muri andatori - orecchia m2 19.10 sx 19,10 1,000 19,10
m2 25.12 sx 25,12 0,500 12,56
Muri andatori - orecchia m2 22.21 dx 22,21 1,000 22,21
m2 22.22 dx 22,22 0,500 11,11

Parziale m³ 235,88

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 11,50 1,900 1,500 32,78
(larg.=(1,9+2,9)/2) 11,50 2,400 1,000 27,60

11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia *(H/peso=(3,58+3,16)/2) 12,00 0,600 3,370 24,26
12,00 0,350 0,340 1,43

Muri andatori - orecchia m2 11.75 sx 11,75 1,000 11,75
m2 17.97 sx 17,97 0,500 8,99
Muri andatori - orecchia m2 11.75 dx 11,75 1,000 11,75
m2 26.26 dx 26,26 0,500 13,13

Parziale m³ 184,12

SOMMANO m³ 420,00 158,31 66´490,20

1303 / 228 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per VI02
Vedi art B.03.035.c 66490,20 66´490,20

SOMMANO % 66´490,20 4,00 2´659,61

1304 / 229 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI02

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

Muro frontale 2,00 11,50 3,000 69,00
2,00 1,900 3,000 11,40

11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147,42 148´344´822,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147,42 148´344´822,34

2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia 2,00 12,00 3,280 78,72
0,600 3,280 1,97
0,600 3,280 1,97

2,00 11,50 0,340 7,82
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 19.10- sx 2,00 19,10 38,20
1,00 4,000 1,000 4,00

m2 25.12 sx 2,00 25,12 50,24
1,00 4,740 0,500 2,37

Parziale m² 361,25

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 1,900 1,500 5,70

11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia *(H/peso=(3,58+3,16)/2) 2,00 12,00 3,370 80,88
0,600 3,580 2,15
0,600 3,160 1,90

2,00 11,50 0,340 7,82
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 11.75- dx 2,00 11,75 23,50
1,00 2,500 1,000 2,50

m2 26.26 dx 2,00 26,26 52,52
1,00 6,800 0,500 3,40

Parziale m² 310,43

SOMMANO m² 671,68 22,43 15´065,78

1305 / 230 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per VI02
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 235,880 28´305,60
Spalla B 120,00 184,120 22´094,40

SOMMANO kg 50´400,00 1,86 93´744,00

1306 / 231 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per VI02
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,300 0,43
1,20 1,200 0,300 0,43

Baggioli spalla B
1,20 1,200 0,300 0,43
1,20 1,200 0,560 0,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,10 148´453´632,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,10 148´453´632,12

SOMMANO m³ 2,10 166,81 350,30

1307 / 232 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 350,300 350,30

SOMMANO % 350,30 3,00 10,51

1308 / 233 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,560 2,69

SOMMANO m² 7,01 22,43 157,23

1309 / 234 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´457´870,16
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´457´870,16

VI.G Pile  (SbCat 18)

1310 / 235 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Pile VI02 - area sez. pila m2/m 9,616
Pila 1 - h fusto=2,50 m 9,62 2,500 24,05
Pila 2 - h fusto=3,00 m 9,62 3,000 28,86
Pila 3 - h fusto=3,00 m 9,62 3,000 28,86
Pila 4 - h fusto=3,50 m 9,62 3,500 33,67
Pila 5 - h fusto=4,00 m 9,62 4,000 38,48
Pila 6 - h fusto=4,50 m 9,62 4,500 43,29
Pila 7 - h fusto=5,00 m 9,62 5,000 48,10
Pila 8 - h fusto=5,00 m 9,62 5,000 48,10
Pila 9 - h fusto=5,50 m 9,62 5,500 52,91
Pila 10 - h fusto=6,00 m 9,62 6,000 57,72
Pila 11 - h fusto=5,50 m 9,62 5,500 52,91
Pila 12 - h fusto=5,50 m 9,62 5,500 52,91
Pila 13 - h fusto=5,50 m 9,62 5,500 52,91
Pila 14 - h fusto=6,00 m 9,62 6,000 57,72
Pila 15 - h fusto=6,00 m 9,62 6,000 57,72
Pila 16 - h fusto=6,50 m 9,62 6,500 62,53
Pila 17 - h fusto=6,50 m 9,62 6,500 62,53
Pila 18 - h fusto=5,50 m 9,62 5,500 52,91
Pila 19 - h fusto=4,50 m 9,62 4,500 43,29
Pila 20 - h fusto=3,00 m 9,62 3,000 28,86

SOMMANO m³ 928,33 158,31 146´963,92

1311 / 236 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile VI02
vedi art B.03.035.c 146963,9

2 146´963,92

SOMMANO % 146´963,92 4,00 5´878,56

1312 / 237 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pile VI02 - sviluppo pila m2/m 10.99
Pila 1 - h fusto=2,50 m 10,99 2,500 27,48
Pila 2 - h fusto=3,00 m 10,99 3,000 32,97
Pila 3 - h fusto=3,00 m 10,99 3,000 32,97
Pila 4 - h fusto=3,50 m 10,99 3,500 38,47
Pila 5 - h fusto=4,00 m 10,99 4,000 43,96
Pila 6 - h fusto=4,50 m 10,99 4,500 49,46
Pila 7 - h fusto=5,00 m 10,99 5,000 54,95
Pila 8 - h fusto=5,00 m 10,99 5,000 54,95
Pila 9 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 10 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94
Pila 11 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 12 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 582,50 148´610´712,64
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 582,50 148´610´712,64

Pila 13 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 14 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94
Pila 15 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94
Pila 16 - h fusto=6,50 m 10,99 6,500 71,44
Pila 17 - h fusto=6,50 m 10,99 6,500 71,44
Pila 18 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 19 - h fusto=4,50 m 10,99 4,500 49,46
Pila 20 - h fusto=3,00 m 10,99 3,000 32,97

SOMMANO m² 1´060,59 22,43 23´789,03

1313 / 238 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 23789,030 23´789,03

SOMMANO % 23´789,03 25,00 5´947,26

1314 / 239 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile VI02 - incidenza 120 kg/m3 928,33 120,000 111´399,60

SOMMANO kg 111´399,60 1,86 207´203,26

1315 / 240 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Pile VI02 - sviluppo pila m2/m 10.99
Pila 1 - h fusto=2,50 m 10,99 2,500 27,48
Pila 2 - h fusto=3,00 m 10,99 3,000 32,97
Pila 3 - h fusto=3,00 m 10,99 3,000 32,97
Pila 4 - h fusto=3,50 m 10,99 3,500 38,47
Pila 5 - h fusto=4,00 m 10,99 4,000 43,96
Pila 6 - h fusto=4,50 m 10,99 4,500 49,46
Pila 7 - h fusto=5,00 m 10,99 5,000 54,95
Pila 8 - h fusto=5,00 m 10,99 5,000 54,95
Pila 9 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 10 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94
Pila 11 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 12 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 13 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 14 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94
Pila 15 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94
Pila 16 - h fusto=6,50 m 10,99 6,500 71,44
Pila 17 - h fusto=6,50 m 10,99 6,500 71,44
Pila 18 - h fusto=5,50 m 10,99 5,500 60,45
Pila 19 - h fusto=4,50 m 10,99 4,500 49,46
Pila 20 - h fusto=3,00 m 10,99 3,000 32,97

SOMMANO m² 1´060,59 31,66 33´578,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´881´230,47
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´881´230,47

VI.H Pulvini  (SbCat 19)

1316 / 241 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile 20,00 35,28 1,250 882,00

20,00 8,69 3,800 660,44

SOMMANO m³ 1´542,44 158,31 244´183,68

1317 / 242 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 244183,6

8 244´183,68

SOMMANO % 244´183,68 4,00 9´767,35

1318 / 243 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile - sviluppo superiore m/m 24.54 20,00 24,54 1,250 613,50
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 *(par.ug.=2*20) 40,00 8,69 347,60
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*20) 40,00 3,800 3,390 515,28

SOMMANO m² 1´476,38 22,43 33´115,20

1319 / 244 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 1542,44 200,000 308´488,00

SOMMANO kg 308´488,00 1,86 573´787,68

1320 / 245 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREE ORIZZONTALI
Pile 20,00 35,28 705,60
a detrarre ingombro pile 20,00 9,62 -192,40
PULVINI AREE VERTICALI
Pulvini su pile - sviluppo superiore m/m 24.54 20,00 24,54 1,250 613,50
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 *(par.ug.=2*20) 40,00 8,69 347,60
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*20) 40,00 3,800 3,390 515,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´989,58 149´742´084,38
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´989,58 149´742´084,38

Sommano positivi m² 2´181,98
Sommano negativi m² -192,40

SOMMANO m² 1´989,58 31,66 62´990,10

1321 / 246 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=2*20) 40,00 2,00 2,000 0,300 48,00

SOMMANO m³ 48,00 166,81 8´006,88

1322 / 247 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 8006,880 8´006,88

SOMMANO % 8´006,88 3,00 240,21

1323 / 248 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=2*20*4) 160,00 2,00 0,300 96,00

SOMMANO m² 96,00 22,43 2´153,28

1324 / 249 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=2*20) 40,00 500,000 20´000,00

SOMMANO kg 20´000,00 1,86 37´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 149´852´674,85
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R I P O R T O 149´852´674,85

VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1325 / 250 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.c SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA FINO A 6000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI02 - Isolatori
Spalla A 2,00 5250,000 10´500,00
Spalla B 2,00 5250,000 10´500,00

SOMMANO kN 21´000,00 1,03 21´630,00

1326 / 251 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.e SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI02 - Isolatori
Pile da 1 a 20 *(par.ug.=2*20) 40,00 15500,000 620´000,00

SOMMANO kN 620´000,00 1,58 979´600,00

1327 / 252 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.c SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 400 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
vedi  voci precedenti 21630,000 21´630,00

979600,00
0 979´600,00

SOMMANO % 1´001
230,00 50,00 500´615,00

1328 / 253 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 10,50 10,50
Spalla B 10,50 10,50

SOMMANO ml 21,00 5´037,69 105´791,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 151´460´311,34
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R I P O R T O 151´460´311,34

1329 / 254 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
B.07.052.f ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
vedi voce precedente 105791,4

9 105´791,49

SOMMANO % 105´791,49 15,00 15´868,72

1330 / 255 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 2,00 0,75 1,50
Spalla B 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 801,98 2´405,94

1331 / 256 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
B.07.035.1.b ANTISISMICI ... MO DI 100 MM (+/-50 MM) - - PER UN CARICO

DA 501 A 1500 kN
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
ANTISISMICI)
PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100
MM (+/-50 MM)
- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
VI02
Spalla A 4,00 750,000 3´000,00
Spalla B 4,00 750,000 3´000,00
Da pila 1 a pila 20 *(par.ug.=20*4) 80,00 750,000 60´000,00

SOMMANO kN 66´000,00 20,41 1´347´060,00

1332 / 257 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
B.07.035.2.c ANTISISMICI ... GGIORE DI 100 MM - - PER CORSA DA +/- 201 A

+/- 300 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
ANTISISMICI)
SOVRAPPREZZO PER CORSA MAGGIORE DI 100 MM
- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM (%)
VI02
Spalla A 4,00 750,000 20,410 61´230,00
Spalla B 4,00 750,000 20,410 61´230,00
Da pila 1 a pila 20 *(par.ug.=20*4) 1´224

80,00 750,000 20,410 600,00

SOMMANO % 1´347
060,00 20,00 269´412,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 153´095´058,00
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R I P O R T O 153´095´058,00

VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1333 / 258 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l 12 m 1220,00 12,000 14´640,00
Casseforme di testata  m2 2,00 4,650 9,30

SOMMANO m² 14´649,30 53,71 786´813,90

1334 / 259 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 1220,00 4,650 5´673,00

SOMMANO m³ 5´673,00 166,81 946´313,13

1335 / 260 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 946313,13

0 946´313,13

SOMMANO % 946´313,13 3,00 28´389,39

1336 / 261 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 12,00 m 1´171

1220,00 12,000 80,000 200,00

SOMMANO kg 1´171
200,00 1,86 2´178´432,00

1337 / 262 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 1220,00 4,650 30,000 170´190,00

SOMMANO kg 170´190,00 0,99 168´488,10

1338 / 263 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157´203´494,52
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R I P O R T O 157´203´494,52

PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA
GETTI
Velette impalcato 2,00 1220,00 0,700 1´708,00

SOMMANO m² 1´708,00 50,51 86´271,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157´289´765,60
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VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1339 / 264 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.001.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI02
INCIDENZA 280 kg/m2 *(lung.=2*40) 80,00 12,000 280,000 268´800,00

SOMMANO kg 268´800,00 4,53 1´217´664,00

1340 / 265 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.002.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI02
INCIDENZA 280 kg/m2 *(lung.=19*60) 3´830

1140,00 12,000 280,000 400,00

SOMMANO kg 3´830
400,00 4,49 17´198´496,00

1341 / 266 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale VI02
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 270 kg/m2
- m2 14640.00
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*270)*(H/peso=1220*12) 1,215 14640,000 17´787,60

SOMMANO m² 17´787,60 29,54 525´445,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´231´371,30
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VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1342 / 267 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI02 *(larg.=12-1,5) 1220,00 10,500 12´810,00

SOMMANO m² 12´810,00 26,93 344´973,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´576´344,60
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VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1343 / 268 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale VI02
Binder
(larg.=12-1,5) 1220,00 10,500 0,060 768,60

SOMMANO m³ 768,60 210,27 161´613,52

1344 / 269 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale VI02
Usura
(larg.=12-1,5) 1220,00 10,500 12´810,00

SOMMANO mq x 4 cm 12´810,00 15,00 192´150,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´930´108,12
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VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1345 / 270 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 1,00 1239,00 101,940 126´303,66

1,00 1278,00 101,940 130´279,32

SOMMANO kg 256´582,98 3,36 862´118,81

1346 / 271 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 1,00 1239,00 1´239,00

1,00 1278,00 1´278,00

SOMMANO ml 2´517,00 46,50 117´040,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´909´267,43
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VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1347 / 272 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 1220,00 1´220,00

SOMMANO ml 1´220,00 0,53 646,60

1348 / 273 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 1220,00 2´440,00

SOMMANO ml 2´440,00 0,67 1´634,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´911´548,83
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VI.P Idraulica di piattaforma  (SbCat 27)

1349 / 2081 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.d DIAMETRO ESTERNO 400

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 400
(lung.=249,55+249,25) 498,80 498,80

SOMMANO ml 498,80 40,69 20´296,17

1350 / 2082 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.e DIAMETRO ESTERNO 500

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 500

436,80 436,80

SOMMANO ml 436,80 65,21 28´483,73

1351 / 2083 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.f DIAMETRO ESTERNO 630

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
(lung.=588,65+10,61+20,30+589,42) 1208,98 1´208,98

SOMMANO ml 1´208,98 103,19 124´754,65

1352 / 2084 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI
Interasse 20m 205,00

SOMMANO cad 205,00 124,53 25´528,65

1353 / 2085 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO
I.02.115.b MM 125

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 125

205,00 1,50 307,50

SOMMANO ml 307,50 13,50 4´151,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´114´763,28
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VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1354 / 274 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla A *(lung.=65+65+41) 171,00 171,00
Spalla B *(lung.=146+20+31) 197,00 197,00

SOMMANO m² 368,00 141,36 52´020,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´166´783,76
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VI.R Inalveazione  (SbCat 29)

1355 / 2793 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km

Massi protezione pile 368,00 4,800 1´766,40
Massi protezione pile 368,00 5,700 2´097,60

SOMMANO m³ 3´864,00 147,31 569´205,84

1356 / 2794 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

Massi protezione pile 368,00 4,800 1´766,40
Massi protezione pile 368,00 5,700 2´097,60

SOMMANO m³ 3´864,00 19,14 73´956,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´809´946,56
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VI03 VIADOTTO VILLANOVA pk 4+992,00 - 5+292,00 -  L =
300,00 m  (Cat 13)

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

1357 / 304 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione a ridosso spalle
Spalla A - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00
Spalla B - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00

SOMMANO m³ 1´050,00 15,73 16´516,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´826´463,06
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´826´463,06

VI.F Spalle  (SbCat 17)

1358 / 305 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per VI03

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 11,50 1,900 3,500 76,48
11,50 2,400 1,000 27,60
11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia *(H/peso=(3,02+3,15)/2) 12,00 0,600 3,085 22,21
(H/peso=(0,340+,47)/2) 12,00 0,350 0,405 1,70
Muri andatori - orecchia m2 21.55 sx e dx 2,00 21,55 1,000 43,10
m2 17.43 sx e dx 2,00 17,43 0,500 17,43

Parziale m³ 240,95

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 11,50 1,900 3,500 76,48
(larg.=(1,9+2,9)/2) 11,50 2,400 1,000 27,60

11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia *(H/peso=(3,02+3,15)/2) 12,00 0,600 3,085 22,21
(H/peso=(,34+,47)/2) 12,00 0,350 0,405 1,70
Muri andatori - orecchia m2 21.55 sx e dx 2,00 21,55 1,000 43,10
m2 17.97 sx e dx 2,00 17,97 0,500 17,97

Parziale m³ 241,49

SOMMANO m³ 482,44 158,31 76´375,08

1359 / 306 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per VI03
Vedi art B.03.035.c 76375,08 76´375,08

SOMMANO % 76´375,08 4,00 3´055,00

1360 / 307 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI03

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

Muro frontale 2,00 11,50 3,500 80,50
2,00 1,900 3,500 13,30

11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia *(H/peso=(3,02+3,15)/2) 2,00 12,00 3,085 74,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 263,16 178´905´893,14
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R I P O R T O 263,16 178´905´893,14

0,600 3,020 1,81
0,600 3,150 1,89

2,00 11,50 0,340 7,82
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 21.55 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 21,55 86,20
2,00 4,000 1,000 8,00

m2 17.43 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 17,43 69,72
2,00 4,740 0,500 4,74

Parziale m² 443,58

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 11,50 3,500 80,50
2,00 1,900 3,500 13,30

11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia *(H/peso=(3,02+3,15)/2) 2,00 12,00 3,085 74,04
0,600 3,020 1,81
0,600 3,150 1,89

2,00 11,50 0,340 7,82
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 21.55 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 21,55 86,20
2,00 4,000 1,000 8,00

m2 17.43 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 17,43 69,72
2,00 4,740 0,500 4,74

Parziale m² 443,58

SOMMANO m² 887,16 22,43 19´899,00

1361 / 308 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per VI03
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 241,490 28´978,80
Spalla B 120,00 241,490 28´978,80

SOMMANO kg 57´957,60 1,86 107´801,14

1362 / 309 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per VI03
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,350 0,50
1,20 1,200 0,350 0,50

Baggioli spalla B
1,20 1,200 0,400 0,58
1,20 1,200 0,450 0,65

SOMMANO m³ 2,23 166,81 371,99

1363 / 310 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´033´965,27
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´033´965,27

B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5
(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 371,990 371,99

SOMMANO % 371,99 3,00 11,16

1364 / 311 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,350 1,68
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,350 1,68
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,400 1,92
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,450 2,16

SOMMANO m² 7,44 22,43 166,88

1365 / 312 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´037´863,31
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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VI.G Pile  (SbCat 18)

1366 / 313 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PILE
Pile rastremate e curve inc media 11,78 m2/m
Pila 1  *(H/peso=6,5-,8) 11,78 5,700 67,15
Pila 2  *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 3  *(H/peso=7,5-,8) 11,78 6,700 78,93
Pila 4  *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 5  *(H/peso=7,-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 6  *(H/peso=6,5-,8) 11,78 5,700 67,15
Pila 7 *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04

SOMMANO m³ 505,39 158,31 80´008,29

1367 / 314 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile VI03
vedi art B.03.035.c 80008,29 80´008,29

SOMMANO % 80´008,29 4,00 3´200,33

1368 / 315 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PILE
Pile VI03 rastremate e curve inc media sviluppo 17,50 m2/m
Pila 1  *(H/peso=6,5-,8) 17,50 5,700 99,75
Pila 2  *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 3  *(H/peso=7,5-,8) 17,50 6,700 117,25
Pila 4  *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 5  *(H/peso=7,-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 6  *(H/peso=6,5-,8) 17,50 5,700 99,75
Pila 7 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50

SOMMANO m² 750,75 22,43 16´839,32

1369 / 316 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 16839,320 16´839,32

SOMMANO % 16´839,32 25,00 4´209,83

1370 / 317 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´142´121,08
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´142´121,08

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile VI03 - incidenza 120 kg/m3 505,39 120,000 60´646,80

SOMMANO kg 60´646,80 1,86 112´803,05

1371 / 318 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
ELEVAZIONI PILE
Pile VI03 rastremate e curve inc media sviluppo 17,50 m2/m
Pila 1  *(H/peso=6,5-,8) 17,50 5,700 99,75
Pila 2  *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 3  *(H/peso=7,5-,8) 17,50 6,700 117,25
Pila 4  *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 5  *(H/peso=7,-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 6  *(H/peso=6,5-,8) 17,50 5,700 99,75
Pila 7 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50

SOMMANO m² 750,75 31,66 23´768,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´278´692,87
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´278´692,87

VI.H Pulvini  (SbCat 19)

1372 / 319 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 17,60 m2/m
Pila 1 17,60 0,800 14,08
Pila 2 17,60 0,800 14,08
Pila 3 17,60 0,800 14,08
Pila 4 17,60 0,800 14,08
Pila 5 17,60 0,800 14,08
Pila 6 17,60 0,800 14,08
Pila 7 17,60 0,800 14,08

SOMMANO m³ 98,56 158,31 15´603,03

1373 / 320 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 15603,03 15´603,03

SOMMANO % 15´603,03 4,00 624,12

1374 / 321 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 23,26 m2/m
Pila 1 23,26 0,800 18,61
Pila 2 23,26 0,800 18,61
Pila 3 23,26 0,800 18,61
Pila 4 23,26 0,800 18,61
Pila 5 23,26 0,800 18,61
Pila 6 23,26 0,800 18,61
Pila 7 23,26 0,800 18,61

SOMMANO m² 130,27 22,43 2´921,96

1375 / 322 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 98,56 200,000 19´712,00

SOMMANO kg 19´712,00 1,86 36´664,32

1376 / 323 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´334´506,30
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LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREE ORIZZONTALI
Pulvini 7,00 17,07 119,49
PULVINI AREE VERTICALI
Pulvini rastremati inc media 17,60 m2/m
Pila 1 17,60 0,800 14,08
Pila 2 17,60 0,800 14,08
Pila 3 17,60 0,800 14,08
Pila 4 17,60 0,800 14,08
Pila 5 17,60 0,800 14,08
Pila 6 17,60 0,800 14,08
Pila 7 17,60 0,800 14,08

SOMMANO m² 218,05 31,66 6´903,46

1377 / 324 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,40 1,400 0,300 8,23

SOMMANO m³ 8,23 166,81 1´372,85

1378 / 325 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 1372,850 1´372,85

SOMMANO % 1´372,85 3,00 41,19

1379 / 326 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=2*7*4) 56,00 1,40 0,300 23,52

SOMMANO m² 23,52 22,43 527,55

1380 / 327 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=2*7) 14,00 500,000 7´000,00

SOMMANO kg 7´000,00 1,86 13´020,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´356´371,35
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VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1381 / 328 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.c SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA FINO A 6000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI03 - Isolatori
Spalla A 2,00 4300,000 8´600,00
Spalla B 2,00 4300,000 8´600,00

SOMMANO kN 17´200,00 1,03 17´716,00

1382 / 329 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.e SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI03 - Isolatori
Pile da 1 a 7 *(par.ug.=2*7) 14,00 10900,000 152´600,00

SOMMANO kN 152´600,00 1,58 241´108,00

1383 / 330 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.c SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 400 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
vedi  voci precedenti 17716,000 17´716,00

241108,00
0 241´108,00

SOMMANO % 258´824,00 50,00 129´412,00

1384 / 331 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 10,50 10,50
Spalla B 10,50 10,50

SOMMANO ml 21,00 5´037,69 105´791,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´850´398,84
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1385 / 332 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
B.07.052.f ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
vedi voce precedente 105791,4

9 105´791,49

SOMMANO % 105´791,49 15,00 15´868,72

1386 / 333 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 0,75 0,75
Spalla B 0,75 0,75

SOMMANO ml 1,50 801,98 1´202,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´867´470,53
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´867´470,53

VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1387 / 334 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l 12 m 300,00 12,000 3´600,00
Casseforme di testata  m2 2,00 4,650 9,30

SOMMANO m² 3´609,30 53,71 193´855,50

1388 / 335 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 300,00 4,650 1´395,00

SOMMANO m³ 1´395,00 166,81 232´699,95

1389 / 336 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 232699,95

0 232´699,95

SOMMANO % 232´699,95 3,00 6´981,00

1390 / 337 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 12,00 m 300,00 12,000 80,000 288´000,00

SOMMANO kg 288´000,00 1,86 535´680,00

1391 / 338 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 300,00 4,650 30,000 41´850,00

SOMMANO kg 41´850,00 0,99 41´431,50

1392 / 339 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´878´118,48
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´878´118,48

GETTI
Velette impalcato 2,00 300,00 0,700 420,00

SOMMANO m² 420,00 50,51 21´214,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´899´332,68



pag. 417

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´899´332,68

VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1393 / 340 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.001.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI03
INCIDENZA 225 kg/m2 300,00 12,000 225,000 810´000,00
Carter laterali inc 150 kg/m 2,00 300,00 150,000 90´000,00

SOMMANO kg 900´000,00 4,53 4´077´000,00

1394 / 341 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale VI03
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 225 kg/m2
- m2 3600,00
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*225)*(H/peso=300*12) 1,013 3600,000 3´646,80

SOMMANO m² 3´646,80 29,54 107´726,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´084´059,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´084´059,15

VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1395 / 342 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI03 *(larg.=12-1,5) 300,00 10,500 3´150,00

SOMMANO m² 3´150,00 26,93 84´829,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´168´888,65
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´168´888,65

VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1396 / 343 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale VI03
Binder
(larg.=12-1,5) 300,00 10,500 0,060 189,00

SOMMANO m³ 189,00 210,27 39´741,03

1397 / 344 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale VI03
Usura
(larg.=12-1,5) 300,00 10,500 3´150,00

SOMMANO mq x 4 cm 3´150,00 15,00 47´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´255´879,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´255´879,68

VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1398 / 345 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 1,00 330,00 101,940 33´640,20

1,00 317,00 101,940 32´314,98

SOMMANO kg 65´955,18 3,36 221´609,40

1399 / 346 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 1,00 330,00 330,00

1,00 317,00 317,00

SOMMANO ml 647,00 46,50 30´085,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´507´574,58
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´507´574,58

VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1400 / 347 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 0,53 159,00

1401 / 348 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 300,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 0,67 402,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´508´135,58
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´508´135,58

VI.P Idraulica di piattaforma  (SbCat 27)

1402 / 2086 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 315
(lung.=226,85+226,70+50) 503,55 503,55

SOMMANO ml 503,55 27,38 13´787,20

1403 / 2087 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.d DIAMETRO ESTERNO 400

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 400

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 40,69 3´255,20

1404 / 2088 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI

51,00

SOMMANO cad 51,00 124,53 6´351,03

1405 / 2089 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO
I.02.115.b MM 125

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 125

51,00 1,50 76,50

SOMMANO ml 76,50 13,50 1´032,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´532´561,76
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´532´561,76

VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1406 / 349 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla A *(lung.=186+40+36) 262,00 262,00
Spalla B *(lung.=137+40+35) 212,00 212,00

SOMMANO m² 474,00 141,36 67´004,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´599´566,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´599´566,40

VI04 VIADOTTO MAE pk 6+451,00 - 6+931,00 L = 480,00 m  (Cat
14)

VI.B Opere provvisionali  (SbCat 13)

1407 / 378 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Ricostruzione muri arginali - inc 1,339 m3/m *(lung.=36+40) 76,00 1,339 101,76
Veletta 30,400 30,40

SOMMANO m³ 132,16 158,31 20´922,25

1408 / 379 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Ricostruzione muri arginali - inc 6.015 m3/m *(lung.=36+40) 76,00 6,015 457,14
trasversali 5,00 0,550 3,000 8,25

SOMMANO m² 465,39 22,43 10´438,70

1409 / 380 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni ricostruzione muri arginali
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 132,160 15´859,20

SOMMANO kg 15´859,20 1,86 29´498,11

1410 / 381 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muri arginali  *(lung.=36+40) 76,00 2,500 190,00

SOMMANO m² 190,00 141,36 26´858,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´687´283,86
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´687´283,86

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

1411 / 397 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione a ridosso spalle
Spalla A - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00
Spalla B - sez da cad - 50.00 m2/m 13,990 50,000 699,50

SOMMANO m³ 1´224,50 15,73 19´261,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´706´545,25
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 185´706´545,25

VI.F Spalle  (SbCat 17)

1412 / 398 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per VI04

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 11,50 1,900 2,000 43,70
11,50 2,400 1,000 27,60
11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia 12,00 0,600 4,720 33,98
(H/peso=(0,340+,47+,3)/3) 12,00 0,350 0,370 1,55
Muri andatori - orecchia m2 14.19 sx 14,19 1,000 14,19
m2 23.85 sx 23,85 0,500 11,93
Muri andatore in sx *(larg.=(1,36+0,50)/2)*(H/peso=(8,65+9,05)/2) 11,00 0,930 8,850 90,54

11,00 0,250 0,500 1,38
Muri andatori - orecchia m2 14.19 dx 14,19 1,000 14,19
m2 23.85 dx 23,85 0,500 11,93
Muri andatore in dx *(larg.=(1,36+0,50)/2)*(H/peso=(8,65+9,05)/2) 11,00 0,930 8,850 90,54

11,00 0,250 0,500 1,38

Parziale m³ 395,34

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 15,00 1,900 2,500 71,25
(larg.=(1,9+2,9)/2) 15,00 2,400 1,000 36,00

15,00 2,900 1,500 65,25
15,50 0,250 0,800 3,10

Paraghiaia *(H/peso=(4,78+4,70)/2) 15,50 0,600 4,740 44,08
15,50 0,350 0,340 1,84

Muri andatori - orecchia m2 16.64 sx 16,64 1,000 16,64
m2 24.32 sx 24,32 0,500 12,16
Muri andatore in sx *(larg.=(1,36+0,50)/2)*(H/peso=(9,52+9,78)/2) 12,00 0,930 9,650 107,69

12,00 0,250 0,500 1,50
Muri andatori - orecchia m2 16.64 dx 16,64 1,000 16,64
m2 24.32 dx 24,32 0,500 12,16
Muri andatore in dx *(larg.=(1,36+0,50)/2)*(H/peso=(9,43+9,62)/2) 12,00 0,930 9,525 106,30

12,00 0,250 0,500 1,50

Parziale m³ 496,11

SOMMANO m³ 891,45 158,31 141´125,45

1413 / 399 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per VI04
Vedi art B.03.035.c 141125,4

5 141´125,45

SOMMANO % 141´125,45 4,00 5´645,02

1414 / 400 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´853´315,72
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CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI04

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

Muro frontale 2,00 11,50 2,000 46,00
2,00 1,900 2,000 7,60

11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia 2,00 12,00 4,720 113,28
0,600 4,720 2,83
0,600 4,720 2,83

2,00 11,50 0,340 7,82
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 14.19 - sx 2,00 14,19 28,38
3,500 1,000 3,50

m2 23.85 - sx 2,00 23,85 47,70
6,210 0,500 3,11

Muri andatore in sx *(H/peso=(9,52+9,78)/2) 2,00 11,00 9,650 212,30
2,00 0,930 9,650 17,95
2,00 11,00 0,500 11,00
2,00 0,250 0,500 0,25

Muri andatori - orecchie m2 14.19 - dx 2,00 14,19 28,38
3,500 1,000 3,50

m2 23.85 - dx 2,00 23,85 47,70
6,210 0,500 3,11

Muri andatore in dx *(H/peso=(8,65+9,05)/2) 2,00 11,00 8,850 194,70
2,00 0,930 8,850 16,46
2,00 11,00 0,500 11,00
2,00 0,250 0,500 0,25

Parziale m² 905,21

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 15,00 2,500 75,00
2,00 1,900 2,500 9,50

15,00 1,410 21,15
15,00 1,000 15,00

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 15,00 1,500 45,00
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 15,50 0,800 24,80
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia *(H/peso=(4,78+4,70)/2) 2,00 15,50 4,740 146,94
0,600 4,780 2,87
0,600 4,700 2,82

2,00 15,50 0,340 10,54
2,00 0,350 0,340 0,24

6,120 0,500 3,06
Muri andatori - orecchie m2 16.64 - sx 2,00 16,64 33,28

3,500 1,000 3,50
m2 24.32 - sx 2,00 24,32 48,64
Muri andatore in sx *(H/peso=(9,52+9,78)/2) 2,00 12,00 9,650 231,60

2,00 0,930 9,650 17,95
2,00 12,00 0,500 12,00
2,00 0,250 0,500 0,25

Muri andatori - orecchie m2 16.64 - dx 2,00 16,64 33,28
3,500 1,000 3,50

m2 24.32 - dx 2,00 24,32 48,64
Muri andatore in dx *(H/peso=(9,43+9,62)/2) 2,00 12,00 9,525 228,60

2,00 0,930 9,525 17,72
2,00 12,00 0,500 12,00
2,00 0,250 0,500 0,25

Parziale m² 1´062,03

SOMMANO m² 1´967,24 22,43 44´125,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´897´440,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´897´440,91

1415 / 401 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per VI04
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 395,340 47´440,80
Spalla B 120,00 496,110 59´533,20

SOMMANO kg 106´974,00 1,86 198´971,64

1416 / 402 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per VI04
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,300 0,43
1,20 1,200 0,300 0,43

Baggioli spalla B
1,20 1,200 0,400 0,58
1,20 1,200 0,500 0,72
1,20 1,200 0,300 0,43

SOMMANO m³ 2,59 166,81 432,04

1417 / 403 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 432,040 432,04

SOMMANO % 432,04 3,00 12,96

1418 / 404 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,400 1,92
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,500 2,40

4,00 1,200 0,300 1,44

SOMMANO m² 8,64 22,43 193,80

1419 / 405 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´097´051,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´097´051,35

MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2+3) 5,00 500,000 2´500,00

SOMMANO kg 2´500,00 1,86 4´650,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´101´701,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´101´701,35

VI.G Pile  (SbCat 18)

1420 / 406 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Pile VI04 - area sez. pila m2/m 9,616
Pila 1 - h fusto=3,50 m 9,62 3,500 33,67
Pila 2 - h fusto=5,00 m 9,62 5,000 48,10
Pila 3 - h fusto=9,00 m 9,62 9,000 86,58
Pila 4 - h fusto=9,00 m 9,62 9,000 86,58
Pila 5 - h fusto=10,00 m 9,62 10,000 96,20

SOMMANO m³ 351,13 158,31 55´587,39

1421 / 407 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile VI04
vedi art B.03.035.c 55587,39 55´587,39

SOMMANO % 55´587,39 4,00 2´223,50

1422 / 408 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pile VI04 - sviluppo pila m2/m 10.99
Pila 1 - h fusto=3,50 m 10,99 3,500 38,47
Pila 2 - h fusto=5,00 m 10,99 5,000 54,95
Pila 3 - h fusto=9,00 m 10,99 9,000 98,91
Pila 4 - h fusto=9,00 m 10,99 9,000 98,91
Pila 5 - h fusto=10,00 m 10,99 10,000 109,90

SOMMANO m² 401,14 22,43 8´997,57

1423 / 409 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 8997,570 8´997,57

SOMMANO % 8´997,57 25,00 2´249,39

1424 / 410 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile VI04 - incidenza 220 kg/m3 351,13 220,000 77´248,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´248,60 186´170´759,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´248,60 186´170´759,20

SOMMANO kg 77´248,60 1,86 143´682,40

1425 / 411 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Pile VI04 - sviluppo pila m2/m 10.99
Pila 1 - h fusto=3,50 m 10,99 3,500 38,47
Pila 2 - h fusto=5,00 m 10,99 5,000 54,95
Pila 3 - h fusto=9,00 m 10,99 9,000 98,91
Pila 4 - h fusto=9,00 m 10,99 9,000 98,91
Pila 5 - h fusto=10,00 m 10,99 10,000 109,90

SOMMANO m² 401,14 31,66 12´700,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´327´141,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´327´141,69

VI.H Pulvini  (SbCat 19)

1426 / 412 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile da 1 a 4 4,00 35,28 1,750 246,96

4,00 8,69 3,800 132,09
Pulvino su pila 5 1,00 48,58 1,750 85,02

1,00 15,18 3,800 57,68

SOMMANO m³ 521,75 158,31 82´598,24

1427 / 413 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 82598,24 82´598,24

SOMMANO % 82´598,24 4,00 3´303,93

1428 / 414 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile 1-4         - sviluppo superiore m/m 24.54 4,00 24,54 1,750 171,78
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,69 69,52
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*4) 8,00 3,800 3,390 103,06
Pulvini su pila 5       - sviluppo superiore m/m 31.54 1,00 31,54 1,750 55,20
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 2,00 15,18 30,36
- chiusure inferiori 2,00 3,800 3,390 25,76

SOMMANO m² 455,68 22,43 10´220,90

1429 / 415 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 521,75 200,000 104´350,00

SOMMANO kg 104´350,00 1,86 194´091,00

1430 / 416 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREE ORIZZONTALI
Pile da 1 a 4 4,00 35,28 141,12
Pila 5 1,00 48,58 48,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189,70 186´617´355,76
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189,70 186´617´355,76

a detrarre ingombro pile 5,00 9,62 -48,10
PULVINI AREE VERTICALI
Pulvini su pile 1-4         - sviluppo superiore m/m 24.54 4,00 24,54 1,750 171,78
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,69 69,52
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*4) 8,00 3,800 3,390 103,06
Pulvini su pila  5       - sviluppo superiore m/m 31.54 1,00 31,54 1,750 55,20
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 2,00 15,18 30,36
- chiusure inferiori 2,00 3,800 3,390 25,76

Sommano positivi m² 645,38
Sommano negativi m² -48,10

SOMMANO m² 597,28 31,66 18´909,88

1431 / 417 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile da 1 a 3 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,50 2,500 0,300 11,25
Pile da 4 a 5 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 2,500 0,300 7,50

SOMMANO m³ 18,75 166,81 3´127,69

1432 / 418 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 3127,690 3´127,69

SOMMANO % 3´127,69 3,00 93,83

1433 / 419 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile da 1 a 3 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 2,50 0,300 18,00
Pile da 4 a 5 *(par.ug.=3*2*4) 24,00 2,50 0,300 18,00

SOMMANO m² 36,00 22,43 807,48

1434 / 420 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile da 1 a 3 *(par.ug.=2*3) 6,00 500,000 3´000,00
Pile da 4 a 5 *(par.ug.=2*3) 6,00 500,000 3´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 1,86 11´160,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´651´454,64
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´651´454,64

VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1435 / 421 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.d SUPERFICIE CURVA ... LE MASSIMA FINO A 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI04 - Isolatori
Spalla A 2,00 6700,000 13´400,00
Spalla B 3,00 6700,000 20´100,00

SOMMANO kN 33´500,00 1,20 40´200,00

1436 / 422 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.e SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI04 - Isolatori
Pile da 1 a 3 *(par.ug.=3*2) 6,00 33500,000 201´000,00
Pile da 4 a 5 *(par.ug.=2*3) 6,00 33500,000 201´000,00

SOMMANO kN 402´000,00 1,58 635´160,00

1437 / 423 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.c SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 400 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
vedi  voci precedenti 40200,000 40´200,00

635160,00
0 635´160,00

SOMMANO % 675´360,00 50,00 337´680,00

1438 / 424 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 10,50 10,50
Spalla B 14,00 14,00

SOMMANO ml 24,50 5´037,69 123´423,40

1439 / 425 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´787´918,04
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 187´787´918,04

B.07.052.f ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
vedi voce precedente 123423,4

0 123´423,40

SOMMANO % 123´423,40 15,00 18´513,51

1440 / 426 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.f FINO A MM 600

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
Spalla A 0,75 0,75
Spalla B 0,75 0,75

SOMMANO ml 1,50 801,98 1´202,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´807´634,52
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 187´807´634,52

VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1441 / 427 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l=15,50 55,00 15,500 852,50
tratto da 15,50 a 12,00 *(larg.=(15,5+12)/2) 80,00 13,750 1´100,00
l= 12 345,00 12,000 4´140,00
Casseforme di testata  m2 1,00 5,440 5,44

1,00 4,650 4,65

SOMMANO m² 6´102,59 53,71 327´770,11

1442 / 428 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 4,806 m3/m 480,00 4,806 2´306,88

SOMMANO m³ 2´306,88 166,81 384´810,65

1443 / 429 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 384810,65

0 384´810,65

SOMMANO % 384´810,65 3,00 11´544,32

1444 / 430 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 12,64 m 480,00 12,640 80,000 485´376,00

SOMMANO kg 485´376,00 1,86 902´799,36

1445 / 431 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 4,806m3/m 480,00 4,806 30,000 69´206,40

SOMMANO kg 69´206,40 0,99 68´514,34

1446 / 432 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´503´073,30
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R I P O R T O 189´503´073,30

MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA
GETTI
Velette impalcato 2,00 480,00 0,700 672,00

SOMMANO m² 672,00 50,51 33´942,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´537´016,02
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´537´016,02

VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1447 / 433 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.003.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI04
INCIDENZA 450 kg/m2 2´104

370,00 12,640 450,000 560,00

SOMMANO kg 2´104
560,00 4,45 9´365´292,00

1448 / 434 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.002.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI04
INCIDENZA 450 kg/m2 110,00 12,640 450,000 625´680,00

SOMMANO kg 625´680,00 4,49 2´809´303,20

1449 / 435 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale VI04
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 450 kg/m2
- m2 6067,20
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*450)*(H/peso=480*12,64) 2,025 6067,200 12´286,08

SOMMANO m² 12´286,08 29,54 362´930,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´074´542,02
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´074´542,02

VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1450 / 436 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI04 *(larg.=15,5-1,5) 450,00 14,000 6´300,00

SOMMANO m² 6´300,00 26,93 169´659,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´244´201,02
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´244´201,02

VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1451 / 437 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale VI04
Binder
(larg.=15,5-1,5) 450,00 14,000 0,060 378,00

SOMMANO m³ 378,00 210,27 79´482,06

1452 / 438 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale VI04
Usura
(larg.=15,5-1,5) 450,00 14,000 6´300,00

SOMMANO mq x 4 cm 6´300,00 15,00 94´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´418´183,08
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´418´183,08

VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1453 / 439 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 2,00 515,00 101,940 104´998,20

SOMMANO kg 104´998,20 3,36 352´793,95

1454 / 440 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 2,00 515,00 1´030,00

SOMMANO ml 1´030,00 46,50 47´895,00

1455 / 441 PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
G.001.064.3 LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4

DEL TIPO ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4
DEL TIPO ANAS O SIMILARI
Barriere - Antilancio 2,00 56,00 112,00

SOMMANO ml 112,00 51,84 5´806,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´824´678,11
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´824´678,11

VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1456 / 442 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 450,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 0,53 238,50

1457 / 443 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 450,00 900,00

SOMMANO ml 900,00 0,67 603,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´825´519,61
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R I P O R T O 202´825´519,61

VI.P Idraulica di piattaforma  (SbCat 27)

1458 / 2099 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 315
(lung.=360,1+360,1+124,85+124,65+12,60) 982,30 982,30

SOMMANO ml 982,30 27,38 26´895,37

1459 / 2100 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI

58,00

SOMMANO cad 58,00 124,53 7´222,74

1460 / 2101 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO
I.02.115.b MM 125

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 125

58,00 1,50 87,00

SOMMANO ml 87,00 13,50 1´174,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´860´812,22
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R I P O R T O 202´860´812,22

VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1461 / 444 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla A *(lung.=110+110+30) 250,00 250,00
Spalla B *(lung.=129+129+36) 294,00 294,00

SOMMANO m² 544,00 141,36 76´899,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´937´712,06
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´937´712,06

VI.R Inalveazione  (SbCat 29)

1462 / 2795 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km

Massi protezione pile *(par.ug.=305,00*0,5) 152,50 5,700 869,25
Massi protezione pile 305,00 3,800 1´159,00
Massi protezione pile 305,00 3,900 1´189,50
Massi protezione pile *(par.ug.=305,00*0,5) 152,50 6,000 915,00

SOMMANO m³ 4´132,75 147,31 608´795,40

1463 / 2796 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

Massi protezione pile *(par.ug.=305,00*0,5) 152,50 5,700 869,25
Massi protezione pile 305,00 3,800 1´159,00
Massi protezione pile 305,00 3,900 1´189,50
Massi protezione pile *(par.ug.=305,00*0,5) 152,50 6,000 915,00

SOMMANO m³ 4´132,75 19,14 79´100,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203´625´608,30
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VI05 VIADOTTO FIERA pk 7+532,50 - 8+032,50 - L= 500,00 m
(Cat 15)

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

1464 / 467 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione a ridosso spalle
Spalla A - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00
Spalla B - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00

SOMMANO m³ 1´050,00 15,73 16´516,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203´642´124,80
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VI.F Spalle  (SbCat 17)

1465 / 468 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per VI05

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 11,50 1,900 4,000 87,40
11,50 2,400 1,000 27,60
11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia 12,00 0,600 3,050 21,96
(H/peso=(0,340+,47)/2) 12,00 0,350 0,405 1,70
Muri andatori - orecchia m2 23.99 sx e dx 2,00 23,99 1,000 47,98
m2 17.29 sx e dx 2,00 17,29 0,500 17,29
Muro andatore in sx *(larg.=(,5+1,36)/2)*(H/peso=(9,36+9,1)/2) 7,00 0,930 9,230 60,09

Parziale m³ 316,45

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 11,50 1,900 2,500 54,63
(larg.=(1,9+2,9)/2) 11,50 2,400 1,000 27,60

11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia 12,00 0,600 2,900 20,88
(H/peso=(,34+,47)/2) 12,00 0,350 0,405 1,70
Muri andatori - orecchia m2 16.65 sx e dx 2,00 16,65 1,000 33,30
m2 16.88 sx e dx 2,00 16,88 0,500 16,88

Parziale m³ 207,42

SOMMANO m³ 523,87 158,31 82´933,86

1466 / 469 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per VI05
Vedi art B.03.035.c 82933,86 82´933,86

SOMMANO % 82´933,86 4,00 3´317,35

1467 / 470 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI03

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

Muro frontale 2,00 11,50 4,000 92,00
2,00 1,900 4,000 15,20

11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202,52 203´728´376,01
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Paraghiaia 2,00 12,00 3,050 73,20
0,600 3,050 1,83
0,600 3,050 1,83

2,00 11,50 0,340 7,82
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 23.99 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 23,99 95,96
2,00 5,000 1,000 10,00

m2 17.29 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 17,29 69,16
2,00 4,360 0,500 4,36

Muro andatore in sx *(H/peso=(9,36+9,1)/2) 2,00 7,00 9,230 129,22
2,00 0,930 9,230 17,17

Parziale m² 613,31

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 11,50 2,500 57,50
2,00 1,900 2,500 9,50

11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia 2,00 12,00 2,900 69,60
0,600 2,900 1,74
0,600 2,900 1,74

2,00 11,50 0,340 7,82
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 16.65 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 16,65 66,60
2,00 5,000 1,000 10,00

m2 16.88 - sx e dx *(par.ug.=2*2) 4,00 16,88 67,52
2,00 4,360 0,500 4,36

Parziale m² 391,94

SOMMANO m² 1´005,25 22,43 22´547,76

1468 / 471 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per VI05
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 316,450 37´974,00
Spalla B 120,00 207,420 24´890,40

SOMMANO kg 62´864,40 1,86 116´927,78

1469 / 472 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per VI05
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,300 0,43
1,20 1,200 0,300 0,43

Baggioli spalla B
1,20 1,200 0,300 0,43
1,20 1,200 0,300 0,43

SOMMANO m³ 1,72 166,81 286,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203´868´138,46
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1470 / 473 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 286,910 286,91

SOMMANO % 286,91 3,00 8,61

1471 / 474 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,380 1,82

SOMMANO m² 6,14 22,43 137,72

1472 / 475 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203´872´004,79



pag. 450

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´872´004,79

VI.G Pile  (SbCat 18)

1473 / 476 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PILE
VI05 Pile rastremate e curve inc media 11,78 m2/m
Pila 1  *(H/peso=8-,8) 11,78 7,200 84,82
Pila 2  *(H/peso=8,5-,8) 11,78 7,700 90,71
Pila 3  *(H/peso=9,5-,8) 11,78 8,700 102,49
Pila 4  *(H/peso=10-,8) 11,78 9,200 108,38
Pila 5  *(H/peso=10-,8) 11,78 9,200 108,38
Pila 6  *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 7 *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 8 *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 9 *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 10 *(H/peso=7-,8) 11,78 6,200 73,04
Pila 11 *(H/peso=6,5-,8) 11,78 5,700 67,15
Pila 12 *(H/peso=5,5-,8) 11,78 4,700 55,37

SOMMANO m³ 982,50 158,31 155´539,58

1474 / 477 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile VI05
vedi art B.03.035.c 155539,5

8 155´539,58

SOMMANO % 155´539,58 4,00 6´221,58

1475 / 478 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PILE
Pile VI05 rastremate e curve inc media sviluppo 17,50 m2/m
Pila 1  *(H/peso=8-,8) 17,50 7,200 126,00
Pila 2  *(H/peso=8,5-,8) 17,50 7,700 134,75
Pila 3  *(H/peso=9,5-,8) 17,50 8,700 152,25
Pila 4  *(H/peso=10-,8) 17,50 9,200 161,00
Pila 5  *(H/peso=10-,8) 17,50 9,200 161,00
Pila 6  *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 7 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 8 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 9 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 10 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 11 *(H/peso=6,8-,8) 17,50 6,000 105,00
Pila 12 *(H/peso=5,5-,8) 17,50 4,700 82,25

SOMMANO m² 1´464,75 22,43 32´854,34

1476 / 479 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204´066´620,29
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OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 32854,340 32´854,34

SOMMANO % 32´854,34 25,00 8´213,59

1477 / 480 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile VI05 - incidenza 120 kg/m3 982,50 120,000 117´900,00

SOMMANO kg 117´900,00 1,86 219´294,00

1478 / 481 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
ELEVAZIONI PILE
Pile VI05 rastremate e curve inc media sviluppo 17,50 m2/m
Pila 1  *(H/peso=8-,8) 17,50 7,200 126,00
Pila 2  *(H/peso=8,5-,8) 17,50 7,700 134,75
Pila 3  *(H/peso=9,5-,8) 17,50 8,700 152,25
Pila 4  *(H/peso=10-,8) 17,50 9,200 161,00
Pila 5  *(H/peso=10-,8) 17,50 9,200 161,00
Pila 6  *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 7 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 8 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 9 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 10 *(H/peso=7-,8) 17,50 6,200 108,50
Pila 11 *(H/peso=6,8-,8) 17,50 6,000 105,00
Pila 12 *(H/peso=5,5-,8) 17,50 4,700 82,25

SOMMANO m² 1´464,75 31,66 46´373,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204´340´501,87
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VI.H Pulvini  (SbCat 19)

1479 / 482 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 17,60 m2/m
Pila 1 17,60 0,800 14,08
Pila 2 17,60 0,800 14,08
Pila 3 17,60 0,800 14,08
Pila 4 17,60 0,800 14,08
Pila 5 17,60 0,800 14,08
Pila 6 17,60 0,800 14,08
Pila 7 17,60 0,800 14,08
Pila 8 17,60 0,800 14,08
Pila 9 17,60 0,800 14,08
Pila 10 17,60 0,800 14,08
Pila 11 17,60 0,800 14,08
Pila 12 17,60 0,800 14,08

SOMMANO m³ 168,96 158,31 26´748,06

1480 / 483 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 26748,06 26´748,06

SOMMANO % 26´748,06 4,00 1´069,92

1481 / 484 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 23,26 m2/m
Pila 1 23,26 0,800 18,61
Pila 2 23,26 0,800 18,61
Pila 3 23,26 0,800 18,61
Pila 4 23,26 0,800 18,61
Pila 5 23,26 0,800 18,61
Pila 6 23,26 0,800 18,61
Pila 7 23,26 0,800 18,61
Pila 8 23,26 0,800 18,61
Pila 9 23,26 0,800 18,61
Pila 10 23,26 0,800 18,61
Pila 11 23,26 0,800 18,61
Pila 12 23,26 0,800 18,61

SOMMANO m² 223,32 22,43 5´009,07

1482 / 485 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204´373´328,92
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ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 223,32 200,000 44´664,00

SOMMANO kg 44´664,00 1,86 83´075,04

1483 / 486 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREE ORIZZONTALI
Pile 12,00 17,07 204,84
PULVINI AREE VERTICALI
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 23,26 m2/m
Pila 1 23,26 0,800 18,61
Pila 2 23,26 0,800 18,61
Pila 3 23,26 0,800 18,61
Pila 4 23,26 0,800 18,61
Pila 5 23,26 0,800 18,61
Pila 6 23,26 0,800 18,61
Pila 7 23,26 0,800 18,61
Pila 8 23,26 0,800 18,61
Pila 9 23,26 0,800 18,61
Pila 10 23,26 0,800 18,61
Pila 11 23,26 0,800 18,61
Pila 12 23,26 0,800 18,61

SOMMANO m² 428,16 31,66 13´555,55

1484 / 487 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile da 1 a 12 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,40 1,400 0,300 14,11

SOMMANO m³ 14,11 166,81 2´353,69

1485 / 488 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 2353,690 2´353,69

SOMMANO % 2´353,69 3,00 70,61

1486 / 489 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile da 1 a 12 *(par.ug.=2*12*4) 96,00 1,40 0,300 40,32

SOMMANO m² 40,32 22,43 904,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204´473´288,19
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1487 / 490 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile da 1 a 12 *(par.ug.=2*12) 24,00 500,000 12´000,00

SOMMANO kg 12´000,00 1,86 22´320,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204´495´608,19
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VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1488 / 491 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.c SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA FINO A 6000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI05 - Isolatori
Spalla A 2,00 4300,000 8´600,00
Spalla B 2,00 4300,000 8´600,00

SOMMANO kN 17´200,00 1,03 17´716,00

1489 / 492 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.e SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI05 - Isolatori
Pile da 1 a 12 *(par.ug.=2*12) 24,00 10900,000 261´600,00

SOMMANO kN 261´600,00 1,58 413´328,00

1490 / 493 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.c SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 400 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
vedi  voci precedenti 17716,000 17´716,00

413328,00
0 413´328,00

SOMMANO % 431´044,00 50,00 215´522,00

1491 / 494 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.e FINO A MM 400

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
Spalla A 10,50 10,50
Spalla B 10,50 10,50

SOMMANO ml 21,00 4´251,94 89´290,74

1492 / 495 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 205´231´464,93
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B.07.052.e ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
vedi voce precedente 89290,74 89´290,74

SOMMANO % 89´290,74 17,00 15´179,43

1493 / 496 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.e FINO A MM 400

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
Spalla A 0,75 0,75
Spalla B 0,75 0,75

SOMMANO ml 1,50 675,65 1´013,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 205´247´657,84
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VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1494 / 497 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l 12 m 500,00 12,000 6´000,00
Casseforme di testata  m2 2,00 4,650 9,30

SOMMANO m² 6´009,30 53,71 322´759,50

1495 / 498 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 500,00 4,650 2´325,00

SOMMANO m³ 2´325,00 166,81 387´833,25

1496 / 499 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 387833,25

0 387´833,25

SOMMANO % 387´833,25 3,00 11´635,00

1497 / 500 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 12,00 m 500,00 12,000 80,000 480´000,00

SOMMANO kg 480´000,00 1,86 892´800,00

1498 / 501 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 500,00 4,650 30,000 69´750,00

SOMMANO kg 69´750,00 0,99 69´052,50

1499 / 502 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 206´931´738,09
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GETTI
Velette impalcato 2,00 500,00 0,700 700,00

SOMMANO m² 700,00 50,51 35´357,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 206´967´095,09
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VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1500 / 503 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.001.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI05
INCIDENZA 225 kg/m2 1´350

500,00 12,000 225,000 000,00

Carter laterali Inc 150Kg/m 2,00 500,00 150,000 150´000,00
155,00 150,000 23´250,00

SOMMANO kg 1´523
250,00 4,53 6´900´322,50

1501 / 504 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale VI05
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 225 kg/m2
- m2 6000,00
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*225)*(H/peso=500*12) 1,013 6000,000 6´078,00

SOMMANO m² 6´078,00 29,54 179´544,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´046´961,71
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VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1502 / 505 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI05 *(larg.=12-1,5) 500,00 10,500 5´250,00

SOMMANO m² 5´250,00 26,93 141´382,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´188´344,21
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VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1503 / 506 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale VI05
Binder
(larg.=12-1,5) 500,00 10,500 0,060 315,00

SOMMANO m³ 315,00 210,27 66´235,05

1504 / 507 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale VI05
Usura
(larg.=12-1,5) 500,00 10,500 5´250,00

SOMMANO mq x 4 cm 5´250,00 15,00 78´750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´333´329,26
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´333´329,26

VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1505 / 508 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 1,00 512,00 101,940 52´193,28
Barriere H3BP 1,00 519,00 101,940 52´906,86

SOMMANO kg 105´100,14 3,36 353´136,47

1506 / 509 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 1,00 512,00 512,00
Barriere H3BP 1,00 519,00 519,00

SOMMANO ml 1´031,00 46,50 47´941,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´734´407,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´734´407,23

VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1507 / 510 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 0,53 265,00

1508 / 511 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 0,67 670,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´735´342,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´735´342,23

VI.P Idraulica di piattaforma  (SbCat 27)

1509 / 2102 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 315
(lung.=8,9+257,95+260+262,61+262,70) 1052,16 1´052,16

SOMMANO ml 1´052,16 27,38 28´808,14

1510 / 2103 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI

48,00

SOMMANO cad 48,00 124,53 5´977,44

1511 / 2104 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO
I.02.115.b MM 125

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 125

48,00 1,50 72,00

SOMMANO ml 72,00 13,50 972,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´771´099,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´771´099,81

VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1512 / 512 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla A *(lung.=47+47+63+57) 214,00 214,00
Spalla B *(lung.=35+35+36) 106,00 106,00

SOMMANO m² 320,00 141,36 45´235,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´816´335,01
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´816´335,01

VI06 VIADOTTO MALCOM  pk 8+797,00 - 8+912,00 -  L= 115,00
m  (Cat 16)

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

1513 / 544 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione a ridosso spalle
Spalla A - sez da cad - 50.00 m2/m 12,370 50,000 618,50
Spalla B - sez da cad - 50.00 m2/m 12,350 50,000 617,50

SOMMANO m³ 1´236,00 15,73 19´442,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´835´777,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´835´777,29

VI.F Spalle  (SbCat 17)

1514 / 545 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per VI06

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 13,35 2,900 3,500 135,50
13,85 0,250 0,800 2,77

Paraghiaia *(H/peso=(3,04+3,75)/2) 13,85 0,600 3,395 28,21
13,85 0,350 0,340 1,65

Muri andatori - orecchie m2 13.64 - sx 13,64 1,000 13,64
m2 14.26 - sx 14,26 0,500 7,13
Muri andatori - orecchie m2 13.64 - dx 13,64 1,000 13,64
m2 17.43 - dx 17,43 0,500 8,72

Parziale m³ 211,26

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 13,35 1,900 3,500 88,78
(larg.=(1,9+2,9)/2) 13,35 2,400 1,000 32,04

13,35 2,900 1,500 58,07
13,85 0,250 0,800 2,77

Paraghiaia *(H/peso=(3,80+3,09)/2) 13,85 0,600 3,445 28,63
13,85 0,350 0,340 1,65

Muri andatori - orecchia m2 21.54 sx 21,54 1,000 21,54
m2 26.63 sx 26,63 0,500 13,32
Muri andatori - orecchia m2 21.54 dx 21,54 1,000 21,54
m2 18.17 dx 18,17 0,500 9,09

Parziale m³ 277,43

SOMMANO m³ 488,69 158,31 77´364,51

1515 / 546 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per VI06
Vedi art B.03.035.c 77364,51 77´364,51

SOMMANO % 77´364,51 4,00 3´094,58

1516 / 547 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI06

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

Muro frontale 2,00 13,35 3,500 93,45
2,00 2,900 3,500 20,30
2,00 13,85 0,800 22,16
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia Dx 2,00 13,85 3,395 94,04
0,600 3,040 1,82
0,600 3,750 2,25

2,00 13,85 0,340 9,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243,84 214´916´236,38
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 243,84 214´916´236,38

2,00 0,350 0,340 0,24
Muri andatori - orecchie m2 13.64 - sx 2,00 13,64 27,28

3,500 1,000 3,50
m2 14.26 - sx 2,00 14,26 28,52

4,670 0,500 2,34
Muri andatori - orecchie m2 13.64 - dx 2,00 13,64 27,28

3,500 1,000 3,50
m2 17.43 - dx 2,00 17,43 34,86

3,600 0,500 1,80

Parziale m² 373,16

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 13,35 3,500 93,45
2,00 1,900 3,500 13,30

13,35 1,410 18,82
13,35 1,000 13,35

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 13,35 1,500 40,05
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 13,85 0,800 22,16
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia 2,00 13,85 3,445 95,43
0,600 3,090 1,85
0,600 3,800 2,28

2,00 13,85 0,340 9,42
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 21.54 - sx 2,00 21,54 43,08
3,500 1,000 3,50

m2 26.63 - sx 2,00 26,63 53,26
7,370 0,500 3,69

Muri andatori - orecchie m2 21.54 - dx 2,00 21,54 43,08
3,500 1,000 3,50

m2 18.17 - dx 2,00 18,17 36,34
4,710 0,500 2,36

Parziale m² 513,06

SOMMANO m² 886,22 22,43 19´877,91

1517 / 548 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per VI06
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 211,260 25´351,20
Spalla B 120,00 277,430 33´291,60

SOMMANO kg 58´642,80 1,86 109´075,61

1518 / 549 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per VI06
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,320 0,46
1,20 1,200 0,750 1,08

Baggioli spalla B
1,20 1,200 0,300 0,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,97 215´045´189,90
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,97 215´045´189,90

1,20 1,200 0,540 0,78

SOMMANO m³ 2,75 166,81 458,73

1519 / 550 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 458,730 458,73

SOMMANO % 458,73 3,00 13,76

1520 / 551 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,320 1,54
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,750 3,60
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,540 2,59

SOMMANO m² 9,17 22,43 205,68

1521 / 552 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´049´588,07



pag. 470

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 215´049´588,07

VI.G Pile  (SbCat 18)

1522 / 553 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PILE
VI06 Pile rastremate e curve inc media 14,23 m2/m
Pila 1  *(H/peso=4-0,8) 14,23 3,200 45,54
Pila 2  *(H/peso=6-,8) 14,23 5,200 74,00

SOMMANO m³ 119,54 158,31 18´924,38

1523 / 554 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile VI06
vedi art B.03.035.c 18924,38 18´924,38

SOMMANO % 18´924,38 4,00 756,98

1524 / 555 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PILE
Pile VI06 rastremate e curve inc media sviluppo 20,03 m2/m
Pila 1  *(H/peso=4-,8) 20,03 3,200 64,10
Pila 2  *(H/peso=6-,8) 20,03 5,200 104,16

SOMMANO m² 168,26 22,43 3´774,07

1525 / 556 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 3774,070 3´774,07

SOMMANO % 3´774,07 25,00 943,52

1526 / 557 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile VI06 - incidenza 120 kg/m3 119,54 120,000 14´344,80

SOMMANO kg 14´344,80 1,86 26´681,33

1527 / 558 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´100´668,35
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215´100´668,35

B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM
OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
ELEVAZIONI PILE
Pile VI06 rastremate e curve inc media sviluppo 20,03 m2/m
Pila 1  *(H/peso=4-,8) 20,03 3,200 64,10
Pila 2  *(H/peso=6-,8) 20,03 5,200 104,16

SOMMANO m² 168,26 31,66 5´327,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´105´995,46
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R I P O R T O 215´105´995,46

VI.H Pulvini  (SbCat 19)

1528 / 559 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 17,60 m2/m
Pila 1 17,60 0,800 14,08
Pila 2 17,60 0,800 14,08

SOMMANO m³ 28,16 158,31 4´458,01

1529 / 560 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 4458,01 4´458,01

SOMMANO % 4´458,01 4,00 178,32

1530 / 561 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 23,26 m2/m
Pila 1 23,26 0,800 18,61
Pila 2 23,26 0,800 18,61

SOMMANO m² 37,22 22,43 834,84

1531 / 562 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 28,16 200,000 5´632,00

SOMMANO kg 5´632,00 1,86 10´475,52

1532 / 563 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREE ORIZZONTALI
Pile 2,00 17,07 34,14
PULVINI AREE VERTICALI
ELEVAZIONI PULVINI h 0,80 m
Pulvini rastremati inc media 23,26 m2/m
Pila 1 23,26 0,800 18,61
Pila 2 23,26 0,800 18,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71,36 215´121´942,15
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R I P O R T O 71,36 215´121´942,15

SOMMANO m² 71,36 31,66 2´259,26

1533 / 564 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,40 1,400 0,300 2,35

SOMMANO m³ 2,35 166,81 392,00

1534 / 565 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 392,000 392,00

SOMMANO % 392,00 3,00 11,76

1535 / 566 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,40 0,300 6,72

SOMMANO m² 6,72 22,43 150,73

1536 / 567 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´128´475,90
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R I P O R T O 215´128´475,90

VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1537 / 568 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.c SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA FINO A 6000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI06 - Isolatori
Spalla A 2,00 4850,000 9´700,00
Spalla B 2,00 4850,000 9´700,00

SOMMANO kN 19´400,00 1,03 19´982,00

1538 / 569 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.e SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI06 - Isolatori
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 11500,000 46´000,00

SOMMANO kN 46´000,00 1,58 72´680,00

1539 / 570 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.b SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 300 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
vedi  voci precedenti 19982,000 19´982,00

72680,000 72´680,00

SOMMANO % 92´662,00 25,00 23´165,50

1540 / 571 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.d FINO A MM 300

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
Spalla A 12,35 12,35
Spalla B 12,35 12,35

SOMMANO ml 24,70 3´499,43 86´435,92

1541 / 572 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
B.07.052.d ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´330´739,32
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LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
vedi voce precedente 86435,92 86´435,92

SOMMANO % 86´435,92 20,00 17´287,18

1542 / 573 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.d FINO A MM 300

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
Spalla A 0,75 0,75
Spalla B 0,75 0,75

SOMMANO ml 1,50 627,68 941,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´348´968,02
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VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1543 / 574 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l 13,85 m 115,00 13,850 1´592,75
Casseforme di testata  m2 2,00 4,540 9,08

SOMMANO m² 1´601,83 53,71 86´034,29

1544 / 575 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 4,54 m3/m 115,00 4,540 522,10

SOMMANO m³ 522,10 166,81 87´091,50

1545 / 576 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 87091,500 87´091,50

SOMMANO % 87´091,50 3,00 2´612,75

1546 / 577 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 13,85 m 115,00 13,850 80,000 127´420,00

SOMMANO kg 127´420,00 1,86 237´001,20

1547 / 578 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 4,54 m3/m 115,00 4,540 30,000 15´663,00

SOMMANO kg 15´663,00 0,99 15´506,37

1548 / 579 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA
GETTI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´777´214,13
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Velette impalcato 2,00 115,00 0,700 161,00

SOMMANO m² 161,00 50,51 8´132,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´785´346,24
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VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1549 / 580 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.001.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI06
INCIDENZA 270 kg/m2 *(lung.=35+35) 70,00 13,850 270,000 261´765,00

Carter laterali kg/m 2,00 70,00 150,000 21´000,00

SOMMANO kg 282´765,00 4,53 1´280´925,45

1550 / 581 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.002.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI06
INCIDENZA 270 kg/m2 45,00 13,850 270,000 168´277,50

Carter laterali inc 150 kg/m 2,00 45,00 150,000 13´500,00

SOMMANO kg 181´777,50 4,49 816´180,98

1551 / 582 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale VI06
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 240 kg/m2
- m2 6000,00
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*240)*(H/peso=115*13,85) 1,080 1592,750 1´720,17

SOMMANO m² 1´720,17 29,54 50´813,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´933´266,49
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R I P O R T O 217´933´266,49

VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1552 / 583 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI06 *(larg.=13,85-1,5) 115,00 12,350 1´420,25

SOMMANO m² 1´420,25 26,93 38´247,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´971´513,82
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VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1553 / 584 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale VI06
Binder
(larg.=13,85-1,5) 115,00 12,350 0,060 85,22

SOMMANO m³ 85,22 210,27 17´919,21

1554 / 585 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale VI06
Usura
(larg.=13,85-1,5) 115,00 12,350 1´420,25

SOMMANO mq x 4 cm 1´420,25 15,00 21´303,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´010´736,78
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VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1555 / 586 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 1,00 156,00 101,940 15´902,64

1,00 143,00 101,940 14´577,42

SOMMANO kg 30´480,06 3,36 102´413,00

1556 / 587 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 1,00 156,00 156,00

1,00 143,00 143,00

SOMMANO ml 299,00 46,50 13´903,50

1557 / 588 PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
G.001.064.3 LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4

DEL TIPO ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4
DEL TIPO ANAS O SIMILARI
Barriere - Antilancio *(lung.=45+54) 1,00 99,00 99,00

SOMMANO ml 99,00 51,84 5´132,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´132´185,44
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R I P O R T O 218´132´185,44

VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1558 / 589 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 115,00 115,00

SOMMANO ml 115,00 0,53 60,95

1559 / 590 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 115,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 0,67 154,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´132´400,49
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R I P O R T O 218´132´400,49

VI.P Idraulica di piattaforma  (SbCat 27)

1560 / 2105 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.d DIAMETRO ESTERNO 400

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 400

123,20 123,20

SOMMANO ml 123,20 40,69 5´013,01

1561 / 2106 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI

7,00

SOMMANO cad 7,00 124,53 871,71

1562 / 2107 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO
I.02.115.b MM 125

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 125

7,00 1,50 10,50

SOMMANO ml 10,50 13,50 141,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´138´426,96
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VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1563 / 591 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla A *(lung.=29+29+10) 68,00 68,00
Spalla B *(lung.=33+33+34) 100,00 100,00

SOMMANO m² 168,00 141,36 23´748,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´162´175,44
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R I P O R T O 218´162´175,44

VI07 VIADOTTO FASON pk 10+857,00 - 11+062,00 - L= 205,00 m
(Cat 17)

VI.E Movimenti di terra  (SbCat 16)

1564 / 619 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione a ridosso spalle
Spalla B - sez da cad - 50.00 m2/m 10,500 50,000 525,00

SOMMANO m³ 525,00 15,73 8´258,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´170´433,69
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VI.F Spalle  (SbCat 17)

1565 / 620 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per VI07

Spalla A

Spalla A

In corrispondenza becco di flauto GA
Nota: Il becco di flauto è computato nella GA
Muro frontale 10,50 0,700 4,050 29,77
(H/peso=(,34+,47+,34)/2) 10,50 0,300 0,575 1,81
Laterali 2,00 1,90 2,000 4,050 30,78

Parziale m³ 62,36

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 11,50 1,900 4,000 87,40
(larg.=(1,9+2,9)/2) 11,50 2,400 1,000 27,60

11,50 2,900 1,500 50,03
12,00 0,250 0,800 2,40

Paraghiaia 12,00 0,600 4,100 29,52
12,00 0,350 0,383 1,61

Muri andatori -  m2 23.99 dx 23,99 1,000 23,99
m2 21.83 dx 21,83 0,500 10,92

Parziale m³ 233,47

SOMMANO m³ 295,83 158,31 46´832,85

1566 / 621 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per VI07
Vedi art B.03.035.c 46832,85 46´832,85

SOMMANO % 46´832,85 4,00 1´873,31

1567 / 622 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI07

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

In corrispondenza becco di flauto GA
Nota: Il becco di flauto è computato nella GA
Muro frontale 2,00 10,50 4,050 85,05

2,00 0,700 4,050 5,67
2,00 10,50 0,575 12,08
2,00 0,300 0,575 0,35

Laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 1,90 4,050 30,78
(par.ug.=2*2) 4,00 2,000 4,050 32,40

Parziale m² 166,33

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 11,50 4,000 92,00
2,00 1,900 4,000 15,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273,53 218´219´139,85
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11,50 1,410 16,22
11,50 1,000 11,50

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 11,50 1,500 34,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 12,00 0,800 19,20
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia 2,00 12,00 4,100 98,40
0,600 4,100 2,46
0,600 4,100 2,46

2,00 12,00 0,340 8,16
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - m2 23.99 - dx 2,00 23,99 47,98
5,000 1,000 5,00

m2 21.83 - dx 2,00 21,83 43,66
5,590 0,500 2,80

Parziale m² 413,68

SOMMANO m² 580,01 22,43 13´009,62

1568 / 623 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per VI07
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 62,360 7´483,20
Spalla B 120,00 233,470 28´016,40

SOMMANO kg 35´499,60 1,86 66´029,26

1569 / 624 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per VI07
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,300 0,43
1,20 1,200 0,300 0,43

Baggioli spalla B
1,20 1,200 0,300 0,43
1,20 1,200 0,300 0,43

SOMMANO m³ 1,72 166,81 286,91

1570 / 625 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 286,910 286,91

SOMMANO % 286,91 3,00 8,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´298´474,25
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R I P O R T O 218´298´474,25

1571 / 626 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,300 1,44

SOMMANO m² 5,76 22,43 129,20

1572 / 627 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´302´323,45
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VI.G Pile  (SbCat 18)

1573 / 628 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Pile VI07 - area sez. pila m2/m 9,616
Pila 1 - h fusto=10,00 m 9,62 10,000 96,20
Pila 2 - h fusto=6,00 m 9,62 6,000 57,72

SOMMANO m³ 153,92 158,31 24´367,08

1574 / 629 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile VI07
vedi art B.03.035.c 24367,08 24´367,08

SOMMANO % 24´367,08 4,00 974,68

1575 / 630 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pile VI07 - sviluppo pila m2/m 10.99
Pila 1 - h fusto=10,00 m 10,99 10,000 109,90
Pila 2 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94

SOMMANO m² 175,84 22,43 3´944,09

1576 / 631 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 3944,090 3´944,09

SOMMANO % 3´944,09 25,00 986,02

1577 / 632 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile VI07 - incidenza 150 kg/m3 153,92 150,000 23´088,00

SOMMANO kg 23´088,00 1,86 42´943,68

1578 / 633 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´375´539,00
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R I P O R T O 218´375´539,00

LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Pile VI07 - sviluppo pila m2/m 10.99
Pila 1 - h fusto=10,00 m 10,99 10,000 109,90
Pila 2 - h fusto=6,00 m 10,99 6,000 65,94

SOMMANO m² 175,84 31,66 5´567,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´381´106,09



pag. 491

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218´381´106,09

VI.H Pulvini  (SbCat 19)

1579 / 634 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile 2,00 35,28 1,750 123,48

2,00 8,69 3,800 66,04

SOMMANO m³ 189,52 158,31 30´002,91

1580 / 635 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 30002,91 30´002,91

SOMMANO % 30´002,91 4,00 1´200,12

1581 / 636 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile 1 e 2 - sviluppo superiore m/m 24.54 2,00 24,54 1,250 61,35
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 *(par.ug.=2*2) 4,00 8,69 34,76
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*2) 4,00 3,800 3,390 51,53

SOMMANO m² 147,64 22,43 3´311,57

1582 / 637 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 189,52 200,000 37´904,00

SOMMANO kg 37´904,00 1,86 70´501,44

1583 / 638 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREE ORIZZONTALI
Pile 2,00 35,28 70,56
a detrarre ingombro pile 2,00 9,62 -19,24
PULVINI AREE VERTICALI
Pulvini su pile 1 e 2 - sviluppo superiore m/m 24.54 2,00 24,54 1,250 61,35
- aree laterali inferiori m2/m 8.69 *(par.ug.=2*2) 4,00 8,69 34,76
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*2) 4,00 3,800 3,390 51,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 198,96 218´486´122,13
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R I P O R T O 198,96 218´486´122,13

Sommano positivi m² 218,20
Sommano negativi m² -19,24

SOMMANO m² 198,96 31,66 6´299,07

1584 / 639 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile 1 e 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 2,000 0,300 4,80

SOMMANO m³ 4,80 166,81 800,69

1585 / 640 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 800,690 800,69

SOMMANO % 800,69 3,00 24,02

1586 / 641 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile 1 e 2 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 2,00 0,300 9,60

SOMMANO m² 9,60 22,43 215,33

1587 / 642 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile 1 e 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´497´181,24
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R I P O R T O 218´497´181,24

VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1588 / 643 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.d SUPERFICIE CURVA ... LE MASSIMA FINO A 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI07 - Isolatori
Spalla A 2,00 6500,000 13´000,00
Spalla B 2,00 6500,000 13´000,00

SOMMANO kN 26´000,00 1,20 31´200,00

1589 / 644 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.e SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI07 - Isolatori
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 21000,000 84´000,00

SOMMANO kN 84´000,00 1,58 132´720,00

1590 / 645 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.b SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 300 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
vedi  voci precedenti 31200,000 31´200,00

132720,00
0 132´720,00

SOMMANO % 163´920,00 25,00 40´980,00

1591 / 646 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.d FINO A MM 300

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
Spalla A 10,50 10,50
Spalla B 10,50 10,50

SOMMANO ml 21,00 3´499,43 73´488,03

1592 / 647 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´775´569,27
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R I P O R T O 218´775´569,27

B.07.052.d ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
vedi voce precedente 73488,03 73´488,03

SOMMANO % 73´488,03 20,00 14´697,61

1593 / 648 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.d FINO A MM 300

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
Spalla A 0,75 0,75
Spalla B 0,75 0,75

SOMMANO ml 1,50 627,68 941,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´791´208,40
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R I P O R T O 218´791´208,40

VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1594 / 649 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l 12,00 m 205,00 12,000 2´460,00
Casseforme di testata  m2 2,00 4,650 9,30

SOMMANO m² 2´469,30 53,71 132´626,10

1595 / 650 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 205,00 4,650 953,25

SOMMANO m³ 953,25 166,81 159´011,63

1596 / 651 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 159011,63

0 159´011,63

SOMMANO % 159´011,63 3,00 4´770,35

1597 / 652 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 12,00 m 205,00 12,000 80,000 196´800,00

SOMMANO kg 196´800,00 1,86 366´048,00

1598 / 653 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 4,65 m3/m 205,00 4,650 30,000 28´597,50

SOMMANO kg 28´597,50 0,99 28´311,53

1599 / 654 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 219´481´976,01
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GETTI
Velette impalcato 2,00 205,00 0,700 287,00

SOMMANO m² 287,00 50,51 14´496,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 219´496´472,38
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VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1600 / 655 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.003.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI07
INCIDENZA 370 kg/m2 85,00 12,000 370,000 377´400,00

SOMMANO kg 377´400,00 4,45 1´679´430,00

1601 / 656 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.002.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale VI07
INCIDENZA 370 kg/m2 *(lung.=60+60) 120,00 12,000 370,000 532´800,00

SOMMANO kg 532´800,00 4,49 2´392´272,00

1602 / 657 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale VI07
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 370 kg/m2
- m2 2460,00
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*370)*(H/peso=205*12) 1,665 2460,000 4´095,90

SOMMANO m² 4´095,90 29,54 120´992,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´689´167,27
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R I P O R T O 223´689´167,27

VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1603 / 658 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI07 *(larg.=12-1,5) 205,00 10,500 2´152,50

SOMMANO m² 2´152,50 26,93 57´966,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´747´134,09
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R I P O R T O 223´747´134,09

VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1604 / 659 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale VI07
Binder
(larg.=12-1,5) 205,00 10,500 0,060 129,15

SOMMANO m³ 129,15 210,27 27´156,37

1605 / 660 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale VI07
Usura
(larg.=12-1,5) 205,00 10,500 2´152,50

SOMMANO mq x 4 cm 2´152,50 15,00 32´287,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´806´577,96
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R I P O R T O 223´806´577,96

VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1606 / 661 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 2,00 213,00 101,940 43´426,44

SOMMANO kg 43´426,44 3,36 145´912,84

1607 / 662 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 2,00 213,00 426,00

SOMMANO ml 426,00 46,50 19´809,00

1608 / 663 PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
G.001.064.3 LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4

DEL TIPO ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4
DEL TIPO ANAS O SIMILARI
Barriere - Antilancio 1,00 213,00 213,00

SOMMANO ml 213,00 51,84 11´041,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´983´341,72
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 223´983´341,72

VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1609 / 664 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 205,00 205,00

SOMMANO ml 205,00 0,53 108,65

1610 / 665 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 205,00 410,00

SOMMANO ml 410,00 0,67 274,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´983´725,07
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 223´983´725,07

VI.P Idraulica di piattaforma  (SbCat 27)

1611 / 2108 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 315

92,80 92,80

SOMMANO ml 92,80 27,38 2´540,86

1612 / 2109 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.e DIAMETRO ESTERNO 500

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 500
(lung.=223,35+124,70+13,4) 361,45 361,45

SOMMANO ml 361,45 65,21 23´570,15

1613 / 2110 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI
Interasse: 20 m 25,00

SOMMANO cad 25,00 124,53 3´113,25

1614 / 2111 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO
I.02.115.b MM 125

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 125

25,00 1,50 37,50

SOMMANO ml 37,50 13,50 506,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´013´455,58
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R I P O R T O 224´013´455,58

VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1615 / 666 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla B *(lung.=57+57+41) 155,00 155,00

SOMMANO m² 155,00 141,36 21´910,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´035´366,38
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R I P O R T O 224´035´366,38

VI.R Inalveazione  (SbCat 29)

1616 / 2797 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI (da prezzario
PA.OC.05 Reg_Veneto_2022 - I.04.07.00)

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON
BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo,
peso specifico ... eso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.
(da prezzario Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km

Massi protezione pile 370,00 2,600 962,00

SOMMANO m³ 962,00 147,31 141´712,22

1617 / 2798 SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
PA.OC.06 DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON
DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

Massi protezione pile 370,00 2,600 962,00

SOMMANO m³ 962,00 19,14 18´412,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´195´491,28
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R I P O R T O 224´195´491,28

PO01 - PONTE ESISTENTE SU A27 DA RIPRISTINARE  (Cat
83)

VI.A Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 12)

1618 / 2491 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a STRUTTURE  ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
Demolizione ponte esistente
Demolizione impalcato *(lung.=30*30) 900,00 1,600 1´440,00

SOMMANO m³ 1´440,00 191,93 276´379,20

1619 / 2492 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi voce A.03.007.a 45,00 1440,000 64´800,00

SOMMANO mc x km 64´800,00 0,25 16´200,00

1620 / 2493 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
vedi voce A.03.007.a 2,50 1440,000 3´600,00

SOMMANO t 3´600,00 24,86 89´496,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´577´566,48
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R I P O R T O 224´577´566,48

VI.F Spalle  (SbCat 17)

1621 / 2494 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per PO02
Nuovo Paraghiaia spalla A 10,00 0,600 4,000 24,00

10,00 0,350 0,340 1,19
Nuovo Paraghiaia spalla B 10,00 0,600 4,000 24,00

10,00 0,350 0,340 1,19

Parziale m³ 50,38
Baggioli spalla A

1,10 1,100 0,420 0,51
1,10 1,100 0,350 0,42

Baggioli spalla B
1,10 1,100 0,350 0,42
1,10 1,100 0,630 0,76

Parziale m³ 2,11

SOMMANO m³ 52,49 166,81 8´755,86

1622 / 2495 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 7313,430 7´313,43

SOMMANO % 7´313,43 3,00 219,40

1623 / 2496 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Paraghiaia Spalla A 2,00 10,00 4,000 80,00

2,00 0,600 4,000 4,80
Paraghiaia Spalla A 2,00 10,00 4,000 80,00

2,00 0,600 4,000 4,80
Baggioli spalla A

4,00 1,10 0,420 1,85
4,00 1,10 0,350 1,54

Baggioli spalla B
4,00 1,10 0,350 1,54
4,00 1,10 0,630 2,77

SOMMANO m² 177,30 22,43 3´976,84

1624 / 2497 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 180 kg/m3
Paraghiaia 50,38 180,000 9´068,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´068,40 224´590´518,58
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R I P O R T O 9´068,40 224´590´518,58

Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 11´068,40 1,86 20´587,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´611´105,80
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R I P O R T O 224´611´105,80

VI.I Appoggi e giunti  (SbCat 20)

1625 / 2498 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
B.07.035.1.c ANTISISMICI ... O DI 100 MM (+/-50 MM) - - PER UN CARICO

DA 1501 A 6000 kN
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
ANTISISMICI)
PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100
MM (+/-50 MM)
- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
TRAVI INTERNE
Spalla A
Carico verticale 1,00 7000,000 7´000,00
Spalla B
Carico verticale 1,00 7000,000 7´000,00

Parziale kN 14´000,00

SOMMANO kN 14´000,00 17,80 249´200,00

1626 / 2499 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.07.006.c DISCO ELA ... NATO - - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E

FINO A 10000 KN
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
Appoggi con carico orizzontale < o = a 10% del verticale

TRAVI ESTERNE
Spalla A
Carico verticale 1,00 7000,000 7´000,00
Spalla B
Carico verticale 1,00 7000,000 7´000,00

Parziale kN 14´000,00

SOMMANO kN 14´000,00 2,10 29´400,00

1627 / 2500 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO
B.07.008.2.a ELASTOMER ... GITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM - - FINO A

+/- 150 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO
SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI
SUPERIORI A +/- 50 MM
- DA +/- 51 FINO A +/- 150 MM (%)
** VEDI  ART B.07.006.c
TRAVI ESTERNE
Spalla A
Carico verticale 1,00 2,100 7000,000 14´700,00
Spalla B
Carico verticale 1,00 2,100 7000,000 14´700,00

Parziale % 29´400,00

SOMMANO % 29´400,00 5,00 1´470,00

1628 / 2501 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´891´175,80
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R I P O R T O 224´891´175,80

B.07.008.3.a ELASTOMER ... RASVERSALI SUPERIORI A +/- 20 MM - - FINO
A +/- 150 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO
SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI TRASVERSALI
SUPERIORI A +/- 20 MM
- DA +/- 21 FINO A +/- 150 MM (%)
** VEDI  ART B.07.006.c
TRAVI ESTERNE
Spalla A
Carico verticale 1,00 2,100 7000,000 14´700,00
Spalla B
Carico verticale 1,00 2,100 7000,000 14´700,00

SOMMANO % 29´400,00 15,00 4´410,00

1629 / 2502 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.b FINO A MM 100

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
Spalla A 7,70 7,70
Spalla B 7,00 7,00

SOMMANO ml 14,70 1´156,98 17´007,61

1630 / 2503 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.b FINO A MM 100

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
Spalla A 1,50 1,50
Spalla B 1,50 1,50

SOMMANO ml 3,00 290,58 871,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´913´465,15
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R I P O R T O 224´913´465,15

VI.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 21)

1631 / 2504 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO

30,00 10,200 306,00

Casseforme di testata m2 2,00 2,549 5,10

SOMMANO m² 311,10 53,71 16´709,18

1632 / 2505 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 2,549 m3/m 30,00 2,549 76,47

SOMMANO m³ 76,47 166,81 12´755,96

1633 / 2506 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 10654,570 10´654,57

SOMMANO % 10´654,57 3,00 319,64

1634 / 2507 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA 30,00 8,700 80,000 20´880,00

SOMMANO kg 20´880,00 1,86 38´836,80

1635 / 2508 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA 2.549 m3/m 30,00 2,549 30,000 2´294,10

SOMMANO kg 2´294,10 0,99 2´271,16

1636 / 2509 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI
PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´984´357,89
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R I P O R T O 224´984´357,89

GETTI
Velette impalcato 2,00 30,00 0,700 42,00

SOMMANO m² 42,00 50,51 2´121,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´986´479,31
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VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 22)

1637 / 2510 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.001.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale PO02
Struttura carreggiata - 260 kg/m2 1,00 30,00 10,200 260,000 79´560,00
Carter laterali - inc 150 kg/m 1,00 30,00 150,000 4´500,00

SOMMANO kg 84´060,00 4,53 380´791,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´367´271,11



pag. 513

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´367´271,11

VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 23)

1638 / 2511 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione PO02
(larg.=10,20-1,5) 1,00 30,00 8,700 261,00

SOMMANO m² 261,00 26,93 7´028,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´374´299,84
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´374´299,84

VI.M Sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

1639 / 2512 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Binder
(larg.=10,2-1,5) 30,00 8,700 0,060 15,66

SOMMANO m³ 15,66 210,27 3´292,83

1640 / 2513 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale
Usura
(larg.=10,20-1,5) 30,00 8,700 261,00

SOMMANO mq x 4 cm 261,00 15,00 3´915,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´381´507,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´381´507,67

VI.N Barriere di sicurezza  (SbCat 25)

1641 / 2514 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 2,00 30,00 101,940 6´116,40

SOMMANO kg 6´116,40 3,36 20´551,10

1642 / 2515 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 2,00 30,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 46,50 2´790,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´404´848,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´404´848,77

VI.O Segnaletica stradale  (SbCat 26)

1643 / 2517 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 0,53 21,20

1644 / 2518 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m *(lung.=40+40) 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 0,67 53,60

1645 / 2519 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.e VERNICE RIF ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE

FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Zebratura 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 4,64 92,80

1646 / 2520 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.02.110.c A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 90 MM

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
A CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 7,20 21,02 151,34

1647 / 2521 CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI
H.02.350.b ALLUMINIO CM 25x25 - - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

SEGNALETICA
SEGNALETICA VERTICALE
CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CM 25x25
- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

2,00

SOMMANO cad 2,00 48,51 97,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´405´264,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´405´264,73

VI.Q Opere di finitura  (SbCat 28)

1648 / 2516 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rvestimenti
Spalle 300,00 300,00

SOMMANO m² 300,00 141,36 42´408,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´447´672,73



pag. 518

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´447´672,73

ON - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 3)
CV01 - CAVALCAVIA SV01  (Cat 18)

CV.F Spalle  (SbCat 64)

1649 / 700 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Spalle per CV01

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 7,00 1,900 4,000 53,20
(larg.=(1,9+2,9)/2) 7,00 2,400 1,000 16,80

7,00 2,900 1,500 30,45
7,50 0,250 0,800 1,50

Paraghiaia *(H/peso=(3,18+3,33)/2) 7,50 0,600 3,255 14,65
7,50 0,350 0,340 0,89

Muri andatori - orecchia m2 23.99 dx 23,99 1,000 23,99
m2 17.45 dx 17,45 0,500 8,73
Muri andatori - orecchia m2 2 23.99 sx 23,99 1,000 23,99
m2 24.03 sx 24,03 0,500 12,02

Parziale m³ 186,22

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 10,25 2,900 3,500 104,04
10,65 0,250 0,800 2,13

Paraghiaia *(H/peso=(3,44+3,20)/2) 10,83 0,600 3,320 21,57
10,83 0,350 0,340 1,29

Muri andatori - orecchie m2 18.60 - dx 18,60 0,600 11,16
m2 18,05 - sx 18,05 0,600 10,83

Parziale m³ 151,02

SOMMANO m³ 337,24 158,31 53´388,46

1650 / 701 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Spalle per CV01
Vedi art B.03.035.c 53388,46 53´388,46

SOMMANO % 53´388,46 4,00 2´135,54

1651 / 702 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Spalle per VI01

Casseforme spalla A

Casseforme spalla A

Muro frontale 2,00 7,00 4,000 56,00
2,00 1,900 4,000 15,20

7,00 1,410 9,87
7,00 1,000 7,00

(larg.=(1,9+2,9)/2) 2,00 2,400 1,000 4,80
2,00 7,50 1,500 22,50
2,00 2,900 1,500 8,70
2,00 7,50 0,800 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136,07 225´503´196,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 136,07 225´503´196,73

2,00 0,250 0,800 0,40
Paraghiaia *(H/peso=(3,18+3,33)/2) 2,00 7,50 3,255 48,83

0,600 3,180 1,91
0,600 3,330 2,00

2,00 7,50 0,340 5,10
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 23.99- dx 2,00 23,90 47,80
1,00 5,000 1,000 5,00

m2 17.45  dx 2,00 17,45 34,90
1,00 4,400 0,500 2,20

Muri andatori - orecchie m2 23.99- sx 2,00 23,99 47,98
1,00 5,000 1,000 5,00

m2 24,03  sx 2,00 24,03 48,06
1,00 6,240 0,500 3,12

Parziale m² 388,61

Casseforme spalla B

Casseforme spalla B

Muro frontale 2,00 10,25 3,500 71,75
2,00 2,900 3,500 20,30
2,00 10,63 0,800 17,01
2,00 0,250 0,800 0,40

Paraghiaia Dx *(H/peso=(3,2+3,44)/2) 2,00 10,83 3,320 71,91
0,600 3,440 2,06
0,600 3,200 1,92

2,00 10,83 0,340 7,36
2,00 0,350 0,340 0,24

Muri andatori - orecchie m2 18.60 - dx 2,00 18,60 37,20
1,00 3,500 1,000 3,50

m2 18.05 - sx 2,00 18,05 36,10
1,00 7,440 0,600 4,46

Parziale m² 274,21

SOMMANO m² 662,82 22,43 14´867,05

1652 / 703 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Spalle per CV01
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c
Spalle A 120,00 186,220 22´346,40
Spalla B 120,00 151,020 18´122,40

SOMMANO kg 40´468,80 1,86 75´271,97

1653 / 704 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Spalle per CV01
Baggioli spalla A

1,20 1,200 0,370 0,53
1,20 1,200 0,480 0,69

Baggioli spalla B
1,20 1,200 0,540 0,78
1,20 1,200 0,370 0,53

SOMMANO m³ 2,53 166,81 422,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´593´757,78
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´593´757,78

1654 / 705 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 422,030 422,03

SOMMANO % 422,03 3,00 12,66

1655 / 706 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Casseforme baggioli
Spalla A *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,370 1,78
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,480 2,30
Spalla B  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,540 2,59
(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,370 1,78

SOMMANO m² 8,45 22,43 189,53

1656 / 707 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 500 kg/cad
Baggioli : Spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 500,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´597´679,97
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 225´597´679,97

CV.G Pile  (SbCat 65)

1657 / 708 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Pile CV01 - area sez. pila m2/m 4,906
Pila 1 - h fusto=7,00 m 4,91 7,000 34,37
Pila 2 - h fusto=9,50 m 4,91 9,500 46,65
Pila 3 - h fusto=12,00 m 4,91 12,000 58,92
Pila 4 - h fusto=10,00 m 4,91 10,000 49,10
Pila 5 - h fusto=10,00 m 4,91 10,000 49,10

SOMMANO m³ 238,14 158,31 37´699,94

1658 / 709 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Pile CV01
vedi art B.03.035.c 37699,94 37´699,94

SOMMANO % 37´699,94 4,00 1´508,00

1659 / 710 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pile CV01 - sviluppo pila m2/m 7.85
Pila 1 - h fusto=7,00 m 7,85 7,000 54,95
Pila 2 - h fusto=9,50 m 7,85 9,500 74,58
Pila 3 - h fusto=12,00 m 7,85 12,000 94,20
Pila 4 - h fusto=10,00 m 7,85 10,000 78,50
Pila 5 - h fusto=10,00 m 7,85 10,000 78,50

SOMMANO m² 380,73 22,43 8´539,77

1660 / 711 SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
B.04.005 ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)
Vedi art B.04.001 8539,770 8´539,77

SOMMANO % 8´539,77 25,00 2´134,94

1661 / 712 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Pile CV01 - incidenza 200 kg/m3 238,14 200,000 47´628,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´628,00 225´647´562,62
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´628,00 225´647´562,62

SOMMANO kg 47´628,00 1,86 88´588,08

1662 / 713 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Pile CV01 - sviluppo pila m2/m 7.85
Pila 1 - h fusto=7,00 m 7,85 7,000 54,95
Pila 2 - h fusto=9,50 m 7,85 9,500 74,58
Pila 3 - h fusto=12,00 m 7,85 12,000 94,20
Pila 4 - h fusto=10,00 m 7,85 10,000 78,50
Pila 5 - h fusto=10,00 m 7,85 10,000 78,50

SOMMANO m² 380,73 31,66 12´053,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´748´204,61
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 225´748´204,61

CV.H Pulvini  (SbCat 66)

1663 / 714 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile da 1 a 5 5,00 13,44 1,000 67,20
(lung.=(4,906+13,44)/2) 5,00 9,17 1,000 45,85

SOMMANO m³ 113,05 158,31 17´896,95

1664 / 715 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
vedi art B.03.035.c 17896,95 17´896,95

SOMMANO % 17´896,95 4,00 715,88

1665 / 716 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
ELEVAZIONI PULVINI
Pulvini su pile da 1 a 5 - sviluppo superiore m/m 13,99 5,00 13,99 1,000 69,95
- sviluppo inferiore m/m 10.92 *(lung.=(13,99+7,85)/2) 5,00 10,92 1,000 54,60
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*5)*(lung.=4,40/2) 10,00 2,20 1,000 22,00

SOMMANO m² 146,55 22,43 3´287,12

1666 / 717 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
ELEVAZIONI PULVINI - inc 200 kg/m3 113,05 200,000 22´610,00

SOMMANO kg 22´610,00 1,86 42´054,60

1667 / 718 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
PULVINI AREA ORIZZONTALE 5,00 13,44 67,20
a detrarre ingombro pila 5,00 4,90 -24,50
PULVINI AREE VERTICALI
Pulvini su pile da 1 a 5 - sviluppo superiore m/m 13,99 5,00 13,99 1,000 69,95
- sviluppo inferiore m/m 10.92 *(lung.=(13,99+7,85)/2) 5,00 10,92 1,000 54,60
- chiusure inferiori *(par.ug.=2*5)*(lung.=4,40/2) 10,00 2,20 1,000 22,00

Sommano positivi m² 213,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189,25 225´812´159,16
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189,25 225´812´159,16

Sommano negativi m² -24,50

SOMMANO m² 189,25 31,66 5´991,66

1668 / 719 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
BAGGIOLI
Pile da 1 a 5 5,00 1,40 1,400 0,480 4,70

5,00 1,40 1,400 0,370 3,63

SOMMANO m³ 8,33 166,81 1´389,53

1669 / 720 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 1389,530 1´389,53

SOMMANO % 1´389,53 3,00 41,69

1670 / 721 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
BAGGIOLI
Pile da 1 a 5 *(par.ug.=4*5) 20,00 1,40 0,480 13,44
(par.ug.=4*5) 20,00 1,40 0,370 10,36

SOMMANO m² 23,80 22,43 533,83

1671 / 722 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
BAGGIOLI - inc 500 kg/cad
Pile da 1 a 5 *(par.ug.=2*5) 10,00 500,000 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 1,86 9´300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´829´415,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´829´415,87

CV.I Appoggi e giunti  (SbCat 67)

1672 / 2522 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.c SUPERFICIE CURVA ... ALE MASSIMA FINO A 6000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
CV01 - Isolatori
Spalla A 2,00 3450,000 6´900,00
Spalla B 2,00 3450,000 6´900,00

SOMMANO kN 13´800,00 1,03 14´214,00

1673 / 2523 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE A
B.07.028.1.d SUPERFICIE CURVA ... LE MASSIMA FINO A 10000 kN E

SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
VI06 - Isolatori
Pile da 1 a 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 8650,000 34´600,00

SOMMANO kN 34´600,00 1,20 41´520,00

1674 / 2524 SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
B.07.028.2.b SCORREVOLE  ... - 100 MM - - PER SCORRIMENTO MASSIMO

FINO A +/- 300 MM (%)
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
vedi  voci precedenti 14214,000 14´214,00

41520,000 41´520,00

SOMMANO % 55´734,00 25,00 13´933,50

1675 / 2525 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.e FINO A MM 400

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
Spalla A 6,00 6,00
Spalla B 8,30 8,30

SOMMANO ml 14,30 4´251,94 60´802,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´959´886,11
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´959´886,11

1676 / 2526 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
B.07.052.d ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
vedi voce precedente 60802,74 60´802,74

SOMMANO % 60´802,74 20,00 12´160,55

1677 / 2527 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO
B.07.060.e FINO A MM 400

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
Spalla A 0,75 0,75
Spalla B 0,75 0,75

SOMMANO ml 1,50 675,65 1´013,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´973´060,14
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´973´060,14

CV.L1 Impalcato: Soletta  (SbCat 68)

1678 / 723 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
IMPALCATO
l media 8,56 m 240,00 8,560 2´054,40
Casseforme di testata lato Venezia m2 2,600 2,60
lato Longarone m2 3,515 3,52

SOMMANO m² 2´060,52 53,71 110´670,53

1679 / 724 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
SOLETTA inc media 3,15 m3/m 240,00 3,150 756,00

SOMMANO m³ 756,00 166,81 126´108,36

1680 / 725 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5

(%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
vedi art B.03.035.d 126108,36

0 126´108,36

SOMMANO % 126´108,36 3,00 3´783,25

1681 / 726 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 80 kg/m2 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA l media 8,56 m 240,00 8,560 80,000 164´352,00

SOMMANO kg 164´352,00 1,86 305´694,72

1682 / 727 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
B.05.060 OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Zincatura - Incidenza 30 kg/m3 - vedi art B.03.035.d
SOLETTA inc media 3,15 m3/m 240,00 3,150 30,000 22´680,00

SOMMANO kg 22´680,00 0,99 22´453,20

1683 / 728 PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.08.002.1 CASSERATURA GETTI

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
PANNELLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´541´770,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226´541´770,20

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA
GETTI
Velette impalcato 2,00 240,00 0,700 336,00

SOMMANO m² 336,00 50,51 16´971,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´558´741,56
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226´558´741,56

CV.L2 Impalcato: Acciaio strutturale  (SbCat 69)

1684 / 729 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.001.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale CV01
INCIDENZA 250 kg/m2 *(lung.=30+30) 60,00 8,560 250,000 128´400,00

SOMMANO kg 128´400,00 4,53 581´652,00

1685 / 730 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355W (UNI
B.05.002.b EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO PER

SOLLEVAMENTO
OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO
Acciaio strutturale CV01
INCIDENZA 250 kg/m2 *(lung.=45*4) 180,00 8,560 250,000 385´200,00

SOMMANO kg 385´200,00 4,49 1´729´548,00

1686 / 731 VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER
B.09.155.d NUOVE OPERE - - CICLO "C"

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
ACCIAIO NON RIVESTITO
- CICLO "C"
Acciaio strutturale CV01
INCIDENZA verniciatura 0,0045 m2/kg - Incidenza acciaio 240 kg/m2
- m2 2054,40
vedi voci precedenti *(larg.=0,0045*240)*(H/peso=240*8,56) 1,080 2054,400 2´218,75

SOMMANO m² 2´218,75 29,54 65´541,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´935´483,44
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´935´483,44

CV.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione  (SbCat 70)

1687 / 732 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.a CALCESTRUZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Impermeabilizzazione VI07 *(larg.=8,56-1,5) 240,00 7,060 1´694,40

SOMMANO m² 1´694,40 26,93 45´630,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´981´113,63
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´981´113,63

CV.L Sovrastruttura stradale  (SbCat 71)

1688 / 733 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale CV01
Binder
(larg.=8,56-1,5) 240,00 7,060 0,060 101,66

SOMMANO m³ 101,66 210,27 21´376,05

1689 / 734 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON
XD.01.036.c IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO

SPESSORE DI 4 CM
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO DI USURA DRENANTE
- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Sovrastruttura stradale CV01
Usura
(larg.=8,56-1,5) 240,00 7,060 1´694,40

SOMMANO mq x 4 cm 1´694,40 15,00 25´416,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´027´905,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´027´905,68

CV.N Barriere di sicurezza  (SbCat 72)

1690 / 735 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2
G.06.001.b BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
FORNITURA
- H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Barriere H3BP 538,00 101,940 54´843,72

SOMMANO kg 54´843,72 3,36 184´274,90

1691 / 736 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA -
G.06.020.2.b CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

BARRIERE
BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Barriere H3BP 538,00 538,00

SOMMANO ml 538,00 46,50 25´017,00

1692 / 737 PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
G.001.064.3 LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4

DEL TIPO ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE
LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4
DEL TIPO ANAS O SIMILARI
Barriere - Antilancio 2,00 70,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 51,84 7´257,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´244´455,18
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´244´455,18

CV.O Segnaletica stradale  (SbCat 73)

1693 / 738 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
15
Discontinua tipo b 240,00 240,00

SOMMANO ml 240,00 0,53 127,20

1694 / 739 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIF ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
25
Continua tipo m 2,00 240,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 0,67 321,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´244´903,98
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´244´903,98

CV.Q Opere di finitura  (SbCat 75)

1695 / 740 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti
Spalla A *(lung.=213+213+49) 475,00 475,00
Spalla B *(lung.=33+33+12) 78,00 78,00

SOMMANO m² 553,00 141,36 78´172,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´323´076,06
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 229´323´076,06

ST01 - SOTTOVIA SU AS01 - E27  (Cat 32)
ST.D Movimenti di terra  (SbCat 100)

1696 / 1360 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione - inc 50,00 m2/m 2,00 12,000 50,000 1´200,00

SOMMANO m³ 1´200,00 15,73 18´876,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´341´952,06
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 229´341´952,06

ST.F Elevazione  (SbCat 102)

1697 / 1361 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazioni per ST01
Muri andatori *(larg.=(0,50+1,20)/2) 2,00 16,00 0,850 7,020 190,94

2,00 16,00 0,250 0,500 4,00
Muri di imbocco ad U 2,00 84,94 0,900 152,89

2,00 1,90 0,750 7,520 21,43
Sottovia 2,00 12,00 0,900 6,200 133,92

1,00 12,00 7,200 0,600 51,84

Parziale m³ 555,02

SOMMANO m³ 555,02 158,31 87´865,22

1698 / 1362 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Elevazioni per ST01
Vedi art B.03.035.c 87865,22 87´865,22

SOMMANO % 87´865,22 4,00 3´514,61

1699 / 1363 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazioni per ST01
Muri andatori *(par.ug.=2*2) 4,00 16,00 7,020 449,28
(par.ug.=2*2) 4,00 0,850 7,020 23,87
(par.ug.=2*2) 4,00 16,00 0,500 32,00
(par.ug.=2*2) 4,00 0,250 0,500 0,50
Muri di imbocco ad U *(par.ug.=2*2) 4,00 84,94 339,76
(par.ug.=2*2) 4,00 1,90 7,520 57,15

2,00 0,750 7,520 11,28
Sottovia *(par.ug.=2*2) 4,00 12,00 6,800 326,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,900 6,800 24,48

2,00 7,200 0,600 8,64
2,00 12,00 6,000 144,00

SOMMANO m² 1´417,36 22,43 31´791,38

1700 / 1364 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Elevazioni per ST01
Incidenza 120 kg/m3
vedi articolo Cls  elevazione B.03.035.c

120,00 555,020 66´602,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´602,40 229´465´123,27
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R I P O R T O 66´602,40 229´465´123,27

SOMMANO kg 66´602,40 1,86 123´880,46

1701 / 1365 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Drenaggi a tergo scatolare 12,00 0,600 0,850 6,12

SOMMANO m³ 6,12 28,49 174,36

1702 / 1366 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
Drenaggi 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 61,21 734,52

1703 / 1367 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Drenaggio 12,00 3,200 38,40

SOMMANO m² 38,40 3,72 142,85

1704 / 1368 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.a VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Sottovia ST01
Strato protettivo e massetto sp totale 15 cm 12,00 7,200 0,150 12,96

SOMMANO m³ 12,96 132,86 1´721,87

1705 / 1369 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Strato protettivo
Rete Ø6 maglia 15x15 inc 2,98 kg/m2
Sottovia ST01 12,00 7,200 2,980 257,47

Parziale kg 257,47
15% per sovrapposizione, legature, etc 0,15 257,470 38,62

Parziale kg 38,62

SOMMANO kg 296,09 2,37 701,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´592´479,06
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´592´479,06

1706 / 1370 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
B.06.095 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM
Sottovia ST01 12,00 11,200 134,40

SOMMANO m² 134,40 36,79 4´944,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´597´423,64
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´597´423,64

ST.G Sovrastruttura stradale  (SbCat 103)

1707 / 1371 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Sovrastruttura stradale ST01
Interno su AS01 12,00 4,000 0,840 40,32

SOMMANO m³ 40,32 34,61 1´395,48

1708 / 1372 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale ST01
Interno su AS01 12,00 4,000 0,100 4,80

SOMMANO m³ 4,80 210,27 1´009,30

1709 / 1373 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE
XD.01.021.a STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
Sovrastruttura stradale ST01
Usura
Interno su AS01 12,00 4,000 0,030 1,44

SOMMANO m³ 1,44 201,01 289,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´600´117,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´600´117,87

ST.H Opere di finitura e completamento  (SbCat 104)

1710 / 1374 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Elevazioni per ST01
Rivestimento imbocchi
Muri andatori 2,00 16,00 7,020 224,64
Muri di imbocco ad U 2,00 84,94 169,88
Sottovia 2,00 23,94 47,88

SOMMANO m² 442,40 141,36 62´537,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´662´655,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´662´655,53

ST02 - SOTTOVIA SU SV03  (Cat 33)
ST.D Movimenti di terra  (SbCat 100)

1711 / 1385 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Zone di transizione - inc 50,00 m2/m 2,00 16,910 50,000 1´691,00

SOMMANO m³ 1´691,00 15,73 26´599,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´689´254,96
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´689´254,96

ST.F Elevazione  (SbCat 102)

1712 / 1386 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazioni per ST02
Muri di imbocco ad U 2,00 93,53 0,900 168,35

2,00 0,25 20,910 0,220 2,30
2,00 65,90 0,900 118,62
2,00 0,25 14,160 0,220 1,56

Sottopasso 2,00 16,91 0,900 6,500 197,85

Parziale m³ 488,68

SOMMANO m³ 488,68 158,31 77´362,93

1713 / 1387 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Elevazioni per ST02
Vedi art B.03.035.c 77362,93 77´362,93

SOMMANO % 77´362,93 4,00 3´094,52

1714 / 1388 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazioni per ST02
Muri di imbocco ad U *(par.ug.=2*2) 4,00 95,53 382,12

2,00 0,25 20,910 10,46
2,00 20,910 0,220 9,20
2,00 0,900 3,050 5,49
2,00 0,25 0,220 0,11

(par.ug.=2*2) 4,00 65,90 263,60
2,00 0,25 14,160 7,08
2,00 14,160 0,220 6,23
2,00 0,900 3,050 5,49
2,00 0,25 0,220 0,11

Sottopasso *(par.ug.=2*2) 4,00 16,91 6,500 439,66
(par.ug.=2*2) 4,00 0,900 6,500 23,40

SOMMANO m² 1´152,95 22,43 25´860,67

1715 / 1389 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Elevazioni per ST02
Incidenza 120 kg/m3
vedi articolo Cls  elevazione B.03.035.c

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´795´573,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´795´573,08

120,00 488,680 58´641,60

SOMMANO kg 58´641,60 1,86 109´073,38

1716 / 1390 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA
B.07.015.b EPOSSIDICA

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
Sottovia ST02
Malta per appoggio travi *(par.ug.=2*20) 40,00 2,00 3,000 0,200 48,00

SOMMANO dm³ 48,00 10,52 504,96

1717 / 1391 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
B.07.050.b FINO A MM 100

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
Sottovia ST02
Cuscinetto in neoprene 2,00 16,91 33,82

SOMMANO ml 33,82 1´156,98 39´129,06

1718 / 1392 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.03.040.b PER ... FABBRICATI - - CLASSE DI RESISTENZA C45/55

(RCK>=55 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
PER ELEMENTI PREFABBRICATI
- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
Sottovia ST02
Soletta superiore  inc m2/m 7,010 15,000 7,010 105,15

SOMMANO m³ 105,15 212,84 22´380,13

1719 / 1393 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Solette
Incidenza 190 kg/m3
Sottopasso ST02 190,00 15,000 7,010 19´978,50

SOMMANO kg 19´978,50 1,86 37´160,01

1720 / 1394 TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "T" O A "I" - - PER
B.08.003.1.b LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M

OPERE D'ARTE
MANUFATTI PREFABBRICATI
TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.
TRAVI A "T" O A "I"
- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
Sottovia ST02 20,00 13,100 262,00

SOMMANO ml 262,00 309,93 81´201,66

1721 / 1395 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA
B.04.018.b PER IMPALCATI - - PER TRAVI MAGGIORI DI ML 8,00 FINO A

ML 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´085´022,28
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´085´022,28

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
IMPALCATI
- PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
Sottovia ST02 20,00

SOMMANO cad 20,00 257,77 5´155,40

1722 / 1396 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE
Sottovia ST02 16,91 13,100 221,52

SOMMANO m² 221,52 53,71 11´897,84

1723 / 1397 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Sottovia ST02: solette 2,00 7,010 14,02

1,00 15,000 2,600 39,00
1,00 15,000 1,250 18,75
1,00 15,000 2,050 30,75
1,00 15,000 0,630 9,45

SOMMANO m² 111,97 22,43 2´511,49

1724 / 1398 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Drenaggi a tergo scatolare 16,91 0,600 0,850 8,62

SOMMANO m³ 8,62 28,49 245,58

1725 / 1399 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
Drenaggi 16,91 16,91

SOMMANO ml 16,91 61,21 1´035,06

1726 / 1400 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.01.030.d DI S ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
Drenaggio 16,91 3,200 54,11

SOMMANO m² 54,11 3,72 201,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´106´068,94
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´106´068,94

1727 / 1401 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.a VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Sottovia ST02
Strato protettivo e massetto sp totale 15 cm 16,91 15,000 0,150 38,05

SOMMANO m³ 38,05 132,86 5´055,32

1728 / 1402 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Strato protettivo
Rete Ø6 maglia 15x15 inc 2,98 kg/m2
Sottovia ST02 16,91 15,000 2,980 755,88

Parziale kg 755,88
15% per sovrapposizione, legature, etc 0,15 755,880 113,38

Parziale kg 113,38

SOMMANO kg 869,26 2,37 2´060,15

1729 / 1403 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
B.06.095 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM
Sottovia ST02 16,91 18,000 304,38

SOMMANO m² 304,38 36,79 11´198,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´124´382,55
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 230´124´382,55

ST.G Sovrastruttura stradale  (SbCat 103)

1730 / 1404 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sovrastruttura stradale ST02
Interno su SV03 16,91 4,000 0,100 6,76

SOMMANO m³ 6,76 210,27 1´421,43

1731 / 1405 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE
XD.01.021.a STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
Sovrastruttura stradale ST02
Usura
Interno su SV03 16,91 4,000 0,030 2,03

SOMMANO m³ 2,03 201,01 408,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´126´212,03
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 230´126´212,03

ST.H Opere di finitura e completamento  (SbCat 104)

1732 / 1406 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Elevazioni per ST02
Rivestimento imbocco 2,00 95,53 191,06

1,00 7,01 7,01
2,00 0,900 3,050 5,49
2,00 0,25 0,220 0,11
2,00 65,90 131,80
1,00 7,01 7,01
2,00 0,900 3,050 5,49
2,00 0,25 0,220 0,11

SOMMANO m² 348,08 141,36 49´204,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´175´416,62
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R I P O R T O 230´175´416,62

MS01 - MURO DI SOSTEGNO - E03_DX - L=72,00 m  (Cat 34)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1733 / 1434 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS01 - inc 4,47 m3/m 72,00 4,470 321,84
Veletta 28,800 28,80

SOMMANO m³ 350,64 158,31 55´509,82

1734 / 1435 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS01
longitudinali - inc 10,295 m2/m 72,00 10,295 741,24
trasversali 2,00 3,000 6,00

2,00 3,750 7,50
4,00 4,500 18,00
2,00 5,250 10,50

SOMMANO m² 783,24 22,43 17´568,07

1735 / 1436 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 350,640 42´076,80

SOMMANO kg 42´076,80 1,86 78´262,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´326´757,36
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R I P O R T O 230´326´757,36

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1736 / 1437 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS01 - inc 4,634 m 72,00 4,634 333,65

SOMMANO m² 333,65 141,36 47´164,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´373´922,12
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R I P O R T O 230´373´922,12

MS02 - MURO DI CONTRORIPA DI PULIZIA - E20_SX -
L=484,00 m  (Cat 35)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1737 / 1451 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS02 - inc 1.339 m3/m 484,00 1,339 648,08
Veletta 193,600 193,60

SOMMANO m³ 841,68 158,31 133´246,36

1738 / 1452 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS02
longitudinali - inc 6.015 m2/m 484,00 6,015 2´911,26
trasversali 40,00 0,550 3,000 66,00

SOMMANO m² 2´977,26 22,43 66´779,94

1739 / 1453 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 841,680 101´001,60

SOMMANO kg 101´001,60 1,86 187´862,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´761´811,40



pag. 551

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´761´811,40

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1740 / 1454 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS02 484,00 2,500 1´210,00

SOMMANO m² 1´210,00 141,36 171´045,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´932´857,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´932´857,00

MS03 - MURO DI SOSTEGNO - E43_DX - L=28,00 m  (Cat 36)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1741 / 1467 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS03 - inc 6,264 m3/m 28,00 6,264 175,39
Veletta 11,200 11,20

SOMMANO m³ 186,59 158,31 29´539,06

1742 / 1468 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS03
longitudinali - inc 16,154 m2/m 28,00 16,154 452,31
trasversali 2,00 0,900 8,000 14,40
(larg.=(1,25+,75)/2) 2,00 1,000 9,000 18,00

SOMMANO m² 484,71 22,43 10´872,05

1743 / 1469 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 186,590 22´390,80

SOMMANO kg 22´390,80 1,86 41´646,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´014´915,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´014´915,00

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1744 / 1470 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS03 - inc 7,557 m 28,00 7,557 211,60

SOMMANO m² 211,60 141,36 29´911,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´044´826,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´044´826,78

MS04 - MURO DI SOSTEGNO - E49_DX - L=159,00 m  (Cat 37)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1745 / 1483 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS04 - inc 6,11 m3/m 159,00 6,110 971,49
Veletta 63,600 63,60

SOMMANO m³ 1´035,09 158,31 163´865,10

1746 / 1484 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS04
longitudinali - inc 15,268 m2/m 159,00 15,268 2´427,61
trasversali 2,00 0,800 6,000 9,60

2,00 0,850 7,000 11,90
2,00 0,900 8,000 14,40

(larg.=(1,25+,75)/2) 8,00 1,000 9,000 72,00

SOMMANO m² 2´535,51 22,43 56´871,49

1747 / 1485 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 1035,090 124´210,80

SOMMANO kg 124´210,80 1,86 231´032,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´496´595,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´496´595,46

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1748 / 1486 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS04 - inc 7,115 m 159,00 7,115 1´131,29

SOMMANO m² 1´131,29 141,36 159´919,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´656´514,61
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´656´514,61

MS05 - MURO DI SOSTEGNO - E49_SX - L=135,00 m  (Cat 38)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1749 / 1499 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS05 - inc 6,16 m3/m 135,00 6,160 831,60
Veletta 54,000 54,00

SOMMANO m³ 885,60 158,31 140´199,34

1750 / 1500 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS05
longitudinali - inc 15,749 m2/m 135,00 15,749 2´126,12

2,00 0,850 5,250 8,93
5,00 0,900 8,000 36,00

(larg.=(1,25+,75)/2) 5,00 1,000 9,000 45,00

SOMMANO m² 2´216,05 22,43 49´706,00

1751 / 1501 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 885,600 106´272,00

SOMMANO kg 106´272,00 1,86 197´665,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´044´085,87



pag. 557

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´044´085,87

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1752 / 1502 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS05 - inc 7,557 m 135,00 7,355 992,93

SOMMANO m² 992,93 141,36 140´360,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´184´446,45
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´184´446,45

MS06 - MURO DI SOSTEGNO - E53_DX - L=107,00 m  (Cat 39)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1753 / 1513 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS06 - inc 6,422 m3/m 107,00 6,422 687,15
Veletta 42,800 42,80

SOMMANO m³ 729,95 158,31 115´558,38

1754 / 1514 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS06
longitudinali - inc 16,343 m2/m 107,00 16,343 1´748,70
trasversali 4,00 0,900 8,000 28,80
(larg.=(1,25+,75)/2) 5,00 1,000 9,000 45,00

SOMMANO m² 1´822,50 22,43 40´878,68

1755 / 1515 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 729,950 87´594,00

SOMMANO kg 87´594,00 1,86 162´924,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´503´808,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´503´808,35

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1756 / 1516 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS06 - inc 7,651 m 107,00 7,651 818,66

SOMMANO m² 818,66 141,36 115´725,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´619´534,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´619´534,13

MS07 - MURO DI SOSTEGNO - E53_SX - L= 207,00 m  (Cat 40)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1757 / 1527 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS07 - inc 5,058 m3/m 107,00 5,058 541,21
Veletta 82,800 82,80

SOMMANO m³ 624,01 158,31 98´787,02

1758 / 1528 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS07
longitudinali - inc 13,578 m2/m 207,00 13,578 2´810,65
trasversali 3,00 0,725 5,000 10,88

2,00 0,750 6,000 9,00
3,00 0,775 7,000 16,28
4,00 1,000 8,000 32,00
5,00 1,500 9,000 67,50

SOMMANO m² 2´946,31 22,43 66´085,73

1759 / 1529 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 624,010 74´881,20

SOMMANO kg 74´881,20 1,86 139´279,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´923´685,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´923´685,91

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1760 / 1530 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS07 - inc 6,272 m 207,00 6,272 1´298,30

SOMMANO m² 1´298,30 141,36 183´527,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´107´213,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233´107´213,60

MS08 - MURO DI SOSTEGNO - E74_DX - L= 105,00 m  (Cat 41)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1761 / 1543 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS08 - inc 5,747 m3/m 105,00 5,747 603,44
Veletta 42,000 42,00

SOMMANO m³ 645,44 158,31 102´179,61

1762 / 1544 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS08
longitudinali - inc 14,925 m2/m 105,00 14,925 1´567,13
trasversali 1,00 0,800 6,000 4,80

2,00 0,850 7,000 11,90
3,00 0,900 8,000 21,60

(larg.=(1,25+,75)/2) 2,00 1,000 9,000 18,00
(larg.=(1,25+,75)/2) 1,00 1,000 10,000 10,00

SOMMANO m² 1´633,43 22,43 36´637,83

1763 / 1545 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 645,440 77´452,80

SOMMANO kg 77´452,80 1,86 144´062,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´390´093,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233´390´093,25

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1764 / 1546 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS08 - inc 6,944 m 105,00 6,944 729,12

SOMMANO m² 729,12 141,36 103´068,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´493´161,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233´493´161,65

MS09 - MURO DI SOSTEGNO - E80_DX - L= 553,50 m  (Cat 42)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1765 / 1559 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS09 - inc 2,433 m3/m 553,50 2,433 1´346,67
Veletta 221,400 221,40

SOMMANO m³ 1´568,07 158,31 248´241,16

1766 / 1560 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS09
longitudinali - inc 8,033 m2/m 553,50 8,033 4´446,27
trasversali 8,00 0,650 3,000 15,60

20,00 0,700 4,000 56,00
10,00 0,750 5,000 37,50
3,00 0,800 6,000 14,40
3,00 0,850 7,000 17,85
2,00 0,900 8,000 14,40

SOMMANO m² 4´602,02 22,43 103´223,31

1767 / 1561 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 1568,070 188´168,40

SOMMANO kg 188´168,40 1,86 349´993,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´194´619,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´194´619,34

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1768 / 1562 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS09 - inc 3,506 m 553,50 3,506 1´940,57

SOMMANO m² 1´940,57 141,36 274´318,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´468´938,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´468´938,32

MS10 - MURO DI SOSTEGNO - E80_SX - L= 155,00 m  (Cat 43)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1769 / 1575 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS10 - inc 3,408 m3/m 155,00 3,408 528,24
Veletta 62,000 62,00

SOMMANO m³ 590,24 158,31 93´440,89

1770 / 1576 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS10
longitudinali - inc 10,549 m2/m 155,00 10,549 1´635,10
trasversali 3,00 0,700 4,000 8,40

3,00 0,750 5,000 11,25
3,00 0,800 6,000 14,40
3,00 0,850 7,000 17,85
1,00 0,900 8,000 7,20

SOMMANO m² 1´694,20 22,43 38´000,91

1771 / 1577 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 590,240 70´828,80

SOMMANO kg 70´828,80 1,86 131´741,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´732´121,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´732´121,69

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1772 / 1578 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS10 - inc 4,761 m 155,00 4,761 737,96

SOMMANO m² 737,96 141,36 104´318,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´836´439,72
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´836´439,72

MS11 - MURO DI SOSTEGNO - E87_SX - L=   67,00 m  (Cat 44)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1773 / 1591 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS11 - inc 3,849 m3/m 67,00 3,849 257,88
Veletta 26,800 26,80

SOMMANO m³ 284,68 158,31 45´067,69

1774 / 1592 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS11
longitudinali - inc 10,549 m2/m 67,00 10,549 706,78
trasversali 1,00 0,750 5,000 3,75

3,00 0,800 6,000 14,40
1,00 0,850 7,000 5,95
1,00 0,900 8,000 7,20

SOMMANO m² 738,08 22,43 16´555,13

1775 / 1593 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 284,680 34´161,60

SOMMANO kg 34´161,60 1,86 63´540,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´961´603,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´961´603,12

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1776 / 1594 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS11 - inc 5,706 m 67,00 5,706 382,30

SOMMANO m² 382,30 141,36 54´041,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´015´645,05
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´015´645,05

MS12 - MURO DI SOSTEGNO - E89_DX - L=   32,00 m  (Cat 45)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1777 / 1607 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS12 - inc 7,436 m3/m 32,00 7,436 237,95
Veletta 12,800 12,80

SOMMANO m³ 250,75 158,31 39´696,23

1778 / 1608 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS12
longitudinali - inc 18,022 m2/m 32,00 18,022 576,70
trasversali *(larg.=(1,25+,75)/2) 2,00 1,000 9,000 18,00
(larg.=(1,25+,75)/2) 1,00 1,000 10,000 10,00

SOMMANO m² 604,70 22,43 13´563,42

1779 / 1609 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 250,750 30´090,00

SOMMANO kg 30´090,00 1,86 55´967,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´124´872,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´124´872,10

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1780 / 1610 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS12 - inc 8,489 m 32,00 8,489 271,65

SOMMANO m² 271,65 141,36 38´400,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´163´272,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´163´272,54

MS13 - MURO DI CONTRORIPA - E89_SX - L= 30,00 m  (Cat
46)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1781 / 1625 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS13 - inc 1.339 m3/m 30,00 2,538 76,14
Veletta 12,000 12,00

SOMMANO m³ 88,14 158,31 13´953,44

1782 / 1626 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.b RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Per muro MS13 - calcestruzzo sacrificale 82,280 82,28

SOMMANO m³ 82,28 132,86 10´931,72

1783 / 1627 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS13
longitudinali - inc 8.46 m2/m 30,00 8,460 253,80
trasversali 2,00 0,675 5,000 6,75

SOMMANO m² 260,55 22,43 5´844,14

1784 / 1628 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 88,140 10´576,80

SOMMANO kg 10´576,80 1,86 19´672,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´213´674,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´213´674,69

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1785 / 1629 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS13 - inc 3,719 m 30,00 3,719 111,57

SOMMANO m² 111,57 141,36 15´771,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´229´446,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´229´446,23

MS14 - MURO DI CONTRORIPA - E90_SX - L= 42,00 m  (Cat
47)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1786 / 1311 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS14 - inc 4.649 m3/m 42,00 4,649 195,26
Veletta 16,800 16,80

SOMMANO m³ 212,06 158,31 33´571,22

1787 / 1312 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.b RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Per muro MS14 - calcestruzzo sacrificale 106,130 106,13

SOMMANO m³ 106,13 132,86 14´100,43

1788 / 1313 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS14
longitudinali - inc 12.666 m2/m 42,00 12,666 531,97
trasversali 3,00 0,535 7,000 11,24

SOMMANO m² 543,21 22,43 12´184,20

1789 / 1314 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 212,060 25´447,20

SOMMANO kg 25´447,20 1,86 47´331,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´336´633,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´336´633,87

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1790 / 1315 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS14 - inc 5,817 m 42,00 5,817 244,31

SOMMANO m² 244,31 141,36 34´535,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´371´169,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´371´169,53

MS15 - MURO DI CONTRORIPA - E91_SX - L= 76,00 m  (Cat
48)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1791 / 1325 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS15 - inc 7.381 m3/m 76,00 7,381 560,96
Veletta 30,400 30,40

SOMMANO m³ 591,36 158,31 93´618,20

1792 / 1326 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.b RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Per muro MS15 - calcestruzzo sacrificale 254,730 254,73

SOMMANO m³ 254,73 132,86 33´843,43

1793 / 1327 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS15
longitudinali - inc 16.80 m2/m 76,00 16,800 1´276,80
trasversali 1,00 0,535 7,000 3,75

1,00 0,545 9,000 4,91
3,00 0,550 10,000 16,50

SOMMANO m² 1´301,96 22,43 29´202,96

1794 / 1328 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 591,360 70´963,20

SOMMANO kg 70´963,20 1,86 131´991,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´659´825,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´659´825,67

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1795 / 1329 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS15 - inc 7,897 m 76,00 7,879 598,80

SOMMANO m² 598,80 141,36 84´646,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´744´472,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´744´472,04

MS16 - MURO DI SOSTEGNO - E92_DX - L= 103,00 m  (Cat 49)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1796 / 1642 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS16 - inc 1,956 m3/m 103,00 1,956 201,47
Veletta 41,200 41,20

SOMMANO m³ 242,67 158,31 38´417,09

1797 / 1643 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS16
longitudinali - inc 6,995 m2/m 103,00 6,995 720,49
trasversali 1,00 0,650 3,000 1,95

8,00 0,700 4,000 22,40
1,00 0,750 5,000 3,75

SOMMANO m² 748,59 22,43 16´790,87

1798 / 1644 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 242,670 29´120,40

SOMMANO kg 29´120,40 1,86 54´163,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´853´843,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´853´843,94

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1799 / 1645 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS16 - inc 2,998 m 103,00 2,998 308,79

SOMMANO m² 308,79 141,36 43´650,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´897´494,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´897´494,49

MS17 - MURO DI CONTRORIPA - E92_SX - L= 75,00 m  (Cat
50)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1800 / 1655 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS17 - inc 5.783 m3/m 75,00 5,783 433,73
Veletta 30,000 30,00

SOMMANO m³ 463,73 158,31 73´413,10

1801 / 1656 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.b RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Per muro MS17 - calcestruzzo sacrificale 223,380 223,38

SOMMANO m³ 223,38 132,86 29´678,27

1802 / 1657 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS17
longitudinali - inc 16.80 m2/m 76,00 16,800 1´276,80
trasversali 1,00 0,535 7,000 3,75

1,00 0,545 9,000 4,91
3,00 0,550 10,000 16,50

SOMMANO m² 1´301,96 22,43 29´202,96

1803 / 1658 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 591,360 70´963,20

SOMMANO kg 70´963,20 1,86 131´991,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´161´780,37
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´161´780,37

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1804 / 1659 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS17 - inc 6,946 m 75,00 6,946 520,95

SOMMANO m² 520,95 141,36 73´641,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´235´421,86
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´235´421,86

MS18 - MURO DI SOSTEGNO - E110_DX - L=145,00 m  (Cat 51)
MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1805 / 1682 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS18 - inc 5,632 m3/m 145,00 5,632 816,64
Veletta 58,000 58,00

SOMMANO m³ 874,64 158,31 138´464,26

1806 / 1683 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS18
longitudinali - inc 14,025 m2/m 145,00 14,025 2´033,63
trasversali 1,00 0,650 3,000 1,95

2,00 0,750 5,000 7,50
3,00 0,850 7,000 17,85
3,00 0,950 8,000 22,80
1,00 1,050 9,000 9,45
2,00 1,150 10,000 23,00

SOMMANO m² 2´116,18 22,43 47´465,92

1807 / 1684 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 874,640 104´956,80

SOMMANO kg 104´956,80 1,86 195´219,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´616´571,69
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´616´571,69

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1808 / 1685 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS18 - inc 6,50 m 145,00 6,500 942,50

SOMMANO m² 942,50 141,36 133´231,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´749´803,49
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´749´803,49

MS19 - MURO DI CONTRORIPA - E110_SX - L= 120,00 m  (Cat
52)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1809 / 1716 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS19 - inc 5,529 m3/m 120,00 5,529 663,48
Veletta 48,000 48,00

SOMMANO m³ 711,48 158,31 112´634,40

1810 / 1717 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.b RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Per muro MS19 - calcestruzzo sacrificale 549,930 549,93

SOMMANO m³ 549,93 132,86 73´063,70

1811 / 1718 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS19
longitudinali - inc 14,136 m2/m 120,00 14,136 1´696,32
trasversali 1,00 0,525 7,000 3,68

1,00 0,545 9,000 4,91
8,00 0,550 10,000 44,00

SOMMANO m² 1´748,91 22,43 39´228,05

1812 / 1719 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 711,480 85´377,60

SOMMANO kg 85´377,60 1,86 158´802,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´133´531,98
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´133´531,98

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1813 / 1720 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS19 - inc 6,55 m 120,00 6,550 786,00

SOMMANO m² 786,00 141,36 111´108,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´244´640,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´244´640,94

MS20 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO - SV01EU_DX -
L=32,40 m  (Cat 53)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1814 / 1737 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS20 - inc 8,037 m3/m 32,40 8,037 260,40
Veletta 12,960 12,96

SOMMANO m³ 273,36 158,31 43´275,62

1815 / 1738 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS20
longitudinali - inc 17,465 m2/m 32,40 17,465 565,87
trasversali 2,00 0,545 9,000 9,81

1,00 0,550 10,000 5,50

SOMMANO m² 581,18 22,43 13´035,87

1816 / 1739 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 273,360 32´803,20

SOMMANO kg 32´803,20 1,86 61´013,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´361´966,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´361´966,38

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1817 / 1740 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS20 - inc 8,21 m 32,40 8,210 266,00

SOMMANO m² 266,00 141,36 37´601,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´399´568,14
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´399´568,14

MS21 - MURO DI SOTTOSCARPA SVINCOLO - SV01EU_DX -
L=97,20 m  (Cat 54)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1818 / 1757 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS21 - inc 5,348 m3/m 97,20 5,348 519,83
Veletta 38,880 38,88

SOMMANO m³ 558,71 158,31 88´449,38

1819 / 1758 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS21
longitudinali - inc 13,257 m2/m 97,20 13,257 1´288,58
trasversali 3,00 0,530 1,59

2,00 0,535 1,07
3,00 0,540 1,62

SOMMANO m² 1´292,86 22,43 28´998,85

1820 / 1759 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 558,710 67´045,20

SOMMANO kg 67´045,20 1,86 124´704,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´641´720,44
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´641´720,44

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1821 / 1760 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS21 - inc 6,112 m 97,20 6,112 594,09

SOMMANO m² 594,09 141,36 83´980,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´725´701,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´725´701,00

MS22 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO SV02- SV02EE_DX -
L= 89,00 m  (Cat 55)

MS.E Elevazioni  (SbCat 86)

1822 / 1773 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per muro MS22 - inc 4,32 m3/m 89,00 4,320 384,48
Veletta 35,600 35,60

SOMMANO m³ 420,08 158,31 66´502,86

1823 / 1774 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per muro MS22
longitudinali - inc 12,867 m2/m 89,00 12,867 1´145,16
trasversali 4,00 0,530 6,000 12,72

2,00 0,535 7,000 7,49
1,00 0,540 8,000 4,32

SOMMANO m² 1´169,69 22,43 26´236,15

1824 / 1775 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 420,080 50´409,60

SOMMANO kg 50´409,60 1,86 93´761,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´912´201,87
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´912´201,87

MS.F Opere di finitura  (SbCat 87)

1825 / 1776 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimenti muro MS22 - inc 5,917 m 89,00 5,917 526,61

SOMMANO m² 526,61 141,36 74´441,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´986´643,46
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´986´643,46

TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 5200,00  (Cat 56)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

1826 / 2185 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m *(par.ug.=5,5*36,70) 201,85 201,85
Scavo per sistemazione lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=35+35) 70,00 70,00

SOMMANO m³ 271,85 7,16 1´946,45

1827 / 2211 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 271,850 12´233,25

SOMMANO mc x km 12´233,25 0,25 3´058,31

1828 / 2212 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1829 / 2213 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

1830 / 2214 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 271,850 543,70

SOMMANO t 543,70 7,25 3´941,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´996´288,65
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´996´288,65

1831 / 2215 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato *(par.ug.=5,5*36,70) 201,85 201,85

SOMMANO m³ 201,85 15,73 3´175,10

1832 / 2216 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(5*36,70)+(4*12)+(4*
10)) 271,50 271,50

SOMMANO m² 271,50 0,37 100,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´999´564,21



pag. 594

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´999´564,21

TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

1833 / 2217 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare e muri d'ala 7,50 3,500 26,25

SOMMANO m³ 26,25 88,42 2´321,03

1834 / 2218 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(36,70*2,8)+(4*1,2*12)+
(4*1,2*10)) 208,36 208,36

SOMMANO m³ 208,36 153,92 32´070,77

1835 / 2219 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 32070,770 32´070,77

SOMMANO % 32´070,77 4,00 1´282,83

1836 / 2220 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 32070,770 32´070,77

SOMMANO % 32´070,77 4,00 1´282,83

1837 / 2221 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=36,70+28,8+24) 89,50 89,50

SOMMANO m² 89,50 22,43 2´007,49

1838 / 2222 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´038´529,16
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ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare e muri d'ala 121,69 120,000 14´602,80

SOMMANO kg 14´602,80 1,86 27´161,21

1839 / 2223 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(2,75*36,70)+(1,85*12)+
(1,85*10)) 141,63 141,63

SOMMANO m³ 141,63 158,31 22´421,45

1840 / 2224 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 22421,450 22´421,45

SOMMANO % 22´421,45 4,00 896,86

1841 / 2225 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 22421,450 22´421,45

SOMMANO % 22´421,45 4,00 896,86

1842 / 2226 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=84+70+(90*2)) 334,00 334,00

SOMMANO m² 334,00 22,43 7´491,62

1843 / 2227 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare *(par.ug.=36,70*2) 73,40 73,40

SOMMANO m² 73,40 17,23 1´264,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´098´661,84
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1844 / 2228 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare e muri d'ala 126,05 120,000 15´126,00

SOMMANO kg 15´126,00 1,86 28´134,36

1845 / 2229 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare *(lung.=(9,6*2)+2,4) 21,60 21,60

SOMMANO ml 21,60 17,23 372,17

1846 / 2230 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(par.ug.=(90*2)+(36,70*3)) 290,10 290,10

SOMMANO m² 290,10 25,69 7´452,67

1847 / 2231 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

1848 / 2232 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=(8*12)+(8*10)) 176,00 176,00

SOMMANO m² 176,00 31,66 5´572,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´142´145,32
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

1849 / 2233 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 35,00

SOMMANO m² 35,00 50,06 1´752,10

1850 / 2234 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=1*6*1*0,5) 3,00 3,00

SOMMANO m³ 3,00 129,39 388,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´144´285,59
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TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 7040,00  (Cat 57)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

1851 / 2647 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e vasche - h media 1.00 m *(lung.=7,4+34,5+7,4) 5,50 49,30 271,15

SOMMANO m³ 271,15 7,16 1´941,43

1852 / 2648 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2647 [m³ 271.15] 45,000 12´201,75

SOMMANO mc x km 12´201,75 0,25 3´050,44

1853 / 2649 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1854 / 2650 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

1855 / 2651 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2647 [m³ 271.15] 2,000 542,30

SOMMANO t 542,30 7,25 3´931,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´153´907,74
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

1856 / 2652 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato 5,50 34,50 189,75

SOMMANO m³ 189,75 15,73 2´984,77

1857 / 2653 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare 3,80 34,50 131,10

SOMMANO m² 131,10 0,37 48,51

1858 / 2654 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare 7,70 3,600 27,72

SOMMANO m³ 27,72 88,42 2´451,00

1859 / 2655 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare 20,00 2,800 56,00

SOMMANO m³ 56,00 153,92 8´619,52

1860 / 2656 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 8619,520 8´619,52

SOMMANO % 8´619,52 4,00 344,78

1861 / 2657 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´168´356,32
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PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 8619,520 8´619,52

SOMMANO % 8´619,52 4,00 344,78

1862 / 2658 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare *(lung.=(7,4+34,5+7,4+2,8)) 2,00 52,10 0,400 41,68

SOMMANO m² 41,68 22,43 934,88

1863 / 2659 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare
Vedi voce n° 2655 [m³ 56.00] 120,000 6´720,00

SOMMANO kg 6´720,00 1,86 12´499,20

1864 / 2660 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare 2,75 34,50 94,88
(par.ug.=2*6,7) 13,40 13,40

SOMMANO m³ 108,28 158,31 17´141,81

1865 / 2661 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 17114,810 17´114,81

SOMMANO % 17´114,81 4,00 684,59

1866 / 2662 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 17114,810 17´114,81

SOMMANO % 17´114,81 4,00 684,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´200´646,17
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1867 / 2663 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare 4,00 34,50 2,400 331,20
(par.ug.=2*1,85) 3,70 3,70
Elevazione scatolare - vasche  *(par.ug.=4*12) 48,00 48,00
Elevazione scatolare - vasche 4,00 2,80 1,100 12,32
Elevazione scatolare - vasche 4,00 0,40 1,100 1,76

SOMMANO m² 396,98 22,43 8´904,26

1868 / 2664 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare 2,00 34,50 69,00

SOMMANO m² 69,00 17,23 1´188,87

1869 / 2665 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare
Vedi voce n° 2660 [m³ 108.28] 120,000 12´993,60

SOMMANO kg 12´993,60 1,86 24´168,10

1870 / 2666 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare *(lung.=(9,6)+2*2,4) 14,40 14,40

SOMMANO ml 14,40 17,23 248,11

1871 / 2667 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(lung.=7,4+34,5+7,4) 49,30 3,000 147,90

SOMMANO m² 147,90 25,69 3´799,55

1872 / 2668 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 2,00 369,720 739,44

SOMMANO kg 739,44 5,28 3´904,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´242´859,30
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

1873 / 2669 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 35,00

SOMMANO m² 35,00 50,06 1´752,10

1874 / 2670 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=1*6*1*0,5) 3,00 3,00

SOMMANO m³ 3,00 129,39 388,17

1875 / 2671 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=1*6*1*0,5) 3,00 3,00

SOMMANO m³ 3,00 129,39 388,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´245´387,74
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TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 7099,50  (Cat 58)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

1876 / 2235 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare - h media 1.00 m 5,42 49,300 267,21

SOMMANO m³ 267,21 7,16 1´913,22

1877 / 2236 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica ulteriore distanza oltre i primii 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 267,210 12´024,45

SOMMANO mc x km 12´024,45 0,25 3´006,11

1878 / 2237 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1879 / 2238 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

1880 / 2239 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 267,210 534,42

SOMMANO t 534,42 7,25 3´874,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´254´880,22
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´254´880,22

1881 / 2240 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato 5,50 34,50 189,75

SOMMANO m³ 189,75 15,73 2´984,77

1882 / 2241 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare 49,31 3,100 152,86

SOMMANO m² 152,86 0,37 56,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´257´921,55
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´257´921,55

TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

1883 / 2242 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare 7,70 3,100 23,87

SOMMANO m³ 23,87 88,42 2´110,59

1884 / 2243 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare 20,81 2,800 58,27

SOMMANO m³ 58,27 153,92 8´968,92

1885 / 2244 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 8968,920 8´968,92

SOMMANO % 8´968,92 4,00 358,76

1886 / 2245 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 8968,920 8´968,92

SOMMANO % 8´968,92 4,00 358,76

1887 / 2246 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare  *(lung.=49,30+2,8) 2,00 52,10 0,400 41,68

SOMMANO m² 41,68 22,43 934,88

1888 / 2247 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´270´653,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´270´653,46

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare 58,27 120,000 6´992,40

SOMMANO kg 6´992,40 1,86 13´005,86

1889 / 2248 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare  *(par.ug.=2*90,36) 180,72 0,400 72,29
Elevazione vasca 2,00 2,00 0,400 1,000 1,60
Copertura 14,04 2,80 39,31

SOMMANO m³ 113,20 158,31 17´920,69

1890 / 2249 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 17920,690 17´920,69

SOMMANO % 17´920,69 4,00 716,83

1891 / 2250 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 17920,690 17´920,69

SOMMANO % 17´920,69 4,00 716,83

1892 / 2251 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare  *(par.ug.=4*90,36) 361,44 361,44
Elevazione scatolare vasca 4,00 2,00 1,000 8,00

SOMMANO m² 369,44 22,43 8´286,54

1893 / 2252 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare 34,50 2,000 69,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69,00 238´311´300,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69,00 238´311´300,21

SOMMANO m² 69,00 17,23 1´188,87

1894 / 2253 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare e vasca 113,20 120,000 13´584,00

SOMMANO kg 13´584,00 1,86 25´266,24

1895 / 2254 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare *(lung.=9,6+2*2,4) 14,40 14,40

SOMMANO ml 14,40 17,23 248,11

1896 / 2255 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(par.ug.=106,86*2+2,8*34,5+1*2,8) 313,12 313,12

SOMMANO m² 313,12 25,69 8´044,05

1897 / 2256 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´347´999,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´347´999,60

TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 8986,00  (Cat 59)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

1898 / 2672 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m *(par.ug.=5,5*47,10) 259,05 259,05
Scavo per sistemazione lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=64,80+64,80) 129,60 129,60

SOMMANO m³ 388,65 7,16 2´782,73

1899 / 2673 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 388,650 17´489,25

SOMMANO mc x km 17´489,25 0,25 4´372,31

1900 / 2674 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1901 / 2675 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

1902 / 2676 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 388,650 777,30

SOMMANO t 777,30 7,25 5´635,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´361´488,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´361´488,67

1903 / 2677 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato *(par.ug.=5,5*47,10) 259,05 259,05

SOMMANO m³ 259,05 15,73 4´074,86

1904 / 2678 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(5*47,1)+(4*12)+(4*10)) 323,50 323,50

SOMMANO m² 323,50 0,37 119,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´365´683,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´365´683,23

TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

1905 / 2679 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.e BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

240 FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN250 (Lung.=16m) 40,00 16,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 47,44 30´361,60

1906 / 2680 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN250 (lung=16m) 40,00 16,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 24,44 15´641,60

1907 / 2681 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 40,00 16,000 39,000 24´960,00

SOMMANO kg 24´960,00 2,58 64´396,80

1908 / 2682 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=40*4) 160,00 0,80 3,551 454,53

Parziale kg 454,53
5% per saldatura 0,05 454,530 22,73

Parziale kg 22,73

SOMMANO kg 477,26 1,86 887,70

1909 / 2683 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA

Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=16-3) 40,00 2,00 13,000 1´040,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´040,00 238´476´970,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´040,00 238´476´970,93

SOMMANO cad 1´040,00 7,21 7´498,40

1910 / 2684 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cordolo Micropali *(lung.=5+4+7) 16,00 0,600 1,000 9,60

SOMMANO m³ 9,60 153,92 1´477,63

1911 / 2685 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cordolo Micropali *(lung.=5+4+7) 2,00 16,00 1,000 32,00
2,00 0,60 1,000 1,20

SOMMANO m² 33,20 22,43 744,68

1912 / 2686 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

cordolo micropali - Inc 100 kg/m3
9,60 100,000 960,00

SOMMANO kg 960,00 1,86 1´785,60

1913 / 2687 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare e muri d'ala *(par.ug.=7,50+2) 9,50 3,500 33,25

SOMMANO m³ 33,25 88,42 2´939,97

1914 / 2688 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(47,1*2,8)+(4*1,2*12)+(4*
1,2*10)) 237,48 237,48

SOMMANO m³ 237,48 153,92 36´552,92

1915 / 2689 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´527´970,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´527´970,13

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 36552,920 36´552,92

SOMMANO % 36´552,92 4,00 1´462,12

1916 / 2690 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 36552,920 36´552,92

SOMMANO % 36´552,92 4,00 1´462,12

1917 / 2691 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=47,1+28,8+24) 99,90 99,90

SOMMANO m² 99,90 22,43 2´240,76

1918 / 2692 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare e muri d'ala 237,48 120,000 28´497,60

SOMMANO kg 28´497,60 1,86 53´005,54

1919 / 2693 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(2,75*47,1)+(1,85*12)+
(1,85*10)) 170,23 170,23

SOMMANO m³ 170,23 158,31 26´949,11

1920 / 2694 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 26949,110 26´949,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´949,11 238´613´089,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´949,11 238´613´089,78

SOMMANO % 26´949,11 4,00 1´077,96

1921 / 2695 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 26949,110 26´949,11

SOMMANO % 26´949,11 4,00 1´077,96

1922 / 2696 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=84+70+(113,5*2)) 381,00 381,00

SOMMANO m² 381,00 22,43 8´545,83

1923 / 2697 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare *(par.ug.=47,1*2) 94,20 94,20

SOMMANO m² 94,20 17,23 1´623,07

1924 / 2698 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare e muri d'ala 170,23 120,000 20´427,60

SOMMANO kg 20´427,60 1,86 37´995,34

1925 / 2699 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare *(lung.=(9,6*2)) 19,20 19,20

SOMMANO ml 19,20 17,23 330,82

1926 / 2700 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(par.ug.=(113,5*2)+(47,1*3)) 368,30 368,30

SOMMANO m² 368,30 25,69 9´461,63

1927 / 2701 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´673´202,39
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´673´202,39

B.07.115.b ZINCATURA FORTE
OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

1928 / 2702 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=(8*12)+(8*10)) 176,00 176,00

SOMMANO m² 176,00 31,66 5´572,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´680´726,67
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´680´726,67

TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

1929 / 2703 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm *(par.ug.=64,8+64,8) 129,60 129,60

SOMMANO m² 129,60 50,06 6´487,78

1930 / 2704 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=2*6*1*0,5) 6,00 6,00

SOMMANO m³ 6,00 129,39 776,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´687´990,79
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´687´990,79

TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9070,00  (Cat 60)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

1931 / 2705 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m *(par.ug.=5,5*43,5) 239,25 239,25
Scavo per sistemazione lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=35+16) 51,00 51,00

SOMMANO m³ 290,25 7,16 2´078,19

1932 / 2728 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 290,250 13´061,25

SOMMANO mc x km 13´061,25 0,25 3´265,31

1933 / 2729 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1934 / 2730 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

1935 / 2731 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 290,150 580,30

SOMMANO t 580,30 7,25 4´207,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´698´240,07
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´698´240,07

1936 / 2732 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato *(par.ug.=5,5*33,5) 184,25 184,25

SOMMANO m³ 184,25 15,73 2´898,25

1937 / 2733 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(5*33,5)+35+16) 218,50 218,50

SOMMANO m² 218,50 0,37 80,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´701´219,17
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 238´701´219,17

TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

1938 / 2706 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.e BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

240 FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN250 (Lung.=16m) 33,00 16,00 528,00

SOMMANO ml 528,00 47,44 25´048,32

1939 / 2707 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN250 (lung=16m) 33,00 16,00 528,00

SOMMANO ml 528,00 24,44 12´904,32

1940 / 2708 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 33,00 16,000 39,000 20´592,00

SOMMANO kg 20´592,00 2,58 53´127,36

1941 / 2709 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=33*4) 132,00 0,80 3,551 374,99

Parziale kg 374,99
5% per saldatura 0,05 454,530 22,73

Parziale kg 22,73

SOMMANO kg 397,72 1,86 739,76

1942 / 2710 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA

Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=16-3) 33,00 2,00 13,000 858,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 858,00 238´793´038,93
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 858,00 238´793´038,93

SOMMANO cad 858,00 7,21 6´186,18

1943 / 2711 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cordolo Micropali *(lung.=4,2+4+5) 13,20 0,600 1,000 7,92

SOMMANO m³ 7,92 153,92 1´219,05

1944 / 2712 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cordolo Micropali *(lung.=4,2+4+5) 2,00 13,20 1,000 26,40
2,00 0,60 1,000 1,20

SOMMANO m² 27,60 22,43 619,07

1945 / 2713 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

cordolo micropali - Inc 100 kg/m3
7,92 100,000 792,00

SOMMANO kg 792,00 1,86 1´473,12

1946 / 2714 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare e muri d'ala 7,50 3,500 26,25

SOMMANO m³ 26,25 88,42 2´321,03

1947 / 2715 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(14,50*2,8)+(4*1,2*12)+
20) 118,20 118,20

SOMMANO m³ 118,20 153,92 18´193,34

1948 / 2716 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´823´050,72
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 238´823´050,72

B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO
RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 18193,340 18´193,34

SOMMANO % 18´193,34 4,00 727,73

1949 / 2717 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 18193,340 18´193,34

SOMMANO % 18´193,34 4,00 727,73

1950 / 2718 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=34,1+28,8+2,8+2) 67,70 67,70

SOMMANO m² 67,70 22,43 1´518,51

1951 / 2719 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare e muri d'ala 118,20 120,000 14´184,00

SOMMANO kg 14´184,00 1,86 26´382,24

1952 / 2720 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(2,75*(22,15+11,45))+
(1,85*12)+(6*4,6)+(8*1)) 150,20 150,20

SOMMANO m³ 150,20 158,31 23´778,16

1953 / 2721 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´876´185,09
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R I P O R T O 238´876´185,09

Vedi voce B.03.35.c 23778,160 23´778,16

SOMMANO % 23´778,16 4,00 951,13

1954 / 2722 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 23778,160 23´778,16

SOMMANO % 23´778,16 4,00 951,13

1955 / 2723 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=84+170+(12*4,6)+16+8) 333,20 333,20

SOMMANO m² 333,20 22,43 7´473,68

1956 / 2724 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare *(par.ug.=27+44,3+2,8+4,05) 78,15 78,15

SOMMANO m² 78,15 17,23 1´346,52

1957 / 2725 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare e muri d'ala 150,20 120,000 18´024,00

SOMMANO kg 18´024,00 1,86 33´524,64

1958 / 2726 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare *(lung.=(9,6*2)+2,4) 21,60 21,60

SOMMANO ml 21,60 17,23 372,17

1959 / 2727 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(par.ug.=170+((13,5+22,15+1,35))*3) 281,00 281,00

SOMMANO m² 281,00 25,69 7´218,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´928´023,25
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1960 / 2736 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

1961 / 2737 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=8*12) 96,00 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,66 3´039,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´933´014,73
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

1962 / 2734 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 33,60

SOMMANO m² 33,60 50,06 1´682,02

1963 / 2735 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=6*1*0,5) 3,00 3,00

SOMMANO m³ 3,00 129,39 388,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´935´084,92
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TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9152,60  (Cat 61)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

1964 / 2113 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m *(par.ug.=5*135) 675,00 675,00
Scavo per sistemazione lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=35+20) 55,00 55,00

SOMMANO m³ 730,00 7,16 5´226,80

1965 / 2114 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica 15 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 730,000 32´850,00

SOMMANO mc x km 32´850,00 0,25 8´212,50

1966 / 2115 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1967 / 2116 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

1968 / 2117 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 730,000 1´460,00

SOMMANO t 1´460,00 7,25 10´585,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´959´807,82
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1969 / 2118 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato *(par.ug.=5,5*30) 165,00 165,00

SOMMANO m³ 165,00 15,73 2´595,45

1970 / 2119 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(5*30)+35+20) 205,00 205,00

SOMMANO m² 205,00 0,37 75,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´962´479,12
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

1971 / 2120 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare e muri d'ala 7,50 3,500 26,25

SOMMANO m³ 26,25 88,42 2´321,03

1972 / 2121 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(15*2,8)+(4*1,2*12)+(3,5*
0,5*4)+(2,6*5)) 119,60 119,60

SOMMANO m³ 119,60 153,92 18´408,83

1973 / 2122 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 18408,830 18´408,83

SOMMANO % 18´408,83 4,00 736,35

1974 / 2123 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 18408,830 18´408,83

SOMMANO % 18´408,83 4,00 736,35

1975 / 2124 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=29+28,8+6+3,5) 67,30 67,30

SOMMANO m² 67,30 22,43 1´509,54

1976 / 2125 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´986´191,22
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ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare e muri d'ala 119,60 120,000 14´352,00

SOMMANO kg 14´352,00 1,86 26´694,72

1977 / 2126 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(2,75*(11,6+17,4))+(1,85*
12)+(6*5,5)+(8*1)) 142,95 142,95

SOMMANO m³ 142,95 158,31 22´630,41

1978 / 2127 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 22630,410 22´630,41

SOMMANO % 22´630,41 4,00 905,22

1979 / 2128 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 22630,410 22´630,41

SOMMANO % 22´630,41 4,00 905,22

1980 / 2129 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=84+(76*2)+(12*5,5)+12+8) 322,00 322,00

SOMMANO m² 322,00 22,43 7´222,46

1981 / 2130 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare *(par.ug.=23,20+34,80+6+9) 73,00 73,00

SOMMANO m² 73,00 17,23 1´257,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´045´807,04
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1982 / 2131 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare e muri d'ala 142,95 120,000 17´154,00

SOMMANO kg 17´154,00 1,86 31´906,44

1983 / 2132 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare *(lung.=(9,6*2)+2,4+2,4) 24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 17,23 413,52

1984 / 2133 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(par.ug.=(76*2)+((11,6+17,4+3))*3) 248,00 248,00

SOMMANO m² 248,00 25,69 6´371,12

1985 / 2136 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

1986 / 2137 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=8*12) 96,00 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,66 3´039,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´089´489,60
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

1987 / 2134 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 40,00

SOMMANO m² 40,00 50,06 2´002,40

1988 / 2135 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=6*1*0,5) 3,00 3,00

SOMMANO m³ 3,00 129,39 388,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´091´880,17
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TM07 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9209,00  (Cat 62)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

1989 / 2160 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m *(par.ug.=5,5*25,5) 140,25 140,25
Scavo per sistemazione lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=35,00+16) 51,00 51,00

SOMMANO m³ 191,25 7,16 1´369,35

1990 / 2161 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 191,250 8´606,25

SOMMANO mc x km 8´606,25 0,25 2´151,56

1991 / 2162 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1992 / 2163 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

1993 / 2164 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 191,250 382,50

SOMMANO t 382,50 7,25 2´773,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´098´872,81
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1994 / 2165 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato *(par.ug.=5,5*22,5) 123,75 123,75

SOMMANO m³ 123,75 15,73 1´946,59

1995 / 2166 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare e muri d'ala *(par.ug.=5*22,5) 112,50 112,50

SOMMANO m² 112,50 0,37 41,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´100´861,03
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

1996 / 2167 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare e muri d'ala 4,50 3,500 15,75

SOMMANO m³ 15,75 88,42 1´392,62

1997 / 2168 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=((4,7+4,7)*2,8)+(4*1,2*
12)+(2*4)) 91,92 91,92

SOMMANO m³ 91,92 153,92 14´148,33

1998 / 2169 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 14148,330 14´148,33

SOMMANO % 14´148,33 4,00 565,93

1999 / 2170 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 14148,330 14´148,33

SOMMANO % 14´148,33 4,00 565,93

2000 / 2171 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=22,55+28,8+8) 59,35 59,35

SOMMANO m² 59,35 22,43 1´331,22

2001 / 2172 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´118´865,06
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ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare e muri d'ala 91,92 120,000 11´030,40

SOMMANO kg 11´030,40 1,86 20´516,54

2002 / 2173 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=(2,75*(0+22,55))+(1,85*
12)+(7*4,8)) 117,81 117,81

SOMMANO m³ 117,81 158,31 18´650,50

2003 / 2174 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 18650,500 18´650,50

SOMMANO % 18´650,50 4,00 746,02

2004 / 2175 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 18650,500 18´650,50

SOMMANO % 18´650,50 4,00 746,02

2005 / 2176 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare e muri d'ala *(par.ug.=84+(54,5*2)+(16*4,8)) 269,80 269,80

SOMMANO m² 269,80 22,43 6´051,61

2006 / 2177 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare *(par.ug.=22,55*2) 45,10 45,10

SOMMANO m² 45,10 17,23 777,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´166´352,82
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2007 / 2178 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare e muri d'ala 117,81 120,000 14´137,20

SOMMANO kg 14´137,20 1,86 26´295,19

2008 / 2179 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare *(lung.=(9,6*2)) 19,20 19,20

SOMMANO ml 19,20 17,23 330,82

2009 / 2180 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(par.ug.=(54,5*2)+(22,5*3)) 176,50 176,50

SOMMANO m² 176,50 25,69 4´534,29

2010 / 2181 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

2011 / 2182 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=8*12) 96,00 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,66 3´039,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´202´504,60
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

2012 / 2183 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 35,00

SOMMANO m² 35,00 50,06 1´752,10

2013 / 2184 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=6*1*0,5*2) 6,00 6,00

SOMMANO m³ 6,00 129,39 776,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´205´033,04
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TM08_SV03 - TOMBINO DN 1500 - pr.150,00  (Cat 63)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

2014 / 2535 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m 5,50 30,25 166,38
Scavo per sistemazione lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=30+30) 60,00 60,00

SOMMANO m³ 226,38 7,16 1´620,88

2015 / 2536 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2535 [m³ 226.38] 45,000 10´187,10

SOMMANO mc x km 10´187,10 0,25 2´546,78

2016 / 2537 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

2017 / 2538 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

2018 / 2539 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2535 [m³ 226.38] 2,000 452,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 452,76 239´209´899,30



pag. 637

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 452,76 239´209´899,30

SOMMANO t 452,76 7,25 3´282,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´213´181,81



pag. 638

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´213´181,81

TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

2019 / 2540 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato 8,20 30,25 248,05

SOMMANO m³ 248,05 15,73 3´901,83

2020 / 2541 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare  *(lung.=0,85+0,9+0,85) 2,60 30,250 78,65
Piano di posa muri d'ala 4,00 5,00 4,000 80,00

SOMMANO m² 158,65 0,37 58,70

2021 / 2542 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare 6,70 30,25 2,600 526,96
Magrone muri d'ala *(par.ug.=4*0,9) 3,60 5,400 19,44

SOMMANO m³ 546,40 88,42 48´312,69

2022 / 2543 TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150
I.01.001.m IDRAULICA

TUBAZIONI
TUBI DI CEMENTO
- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
Tombino DN 1500 30,25 30,25

SOMMANO ml 30,25 98,06 2´966,32

2023 / 2544 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione muri d'ala 4,00 5,00 4,000 1,200 96,00

SOMMANO m³ 96,00 153,92 14´776,32

2024 / 2545 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´283´197,67
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- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 14776,320 14´776,32

SOMMANO % 14´776,32 4,00 591,05

2025 / 2546 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 14776,320 14´776,32

SOMMANO % 14´776,32 4,00 591,05

2026 / 2547 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione muri d'ala 8,00 5,00 1,200 48,00

SOMMANO m² 48,00 22,43 1´076,64

2027 / 2548 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione  muri d'ala
Vedi voce n° 2544 [m³ 96.00] 120,000 11´520,00

SOMMANO kg 11´520,00 1,86 21´427,20

2028 / 2549 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione muro d'ala 1,85 20,00 37,00

SOMMANO m³ 37,00 158,31 5´857,47

2029 / 2550 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 5857,470 5´857,47

SOMMANO % 5´857,47 4,00 234,30

2030 / 2551 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´312´975,38
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B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO
CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 5857,470 5´857,47

SOMMANO % 5´857,47 4,00 234,30

2031 / 2552 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione muro d'ala 8,00 5,00 3,500 140,00

8,00 0,70 3,500 19,60

SOMMANO m² 159,60 22,43 3´579,83

2032 / 2553 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione muri d'ala
Vedi voce n° 2549 [m³ 37.00] 120,000 4´440,00

SOMMANO kg 4´440,00 1,86 8´258,40

2033 / 2554 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

2034 / 2555 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=(8*10)+(8*10)) 160,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 31,66 5´065,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´332´065,63
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

2035 / 2556 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 2,00 4,90 6,000 58,80

SOMMANO m² 58,80 50,06 2´943,53

2036 / 2557 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m³ 6,00 129,39 776,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´335´785,50
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R I P O R T O 239´335´785,50

TM09_SV03 - TOMBINO DN 1000 - pr 333,66  (Cat 64)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

2037 / 2738 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m 5,50 20,00 110,00
Scavo per sistemazione lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=30+30) 60,00 60,00

SOMMANO m³ 170,00 7,16 1´217,20

2038 / 2739 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2738 [m³ 170.00] 45,000 7´650,00

SOMMANO mc x km 7´650,00 0,25 1´912,50

2039 / 2740 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

2040 / 2741 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

2041 / 2742 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2738 [m³ 170.00] 2,000 340,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 340,00 239´339´613,80
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R I P O R T O 340,00 239´339´613,80

SOMMANO t 340,00 7,25 2´465,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´342´078,80
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R I P O R T O 239´342´078,80

TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

2042 / 2743 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato 8,20 20,00 164,00

SOMMANO m³ 164,00 15,73 2´579,72

2043 / 2744 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare  *(lung.=0,85+0,9+0,85) 2,60 20,000 52,00
Piano di posa muri d'ala 4,00 5,00 4,000 80,00

SOMMANO m² 132,00 0,37 48,84

2044 / 2745 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare 6,70 20,00 2,600 348,40
Magrone muri d'ala *(par.ug.=4*0,9) 3,60 5,400 19,44

SOMMANO m³ 367,84 88,42 32´524,41

2045 / 2746 TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150
I.01.001.m IDRAULICA

TUBAZIONI
TUBI DI CEMENTO
- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
Tombino DN 1500 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 98,06 1´961,20

2046 / 2747 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione muri d'ala 4,00 5,00 4,000 1,200 96,00

SOMMANO m³ 96,00 153,92 14´776,32

2047 / 2748 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´393´969,29



pag. 645

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´393´969,29

- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 14776,320 14´776,32

SOMMANO % 14´776,32 4,00 591,05

2048 / 2749 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 14776,320 14´776,32

SOMMANO % 14´776,32 4,00 591,05

2049 / 2750 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione muri d'ala 8,00 5,00 1,200 48,00

SOMMANO m² 48,00 22,43 1´076,64

2050 / 2751 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione  muri d'ala
Fondazione scatolare e muri d'ala 120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 1,86 223,20

2051 / 2752 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione muro d'ala 1,85 20,00 37,00

SOMMANO m³ 37,00 158,31 5´857,47

2052 / 2753 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 5857,470 5´857,47

SOMMANO % 5´857,47 4,00 234,30

2053 / 2754 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´402´543,00
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R I P O R T O 239´402´543,00

B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO
CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 5857,470 5´857,47

SOMMANO % 5´857,47 4,00 234,30

2054 / 2755 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione muro d'ala 8,00 5,00 3,500 140,00

8,00 0,70 3,500 19,60

SOMMANO m² 159,60 22,43 3´579,83

2055 / 2756 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione muri d'ala
Elevazione scatolare e muri d'ala 120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 1,86 223,20

2056 / 2757 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

2057 / 2758 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=(8*10)+(8*10)) 160,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 31,66 5´065,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´413´598,05
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R I P O R T O 239´413´598,05

TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

2058 / 2759 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 2,00 4,90 6,000 58,80

SOMMANO m² 58,80 50,06 2´943,53

2059 / 2760 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m³ 6,00 129,39 776,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´417´317,92
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 239´417´317,92

TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2,5 X 2,5 - pr. 2245,00  (Cat 65)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

2060 / 2558 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m 25,40 5,500 139,70

2,00 5,00 4,800 48,00
(par.ug.=35+35) 70,00 70,00

SOMMANO m³ 257,70 7,16 1´845,13

2061 / 2559 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5  - 45 km
Vedi voce n° 2558 [m³ 257.70] 45,000 11´596,50

SOMMANO mc x km 11´596,50 0,25 2´899,13

2062 / 2560 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

2063 / 2561 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

2064 / 2562 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce n° 2558 [m³ 257.70] 2,000 515,40

SOMMANO t 515,40 7,25 3´736,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´426´497,43
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

2065 / 2563 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.b BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1000

PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1000
Pali DN1000 Lung=16m 16,00 16,00 256,00

SOMMANO ml 256,00 193,29 49´482,24

2066 / 2564 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni MS01 - area pali m2/m 1,13 16,00 0,79 16,000 202,24

SOMMANO m3 202,24 24,96 5´047,91

2067 / 2565 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni Muri d'ala *(larg.=(0,5*2*3,14)*0,01) 16,00 10,00 0,031 7850,000 38´936,00

SOMMANO kg 38´936,00 2,25 87´606,00

2068 / 2566 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio di armatura
inc 120 kg/m3 16,00 0,79 16,000 120,000 24´268,80

Parziale kg 24´268,80

SOMMANO kg 24´268,80 1,86 45´139,97

2069 / 2567 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.e BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

240 FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN250 (Lung.=16m) 25,00 16,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 47,44 18´976,00

2070 / 2568 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN250 (lung=16m) 25,00 16,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 24,44 9´776,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´642´525,55
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2071 / 2569 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Micropali
Ø168,3 sp 10 mm - inc 39 kg/m 25,00 16,000 39,000 15´600,00

SOMMANO kg 15´600,00 2,58 40´248,00

2072 / 2570 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Maniglioni 4Ø24 L80 cm - 3.551 kg/m
(par.ug.=25*4) 100,00 0,80 3,551 284,08

Parziale kg 284,08
5% per saldatura 0,05 284,080 14,20

Parziale kg 14,20

SOMMANO kg 298,28 1,86 554,80

2073 / 2571 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO
B.02.110.c PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE
INIETTATA

Micropali
si considerano 2 valvole al metro esclusi i primi 3 metri *(larg.=16-3) 25,00 2,00 13,000 650,00

SOMMANO cad 650,00 7,21 4´686,50

2074 / 2572 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

cordolo micropali 10,00 0,600 1,000 6,00

SOMMANO m³ 6,00 153,92 923,52

2075 / 2573 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cordolo Micropali 2,00 10,00 1,000 20,00
2,00 0,60 1,000 1,20

SOMMANO m² 21,20 22,43 475,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´689´413,89
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2076 / 2574 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

cordolo micropali - Inc 100 kg/m3
Vedi voce n° 2572 [m³ 6.00] 100,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 1,86 1´116,00

2077 / 2575 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN 250mm - 16m 25,00 16,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 24,44 9´776,00

2078 / 2576 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.e BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

240 FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali DN 250mm - 16m 25,00 16,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 47,44 18´976,00

2079 / 2577 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Micropali DN 250mm - 16m

SOMMANO kg 0,00 2,58 0,00

2080 / 2578 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato 25,40 5,500 139,70

SOMMANO m³ 139,70 15,73 2´197,48

2081 / 2579 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´721´479,37
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Piano di posa scatolare 5,00 25,400 127,00
Piano di posa muri d'ala 4,00 5,00 4,800 96,00

SOMMANO m² 223,00 0,37 82,51

2082 / 2580 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare 4,00 4,200 16,80
Magrone muri d'ala *(par.ug.=4*0,9) 3,60 5,200 18,72

SOMMANO m³ 35,52 88,42 3´140,68

2083 / 2581 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare 25,40 3,500 88,90
Fondazione muri d'ala 4,00 5,00 4,800 1,200 115,20

SOMMANO m³ 204,10 153,92 31´415,07

2084 / 2582 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 31415,070 31´415,07

SOMMANO % 31´415,07 4,00 1´256,60

2085 / 2583 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 31415,070 31´415,07

SOMMANO % 31´415,07 4,00 1´256,60

2086 / 2584 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare  *(lung.=(25,4+3)) 2,00 28,40 0,500 28,40
Fondazione muri d'ala 8,00 5,00 1,200 48,00

SOMMANO m² 76,40 22,43 1´713,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´760´344,48
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2087 / 2585 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare e muri d'ala
Vedi voce n° 2581 [m³ 204.10] 120,000 24´492,00

SOMMANO kg 24´492,00 1,86 45´555,12

2088 / 2586 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare 4,25 25,40 107,95
Elevazione muro d'ala 2,90 20,00 58,00

SOMMANO m³ 165,95 158,31 26´271,54

2089 / 2587 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 26271,540 26´271,54

SOMMANO % 26´271,54 4,00 1´050,86

2090 / 2588 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 26271,540 26´271,54

SOMMANO % 26´271,54 4,00 1´050,86

2091 / 2589 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare 4,00 3,00 12,00

0,50 3,00 1,50
Elevazione muro d'ala 8,00 5,00 4,850 194,00

8,00 0,85 4,850 32,98

SOMMANO m² 240,48 22,43 5´393,97

2092 / 2590 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´839´666,83
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FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare 25,40 2,500 63,50

SOMMANO m² 63,50 17,23 1´094,11

2093 / 2591 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare e muri d'ala
Vedi voce n° 2586 [m³ 165.95] 120,000 19´914,00

SOMMANO kg 19´914,00 1,86 37´040,04

2094 / 2592 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare 2,00 5,75 11,50

SOMMANO ml 11,50 17,23 198,15

2095 / 2593 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare *(par.ug.=(90*2)+(36,70*3)) 290,10 290,10
Scatolare 25,40 3,500 88,90
Muri d'ala 2,00 5,00 4,850 48,50

SOMMANO m² 427,50 25,69 10´982,48

2096 / 2594 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

2097 / 2595 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=(8*10)+(8*10)) 160,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 31,66 5´065,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´895´999,33
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

2098 / 2596 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm 6,00 1,000 1,000 6,00

SOMMANO m³ 6,00 129,39 776,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´896´775,67
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TM11 - TOMBINO SCATOLARE 5 X 3 - pr. 52640,00  (Cat 66)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

2099 / 2597 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per sistemazione lato monte - h media 1.00 m 6,00 8,200 1,000 49,20
Scavo per scatolare 20,00 29,80 596,00
Scavo muri d'ala - h media 1.00 m 2,00 5,00 4,000 1,200 48,00

SOMMANO m³ 693,20 7,16 4´963,31

2100 / 2598 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2597 [m³ 693.20] 45,000 31´194,00

SOMMANO mc x km 31´194,00 0,25 7´798,50

2101 / 2599 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

2102 / 2600 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

2103 / 2601 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a
Vedi voce n° 2597 [m³ 693.20] 2,000 1´386,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´386,40 239´910´236,08
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SOMMANO t 1´386,40 7,25 10´051,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´920´287,48
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

2104 / 2602 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
B.02.040.b BENTONITICI - - DIAMETRI MM 1000

PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI
BENTONITICI
- DIAMETRI MM 1000
Pali DN1000 Lung=16m *(par.ug.=4+4) 8,00 16,00 128,00

SOMMANO ml 128,00 193,29 24´741,12

2105 / 2603 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40
PA.OC.01 SOVRAPPREZZO CLS PALI C32/40

Sottofondazioni MS01 - area pali m2/m 1,13 8,00 0,79 16,000 101,12

SOMMANO m3 101,12 24,96 2´523,96

2106 / 2604 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
B.02.048 TRIVELLATI

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI
TRIVELLATI
Sottofondazioni Muri d'ala *(larg.=(0,5*2*3,14)*0,01) 8,00 10,00 0,031 7850,000 19´468,00

SOMMANO kg 19´468,00 2,25 43´803,00

2107 / 2605 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Sottofondazioni MS01
Acciaio di armatura
inc 120 kg/m3 8,00 0,79 16,000 120,000 12´134,40

Parziale kg 12´134,40

SOMMANO kg 12´134,40 1,86 22´569,98

2108 / 2606 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare  *(lung.=5+1,2) 6,20 29,800 184,76
Piano di posa muri d'ala 2,00 5,00 4,000 40,00
Piano di posa vasca di accumulo 6,00 8,200 49,20

SOMMANO m² 273,96 0,37 101,37

2109 / 2607 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare e muri d'ala *(larg.=5+1,2+0,6) 5,41 6,800 36,79

SOMMANO m³ 36,79 88,42 3´252,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´017´279,88
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2110 / 2608 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare e muri d'ala 29,80 6,200 0,600 110,86
Fondazione vasca accumulo 6,00 8,200 0,600 29,52
Fondazione muri d'ala 2,00 5,00 4,000 1,200 48,00

SOMMANO m³ 188,38 153,92 28´995,45

2111 / 2609 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 28995,450 28´995,45

SOMMANO % 28´995,45 4,00 1´159,82

2112 / 2610 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 28995,450 28´995,45

SOMMANO % 28´995,45 4,00 1´159,82

2113 / 2611 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare e muri d'ala *(lung.=29,8+6,2) 2,00 36,00 0,600 43,20
Fondazione vasca di accumulo *(lung.=6+6+8,2) 20,20 0,600 12,12
Fondazione muri d'ala *(lung.=4+5) 4,00 9,00 0,600 21,60

SOMMANO m² 76,92 22,43 1´725,32

2114 / 2612 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare e muri d'ala
Vedi voce n° 2608 [m³ 188.38] 120,000 22´605,60

SOMMANO kg 22´605,60 1,86 42´046,42

2115 / 2613 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´092´366,71
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B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare 7,35 29,80 219,03
Elevazione muro d'ala 2,50 20,00 50,00
Elevazione vasca di accumulo *(par.ug.=50-25,5) 24,50 1,900 46,55

SOMMANO m³ 315,58 158,31 49´959,47

2116 / 2614 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 49959,470 49´959,47

SOMMANO % 49´959,47 4,00 1´998,38

2117 / 2615 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 49959,470 49´959,47

SOMMANO % 49´959,47 4,00 1´998,38

2118 / 2616 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare 4,00 29,80 3,600 429,12

4,00 0,60 3,600 8,64
Elevazione muro d'ala 4,00 5,00 4,800 96,00

4,00 0,80 4,800 15,36
Elevazione vasca di accumulo *(lung.=20-18) 2,00 1,900 3,80

SOMMANO m² 552,92 22,43 12´402,00

2119 / 2617 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare 5,00 29,800 149,00

SOMMANO m² 149,00 17,23 2´567,27

2120 / 2618 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´161´292,21
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OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare, muri d'ala e vasca
Vedi voce n° 2613 [m³ 315.58] 120,000 37´869,60

SOMMANO kg 37´869,60 1,86 70´437,46

2121 / 2619 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare 1,00 19,00 19,00

SOMMANO ml 19,00 17,23 327,37

2122 / 2620 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare 29,80 6,200 184,76
Muri d'ala 2,00 5,00 4,400 44,00

SOMMANO m² 228,76 25,69 5´876,84

2123 / 2621 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

2124 / 2622 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=(8*10)+(8*10)) 160,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 31,66 5´065,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´244´951,60
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

2125 / 2623 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni dim=2x1m (lato monte) 21,00 2,00 1,000 8,200 344,40
Gabbioni dim=1x1m (lato valle) 3,00 1,00 1,000 6,200 18,60

SOMMANO m³ 363,00 129,39 46´968,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´291´920,17
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TM12 - ATTRAVERSAMENTO FAUNISTICO - TOMBINO
(Cat 67)

TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

2126 / 2624 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per scatolare e muri d'ala - h media 1.00 m 5,50 26,08 143,44

SOMMANO m³ 143,44 7,16 1´027,03

2127 / 2625 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce n° 2624 [m³ 143.44] 45,000 6´454,80

SOMMANO mc x km 6´454,80 0,25 1´613,70

2128 / 2626 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

2129 / 2627 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

2130 / 2628 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce n° 2624 [m³ 143.44] 2,000 286,88

SOMMANO t 286,88 7,25 2´079,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´297´339,38
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

2131 / 2629 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato 5,50 26,08 143,44

SOMMANO m³ 143,44 15,73 2´256,31

2132 / 2630 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa scatolare 5,00 26,080 130,40
Piano di posa muri d'ala 4,00 5,00 4,000 80,00

SOMMANO m² 210,40 0,37 77,85

2133 / 2631 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone scatolare 4,00 3,00 3,500 42,00
Magrone muri d'ala *(par.ug.=4*0,9) 3,60 5,400 19,44

SOMMANO m³ 61,44 88,42 5´432,52

2134 / 2632 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Fondazione scatolare 26,08 2,800 73,02
Fondazione muri d'ala 4,00 5,00 4,000 1,200 96,00

SOMMANO m³ 169,02 153,92 26´015,56

2135 / 2633 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)

26015,560 26´015,56

SOMMANO % 26´015,56 4,00 1´040,62

2136 / 2634 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´332´162,24
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OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 26015,560 26´015,56

SOMMANO % 26´015,56 4,00 1´040,62

2137 / 2635 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fondazione scatolare  *(lung.=(26,08+2,8)) 2,00 28,88 0,400 23,10
Fondazione muri d'ala 8,00 5,00 1,500 60,00

SOMMANO m² 83,10 22,43 1´863,93

2138 / 2636 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione scatolare
Vedi voce n° 2632 [m³ 169.02] 120,000 20´282,40

SOMMANO kg 20´282,40 1,86 37´725,26

2139 / 2637 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione scatolare 2,75 26,08 71,72
Elevazione muro d'ala 1,85 20,00 37,00
Coperture in cls Fosso 6,00 3,000 0,150 2,70

SOMMANO m³ 111,42 158,31 17´638,90

2140 / 2638 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.35.c 17638,900 17´638,90

SOMMANO % 17´638,90 4,00 705,56

2141 / 2639 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´391´136,51
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- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.35.c 17638,900 17´638,90

SOMMANO % 17´638,90 4,00 705,56

2142 / 2640 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazione scatolare 4,00 2,40 9,60

0,40 2,40 0,96
Elevazione muro d'ala 8,00 5,00 3,500 140,00

8,00 0,70 3,500 19,60
Copertura fosso di guardia *(lung.=6+3) 2,00 9,00 0,150 2,70

SOMMANO m² 172,86 22,43 3´877,25

2143 / 2641 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
B.04.004.a PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00

FINO A ML10,00
OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00
Copertura scatolare 26,08 2,000 52,16
Copertura fosso di guardia 6,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 70,16 17,23 1´208,86

2144 / 2642 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione scatolare
Vedi voce n° 2637 [m³ 111.42] 120,000 13´370,40

SOMMANO kg 13´370,40 1,86 24´868,94

2145 / 2643 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 IDRAULICA

TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
Scatolare

SOMMANO ml 0,00 17,23 0,00

2146 / 2644 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare 26,08 3,000 78,24
Muri d'ala 2,00 5,00 3,500 35,00

SOMMANO m² 113,24 25,69 2´909,14

2147 / 2645 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´424´706,26
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MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 369,720 369,72

SOMMANO kg 369,72 5,28 1´952,12

2148 / 2646 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti muri d'ala *(par.ug.=(8*10)+(8*10)) 160,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 31,66 5´065,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´431´723,98
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VE01 - VEGETAZIONE SU AP01  (Cat 68)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

2149 / 2186 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per tubi e muri d'ala - h media 1.00 m *(par.ug.=(4,5*20*1)+
(6,7*10*2)) 224,00 224,00
Scavo per sistemazione idraulica lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=30+30) 60,00 60,00

SOMMANO m³ 284,00 7,16 2´033,44

2150 / 2187 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 284,000 12´780,00

SOMMANO mc x km 12´780,00 0,25 3´195,00

2151 / 2188 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

2152 / 2189 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

2153 / 2190 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 284,000 568,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 568,00 240´437´651,02
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R I P O R T O 568,00 240´437´651,02

SOMMANO t 568,00 7,25 4´118,00

2154 / 2191 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato *(par.ug.=(5,7+2,6)*
20) 166,00 166,00

SOMMANO m³ 166,00 15,73 2´611,18

2155 / 2192 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.02.002.a TRINCEA - - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Piano di posa tubi e muri d'ala *(par.ug.=(3,8*20)+(2*4*10)) 156,00 156,00

SOMMANO m² 156,00 0,37 57,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´444´437,92
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

2156 / 2193 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone sottofondo tubi e muri d'ala *(par.ug.=(0,5*20)+(2*10)) 30,00 30,00

SOMMANO m³ 30,00 88,42 2´652,60

2157 / 2194 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Sottofondo tubi e fondazione muri d'ala *(par.ug.=(0,2*2,6*20)+(1,2*
4*10*2)) 106,40 106,40

SOMMANO m³ 106,40 153,92 16´377,09

2158 / 2195 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 16377,090 16´377,09

SOMMANO % 16´377,09 4,00 655,08

2159 / 2196 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 16377,090 16´377,09

SOMMANO % 16´377,09 4,00 655,08

2160 / 2197 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Rete elettrosaldata Ø12 / 20x20 - Peso: 9.18 kg/mq
Sottofondo tubi *(par.ug.=2,6*20) 52,00 9,180 477,36

SOMMANO kg 477,36 2,37 1´131,34

2161 / 2198 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´465´909,11
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ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione muri d'ala *(par.ug.=1,2*2*4*10) 96,00 120,000 11´520,00

SOMMANO kg 11´520,00 1,86 21´427,20

2162 / 2199 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione muri d'ala *(par.ug.=2*10*1,5) 30,00 30,00

SOMMANO m³ 30,00 158,31 4´749,30

2163 / 2200 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.035.c 4´749,30

SOMMANO % 4´749,30 4,00 189,97

2164 / 2201 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.035.c 4´749,30

SOMMANO % 4´749,30 4,00 189,97

2165 / 2202 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
(par.ug.=((3+3)*2*10)+(1,2*2*20)) 168,00 168,00

SOMMANO m² 168,00 22,43 3´768,24

2166 / 2203 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione muri d'ala 30,00 120,000 3´600,00

SOMMANO kg 3´600,00 1,86 6´696,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´502´929,79
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2167 / 2204 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Rinfianco tubi *(par.ug.=5*20) 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 25,69 2´569,00

2168 / 2205 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
B.06.095 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM
Rinfianco tubi 100,00

SOMMANO m² 100,00 36,79 3´679,00

2169 / 2209 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 370,080 370,08

SOMMANO kg 370,08 5,28 1´954,02

2170 / 2210 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti *(par.ug.=7*20) 140,00 140,00

SOMMANO m² 140,00 31,66 4´432,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´515´564,21
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TM.E Tubazioni  (SbCat 57)

2171 / 2206 TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100
I.01.001.i IDRAULICA

TUBAZIONI
TUBI DI CEMENTO
- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
Tubi D 100 cm 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 40,40 808,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´516´372,21
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

2172 / 2207 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm 60,00

SOMMANO m² 60,00 50,06 3´003,60

2173 / 2208 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=6*2*1) 12,00 12,00

SOMMANO m³ 12,00 129,39 1´552,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´520´928,49
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VE02 - VEGETAZIONE SU AP02  (Cat 69)
TM.C Movimenti di terra  (SbCat 55)

2174 / 2265 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE

OPERE D'ARTE
SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Scavo per tubi  - h media 1.00 m *(par.ug.=(4,5*30,25*1)+2*(6,7*10)) 270,13 270,13
Scavo per sistemazione idraulica lato monte e valle - h media 1.00 m *
(par.ug.=30+30) 60,00 60,00

SOMMANO m³ 330,13 7,16 2´363,73

2175 / 2266 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi - distanza discarica oltre i primi 5 - 45 km
Vedi voce B.01.001.a 45,00 330,130 14´855,85

SOMMANO mc x km 14´855,85 0,25 3´713,96

2176 / 2267 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - -
E.08.001.a ANALISI  ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

2177 / 2268 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST
E.08.001.b DI CESSIONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
- TEST DI CESSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

2178 / 2269 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
Vedi voce B.01.001.a 2,00 330,130 660,26

SOMMANO t 660,26 7,25 4´786,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´532´491,67
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2179 / 2270 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO
A.02.020.a DI CEMENTO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO
Rinfianco scavo e zona di transizione del rilevato *(par.ug.=(5,7+2,6)*
30,25) 251,08 251,08

SOMMANO m³ 251,08 15,73 3´949,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´536´441,16
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TM.D Opere in c.a.  (SbCat 56)

2180 / 2271 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone sottofondo tubi e muri d'ala *(par.ug.=(0,5*30,25)+(2*10)) 35,13 35,13

SOMMANO m³ 35,13 88,42 3´106,19

2181 / 2272 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.c IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Sottofondo tubi e fondazione muri d'ala *(par.ug.=(0,2*2,6*30,25)+2*
(1,2*4*10)) 111,73 111,73

SOMMANO m³ 111,73 153,92 17´197,48

2182 / 2273 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.31.c 17197,480 17´197,48

SOMMANO % 17´197,48 4,00 687,90

2183 / 2274 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.31.c 17197,480 17´197,48

SOMMANO % 17´197,48 4,00 687,90

2184 / 2275 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Rete elettrosaldata Ø12 / 20x20 - Peso: 9.18 kg/mq
Sottofondo tubi *(par.ug.=2,6*30,25) 78,65 9,180 722,01

SOMMANO kg 722,01 2,37 1´711,16

2185 / 2276 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´559´831,79
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ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Fondazione muri d'ala *(par.ug.=1,2*2*4*10) 96,00 120,000 11´520,00

SOMMANO kg 11´520,00 1,86 21´427,20

2186 / 2277 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazione muri d'ala lato  *(par.ug.=2*(10*1,5)) 30,00 30,00

SOMMANO m³ 30,00 158,31 4´749,30

2187 / 2278 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.c PRESTAZIONE GARANTITA - - PER IMPIEGO CEMENTO

RESISTENTE AI SOLFATI (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
Vedi voce B.03.035.c 4´749,30

SOMMANO % 4´749,30 4,00 189,97

2188 / 2279 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi voce B.03.035.c 4´749,30

SOMMANO % 4´749,30 4,00 189,97

2189 / 2280 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
(par.ug.=((3+3)*2*10)+(1,2*2*20)) 168,00 168,00

SOMMANO m² 168,00 22,43 3´768,24

2190 / 2281 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/mc
Elevazione muri d'ala 30,00 120,000 3´600,00

SOMMANO kg 3´600,00 1,86 6´696,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´596´852,47
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2191 / 2282 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Rinfianco tubi *(par.ug.=5*30,25) 151,25 151,25

SOMMANO m² 151,25 25,69 3´885,61

2192 / 2283 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
B.06.095 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM
Vedi voce n° 2282 [m² 151.25] 151,25

SOMMANO m² 151,25 36,79 5´564,49

2193 / 2285 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA
B.07.115.b ZINCATURA FORTE

OPERE D'ARTE
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Parapetto metallico 370,080 370,08

SOMMANO kg 370,08 5,28 1´954,02

2194 / 2286 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - -
B.09.215.a SPESSORE MINIMO 2 MM

OPERE D'ARTE
LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
- SPESSORE MINIMO 2 MM
Trattamento delle pareti *(par.ug.=7*30,25) 211,75 211,75

SOMMANO m² 211,75 31,66 6´704,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´614´960,60
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TM.E Tubazioni  (SbCat 57)

2195 / 2284 TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100
I.01.001.i IDRAULICA

TUBAZIONI
TUBI DI CEMENTO
- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
Tubi D 150 cm 30,25 30,25

SOMMANO ml 30,25 40,40 1´222,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´616´182,70
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TM.F Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 58)

2196 / 2291 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - -
E.01.065.a PER H FINO A 0,19 M

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H FINO A 0,19 M
Materassi reno sp. 15 cm *(par.ug.=30+30) 60,00 60,00

SOMMANO m² 60,00 50,06 3´003,60

2197 / 2292 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.1.b MAGLIA E ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI

ALTEZZA H = 0,50 m
LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
Gabbioni h 50 cm *(par.ug.=6*2*1) 12,00 12,00

SOMMANO m³ 12,00 129,39 1´552,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´620´738,98
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GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)
GN01 GALLERIA NATURALE CASTELLAVAZZO pk 9+365,00

- 10+855,00 - L= 1490,00 m  (Cat 7)
GN.B Scavo  (SbCat 45)

2198 / 801 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE - - SECONDO
C.01.001.a MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA

LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
SAGOMA 1 - TIPO B0
SCAVO SEZIONE 135.42 mc/m
Vedi profilo geologico 205,00 135,420 27´761,10
SCAVO ARCO ROVESCIO 7.97 mc/m
Vedi profilo geologico 205,00 7,970 1´633,85

SOMMANO m³ 29´394,95 41,21 1´211´365,89

2199 / 802 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
C.01.002.a PRODUZIONE - - CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE

RITARDATE
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
PRODUZIONE
- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
SAGOMA 1 - TIPO B0
SCAVO SEZIONE 135.42 mc/m
vedi profilo geologico 788,00 135,420 106´710,96
SCAVO ARCO ROVESCIO 7.97 mc/m
vedi profilo geologico 788,00 7,970 6´280,36

SOMMANO m³ 112´991,32 57,47 6´493´611,16

2200 / 803 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
C.01.002.a PRODUZIONE - - CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE

RITARDATE
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
PRODUZIONE
- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
SCAVO SEZIONE 184,15 mc/m
n. 4 Piazzole nel Tratto da 9569,00 a 10855,00 4,00 48,00 184,150 35´356,80
SCAVO ARCO ROVESCIO 13.97 mc/m
Tratto da 9569,00 a 10805,00 4,00 48,00 13,970 2´682,24

SOMMANO m³ 38´039,04 57,47 2´186´103,63

2201 / 804 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
C.01.002.b PRODU ... CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI

MEZZI MECCANICI
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
PRODUZIONE
- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI
MECCANICI
SAGOMA 1 - TIPO B0
SCAVO SEZIONE 135.42 mc/m
Vedi profilo geologico 101,00 135,420 13´677,42
SCAVO ARCO ROVESCIO 7.97 mc/m
Vedi profilo geologico 101,00 7,970 804,97

SOMMANO m³ 14´482,39 60,19 871´695,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 251´383´514,71
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2202 / 805 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO - - ... A DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI

DAL FRONTE DEL CAVO (%)
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
ROVESCIO
- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL
FRONTE DEL CAVO (%)
SAGOMA 1 - TIPO B0
vedi artt precedenti 1211365,8 1´211

90 365,89
6493611,1 6´493

60 611,16
2186103,6 2´186

30 103,63
871695,05

0 871´695,05

SOMMANO % 10´762
775,73 20,00 2´152´555,15

2203 / 806 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE
C.01.004 (SLARGHI E CAMERE) (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE
(SLARGHI E CAMERE) (%)
SAGOMA 1 - B0 - PIAZZOLA DI SOSTA P1
PER LA PARTE ECCEDENTE FUORI SEZ CORRENTE
SCAVO SEZIONE 184,15 mc/m
n. 4 Piazzole nel Tratto da 9569,00 a 10855,00  *(H/peso=184,150-
135,42) 4,00 48,00 57,470 48,730 537´698,52
SCAVO ARCO ROVESCIO 13.97 mc/m
Tratto da 9569,00 a 10805,00 *(H/peso=13,970-7,97) 4,00 48,00 57,470 6,000 66´205,44

SOMMANO % 603´903,96 20,00 120´780,79

2204 / 807 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
C.01.002.b PRODU ... CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI

MEZZI MECCANICI
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
PRODUZIONE
- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI
MECCANICI
SAGOMA 1 - TIPO C1
SCAVO SEZIONE MEDIA 131.25 mc/m
Tratto da 9521.00 a 9569.00 48,00 131,250 6´300,00

SCAVO ARCO ROVESCIO 8.00 mc/m
Tratto da 9521.00 a 9569.00 48,00 8,000 384,00

SOMMANO m³ 6´684,00 60,19 402´309,96

2205 / 808 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO - - ... A DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI

DAL FRONTE DEL CAVO (%)
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
ROVESCIO
- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL
FRONTE DEL CAVO (%)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´059´160,61
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SAGOMA 1 - TIPO C1
vedi art precedente 402309,96

0 402´309,96

SOMMANO % 402´309,96 20,00 80´461,99

2206 / 809 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA
C.01.001.b DI INTERVENTI CONSERVATIVI

LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
SAGOMA 1 - TIPO C2
SCAVO SEZIONE MEDIA 131.25 mc/m
Tratto da 9365,00 a 9521.00 156,00 131,250 20´475,00

SCAVO ARCO ROVESCIO 8.00 mc/m
Tratto da 9365,00 a 9521.00 156,00 8,000 1´248,00

SOMMANO m³ 21´723,00 28,76 624´753,48

2207 / 810 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO - - ... A DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI

DAL FRONTE DEL CAVO (%)
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
ROVESCIO
- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL
FRONTE DEL CAVO (%)
SAGOMA 1 - TIPO C2
vedi art precedente 624753,48

0 624´753,48

SOMMANO % 624´753,48 20,00 124´950,70

2208 / 811 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE - - SECONDO
C.01.001.a MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA

LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
SCAVO SEZIONE 24,61 mc/m
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 24,610 442,98
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 24,610 738,30
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 24,610 885,96
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 24,610 590,64
SCAVO ARCO ROVESCIO 1,35  mc/m
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 1,350 24,30
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 1,350 40,50
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 1,350 48,60
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 1,350 32,40

SOMMANO m³ 2´803,68 41,21 115´539,65

2209 / 812 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO - - ... A DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI

DAL FRONTE DEL CAVO (%)
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
ROVESCIO
- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL
FRONTE DEL CAVO (%)
SAGOMA BY PASS - TIPO B0

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´004´866,43



pag. 685

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 255´004´866,43

vedi art precedente 115539,65
0 115´539,65

SOMMANO % 115´539,65 20,00 23´107,93

2210 / 813 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a STRUTTURE  ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
GN01 - Nicchie
Demolizione del pre-rivestimento per nicchie
si considera per una lunghezza di m 3,20 e un altezza di m 2,40 per
nicchia *(par.ug.=1*10) 10,00 3,20 0,300 2,400 23,04

SOMMANO m³ 23,04 191,93 4´422,07

2211 / 814 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 OPERE D'ARTE

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
GN01 - Nicchie
Demolizione del pre-rivestimento per nicchie
si consideranoin media 3,5 centine per nicchia
Centine 2 IPN180 - inc kg/m 43,80*1,5 per incidenze calastrelli e
piastre= 65,70 kg/m 10,00 3,50 1,500 65,700 3´449,25

SOMMANO kg 3´449,25 1,05 3´621,71

2212 / 815 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04
04.05 05 - FERRO E ACCIAIO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
GN01 - Nicchie
Vedi articolo precedente *(par.ug.=1/100) 0,01 3449,250 34,49

SOMMANO t 34,49 49,72 1´714,84

2213 / 816 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
GN01 - Nicchie
Vedi voce A.03.007.a inc 2,5 t /m3 23,04 2,500 57,60

SOMMANO t 57,60 24,86 1´431,94

2214 / 817 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE - - SECONDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´039´164,92



pag. 686

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 255´039´164,92

C.01.001.a MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
GN01
Nicchie 10,00 3,20 1,400 2,700 120,96

SOMMANO m³ 120,96 41,21 4´984,76

2215 / 818 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO - - ... A DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI

DAL FRONTE DEL CAVO (%)
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
ROVESCIO
- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL
FRONTE DEL CAVO (%)
GN01
Nicchie vedi art precedente 4984,760 4´984,76

SOMMANO % 4´984,76 20,00 996,95

2216 / 819 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE
C.01.004 (SLARGHI E CAMERE) (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE
(SLARGHI E CAMERE) (%)
GN01
Nicchie vedi art precedente 4984,760 4´984,76

SOMMANO % 4´984,76 20,00 996,95

2217 / 820 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
GN01 - Nicchie
Vedi articolo C.01.001.a - distanza ulteriore 5 km

45,00 120,960 5´443,20

SOMMANO mc x km 5´443,20 0,25 1´360,80

2218 / 821 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE “17 05 03”

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Inc 2 t/m3
GN01 - Nicchie
Vedi articolo C.01.001.a 2,00 120,960 241,92

SOMMANO t 241,92 7,25 1´753,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´049´258,30
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GN.C Piedritti e calotta  (SbCat 46)

2219 / 822 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
SAGOMA 1 - TIPO B0
sviluppo 24,67 m
Tratto da 9569,00 a 10855,00 1094,00 24,670 26´988,98
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1
sviluppo 32,04 m 4,00 48,00 32,040 6´151,68

SOMMANO m² 33´140,66 33,21 1´100´601,32

2220 / 823 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.02 CONGLOM ...  - - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
SAGOMA 1 - TIPO B0
area 16.25 m2/m
Tratto da 9569,00 a 10850,00 1094,00 16,250 17´777,50
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1
area 21.49 m2/m 4,00 48,00 21,490 4´126,08

SOMMANO mc 21´903,58 171,00 3´745´512,18

2221 / 824 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA 1 - TIPO B0
sviluppo 24.58 m
Tratto da 9569,00 a 10855,00 1094,00 24,580 26´890,52
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1
area 28.55 m/m 4,00 48,00 28,550 5´481,60

SOMMANO m² 32´372,12 20,20 653´916,82

2222 / 825 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA 1 - TIPO B0
testate area 16,25 m2/m
Tratto da 9569.00 a 10855.00 91,00 16,250 1´478,75
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1
area 21.49 m2/m *(par.ug.=4*4) 16,00 21,490 343,84

SOMMANO m² 1´822,59 59,07 107´660,39

2223 / 826 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
SAGOMA 1 - TIPO C1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´656´949,01
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sviluppo medio 26,05 m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 48,00 26,050 1´250,40

SOMMANO m² 1´250,40 33,21 41´525,78

2224 / 827 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.02 CONGLOM ...  - - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
SAGOMA 1 - TIPO C1
area media 23.45 m2/m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 48,00 23,450 1´125,60

SOMMANO mc 1´125,60 171,00 192´477,60

2225 / 828 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA 1 - TIPO C1
sviluppo medio 22.70 m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 48,00 22,700 1´089,60

SOMMANO m² 1´089,60 20,20 22´009,92

2226 / 829 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA 1 - TIPO C1
testate area media 23.45 m2/m
Tratto da 9521,00 a 9569,00 3,00 23,450 70,35

SOMMANO m² 70,35 59,07 4´155,57

2227 / 830 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO C1
Calotta area media m2/m 23.45 inc 70 kg/m3
Tratto da 9521,00 a 9569,00 48,00 23,450 70,000 78´792,00

SOMMANO kg 78´792,00 2,00 157´584,00

2228 / 831 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
SAGOMA 1 - TIPO C2
sviluppo medio 26,05 m
Tratto da 9365,00 a 9521,00 156,00 26,050 4´063,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´063,80 261´074´701,88
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R I P O R T O 4´063,80 261´074´701,88

SOMMANO m² 4´063,80 33,21 134´958,80

2229 / 832 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.02 CONGLOM ...  - - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
SAGOMA 1 - TIPO C2
area media 23.45 m2/m
Tratto da 9365,00 a 9521,00 156,00 23,450 3´658,20

SOMMANO mc 3´658,20 171,00 625´552,20

2230 / 833 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA 1 - TIPO C2
sviluppo medio 22.70 m
Tratto da 9365,00 a 9521,00 156,00 22,700 3´541,20

SOMMANO m² 3´541,20 20,20 71´532,24

2231 / 834 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA 1 - TIPO C2
testate area media 23.45 m2/m
Tratto da 9365,00 a 9521,00 13,00 23,450 304,85

SOMMANO m² 304,85 59,07 18´007,49

2232 / 835 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO C2
Calotta area media m2/m 23.45 inc 70 kg/m3
Tratto da 9365,00 a 9521,00 156,00 23,450 70,000 256´074,00

SOMMANO kg 256´074,00 2,00 512´148,00

2233 / 836 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
sviluppo 8,50 m
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 8,500 153,00
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 8,500 255,00
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 8,500 306,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714,00 262´436´900,61
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R I P O R T O 714,00 262´436´900,61

A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 8,500 204,00

SOMMANO m² 918,00 33,21 30´486,78

2234 / 837 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.02 CONGLOM ...  - - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
area 5,30 m2/m
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 5,300 95,40
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 5,300 159,00
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 5,300 190,80
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 5,300 127,20

SOMMANO mc 572,40 171,00 97´880,40

2235 / 838 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
sviluppo 7,77 m
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 7,770 139,86
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 7,770 233,10
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 7,770 279,72
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 7,770 186,48

SOMMANO m² 839,16 20,20 16´951,03

2236 / 839 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
testate area 5,3 m2/m
A progr   9657,00 - L= 18 m 3,00 5,300 15,90
A progr   9957,00 - L= 30 m 5,00 5,300 26,50
A progr 10257,00 - L= 36 m 6,00 5,300 31,80
A progr 10557,00 - L= 24 m 4,00 5,300 21,20

SOMMANO m² 95,40 59,07 5´635,28

2237 / 840 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.02 CONGLOM ...  - - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
GN01 - Nicchie

10,00 4,950 0,900 44,55
10,00 9,300 0,500 46,50

SOMMANO mc 91,05 171,00 15´569,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´603´423,65
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R I P O R T O 262´603´423,65

2238 / 841 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
GN01 - Nicchie

10,00 1,90 1,400 26,60

SOMMANO m² 26,60 20,20 537,32

2239 / 842 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
GN01 - Nicchie
(par.ug.=10*2) 20,00 1,400 2,000 56,00

SOMMANO m² 56,00 59,07 3´307,92

2240 / 843 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
GN01 - Nicchie

10,00 1,90 1,400 26,60
(par.ug.=10*2) 20,00 1,400 2,000 56,00

SOMMANO m² 82,60 33,21 2´743,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´610´012,04
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R I P O R T O 262´610´012,04

GN.D Arco rovescio  (SbCat 47)

2241 / 844 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.b SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 200 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SAGOMA 1 - TIPO B0
sviluppo magrone arco rovescio m/m 14,82
Tratto da 9560,00 a 10855,00 1094,00 14,820 0,100 1´621,31
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1
svluppo 18,72 m2/m 4,00 48,00 18,720 0,100 359,42

SOMMANO m³ 1´980,73 98,31 194´725,57

2242 / 845 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.03 CONGLOM ...  IN SOTTERRANEO - - TIPO RCK >= 40 N/MMQ

PER ARCO ROVESCIO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
SAGOMA 1 - TIPO B0
arco rovescio e murette area media m2/m 13,90
Tratto da 9560,00 a 10855,00 1094,00 13,900 15´206,60
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1
area 17.27 m2/m 4,00 48,00 17,270 3´315,84

SOMMANO mc 18´522,44 177,17 3´281´620,69

2243 / 846 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA 1 - TIPO B0
Murette
Tratto da 9560.00 a 10855.00 *(larg.=2,07+3,041) 2,00 1094,00 5,111 11´182,87
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1 *(par.ug.=2*4) 8,00 48,00 5,111 1´962,62

SOMMANO m² 13´145,49 20,20 265´538,90

2244 / 847 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA 1 - TIPO B0
Arco rovescio e murette testate
Tratto da 9560.00 a 10855.00 - 91 campi *(larg.=3,17+3,17) 91,00 6,340 576,94
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1 - 4 campi *(par.ug.=4*4)*
(larg.=3,17+3,17) 16,00 6,340 101,44

SOMMANO m² 678,38 59,07 40´071,91

2245 / 848 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´391´969,11
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R I P O R T O 266´391´969,11

MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO B0
Murette area m2/m 6,34 inc 100 kg/m3
Tratto da 9560.00 a 10855.00 1094,00 6,340 100,000 693´596,00
SAGOMA 1 PIAZZOLA DI SOSTA P1 - 4 campi *(larg.=3,17+3,17) 4,00 48,00 6,340 100,000 121´728,00

SOMMANO kg 815´324,00 2,00 1´630´648,00

2246 / 849 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.b SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 200 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SAGOMA 1 - TIPO C1
sviluppo magrone arco rovescio medio m/m 15,35
Tratto da 9521.00 a 9569,00 48,00 15,350 0,100 73,68

SOMMANO m³ 73,68 98,31 7´243,48

2247 / 850 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.03 CONGLOM ...  IN SOTTERRANEO - - TIPO RCK >= 40 N/MMQ

PER ARCO ROVESCIO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
SAGOMA 1 - TIPO C1
arco rovescio e murette area media m2/m 16.70
Tratto da 9521,00 a 9569,00 48,00 16,700 801,60

SOMMANO mc 801,60 177,17 142´019,47

2248 / 851 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA 1 - TIPO C1
Murette
Tratto da 9521,00 a 9569,00  *(larg.=2,07+2,97) 2,00 48,00 5,040 483,84

SOMMANO m² 483,84 20,20 9´773,57

2249 / 852 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA 1 - TIPO C1
Arco rovescio e murette testate - 3 campi
Tratto da 9521,00 a 9569,00 4,00 16,700 66,80

SOMMANO m² 66,80 59,07 3´945,88

2250 / 853 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´185´599,51
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R I P O R T O 268´185´599,51

C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO C1
arco rovescio e murette area media m2/m 16,70 inc 90 kg/m3
Tratto da 9521,00 a 9569,00 48,00 16,700 90,000 72´144,00

SOMMANO kg 72´144,00 2,00 144´288,00

2251 / 854 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.b SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 200 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SAGOMA 1 - TIPO C2
sviluppo magrone arco rovescio medio m/m 15,35
Tratto da 9365.00 a 9521,00 156,00 15,350 0,100 239,46

SOMMANO m³ 239,46 98,31 23´541,31

2252 / 855 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.03 CONGLOM ...  IN SOTTERRANEO - - TIPO RCK >= 40 N/MMQ

PER ARCO ROVESCIO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
SAGOMA 1 - TIPO C2
arco rovescio e murette area media m2/m 16.70
Tratto da 9365,00 a 9521,00 156,00 16,700 2´605,20

SOMMANO mc 2´605,20 177,17 461´563,28

2253 / 856 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA 1 - TIPO C2
Murette
Tratto da 9365,00 a 9521,00  *(larg.=2,07+2,97) 2,00 156,00 5,040 1´572,48

SOMMANO m² 1´572,48 20,20 31´764,10

2254 / 857 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA 1 - TIPO C2
Arco rovescio e murette testate - 13 campi
Tratto da 9365,00 a 9521,00 13,00 16,700 217,10

SOMMANO m² 217,10 59,07 12´824,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´859´580,30
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2255 / 858 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA 1 - TIPO C2
arco rovescio e murette area media m2/m 16,70 inc 90 kg/m3
Tratto da 9365,00 a 9521,00 156,00 16,700 90,000 234´468,00

SOMMANO kg 234´468,00 2,00 468´936,00

2256 / 859 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.b SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 200 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
sviluppo magrone arco rovescio m/m 4,455
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 4,455 0,100 8,02
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 4,455 0,100 13,37
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 4,455 0,100 16,04
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 4,455 0,100 10,69

SOMMANO m³ 48,12 98,31 4´730,68

2257 / 860 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.03 CONGLOM ...  IN SOTTERRANEO - - TIPO RCK >= 40 N/MMQ

PER ARCO ROVESCIO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
SAGOMA BY-PASS  - TIPO B0
arco rovescio e murette area media m2/m 4,70
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 4,700 84,60
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 4,700 141,00
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 4,700 169,20
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 4,700 112,80

SOMMANO mc 507,60 177,17 89´931,49

2258 / 861 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
Murette
A progr   9657,00 - L= 18 m *(larg.=1,158+1,652) 2,00 18,00 2,810 101,16
A progr   9957,00 - L= 30 m *(larg.=1,158+1,652) 2,00 30,00 2,810 168,60
A progr 10257,00 - L= 36 m *(larg.=1,158+1,652) 2,00 36,00 2,810 202,32
A progr 10557,00 - L= 24 m *(larg.=1,158+1,652) 2,00 24,00 2,810 134,88

SOMMANO m² 606,96 20,20 12´260,59

2259 / 862 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´435´439,06
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CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA BT PASS - TIPO B0
Arco rovescio e murette testate
A progr   9657,00 - L= 18 m *(larg.=1,276+1,276) 3,00 2,552 7,66
A progr   9957,00 - L= 30 m *(larg.=1,276+1,276) 5,00 2,552 12,76
A progr 10257,00 - L= 36 m *(larg.=1,276+1,276) 6,00 2,552 15,31
A progr 10557,00 - L= 24 m *(larg.=1,276+1,276) 4,00 2,552 10,21

SOMMANO m² 45,94 59,07 2´713,68

2260 / 863 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
Murette area m2/m 2,552 inc 100 kg/m3
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 2,552 100,000 4´593,60
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 2,552 100,000 7´656,00
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 2,552 100,000 9´187,20
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 2,552 100,000 6´124,80

SOMMANO kg 27´561,60 2,00 55´123,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´493´275,94
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´493´275,94

GN.E Sovrastruttura stradale  (SbCat 48)

2261 / 864 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Galleria GN01
Fondazione
Sagoma tipo 1 1293,00 9,510 0,200 2´459,29
Piazzola P1 4,00 48,00 13,010 0,200 499,58

SOMMANO m³ 2´958,87 34,61 102´406,49

2262 / 865 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
Galleria GN01
Sottobase
Sagoma tipo 1 1293,00 9,510 0,200 2´459,29
Piazzola P1 4,00 48,00 13,010 0,200 499,58

SOMMANO m³ 2´958,87 54,18 160´311,58

2263 / 866 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Galleria GN01
Base
Sagoma tipo 1 1293,00 9,510 0,150 1´844,46
Piazzola P1 4,00 48,00 13,001 0,150 374,43

SOMMANO m³ 2´218,89 186,29 413´357,02

2264 / 867 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Galleria GN01
Binder
Sagoma tipo 1 1293,00 9,510 0,060 737,79
Piazzola P1 4,00 48,00 13,010 0,060 149,88

SOMMANO m³ 887,67 210,27 186´650,37

2265 / 868 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.024.g HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Galleria GN01
Usura
Sagoma tipo 1 1293,00 9,510 0,040 491,86
Piazzola P1 4,00 48,00 13,010 0,040 99,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 591,78 270´356´001,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 591,78 270´356´001,40

SOMMANO m³ 591,78 222,37 131´594,12

2266 / 869 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
Galleria GN01
Sagoma tipo 1 2,00 1293,00 9,510 24´592,86
Piazzola P1 *(par.ug.=2*4) 8,00 48,00 13,010 4´995,84

SOMMANO m² 29´588,70 1,42 42´015,95

2267 / 870 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
Galleria GN01
Sagoma tipo 1 1,00 1293,00 9,510 12´296,43
Piazzola P1 *(par.ug.=1*4) 4,00 48,00 13,010 2´497,92

SOMMANO m² 14´794,35 1,72 25´446,28

2268 / 871 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Riempimento Pavimentazione con riutilizzo da scavi
Galleria GN01
Sagoma tipo 1 m2 13,882 1,00 1293,00 13,882 17´949,43
Piazzola P1 m2 19,23 *(par.ug.=1*4) 4,00 48,00 19,230 3´692,16

SOMMANO m³ 21´641,59 1,69 36´574,29

2269 / 872 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
Galleria GN01
vedi voci precedenti 102406,4

9 102´406,49
160311,5

8 160´311,58
413357,0

2 413´357,02
186650,3

7 186´650,37
131594,1

2 131´594,12
42015,95 42´015,95
25446,28 25´446,28
36574,29 36´574,29

SOMMANO % 1´098
356,10 10,00 109´835,61

2270 / 935 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 270´701´467,65
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 270´701´467,65

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 2,521 0,200 9,08
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 2,521 0,200 15,13
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 2,521 0,200 18,15
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 2,521 0,200 12,10

SOMMANO m³ 54,46 117,58 6´403,41

2271 / 936 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
vedi voce precedente 6403,410 6´403,41

SOMMANO % 6´403,41 10,00 640,34

2272 / 937 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Ringrossi laterali galleria - inc m2/m 1,75 2,00 1490,00 1,750 5´215,00

SOMMANO m³ 5´215,00 128,46 669´918,90

2273 / 938 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Ringrossi laterali galleria - inc m/m 2,42 2,00 1490,00 2,420 7´211,60

SOMMANO m² 7´211,60 22,43 161´756,19

2274 / 939 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
Ringrossi laterali galleria - inc m2/m 1,75 - kg/m3 30,00 2,00 1490,00 1,750 30,000 156´450,00

SOMMANO kg 156´450,00 2,00 312´900,00

2275 / 940 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
vedi voce B.03.031.a 669918,80

0 669´918,80
vedi voce B.04.001 161756,19

0 161´756,19

SOMMANO % 831´674,99 10,00 83´167,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 271´936´253,99
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 271´936´253,99

2276 / 941 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
SOTTERRANEO
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
Su pavimentazione in  cls
Ø8 - maglia 10x10 Inc kg/m2 7.90
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 2,521 7,900 358,49
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 2,521 7,900 597,48
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 2,521 7,900 716,97
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 2,521 7,900 477,98

SOMMANO kg 2´150,92 2,37 5´097,68

2277 / 942 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Riempimento Pavimentazione con riutilizzo da scavi
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
Sagoma tipo m2 0,275
A progr   9657,00 - L= 18 m 18,00 0,275 4,95
A progr   9957,00 - L= 30 m 30,00 0,275 8,25
A progr 10257,00 - L= 36 m 36,00 0,275 9,90
A progr 10557,00 - L= 24 m 24,00 0,275 6,60

SOMMANO m³ 29,70 1,69 50,19

2278 / 943 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
SAGOMA BY-PASS - TIPO B0
vedi voce precedente 50,19 50,19

SOMMANO % 50,19 10,00 5,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 271´941´406,88
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R I P O R T O 271´941´406,88

GN.F Barriere di sicurezza  (SbCat 49)

2279 / 873 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 BARRIERE

BARRIERE DI SICUREZZA
MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
GN01 - sez B0 redirettivo *(lung.=1551,00-50) 1501,00 1´501,00
(lung.=1556,00-50) 1506,00 1´506,00

SOMMANO ml 3´007,00 125,49 377´348,43

2280 / 874 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
GN01 sez B0 - vedi voce precedente 377348,4

3 377´348,43

SOMMANO % 377´348,43 10,00 37´734,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´356´490,15
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 272´356´490,15

GN.H Idraulica di piattaforma  (SbCat 51)

2281 / 2472 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 16 - - DN DA 125
I.01.050.2.a A 199

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 16
- DN DA 125 A 199
Tubo microfessurato di raccolta acqua di piatttaforma 2,00 1540,00 3´080,00

SOMMANO ml 3´080,00 61,53 189´512,40

2282 / 2473 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 16 - - DN DA 351
I.01.050.2.e A 400

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 16
- DN DA 351 A 400
Tubazione di raccolta acque di deposito DN=400 1540,00 1´540,00

SOMMANO ml 1´540,00 279,96 431´138,40

2283 / 2474 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Collettore Dx - Casseformi (h=1m) *(lung.=145+350+975) 2,00 1470,00 2´940,00
Collettore Sx - Casseformi (h=1m) 2,00 975,00 1´950,00

SOMMANO m² 4´890,00 22,43 109´682,70

2284 / 2475 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 315
Collettore Dx  *(lung.=145+350+975) 1470,00 1´470,00
Collettore Sx 975,00 975,00

SOMMANO ml 2´445,00 27,38 66´944,10

2285 / 2476 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN
I.01.025.1.a DIAMETRO ESTERNO 200

TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO TUBAZIONE IN POLIETILENE
(AD) -SN 4 KN/MQ - DN DIAMETRO  ESTERNO 200
Tubazione di raccordo pozzetto-tubo microfessurato 62,00 3,00 186,00

SOMMANO ml 186,00 15,38 2´860,68

2286 / 2477 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Collettore Dx - Rinfianco *(lung.=145+350+975) 1470,00 0,600 1,000 882,00
Collettore Sx - Rinfianco 975,00 0,600 1,000 585,00

SOMMANO m³ 1´467,00 88,42 129´712,14

2287 / 2478 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´286´340,57
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R I P O R T O 273´286´340,57

I.02.080.c VIBRO ... I CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm -
h=100 cm
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
Collettore Dx - Pozzetto (1 ogni 25 m) 60,00
Collettore Sx - Pozzetto (1 ogni 25m) *(par.ug.=975/25) 39,00 39,00
Tubo microfessurato di raccolta acqua di piatttaforma - Pozzetto (1 ogni
50 ) 62,00

SOMMANO cad 161,00 205,63 33´106,43

2288 / 2479 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA
I.02.085.c PER POZ ... DI CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 80X80

cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA
PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
Collettore Dx - prolunga 60,00
Collettore Sx - prolunga 39,00
Tubo microfessurato di raccolta acqua di piatttaforma - Prolungo (1
ogni 50 ) 62,00

SOMMANO cad 161,00 116,03 18´680,83

2289 / 2480 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
I.02.090.a CARRAB ... I IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI

INTERNE 80X80 cm
IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O
GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
Tubo microfessurato di raccolta acqua di piatttaforma - Soletta
Carrabile (1 ogni 50 ) 62,00

SOMMANO cad 62,00 156,34 9´693,08

2290 / 2481 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

IDRAULICA
CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI
Collettore Dx - Bocca di Lupo 60,00
Collettore Dx - Bocca di Lupo 39,00

SOMMANO cad 99,00 124,53 12´328,47

2291 / 2482 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
vedi art precedenti (Idraulica di piattaforma) per lavorazioni in galleria 1003659,2 1´003

30 659,23

SOMMANO % 1´003
659,23 10,00 100´365,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´460´515,30
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R I P O R T O 273´460´515,30

GN01_C CUNICOLO GALLERIA CASTELLAVAZZO pk 0+
50,00 - 1+382,00 - L= 1332,00 m  (Cat 8)

GN.B Scavo  (SbCat 45)

2292 / 903 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
C.01.002.a PRODUZIONE - - CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE

RITARDATE
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
PRODUZIONE
- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
SCAVO SEZIONE 24,61 mc/m
Tratto da 254,00 a 1307,00 1053,00 24,610 25´914,33
SCAVO ARCO ROVESCIO 1,35  mc/m
Tratto da 254,00 a 1307,00 1053,00 1,350 1´421,55

SOMMANO m³ 27´335,88 57,47 1´570´993,02

2293 / 904 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA
C.01.001.b DI INTERVENTI CONSERVATIVI

LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
SCAVO SEZIONE 24,61 mc/m
Tratto da 170,00 a 206,00 36,00 24,610 885,96
SCAVO ARCO ROVESCIO 1,35  mc/m
Tratto da 170,00 a 206,00 36,00 1,350 48,60

SOMMANO m³ 934,56 28,76 26´877,95

2294 / 905 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
C.01.002.b PRODU ... CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI

MEZZI MECCANICI
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI
PRODUZIONE
- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI
MECCANICI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
SCAVO SEZIONE 24,61 mc/m
Tratto da 206,00 a 254,00 48,00 24,610 1´181,28
Tratto da 1307,00 a 1382,00 75,00 24,610 1´845,75
SCAVO ARCO ROVESCIO 1,35  mc/m
Tratto da 206,00 a 254,00 48,00 1,350 64,80
Tratto da 1307,00 a 1382,00 75,00 1,350 101,25

SOMMANO m³ 3´193,08 60,19 192´191,49

2295 / 906 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO - - ... A DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI

DAL FRONTE DEL CAVO (%)
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
ROVESCIO
- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL
FRONTE DEL CAVO (%)
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
vedi artt precedenti 1570993,0 1´570

20 993,02
26877,950 26´877,95
192191,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´597´870,97 275´250´577,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´597´870,97 275´250´577,76

0 192´191,49

SOMMANO % 1´790
062,46 20,00 358´012,49

2296 / 907 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA
C.01.001.b DI INTERVENTI CONSERVATIVI

LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
SCAVO SEZIONE 22,15 mc/m
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 22,150 2´658,00
SCAVO ARCO ROVESCIO 1,35  mc/m
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 1,350 162,00

SOMMANO m³ 2´820,00 28,76 81´103,20

2297 / 908 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
C.01.003.b ROVESCIO - - ... A DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI

DAL FRONTE DEL CAVO (%)
LAVORI IN SOTTERRANEO
SCAVI E DEMOLIZIONI
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO
ROVESCIO
- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL
FRONTE DEL CAVO (%)
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
vedi artt precedente 81103,200 81´103,20

SOMMANO % 81´103,20 20,00 16´220,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275´705´914,09
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´705´914,09

GN.C Piedritti e calotta  (SbCat 46)

2298 / 909 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
sviluppo 8,50 m
Tratto da 170,00 a 1382,00 1212,00 8,500 10´302,00

SOMMANO m² 10´302,00 33,21 342´129,42

2299 / 910 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.02 CONGLOM ...  - - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI

CALOTTA O PIEDRITTI
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
area 5,30 m2/m
Tratto da 170,00 a 1382,00 1212,00 5,300 6´423,60

SOMMANO mc 6´423,60 171,00 1´098´435,60

2300 / 911 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
sviluppo 7,77 m
Tratto da 170,00 a 1382,00 1212,00 7,770 9´417,24

SOMMANO m² 9´417,24 20,20 190´228,25

2301 / 912 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
testate area 5,3 m2/m
Tratto da 170.00 a 1382.00 101,00 5,300 535,30

SOMMANO m² 535,30 59,07 31´620,17

2302 / 913 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
sviluppo 8,50 m
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 8,500 1´020,00

SOMMANO m² 1´020,00 33,21 33´874,20

2303 / 914 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.02 CONGLOM ...  - - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´402´201,73
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´402´201,73

CALOTTA O PIEDRITTI
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
area 5,30 m2/m
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 5,300 636,00

SOMMANO mc 636,00 171,00 108´756,00

2304 / 915 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
sviluppo 7,77 m
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 7,770 932,40

SOMMANO m² 932,40 20,20 18´834,48

2305 / 916 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
testate area 5,3 m2/m
Tratto da 50.00 a 170.00 120,00 5,300 636,00

SOMMANO m² 636,00 59,07 37´568,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´567´360,73
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´567´360,73

GN.D Arco rovescio  (SbCat 47)

2306 / 917 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.b SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 200 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
sviluppo magrone arco rovescio m/m 4,455
Tratto da 170,00 a 1382,00 1212,00 4,455 0,100 539,95

SOMMANO m³ 539,95 98,31 53´082,48

2307 / 918 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.03 CONGLOM ...  IN SOTTERRANEO - - TIPO RCK >= 40 N/MMQ

PER ARCO ROVESCIO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
arco rovescio e murette area media m2/m 4,70
Tratto da 170,00 a 1382,00 1212,00 4,700 5´696,40

SOMMANO mc 5´696,40 177,17 1´009´231,19

2308 / 919 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Murette
Tratto da 170.00 a 1382.00 *(larg.=1,158+1,652) 2,00 1212,00 2,810 6´811,44

SOMMANO m² 6´811,44 20,20 137´591,09

2309 / 920 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Arco rovescio e murette testate
Tratto da 170.00 a 1382.00 - 202 campi *(larg.=1,276+1,276) 202,00 2,552 515,50

SOMMANO m² 515,50 59,07 30´450,59

2310 / 921 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Murette area m2/m 2,552 inc 100 kg/m3
Tratto da 170.00 a 1382.00 1212,00 2,552 100,000 309´302,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 309´302,40 278´797´716,08
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 309´302,40 278´797´716,08

SOMMANO kg 309´302,40 2,00 618´604,80

2311 / 922 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.b SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 200 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
sviluppo magrone arco rovescio m/m 4,455
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 4,455 0,100 53,46

SOMMANO m³ 53,46 98,31 5´255,65

2312 / 923 LAVORI IN SOTTERRANEO - MURATURE E CONGLOMERATI -
PA.OC.03 CONGLOM ...  IN SOTTERRANEO - - TIPO RCK >= 40 N/MMQ

PER ARCO ROVESCIO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- TIPO RCK >= 40 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
arco rovescio e murette area media m2/m 4,70
Tratto da 50,00 a 170,00 120,00 4,700 564,00

SOMMANO mc 564,00 177,17 99´923,88

2313 / 924 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.a SOTTERRANEO - - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA

AD UNICO GETTO
LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Murette
Tratto da 50.00 a 170.00 *(larg.=1,158+1,652) 2,00 120,00 2,810 674,40

SOMMANO m² 674,40 20,20 13´622,88

2314 / 925 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
C.02.003.d SOTTERRANEO - - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO
- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Arco rovescio e murette testate
Tratto da 50.00 a 170.00 - 20 campi *(larg.=1,276+1,276) 20,00 2,552 51,04

SOMMANO m² 51,04 59,07 3´014,93

2315 / 926 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA
C.02.005.a MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
ACCIAIO IN BARRE TONDE
- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Murette area m2/m 2,552 inc 100 kg/m3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´538´138,22
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 279´538´138,22

Tratto da 50.00 a 170.00 170,00 2,552 100,000 43´384,00

SOMMANO kg 43´384,00 2,00 86´768,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´624´906,22
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R I P O R T O 279´624´906,22

GN.E Sovrastruttura stradale  (SbCat 48)

2316 / 927 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Tratto da 50.00 a 170.00 170,00 2,521 0,200 85,71

SOMMANO m³ 85,71 117,58 10´077,78

2317 / 928 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
vedi voce precedente 10077,780 10´077,78

SOMMANO % 10´077,78 10,00 1´007,78

2318 / 929 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
SOTTERRANEO
SAGOMA CUNICOLO - TIPO C1
Su pavimentazione in  cls
Ø8 - maglia 10x10 Inc kg/m2 7.90
Tratto da 50.00 a 170.00 120,00 2,521 7,900 2´389,91

SOMMANO kg 2´389,91 2,37 5´664,09

2319 / 930 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Tratto da 170.00 a 1382.00 1212,00 2,521 0,200 611,09

SOMMANO m³ 611,09 117,58 71´851,96

2320 / 931 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
vedi voce precedente 71851,960 71´851,96

SOMMANO % 71´851,96 10,00 7´185,20

2321 / 932 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.02.014 SOTTERRANEO

LAVORI IN SOTTERRANEO
MURATURE E CONGLOMERATI
RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
SOTTERRANEO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´720´693,03
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R I P O R T O 279´720´693,03

SAGOMA CUNICOLO - TIPO B0
Su pavimentazione in  cls
Ø8 - maglia 10x10 Inc kg/m2 7.90
Tratto da 170.00 a 1382.00 1212,00 2,521 7,900 24´138,07

SOMMANO kg 24´138,07 2,37 57´207,23

2322 / 933 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Riempimento Pavimentazione con riutilizzo da scavi
Galleria EMERGENZA GN01_C
Sagoma tipo m2 0,275 1332,00 0,275 366,30

SOMMANO m³ 366,30 1,69 619,05

2323 / 934 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI
ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
Galleria EMERGENZA GN01_C
vedi voce precedente 619,05 619,05

SOMMANO % 619,05 10,00 61,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´778´581,22
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R I P O R T O 279´778´581,22

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)
GA01 GALLERIA ARTIFICIALE CASTELLAVAZZO da pk. 9+

315,00 - 9+365,00 IMBOCCO - L= 50,00 m  (Cat 6)
GA.D Elevazioni  (SbCat 33)

2324 / 975 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazioni per imbocco GN01 - Piedritti e calotta
Galleria artificiale m2/m 35,45 44,00 35,450 1´559,80
Cunicolo m2/m 7,03 50,00 7,030 351,50
Portale frontale *(larg.=288,990-8,55-96,14) 0,50 184,300 92,15
Muretto di risvolto 10,00 0,200 2,400 4,80

Parziale m³ 2´008,25

SOMMANO m³ 2´008,25 158,31 317´926,06

2325 / 976 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Elevazioni per Imbocco GN01
Vedi art B.03.035.c 317926,0

6 317´926,06

SOMMANO % 317´926,06 4,00 12´717,04

2326 / 977 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazioni per imbocco GN01
Galleria artificiale : pareti 2,00 44,00 7,700 677,60
calotta 44,00 24,830 1´092,52
Testate 2,00 35,450 70,90
Cunicolo   pareti 2,00 50,00 2,650 265,00
calotta 50,00 8,620 431,00
Testate 2,00 7,030 14,06
Portale 2,00 184,300 368,60
Muretto di risvolto 2,00 10,00 2,400 48,00

2,00 0,200 2,400 0,96

SOMMANO m² 2´968,64 22,43 66´586,60

2327 / 978 CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
B.04.025.a ARTIFICIALI - - PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
ARTIFICIALI
- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
Elevazioni per imbocco GN01
Galleria artificiale : pareti 2,00 44,00 7,700 677,60
calotta 44,00 24,830 1´092,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´770,12 280´175´810,92
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R I P O R T O 1´770,12 280´175´810,92

Testate 2,00 35,450 70,90
Cunicolo   pareti 2,00 50,00 2,650 265,00
calotta 50,00 8,620 431,00
Testate 2,00 7,030 14,06

SOMMANO m² 2´551,08 16,02 40´868,30

2328 / 979 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Elevazioni per Imbocco GN01
Incidenza 100 kg/m3
vedi articolo Cls  elevazione B.03.035.c

100,00 2008,250 200´825,00

SOMMANO kg 200´825,00 1,86 373´534,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´590´213,72
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GA.G Dima  (SbCat 36)

2329 / 980 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazioni per imbocco GN01 - Piedritti e calotta
Galleria artificiale: Dima m2/m 41,10 6,00 41,100 246,60

Parziale m³ 246,60

SOMMANO m³ 246,60 158,31 39´039,25

2330 / 981 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Elevazioni per Imbocco GN01: Dima
Vedi art B.03.035.c 39039,25 39´039,25

SOMMANO % 39´039,25 4,00 1´561,57

2331 / 982 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazioni per imbocco GN01: Dima
Galleria artificiale : pareti 2,00 6,00 7,900 94,80
calotta 6,00 24,830 148,98
Testate 2,00 41,100 82,20

SOMMANO m² 325,98 22,43 7´311,73

2332 / 983 CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
B.04.025.a ARTIFICIALI - - PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
ARTIFICIALI
- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
Elevazioni per imbocco GN01: Dima
Galleria artificiale : pareti 2,00 6,00 7,900 94,80
calotta 6,00 24,830 148,98
Testate 2,00 41,100 82,20

SOMMANO m² 325,98 16,02 5´222,20

2333 / 984 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Elevazioni per Imbocco GN01: Dima
Incidenza 100 kg/m3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´643´348,47



pag. 716

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´643´348,47

vedi articolo Cls  elevazione B.03.035.c
100,00 325,980 32´598,00

SOMMANO kg 32´598,00 1,86 60´632,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´703´980,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´703´980,75

GA.I Impermeabilizzazione  (SbCat 38)

2334 / 985 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
B.06.095 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM
Galleria artificiale 50,00 24,700 1´235,00
Cunicolo di emergenza 50,00 9,150 457,50

SOMMANO m² 1´692,50 36,79 62´267,07

2335 / 986 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Galleria artificiale : Drenaggi 50,00 1,000 1,000 50,00

SOMMANO m³ 50,00 28,49 1´424,50

2336 / 987 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
Drenaggi
Galleria artificiale 3,00 50,00 150,00
Cunicolo di emergenza 2,00 50,00 100,00

SOMMANO ml 250,00 61,21 15´302,50

2337 / 988 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
Drenaggi
Galleria artificiale 3,00 50,00 150,00
Cunicolo di emergenza 2,00 50,00 100,00

SOMMANO ml 250,00 2,68 670,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´783´644,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´783´644,82

GA.L Sovrastruttura stradale  (SbCat 39)

2338 / 989 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Imbocco Galleria GN01
Fondazione 50,00 9,750 0,200 97,50

SOMMANO m³ 97,50 34,61 3´374,48

2339 / 990 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
Imbocco Galleria GN01
Sottobase 50,00 9,750 0,200 97,50

SOMMANO m³ 97,50 54,18 5´282,55

2340 / 991 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Imbocco Galleria GN01
Base 50,00 9,750 0,150 73,13

SOMMANO m³ 73,13 186,29 13´623,39

2341 / 992 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Imbocco Galleria GN01
Binder 50,00 9,750 0,060 29,25

SOMMANO m³ 29,25 210,27 6´150,40

2342 / 993 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.024.g HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Imbocco Galleria GN01
Usura 50,00 9,750 0,040 19,50

SOMMANO m³ 19,50 222,37 4´336,22

2343 / 994 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
Imbocco Galleria GN01

2,00 50,00 9,750 975,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 975,00 280´816´411,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 975,00 280´816´411,86

SOMMANO m² 975,00 1,42 1´384,50

2344 / 995 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
Imbocco Galleria GN01

1,00 50,00 9,750 487,50

SOMMANO m² 487,50 1,72 838,50

2345 / 996 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Riempimento Pavimentazione con riutilizzo da scavi
Imbocco Galleria GN01 50,00 13,910 695,50

SOMMANO m³ 695,50 1,69 1´175,40

2346 / 997 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
Cunicolo emergenza 50,00 2,521 0,200 25,21

SOMMANO m³ 25,21 117,58 2´964,19

2347 / 998 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Cunicolo emergenza
Su pavimentazione in  cls
Ø8 - maglia 10x10 Inc kg/m2 7.90 50,00 2,521 7,900 995,80

SOMMANO kg 995,80 2,37 2´360,05

2348 / 999 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - -
A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Riempimento Pavimentazione con riutilizzo da scavi
Cunicolo emergenza
Sagoma tipo m2 0,275 50,00 0,275 13,75

SOMMANO m³ 13,75 1,69 23,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´825´157,74
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´825´157,74

GA.M Barriere di sicurezza  (SbCat 40)

2349 / 1000 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 BARRIERE

BARRIERE DI SICUREZZA
MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
Imbocco - profilo redirettivo 2,00 50,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 125,49 12´549,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´837´706,74
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´837´706,74

GA.P Opere di completamento  (SbCat 43)

2350 / 1001 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME -
B.06.050.1.b PROVENIENTE DA CAVE - -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15

CM E FINO A 25 CM
OPERE D'ARTE
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
Rivestimento Imbocco Galleria GN01 184,30 184,30

SOMMANO m² 184,30 141,36 26´052,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´863´759,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´863´759,39

GA02 GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CASTELLAVAZZO
(Cat 9)

GA.D Elevazioni  (SbCat 33)

2351 / 1785 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazioni per sbocco GN01 - Piedritti e calotta
NB Le fondazioni sono computate nell'ambito della spalla del VI07
Galleria artificiale a sezione piena m2/m 35,45 2,00 35,450 70,90
Galleria artificiale tratto finale m2/m 15,21 3,00 15,210 45,63

Parziale m³ 116,53

SOMMANO m³ 116,53 158,31 18´447,86

2352 / 1786 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Elevazioni per Sbocco GN01
Vedi art B.03.035.c 18447,86 18´447,86

SOMMANO % 18´447,86 4,00 737,91

2353 / 1787 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazioni per Sbocco GN01
Galleria artificiale a sezione piena: pareti 2,00 2,00 7,700 30,80
calotta 2,00 24,830 49,66
Testate 2,00 35,450 70,90
Galleria artificale tratto finale: calotta 2,00 3,00 12,415 74,49
Testate 2,00 35,450 70,90

SOMMANO m² 296,75 22,43 6´656,10

2354 / 1788 CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
B.04.025.a ARTIFICIALI - - PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
ARTIFICIALI
- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
Elevazioni per Sbocco GN01
Galleria artificiale a sezione piena: pareti 2,00 2,00 7,700 30,80
calotta 2,00 24,830 49,66
Testate 2,00 35,450 70,90
Galleria artificale tratto finale: calotta 2,00 3,00 12,415 74,49
Testate 2,00 35,450 70,90

SOMMANO m² 296,75 16,02 4´753,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´894´355,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´894´355,20

2355 / 1789 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Elevazioni per Sbocco GN01
Incidenza 100 kg/m3
vedi articolo Cls  elevazione B.03.035.c

100,00 116,530 11´653,00

SOMMANO kg 11´653,00 1,86 21´674,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´916´029,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´916´029,78

GA.I Impermeabilizzazione  (SbCat 38)

2356 / 1790 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
B.06.095 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM
Galleria artificiale 2,00 24,700 49,40

3,00 12,000 36,00

SOMMANO m² 85,40 36,79 3´141,87

2357 / 1791 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

LAVORI DIVERSI
DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Galleria artificiale : Drenaggi 5,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO m³ 5,00 28,49 142,45

2358 / 1792 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
Drenaggi
Galleria artificiale 3,00 5,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 61,21 918,15

2359 / 1793 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
Drenaggi
Galleria artificiale 3,00 5,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 2,68 40,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´920´272,45
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´920´272,45

GA.L Sovrastruttura stradale  (SbCat 39)

2360 / 1794 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Sbocco Galleria GN01
Fondazione 5,00 9,750 0,200 9,75

SOMMANO m³ 9,75 34,61 337,45

2361 / 1795 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
Sbocco Galleria GN01
Sottobase 5,00 9,750 0,200 9,75

SOMMANO m³ 9,75 54,18 528,26

2362 / 1796 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON
D.01.005.e BITUME MODIFICATO HARD

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sbocco Galleria GN01
Base 5,00 9,750 0,150 7,31

SOMMANO m³ 7,31 186,29 1´361,78

2363 / 1797 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO

HARD
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sbocco Galleria GN01
Binder 5,00 9,750 0,060 2,93

SOMMANO m³ 2,93 210,27 616,09

2364 / 1798 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO
XD.01.024.g HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO HARD
Sbocco Galleria GN01
Usura 5,00 9,750 0,040 1,95

SOMMANO m³ 1,95 222,37 433,62

2365 / 1799 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.c D'ATTACCO - - CON BITUME TAL QUALE

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME TAL QUALE
Sbocco Galleria GN01

2,00 5,00 9,750 97,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97,50 280´923´549,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,50 280´923´549,65

SOMMANO m² 97,50 1,42 138,45

2366 / 1800 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO
D.01.043.2.d D'ATTACCO - - CON BITUME MODIFICATO

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO
Sbocco Galleria GN01

1,00 5,00 9,750 48,75

SOMMANO m² 48,75 1,72 83,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´923´771,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´923´771,95

GA.M Barriere di sicurezza  (SbCat 40)

2367 / 1801 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 BARRIERE

BARRIERE DI SICUREZZA
MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
Sbocco - profilo redirettivo 2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 125,49 1´254,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´925´026,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´925´026,85

GA02_C GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CUNICOLO
L=10,00 m  (Cat 10)

GA.D Elevazioni  (SbCat 33)

2368 / 1811 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Elevazioni per Sbocco GN01_C - Piedritti e calotta
Cunicolo m2/m 7,03 10,00 7,030 70,30

Parziale m³ 70,30

SOMMANO m³ 70,30 158,31 11´129,19

2369 / 1812 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Elevazioni per Sbocco GN01_C
Vedi art B.03.035.c 11129,19 11´129,19

SOMMANO % 11´129,19 4,00 445,17

2370 / 1813 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Elevazioni per Sbocco GN01_C
Cunicolo   pareti 2,00 10,00 2,650 53,00
calotta 10,00 8,620 86,20
Testate 2,00 7,030 14,06

SOMMANO m² 153,26 22,43 3´437,62

2371 / 1814 CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
B.04.025.a ARTIFICIALI - - PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE
ARTIFICIALI
- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
Elevazioni per Sbocco GN01_C
Cunicolo   pareti 2,00 10,00 2,650 53,00
calotta 10,00 8,620 86,20
Testate 2,00 7,030 14,06

SOMMANO m² 153,26 16,02 2´455,23

2372 / 1815 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´942´494,06
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Elevazioni per Sbocco GN01_C
Incidenza 100 kg/m3
vedi articolo Cls  elevazione B.03.035.c

100,00 70,300 7´030,00

SOMMANO kg 7´030,00 1,86 13´075,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´955´569,86
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GA.I Impermeabilizzazione  (SbCat 38)

2373 / 1816 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
B.06.095 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM
Sbocco Cunicolo di emergenza 10,00 9,150 91,50

SOMMANO m² 91,50 36,79 3´366,29

2374 / 1817 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200
I.01.050.1.b A 249

IDRAULICA
TUBAZIONI
TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 8
- DN DA 200 A 249
Drenaggi
Cunicolo di emergenza 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 61,21 1´224,20

2375 / 1818 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.f DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A

MM 220
IDRAULICA
TUBAZIONI
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
DI GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
Drenaggi
Cunicolo di emergenza 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 2,68 53,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´960´213,95
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GA.L Sovrastruttura stradale  (SbCat 39)

2376 / 1819 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - - CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
Cunicolo emergenza 10,00 2,521 0,200 5,04

SOMMANO m³ 5,04 117,58 592,60

2377 / 1820 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a OPERE D'ARTE

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C
Cunicolo emergenza
Su pavimentazione in  cls
Ø8 - maglia 10x10 Inc kg/m2 7.90 10,00 2,521 7,900 199,16

SOMMANO kg 199,16 2,37 472,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´961´278,56
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MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE  (SpCat 6)
VE01 - VEGETAZIONE SU AP01  (Cat 68)

VE.A Semine  (SbCat 105)

2378 / 1971 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
SVINCOLI O ALTRE AREE
Area di intervento  A1 C1 C2 E1 F1 F2 F3 18704,00 18´704,00

SOMMANO m² 18´704,00 0,08 1´496,32

2379 / 1972 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
F.01.007 AIUOLE SPARTITRAFFICO

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Interventi  A1 C1 C2 E1 F1 F2 F3 6247,00 6´247,00

SOMMANO m² 6´247,00 0,74 4´622,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´967´397,66
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VE.B Piantumazioni  (SbCat 106)

2380 / 1969 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE
F.02.017.a DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE
(QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
Interventi  C1 C2 F1 F2 F3
Piantumazioni di Salice bianco, Ontano nero, Pioppo nero, Carpino
bianco, Tiglio selvatico, Acero minore 92,00 92,00

SOMMANO cad 92,00 82,07 7´550,44

2381 / 1970 PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - - ALTEZZA CM 80/
F.02.024.a 120

OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
ARBUSTI SPOGLIANTI
- ALTEZZA CM 80/120
Interventi A1 - C1 - C2 - D2 - D3 - D4 - E1 F1 - F2 - F3
Piantumazioni di Berretta da prete, Lantana, Rosa canina, Salice
cinereo, Salice rosso, Frangola, Sanguinella, Berretta da prete, Nocciolo 2407,00 2´407,00

SOMMANO cad 2´407,00 16,35 39´354,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´014´302,55
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VE02 - VEGETAZIONE SU AP02  (Cat 69)
VE.A Semine  (SbCat 105)

2382 / 1976 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
F.01.007 AIUOLE SPARTITRAFFICO

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Interventi  C3 C8 E2 E3 E4 F4 F5 F6 19753,00 19´753,00

SOMMANO m² 19´753,00 0,74 14´617,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´028´919,77
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VE.B Piantumazioni  (SbCat 106)

2383 / 1973 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE
F.02.017.a DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE
(QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
Interventi  C3 - C8 - F4 - F5 - F6. Piantumazioni di Salice bianco,
Ontano nero, Pioppo bianco, Carpino nero, Tiglio selvatico, Acero
minore 558,00 558,00

SOMMANO cad 558,00 82,07 45´795,06

2384 / 1974 PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - - ALTEZZA CM 80/
F.02.024.a 120

OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
ARBUSTI SPOGLIANTI
- ALTEZZA CM 80/120
Interventi  C3 - C8 - E2 - E3 - E4 - F4 - F5 F6. Piantumazione di Salice
delle rive, Salice rosso, Frangola, Nocciolo, Corniolo, Berretta da prete,
Sanguinella, Berretta da prete 1351,00 1´351,00

SOMMANO cad 1´351,00 16,35 22´088,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´096´803,68
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VE.C Lavorazioni varie  (SbCat 107)

2385 / 1975 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
SVINCOLI O ALTRE AREE
Interventi  C3 C8 E2 E3 E4 F4 F5 F6 19753,00 19´753,00

SOMMANO m² 19´753,00 0,08 1´580,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´098´383,92
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VE03 - VEGETAZIONE SU SV01  (Cat 70)
VE.B Piantumazioni  (SbCat 106)

2386 / 1977 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE
F.02.017.a DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE
(QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
Interventi B1. Piantumazione tiglio selvatico 142,00 142,00

SOMMANO cad 142,00 82,07 11´653,94

2387 / 1978 PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - - ALTEZZA CM 80/
F.02.024.a 120

OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
ARBUSTI SPOGLIANTI
- ALTEZZA CM 80/120
INterventi  B1 - D1. Piantumazioni di Biancospino, Sanguinello, Palla
di neve, Citiso 855,00 855,00

SOMMANO cad 855,00 16,35 13´979,25

2388 / 1980 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
F.01.007 AIUOLE SPARTITRAFFICO

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Interventi  B1 D1 14200,00 14´200,00

SOMMANO m² 14´200,00 0,74 10´508,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´134´525,11
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VE.C Lavorazioni varie  (SbCat 107)

2389 / 1979 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
SVINCOLI O ALTRE AREE
Interventi  B1 - D1 14857,00 14´857,00

SOMMANO m² 14´857,00 0,08 1´188,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´135´713,67
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VE04 - VEGETAZIONE SU SV02  (Cat 71)
VE.A Semine  (SbCat 105)

2390 / 1983 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
SVINCOLI O ALTRE AREE
Interventi  A2 B2 2764,00 2´764,00

SOMMANO m² 2´764,00 0,08 221,12

2391 / 1984 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
F.01.007 AIUOLE SPARTITRAFFICO

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Interventi  A2 B2 2764,00 2´764,00

SOMMANO m² 2´764,00 0,74 2´045,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´137´980,15
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VE.B Piantumazioni  (SbCat 106)

2392 / 1981 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE
F.02.017.a DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE
(QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
Intervento B2. Piantumazioni di Tiglio selvatico 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 82,07 1´723,47

2393 / 1982 PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - - ALTEZZA CM 80/
F.02.024.a 120

OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
ARBUSTI SPOGLIANTI
- ALTEZZA CM 80/120
Intervento A2 B2. Piantumazionidi Berretta da prete, Lantana, Rosa
canina, Biancospino, Sanguinella, Rosa canina 167,00 167,00

SOMMANO cad 167,00 16,35 2´730,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´142´434,07
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VE05 - VEGETAZIONE SU SV03  (Cat 72)
VE.A Semine  (SbCat 105)

2394 / 1987 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
SVINCOLI O ALTRE AREE
Interventi  A3- B3- B4- B5- C4- C5- C6 -C7 22057,00 22´057,00

SOMMANO m² 22´057,00 0,08 1´764,56

2395 / 1988 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
F.01.007 AIUOLE SPARTITRAFFICO

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Interventi  A3-B3- B4- B5- C4 -C5 -C6- C7 22057,00 22´057,00

SOMMANO m² 22´057,00 0,74 16´322,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´160´520,81
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VE.B Piantumazioni  (SbCat 106)

2396 / 1985 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE
F.02.017.a DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE
(QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
Interventi B4- B5- C4- C5- C6- C7. Piantumazioni di Salice bianco,
Ontano nero, Pioppo bianco, Tiglio selvatico 525,00 525,00

SOMMANO cad 525,00 82,07 43´086,75

2397 / 1986 PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - - ALTEZZA CM 80/
F.02.024.a 120

OPERE IN VERDE
PIANTUMAZIONE
ARBUSTI SPOGLIANTI
- ALTEZZA CM 80/120
Interventi A3- B3- B4- B5- C4- C5 -C6- C7. Piantumazioni di
Biancospino, Sanguinello, Palla di neve, Salice delle rive, Salice rosso,
Frangola 1152,00 1´152,00

SOMMANO cad 1´152,00 16,35 18´835,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´222´442,76
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BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE  (Cat 81)
BA.B Fondazione  (SbCat 95)

2398 / 2399 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.c VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
(lung.=1419,00-519) 900,00 0,600 1,800 972,00

SOMMANO m³ 972,00 158,31 153´877,32

2399 / 2400 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.d PRESTAZIONE G ...  - - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO

CALORE DI IDRATAZIONE (%)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA
- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
(%)
Vedi art B.03.035.c 153877,3

2 153´877,32

SOMMANO % 153´877,32 4,00 6´155,09

2400 / 2401 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
(lung.=1419,00-519) 2,00 900,00 1,800 3´240,00

90,00 0,600 1,800 97,20

SOMMANO m² 3´337,20 22,43 74´853,40

2401 / 2402 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Incidenza 120 kg/m3
Elevazioni
vedi articolo Cls spalle in elevazione B.03.035.c 120,00 972,000 116´640,00

SOMMANO kg 116´640,00 1,86 216´950,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´674´278,97
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BA.C Barriere antirumore  (SbCat 96)

2402 / 1989 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
G.05.015.a TRASPARENTI IN P ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA

DELLA BARRIERA COMPLETA
BARRIERE
BARRIERE ANTIRUMORE
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA
COMPLETA
Barriere
da pk 7+040 a pk 8+460 lato sx *(lung.=1368+51) 1419,00 3,000 4´257,00
lato dx 519,00 1,500 778,50

SOMMANO m² 5´035,50 395,26 1´990´331,73

2403 / 1990 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
G.05.001.b FONOISOLANTI IN  ...  - SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN

OPERA DEL SOLO PANNELLO
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOISOLANTI IN LEGNO DI CONIFERA O LATIFOGLIA
- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO
PANNELLO
Pannello orizzontale su Viadotto Fiera

519,00 1,000 519,00

SOMMANO m² 519,00 230,75 119´759,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´784´369,95
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PA01 - PARCO ATTREZZATO E PLAYGROUND FIERA  (Cat
84)

VE.C Lavorazioni varie  (SbCat 107)

2404 / 2533 REALIZZAZIONE DI PARCO FLUVIALE E PIANO
PA.OC.07 PLAYGROUND FIERA

REALIZZAZIONE DI PARCO FLUVIALE E PIANO
PLAYGROUND FIERA
completo di verde, alberature e attrezzature e recinzioni
Parco zona Viadotto Fiera area complessiva 25000 mq 25000,00 25´000,00

SOMMANO m2 25´000,00 80,00 2´000´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´784´369,95
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IM - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 7)
IM01 - IMPIANTI DI LINEA AP01-AP02  (Cat 73)

IM.A Impianti di linea  (SbCat 88)

2405 / 1002 CANALI PORTACAVI - IN ACCIAO INOX AISI 304 - -
P.07.300.10. DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
d IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CANALI PORTACAVI
IN ACCIAO INOX AISI 304
- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
Impianti di linea su viadotto ENERGIA 1,00 10470,00 10´470,00
Impianti di linea su viadotto SEGNALI 1,00 10470,00 10´470,00

SOMMANO ml 20´940,00 137,75 2´884´485,00

2406 / 1003 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
- DIAMETRO 110 MM
LINEA 2,00 6122,00 2,000 24´488,00
Attraversamenti 2,00 900,00 1,000 1´800,00

SOMMANO ml 26´288,00 12,79 336´223,52

2407 / 1004 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - -
P.07.040.a DIAMETRO 50 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ)
- DIAMETRO 50 MM
Tritubo per segnali di linea 1,00 6122,00 2,000 12´244,00
Attraversamenti 1,00 900,00 900,00

SOMMANO ml 13´144,00 6,25 82´150,00

2408 / 1005 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC
O CAVIDOTTI IN GENERE
Linea 2,00 6122,00 1,000 1,000 12´244,00
Attraversamenti 900,00 1,000 1,000 900,00

SOMMANO ml 13´144,00 4,89 64´274,16

2409 / 1006 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Formazione bauletto protezione cavidotti 0,2mc/m 2,00 6122,00 0,200 2´448,80
Attraversamenti 1,00 900,00 0,200 180,00

SOMMANO m³ 2´628,80 88,42 232´438,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´383´941,13
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2410 / 1007 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per formazione bauletto protezioni cavidotti (0,4/m) 2,00 6122,00 0,400 4´897,60
Attraversamenti (0,4/m) 1,00 900,00 0,400 360,00

SOMMANO m² 5´257,60 22,43 117´927,97

2411 / 1008 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 50X50 CM
P.01.002.c ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
Rompitratta di linea 2,00 250,00 1,000 500,00

SOMMANO cad 500,00 68,76 34´380,00

2412 / 1009 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA
P.01.013.1.c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50X50 CM
Rompitratta di linea 2,00 250,00 1,000 500,00

SOMMANO cad 500,00 201,12 100´560,00

2413 / 1010 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC
O CAVIDOTTI IN GENERE
Linea 4,00 50,00 1,000 1,000 200,00
Attraversamenti 2,00 50,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO ml 300,00 4,89 1´467,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´638´276,10
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IM02 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV01  (Cat 74)
IM.B Impianti di illuminazione  (SbCat 89)

2414 / 1011 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
- DIAMETRO 110 MM
SV01 linee punti luce 1300,00 1´300,00

SOMMANO ml 1´300,00 12,79 16´627,00

2415 / 1012 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 50X50 CM
P.01.002.c ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
SV01 ROMPITRATTA 10,00

SOMMANO cad 10,00 68,76 687,60

2416 / 1013 Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi
PA.IT.02 fino a 1x16 mmq.

 
Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi

fino a 1x16 mmq.
SV01 Giunzioni linee 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,70 301,60

2417 / 1014 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC
O CAVIDOTTI IN GENERE
SV01 1300,00 1,000 1,000 1´300,00

SOMMANO ml 1´300,00 4,89 6´357,00

2418 / 1015 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
P.03.005.13 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5

MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SV01 alim punti luce 52,00 14,00 728,00

SOMMANO ml 728,00 3,18 2´315,04

2419 / 1016 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA
P.01.011.1.c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50X50 CM
SV01 P LUCE 37,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,00 289´664´564,34
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SV01 Rompitratta 10,00

SOMMANO cad 47,00 181,02 8´507,94

2420 / 1017 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X16
P.03.400.a MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ
SV01 Linee illuminazione CIRC 1 4,00 600,00 2´400,00
SV01 Linee illuminazione CIRC 2 4,00 600,00 2´400,00
SV01 Linee illuminazione CIRC 3 4,00 600,00 2´400,00

SOMMANO ml 7´200,00 2,16 15´552,00

2421 / 1018 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
P.05.012.b LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX

IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE
- DA 2 A 200 LUX
Q SV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 174,09 174,09

2422 / 1019 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO -
P.06.018.2 POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
POSA IN OPERA
SV01 52,00

SOMMANO cad 52,00 17,42 905,84

2423 / 1020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.4.l QUADRIPOLARE - - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400,

POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE
- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SV01 DG 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,18 150,18

2424 / 1021 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.4.e QUADRIPOLARE - - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415,

POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Q SV01 5,00 1,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,80 439,00

2425 / 1022 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´690´293,39
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QUADRI ELETTRICI
SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
QSV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,55 46,55

2426 / 1023 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE AC,
P.05.020.1.a TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
QSV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 80,44 80,44

2427 / 1024 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE A,
P.05.020.1.g TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
QSV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,31 115,31

2428 / 1025 BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
P.05.055 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
QSV01 10,00 1,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,80 88,00

2429 / 1026 MULTIMETRO - - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS
P.05.045.b RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI

UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
MULTIMETRO
- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO
PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE
ELETTRICA
QSV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 630,40 630,40

2430 / 1027 CONTATTORE 4 POLI - - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN
P.05.035.e AC1: 60 A

IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
CONTATTORE 4 POLI
- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
QSV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 142,17 142,17

2431 / 1028 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.a CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´691´396,26
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CONVOGLIATE - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA
QSV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´896,68 3´896,68

2432 / 1029 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.b CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE - - POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA
QSV01 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 376,47 376,47

2433 / 1030 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - - CORRENTE
P.05.002.a NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA

IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO
- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A
10kA
Quadro illuminazione svincolo SV01 1,00 1,00 0,700 1,000 0,70

SOMMANO m² 0,70 3´565,20 2´495,64

2434 / 1031 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Q SV01 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´133,70 2´267,40

2435 / 1032 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N - - CLASSE AC,
P.05.020.2.a TENSION ... 0/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 3P + N
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE
SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SV01 Presa IEC 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,14 288,28

2436 / 1033 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 - TRONCOCONICO
P.06.010.2.h DIRITTO A  ... ZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158

MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
SV01 PL 52,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52,00 289´700´720,73
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SOMMANO cad 52,00 755,00 39´260,00

2437 / 1034 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - - VOLUME ESTERNO
P.06.015.e (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941
MC A 1,200 MC
sv01 pl 37,00

SOMMANO cad 37,00 501,59 18´558,83

2438 / 1035 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 IMPIANTI TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE
ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
SV01 PL 52,00

SOMMANO cad 52,00 23,33 1´213,16

2439 / 1036 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.006.a ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE
- SBRACCIO SINGOLO
SV01 PL 52,00

SOMMANO cad 52,00 146,84 7´635,68

2440 / 1037 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA
P.07.125.a IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA
SV01 derivazione per punti luce 52,00

SOMMANO cad 52,00 76,61 3´983,72

2441 / 1038 STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE
P.09.060.b IN PROFILATI DI FERRO VARIO - - STAFFAGGI IN ACCIAIO

ZINCATO
IMPIANTI TECNOLOGICI
IDRICO ANTINCENDIO
STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE
IN PROFILATI DI FERRO VARIO
- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
SV01 Staffaggio pali 15,00 80,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 9,73 11´676,00

2442 / 1039 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - POSA IN OPERA
P.07.125.b IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA
SV01 Deriv per punti luce 52,00

SOMMANO cad 52,00 1,32 68,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´783´116,76
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2443 / 1040 GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA - -
P.07.015.c DIAMETRO ESTERNO 38 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA
- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
SV01 Alim punti luce su viadotto 15,00 4,00 1,000 60,00

SOMMANO ml 60,00 10,27 616,20

2444 / 1041 CANALI PORTACAVI - IN ACCIAO INOX AISI 304 - -
P.07.300.10. DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
d IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CANALI PORTACAVI
IN ACCIAO INOX AISI 304
- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SV01 su viadotti/MURI 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 137,75 68´875,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´852´607,96
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IM03 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV02  (Cat 75)

2445 / 1042 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO -
P.06.018.2 POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
POSA IN OPERA
SV02 41,00
SV02 P 2,00

SOMMANO cad 43,00 17,42 749,06

2446 / 1043 CANALI PORTACAVI - IN ACCIAO INOX AISI 304 - -
P.07.300.10. DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
d IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CANALI PORTACAVI
IN ACCIAO INOX AISI 304
- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SV02 su viadotti/MURI 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 137,75 8´265,00

2447 / 1044 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
- DIAMETRO 110 MM
SV02 linee punti luce 1800,00 1´800,00

SOMMANO ml 1´800,00 12,79 23´022,00

2448 / 1045 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 50X50 CM
P.01.002.c ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
SV02 ROMPITRATTA 25,00

SOMMANO cad 25,00 68,76 1´719,00

2449 / 1046 Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi
PA.IT.02 fino a 1x16 mmq.

 
Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi

fino a 1x16 mmq.
SV02 Giunzioni linee 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,70 301,60

2450 / 1047 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC
O CAVIDOTTI IN GENERE
SV02 1800,00 1,000 1,000 1´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´800,00 289´886´664,62
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R I P O R T O 1´800,00 289´886´664,62

SOMMANO ml 1´800,00 4,89 8´802,00

2451 / 1048 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
P.03.005.13 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5

MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SV02 alim punti luce 41,00 14,00 574,00
SV02 alim punti luce P 2,00 14,00 28,00

SOMMANO ml 602,00 3,18 1´914,36

2452 / 1049 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA
P.01.011.1.c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50X50 CM
SV02 P LUCE 41,00
SV02 Rompitratta 25,00

SOMMANO cad 66,00 181,02 11´947,32

2453 / 1050 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X16
P.03.400.a MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ
SV02 Linee illuminazione CIRC 1 4,00 600,00 2´400,00
SV02 Linee illuminazione CIRC 2 4,00 660,00 2´640,00
SV02 P 4,00 600,00 2´400,00

SOMMANO ml 7´440,00 2,16 16´070,40

2454 / 1051 PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - - A 2/3 POLI PIÙ TERRA
P.02.045.a DA 16/32 A

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA
- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
SV02 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,64 103,28

2455 / 1052 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE A,
P.05.020.1.f TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
Q SV02 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 95,86 191,72

2456 / 1053 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
P.05.012.b LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX

IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´925´693,70
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QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE
- DA 2 A 200 LUX
Q SV02 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 174,09 174,09

2457 / 1054 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.2.b BIPOLARE - - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI

INTERRUZIONE 6KA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE
6KA

QSV02 7,00 1,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 48,92 342,44

2458 / 1055 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.4.l QUADRIPOLARE - - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400,

POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE
- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SV02 DG 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,18 150,18

2459 / 1056 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.4.e QUADRIPOLARE - - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415,

POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Q SV02 5,00 1,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,80 439,00

2460 / 1057 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
QSV02 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,55 46,55

2461 / 1058 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE AC,
P.05.020.1.a TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
QSV02 1,00 1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 289´926´845,96
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R I P O R T O 1,00 289´926´845,96

SOMMANO cad 1,00 80,44 80,44

2462 / 1059 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE A,
P.05.020.1.g TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
QSV02 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,31 115,31

2463 / 1060 BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
P.05.055 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
QSV02 10,00 1,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,80 88,00

2464 / 1061 MULTIMETRO - - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS
P.05.045.b RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI

UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
MULTIMETRO
- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO
PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE
ELETTRICA
QSV02 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 630,40 630,40

2465 / 1062 CONTATTORE 4 POLI - - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN
P.05.035.e AC1: 60 A

IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
CONTATTORE 4 POLI
- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
QSV02 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 142,17 142,17

2466 / 1063 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.a CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA
QSV02 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´896,68 3´896,68

2467 / 1064 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.b CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE - - POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´931´798,96
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SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA
QSV02 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 376,47 376,47

2468 / 1065 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Q SV02 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´133,70 2´267,40

2469 / 1066 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N - - CLASSE AC,
P.05.020.2.a TENSION ... 0/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 3P + N
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE
SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SV02 Presa IEC 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,14 288,28

2470 / 1067 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 - TRONCOCONICO
P.06.010.2.h DIRITTO A  ... ZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158

MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
SV02 PL 41,00
SV02 PL P 2,00

SOMMANO cad 43,00 755,00 32´465,00

2471 / 1068 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - - VOLUME ESTERNO
P.06.015.e (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941
MC A 1,200 MC
sv02 pl 41,00

SOMMANO cad 41,00 501,59 20´565,19

2472 / 1069 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 IMPIANTI TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE
ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
SV02 PL 41,00
SV02 PL P 2,00

SOMMANO cad 43,00 23,33 1´003,19

2473 / 1070 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.006.a ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´988´764,49
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IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE
- SBRACCIO SINGOLO
SV02 PL 41,00
SV02 PL P 2,00

SOMMANO cad 43,00 146,84 6´314,12

2474 / 1071 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA
P.07.125.a IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA
SV02 derivazione per punti luce 41,00
SV02 derivazione per punti luce P 2,00

SOMMANO cad 43,00 76,61 3´294,23

2475 / 1072 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - POSA IN OPERA
P.07.125.b IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA
SV02 Deriv per punti luce 41,00
SV02 Deriv per punti luce P 2,00

SOMMANO cad 43,00 1,32 56,76

2476 / 1073 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO -
P.06.018.2 POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
POSA IN OPERA
SV03 49,00

SOMMANO cad 49,00 17,42 853,58

2477 / 1074 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO -
P.06.018.2 POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
POSA IN OPERA
ROT01 7,00

SOMMANO cad 7,00 17,42 121,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´999´405,12
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IM04 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV03  (Cat 76)

2478 / 1075 CANALI PORTACAVI - IN ACCIAO INOX AISI 304 - -
P.07.300.10. DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
d IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CANALI PORTACAVI
IN ACCIAO INOX AISI 304
- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SV03 su viadotti/MURI 220,00 220,00

SOMMANO ml 220,00 137,75 30´305,00

2479 / 1076 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
- DIAMETRO 110 MM
SV03 linee punti luce 1400,00 1´400,00

SOMMANO ml 1´400,00 12,79 17´906,00

2480 / 1077 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 50X50 CM
P.01.002.c ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
ROMPITRATTA 13,00

SOMMANO cad 13,00 68,76 893,88

2481 / 1078 Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi
PA.IT.02 fino a 1x16 mmq.

 
Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi

fino a 1x16 mmq.
SV03 Giunzioni linee 5,00

SOMMANO cad 5,00 37,70 188,50

2482 / 1079 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC
O CAVIDOTTI IN GENERE
SV03 1400,00 1,000 1,000 1´400,00

SOMMANO ml 1´400,00 4,89 6´846,00

2483 / 1080 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
P.03.005.13 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5

MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SV03 alim punti luce 49,00 14,00 686,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 686,00 290´055´544,50
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R I P O R T O 686,00 290´055´544,50

SOMMANO ml 686,00 3,18 2´181,48

2484 / 1081 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA
P.01.011.1.c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50X50 CM
SV03 P LUCE 43,00
SV03 Rompitratta 13,00

SOMMANO cad 56,00 181,02 10´137,12

2485 / 1082 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X16
P.03.400.a MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ
SV03 Linee illuminazione CIRC 1 4,00 450,00 1´800,00
SV03 Linee illuminazione CIRC 2 4,00 450,00 1´800,00
SV03 CIRC 3 4,00 500,00 2´000,00

SOMMANO ml 5´600,00 2,16 12´096,00

2486 / 1083 PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - - A 2/3 POLI PIÙ TERRA
P.02.045.a DA 16/32 A

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA
- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
SV03 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,64 103,28

2487 / 1084 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE A,
P.05.020.1.f TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
Q SV03 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 95,86 191,72

2488 / 1085 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
P.05.012.b LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX

IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE
- DA 2 A 200 LUX
Q SV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 174,09 174,09

2489 / 1086 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.2.b BIPOLARE - - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI

INTERRUZIONE 6KA
IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´080´428,19



pag. 762

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´080´428,19

QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE
6KA

QSV03 7,00 1,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 48,92 342,44

2490 / 1087 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.4.l QUADRIPOLARE - - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400,

POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE
- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SV03 DG 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,18 150,18

2491 / 1088 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -
P.05.010.4.e QUADRIPOLARE - - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415,

POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Q SV03 5,00 1,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,80 439,00

2492 / 1089 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
QSV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,55 46,55

2493 / 1090 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE AC,
P.05.020.1.a TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
QSV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 80,44 80,44

2494 / 1091 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 1P + N - - CLASSE A,
P.05.020.1.g TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 1P + N
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO
A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

COMMITTENTE: 
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QSV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,31 115,31

2495 / 1092 BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
P.05.055 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
QSV03 10,00 1,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,80 88,00

2496 / 1093 MULTIMETRO - - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS
P.05.045.b RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI

UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
MULTIMETRO
- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO
PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE
ELETTRICA
QSV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 630,40 630,40

2497 / 1094 CONTATTORE 4 POLI - - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN
P.05.035.e AC1: 60 A

IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
CONTATTORE 4 POLI
- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
QSV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 142,17 142,17

2498 / 1095 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.a CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA
QSV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´896,68 3´896,68

2499 / 1096 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.b CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE - - POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA
QSV03 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 376,47 376,47

2500 / 1097 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

COMMITTENTE: 
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Q SV03 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´133,70 2´267,40

2501 / 1098 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N - - CLASSE AC,
P.05.020.2.a TENSION ... 0/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID:

30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
BLOCCO DIFFERENZIALE
TIPO 3P + N
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE
SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SV03 Presa IEC 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,14 288,28

2502 / 1099 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 - TRONCOCONICO
P.06.010.2.h DIRITTO A  ... ZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158

MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
SV03 PL 43,00
SV03 PL P 6,00

SOMMANO cad 49,00 755,00 36´995,00

2503 / 1100 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - - VOLUME ESTERNO
P.06.015.e (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941
MC A 1,200 MC
sv03 pl 43,00

SOMMANO cad 43,00 501,59 21´568,37

2504 / 1101 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 IMPIANTI TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE
ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
SV03 PL 43,00
SV03 PL P 6,00

SOMMANO cad 49,00 23,33 1´143,17

2505 / 1102 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.006.a ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE
- SBRACCIO SINGOLO
SV03 PL 43,00
SV03 PL P 6,00

SOMMANO cad 49,00 146,84 7´195,16

2506 / 1103 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA
P.07.125.a IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 
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TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA
SV03 derivazione per punti luce 43,00
SV03 derivazione per punti luce P 6,00

SOMMANO cad 49,00 76,61 3´753,89

2507 / 1104 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - POSA IN OPERA
P.07.125.b IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA
SV03 Deriv per punti luce 43,00
SV03 Deriv per punti luce P 6,00

SOMMANO cad 49,00 1,32 64,68

COMMITTENTE: 
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IM05 - IMPIANTI ROTATORIA MALCOM  (Cat 77)

2508 / 1105 CANALI PORTACAVI - IN ACCIAO INOX AISI 304 - -
P.07.300.10. DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
d IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CANALI PORTACAVI
IN ACCIAO INOX AISI 304
- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
ROT01 su viadotti/MURI 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 137,75 20´662,50

2509 / 1106 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
- DIAMETRO 110 MM
ROT01 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 12,79 3´197,50

2510 / 1107 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 50X50 CM
P.01.002.c ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
ROT01 12,00

SOMMANO cad 12,00 68,76 825,12

2511 / 1108 Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi
PA.IT.02 fino a 1x16 mmq.

 
Esecuzione di giunzione dritta, IP68 col metodo a resina colata per cavi

fino a 1x16 mmq.
ROT01 Giunzioni linee 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,70 301,60

2512 / 1109 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC
O CAVIDOTTI IN GENERE
ROT01 250,00

SOMMANO ml 250,00 4,89 1´222,50

2513 / 1110 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
P.03.005.13 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5

MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
ROT01 P LUCE 7,00 12,00 84,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 84,00 290´186´221,00

SOMMANO ml 84,00 3,18 267,12

2514 / 1111 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA
P.01.011.1.c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50X50 CM
ROT01 P LUCE 7,00
ROT01 ROMPITRATTA 12,00

SOMMANO cad 19,00 181,02 3´439,38

2515 / 1112 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X16
P.03.400.a MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ
ROT01 CIRC 1 4,00 400,00 1´600,00

SOMMANO ml 1´600,00 2,16 3´456,00

2516 / 1113 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 - TRONCOCONICO
P.06.010.2.h DIRITTO A  ... ZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158

MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
ROT01 7,00

SOMMANO cad 7,00 755,00 5´285,00

2517 / 1114 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - - VOLUME ESTERNO
P.06.015.e (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941
MC A 1,200 MC
ROT10 7,00

SOMMANO cad 7,00 501,59 3´511,13

2518 / 1115 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 IMPIANTI TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE
ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
ROT01 7,00

SOMMANO cad 7,00 23,33 163,31

2519 / 1116 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.006.a ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE
- SBRACCIO SINGOLO
ROT01 7,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 7,00 290´202´342,94

SOMMANO cad 7,00 146,84 1´027,88

2520 / 1117 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA
P.07.125.a IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA
ROT01 7,00

SOMMANO cad 7,00 76,61 536,27

2521 / 1118 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - POSA IN OPERA
P.07.125.b IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA
ROT01 7,00

SOMMANO cad 7,00 1,32 9,24

COMMITTENTE: 
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IM06 - IMPIANTI GALLERIA CASTELLAVAZZO  (Cat 78)

2522 / 1119 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO
P.06.023.2 GALLERIA - POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA
POSA IN OPERA
GA01 784,00

SOMMANO cad 784,00 8,82 6´914,88

COMMITTENTE: 
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IM.D Cabine  (SbCat 91)

2523 / 1207 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA
PREPARAZIONE SUOLO 450,00 0,300 135,00
Scavo per serbatoio 1,00 3,00 2,500 2,000 15,00

SOMMANO m³ 150,00 3,65 547,50

2524 / 1208 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
P.02.001 VIBRATO

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO
CABINA C1 - Consegna 1,00 6,70 2,500 3,000 50,25
CABINA C1 - MT/bt 1,00 6,70 2,500 3,000 50,25
CABINA C1 - QUADRI BT 1,00 6,70 2,500 3,000 50,25
CABINA C1 - SUPERVISIONE 1,00 6,70 2,500 3,000 50,25

SOMMANO m³ 201,00 360,35 72´430,35

2525 / 1209 PORTA PER CABINA ELETTRICA - A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.02.003.3 METALLICA

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
PORTA PER CABINA ELETTRICA
A DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA
CABINA C1 - MT/bt 1,00
CABINA C1 - QUADRI BT 1,00
CABINA C1 - SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 3,00 619,46 1´858,38

2526 / 1210 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.02.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
CABINA C1 - MT/bt 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´615,76 1´615,76

2527 / 1211 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE
P.02.011 89BC (KG 5)

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE
89BC (KG 5)
C1 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 123,07 738,42

2528 / 1212 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.02.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA
C1 - SUPERVISIONE 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1,00 290´288´021,62

SOMMANO cad 1,00 5´275,06 5´275,06

2529 / 1213 SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
P.02.024 IMPIANTI TECNOLOGICI

CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
C1- SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 413,41 413,41

2530 / 1214 SEDIA PER LOCALE DI CABINA
P.02.023 IMPIANTI TECNOLOGICI

CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
SEDIA PER LOCALE DI CABINA
C1-SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 89,45 89,45

2531 / 1215 TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO
P.02.025 DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO
DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA
C1-MT/BT 1,00
C1-QUADRI BT 1,00

SOMMANO cad 2,00 178,35 356,70

2532 / 1216 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - RILEVATORE VOLUMETRICO
P.02.040.b DA ESTE ... ALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA

TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE
CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA
ANTINTRUSIONE
C1 5,00

SOMMANO cad 5,00 502,47 2´512,35

2533 / 1217 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - INTERFACCIA TELEFONICA
P.02.040.d MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE

TELEGESTIBILE
IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER
CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
C1 1,00

SOMMANO cad 1,00 759,20 759,20

2534 / 1218 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH
P.02.040.e A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI
ANTINTRUSIONE
C1 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,78 54,78

COMMITTENTE: 
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2535 / 1219 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - CAVO ALLARMATO
P.02.040.g SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
C1 1,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 2,50 375,00

2536 / 1220 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - CAVO ALLARMATO
P.02.040.g SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
C1 4,00

SOMMANO ml 4,00 2,50 10,00

2537 / 1221 PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - - A 2/3 POLI PIÙ TERRA
P.02.045.a DA 16/32 A

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA
- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
C1 3,00

SOMMANO cad 3,00 51,64 154,92

2538 / 1222 PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - - A 4 POLI PIÙ TERRA
P.02.045.b DA 32/64 A

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA
- A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
C1 3,00

SOMMANO cad 3,00 71,82 215,46

2539 / 1223 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
P.02.125 IMPIANTI TECNOLOGICI

CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
C1 4,00

SOMMANO cad 4,00 113,75 455,00

2540 / 1224 MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA
P.02.130 INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A

E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA
INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A
E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
C1 6,00

SOMMANO cad 6,00 97,99 587,94

2541 / 1225 PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER
P.02.135 CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´299´280,89
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PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER
CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A
C1 4,00

SOMMANO cad 4,00 112,58 450,32

2542 / 1226 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 - TRONCOCONICO
P.06.010.2.h DIRITTO A  ... ZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158

MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
PL 6,00

SOMMANO cad 6,00 755,00 4´530,00

2543 / 1227 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - - VOLUME ESTERNO
P.06.015.e (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941
MC A 1,200 MC
PL 6,00

SOMMANO cad 6,00 501,59 3´009,54

2544 / 1228 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 IMPIANTI TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE
ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
PL 6,00

SOMMANO cad 6,00 23,33 139,98

2545 / 1229 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO -
P.06.018.2 POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
POSA IN OPERA
PL 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,42 104,52

2546 / 1230 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA
P.07.125.a IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA
PL 6,00

SOMMANO cad 6,00 76,61 459,66

2547 / 1231 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
P.15.007.1.a VIDEOSORVEG ... FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ -

TIPO "A" - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONI DI DIFFICILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´307´974,91



pag. 774

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´307´974,91

ILLUMINAZIONE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA
QUALITÀ
TIPO "A"
- FORNITURA
TVCC 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´219,57 3´658,71

2548 / 1232 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
P.15.007.1.b VIDEOSORVEG ... ISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ - TIPO

"A" - - POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONI DI DIFFICILE
ILLUMINAZIONE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA
QUALITÀ
TIPO "A"
- POSA IN OPERA
TVCC 3,00

SOMMANO cad 3,00 96,30 288,90

2549 / 1233 SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER
P.02.150 INTERFACCIAMENTO A PC

IMPIANTI TECNOLOGICI
CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER
INTERFACCIAMENTO A PC
C1 1,00

SOMMANO cad 1,00 132,88 132,88

2550 / 1234 PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
P.05.003 IMPIANTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI
PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
DISPOSITIVO GENERALE MT 1,00

SOMMANO cad 1,00 21´843,61 21´843,61

2551 / 1235 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.b CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE - - POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA
CONTROLLO LUCI GALLERIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 376,47 376,47

2552 / 1236 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -
P.06.025.2.a CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA
CONTROLLO ILLUMINAZIONE GALLERIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´896,68 3´896,68

COMMITTENTE: 
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2553 / 1237 SISTEMA DI COMANDO CON VARIATORE DI VELOCITÀ PER
P.18.005.1.b VENTILAT ...  VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE

PORTATA 24,9 MC/SEC.
IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
SISTEMA DI COMANDO CON VARIATORE DI VELOCITÀ PER
VENTILATORE IN GALLERIA
FORNITURA
- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA
24,9 MC/SEC.
COMANDO INVERTER VENTILATORI 8,00

SOMMANO cad 8,00 11´310,73 90´485,84

2554 / 1238 QUADRI BT realizzati secondo schemi elettrici di progetto e secondo
PA.IT.01_AP CEI EN 61439-1-2:
.QBT QUADRI BT realizzati secondo schemi elettrici di progetto e secondo

CEI EN 61439-1-2: QUADRO GEN BT, QUADRO SEZIONE
CONTINUITA, QUADRO VENTILAZIONE DIREZIONE C,
QUADRO VENTILAZIONE DIREZIONE S, QUADRO
ILLUMINAZIONE DIREZ. C, QUADRO VENTILAZIONE
DIREZIONE S.
QUADRO BT 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 160´907,97 160´907,97

2555 / 1239 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
P.03.005.02 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 1,5

MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
ALIM SERVIZI CABINE 6,00 60,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 2,64 950,40

2556 / 1240 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
P.03.005.14 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 3 X 2,5

MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
ALIMENTAZIONE SERVIZI CABINA 4,00 50,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 3,73 746,00

2557 / 1241 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
P.03.005.60 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 300

MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
COLLEGAMENTO TRAFO 7,00 16,00 112,00

SOMMANO ml 112,00 71,80 8´041,60

2558 / 1242 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

COMMITTENTE: 
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IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
- DIAMETRO 110 MM
LINEA 8,00 50,00 1,000 400,00

SOMMANO ml 400,00 12,79 5´116,00

2559 / 1243 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA
P.01.011.1.c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50X50 CM
POZZETTI 12,00

SOMMANO cad 12,00 181,02 2´172,24

2560 / 1244 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 50X50 CM
P.01.002.c ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
POZZETTI 12,00

SOMMANO cad 12,00 68,76 825,12

2561 / 1245 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - -
P.07.040.a DIAMETRO 50 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ)
- DIAMETRO 50 MM
Tritubo per segnali 2,00 50,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 6,25 625,00

2562 / 1246 PASSERELLA PORTACAVI - PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
P.07.200.20. AISI 304 CON INTEGRITÀ FUNZIONALE - - 300x75
d IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
PASSERELLA PORTACAVI
PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON INTEGRITÀ
FUNZIONALE
- 300x75
COOLLEG cabine galleria 4,00 260,00 1´040,00
COOLLEG cabine galleria 4,00 230,00 920,00

SOMMANO ml 1´960,00 138,44 271´342,40

2563 / 1247 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.001.c FS17 450/750 V - - FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FS17 450/750 V
- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

COMMITTENTE: 
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C1 600,00

SOMMANO ml 600,00 1,74 1´044,00

2564 / 1248 CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - -
P.03.010.b FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV
- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
C1- COLL DISTRIBUTORE AL DG 3,00 25,00 75,00

SOMMANO ml 75,00 26,63 1´997,25

2565 / 1249 CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - -
P.03.010.a FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV
- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
C1- COLL DG AL TRAFO 3,00 6,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 19,11 343,98

2566 / 1250 ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE -
P.03.020.b - DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE
- DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
C1 3,00

SOMMANO cad 3,00 171,80 515,40

2567 / 1251 ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE -
P.03.020.a - AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE
- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
C1 9,00

SOMMANO cad 9,00 7,94 71,46

2568 / 1252 TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - POSATO A VISTA - -
P.03.050.2.b DIAMETRO 10 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
POSATO A VISTA
- DIAMETRO 10 MM
C1- CONDUTTORI DI TERRA 1,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 22,73 3´409,50

2569 / 1253 TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - POSATO ENTRO
P.03.050.3.b SCAVO PREDISPOSTO - - DIAMETRO 10 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
POSATO ENTRO SCAVO PREDISPOSTO
- DIAMETRO 10 MM
C1- DISPERSORE 1,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 12,71 1´906,50

COMMITTENTE: 
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2570 / 1254 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - POSATA SU
P.03.045.1.c PASSERELLA - - TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3

MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
POSATA SU PASSERELLA
- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3 MM
EQUIPOTENZIALIZZAZIONE 1,00 600,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 13,17 7´902,00

2571 / 1255 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - POSATA A
P.03.045.2.c VISTA - - SEZIONE 30 X 3 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
POSATA A VISTA
- SEZIONE 30 X 3 MM
C1- COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE IN CABINA 4,00 20,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 22,87 1´829,60

2572 / 1256 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.001.l FS17 450/750 V - - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FS17 450/750 V
- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
Conduttore di protezione e dorsale PE 1´300,00

SOMMANO ml 1´300,00 13,02 16´926,00

2573 / 1257 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME -
P.03.055.2.d INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI - - SEZIONE 30 X 4 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI
- SEZIONE 30 X 4 MM
C1- NODI DI TERRA 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 32,68 130,72

2574 / 1258 DISPERSORE - A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.03.060.1.a A CALDO - - LUNGHEZZA 1,50 M

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
DISPERSORE
A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M
C1- DISPERSORI 20,00

SOMMANO cad 20,00 65,49 1´309,80

2575 / 1259 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ - - POTENZA NOMINALE 80
P.04.002.g KVA

IMPIANTI TECNOLOGICI
SORGENTI
GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ
- POTENZA NOMINALE 80 KVA
C1 UPS 1,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 1,00 23´711,03 23´711,03

2576 / 1260 GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500
P.04.005.12.a GIRI - DA 800 KVA - - SENZA COFANATURA

INSONORIZZANTE
IMPIANTI TECNOLOGICI
SORGENTI
GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500
GIRI
DA 800 KVA
- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
C1- GE 1,00

SOMMANO cad 1,00 135´969,21 135´969,21

2577 / 1261 GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500
P.04.005.12. GIRI - DA 8 ... ONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7
b METRI IN CAMPO APERTO

IMPIANTI TECNOLOGICI
SORGENTI
GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500
GIRI
DA 800 KVA
- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER
ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
C1- COFANATURA GE 1,00

SOMMANO cad 1,00 13´879,63 13´879,63

2578 / 1262 CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO - - DA
P.04.010.c 3000 LITRI

IMPIANTI TECNOLOGICI
SORGENTI
CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO
- DA 3000 LITRI
C1- SERBATOIO GASOLIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´078,96 6´078,96

2579 / 1263 BOX PER CONTENIMENTO TRASFORMATORI IN RESINA - -
P.10.001.b PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TRASFORMATORI
BOX PER CONTENIMENTO TRASFORMATORI IN RESINA
- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA
C1- BOX TRAFO 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´569,83 2´569,83

2580 / 1264 TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - -
P.10.005.h POTENZA 800 KVA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TRASFORMATORI
TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE
- POTENZA 800 KVA
TRAFO 800 kVA 1,00

SOMMANO cad 1,00 19´405,56 19´405,56

COMMITTENTE: 
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IM.E Apprestamenti  (SbCat 92)

2581 / 1120 ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L - - A 4
P.12.015.c VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE

IMPIANTI TECNOLOGICI
SOS E IMPIANTI RADIO
ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L
- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
SOS 19,00

SOMMANO cad 19,00 7´107,38 135´040,22

2582 / 1121 MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10
P.13.005 mBIT/s

IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
ETHERNET 19,00

SOMMANO cad 19,00 2´841,10 53´980,90

2583 / 1122 INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
P.13.007 IMPIANTI TECNOLOGICI

TELECONTROLLO
INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
AVVIAMENTO 19,00

SOMMANO cad 19,00 400,33 7´606,27

2584 / 1123 SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO,
P.13.016 LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO

STRADALE
IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO,
LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO
STRADALE
SENSORE CONTEGGIO 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´867,38 11´469,52

2585 / 1124 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - -
P.13.020.1 SENSORE DISDROMETRO

IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI
- SENSORE DISDROMETRO
SENSORE DATI METEO 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´559,16 7´118,32

2586 / 1125 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - -
P.13.020.3 SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI
- SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
SENSORE TEMP UNIDITA 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´076,31 2´152,62

2587 / 1126 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - -
P.13.020.5 SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA

COMMITTENTE: 
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IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI
- SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
SENSORE PRESSIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´407,15 2´814,30

2588 / 1127 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - -
P.13.020.6 SENSORE DI DIREZIONE VENTO

IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI
- SENSORE DI DIREZIONE VENTO
DIR VENTO 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´393,35 2´786,70

2589 / 1128 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - -
P.13.020.7 SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)

IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI
- SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)
VELOCITA VENTO 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´552,18 3´104,36

2590 / 1129 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.13.150.c FORNICE - - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500

METRI
IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
FORNICE
- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
PLC 2,00

SOMMANO cad 2,00 54´928,06 109´856,12

2591 / 1130 RIPROGRAMMAZIONE PLC E SOFTWARE SCADA A RMT - - DI
P.13.160.c LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI

IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
RIPROGRAMMAZIONE PLC E SOFTWARE SCADA A RMT
- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
PROGRAMMAZIONE PLC 2,00

SOMMANO cad 2,00 19´119,73 38´239,46

2592 / 1131 SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE
P.13.180.c A SINGO ... IO FORNICE - - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA

1001 E 1500 METRI
IMPIANTI TECNOLOGICI
TELECONTROLLO
SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE
A SINGOLO/DOPPIO FORNICE
- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
SOFTWARE 1,00

SOMMANO cad 1,00 39´638,57 39´638,57

2593 / 1132 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.15.001.a RISOLUZIONE - - FORNITURA

IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 
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TVCC
TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
RISOLUZIONE
- FORNITURA
TVCC 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´613,85 6´455,40

2594 / 1133 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.15.001.b RISOLUZIONE - - POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
RISOLUZIONE
- POSA IN OPERA
TVCC 4,00

SOMMANO cad 4,00 329,79 1´319,16

2595 / 1134 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
P.15.007.1.a VIDEOSORVEG ... FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ -

TIPO "A" - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONI DI DIFFICILE
ILLUMINAZIONE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA
QUALITÀ
TIPO "A"
- FORNITURA
TVCC 19,00

SOMMANO cad 19,00 1´219,57 23´171,83

2596 / 1135 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
P.15.007.1.b VIDEOSORVEG ... ISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ - TIPO

"A" - - POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONI DI DIFFICILE
ILLUMINAZIONE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA
QUALITÀ
TIPO "A"
- POSA IN OPERA
TVCC 19,00

SOMMANO cad 19,00 96,30 1´829,70

2597 / 1136 MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI
P.15.041.a TELECAMERE IP - - FORNITURA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI
TELECAMERE IP
- FORNITURA
ALIMENTAZIONE PoE 23,00

SOMMANO cad 23,00 54,39 1´250,97

2598 / 1137 MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI
P.15.041.b TELECAMERE IP - - POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI
TELECAMERE IP

COMMITTENTE: 
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- POSA IN OPERA
alim 23,00

SOMMANO cad 23,00 24,07 553,61

2599 / 1138 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
P.15.045 IMPIANTI TECNOLOGICI

TVCC
SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
SWITCH 3,00

SOMMANO cad 3,00 2´044,63 6´133,89

2600 / 1139 ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE
P.15.061.a TELECAMERE - - FORNITURA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE
TELECAMERE
- FORNITURA
SUPPORTO TEL ESTERNA 4,00

SOMMANO cad 4,00 62,15 248,60

2601 / 1140 ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE
P.15.061.b TELECAMERE - - POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE
TELECAMERE
- POSA IN OPERA
SUPPORTO TEL ESTERNA 4,00

SOMMANO cad 4,00 41,22 164,88

2602 / 1141 SERVER AID
P.15.065 IMPIANTI TECNOLOGICI

TVCC
SERVER AID
SERVER TVCC 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´205,89 3´205,89

2603 / 1142 PIATTAFORMA VMS
P.15.070 IMPIANTI TECNOLOGICI

TVCC
PIATTAFORMA VMS
PIATTAFORMA VMS 1,00

SOMMANO cad 1,00 11´066,45 11´066,45

2604 / 1143 SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - - FORNITURA
P.15.080.a IMPIANTI TECNOLOGICI

TVCC
SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
- FORNITURA
SOFTWARE 1,00

SOMMANO cad 1,00 664,72 664,72

2605 / 1144 SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - - INSTALLAZIONE E
P.15.080.b CONFIGURAZIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC

COMMITTENTE: 
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SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
INSTALLAZIONE SOFTWARE 1,00

SOMMANO cad 1,00 192,59 192,59

2606 / 1145 GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE
P.15.095 VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE
VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE
CONVERTITORE 1,00

SOMMANO cad 1,00 15´435,56 15´435,56

2607 / 1146 CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8
P.15.100 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO

IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC
CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8
INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO
ANALISI TRAFFICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7´520,03 7´520,03

2608 / 1147 SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
P.15.105 IMPIANTI TECNOLOGICI

TVCC
SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
SOFTWARE ANALISI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´025,76 1´025,76

2609 / 1148 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE
P.16.001.b IN GALL ... O MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL

PROFILO REDIRETTIVO
IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE
IN GALLERIA
PROFILO MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL
PROFILO REDIRETTIVO
ILL SICUREZZA CANNA NORD 2,00 1055,00 2´110,00
ILL SICUREZZA CANNA SUD 2,00 1035,00 2´070,00

SOMMANO ml 4´180,00 218,74 914´333,20

2610 / 1149 INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA
P.16.005 METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS

IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA
METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS
ALIMENTAZIONE SCTRISCIA LED 2,00 1055,00 2´110,00
ALIMENTAZIONE SCTRISCIA LED 2,00 1035,00 2´070,00

SOMMANO ml 4´180,00 23,12 96´641,60

2611 / 1150 ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - - FORNITURA
P.16.020.a IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC
- FORNITURA
ALIMENTATORE 32,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 32,00 241,39 7´724,48

2612 / 1151 CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE
P.16.030.a EQUALIZZATA 24 V DC - - FORNITURA

IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE
EQUALIZZATA 24 V DC
- FORNITURA
CONTROLLO 8,00

SOMMANO cad 8,00 337,93 2´703,44

2613 / 1152 ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - - POSA IN OPERA
P.16.020.b IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC
- POSA IN OPERA
ALIMENTATORE 32,00

SOMMANO cad 32,00 98,53 3´152,96

2614 / 1153 CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE
P.16.030.b EQUALIZZATA 24 V DC - - POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE
EQUALIZZATA 24 V DC
- POSA IN OPERA
CONTROLLO LED 8,00

SOMMANO cad 8,00 151,86 1´214,88

2615 / 1154 VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE - POSA IN OPERA
P.18.011.2 IMPIANTI TECNOLOGICI

VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE
POSA IN OPERA
VENTILATORI 12,00

SOMMANO cad 12,00 1´360,49 16´325,88

2616 / 1155 VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE - FORNITURA - -
P.18.011.1.b PORTATA 24,9 MC/SEC

IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE
FORNITURA
- PORTATA 24,9 MC/SEC
VENTILATORI 12,00

SOMMANO cad 12,00 13´241,83 158´901,96

2617 / 1156 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER
P.18.020.1.a ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA - FORNITURA - -

CORRENTE NOMINALE DA 63 A
IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER
ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA
FORNITURA
- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
ALIMENTAZIONE VENTILATORI 12,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 12,00 2´320,89 27´850,68

2618 / 1157 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE -
H.06.005.b - A CAVALLETTO

SEGNALETICA
PORTALI
POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
- A CAVALLETTO
PORTALE 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´544,07 5´088,14

2619 / 1158 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A CAVALLETTO
H.06.003.a SEGNALETICA

PORTALI
PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- A CAVALLETTO
PORTALE 2,00 2000,00 4´000,00

SOMMANO kg 4´000,00 5,53 22´120,00

2620 / 1159 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
H.07.115 MESSAGGIO VARIABILE

SEGNALETICA
SEGNALETICA LUMINOSA
UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
Controllo PMV 2,00

SOMMANO cad 2,00 5´794,10 11´588,20

2621 / 1160 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
H.07.110 SEGNALETICA

SEGNALETICA LUMINOSA
PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
PMV 4,00

SOMMANO cad 4,00 28´463,11 113´852,44

2622 / 1161 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE - -
H.07.100.b QUATTRO STATI

SEGNALETICA
SEGNALETICA LUMINOSA
PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE
- QUATTRO STATI
FRECCIA-CROCE 6,00

SOMMANO cad 6,00 4´484,50 26´907,00

2623 / 1162 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 - - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG10M1 - FTG10OM1
- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
Alimentazione apparecchiatura in galleria 12,00 60,00 720,00
Alimentazione utilizzatori Bypass 3,00 300,00 900,00

SOMMANO ml 1´620,00 6,42 10´400,40

2624 / 1163 TUBO DI ACCIAIO AL CARBONIO S195 T SENZA SALDATURA
P.07.025.a ZINCATO FILETTATO - - DIAMETRO 25 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 
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TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA
- DIAMETRO 25 MM
Condutture sensori 40,00 15,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 10,55 6´330,00

2625 / 1164 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.009.13 FTG10M1 - FTG10OM1 - - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG10M1 - FTG10OM1
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
ALIMENTAZIONE SENSORI 12,00 60,00 720,00

SOMMANO ml 720,00 5,03 3´621,60

2626 / 1165 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.009.07 FTG10M1 - FTG10OM1 - - FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG10M1 - FTG10OM1
- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
Collegamento sensori ventilatori 8,00 35,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 13,78 3´858,40

2627 / 1166 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER
P.18.020.2 ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA - POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER
ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA
POSA IN OPERA
ALIM VENTILATORI 8,00

SOMMANO cad 8,00 39,25 314,00

2628 / 1167 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA -
P.18.100.1.a DISPOSITIV ... MISURA DELLA VISIBILITÀ E DEL CO IN

GALLERIA - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA
DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA
VISIBILITÀ E DEL CO IN GALLERIA
- FORNITURA
MISURA CO OP 4,00

SOMMANO cad 4,00 12´955,17 51´820,68

2629 / 1168 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA -
P.18.100.1.b DISPOSITIV ... RA DELLA VISIBILITÀ E DEL CO IN GALLERIA -

- POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA
DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA
VISIBILITÀ E DEL CO IN GALLERIA
- POSA IN OPERA
CO OP 4,00

SOMMANO cad 4,00 258,42 1´033,68

COMMITTENTE: 
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2630 / 1169 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA -
P.18.100.2.a DISPOSITIV ... O E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/

NO2) - - FORNITURA
IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA
DISPOSITIVO OTTICO PER LA MISURA DEL GRADO DI FUMO
E CELLA ELETTROCHIMICA PER IL RILIEVO DEL MONOSSIDO
DI CARBONIO E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/
NO2)
- FORNITURA
NO 4,00

SOMMANO cad 4,00 11´028,18 44´112,72

2631 / 1170 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA -
P.18.100.2.b DISPOSITIV ... DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/

NO2) - - POSA IN OPERA
IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA
DISPOSITIVO OTTICO PER LA MISURA DEL GRADO DI FUMO
E CELLA ELETTROCHIMICA PER IL RILIEVO DEL MONOSSIDO
DI CARBONIO E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/
NO2)
- POSA IN OPERA
NO NO2 4,00

SOMMANO cad 4,00 121,93 487,72

2632 / 1171 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA - BOX DI
P.18.100.4 ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS

IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA
BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
BOS STRUMENTI 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´953,96 11´815,84

2633 / 1172 DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA
P.18.102 TEMPERATURA IN GALLERIA

IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA
TEMPERATURA IN GALLERIA
TEMP E FUMO 4,00

SOMMANO cad 4,00 6´974,41 27´897,64

2634 / 1173 ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA
P.18.105.a VELOCITÀ E VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA - - FORNITURA

IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA
VELOCITÀ E VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA
- FORNITURA
VELOCITA E VERSO ARIA 4,00

SOMMANO cad 4,00 4´772,34 19´089,36

2635 / 1174 ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA
P.18.105.b VELOCITÀ E VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA - - POSA IN

OPERA

COMMITTENTE: 
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IMPIANTI TECNOLOGICI
VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO
ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA
VELOCITÀ E VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA
- POSA IN OPERA
VELOCITA E VERSO ARIA 4,00

SOMMANO cad 4,00 148,27 593,08

2636 / 1175 SONDA DI LUMINANZA DI VELO - - POSA IN OPERA
P.06.052.b IMPIANTI TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE
SONDA DI LUMINANZA DI VELO
- POSA IN OPERA
Misura limunanza 4,00
Misura limunanza GA01 E GA02 3,00

SOMMANO cad 7,00 243,85 1´706,95

2637 / 1176 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL
P.06.050.b RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - - POSA IN OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL
RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO
- POSA IN OPERA
modulo controllo sonda 2,00

SOMMANO cad 2,00 329,21 658,42

2638 / 1177 CAVO LSZH - - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG
P.03.004.a RESISTENTE AL FUOCO

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO LSZH
- ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL
FUOCO
Collegamenti sonde 7,00 360,00 2´520,00

SOMMANO ml 2´520,00 5,71 14´389,20

2639 / 1178 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL
P.06.050.a RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - - FORNITURA

IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL
RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO
- FORNITURA
Modulo controllo sonda 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´206,97 4´413,94

2640 / 1179 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER
P.07.105.1.b CAVI I ...  PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x

(1x16) MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER
CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI
- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ
Derivazione punti luce 10-16 mmq 582,00

SOMMANO cad 582,00 158,20 92´072,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 293´315´452,45
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2641 / 1180 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER
P.07.105.1.c CAVI I ...  PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x

(1x35) MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER
CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI
- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
Derivazioni punti luce 25-35 mmq 228,00

SOMMANO cad 228,00 174,14 39´703,92

2642 / 1181 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER
P.07.105.1.a CAVI I ...  - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x

(1x6) MMQ
IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER
CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI
- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
Deriìvazioni punti luce 4-6 mmq 111,00

SOMMANO cad 111,00 158,20 17´560,20

2643 / 1182 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 - TRONCOCONICO
P.06.010.2.d DIRITTO A  ... ZA FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115

MM, SPESSORE 3 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLUMINAZIONE
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 5,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 5,00 M,
DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM
ga01, ga02 3,00

SOMMANO cad 3,00 319,32 957,96

2644 / 1183 SONDA DI LUMINANZA DI VELO - - FORNITURA
P.06.052.a IMPIANTI TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE
SONDA DI LUMINANZA DI VELO
- FORNITURA
Misura luminanza galleria 4,00
Misura luminanza GA01 E GA02 3,00

SOMMANO cad 7,00 4´413,94 30´897,58

2645 / 1184 SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
P.08.040.a - - DIM. 800 X 600 MM (LxH)

IMPIANTI TECNOLOGICI
ALLESTIMENTO BY-PASS
SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
SERRANDA SOVRAPPRESSIONE 7,00

SOMMANO cad 7,00 574,92 4´024,44

2646 / 1185 ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-
P.08.055 PASS

IMPIANTI TECNOLOGICI
ALLESTIMENTO BY-PASS

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 293´408´596,55
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ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-
PASS
VENTILATORI ASSIALI BYPASS 7,00

SOMMANO cad 7,00 1´703,64 11´925,48

2647 / 1186 SERRANDA TAGLIAFUOCO A PALA UNICA CON IMBOCCO
P.08.020.d PER CANALI CIRCOLARI - - DIAMETRO = 710 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
ALLESTIMENTO BY-PASS
SERRANDA TAGLIAFUOCO A PALA UNICA CON IMBOCCO
PER CANALI CIRCOLARI
- DIAMETRO = 710 MM
Serranda TAGLIAFUOCO 10,00

SOMMANO cad 10,00 1´675,78 16´757,80

2648 / 1187 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I
P.05.008 VIGILI DEL FUOCO

IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I
VIGILI DEL FUOCO
Q VVF 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´815,03 7´630,06

2649 / 1188 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100
P.09.002.h SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16 - - DN 110

IMPIANTI TECNOLOGICI
IDRICO ANTINCENDIO
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
- DN 110
DISTRIBUZIONE ANTINCENDIO 1,00 2650,00 2´650,00

SOMMANO ml 2´650,00 22,22 58´883,00

2650 / 1189 CISTERNA DI ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO
P.09.024.b ANTINCENDIO - - FUORI TERRA

IMPIANTI TECNOLOGICI
IDRICO ANTINCENDIO
CISTERNA DI ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO
ANTINCENDIO
- FUORI TERRA
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E RISERVA IDRICA Q 50 mc/h,
Prev >60 m, capacità cisterna 100 mc 1,00

SOMMANO cad 1,00 95´043,30 95´043,30

2651 / 1190 CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO - IN
P.09.040.1.c LAMIERA VERNICIATA - - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20

IMPIANTI TECNOLOGICI
IDRICO ANTINCENDIO
CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO
IN LAMIERA VERNICIATA
- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
UNI70 8,00

SOMMANO cad 8,00 716,76 5´734,08

2652 / 1191 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER
P.09.045.g INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE - - DIAMETRO

NOMINALE 80 (3")
IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 293´604´570,27
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IDRICO ANTINCENDIO
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER
INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
- DIAMETRO NOMINALE 80 (3")
VALCOLE INTERCETTAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 319,00 3´190,00

2653 / 1192 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO
P.03.065.2.b MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - - 4 FIBRE

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO
- 4 FIBRE
RETE DORSALE 3´000,00
RETE PMV 350,00

SOMMANO ml 3´350,00 10,21 34´203,50

2654 / 1193 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.03. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SBARRE 1,00 200,00 200,00
ARMADIO PLC 1,00 20,00 20,00
POSTAZIONE PC 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 240,00 7,59 1´821,60

2655 / 1194 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.03. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
0015 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
SOTTOQUADRI 3,00 20,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 6,26 375,60

2656 / 1195 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - CAVO IN FIBRA
P.03.065.3.b OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - - 24 FIBRE

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125
- 24 FIBRE
COLLEG CABINE 1´600,00

SOMMANO ml 1´600,00 5,56 8´896,00

2657 / 1196 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
0060 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
ILL EMERG 4,00 500,00 4,000 8´000,00
ILL PN A E B DIR 2 2,00 600,00 4,000 4´800,00
ILL PN A E B DIR 1 2,00 600,00 4,000 4´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´600,00 293´653´056,97
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SOMMANO ml 17´600,00 4,32 76´032,00

2658 / 1197 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
0100 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
GE- Q VEN 2,00 4,00 10,000 80,00
BYPASS 2,00 600,00 4,000 4´800,00
PMV 2,00 400,00 4,000 3´200,00
SOS 2,00 600,00 4,000 4´800,00
QUADRO VVF 2,00 200,00 2,000 800,00

SOMMANO ml 13´680,00 6,33 86´594,40

2659 / 1198 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
0160 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
VENTOI BY-PASS 2,00 600,00 4,000 4´800,00
VENTO BYPASS 1,00 900,00 900,00

SOMMANO ml 5´700,00 8,19 46´683,00

2660 / 1199 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
0250 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
PMV 4,00 200,00 800,00
ILL EMERGENZA SECONDARIA 2,00 500,00 2,000 2´000,00
VENTO BYPASS 2,00 900,00 4,000 7´200,00
RINF USCITA A E B 2,00 300,00 4,000 2´400,00
RINF ING A E B 2,00 300,00 4,000 2´400,00

SOMMANO ml 14´800,00 11,03 163´244,00

2661 / 1200 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
0350 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
VENT 7S 8S 2,00 260,00 3,000 1´560,00

SOMMANO ml 1´560,00 13,40 20´904,00

2662 / 1201 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
0500 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
VENTILATORI 1C E 2C 2,00 310,00 3,000 1´860,00

SOMMANO ml 1´860,00 17,18 31´954,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294´078´469,17
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2663 / 1202 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
0700 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
GE - QVE 2,00 4,00 10,000 4,000 320,00
VENTILATORI 3C 4C 2,00 410,00 1,000 4,000 3´280,00
VENTILATORI 5S 6S 2,00 380,00 1,000 4,000 3´040,00

SOMMANO ml 6´640,00 22,81 151´458,40

2664 / 1203 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16 - - FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
1850 IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
FTG18(O)M16
- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
GE 7,00 20,00 1,000 140,00

SOMMANO ml 140,00 45,69 6´396,60

2665 / 1204 CAVO PER RETI DATI - - UTP 4 COPPIE CAT. 6
P.03.013.b IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVI
CAVO PER RETI DATI
- UTP 4 COPPIE CAT. 6
COL TELECAMERE 23,00 30,00 690,00
COL PMV 10,00 30,00 300,00
COL STRUMENTI-SENSORI 24,00 30,00 720,00

SOMMANO ml 1´710,00 3,82 6´532,20

2666 / 1205 PASSERELLA PORTACAVI - PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
P.07.200.20.c AISI 304 CON INTEGRITÀ FUNZIONALE - - 200x75

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
PASSERELLA PORTACAVI
PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON INTEGRITÀ
FUNZIONALE
- 200x75
ILLUMINAZIONE GALLERIA 2,00 1055,00 1,000 2´110,00
ILLUMINAZIONE GALLERIA 2,00 1035,00 1,000 2´070,00
CAN TIPO A 3,00 1055,00 1,000 3´165,00
CAN TIPO B 3,00 1035,00 1,000 3´105,00

SOMMANO ml 10´450,00 125,13 1´307´608,50

2667 / 1206 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA - IN ACCIAIO INOX
P.07.205.1.a AISI 304 TRAFORATA O NON - - DIMENSIONI MINIME H = 75

MM
IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA
IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON
- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
SEPARATORE 3,00 1055,00 3´165,00
SEPARATORE 3,00 1035,00 3´105,00

SOMMANO ml 6´270,00 10,05 63´013,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´613´478,37
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IM07 - PREDISPOSIZIONE SMART ROAD  (Cat 79)
IM.C Smart Road  (SbCat 90)

2668 / 1265 CANALI PORTACAVI - IN ACCIAO INOX AISI 304 - -
P.07.300.10. DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
d IMPIANTI TECNOLOGICI

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
CANALI PORTACAVI
IN ACCIAO INOX AISI 304
- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
Impianti di linea su viadotto ENERGIA 1,00 5800,00 5´800,00
Impianti di linea su viadotto SEGNALI 1,00 5800,00 5´800,00

SOMMANO ml 11´600,00 137,75 1´597´900,00

2669 / 1266 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
- DIAMETRO 110 MM
LINEA 2,00 5550,00 2,000 22´200,00
Attraversamenti 2,00 60,00 1,000 120,00

SOMMANO ml 22´320,00 12,79 285´472,80

2670 / 1267 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - -
P.07.040.a DIAMETRO 50 MM

IMPIANTI TECNOLOGICI
TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI
PORTACAVI
TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ)
- DIAMETRO 50 MM
Tritubo per segnali di linea 2,00 5550,00 11´100,00
Attraversamenti 1,00 60,00 60,00

SOMMANO ml 11´160,00 6,25 69´750,00

2671 / 1268 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC
O CAVIDOTTI IN GENERE
Linea 2,00 5550,00 1,000 1,000 11´100,00
Attraversamenti 60,00 1,000 1,000 60,00

SOMMANO ml 11´160,00 4,89 54´572,40

2672 / 1269 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Formazione bauletto protezione cavidotti 0,2mc/m 2,00 5500,00 0,200 2´200,00
Attraversamenti 1,00 60,00 0,200 12,00

SOMMANO m³ 2´212,00 88,42 195´585,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 297´816´758,61
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2673 / 1270 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone 25,00 2,10 1,600 0,100 8,40

SOMMANO m³ 8,40 88,42 742,73

2674 / 1271 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Plinto 25,00 2,10 1,600 1,500 126,00
A detrarre per vano pozzetto 25,00 1,10 0,900 1,000 -24,75

Sommano positivi m³ 126,00
Sommano negativi m³ -24,75

SOMMANO m³ 101,25 128,46 13´006,58

2675 / 1272 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Plinto *(lung.=2,1+1,6+2,1+1,6) 25,00 7,40 1,500 277,50
Pozzetto *(lung.=1,1+0,90+1,1+0,9) 25,00 4,00 1,000 100,00

25,00 1,10 0,900 24,75

SOMMANO m² 402,25 22,43 9´022,47

2676 / 1273 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Armatura - Incidenza: 100 kg/mc
Vedi voce n° 2 [mc 4.05] 25,00 4,05 100,000 10´125,00

SOMMANO kg 10´125,00 1,86 18´832,50

2677 / 1274 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 LAVORI DIVERSI

MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI
MANUFATTI IN GHISA
Chiusino in ghisa 110 x 90 cm - Peso: 160 kg/cad 25,00 160,000 4´000,00

SOMMANO kg 4´000,00 1,86 7´440,00

2678 / 1275 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.f INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

COMMITTENTE: 
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Micropali dia 250 mm *(par.ug.=4,00*25) 100,00 5,50 550,00

SOMMANO ml 550,00 24,44 13´442,00

2679 / 1276 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.02.105.e BASSA ... IONE - - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM

240 FINO A MM 300
OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
BASSA PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
Micropali dia 250 mm *(par.ug.=4,00*25) 100,00 5,50 550,00

SOMMANO ml 550,00 47,44 26´092,00

2680 / 1277 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 LAVORI DIVERSI

MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI
MANUFATTI IN GHISA
Chiusino in ghisa 110 x 90 cm - Peso: 160 kg/cad 25,00 160,000 4´000,00

SOMMANO kg 4´000,00 1,86 7´440,00

2681 / 1278 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

OPERE D'ARTE
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Armatura - Incidenza: 100 kg/mc
Vedi voce n° 2 [mc 45.50] *(par.ug.=6,50*25) 162,50 100,000 16´250,00

SOMMANO kg 16´250,00 1,86 30´225,00

2682 / 1279 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Plinto *(lung.=2,1+2+2,1+2) 7,00 8,20 1,500 86,10
Pozzetto *(lung.=1,1+0,9+1,1+0,9) 7,00 4,00 1,000 28,00

7,00 1,10 0,900 6,93
Muretto di protezione *(lung.=1,45+2+1,45+0,25+0,25+1,2+1,5+1,25) 7,00 9,35 1,400 91,63

SOMMANO m² 212,66 22,43 4´769,96

2683 / 1280 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.a IN C.A. O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30

N/mmq)
OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Plinto 7,00 2,10 2,000 1,500 44,10
A detrarre per vano pozzetto 7,00 1,10 0,900 1,000 -6,93
Muretto di protezione 7,00 2,00 0,250 1,400 4,90

7,00 1,40 0,250 1,400 3,43

Sommano positivi m³ 52,43
Sommano negativi m³ -6,93

SOMMANO m³ 45,50 128,46 5´844,93

COMMITTENTE: 
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2684 / 1281 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

OPERE D'ARTE
MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone 7,00 2,10 2,000 0,100 2,94

SOMMANO m³ 2,94 88,42 259,95

2685 / 1282 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO
B.02.110.b S355 CON O SENZA VALVOLATURA

OPERE D'ARTE
FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
Micropali dia 250 mm
Armatura con tubo dia 168.3 mm - sp. 8 mm - Peso: 31.6 kg/m  *
(par.ug.=4,00*8) 32,00 6,00 31,600 6´067,20

SOMMANO kg 6´067,20 2,58 15´653,38

2686 / 1283 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTE
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per formazione bauletto protezioni cavidotti (0,4/m) 2,00 5550,00 0,400 4´440,00
Attraversamenti (0,4/m) 1,00 60,00 0,400 24,00

SOMMANO m² 4´464,00 22,43 100´127,52

2687 / 1284 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 50X50 CM
P.01.002.c ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
Rompitratta di linea 2,00 50,00 1,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 68,76 6´876,00

2688 / 1285 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA
P.01.013.1.c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

IMPIANTI TECNOLOGICI
OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50X50 CM
Rompitratta di linea 2,00 50,00 1,000 100,00
Per plinti 1,00 25,00 1,000 25,00

SOMMANO cad 125,00 201,12 25´140,00

COMMITTENTE: 
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MO - MONITORAGGIO STRUTTURE  (SpCat 8)
GN01 GALLERIA NATURALE CASTELLAVAZZO pk 9+365,00

- 10+855,00 - L= 1490,00 m  (Cat 7)
MO.A Monitoraggio strutturale  (SbCat 93)

2689 / 1999 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
IG.10.010.00 - TUB ... N ABS O ALLUMINIO - - PER OGNI INSTALLAZIONE/
1.a APPRONTAMENTO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO
- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
GN01 2,00

SOMMANO cad 2,00 218,07 436,14

2690 / 2000 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
IG.10.010.00 - TUB ... UMINIO - - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO
1.b IN ALLUMINIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO
- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO
GN01 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 53,17 1´063,40

2691 / 2001 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
IG.10.010.02 - MIS ... STENSOINCLINOMETRICO - - PER OGNI ML CON
5.b LETTURA A 4 GUIDE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
MISURA MANUALE DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
GN01 *(par.ug.=2*10*104) 2080,00 2´080,00

SOMMANO ml 2´080,00 17,76 36´940,80

2692 / 2002 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - PIEZOMETRO DI
IG.10.001.00 CASAGRANDE A DOPPIO TUBO - - PER OGNI
5.a INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO
- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
GN01 2,00

SOMMANO cad 2,00 218,07 436,14

2693 / 2003 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - PIEZOMETRO DI
IG.10.001.00 CASAGRANDE A  ... OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO
5.c CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO
- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON
DIAMETRO 0,5" + 1,5"
GN01 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 24,11 482,20

COMMITTENTE: 
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2694 / 2004 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - MISURA DEL LIVELLO DI
IG.10.001.02 FALDA SU PIEZOMETRO
5 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
GN01 *(par.ug.=2*110) 220,00 220,00

SOMMANO cad 220,00 13,32 2´930,40

2695 / 2005 INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI -
IG.10.020.00 ESTENSIMET ... IN FIBRA DI VETRO - - PER OGNI
1.a INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI
ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO
- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
GN01 6,00

SOMMANO cad 6,00 218,07 1´308,42

2696 / 2006 INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI -
IG.10.020.00 ESTENSIMET ... SE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO - - PER
1.b OGNI TESTA STRUMENTO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI
ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO
- PER OGNI TESTA STRUMENTO
GN01 6,00

SOMMANO cad 6,00 493,92 2´963,52

2697 / 2007 INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI -
IG.10.020.00 ESTENSIMET ... ASTE IN FIBRA DI VETRO - - PER OGNI ML DI
1.c UNA SINGOLA ASTA

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI
ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO
- PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA
GN01 270,00

SOMMANO ml 270,00 8,53 2´303,10

2698 / 2008 INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI - MISURA
IG.10.020.03 MAN ... SIMETRO - - MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO
0.a FISSO O A PIASTRA

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI
MISURA MANUALE DI ESTENSIMETRO
- MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA
GN01 *(par.ug.=19*6,00) 114,00 15,00 1´710,00

SOMMANO cad 1´710,00 17,76 30´369,60

2699 / 2009 INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
IG.10.040.00 - C ... NA - - PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI
1.c MISURA ≥ 2000kN

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
CELLA DI CARICO PER CENTINA

COMMITTENTE: 
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- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥
2000kN
GN01 - CC 16,00

SOMMANO cad 16,00 1´248,15 19´970,40

2700 / 2010 INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
IG.10.040.02 - MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
5 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
GN01 - CC *(par.ug.=16*50) 800,00 800,00

SOMMANO cad 800,00 13,32 10´656,00

2701 / 2011 INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
IG.10.040.02 - C ...  PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO
0.c LUNGO ≥ 400 MM

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
CELLA DI PRESSIONE NATM
- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO
≥ 400 MM
GN01 -  CP 40,00

SOMMANO cad 40,00 911,64 36´465,60

2702 / 2012 INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
IG.10.040.02 - MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
5 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE
MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
GN01 - CP *(par.ug.=40*50) 2000,00 2´000,00

SOMMANO cad 2´000,00 13,32 26´640,00

2703 / 2013 INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE -
IG.10.030.00 BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE
1 ANNEGATA IN CLS

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE
BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE
ANNEGATA IN CLS
GN01 - SGC 128,00
GN01 - SG 48,00

SOMMANO cad 176,00 250,94 44´165,44

2704 / 2014 INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE - MISURA
IG.10.030.00 DI BARRETTA ESTENSIMETRICA
5 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE
MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA
GN01 - SGC *(par.ug.=50*128) 6400,00 6´400,00
GN01 - SG *(par.ug.=50*48) 2400,00 2´400,00

SOMMANO cad 8´800,00 13,32 117´216,00

2705 / 2015 STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI
C.03.027 AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´436´020,79



pag. 802

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298´436´020,79

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI
AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA
GN01 75,00

SOMMANO cad 75,00 261,76 19´632,00

2706 / 2016 STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI -
C.03.028.a PERF ... UITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE

ORIENTATA < 15 M
LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI -
PERFORAZIONE
- ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE
ORIENTATA < 15 M
GN01 270,00

SOMMANO ml 270,00 65,51 17´687,70

2707 / 2017 COMPENSO PER OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO,
IG.10.0B SUCCESSIVE ALLA PRIMA

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
COMPENSO PER OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO,
SUCCESSIVE ALLA PRIMA
GN01 50,00

SOMMANO cad 50,00 305,96 15´298,00

2708 / 2018 UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) - MISURE TRAMITE
IG.10.130.01 UAD - E ... PRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL
0.1.2.a PRIMO MESE O FRAZIONE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD)
MISURE TRAMITE UAD
EMISSIONE DATI CON PIATTAFORMA WEB DI
DISTRIBUZIONE DATI (SDD)
PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 200 A < 500
- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 12´068,04 12´068,04

2709 / 2019 UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) - MISURE TRAMITE
IG.10.130.01 UAD - E ... I < 200 - - EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ
0.1.2.b O FRAZIONE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD)
MISURE TRAMITE UAD
EMISSIONE DATI CON PIATTAFORMA WEB DI
DISTRIBUZIONE DATI (SDD)
PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200
- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
(par.ug.=4*12) 48,00 48,00

SOMMANO mese 48,00 1´084,44 52´053,12

2710 / 2020 SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO
IG.10.0C TOPOGRAFICO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO

COMMITTENTE: 
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SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO
TOPOGRAFICO

1000,00 1´000,00

SOMMANO h 1´000,00 75,98 75´980,00

COMMITTENTE: 
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PM - PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE  (SpCat 9)
PM01 - ASSE PRINCIPALE PIANO DI MONITORAGGIO

AMBIENTALE  (Cat 80)
PM.A Piano monitoraggio ambientale  (SbCat 94)

2711 / 2293 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE E
R.01.020.b GRAVIMETRICO  ... LVERI - - PER CIASCUN ULTERIORE

GIORNO SUCCESSIVO AL PRIMO
MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATMOSFERA
MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/
GRAVIMETRICO DELLE POLVERI
- PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO DI
MISURA
13 PM10 + 13 Pm 2.5 26,00 10,00 2,000 520,00

SOMMANO cad 520,00 123,96 64´459,20

2712 / 2294 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE E
R.01.020.a GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - - PER IL PRIMO GIORNO DI

MISURA
MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATMOSFERA
MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/
GRAVIMETRICO DELLE POLVERI
- PER FILTRO AL GIORNO
1 pm10+1pm2.5 2,00 10,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 169,90 6´796,00

2713 / 2295 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI IPA - - A BASSO
R.01.035.a FLUSSO

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATMOSFERA
MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI IPA
- A BASSO FLUSSO
misure giornaliere 14,00 10,00 2,000 280,00

SOMMANO cadauno x giorno 280,00 191,39 53´589,20

2714 / 2296 MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE
R.01.010 ALLA CATEGORIA DEI METALLI

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATMOSFERA
MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE
ALLA CATEGORIA DEI METALLI
4 metalli /giorno = 56 met a campagna 56,00 10,00 2,000 1´120,00

SOMMANO cadauno x giorno 1´120,00 24,86 27´843,20

2715 / 2297 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER UNA
R.0A.001.c DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG)

MONITORAGGIO AMBIENTALE
RILIEVI PARAMETRI METEO
- MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7
GG)
Atmosfera - rilievi 10,00 2,000 20,00

SOMMANO Settimana 20,00 386,06 7´721,20

2716 / 2298 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER OGNI
R.0A.001.d SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
RILIEVI PARAMETRI METEO
- MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA
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PRIMA
Atmosfera - rilievi meteo 10,00 2,000 20,00

SOMMANO Settimana 20,00 363,93 7´278,60

2717 / 2299 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Atmosfera 10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 866,42 17´328,40

2718 / 2300 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Atmosfera 10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 352,15 7´043,00

2719 / 2301 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Atmosfera - report 3,00 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

2720 / 2302 RUMORE - RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - -
R.05.01.010. IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN
b GIORNO (24 H)

MONITORAGGIO AMBIENTALE
AGENTI FISICI
RUMORE
RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO
- IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN
GIORNO (24 H)

10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 483,57 24´178,50

2721 / 2303 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER UNA
R.0A.001.c DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG)

MONITORAGGIO AMBIENTALE
RILIEVI PARAMETRI METEO
- MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7
GG)

10,00 5,000 50,00

SOMMANO Settimana 50,00 386,06 19´303,00

2722 / 2304 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
MOnitoraggio RUMORE 10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 866,42 43´321,00
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2723 / 2305 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio RUMORE 10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 352,15 17´607,50

2724 / 2306 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
MOnitoraggio RUMORE 3,00 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

2725 / 2307 VIBRAZIONI - RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN
R.05.02.010. CONTINU ... ITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN
a CONTINUO PER 24 ORE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
AGENTI FISICI
VIBRAZIONI
RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO
-  MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO
PER 24 ORE

10,00 6,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 953,02 57´181,20

2726 / 2308 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
MOnitoraggio Vibrazioni 10,00 6,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 866,42 51´985,20

2727 / 2309 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio Vibrazioni 10,00 6,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 352,15 21´129,00

2728 / 2310 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
MOnitoraggio Vibrazioni 3,00 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

2729 / 2311 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.002. ...  ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE - CHIMICO-FISICI
1.a IN SITO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
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BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
DETERMINAZIONE PARAMETRI
ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE
CHIMICO-FISICI IN SITO
Ambiente idrico superficiale 9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 160,51 11´556,72

2730 / 2312 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.001.a ...  STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI - INDICE

STAR-ICMi
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE
SUPERFICIALI
INDICE STAR-ICMi

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 749,07 53´933,04

2731 / 2313 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.105 ...  BIOCHIMICA DI OSSIGENO O  BIOCHEMICAL OXYGEN

DEMAND (BOD5)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
BOD5

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 19,96 1´437,12

2732 / 2314 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.110 ... MANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN

DEMAND  (COD)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
COD

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 19,13 1´377,36

2733 / 2315 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
01 ALLUMINIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ALLUMINIO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2734 / 2316 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
04 ARSENICO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
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ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ARSENICO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2735 / 2317 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
21 BARIO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
METALLI
- BARIO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,81 706,32

2736 / 2318 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
06 CADMIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CADMIO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2737 / 2319 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
08 CROMO TOTALE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO TOTALE

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2738 / 2320 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.010. ... ICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - - CROMO
09 ESAVALENTE Cr(VI)

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO VI

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 14,92 1´074,24

2739 / 2321 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
10 FERRO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
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ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- FERRO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2740 / 2322 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
11 MERCURIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MERCURIO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2741 / 2323 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
12 NICHEL

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- NICHEL

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2742 / 2324 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
13 PIOMBO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- PIOMBO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2743 / 2325 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
14 RAME

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- RAME

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2744 / 2326 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
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IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
15 SELENIO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
METALLI
- SELENIO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 11,19 805,68

2745 / 2327 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
16 MANGANESE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MANGANESE

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2746 / 2328 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
18 ZINCO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ZINCO

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

2747 / 2329 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.c ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

FLORURI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- FLORURI

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 11,19 805,68

2748 / 2330 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -
d NITRITI

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- NITRITI

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 11,19 805,68

2749 / 2331 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.e ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

SOLFATI
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PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- SOLFATI

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 11,19 805,68

2750 / 2332 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.f ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

CLORURI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- CLORURI

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 11,88 855,36

2751 / 2333 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.l ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI -

- N-NH4
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- N-NH4

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 13,86 997,92

2752 / 2334 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI -
m - N-NO3

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- N-NO3

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 12,93 930,96

2753 / 2335 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.o ... ARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - - FOSFORO

TOTALE
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- FOSFORO TOTALE

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 13,55 975,60

2754 / 2336 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.085 ...  RICERCARE NELLE ACQUE - IDROCARBURI TOTALI

(COME N-ESANO)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
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ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 74,58 5´369,76

2755 / 2337 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.130 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - ESCHERICHIA

COLI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
ESCHERICHIA COLI

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 16,16 1´163,52

2756 / 2338 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.135 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - TENSIOATTIVI

ANIONICI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
TENSIOATTIVI ANIONICI

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 23,36 1´681,92

2757 / 2339 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.001. ...  DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI - INDICE
b LIMeco

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE
SUPERFICIALI
INDICE LIMeco

9,00 8,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 100,99 7´271,28

2758 / 2340 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
MOnitoraggio Ambiente idrico superficiale 9,00 1,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 866,42 7´797,78

2759 / 2341 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio AMbiente idrico superficiale 9,00 1,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 352,15 3´169,35

2760 / 2342 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
MOnitoraggio Ambiente idrico superficiale 3,00 1,000 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 299´173´236,09
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R I P O R T O 3,00 299´173´236,09

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

2761 / 2343 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - SPURGO PIEZOMETRI
IG.10.001.02 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
2 MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO

INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
SPURGO PIEZOMETRI
Ambiente idrico sotterraneo. 3,00 9,00 11,000 297,00

SOMMANO h 297,00 108,54 32´236,38

2762 / 2344 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - MISURA DEL LIVELLO DI
IG.10.001.02 FALDA SU PIEZOMETRO
5 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
Ambiente idrico sotterraneo 9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 13,32 1´318,68

2763 / 2345 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.002. ...  ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE - CHIMICO-FISICI
1.a IN SITO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
DETERMINAZIONE PARAMETRI
ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE
CHIMICO-FISICI IN SITO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 160,51 15´890,49

2764 / 2346 PRELIEVO DI CAMPIONI - DI ACQUE - - PER IL PRIMO
IG.07.1.002. CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O
b PNEUMATICA

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
PRELIEVO DI CAMPIONI
DI ACQUE SOTTERRANEE
- CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 50,00 4´950,00

2765 / 2347 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
08 CROMO TOTALE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO TOTALE

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2766 / 2348 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
12 NICHEL

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

COMMITTENTE: 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- NICHEL

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2767 / 2349 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.a ...  DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI

- - BORO
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- BORO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 11,19 1´107,81

2768 / 2350 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.e ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

SOLFATI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- SOLFATI

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 11,19 1´107,81

2769 / 2351 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.f ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

CLORURI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- CLORURI

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 11,88 1´176,12

2770 / 2352 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.g ... A RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

CALCIO
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- CALCIO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 11,42 1´130,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´236´235,01
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2771 / 2353 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -
h MAGNESIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- MAGNESIO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 10,18 1´007,82

2772 / 2354 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -
d NITRITI

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- NITRITI

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 11,19 1´107,81

2773 / 2355 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
18 ZINCO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ZINCO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2774 / 2356 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
19 SODIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- SODIO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 10,18 1´007,82

2775 / 2357 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.010. ... ICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - - CROMO
09 ESAVALENTE Cr(VI)

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO VI

9,00 11,000 99,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 99,00 299´240´342,52

SOMMANO cad 99,00 14,92 1´477,08

2776 / 2358 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
13 PIOMBO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- PIOMBO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2777 / 2359 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
14 RAME

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- RAME

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2778 / 2360 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.105 ...  BIOCHIMICA DI OSSIGENO O  BIOCHEMICAL OXYGEN

DEMAND (BOD5)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
BOD5

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 19,96 1´976,04

2779 / 2361 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.110 ... MANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN

DEMAND  (COD)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
COD

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 19,13 1´893,87

2780 / 2362 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.040 ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - ALIFATICI ALOGENATI

CANCEROGENI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

COMMITTENTE: 
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9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 55,31 5´475,69

2781 / 2363 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.025 ... CARE NELLE ACQUE - IDROCARBURI POLICICLICI

AROMATICI (IPA)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 71,47 7´075,53

2782 / 2364 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
01 ALLUMINIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ALLUMINIO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2783 / 2365 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
04 ARSENICO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ARSENICO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2784 / 2366 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
06 CADMIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CADMIO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2785 / 2367 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
10 FERRO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

COMMITTENTE: 
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ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- FERRO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2786 / 2368 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
11 MERCURIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MERCURIO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2787 / 2369 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
16 MANGANESE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MANGANESE

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 9,94 984,06

2788 / 2370 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.i ... RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

POTASSIO
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- POTASSIO

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 10,18 1´007,82

2789 / 2371 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... E NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - - CIANURI
b (LIBERI)

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- CIANURI (LIBERI)

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 18,65 1´846,35

2790 / 2372 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.c ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

FLORURI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- FLORURI

9,00 11,000 99,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 99,00 299´268´967,38

SOMMANO cad 99,00 11,19 1´107,81

2791 / 2373 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI -
m - N-NO3

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- N-NO3

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 12,93 1´280,07

2792 / 2374 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.020 ... RICERCARE NELLE ACQUE - COMPOSTI ORGANICI

AROMATICI - BTEX
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 60,21 5´960,79

2793 / 2375 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.022 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METIL-T-BUTIL

ETERE (MTBE)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 55,31 5´475,69

2794 / 2376 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.030 ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - ALIFATICI CLORURATI

CANCEROGENI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

9,00 11,000 99,00

SOMMANO cad 99,00 53,45 5´291,55

2795 / 2377 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Monitoraggio ACQUE SOTTERRANEE 9,000 1,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 866,42 7´797,78

2796 / 2378 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

COMMITTENTE: 
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RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio ACQUE SOTTERRANEE 9,000 1,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 352,15 3´169,35

2797 / 2379 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Monitoraggio ACQUE SOTTERRANEE 3,00 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

2798 / 2380 FLORA - CENSIMENTO FLORISTICO
R.03.01.035 MONITORAGGIO AMBIENTALE

BIODIVERSITÀ
FLORA
CENSIMENTO FLORISTICO

5,00 5,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 248,72 6´218,00

2799 / 2381 VEGETAZIONE E HABITAT - RILIEVO FITOSOCIOLOGICO
R.03.02.010 MONITORAGGIO AMBIENTALE

BIODIVERSITÀ
VEGETAZIONE E HABITAT
RILIEVO FITOSOCIOLOGICO

5,00 5,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 341,80 8´545,00

2800 / 2382 FAUNA - AVIFAUNA - TRANSETTO LINEARE
R.03.03.01.0
01

Rilievo di specie ornitiche da eseguire mediante avvistamento ed
ascolto lungo transetti prestabiliti di lunghezza pari ad almeno 1 km,
tracciati in maniera da ricadere il più po ... atore.
I rilievi dovranno essere finalizzati a specie sia diurne che crepuscolari/
notturne.
Prezzo per singolo rilievo.

9,00 3,000 27,00

SOMMANO cad 27,00 334,42 9´029,34

2801 / 2383 FAUNA - RETTILI - CENSIMENTO A VISTA LUNGO TRANSETTI
R.03.03.15.0
01

Rilievo dei rettili mediante censimento a vista lungo transetti di
dimensione prestabilita.
L'attività di indagine dovrà essere svolta mediante osservazione di
individui lungo tr ...  20 m.
Gli esemplari osservabili ed avvicinabili ad opportuna distanza saranno
fotografati.
Prezzo per singolo rilievo.

7,00 3,000 21,00

SOMMANO cad 21,00 478,68 10´052,28

2802 / 2384 Indagine sulla fauna mobile terrestre (Anfibi)
R.03.03.10.0 Indagine sulla fauna mobile terrestre (Anfibi)
01 7,00 3,000 21,00

SOMMANO cadauno 21,00 263,00 5´523,00

COMMITTENTE: 
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2803 / 2385 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Monitoraggio Biodiversità 9,00 1,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 866,42 7´797,78

2804 / 2386 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio Biodiversità 9,00 1,000 1,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 352,15 3´169,35

2805 / 2387 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Monitoraggio Biodiversità 3,00 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

2806 / 2388 PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E
R.0B.015 GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SIT

PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SIT
Fase CO: gestione dati monitoraggio 1,00 1,00

SOMMANO fase 1,00 13´144,08 13´144,08

2807 / 2799 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER UNA
R.0A.001.c DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG)

MONITORAGGIO AMBIENTALE
RILIEVI PARAMETRI METEO
- MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7
GG)
Atmosfera - rilievi Fase AO 2,00 2,000 4,00

SOMMANO Settimana 4,00 386,06 1´544,24

2808 / 2800 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER OGNI
R.0A.001.d SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
RILIEVI PARAMETRI METEO
- MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA
PRIMA
Atmosfera - rilievi meteo Fase AO 6,00 2,000 12,00

SOMMANO Settimana 12,00 363,93 4´367,16

2809 / 2801 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Atmosfera Fase Ante Operam 2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 4,00 866,42 3´465,68

2810 / 2802 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Atmosfera Fase Ante Operam 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 352,15 1´408,60

2811 / 2803 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Atmosfera - report Fase Ante Operam 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2812 / 2808 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER UNA
R.0A.001.c DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG)

MONITORAGGIO AMBIENTALE
RILIEVI PARAMETRI METEO
- MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7
GG)
RUMORE - fase AO 1,00 5,000 5,00

SOMMANO Settimana 5,00 386,06 1´930,30

2813 / 2809 RUMORE - RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - -
R.05.01.010. IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA
c SETTIMANA (7 GG)

MONITORAGGIO AMBIENTALE
AGENTI FISICI
RUMORE
RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO
- IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA
SETTIMANA (7 GG)
Monitoraggio rumore - Fase AO 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 3´693,30 18´466,50

2814 / 2810 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
MOnitoraggio RUMORE fase AO 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 866,42 4´332,10

2815 / 2811 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio RUMORE  fase AO 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 352,15 1´760,75

2816 / 2812 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

COMMITTENTE: 
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MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
MOnitoraggio RUMORE  fase AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2817 / 2816 VIBRAZIONI - RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN
R.05.02.010. CONTINU ... ITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN
a CONTINUO PER 24 ORE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
AGENTI FISICI
VIBRAZIONI
RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO
-  MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO
PER 24 ORE
VIBRAZIONE - fase AO 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 953,02 5´718,12

2818 / 2817 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
VIBRAZIONI - fase AO 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 866,42 5´198,52

2819 / 2818 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio Vibrazioni 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 352,15 2´112,90

2820 / 2819 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
MOnitoraggio Vibrazioni 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2821 / 2826 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.002. ...  ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE - CHIMICO-FISICI
1.a IN SITO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
DETERMINAZIONE PARAMETRI
ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE
CHIMICO-FISICI IN SITO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 160,51 2´568,16

2822 / 2827 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.001.a ...  STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI - INDICE

STAR-ICMi
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
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BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE
SUPERFICIALI
INDICE STAR-ICMi
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 749,07 11´985,12

2823 / 2828 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.105 ...  BIOCHIMICA DI OSSIGENO O  BIOCHEMICAL OXYGEN

DEMAND (BOD5)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
BOD5
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 19,96 319,36

2824 / 2829 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.110 ... MANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN

DEMAND  (COD)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
COD
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 19,13 306,08

2825 / 2830 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
01 ALLUMINIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ALLUMINIO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2826 / 2831 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
04 ARSENICO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ARSENICO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2827 / 2832 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
21 BARIO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
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BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
METALLI
- BARIO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,81 156,96

2828 / 2833 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
06 CADMIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CADMIO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2829 / 2834 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
08 CROMO TOTALE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO TOTALE
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2830 / 2835 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.010. ... ICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - - CROMO
09 ESAVALENTE Cr(VI)

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO VI
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 14,92 238,72

2831 / 2836 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
10 FERRO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- FERRO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2832 / 2837 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
11 MERCURIO
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PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MERCURIO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2833 / 2838 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
12 NICHEL

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- NICHEL
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2834 / 2839 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
13 PIOMBO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- PIOMBO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2835 / 2840 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
14 RAME

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- RAME
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2836 / 2841 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
15 SELENIO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
METALLI
- SELENIO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,19 179,04

2837 / 2842 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
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16 MANGANESE
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MANGANESE
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2838 / 2843 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
18 ZINCO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ZINCO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,94 159,04

2839 / 2844 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.a ...  DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI

- - BORO
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- BORO
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,19 179,04

2840 / 2845 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.c ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

FLORURI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- FLORURI
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,19 179,04

2841 / 2846 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -
d NITRITI

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- NITRITI
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,19 179,04

2842 / 2847 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
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IG.07.3.015.e ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -
SOLFATI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- SOLFATI
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,19 179,04

2843 / 2848 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.f ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

CLORURI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- CLORURI
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,88 190,08

2844 / 2849 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.l ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI -

- N-NH4
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- N-NH4
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 13,86 221,76

2845 / 2850 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI -
m - N-NO3

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- N-NO3
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 12,93 206,88

2846 / 2851 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.o ... ARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - - FOSFORO

TOTALE
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- FOSFORO TOTALE
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 13,55 216,80

2847 / 2852 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.085 ...  RICERCARE NELLE ACQUE - IDROCARBURI TOTALI

(COME N-ESANO)

COMMITTENTE: 
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PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 74,58 1´193,28

2848 / 2853 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.130 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - ESCHERICHIA

COLI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
ESCHERICHIA COLI
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,16 258,56

2849 / 2854 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.135 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - TENSIOATTIVI

ANIONICI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
TENSIOATTIVI ANIONICI
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 23,36 373,76

2850 / 2855 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.001. ...  DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI - INDICE
b LIMeco

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE
SUPERFICIALI
INDICE LIMeco
Ambiente idrico superficiale FASE AO 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 100,99 1´615,84

2851 / 2856 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Ambiente idrico superficiale FASE AO 6,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 866,42 5´198,52

2852 / 2857 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Ambiente idrico superficiale FASE AO 6,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 352,15 2´112,90

2853 / 2858 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO

COMMITTENTE: 
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DELLE ATTIVITA' DI FASE
Ambiente idrico superficiale FASE AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2854 / 2860 APPRONTAMENTO ATTREZZATURE PER SONDAGGI A
IG.05.002.1 ROTAZIONE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A ROTAZIONE
AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO - FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO a corpo 11,00 1´026,59 11´292,49

2855 / 2861 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A
IG.05.002.2. CAROTAGGIO - - PER DISTANZE OLTRE M 300
b PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A
CAROTAGGIO
- PER DISTANZE OLTRE M 300
AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO - FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 285,00 3´135,00

2856 / 2862 PERFORAZIONE VERTICALE - IN TERRENI A
IG.05.020.2.a GRANULOMETRIA GROSSOLANA - - DA 0 A 40 M

PERFORAZIONE VERTICALE
IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
- DA 0 A 40 M
ambiente idrico sotrterraneo - fase AO 1,00 285,000 285,00

SOMMANO ml 285,00 43,55 12´411,75

2857 / 2863 PERFORAZIONE VERTICALE - IN TERRENI A
IG.05.020.2. GRANULOMETRIA GROSSOLANA - - OLTRE 40 M
b PERFORAZIONE VERTICALE

IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
- OLTRE 40 M
ambiente idrico sotrterraneo - fase AO 1,00 60,000 60,00

SOMMANO ml 60,00 49,10 2´946,00

2858 / 2864 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - PIEZOMETRO A TUBO
IG.10.001.00 APERTO IN PVC - - PER OGNI INSTALLAZIONE/
1.a APPRONTAMENTO

INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
ambiente idrico sotterraneo - fase AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 218,07 2´398,77

2859 / 2865 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - PIEZOMETRO A TUBO
IG.10.001.00 APERTO IN ...  PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA
1.b CIECO CHE FENESTRATO)

INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
- PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE
FENESTRATO)
ambiente idrico sotterraneo - fase AO 1,00 345,000 345,00

SOMMANO ml 345,00 19,08 6´582,60

COMMITTENTE: 
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2860 / 2866 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - SPURGO PIEZOMETRI
IG.10.001.02 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
2 MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO

INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
SPURGO PIEZOMETRI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 3,00 1,00 11,000 33,00

SOMMANO h 33,00 108,54 3´581,82

2861 / 2867 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - MISURA DEL LIVELLO DI
IG.10.001.02 FALDA SU PIEZOMETRO
5 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI

MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI
MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 13,32 146,52

2862 / 2868 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.002. ...  ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE - CHIMICO-FISICI
1.a IN SITO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
DETERMINAZIONE PARAMETRI
ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE
CHIMICO-FISICI IN SITO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 160,51 1´765,61

2863 / 2869 PRELIEVO DI CAMPIONI - DI ACQUE - - PER IL PRIMO
IG.07.1.002. CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O
b PNEUMATICA

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
PRELIEVO DI CAMPIONI
DI ACQUE SOTTERRANEE
- CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 50,00 550,00

2864 / 2870 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
08 CROMO TOTALE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO TOTALE
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2865 / 2871 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
12 NICHEL

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE

COMMITTENTE: 
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ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- NICHEL
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2866 / 2872 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.a ...  DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI

- - BORO
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- BORO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 11,19 123,09

2867 / 2873 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.e ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

SOLFATI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- SOLFATI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 11,19 123,09

2868 / 2874 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.f ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

CLORURI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- CLORURI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 11,88 130,68

2869 / 2875 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.g ... A RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

CALCIO
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- CALCIO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 11,42 125,62

2870 / 2876 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

COMMITTENTE: 
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h MAGNESIO
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- MAGNESIO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 10,18 111,98

2871 / 2877 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -
d NITRITI

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
INQUINANTI INORGANICI
- NITRITI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 11,19 123,09

2872 / 2878 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
18 ZINCO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ZINCO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2873 / 2879 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
19 SODIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- SODIO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 10,18 111,98

2874 / 2880 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.010. ... ICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - - CROMO
09 ESAVALENTE Cr(VI)

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CROMO VI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 14,92 164,12

COMMITTENTE: 
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2875 / 2881 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
13 PIOMBO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- PIOMBO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2876 / 2882 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
14 RAME

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- RAME
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2877 / 2883 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.105 ...  BIOCHIMICA DI OSSIGENO O  BIOCHEMICAL OXYGEN

DEMAND (BOD5)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
BOD5
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 19,96 219,56

2878 / 2884 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.110 ... MANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN

DEMAND  (COD)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
COD
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 19,13 210,43

2879 / 2885 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.040 ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - ALIFATICI ALOGENATI

CANCEROGENI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 11,00 55,31 608,41

2880 / 2886 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.025 ... CARE NELLE ACQUE - IDROCARBURI POLICICLICI

AROMATICI (IPA)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 71,47 786,17

2881 / 2887 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
01 ALLUMINIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ALLUMINIO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2882 / 2888 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
04 ARSENICO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- ARSENICO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2883 / 2889 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
06 CADMIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- CADMIO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2884 / 2890 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
10 FERRO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI

COMMITTENTE: 
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- FERRO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2885 / 2891 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
11 MERCURIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MERCURIO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2886 / 2892 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010. BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI - -
16 MANGANESE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METALLI
- MANGANESE
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,94 109,34

2887 / 2893 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.i ... RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

POTASSIO
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- POTASSIO
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 10,18 111,98

2888 / 2894 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... E NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - - CIANURI
b (LIBERI)

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- CIANURI (LIBERI)
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 18,65 205,15

2889 / 2895 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015.c ...  RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI - -

FLORURI
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- FLORURI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 11,19 123,09

COMMITTENTE: 
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2890 / 2896 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.015. ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI INORGANICI -
m - N-NO3

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- N-NO3
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 12,93 142,23

2891 / 2897 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.020 ... RICERCARE NELLE ACQUE - COMPOSTI ORGANICI

AROMATICI - BTEX
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 60,21 662,31

2892 / 2898 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.022 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METIL-T-BUTIL

ETERE (MTBE)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 55,31 608,41

2893 / 2899 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.030 ... DA RICERCARE NELLE ACQUE - ALIFATICI CLORURATI

CANCEROGENI
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Ambiente idrico sotterraneo FASE AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 53,45 587,95

2894 / 2900 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.085 ...  RICERCARE NELLE ACQUE - IDROCARBURI TOTALI

(COME N-ESANO)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE
IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
ambiente idrico sotterraneo- Fase AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 74,58 820,38

2895 / 2901 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E B
IG.07.3.115 ...  DA RICERCARE NELLE ACQUE - CARBONIO ORGANICO

COMMITTENTE: 
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TOTALE (TOC)
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
ambiente idrico sotterraneo- Fase AO 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 31,91 351,01

2896 / 2902 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Monitoraggio ACQUE SOTTERRANEE - FASE AO 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

2897 / 2903 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio ACQUE SOTTERRANEE FASE AO 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 352,15 352,15

2898 / 2904 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Monitoraggio ACQUE SOTTERRANEE FASE AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2899 / 2908 APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER
IG.05.145 SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI

PISTE DI ACCESSO
APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER
SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI
PISTE DI ACCESSO
Monitoraggio Suolo - Fase AO 1,00 10,000 10,00

SOMMANO a corpo 10,00 300,00 3´000,00

2900 / 2909 INSTALLAZIONE ESCAVATORE
IG.05.147 INSTALLAZIONE ESCAVATORE

Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 95,00 1´425,00

2901 / 2910 SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI
IG.05.150 SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI

Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 15,000 15,00

SOMMANO ml 15,00 26,83 402,45

2902 / 2911 PRELIEVO DI CAMPIONI - DI TERRENO - - PER IL PRIMO
IG.07.1.001.a CAMPIONE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
PRELIEVO DI CAMPIONI

COMMITTENTE: 
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DI TERRENO
- PER 1 ALIQUOTA
Monitoraggio suolo 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 40,00 1´200,00

2903 / 2912 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.001.a DA ... ORI DI STATO - PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-

FISICI IN SITO
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO
INDICATORI DI STATO
PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 13,000 13,00

SOMMANO cad 13,00 321,03 4´173,39

2904 / 2913 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.001. DA ...  INDICATORI DI STATO - CARATTERISTICHE
b PEDOLOGICHE IN SITO

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO
INDICATORI DI STATO
CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 374,53 5´617,95

2905 / 2914 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI -
01 - ANTIMONIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- ANTIMONIO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2906 / 2915 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ...  NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI -
02 - ARSENICO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- ARSENICO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2907 / 2916 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ...  NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI -
03 - BERILLIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- BERILLIO

COMMITTENTE: 
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Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2908 / 2917 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... RE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI
04 INORGANICI - - CADMIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- CADMIO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2909 / 2918 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... E NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI
05 - - COBALTO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- COBALTO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2910 / 2919 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ...  SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI - -
06 CROMO TOTALE

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- CROMO TOTALE
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2911 / 2920 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ...  NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI -
07 - CROMO VI

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- CROMO VI
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 14,92 447,60

2912 / 2921 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ...  NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI -
08 - MERCURIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
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ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- MERCURIO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2913 / 2922 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... RE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI
09 INORGANICI - - NICHEL

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- NICHEL
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2914 / 2923 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... RE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI
10 INORGANICI - - PIOMBO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- PIOMBO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2915 / 2924 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... CARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI
11 INORGANICI - - RAME

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- RAME
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2916 / 2925 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... E NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI
12 - - SELENIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- SELENIO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2917 / 2926 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... RE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI
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13 INORGANICI - - STAGNO
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- STAGNO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2918 / 2927 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... RE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI
14 INORGANICI - - TALLIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- TALLIO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2919 / 2928 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... E NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI
15 - - VANADIO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- VANADIO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2920 / 2929 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... ARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI
16 INORGANICI - - ZINCO

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- ZINCO
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2921 / 2930 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... LO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI - -
17 CIANURI (LIBERI)

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- CIANURI (LIBERI)
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 299´525´373,44
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R I P O R T O 30,00 299´525´373,44

SOMMANO cad 30,00 14,92 447,60

2922 / 2931 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010. DA ... E NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI INORGANICI
18 - - FLORURI

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI INORGANICI
- FLORURI
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,19 335,70

2923 / 2932 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.015 DA ... EL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI ORGANICI

AROMATICI - BTEX
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 63,24 1´897,20

2924 / 2933 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.020 DA ... OLO E SOTTOSUOLO - IDROCARBURI POLICICLICI

AROMATICI (IPA)
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 93,23 2´796,90

2925 / 2934 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.080.a DA ... RE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - IDROCARBURI - -

LEGGERI C ≤ 12
PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
IDROCARBURI
- LEGGERI C = 12
Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 52,83 1´584,90

2926 / 2935 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.080. DA ... RE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - IDROCARBURI - -
b PESANTI C > 12

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO
IDROCARBURI
- PESANTI C > 12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´532´435,74
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Monitoraggio suolo - Fase AO 1,00 30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 52,83 1´584,90

2927 / 2936 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Monitoraggio suolo- FASE AO 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

2928 / 2937 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio suolo- FASE AO 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 352,15 352,15

2929 / 2938 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Monitoraggio suolo- FASE AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2930 / 2939 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
Monitoraggio suolo- FASE AO 1,00 20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 127,90 2´558,00

2931 / 2940 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
Monitoraggio suolo- FASE AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

2932 / 2941 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI
R.0B.010.b ULTERIORI KM

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
Monitoraggio suolo- FASE AO 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

2933 / 2942 FLORA - CENSIMENTO FLORISTICO
R.03.01.035 MONITORAGGIO AMBIENTALE

BIODIVERSITÀ
FLORA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´539´630,64
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R I P O R T O 299´539´630,64

CENSIMENTO FLORISTICO
Biodiversità Fase AO 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 248,72 2´487,20

2934 / 2943 VEGETAZIONE E HABITAT - RILIEVO FITOSOCIOLOGICO
R.03.02.010 MONITORAGGIO AMBIENTALE

BIODIVERSITÀ
VEGETAZIONE E HABITAT
RILIEVO FITOSOCIOLOGICO
Biodiversità Fase AO 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 341,80 3´418,00

2935 / 2944 FAUNA - AVIFAUNA - TRANSETTO LINEARE
R.03.03.01.0
01

Rilievo di specie ornitiche da eseguire mediante avvistamento ed
ascolto lungo transetti prestabiliti di lunghezza pari ad almeno 1 km,
tracciati in maniera da ricadere il più po ... atore.
I rilievi dovranno essere finalizzati a specie sia diurne che crepuscolari/
notturne.
Prezzo per singolo rilievo.
Biodiversità Fase AO 4,00 3,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 334,42 4´013,04

2936 / 2945 FAUNA - RETTILI - CENSIMENTO A VISTA LUNGO TRANSETTI
R.03.03.15.0
01

Rilievo dei rettili mediante censimento a vista lungo transetti di
dimensione prestabilita.
L'attività di indagine dovrà essere svolta mediante osservazione di
individui lungo tr ...  20 m.
Gli esemplari osservabili ed avvicinabili ad opportuna distanza saranno
fotografati.
Prezzo per singolo rilievo.
Biodiversità Fase AO 3,00 3,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 478,68 4´308,12

2937 / 2946 FAUNA - ANFIBI - CENSIMENTO A VISTA E AL CANTO
R.03.03.10.0 FAUNA
01 ANFIBI

CENSIMENTO A VISTA E AL CANTO
Biodiversità - Fase AO 3,00 3,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 277,45 2´497,05

2938 / 2947 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
Monitoraggio biodiversità- FASE AO 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 127,90 767,40

2939 / 2948 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
Monitoraggio biodiversità- FASE AO 1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 299´557´121,45
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R I P O R T O 1,00 299´557´121,45

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

2940 / 2949 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI
R.0B.010.b ULTERIORI KM

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
Monitoraggio biodiversità- FASE AO 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

2941 / 2950 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Monitoraggio Biodiversità Fase AO 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 866,42 1´732,84

2942 / 2951 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio Biodiversità Fase AO 2,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 352,15 704,30

2943 / 2952 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Monitoraggio Biodiversità Fase AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2944 / 2953 PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E
R.0B.015 GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SIT

PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SIT
Fase AO: gestione dati monitoraggio 1,00 1,00

SOMMANO fase 1,00 13´144,08 13´144,08

2945 / 2954 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO
Monitoraggio Paesaggio- FASE AO 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 127,90 511,60

2946 / 2955 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER UN MASSIMO
R.0B.010.a DI 3 KM DI STRADA

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
Monitoraggio Paesaggio- FASE AO 1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 299´575´047,70
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R I P O R T O 1,00 299´575´047,70

SOMMANO cad 1,00 597,76 597,76

2947 / 2956 ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA - - PER OGNI
R.0B.010.b ULTERIORI KM

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DI AFFINAMENTO DEL PMA
- PER OGNI ULTERIORI KM
Monitoraggio Paesaggio- FASE AO 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,42 531,36

2948 / 2957 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
CAMPAGNA DI MISURE
Monitoraggio Paesaggio- FASE AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

2949 / 2958 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO DI CAMPAGNA
Monitoraggio Paesaggio- FASE AO 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 352,15 352,15

2950 / 2959 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FASE
Monitoraggio Paesaggio- FASE AO 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

2951 / 2960 INDAGINE PAESAGGISTICA
PA.MO.01 INDAGINE PAESAGGISTICA

Caratterizzazione del sito e riprese fotografiche con cavalletto a terra:
riprese fotografiche effettuate con apposita attrezzatura in modo da
coprire 180°  ... rezzo è comprensivo di scaricamento dati e controllo
qualità grafica immagine con regolazione dei parametri fotografici.
Monitoraggio Paesaggio - Fase AO 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 327,85 1´311,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´579´411,10
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OP - OPERE PROVVISIONALI - FASIZZAZIONI  (SpCat 10)
OP01 - PREPARAZIONE E RIPRISTINI DA

CANTIERIZZAZIONE  (Cat 82)
CS.A Demolizioni opere esistenti  (SbCat 1)

2952 / 2029 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA
A.03.004.a REIMPIEGO DI MATERIALI

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

DEVIATE PROVVISORIE

DEVIATE PROVVISORIE

500,00 9,000 0,280 1´260,00

Parziale m³ 1´260,00

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

CB01 18900,00 0,100 1´890,00
AT-07 9640,00 0,100 964,00
AT-08 11450,00 0,100 1´145,00
AT-09 5090,00 0,100 509,00
AT-11 1242,00 0,100 124,20

Parziale m³ 4´632,20

SOMMANO m³ 5´892,20 4,74 27´929,03

2953 / 2030 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.01.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
vedi art A.03.004.a 45,00 5892,200 265´149,00

SOMMANO mc x km 265´149,00 0,25 66´287,25

2954 / 2031 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA - COD
02.02 CER 17 02 02 - VETRO

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA
COD CER 17 02 02 - VETRO

AREE DI CANTIERE (CB-AT)  -
 
inc 1,4t/m3

AREE DI CANTIERE (CB-AT)  -
 
inc 1,4t/m3

CB01 1,40 18900,00 0,002 52,92
AT-07 1,40 9640,00 0,002 26,99
AT-08 1,40 11450,00 0,002 32,06
AT-09 1,40 5090,00 0,002 14,25
AT-11 1,40 1242,00 0,002 3,48

SOMMANO t 129,70 99,44 12´897,37

2955 / 2032 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI R ... 7 03 01 - MISCELE BITUMINOSE
03.01 CONTENENTI CATRAME DI CARBONE

LAVORI DIVERSI
CONFERIMENTO A DISCARICA
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´686´524,75
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COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI
CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
vedi art A.03.004.a - inc 2.00 t/m3 2,00 5892,200 11´784,40

SOMMANO t 11´784,40 37,29 439´440,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300´125´965,03
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R I P O R T O 300´125´965,03

CS.D Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2956 / 2033 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO - - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

DEVIAZIONI PROVVISORIE

DEVIAZIONI PROVVISORIE

500,00 9,000 0,150 675,00

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

CB01 18900,00 0,200 3´780,00
AT-07 9640,00 0,200 1´928,00
AT-08 11450,00 0,200 2´290,00
AT-09 5090,00 0,200 1´018,00
AT-11 1242,00 0,200 248,40

SOMMANO m³ 9´939,40 34,61 344´002,63

2957 / 2034 STRATO BASEBINDER - - CON BITUME MODIFICATO TAL
D.01.011.a QUALE

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRATO BASEBINDER
- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE

DEVIAZIONI PROVVISORIE

DEVIAZIONI PROVVISORIE

500,00 9,000 0,100 450,00

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

CB01 18900,00 0,100 1´890,00
AT-07 9640,00 0,100 964,00
AT-08 11450,00 0,100 1´145,00
AT-09 5090,00 0,100 509,00
AT-11 1242,00 0,100 124,20

SOMMANO m³ 5´082,20 179,22 910´831,88

2958 / 2035 STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE
XD.01.021.a STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE

DEVIATE PROVVISORIE

DEVIATE PROVVISORIE

500,00 9,000 0,030 135,00

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

AREE DI CANTIERE (CB-AT)

CB01 18900,00 0,030 567,00
AT-07 9640,00 0,030 289,20
AT-08 11450,00 0,030 343,50
AT-09 5090,00 0,030 152,70
AT-11 1242,00 0,030 37,26

SOMMANO m³ 1´524,66 201,01 306´471,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´687´271,45
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R I P O R T O 301´687´271,45

CS.H Opere a verde  (SbCat 9)

2959 / 2021 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,
SVINCOLI O ALTRE AREE

PISTE DI CANTIERE

PISTE DI CANTIERE

Ripristino dei luoghi 1000,00 7,000 7´000,00

Parziale m² 7´000,00

DEVIAZIONI PROVVISORIE

DEVIAZIONI PROVVISORIE

500,00 9,000 4´500,00

Parziale m² 4´500,00

AREE DI CANTIERE (CB-AT) 

AREE DI CANTIERE (CB-AT) 

CB01 18900,00 18´900,00
AT-07 9640,00 9´640,00
AT-08 11450,00 11´450,00
AT-09 5090,00 5´090,00
AT-11 1242,00 1´242,00

Parziale m² 46´322,00

SOMMANO m² 57´822,00 0,08 4´625,76

2960 / 2022 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
F.01.007 AIUOLE SPARTITRAFFICO

OPERE IN VERDE
SEMINE E RINVERDIMENTO
SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
AIUOLE SPARTITRAFFICO

PISTE DI CANTIERE

PISTE DI CANTIERE

Ripristino dei luoghi 1000,00 7,000 7´000,00

Parziale m² 7´000,00

DEVIAZIONI PROVVISORIE

DEVIAZIONI PROVVISORIE

500,00 9,000 4´500,00

Parziale m² 4´500,00

AREE DI CANTIERE (CB-AT) 

AREE DI CANTIERE (CB-AT) 

CB01 18900,00 18´900,00
AT-07 9640,00 9´640,00
AT-08 11450,00 11´450,00
AT-09 5090,00 5´090,00
AT-11 1242,00 1´242,00

Parziale m² 46´322,00

SOMMANO m² 57´822,00 0,74 42´788,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 213´117´980,15

T O T A L E   euro 301´734´685,49

COMMITTENTE: 
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 001 CS -  CORPO STRADALE 50´184´167,27

 
 002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI 122´651´232,23

 
 003 ON - OPERE D'ARTE MINORI 32´451´510,05

 
 004 GN - GALLERIE NATURALI 70´434´257,06

 
 005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI 4´142´295,48

 
 006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE 5´351´185,65

 
 007 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 12´317´303,68

 
 008 MO - MONITORAGGIO STRUTTURE 527´066,02

 
 009 PM - PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE 1´029´723,83

 
 010 OP - OPERE PROVVISIONALI - FASIZZAZIONI 2´645´944,22

Totale SUPER CATEGORIE euro 301´734´685,49

COMMITTENTE: 
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 001 AP01 TRATTO ALL'APERTO da pk.0+882.86 a pk. 5+900.00 24´581´690,08

 
 002 AP02 TRATTO ALL'APERTO da pk.5+900.00 a pk. 11+232.00 6´684´566,57

 
 003 SV01 - SVINCOLO A27 4´316´455,83

 
 004 SV02 - SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE 4´743´468,89

 
 005 SV03 - SVINCOLO LONGARONE 1´577´563,79

 
 006 GA01 GALLERIA ARTIFICIALE CASTELLAVAZZO da pk. 9+315,00 - 9+365,00 IMBOCCO - L= 50,00 m 3´338´289,39

 
 007 GN01 GALLERIA NATURALE CASTELLAVAZZO pk 9+365,00 - 10+855,00 - L= 1490,00 m 55´898´764,82

 
 008 GN01_C CUNICOLO GALLERIA CASTELLAVAZZO pk 0+50,00 - 1+382,00 - L= 1332,00 m 15´062´558,26

 
 009 GA02 GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CASTELLAVAZZO 728´532,59

 
 010 GA02_C GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CUNICOLO L=10,00 m 75´473,50

 
 011 VI01 VIADOTTO FRARI pk 0+441,00 - 0+881,00 L= 440,00 m 20´429´408,55

 
 012 VI02 VIADOTTO DESEDAN pk 3+071,00 - 4+291,00 - L= 1220,00 m 39´069´750,70

 
 013 VI03 VIADOTTO VILLANOVA pk 4+992,00 - 5+292,00 -  L = 300,00 m 8´962´240,80

 
 014 VI04 VIADOTTO MAE pk 6+451,00 - 6+931,00 L = 480,00 m 25´235´854,38

 
 015 VI05 VIADOTTO FIERA pk 7+532,50 - 8+032,50 - L= 500,00 m 14´488´178,11

 
 016 VI06 VIADOTTO MALCOM  pk 8+797,00 - 8+912,00 -  L= 115,00 m 5´766´900,19

 
 017 VI07 VIADOTTO FASON pk 10+857,00 - 11+062,00 - L= 205,00 m 7´381´514,45

 
 018 CV01 - CAVALCAVIA SV01 6´217´491,21

 
 019 AS01_E27 - STRADA SECONDARIA CAMPO 15´663,69

 
 020 AS02_E29 - STRADA SECONDARIA BIANCA 41´068,91

 
 021 AS03_E40 - STRADA SECONDARIA 32´203,17

 
 022 AS04_SP251_W - STRADA SECONDARIA (F1) 357´574,19

 
 023 AS05_65 - PISTA ARGINALE 13´762,21

 
 024 AS06_E68 - STRADA SECONDARIA DEPURATORE 116´456,68

 
 025 AS07_E85 - STRADA SECONDARIA PARCO 33´917,63

 
 026 AS08_E87 - CICLABILE 12´805,40

 
 027 AS09_E89 - ROTATORIA MALCOM 152´436,33

 
 028 AS10_E109 - STRADA SECONDARIA TERMINE 66´323,49

 
 029 AS11_C - VIA UBERTI 1´580´313,20

 
 030 AS12_C - VIA TERMINE 5´707´897,21

 
 031 AS13 - SPOSTAMENTO SENTIERO PEDONALE tra pr. 900 - 1400 150´000,00

 
 032 ST01 - SOTTOVIA SU AS01 - E27 579´572,19

 
 033 ST02 - SOTTOVIA SU SV03 878´691,96

 
 034 MS01 - MURO DI SOSTEGNO - E03_DX - L=72,00 m 1´022´907,23

 
 035 MS02 - MURO DI CONTRORIPA DI PULIZIA - E20_SX - L=484,00 m 1´137´765,10

 
 036 MS03 - MURO DI SOSTEGNO - E43_DX - L=28,00 m 223´514,60

 
 037 MS04 - MURO DI SOSTEGNO - E49_DX - L=159,00 m 1´160´246,26

 
 038 MS05 - MURO DI SOSTEGNO - E49_SX - L=135,00 m 995´780,99

 
 039 MS06 - MURO DI SOSTEGNO - E53_DX - L=107,00 m 827´256,83

 
 040 MS07 - MURO DI SOSTEGNO - E53_SX - L= 207,00 m 1´124´879,96

 
 041 MS08 - MURO DI SOSTEGNO - E74_DX - L= 105,00 m 763´316,99

 
 042 MS09 - MURO DI SOSTEGNO - E80_DX - L= 553,50 m 2´001´836,27

 
 043 MS10 - MURO DI SOSTEGNO - E80_SX - L= 155,00 m 740´808,86

 
 044 MS11 - MURO DI SOSTEGNO - E87_SX - L=   67,00 m 359´243,12

 
 045 MS12 - MURO DI SOSTEGNO - E89_DX - L=   32,00 m 301´354,93

 
 046 MS13 - MURO DI CONTRORIPA - E89_SX - L= 30,00 m 232´667,22

 
 047 MS14 - MURO DI CONTRORIPA - E90_SX - L= 42,00 m 734´141,12

 
 048 MS15 - MURO DI CONTRORIPA - E91_SX - L= 76,00 m 2´096´688,51

 
 049 MS16 - MURO DI SOSTEGNO - E92_DX - L= 103,00 m 322´701,42

 
 050 MS17 - MURO DI CONTRORIPA - E92_SX - L= 75,00 m 1´556´802,83

 
 051 MS18 - MURO DI SOSTEGNO - E110_DX - L=145,00 m 1´280´719,01

 
 052 MS19 - MURO DI CONTRORIPA - E110_SX - L= 120,00 m 1´343´365,02

 
 053 MS20 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO - SV01EU_DX - L=32,40 m 685´635,15

 
 054 MS21 - MURO DI SOTTOSCARPA SVINCOLO - SV01EU_DX - L=97,20 m 2´708´420,85

 
 055 MS22 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO SV02- SV02EE_DX - L= 89,00 m 521´606,90

 
 056 TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 5200,00 157´642,13

 
 057 TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 7040,00 101´102,15

 
 058 TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 7099,50 102´611,86

 
 059 TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 8986,00 339´991,19

 
 060 TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9070,00 247´094,13

 
 061 TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9152,60 156´795,25

 
 062 TM07 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9209,00 113´152,87

 
 063 TM08_SV03 - TOMBINO DN 1500 - pr.150,00 130´752,46

 
 064 TM09_SV03 - TOMBINO DN 1000 - pr 333,66 81´532,42

 
 065 TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2,5 X 2,5 - pr. 2245,00 479´457,75

 
 066 TM11 - TOMBINO SCATOLARE 5 X 3 - pr. 52640,00 395´144,50

 
 067 TM12 - ATTRAVERSAMENTO FAUNISTICO - TOMBINO 139´803,81

 
 068 VE01 - VEGETAZIONE SU AP01 142´228,50

 
 069 VE02 - VEGETAZIONE SU AP02 183´891,86

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 279´210´248,42

 
 070 VE03 - VEGETAZIONE SU SV01 37´329,75

 
 071 VE04 - VEGETAZIONE SU SV02 6´720,40

 
 072 VE05 - VEGETAZIONE SU SV03 80´008,69

 
 073 IM01 - IMPIANTI DI LINEA AP01-AP02 3´853´906,15

 
 074 IM02 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV01 214´331,86

 
 075 IM03 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV02 146´797,16

 
 076 IM04 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV03 160´606,66

 
 077 IM05 - IMPIANTI ROTATORIA MALCOM 43´904,55

 
 078 IM06 - IMPIANTI GALLERIA CASTELLAVAZZO 5´409´562,04

 
 079 IM07 - PREDISPOSIZIONE SMART ROAD 2´488´195,26

 
 080 PM01 - ASSE PRINCIPALE PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 1´029´723,83

 
 081 BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE 3´090´021,45

 
 082 OP01 - PREPARAZIONE E RIPRISTINI DA CANTIERIZZAZIONE 2´645´944,22

 
 083 PO01 - PONTE ESISTENTE SU A27 DA RIPRISTINARE 1´317´385,05

 
 084 PA01 - PARCO ATTREZZATO E PLAYGROUND FIERA 2´000´000,00

Totale CATEGORIE euro 301´734´685,49

COMMITTENTE: 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 CS.A Demolizioni opere esistenti 2´744´565,98

 
 002 CS.B Bonifica piano di posa rilevati 1´351´112,39

 
 003 CS.B Opere provvisionali 3´394´536,58

 
 004 CS.C Movimenti di terra 11´402´755,16

 
 005 CS.D Sovrastruttura stradale 12´378´463,97

 
 006 CS.E Barriere di sicurezza 4´725´600,29

 
 007 CS.F Segnaletica stradale 155´616,25

 
 008 CS.G Idraulica di linea 2´924´231,09

 
 009 CS.H Opere a verde 162´186,94

 
 010 CS.I Opere varie e di completamento 433´663,10

 
 011 CS.L Inalveazione 13´157´379,74

 
 012 VI.A Demolizioni opere esistenti e rimozioni 382´075,20

 
 013 VI.B Opere provvisionali 7´138´588,47

 
 014 VI.C Sottofondazioni 15´885´006,91

 
 015 VI.D Fondazioni 5´790´338,86

 
 016 VI.E Movimenti di terra 1´782´330,45

 
 017 VI.F Spalle 1´715´445,69

 
 018 VI.G Pile 1´725´969,64

 
 019 VI.H Pulvini 2´363´978,57

 
 020 VI.I Appoggi e giunti 7´365´288,74

 
 021 VI.L1 Impalcato: Soletta 12´020´222,50

 
 022 VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale 59´075´912,26

 
 023 VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione 1´033´437,40

 
 024 VI.M Sovrastruttura stradale 1´059´770,92

 
 025 VI.N Barriere di sicurezza 2´716´710,60

 
 026 VI.O Segnaletica stradale 6´456,06

 
 027 VI.P Idraulica di piattaforma 361´975,05

 
 028 VI.Q Opere di finitura 351´562,32

 
 029 VI.R Inalveazione 1´876´162,59

 
 030 GA.A Opere di sostegno e consolidamento 1´877´845,80

 
 031 GA.B Movimenti di terra 708´660,29

 
 032 GA.C Fondazioni 335´986,51

 
 033 GA.D Elevazioni 894´445,90

 
 034 GA.E Appoggi e giunti 0,00

 
 035 GA.F Portale imbocco 0,00

 
 036 GA.G Dima 150´872,57

 
 037 GA.H Copertura 0,00

 
 038 GA.I Impermeabilizzazione 88´550,83

 
 039 GA.L Sovrastruttura stradale 46´077,03

 
 040 GA.M Barriere di sicurezza 13´803,90

 
 041 GA.N Segnaletica stradale 0,00

 
 042 GA.O Idraulica di piattaforma 0,00

 
 043 GA.P Opere di completamento 26´052,65

 
 044 GN.A Consolidamento e prerivestimento 31´276´414,82

 
 045 GN.B Scavo 16´673´918,11

 
 046 GN.C Piedritti e calotta 9´422´200,38

 
 047 GN.D Arco rovescio 8´940´809,39

 
 048 GN.E Sovrastruttura stradale 2´601´805,94

 
 049 GN.F Barriere di sicurezza 415´083,27

 
 050 GN.G Segnaletica stradale 0,00

 
 051 GN.H Idraulica di piattaforma 1´104´025,15

 
 052 GN.I Opere di completamento e finitura 0,00

 
 053 TM.A Demolizioni opere esistenti 0,00

 
 054 TM B Opere provvisionali 0,00

 
 055 TM.C Movimenti di terra 183´142,99

 
 056 TM.D Opere in c.a. 2´365´703,19

 
 057 TM.E Tubazioni 2´030,10

 
 058 TM.F Gabbionate e materassi Reno 83´219,24

 
 059 CV.A Demolizioni opere esistenti 0,00

 
 060 CV.B Opere provvisionali 619´043,18

 
 061 CV.C Sottofondazioni 1´138´415,13

 
 062 CV.D Fondazioni 459´548,29

 
 063 CV.E Movimenti di terra 125´081,28

 
 064 CV.F Spalle 150´007,24

 
 065 CV.G Pile 150´524,64

 
 066 CV.H Pulvini 81´211,26

 
 067 CV.I Appoggi e giunti 143´644,27

 
 068 CV.L1 Impalcato: Soletta 585´681,42

 
 069 CV.L2 Impalcato: Acciaio strutturale 2´376´741,88

COMMITTENTE: 
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 070 CV.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione 45´630,19

 
 071 CV.L Sovrastruttura stradale 46´792,05

 
 072 CV.N Barriere di sicurezza 216´549,50

 
 073 CV.O Segnaletica stradale 448,80

 
 074 CV.P Idraulica di piattaforma 0,00

 
 075 CV.Q Opere di finitura 78´172,08

 
 076 PA.A Demolizione oper esistenti e rimozioni 0,00

 
 077 PA.C Sottofondazioni/Paratia 0,00

 
 078 PA.B Movimenti di terra 0,00

 
 079 PA.D Fondazione 0,00

 
 080 PA.E Elevazione 0,00

 
 081 PA.F Opere di finitura 0,00

 
 082 MS.A Demolizioni di opere esistenti e rimozioni 0,00

 
 083 MS.B Sottofondazioni/Paratia 6´864´473,55

 
 084 MS.C Movimenti di terra 1´485´023,69

 
 085 MS.D Fondazioni 5´980´935,09

 
 086 MS.E Elevazioni 5´696´813,44

 
 087 MS.F Opere di finitura 2´114´413,40

 
 088 IM.A Impianti di linea 3´853´906,15

 
 089 IM.B Impianti di illuminazione 572´555,11

 
 090 IM.C Smart Road 2´488´195,26

 
 091 IM.D Cabine 907´553,95

 
 092 IM.E Apprestamenti 4´495´093,21

 
 093 MO.A Monitoraggio strutturale 527´066,02

 
 094 PM.A Piano monitoraggio ambientale 1´029´723,83

 
 095 BA.B Fondazione 979´930,47

 
 096 BA.C Barriere antirumore 2´110´090,98

 
 097 ST.A Demolizione opere esistenti e rimozioni 0,00

 
 098 ST.B Opere provvisionali 0,00

 
 099 ST.C Sottofondazioni 0,00

 
 100 ST.D Movimenti di terra 120´268,00

 
 101 ST.E Fondazione 531´131,02

 
 102 ST.F Elevazione 690´599,17

 
 103 ST.G Sovrastruttura stradale 4´523,71

 
 104 ST.H Opere di finitura e completamento 111´742,25

 
 105 VE.A Semine 41´089,54

 
 106 VE.B Piantumazioni 217´305,86

 
 107 VE.C Lavorazioni varie 2´002´768,80

Totale SUB CATEGORIE euro 301´734´685,49

COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 88´616´705,34

M:001 CS -  CORPO STRADALE euro 5´619´066,52

M:001.001
 
    AP01 TRATTO ALL'APERTO da pk.0+882.86 a pk. 5+900.00 euro 678´530,86

M:001.001.002
 
         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 678´530,86

M:001.002
 
    AP02 TRATTO ALL'APERTO da pk.5+900.00 a pk. 11+232.00 euro 351´672,73

M:001.002.002
 
         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 351´672,73

M:001.003
 
    SV01 - SVINCOLO A27 euro 118´716,21

M:001.003.002
 
         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 118´716,21

M:001.004
 
    SV02 - SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE euro 142´633,90

M:001.004.002
 
         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 142´633,90

M:001.005
 
    SV03 - SVINCOLO LONGARONE euro 59´558,69

M:001.005.002
 
         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 59´558,69

M:001.029
 
    AS11_C - VIA UBERTI euro 1´351´072,43

M:001.029.003
 
         CS.B Opere provvisionali euro 1´351´072,43

M:001.030
 
    AS12_C - VIA TERMINE euro 2´916´881,70

M:001.030.001
 
         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 828´701,13

M:001.030.003
 
         CS.B Opere provvisionali euro 2´043´464,15

M:001.030.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 44´716,42

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro 30´385´365,59

M:002.011
 
    VI01 VIADOTTO FRARI pk 0+441,00 - 0+881,00 L= 440,00 m euro 5´352´058,61

M:002.011.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 904´108,63

M:002.011.014
 
         VI.C Sottofondazioni euro 2´868´198,50

M:002.011.015
 
         VI.D Fondazioni euro 1´236´173,95

M:002.011.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 343´577,53

M:002.012
 
    VI02 VIADOTTO DESEDAN pk 3+071,00 - 4+291,00 - L= 1220,00 m euro 8´518´960,17

M:002.012.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 1´540´640,00

M:002.012.014
 
         VI.C Sottofondazioni euro 4´711´491,61

M:002.012.015
 
         VI.D Fondazioni euro 1´751´797,38

M:002.012.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 515´031,18

M:002.013
 
    VI03 VIADOTTO VILLANOVA pk 4+992,00 - 5+292,00 -  L = 300,00 m euro 2´172´620,96

M:002.013.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 142´084,18

M:002.013.014
 
         VI.C Sottofondazioni euro 1´472´586,84

M:002.013.015
 
         VI.D Fondazioni euro 471´742,56

M:002.013.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 86´207,38

M:002.014
 
    VI04 VIADOTTO MAE pk 6+451,00 - 6+931,00 L = 480,00 m euro 7´209´812,48

M:002.014.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 2´882´476,98

M:002.014.014
 
         VI.C Sottofondazioni euro 3´119´260,63

M:002.014.015
 
         VI.D Fondazioni euro 977´991,21

M:002.014.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 230´083,66

M:002.015
 
    VI05 VIADOTTO FIERA pk 7+532,50 - 8+032,50 - L= 500,00 m euro 3´297´451,40

M:002.015.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 176´140,57

M:002.015.014
 
         VI.C Sottofondazioni euro 2´172´426,66

COMMITTENTE: 
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M:002.015.015
 
         VI.D Fondazioni euro 703´159,84

M:002.015.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 245´724,33

M:002.016
 
    VI06 VIADOTTO MALCOM  pk 8+797,00 - 8+912,00 -  L= 115,00 m euro 2´421´059,76

M:002.016.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 1´033´753,35

M:002.016.014
 
         VI.C Sottofondazioni euro 893´767,67

M:002.016.015
 
         VI.D Fondazioni euro 353´606,82

M:002.016.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 139´931,92

M:002.017
 
    VI07 VIADOTTO FASON pk 10+857,00 - 11+062,00 - L= 205,00 m euro 1´348´198,61

M:002.017.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 306´463,70

M:002.017.014
 
         VI.C Sottofondazioni euro 647´275,00

M:002.017.015
 
         VI.D Fondazioni euro 295´867,10

M:002.017.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 98´592,81

M:002.083
 
    PO01 - PONTE ESISTENTE SU A27 DA RIPRISTINARE euro 65´203,60

M:002.083.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 65´203,60

M:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI euro 17´278´443,80

M:003.018
 
    CV01 - CAVALCAVIA SV01 euro 2´342´087,88

M:003.018.060
 
         CV.B Opere provvisionali euro 619´043,18

M:003.018.061
 
         CV.C Sottofondazioni euro 1´138´415,13

M:003.018.062
 
         CV.D Fondazioni euro 459´548,29

M:003.018.063
 
         CV.E Movimenti di terra euro 125´081,28

M:003.032
 
    ST01 - SOTTOVIA SU AS01 - E27 euro 239´992,72

M:003.032.100
 
         ST.D Movimenti di terra euro 31´648,00

M:003.032.101
 
         ST.E Fondazione euro 208´344,72

M:003.033
 
    ST02 - SOTTOVIA SU SV03 euro 365´930,87

M:003.033.100
 
         ST.D Movimenti di terra euro 43´144,57

M:003.033.101
 
         ST.E Fondazione euro 322´786,30

M:003.034
 
    MS01 - MURO DI SOSTEGNO - E03_DX - L=72,00 m euro 824´401,73

M:003.034.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 536´296,03

M:003.034.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 47´028,08

M:003.034.085
 
         MS.D Fondazioni euro 241´077,62

M:003.035
 
    MS02 - MURO DI CONTRORIPA DI PULIZIA - E20_SX - L=484,00 m euro 578´830,22

M:003.035.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 357´919,40

M:003.035.085
 
         MS.D Fondazioni euro 220´910,82

M:003.036
 
    MS03 - MURO DI SOSTEGNO - E43_DX - L=28,00 m euro 111´544,82

M:003.036.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 21´312,55

M:003.036.085
 
         MS.D Fondazioni euro 90´232,27

M:003.037
 
    MS04 - MURO DI SOSTEGNO - E49_DX - L=159,00 m euro 548´558,43

M:003.037.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 45´879,58

M:003.037.085
 
         MS.D Fondazioni euro 502´678,85

M:003.038
 
    MS05 - MURO DI SOSTEGNO - E49_SX - L=135,00 m euro 467´849,15

M:003.038.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 39´406,93

M:003.038.085
 
         MS.D Fondazioni euro 428´442,22

M:003.039
 
    MS06 - MURO DI SOSTEGNO - E53_DX - L=107,00 m euro 392´169,15

M:003.039.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 40´823,08

M:003.039.085
 
         MS.D Fondazioni euro 351´346,07
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M:003.040
 
    MS07 - MURO DI SOSTEGNO - E53_SX - L= 207,00 m euro 637´200,49

M:003.040.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 70´286,93

M:003.040.085
 
         MS.D Fondazioni euro 566´913,56

M:003.041
 
    MS08 - MURO DI SOSTEGNO - E74_DX - L= 105,00 m euro 377´368,94

M:003.041.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 61´971,83

M:003.041.085
 
         MS.D Fondazioni euro 315´397,11

M:003.042
 
    MS09 - MURO DI SOSTEGNO - E80_DX - L= 553,50 m euro 1´026´059,60

M:003.042.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 186´207,77

M:003.042.085
 
         MS.D Fondazioni euro 839´851,83

M:003.043
 
    MS10 - MURO DI SOSTEGNO - E80_SX - L= 155,00 m euro 373´307,46

M:003.043.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 62´336,34

M:003.043.085
 
         MS.D Fondazioni euro 310´971,12

M:003.044
 
    MS11 - MURO DI SOSTEGNO - E87_SX - L=   67,00 m euro 180´037,79

M:003.044.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 30´498,70

M:003.044.085
 
         MS.D Fondazioni euro 149´539,09

M:003.045
 
    MS12 - MURO DI SOSTEGNO - E89_DX - L=   32,00 m euro 153´727,44

M:003.045.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 35´183,56

M:003.045.085
 
         MS.D Fondazioni euro 118´543,88

M:003.046
 
    MS13 - MURO DI CONTRORIPA - E89_SX - L= 30,00 m euro 166´493,53

M:003.046.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 116´088,74

M:003.046.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 19´230,44

M:003.046.085
 
         MS.D Fondazioni euro 31´174,35

M:003.047
 
    MS14 - MURO DI CONTRORIPA - E90_SX - L= 42,00 m euro 592´417,82

M:003.047.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 500´731,42

M:003.047.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 39´558,01

M:003.047.085
 
         MS.D Fondazioni euro 52´128,39

M:003.048
 
    MS15 - MURO DI CONTRORIPA - E91_SX - L= 76,00 m euro 1´723´386,00

M:003.048.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´441´379,22

M:003.048.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 78´877,12

M:003.048.085
 
         MS.D Fondazioni euro 203´129,66

M:003.049
 
    MS16 - MURO DI SOSTEGNO - E92_DX - L= 103,00 m euro 169´678,97

M:003.049.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 36´626,41

M:003.049.085
 
         MS.D Fondazioni euro 133´052,56

M:003.050
 
    MS17 - MURO DI CONTRORIPA - E92_SX - L= 75,00 m euro 1´218´875,46

M:003.050.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´035´858,95

M:003.050.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 63´620,35

M:003.050.085
 
         MS.D Fondazioni euro 119´396,16

M:003.051
 
    MS18 - MURO DI SOSTEGNO - E110_DX - L=145,00 m euro 766´337,38

M:003.051.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 435´332,78

M:003.051.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 82´042,95

M:003.051.085
 
         MS.D Fondazioni euro 248´961,65

M:003.052
 
    MS19 - MURO DI CONTRORIPA - E110_SX - L= 120,00 m euro 848´527,57

M:003.052.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 696´532,44

M:003.052.085
 
         MS.D Fondazioni euro 151´995,13

M:003.053
 
    MS20 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO - SV01EU_DX - L=32,40 m euro 530´707,95
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M:003.053.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 342´397,73

M:003.053.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 29´250,35

M:003.053.085
 
         MS.D Fondazioni euro 159´059,87

M:003.054
 
    MS21 - MURO DI SOTTOSCARPA SVINCOLO - SV01EU_DX - L=97,20 m euro 2´382´287,99

M:003.054.083
 
         MS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´759´856,24

M:003.054.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 91´060,27

M:003.054.085
 
         MS.D Fondazioni euro 531´371,48

M:003.055
 
    MS22 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO SV02- SV02EE_DX - L= 89,00 m euro 260´664,44

M:003.055.084
 
         MS.C Movimenti di terra euro 45´903,04

M:003.055.085
 
         MS.D Fondazioni euro 214´761,40

M:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 31´276´414,82

M:004.007
 
    GN01 GALLERIA NATURALE CASTELLAVAZZO pk 9+365,00 - 10+855,00 - L= 1490,00 m euro 22´531´922,48

M:004.007.044
 
         GN.A Consolidamento e prerivestimento euro 22´531´922,48

M:004.008
 
    GN01_C CUNICOLO GALLERIA CASTELLAVAZZO pk 0+50,00 - 1+382,00 - L= 1332,00 m euro 8´744´492,34

M:004.008.044
 
         GN.A Consolidamento e prerivestimento euro 8´744´492,34

M:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 2´959´598,14

M:005.006
 
    GA01 GALLERIA ARTIFICIALE CASTELLAVAZZO da pk. 9+315,00 - 9+365,00 IMBOCCO - L= 50,00 m euro 2´253´111,22

M:005.006.030
 
         GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 1´688´952,80

M:005.006.031
 
         GA.B Movimenti di terra euro 202´958,22

M:005.006.032
 
         GA.C Fondazioni euro 324´094,66

M:005.006.036
 
         GA.G Dima euro 37´105,54

M:005.009
 
    GA02 GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CASTELLAVAZZO euro 667´265,13

M:005.009.030
 
         GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 165´057,13

M:005.009.031
 
         GA.B Movimenti di terra euro 502´208,00

M:005.010
 
    GA02_C GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CUNICOLO L=10,00 m euro 39´221,79

M:005.010.030
 
         GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 23´835,87

M:005.010.031
 
         GA.B Movimenti di terra euro 3´494,07

M:005.010.032
 
         GA.C Fondazioni euro 11´891,85

M:006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE euro 528´094,26

M:006.081
 
    BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE euro 528´094,26

M:006.081.095
 
         BA.B Fondazione euro 528´094,26

M:009 PM - PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 79´052,38

M:009.080
 
    PM01 - ASSE PRINCIPALE PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 79´052,38

M:009.080.094
 
         PM.A Piano monitoraggio ambientale euro 79´052,38

M:010 OP - OPERE PROVVISIONALI - FASIZZAZIONI euro 490´669,83

M:010.082
 
    OP01 - PREPARAZIONE E RIPRISTINI DA CANTIERIZZAZIONE euro 490´669,83

M:010.082.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 490´669,83

C LAVORI A CORPO euro 213´117´980,15

C:001 CS -  CORPO STRADALE euro 44´565´100,75

C:001.001
 
    AP01 TRATTO ALL'APERTO da pk.0+882.86 a pk. 5+900.00 euro 23´903´159,22
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C:001.001.001
 
         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 873´604,71

C:001.001.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 4´974´238,93

C:001.001.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 3´007´205,43

C:001.001.006
 
         CS.E Barriere di sicurezza euro 1´195´022,84

C:001.001.007
 
         CS.F Segnaletica stradale euro 55´380,64

C:001.001.008
 
         CS.G Idraulica di linea euro 1´763´577,30

C:001.001.009
 
         CS.H Opere a verde euro 42´692,06

C:001.001.010
 
         CS.I Opere varie e di completamento euro 135´981,44

C:001.001.011
 
         CS.L Inalveazione euro 11´855´455,87

C:001.002
 
    AP02 TRATTO ALL'APERTO da pk.5+900.00 a pk. 11+232.00 euro 6´332´893,84

C:001.002.001
 
         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 492´364,51

C:001.002.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 1´690´505,91

C:001.002.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 2´071´279,64

C:001.002.006
 
         CS.E Barriere di sicurezza euro 925´132,41

C:001.002.007
 
         CS.F Segnaletica stradale euro 52´847,89

C:001.002.008
 
         CS.G Idraulica di linea euro 983´114,87

C:001.002.009
 
         CS.H Opere a verde euro 29´033,09

C:001.002.010
 
         CS.I Opere varie e di completamento euro 88´615,52

C:001.003
 
    SV01 - SVINCOLO A27 euro 4´197´739,62

C:001.003.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 964´408,57

C:001.003.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 1´942´252,54

C:001.003.006
 
         CS.E Barriere di sicurezza euro 1´093´688,35

C:001.003.007
 
         CS.F Segnaletica stradale euro 31´424,85

C:001.003.008
 
         CS.G Idraulica di linea euro 37´320,60

C:001.003.009
 
         CS.H Opere a verde euro 13´074,71

C:001.003.010
 
         CS.I Opere varie e di completamento euro 115´570,00

C:001.004
 
    SV02 - SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE euro 4´600´834,99

C:001.004.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 2´015´683,11

C:001.004.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 663´198,04

C:001.004.006
 
         CS.E Barriere di sicurezza euro 442´685,76

C:001.004.007
 
         CS.F Segnaletica stradale euro 10´555,81

C:001.004.008
 
         CS.G Idraulica di linea euro 94´098,73

C:001.004.009
 
         CS.H Opere a verde euro 19´315,53

C:001.004.010
 
         CS.I Opere varie e di completamento euro 53´374,14

C:001.004.011
 
         CS.L Inalveazione euro 1´301´923,87

C:001.005
 
    SV03 - SVINCOLO LONGARONE euro 1´518´005,10

C:001.005.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 762´603,25

C:001.005.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 472´699,79

C:001.005.006
 
         CS.E Barriere di sicurezza euro 190´872,18

C:001.005.007
 
         CS.F Segnaletica stradale euro 5´407,06

C:001.005.008
 
         CS.G Idraulica di linea euro 46´119,59

C:001.005.009
 
         CS.H Opere a verde euro 10´049,49

C:001.005.010
 
         CS.I Opere varie e di completamento euro 30´253,74

C:001.019
 
    AS01_E27 - STRADA SECONDARIA CAMPO euro 15´663,69

C:001.019.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 4´548,02

C:001.019.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 11´018,31

C:001.019.009
 
         CS.H Opere a verde euro 97,36

C:001.020
 
    AS02_E29 - STRADA SECONDARIA BIANCA euro 41´068,91

C:001.020.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 30´877,32

C:001.020.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 10´191,59

C:001.021
 
    AS03_E40 - STRADA SECONDARIA euro 32´203,17

C:001.021.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 11´904,31

C:001.021.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 20´298,86

C:001.022
 
    AS04_SP251_W - STRADA SECONDARIA (F1) euro 357´574,19

C:001.022.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 114´729,39
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C:001.022.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 242´844,80

C:001.023
 
    AS05_65 - PISTA ARGINALE euro 13´762,21

C:001.023.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 8´913,93

C:001.023.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 4´848,28

C:001.024
 
    AS06_E68 - STRADA SECONDARIA DEPURATORE euro 116´456,68

C:001.024.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 52´264,26

C:001.024.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 63´791,09

C:001.024.009
 
         CS.H Opere a verde euro 401,33

C:001.025
 
    AS07_E85 - STRADA SECONDARIA PARCO euro 33´917,63

C:001.025.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 12´562,03

C:001.025.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 21´355,60

C:001.026
 
    AS08_E87 - CICLABILE euro 12´805,40

C:001.026.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 9´541,37

C:001.026.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 3´264,03

C:001.027
 
    AS09_E89 - ROTATORIA MALCOM euro 152´436,33

C:001.027.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 10´825,22

C:001.027.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 131´633,52

C:001.027.009
 
         CS.H Opere a verde euro 109,33

C:001.027.010
 
         CS.I Opere varie e di completamento euro 9´868,26

C:001.028
 
    AS10_E109 - STRADA SECONDARIA TERMINE euro 66´323,49

C:001.028.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 29´399,41

C:001.028.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 36´924,08

C:001.029
 
    AS11_C - VIA UBERTI euro 229´240,77

C:001.029.001
 
         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 3´341,70

C:001.029.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 24´363,88

C:001.029.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 116´201,74

C:001.029.006
 
         CS.E Barriere di sicurezza euro 85´333,45

C:001.030
 
    AS12_C - VIA TERMINE euro 2´791´015,51

C:001.030.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 1´998´150,21

C:001.030.006
 
         CS.E Barriere di sicurezza euro 792´865,30

C:001.031
 
    AS13 - SPOSTAMENTO SENTIERO PEDONALE tra pr. 900 - 1400 euro 150´000,00

C:001.031.004
 
         CS.C Movimenti di terra euro 150´000,00

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro 92´265´866,64

C:002.011
 
    VI01 VIADOTTO FRARI pk 0+441,00 - 0+881,00 L= 440,00 m euro 15´077´349,94

C:002.011.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 26´670,22

C:002.011.017
 
         VI.F Spalle euro 317´571,86

C:002.011.018
 
         VI.G Pile euro 232´652,32

C:002.011.019
 
         VI.H Pulvini euro 696´880,85

C:002.011.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 886´698,25

C:002.011.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 2´130´177,64

C:002.011.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 9´610´780,53

C:002.011.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 189´350,22

C:002.011.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 194´174,60

C:002.011.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 356´729,87

C:002.011.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 822,80

C:002.011.027
 
         VI.P Idraulica di piattaforma euro 27´527,25

C:002.011.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 22´334,88

C:002.011.029
 
         VI.R Inalveazione euro 384´978,65

C:002.012
 
    VI02 VIADOTTO DESEDAN pk 3+071,00 - 4+291,00 - L= 1220,00 m euro 30´550´790,53
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C:002.012.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 16´516,50

C:002.012.017
 
         VI.F Spalle euro 182´197,63

C:002.012.018
 
         VI.G Pile euro 423´360,31

C:002.012.019
 
         VI.H Pulvini euro 971´444,38

C:002.012.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 3´242´383,15

C:002.012.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 4´194´707,60

C:002.012.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 18´941´605,70

C:002.012.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 344´973,30

C:002.012.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 353´763,52

C:002.012.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 979´159,31

C:002.012.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 2´281,40

C:002.012.027
 
         VI.P Idraulica di piattaforma euro 203´214,45

C:002.012.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 52´020,48

C:002.012.029
 
         VI.R Inalveazione euro 643´162,80

C:002.013
 
    VI03 VIADOTTO VILLANOVA pk 4+992,00 - 5+292,00 -  L = 300,00 m euro 6´789´619,84

C:002.013.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 16´516,50

C:002.013.017
 
         VI.F Spalle euro 211´400,25

C:002.013.018
 
         VI.G Pile euro 240´829,56

C:002.013.019
 
         VI.H Pulvini euro 77´678,48

C:002.013.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 511´099,18

C:002.013.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 1´031´862,15

C:002.013.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 4´184´726,47

C:002.013.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 84´829,50

C:002.013.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 86´991,03

C:002.013.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 251´694,90

C:002.013.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 561,00

C:002.013.027
 
         VI.P Idraulica di piattaforma euro 24´426,18

C:002.013.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 67´004,64

C:002.014
 
    VI04 VIADOTTO MAE pk 6+451,00 - 6+931,00 L = 480,00 m euro 18´026´041,90

C:002.014.013
 
         VI.B Opere provvisionali euro 87´717,46

C:002.014.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 19´261,39

C:002.014.017
 
         VI.F Spalle euro 395´156,10

C:002.014.018
 
         VI.G Pile euro 225´440,34

C:002.014.019
 
         VI.H Pulvini euro 324´312,95

C:002.014.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 1´156´179,88

C:002.014.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 1´729´381,50

C:002.014.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 12´537´526,00

C:002.014.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 169´659,00

C:002.014.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 173´982,06

C:002.014.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 406´495,03

C:002.014.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 841,50

C:002.014.027
 
         VI.P Idraulica di piattaforma euro 35´292,61

C:002.014.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 76´899,84

C:002.014.029
 
         VI.R Inalveazione euro 687´896,24

C:002.015
 
    VI05 VIADOTTO FIERA pk 7+532,50 - 8+032,50 - L= 500,00 m euro 11´190´726,71

C:002.015.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 16´516,50

C:002.015.017
 
         VI.F Spalle euro 229´879,99

C:002.015.018
 
         VI.G Pile euro 468´497,08

C:002.015.019
 
         VI.H Pulvini euro 155´106,32

C:002.015.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 752´049,65

C:002.015.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 1´719´437,25

C:002.015.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 7´079´866,62

C:002.015.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 141´382,50

C:002.015.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 144´985,05

C:002.015.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 401´077,97

C:002.015.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 935,00

C:002.015.027
 
         VI.P Idraulica di piattaforma euro 35´757,58

C:002.015.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 45´235,20

C:002.016
 
    VI06 VIADOTTO MALCOM  pk 8+797,00 - 8+912,00 -  L= 115,00 m euro 3´345´840,43

C:002.016.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 19´442,28

C:002.016.017
 
         VI.F Spalle euro 213´810,78

C:002.016.018
 
         VI.G Pile euro 56´407,39
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C:002.016.019
 
         VI.H Pulvini euro 22´480,44

C:002.016.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 220´492,12

C:002.016.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 436´378,22

C:002.016.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 2´147´920,25

C:002.016.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 38´247,33

C:002.016.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 39´222,96

C:002.016.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 121´448,66

C:002.016.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 215,05

C:002.016.027
 
         VI.P Idraulica di piattaforma euro 6´026,47

C:002.016.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 23´748,48

C:002.017
 
    VI07 VIADOTTO FASON pk 10+857,00 - 11+062,00 - L= 205,00 m euro 6´033´315,84

C:002.017.016
 
         VI.E Movimenti di terra euro 8´258,25

C:002.017.017
 
         VI.F Spalle euro 131´889,76

C:002.017.018
 
         VI.G Pile euro 78´782,64

C:002.017.019
 
         VI.H Pulvini euro 116´075,15

C:002.017.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 294´027,16

C:002.017.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 705´263,98

C:002.017.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 4´192´694,89

C:002.017.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 57´966,82

C:002.017.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 59´443,87

C:002.017.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 176´763,76

C:002.017.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 383,35

C:002.017.027
 
         VI.P Idraulica di piattaforma euro 29´730,51

C:002.017.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 21´910,80

C:002.017.029
 
         VI.R Inalveazione euro 160´124,90

C:002.083
 
    PO01 - PONTE ESISTENTE SU A27 DA RIPRISTINARE euro 1´252´181,45

C:002.083.012
 
         VI.A Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 382´075,20

C:002.083.017
 
         VI.F Spalle euro 33´539,32

C:002.083.020
 
         VI.I Appoggi e giunti euro 302´359,35

C:002.083.021
 
         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 73´014,16

C:002.083.022
 
         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 380´791,80

C:002.083.023
 
         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 7´028,73

C:002.083.024
 
         VI.M Sovrastruttura stradale euro 7´207,83

C:002.083.025
 
         VI.N Barriere di sicurezza euro 23´341,10

C:002.083.026
 
         VI.O Segnaletica stradale euro 415,96

C:002.083.028
 
         VI.Q Opere di finitura euro 42´408,00

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI euro 15´173´066,25

C:003.018
 
    CV01 - CAVALCAVIA SV01 euro 3´875´403,33

C:003.018.064
 
         CV.F Spalle euro 150´007,24

C:003.018.065
 
         CV.G Pile euro 150´524,64

C:003.018.066
 
         CV.H Pulvini euro 81´211,26

C:003.018.067
 
         CV.I Appoggi e giunti euro 143´644,27

C:003.018.068
 
         CV.L1 Impalcato: Soletta euro 585´681,42

C:003.018.069
 
         CV.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 2´376´741,88

C:003.018.070
 
         CV.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 45´630,19

C:003.018.071
 
         CV.L Sovrastruttura stradale euro 46´792,05

C:003.018.072
 
         CV.N Barriere di sicurezza euro 216´549,50

C:003.018.073
 
         CV.O Segnaletica stradale euro 448,80

C:003.018.075
 
         CV.Q Opere di finitura euro 78´172,08

C:003.032
 
    ST01 - SOTTOVIA SU AS01 - E27 euro 339´579,47

C:003.032.100
 
         ST.D Movimenti di terra euro 18´876,00

C:003.032.102
 
         ST.F Elevazione euro 255´471,58

C:003.032.103
 
         ST.G Sovrastruttura stradale euro 2´694,23

C:003.032.104
 
         ST.H Opere di finitura e completamento euro 62´537,66

C:003.033
 
    ST02 - SOTTOVIA SU SV03 euro 512´761,09

C:003.033.100
 
         ST.D Movimenti di terra euro 26´599,43

C:003.033.102
 
         ST.F Elevazione euro 435´127,59

C:003.033.103
 
         ST.G Sovrastruttura stradale euro 1´829,48

C:003.033.104
 
         ST.H Opere di finitura e completamento euro 49´204,59
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C:003.034
 
    MS01 - MURO DI SOSTEGNO - E03_DX - L=72,00 m euro 198´505,50

C:003.034.086
 
         MS.E Elevazioni euro 151´340,74

C:003.034.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 47´164,76

C:003.035
 
    MS02 - MURO DI CONTRORIPA DI PULIZIA - E20_SX - L=484,00 m euro 558´934,88

C:003.035.086
 
         MS.E Elevazioni euro 387´889,28

C:003.035.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 171´045,60

C:003.036
 
    MS03 - MURO DI SOSTEGNO - E43_DX - L=28,00 m euro 111´969,78

C:003.036.086
 
         MS.E Elevazioni euro 82´058,00

C:003.036.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 29´911,78

C:003.037
 
    MS04 - MURO DI SOSTEGNO - E49_DX - L=159,00 m euro 611´687,83

C:003.037.086
 
         MS.E Elevazioni euro 451´768,68

C:003.037.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 159´919,15

C:003.038
 
    MS05 - MURO DI SOSTEGNO - E49_SX - L=135,00 m euro 527´931,84

C:003.038.086
 
         MS.E Elevazioni euro 387´571,26

C:003.038.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 140´360,58

C:003.039
 
    MS06 - MURO DI SOSTEGNO - E53_DX - L=107,00 m euro 435´087,68

C:003.039.086
 
         MS.E Elevazioni euro 319´361,90

C:003.039.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 115´725,78

C:003.040
 
    MS07 - MURO DI SOSTEGNO - E53_SX - L= 207,00 m euro 487´679,47

C:003.040.086
 
         MS.E Elevazioni euro 304´151,78

C:003.040.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 183´527,69

C:003.041
 
    MS08 - MURO DI SOSTEGNO - E74_DX - L= 105,00 m euro 385´948,05

C:003.041.086
 
         MS.E Elevazioni euro 282´879,65

C:003.041.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 103´068,40

C:003.042
 
    MS09 - MURO DI SOSTEGNO - E80_DX - L= 553,50 m euro 975´776,67

C:003.042.086
 
         MS.E Elevazioni euro 701´457,69

C:003.042.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 274´318,98

C:003.043
 
    MS10 - MURO DI SOSTEGNO - E80_SX - L= 155,00 m euro 367´501,40

C:003.043.086
 
         MS.E Elevazioni euro 263´183,37

C:003.043.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 104´318,03

C:003.044
 
    MS11 - MURO DI SOSTEGNO - E87_SX - L=   67,00 m euro 179´205,33

C:003.044.086
 
         MS.E Elevazioni euro 125´163,40

C:003.044.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 54´041,93

C:003.045
 
    MS12 - MURO DI SOSTEGNO - E89_DX - L=   32,00 m euro 147´627,49

C:003.045.086
 
         MS.E Elevazioni euro 109´227,05

C:003.045.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 38´400,44

C:003.046
 
    MS13 - MURO DI CONTRORIPA - E89_SX - L= 30,00 m euro 66´173,69

C:003.046.086
 
         MS.E Elevazioni euro 50´402,15

C:003.046.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 15´771,54

C:003.047
 
    MS14 - MURO DI CONTRORIPA - E90_SX - L= 42,00 m euro 141´723,30

C:003.047.086
 
         MS.E Elevazioni euro 107´187,64

C:003.047.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 34´535,66

C:003.048
 
    MS15 - MURO DI CONTRORIPA - E91_SX - L= 76,00 m euro 373´302,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 866

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

C:003.048.086
 
         MS.E Elevazioni euro 288´656,14

C:003.048.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 84´646,37

C:003.049
 
    MS16 - MURO DI SOSTEGNO - E92_DX - L= 103,00 m euro 153´022,45

C:003.049.086
 
         MS.E Elevazioni euro 109´371,90

C:003.049.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 43´650,55

C:003.050
 
    MS17 - MURO DI CONTRORIPA - E92_SX - L= 75,00 m euro 337´927,37

C:003.050.086
 
         MS.E Elevazioni euro 264´285,88

C:003.050.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 73´641,49

C:003.051
 
    MS18 - MURO DI SOSTEGNO - E110_DX - L=145,00 m euro 514´381,63

C:003.051.086
 
         MS.E Elevazioni euro 381´149,83

C:003.051.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 133´231,80

C:003.052
 
    MS19 - MURO DI CONTRORIPA - E110_SX - L= 120,00 m euro 494´837,45

C:003.052.086
 
         MS.E Elevazioni euro 383´728,49

C:003.052.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 111´108,96

C:003.053
 
    MS20 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO - SV01EU_DX - L=32,40 m euro 154´927,20

C:003.053.086
 
         MS.E Elevazioni euro 117´325,44

C:003.053.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 37´601,76

C:003.054
 
    MS21 - MURO DI SOTTOSCARPA SVINCOLO - SV01EU_DX - L=97,20 m euro 326´132,86

C:003.054.086
 
         MS.E Elevazioni euro 242´152,30

C:003.054.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 83´980,56

C:003.055
 
    MS22 - MURO DI SOSTEGNO SVINCOLO SV02- SV02EE_DX - L= 89,00 m euro 260´942,46

C:003.055.086
 
         MS.E Elevazioni euro 186´500,87

C:003.055.087
 
         MS.F Opere di finitura euro 74´441,59

C:003.056
 
    TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 5200,00 euro 157´642,13

C:003.056.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 12´920,75

C:003.056.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 142´581,11

C:003.056.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 2´140,27

C:003.057
 
    TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 7040,00 euro 101´102,15

C:003.057.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 9´622,15

C:003.057.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 88´951,56

C:003.057.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 2´528,44

C:003.058
 
    TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 7099,50 euro 102´611,86

C:003.058.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 12´533,81

C:003.058.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 90´078,05

C:003.059
 
    TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 8986,00 euro 339´991,19

C:003.059.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 17´683,63

C:003.059.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 315´043,44

C:003.059.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 7´264,12

C:003.060
 
    TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9070,00 euro 247´094,13

C:003.060.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 13´228,38

C:003.060.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 231´795,56

C:003.060.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 2´070,19

C:003.061
 
    TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9152,60 euro 156´795,25

C:003.061.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 27´394,20
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C:003.061.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 127´010,48

C:003.061.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 2´390,57

C:003.062
 
    TM07 - TOMBINO SCATOLARE 2 X 2 - pr. 9209,00 euro 113´152,87

C:003.062.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 8´980,86

C:003.062.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 101´643,57

C:003.062.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 2´528,44

C:003.063
 
    TM08_SV03 - TOMBINO DN 1500 - pr.150,00 euro 130´752,46

C:003.063.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 8´148,77

C:003.063.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 118´883,82

C:003.063.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 3´719,87

C:003.064
 
    TM09_SV03 - TOMBINO DN 1000 - pr 333,66 euro 81´532,42

C:003.064.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 6´293,30

C:003.064.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 71´519,25

C:003.064.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 3´719,87

C:003.065
 
    TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2,5 X 2,5 - pr. 2245,00 euro 479´457,75

C:003.065.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 9´179,51

C:003.065.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 469´501,90

C:003.065.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 776,34

C:003.066
 
    TM11 - TOMBINO SCATOLARE 5 X 3 - pr. 52640,00 euro 395´144,50

C:003.066.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 23´511,81

C:003.066.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 324´664,12

C:003.066.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 46´968,57

C:003.067
 
    TM12 - ATTRAVERSAMENTO FAUNISTICO - TOMBINO euro 139´803,81

C:003.067.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 5´419,21

C:003.067.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 134´384,60

C:003.068
 
    VE01 - VEGETAZIONE SU AP01 euro 89´204,51

C:003.068.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 12´713,94

C:003.068.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 71´126,29

C:003.068.057
 
         TM.E Tubazioni euro 808,00

C:003.068.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 4´556,28

C:003.069
 
    VE02 - VEGETAZIONE SU AP02 euro 99´810,49

C:003.069.055
 
         TM.C Movimenti di terra euro 15´512,67

C:003.069.056
 
         TM.D Opere in c.a. euro 78´519,44

C:003.069.057
 
         TM.E Tubazioni euro 1´222,10

C:003.069.058
 
         TM.F Gabbionate e materassi Reno euro 4´556,28

C:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 39´157´842,24

C:004.007
 
    GN01 GALLERIA NATURALE CASTELLAVAZZO pk 9+365,00 - 10+855,00 - L= 1490,00 m euro 32´839´776,32

C:004.007.045
 
         GN.B Scavo euro 14´428´519,32

C:004.007.046
 
         GN.C Piedritti e calotta euro 7´560´753,74

C:004.007.047
 
         GN.D Arco rovescio euro 6´883´263,90

C:004.007.048
 
         GN.E Sovrastruttura stradale euro 2´448´130,94

C:004.007.049
 
         GN.F Barriere di sicurezza euro 415´083,27

C:004.007.051
 
         GN.H Idraulica di piattaforma euro 1´104´025,15

C:004.008
 
    GN01_C CUNICOLO GALLERIA CASTELLAVAZZO pk 0+50,00 - 1+382,00 - L= 1332,00 m euro 6´318´065,92

C:004.008.045
 
         GN.B Scavo euro 2´245´398,79

C:004.008.046
 
         GN.C Piedritti e calotta euro 1´861´446,64

C:004.008.047
 
         GN.D Arco rovescio euro 2´057´545,49

C:004.008.048
 
         GN.E Sovrastruttura stradale euro 153´675,00

C:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 1´182´697,34
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C:005.006
 
    GA01 GALLERIA ARTIFICIALE CASTELLAVAZZO da pk. 9+315,00 - 9+365,00 IMBOCCO - L= 50,00 m euro 1´085´178,17

C:005.006.033
 
         GA.D Elevazioni euro 811´632,50

C:005.006.036
 
         GA.G Dima euro 113´767,03

C:005.006.038
 
         GA.I Impermeabilizzazione euro 79´664,07

C:005.006.039
 
         GA.L Sovrastruttura stradale euro 41´512,92

C:005.006.040
 
         GA.M Barriere di sicurezza euro 12´549,00

C:005.006.043
 
         GA.P Opere di completamento euro 26´052,65

C:005.009
 
    GA02 GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CASTELLAVAZZO euro 61´267,46

C:005.009.033
 
         GA.D Elevazioni euro 52´270,39

C:005.009.038
 
         GA.I Impermeabilizzazione euro 4´242,67

C:005.009.039
 
         GA.L Sovrastruttura stradale euro 3´499,50

C:005.009.040
 
         GA.M Barriere di sicurezza euro 1´254,90

C:005.010
 
    GA02_C GALLERIA ARTIFICIALE SBOCCO CUNICOLO L=10,00 m euro 36´251,71

C:005.010.033
 
         GA.D Elevazioni euro 30´543,01

C:005.010.038
 
         GA.I Impermeabilizzazione euro 4´644,09

C:005.010.039
 
         GA.L Sovrastruttura stradale euro 1´064,61

C:006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE euro 4´823´091,39

C:006.068
 
    VE01 - VEGETAZIONE SU AP01 euro 53´023,99

C:006.068.105
 
         VE.A Semine euro 6´119,10

C:006.068.106
 
         VE.B Piantumazioni euro 46´904,89

C:006.069
 
    VE02 - VEGETAZIONE SU AP02 euro 84´081,37

C:006.069.105
 
         VE.A Semine euro 14´617,22

C:006.069.106
 
         VE.B Piantumazioni euro 67´883,91

C:006.069.107
 
         VE.C Lavorazioni varie euro 1´580,24

C:006.070
 
    VE03 - VEGETAZIONE SU SV01 euro 37´329,75

C:006.070.106
 
         VE.B Piantumazioni euro 36´141,19

C:006.070.107
 
         VE.C Lavorazioni varie euro 1´188,56

C:006.071
 
    VE04 - VEGETAZIONE SU SV02 euro 6´720,40

C:006.071.105
 
         VE.A Semine euro 2´266,48

C:006.071.106
 
         VE.B Piantumazioni euro 4´453,92

C:006.072
 
    VE05 - VEGETAZIONE SU SV03 euro 80´008,69

C:006.072.105
 
         VE.A Semine euro 18´086,74

C:006.072.106
 
         VE.B Piantumazioni euro 61´921,95

C:006.081
 
    BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE euro 2´561´927,19

C:006.081.095
 
         BA.B Fondazione euro 451´836,21

C:006.081.096
 
         BA.C Barriere antirumore euro 2´110´090,98

C:006.084
 
    PA01 - PARCO ATTREZZATO E PLAYGROUND FIERA euro 2´000´000,00

C:006.084.107
 
         VE.C Lavorazioni varie euro 2´000´000,00

C:007 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 12´317´303,68

C:007.073
 
    IM01 - IMPIANTI DI LINEA AP01-AP02 euro 3´853´906,15

C:007.073.088
 
         IM.A Impianti di linea euro 3´853´906,15

C:007.074
 
    IM02 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV01 euro 214´331,86

C:007.074.089
 
         IM.B Impianti di illuminazione euro 214´331,86

C:007.075
 
    IM03 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV02 euro 146´797,16
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C:007.075.089
 
         IM.B Impianti di illuminazione euro 146´797,16

C:007.076
 
    IM04 - IMPIANTI DI SVINCOLO SV03 euro 160´606,66

C:007.076.089
 
         IM.B Impianti di illuminazione euro 160´606,66

C:007.077
 
    IM05 - IMPIANTI ROTATORIA MALCOM euro 43´904,55

C:007.077.089
 
         IM.B Impianti di illuminazione euro 43´904,55

C:007.078
 
    IM06 - IMPIANTI GALLERIA CASTELLAVAZZO euro 5´409´562,04

C:007.078.089
 
         IM.B Impianti di illuminazione euro 6´914,88

C:007.078.091
 
         IM.D Cabine euro 907´553,95

C:007.078.092
 
         IM.E Apprestamenti euro 4´495´093,21

C:007.079
 
    IM07 - PREDISPOSIZIONE SMART ROAD euro 2´488´195,26

C:007.079.090
 
         IM.C Smart Road euro 2´488´195,26

C:008 MO - MONITORAGGIO STRUTTURE euro 527´066,02

C:008.007
 
    GN01 GALLERIA NATURALE CASTELLAVAZZO pk 9+365,00 - 10+855,00 - L= 1490,00 m euro 527´066,02

C:008.007.093
 
         MO.A Monitoraggio strutturale euro 527´066,02

C:009 PM - PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 950´671,45

C:009.080
 
    PM01 - ASSE PRINCIPALE PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 950´671,45

C:009.080.094
 
         PM.A Piano monitoraggio ambientale euro 950´671,45

C:010 OP - OPERE PROVVISIONALI - FASIZZAZIONI euro 2´155´274,39

C:010.082
 
    OP01 - PREPARAZIONE E RIPRISTINI DA CANTIERIZZAZIONE euro 2´155´274,39

C:010.082.001
 
         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 546´553,93

C:010.082.005
 
         CS.D Sovrastruttura stradale euro 1´561´306,42

C:010.082.009
 
         CS.H Opere a verde euro 47´414,04

TOTALE  euro 301´734´685,49

 
    Data, 25/01/2023

Il Tecnico
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APPENDICE
TABULATI MOVIMENTI TERRA



Tabella Materiali
ASSE:  AP
PK Inizio:  0+882.855
PK Fine:  5+900.000

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scogliera 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

Gradona
tura 
(Vol)

Gradonat
ura 
(Superf)

VI_FRARI_SPB 0+882.8
55 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -              

30 0+900.0
00 148,01 4181,71 120,6 23,26 23,26 46,52 77,79 250,61 196 980,00 294,00 85,95 260,45       

31 0+920.0
00 113,22 4571,26 134,82 25,88 25,88 51,75 88,74 352,77 202,75 1013,75 304,13 126,52 383,39       

32 0+940.0
00 99,49 4483,6 132,97 24,49 24,49 48,98 86,37 383,94 198,6 993,00 297,90 130,98 396,91       

33 0+960.0
00 93,16 4501,11 132,78 23,11 23,11 46,21 83,27 432,79 188,02 940,10 282,03 132,72 402,18       

34 0+980.0
05 98,62 4374,03 128,33 20,2 20,2 40,41 70,13 391,29 165 825,00 247,50 136,94 414,97       

35 1+000.0
00 159 4121,58 125,3 19,49 19,49 38,98 67,97 377,43 160,6 803,00 240,90 109,74 332,55       

36 1+020.0
00 206,76 3931,14 123,78 21 21 42 77,43 425,88 158,3 791,50 237,45 109,04 330,42       

37 1+040.0
00 216,64 3895,05 121,81 21 21 42 77,53 428,27 147,4 737,00 221,10 126,78 384,18       

38 1+060.0
00 223,41 3854,36 119,78 21 21 42 77,62 432,70 142,7 713,50 214,05 119,43 361,91       

39 1+080.0
00 236,15 3802,89 117,9 21 21 42 77,84 433,76 156,64 783,20 234,96 119,99 363,61       

40 1+100.0
00 247,72 3800,31 116,16 21 21 42 78,11 435,13 164,12 820,60 246,18 115,41 349,73       

41 1+120.0
00 252 3754,84 114,24 21 21 42 78,25 439,21 163,25 816,25 244,88 99,33 301,00       

42 1+140.0
00 254,35 3654,94 112,11 21 21 42 78,24 441,08 154,49 772,45 231,74 90,81 275,18       

43 1+160.0
00 255,68 3543,78 109,56 21 21 42 77,76 439,31 149,51 747,55 224,27 86,57 262,33       

44 1+180.0
00 256,87 3403 103,43 21 21 42 68 432,89 155,81 779,05 233,72 83,85 254,09       

45 1+200.0
00 256,81 3194,91 97,71 21 21 42 58,65 426,52 156,95 784,75 235,43 82,67 250,52       

46 1+220.0
00 255,9 3003,6 95,66 21 21 42 58,65 421,96 144,96 724,80 217,44 85,63 259,48       



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scogliera 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

Gradona
tura 
(Vol)

Gradonat
ura 
(Superf)

47 1+240.0
00 254,6 2893,59 93,65 21 21 42 58,65 424,62 135,27 676,35 202,91 93,01 281,85       

48 1+260.0
00 189,78 2863,61 91,66 21 21 42 58,65 370,23 134,39 671,95 201,59 93,35 282,88       

49 1+280.0
00 127,85 2854,4 92,85 21 21 42 66,97 302,14 136,01 680,05 204,02 93,77 284,15       

50 1+300.0
00 133,14 2855,98 94,04 21 21 42 75,28 287,68 126,16 630,80 189,24 96,43 292,21       

51 1+320.0
00 139,76 2908,32 92,05 21 21 42 75,28 284,13 121,13 605,65 181,70 89,33 270,70       

52 1+340.0
00 140,9 2934,82 89,86 21 21 42 75,28 295,60 133,11 665,55 199,67 83,91 254,27       

53 1+360.0
00 148,15 2879,66 87,13 21,53 21,53 43,06 76,34 302,74 139,29 696,45 208,94 90,64 274,67       

54 1+380.0
00 166,57 2838,26 84,62 22,6 22,6 45,19 78,47 304,07 149,02 745,10 223,53 89,65 271,67       

55 1+400.0
00 176,31 2822,8 82,67 23,68 23,68 47,37 80,65 319,10 166,25 831,25 249,38 88,82 269,15       

56 1+420.0
00 172,34 2889,84 74,92 24,74 24,74 49,48 74,5 361,59 164,15 820,75 246,23 97,60 295,76       

57 1+440.0
00 166,01 3073,93 67,12 25,74 25,74 51,49 68,33 394,13 151,02 755,10 226,53 101,69 308,15       

58 1+460.0
00 141,64 3281,85 66,23 26,77 26,77 53,54 70,44 414,83 149,01 745,05 223,52 107,11 324,58       

59 1+480.0
00 139,96 3371,63 63,81 27,86 27,86 55,73 72,64 427,87 145 725,00 217,50 105,44 319,52       

60 1+500.0
00 169,13 3386,07 61,36 28,9 28,9 57,81 74,72 431,15 142,46 712,30 213,69 98,93 299,79       

61 1+520.0
00 172,89 3361,22 58,82 29,86 29,86 59,72 76,63 435,14 149,71 748,55 224,57 84,03 254,64       

62 1+540.0
00 184,11 3251,83 56,95 30,32 30,32 60,64 77,55 439,85 162,27 811,35 243,41 77,45 234,70       

63 1+560.0
00 190,07 3132,61 55,97 30,32 30,32 60,64 77,55 434,37 156,9 784,50 235,35 85,72 259,76       

64 1+580.0
00 183,83 3131,52 54,45 30,32 30,32 60,64 77,55 430,90 155,26 776,30 232,89 89,57 271,42       

65 1+600.0
00 180,41 2854,33 52,59 30,32 30,32 60,64 77,55 430,30 154,79 773,95 232,19 72,68 220,24       

66 1+620.0
00 162,8 2883,82 48,95 29,4 29,4 58,8 75,71 430,57 147,07 735,35 220,61 67,18 203,58       

67 1+640.0
00 142,38 3138,53 41,94 27,57 27,57 55,13 72 430,56 144,6 723,00 216,90 77,39 234,52       

68 1+660.0
00 139,81 2942,6 39,39 25,71 25,71 51,43 68,25 425,28 134,38 671,90 201,57 70,91 214,88       

69 1+680.0
00 138,27 2778,84 41,39 23,84 23,84 47,69 74,76 421,37 128,57 642,85 192,86 61,66 186,85       
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(Vol)

Rilevato 
(Vol)
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vegetale 
(Vol)

Usura+B
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(Vol)

Base 
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e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scogliera 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
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tura 
(Vol)

Gradonat
ura 
(Superf)

70 1+700.0
00 132,77 2653,58 42,18 21,96 21,96 43,92 80,91 411,16 129,92 649,60 194,88 52,65 159,55       

71 1+720.0
00 133,17 2561,85 41,95 21,01 21,01 42,01 78,55 408,17 125,55 627,75 188,33 51,50 156,06       

72 1+740.0
00 131,79 2575,83 41,67 21 21 42 78,54 410,77 126,2 631,00 189,30 56,61 171,55       

73 1+760.0
00 127,26 2661,73 43,3 21 21 42 78,54 418,94 128,29 641,45 192,44 55,35 167,73       

74 1+780.0
00 123,58 2720,23 44,06 21 21 42 78,54 425,08 135,26 676,30 202,89 58,01 175,79       

75 1+800.0
00 124,41 2721,71 44,9 21 21 42 78,54 425,22 142,22 711,10 213,33 58,75 178,03       

76 1+820.0
00 129,16 2634,94 45,63 21 21 42 78,54 420,72 189,07 945,35 283,61 53,23 161,30       

77 1+840.0
00 132,25 2581,18 45,64 21 21 42 78,54 416,74 181,84 909,20 272,76 60,03 181,91       

78 1+860.0
00 131,51 2603,85 45,5 21 21 42 78,54 415,73 124,71 623,55 187,07 61,75 187,12       

79 1+880.0
00 132,54 2436,06 43,24 21 21 42 78,54 405,06 129,67 648,35 194,51 51,60 156,36       

80 1+900.0
00 137,45 2144,53 41,69 21 21 42 78,54 352,03 119,44 597,20 179,16 66,21 200,64       

81 1+920.0
00 134,68 1971,61 42,69 21 21 42 78,54 299,35 123,4 617,00 185,10 86,18 261,15       

82 1+940.0
00 124,04 2030,57 43,68 21,24 21,24 42,49 79,03 285,77 146,16 730,80 219,24 86,26 261,39       

83 1+960.0
05 107,52 2107,58 45,03 21,82 21,81 43,64 80,13 273,80 168,87 844,35 253,31 78,26 237,15       

84 1+980.0
05 103,43 2123,74 46,18 22,46 22,45 44,92 81,4 275,77 192,62 963,10 288,93 63,26 191,70       

85 2+000.0
00 113,97 2233,92 45,68 23,1 23,1 46,2 82,73 306,37 160,48 802,40 240,72 55,64 168,61       

86 2+020.0
00 112,66 2250,06 36,23 23,51 23,51 47,01 73,52 314,88 120,55 602,75 180,83 55,67 168,70       

87 2+040.0
00 162,04 2155,5 27,58 23,58 23,58 47,16 63,63 310,33 114,45 572,25 171,68 54,12 164,00       

88 2+060.0
00 240,82 2064,21 28,2 23,58 23,58 47,16 63,63 325,51 117,39 586,95 176,09 57,60 174,55       

89 2+080.0
00 271,33 1953,49 28,82 23,58 23,58 47,16 63,63 326,17 151,4 757,00 227,10 79,49 240,88       

90 2+100.0
00 248,26 1904,19 29,44 23,58 23,58 47,16 63,63 338,93 166,28 831,40 249,42 74,95 227,12       

91 2+120.0
00 173,88 1938,4 30,06 23,58 23,58 47,16 63,63 373,99 141,82 709,10 212,73 66,61 201,85       

92 2+140.0
00 128,36 1867,81 30,69 23,58 23,58 47,16 63,63 364,28 124,38 621,90 186,57 88,37 267,79       



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scogliera 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

Gradona
tura 
(Vol)

Gradonat
ura 
(Superf)

93 2+160.0
00 157,53 1727,14 31,3 23,58 23,58 47,16 63,63 328,07 110,5 552,50 165,75 80,59 244,21       

94 2+180.0
00 192,4 1898,28 31,24 25,75 25,75 51,51 67,95 303,67 146,89 734,45 220,34 83,30 252,42       

95 2+200.0
00 138,54 2216,95 31,18 27,93 27,93 55,86 72,28 299,45 175,78 878,90 263,67 91,34 276,79       

96 2+220.0
00 111,84 2154,2 32,42 25,75 25,75 51,51 67,95 319,75 147,83 739,15 221,75 84,18 255,09       

97 2+240.0
00 140,47 1901,17 33,66 23,58 23,58 47,16 63,63 307,54 145,03 725,15 217,55 60,05 181,97       

98 2+260.0
00 138,7 1818,62 34,25 23,58 23,58 47,16 63,63 272,37 162,46 812,30 243,69 33,39 101,18       

99 2+280.0
00 134,15 1826,03 34,84 23,58 23,58 47,16 63,63 263,15 154,31 771,55 231,47 42,72 129,45       

100 2+300.0
00 127,4 1821,22 35,28 23,58 23,58 47,16 63,63 259,54 139,12 695,60 208,68 57,90 175,45       

101 2+320.0
00 136,39 1705,47 35,47 23,58 23,58 47,16 63,63 247,30 133,83 669,15 200,75 54,42 164,91       

102 2+340.0
00 144,52 1620,25 35,54 23,58 23,58 47,16 63,63 232,38 134,62 673,10 201,93 40,21 121,85       

103 2+360.0
00 92,56 1661,89 35,61 23,58 23,58 47,16 63,63 215,63 115,9 579,50 173,85 33,15 100,45       

104 2+380.0
00 21,6 1756,07 35,69 23,58 23,58 47,16 63,63 229,73 93,19 465,95 139,79 34,84 105,58       

105 2+400.0
00 72,96 1848,67 35,76 23,58 23,58 47,16 63,63 286,47 99,09 495,45 148,64 40,12 121,58       

106 2+420.0
00 130,62 1984,43 35,83 23,58 23,58 47,16 63,63 336,36 106,94 534,70 160,41 38,27 115,97       

107 2+440.0
00 135,54 2104,88 35,91 23,58 23,58 47,16 63,63 337,87 101,38 506,90 152,07 52,18 158,12       

108 2+460.0
00 267,91 1925,38 36,02 23,44 23,44 46,88 63,36 326,34 99,76 498,80 149,64 62,53 189,48       

109 2+480.0
00 330,65 1766,02 36,32 23,03 23,03 46,05 62,54 317,54 108,27 541,35 162,41 54,54 165,27       

110 2+500.0
00 263,7 1859,82 43,86 22,46 22,46 44,92 71,45 359,99 108,21 541,05 162,32 51,48 156,00       

111 2+520.0
00 247,7 2178,8 59,99 21,89 21,89 43,77 80,32 405,86 115,24 576,20 172,86 33,41 101,24       

112 2+540.0
00 250,59 1213,53 70,31 24,83 24,83 49,65 86,24 398,75 128,74 643,70 193,11 21,42 64,91          

113 2+560.0
00 251,54 1561,63 78,61 28,05 28,05 56,1 92,72 393,10 136,05 680,25 204,08 22,31 67,61          

114 2+580.0
00 256,09 2977,96 87,2 25,37 25,37 50,73 87,27 396,39 146,24 731,20 219,36 14,30 43,33          

115 2+600.0
05 255,8 2574,46 87,5 23,25 23,25 46,49 81,74 394,52 139,18 695,90 208,77 6,42 19,45          



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scogliera 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

Gradona
tura 
(Vol)

Gradonat
ura 
(Superf)

116 2+620.0
05 254,76 2181,23 85,22 22,38 22,38 44,75 70,05 381,71 121,53 607,65 182,30 0,00 -              

117 2+640.0
00 252,05 2120,07 84,67 21 21 42 68,59 374,64 122,61 613,05 183,92 0,00 -              

118 2+660.0
00 125,3 2385,9 88,68 21 21 42,01 78,55 387,76 135,06 675,30 202,59 0,00 -              

119 2+680.0
00 128,05 2676,73 66,2 21,01 21 42,01 78,54 394,20 148,39 741,95 222,59 0,00 -              

120 2+700.0
05 255,77 2646,91 61,15 19,51 19,51 39,02 68,6 387,34 139,95 699,75 209,93 0,00 -              

121 2+720.0
00 255,56 2802,56 90,91 19,5 19,5 38,99 68,56 386,23 135,5 677,50 203,25 0,00 -              

122 2+740.0
00 255,81 3160,81 111,27 21 21 42 78,54 389,23 151,6 758,00 227,40 0,00 -              

123 2+760.0
00 255,89 3198 124,08 21 21 42 78,54 382,46 160,98 804,90 241,47 0,00 -              

124 2+780.0
00 260,95 3101,9 114,51 21 21 42 78,54 379,99 158,88 794,40 238,32 13,33 40,39          

125 2+800.0
00 260,69 3005,93 112,31 21 21 42 78,54 383,03 183,13 915,65 274,70 13,33 40,39          

126 2+820.0
00 253,97 3006,33 122,85 21 21 42 78,54 399,91 174,56 872,80 261,84 0,00 -              

127 2+840.0
00 255 3069,58 124,48 21 21 42 78,54 414,27 134,73 673,65 202,10 0,00 -              

128 2+860.0
00 257,95 3098,89 121,38 21 21 42 78,54 400,61 141,13 705,65 211,70 2,07 6,27            

129 2+880.0
00 259,61 3019,5 107,37 21 21 42 78,54 388,09 141,02 705,10 211,53 13,07 39,61          

130 2+900.0
00 256,04 2939,38 94,99 21 21 42 78,54 383,66 129,42 647,10 194,13 27,95 84,70          

131 2+920.0
00 252,45 3071,5 108,1 21 21 42 78,54 381,33 140,34 701,70 210,51 20,99 63,61          

132 2+940.0
00 255,28 3305,51 123,53 21 21 42 78,54 386,66 155,32 776,60 232,98 4,05 12,27          

133 2+960.0
00 255,36 3379,64 124,5 21 21 42 78,54 380,35 161,65 808,25 242,48 3,58 10,85          

134 2+980.0
00 254,59 3400,29 122,7 21,87 21,87 43,75 80,28 377,26 159,7 798,50 239,55 5,70 17,27          

135 3+000.0
00 205,41 3783,66 113,4 28,87 28,87 57,75 94,28 377,25 162,49 812,45 243,74 7,54 22,85          

136 3+020.0
00 150,14 3962,73 95,32 35 35 70 106,54 374,35 168,6 843,00 252,90 13,76 41,70          

137 3+040.0
00 196,82 3408,35 84,91 28,88 28,88 57,75 94,29 382,73 152,95 764,75 229,43 36,47 110,52       

138 3+060.0
00 251,79 2932,56 82,43 21,88 21,88 43,75 80,29 390,81 137,07 685,35 205,61 54,60 165,45       



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)
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e (Vol)
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ne (Vol)
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(Vol)
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(Vol)
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Gradona
tura 
(Vol)

Gradonat
ura 
(Superf)

VI_DESE_SPA 3+069.1
50 117,26 1352,97 37,96 9,61 9,61 19,21 35,93 179,53 69,05 345,25 103,58 22,47 68,09          

VI_DESE_SPB 4+292.8
50 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 -              

200 4+300.0
00 0 679,71 25,33 7,51 7,51 15,01 22,12 0,00 32,02 160,10 160,10 0,00 -              

201 4+320.0
00 0,15 1770,29 55,14 24,48 24,48 48,95 68,69 0,00 88,51 442,55 442,55 0,00 -              

202 4+340.0
00 144,78 2956,01 59,2 30,59 30,59 61,17 87,94 309,29 132,55 662,75 662,75 17,17 52,03          

203 4+360.0
00 291,96 3766,27 65,22 31,5 31,5 63 96,88 592,56 163,85 819,25 819,25 17,33 52,52          

204 4+380.0
00 277,9 2795,37 63,36 27,13 27,13 54,27 88,15 545,25 157,95 789,75 789,75 0,00 -              

205 4+400.0
00 255,4 2107,93 63,81 22,75 22,75 45,5 79,39 504,43 157,1 785,50 785,50 0,00 -              

206 4+420.0
05 255,43 2003,26 64,72 21,01 21 42,01 75,9 499,33 144,47 722,35 722,35 5,75 17,42          

207 4+440.0
00 259,05 1753,04 49,53 20,99 20,99 41,99 75,86 466,58 163,54 817,70 817,70 17,87 54,15          

208 4+460.0
00 152,62 1207,62 42,36 21 21 42 75,89 228,43 135,9 679,50 679,50 36,09 109,36       

209 4+480.0
00 145,2 916,46 51,23 21 21 42 75,89 212,29 88,08 440,40 440,40 23,97 72,64          

210 4+500.0
00 282,45 855,17 43,98 21 21 42 75,89 391,54 86,98 434,90 434,90 0,00 -              

211 4+520.0
00 279,22 778,85 38,27 21 21 42 75,89 361,61 75,39 376,95 376,95 0,00 -              

212 4+540.0
00 151,75 471,23 40,03 21 21 42 75,89 186,76 54,02 270,10 270,10 0,00 -              

213 4+560.0
00 159,25 693,8 39,81 21 21 42 75,89 224,68 75,35 376,75 376,75 0,21 0,64            

214 4+580.0
00 257,41 937,75 32,4 21,12 21,12 42,24 76,58 408,52 115,32 576,60 576,60 0,21 0,64            

215 4+600.0
00 259,2 982,95 41,16 22,17 22,17 44,34 78,68 401,37 120,41 602,05 602,05 0,00 -              

216 4+620.0
00 259,75 1403,39 58,63 24,04 24,04 48,07 81,96 402,58 127,54 637,70 191,31 0,00 -              

217 4+640.0
00 256,89 1539,3 60,29 25,9 25,9 51,81 85,69 412,38 123,34 616,70 185,01 0,00 -              

218 4+660.0
00 255,7 1645,37 61,44 27,42 27,42 54,84 88,72 422,28 118,62 593,10 177,93 0,00 -              

219 4+680.0
00 255,79 1728,74 62,9 28 28 56 89,89 428,36 118,88 594,40 178,32 0,00 -              

220 4+700.0
00 256,34 1834,16 65,17 28 28 56 89,89 431,70 122,15 610,75 183,23 0,00 -              
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221 4+720.0
00 128,39 1973,51 68,41 28 28 56 89,89 435,94 110,9 554,50 166,35 0,00 -              

222 4+740.0
00 128,14 2222,6 72,61 28 28 56 89,89 454,13 115,11 575,55 172,67 0,00 -              

223 4+760.0
00 128,14 2005,31 77,35 23,01 23,01 46,02 72,91 233,74 108,98 544,90 163,47 0,76 2,30            

224 4+780.0
00 0 1748,65 82,95 18,01 18,01 36,02 55,91 0,00 86,64 433,20 129,96 0,76 2,30            

225 4+800.0
00 0 2016,65 87,08 19,61 19,61 39,22 59,1 0,00 93,16 465,80 139,74 0,00 -              

226 4+820.0
00 0 2323,22 89,97 22,61 22,61 45,21 65,1 0,00 100,94 504,70 151,41 0,00 -              

227 4+840.0
00 0 2170,94 45,96 25,16 25,16 50,32 60,26 0,00 79,25 396,25 118,88 0,00 -              

228 4+860.0
00 0 1924,24 0 25,89 25,89 51,79 51,79 0,00 55,2 276,00 82,80 0,00 -              

229 4+880.0
00 0,07 2005,73 0 24,72 24,72 49,44 49,44 0,00 53,82 269,10 80,73 0,00 -              

230 4+900.0
00 0,11 2046,8 0 23,22 23,22 46,44 46,44 0,00 50,34 251,70 75,51 0,00 -              

231 4+920.0
00 0,04 2081,84 0 21,76 21,76 43,53 43,53 0,00 47,34 236,70 71,01 0,00 -              

232 4+940.0
00 0 2052,01 0 21,06 21,06 42,12 42,12 0,00 45,18 225,90 67,77 0,00 -              

233 4+960.0
00 0,05 2001,4 0 21,06 21,06 42,12 42,12 0,00 45,81 229,05 68,72 0,00 -              

234 4+980.0
00 0,21 2023,11 0 21,06 21,06 42,12 42,12 0,00 47,15 235,75 70,73 0,00 -              

VI_VILL_SPA 4+990.1
05 0,11 520,75 0 10,64 10,64 21,28 21,28 0,00 23,58 117,90 35,37 0,00 -              

VI_VILL_SPB 5+293.9
67 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -              

250 5+300.0
00 0 632,53 0 6,33 6,33 12,67 12,67 0,00 13,98 69,90 20,97 0,00 -              

251 5+320.0
00 0 2038,37 0 21 21 42 42 0,00 46,28 231,40 69,42 0,00 -              

252 5+340.0
00 0 1952,41 0 21 21 42 42 0,00 45,84 229,20 68,76 0,00 -              

253 5+360.0
05 0 1869,47 0 22,51 22,51 45,01 45,01 0,00 45,69 228,45 68,54 0,00 -              

254 5+380.0
00 0 1876,36 0 23,45 23,45 46,89 46,89 0,00 48,07 240,35 72,11 0,00 -              

255 5+400.0
00 0 1920,29 0 24,01 24,01 48,02 48,02 0,00 52,22 261,10 78,33 0,00 -              

256 5+420.0
00 0 2373,66 43,18 25,42 25,42 50,84 60,78 0,00 80,02 400,10 120,03 2,21 6,70            
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257 5+440.0
00 0,04 2529,56 87,72 23,48 23,48 46,96 66,85 0,00 102,91 514,55 154,37 2,21 6,70            

258 5+460.0
00 0,04 2095,37 85,41 21,12 21,12 42,24 62,12 0,00 97,33 486,65 146,00 0,00 -              

259 5+480.0
00 0,29 1829,47 73,91 21 21 42 61,89 0,00 86,57 432,85 129,86 0,00 -              

260 5+500.0
00 0,32 1600,31 62,89 21 21 42 61,89 0,00 79,7 398,50 119,55 0,00 -              

261 5+520.0
00 0,03 1378,59 56,88 20,99 20,99 41,98 61,87 0,00 79,58 397,90 119,37 0,69 2,09            

262 5+540.0
00 0,03 1155,03 53,2 19,6 19,6 39,2 59,09 0,00 73,77 368,85 110,66 0,69 2,09            

263 5+560.0
00 0,03 976,97 48,97 18,35 18,35 36,69 56,58 0,00 67,52 337,60 101,28 0,00 -              

264 5+580.0
00 0 837,44 44,06 18,31 18,31 36,63 56,51 0,00 64,32 321,60 96,48 0,00 -              

265 5+600.0
00 0,02 950,69 57,34 23,08 23,08 46,16 75,99 0,00 82,91 414,55 124,37 0,00 -              

266 5+620.0
00 0,02 1109,41 73,01 28 28 56 95,77 0,00 103,04 515,20 154,56 0,00 -              

267 5+640.0
00 0 858,94 66,7 28 28 56 95,77 0,00 100,53 502,65 150,80 0,00 -              

268 5+660.0
00 0 604,09 58,83 28 28 56 95,77 0,00 98,06 490,30 147,09 0,00 -              

269 5+680.0
00 0 599,28 59,63 28 28 56 95,77 0,00 97,5 487,50 146,25 0,00 -              

270 5+700.0
00 0 563,42 55,51 27,43 27,43 54,85 94,62 0,00 93,58 467,90 140,37 0,00 -              

271 5+720.0
05 0 491,57 49,71 25,93 25,93 51,85 91,63 0,00 87,29 436,45 130,94 0,00 -              

272 5+740.0
00 0 487,42 50,02 24,04 24,04 48,09 87,85 0,00 82,48 412,40 123,72 0,00 -              

273 5+760.0
00 0 511,03 52,9 22,18 22,18 44,37 84,14 0,00 80,56 402,80 120,84 0,00 -              

274 5+780.0
00 0 531,63 51,97 21,13 21,13 42,25 82,02 0,00 78 390,00 117,00 0,00 -              

275 5+800.0
00 0 581,07 53,52 21 21 42 81,77 0,00 78,41 392,05 117,62 0,00 -              

276 5+820.0
00 0 656,31 59,77 21 21 42 81,77 0,00 81,6 408,00 122,40 0,00 -              

277 5+840.0
00 0 709,4 62,62 21 21 42 81,77 0,00 83,18 415,90 124,77 0,00 -              

278 5+860.0
00 0 754,85 65,36 21 21 42 81,77 0,00 84,71 423,55 127,07 0,00 -              

279 5+880.0
00 0 773,79 65,49 21 21 42 81,77 0,00 84,76 423,80 127,14 0,00 -              
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280 5+900.0
00 0 748,5 64,03 21 21 42 81,77 0,00 83,95 419,75 125,93 0,00 -              

24 859,40  401 353,20   11 041,05  4 048,49  4 048,45  8 096,91  12 801,61  48 897,45  21 674,84  108 374,20     38 782,30   6 788,63  20 571,61  



Tabella Materiali
ASSE:  AP
PK Inizio:  5+900.000
PK Fine:  11+231.850

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol) Base (Vol) Sottobas

e (Vol)
Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
a (Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

280 5+900,0
00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281 5+920,0
00 0,00 732,35 64,36 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 84,17 420,85 126,26

282 5+940,0
00 0,00 740,06 65,03 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 84,54 422,70 126,81

283 5+960,0
00 0,00 713,94 63,72 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 84,01 420,05 126,02

284 5+980,0
00 0,00 666,66 61,30 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 82,79 413,95 124,19

285 6+000,0
00 0,00 606,02 57,37 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 80,41 402,05 120,62

286 6+020,0
00 0,04 569,57 55,53 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 81,06 405,30 121,59

287 6+040,0
00 0,03 635,69 60,70 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 84,12 420,60 126,18

288 6+060,0
00 0,00 701,38 65,00 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 84,83 424,15 127,25

289 6+080,0
00 0,00 701,33 64,88 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 85,26 426,30 127,89

290 6+100,0
00 0,00 701,14 64,26 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 85,82 429,10 128,73

291 6+120,0
00 0,00 640,15 61,90 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 83,89 419,45 125,84

292 6+140,0
00 0,00 531,33 57,80 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 81,72 408,60 122,58

293 6+160,0
00 0,00 525,56 55,68 22,76 22,76 45,52 85,31 0,00 85,86 429,30 128,79

294 6+180,0
00 0,00 686,87 59,06 26,28 26,28 52,56 92,38 0,00 78,10 390,50 117,15
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(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)
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Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
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(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

295 6+200,0
00 0,00 860,45 65,83 27,15 27,15 54,30 94,13 0,00 81,74 408,70 122,61

296 6+220,0
00 0,00 900,23 71,25 23,63 23,63 47,26 87,05 0,00 93,61 468,05 140,42

297 6+240,0
00 0,00 980,63 73,85 24,48 24,48 48,96 88,70 0,00 96,86 484,30 145,29

298 6+260,0
00 0,01 1027,79 72,26 27,96 27,96 55,91 95,63 0,00 102,64 513,20 153,96

299 6+280,0
00 0,01 1032,68 75,52 25,36 25,36 50,72 90,46 0,00 99,31 496,55 148,97

300 6+300,0
00 0,00 1226,41 87,48 21,89 21,89 43,77 83,55 0,00 99,54 497,70 149,31

301 6+320,0
00 0,00 1431,26 97,26 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 103,83 519,15 155,75

302 6+340,0
00 0,00 1560,73 102,13 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 108,41 542,05 162,62

303 6+360,0
00 0,00 1568,48 102,68 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 110,53 552,65 165,80

304 6+380,0
00 0,00 1788,57 110,34 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 113,18 565,90 169,77

305 6+400,0
00 0,00 2297,08 132,78 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 126,10 630,50 189,15

306 6+420,0
00 0,00 2789,62 159,39 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 141,25 706,25 211,88

307 6+440,0
00 0,00 3383,85 182,29 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 152,22 761,10 228,33

VI_MAE_SPA 6+449,1
01 0,00 1763,68 89,52 9,56 9,56 19,11 37,21 0,00 67,87 339,35 101,81

VI_MAE_SPB 6+932,9
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 6+940,0
00 0,00 1754,39 74,13 10,10 10,10 20,20 34,31 0,00 65,22 326,10 97,83

333 6+960,0
00 0,00 4963,57 206,98 30,21 30,21 60,43 100,20 0,00 187,98 939,90 281,97

334 6+980,0
00 0,00 4892,41 202,99 32,37 32,37 64,75 104,49 0,00 189,61 948,05 284,42

335 7+000,0
00 0,00 4351,82 193,53 30,59 30,59 61,19 100,90 0,00 180,02 900,10 270,03



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol) Base (Vol) Sottobas

e (Vol)
Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
a (Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

336 7+020,0
00 0,00 3048,16 141,02 23,12 23,12 46,24 76,11 0,00 132,75 663,75 199,13

337 7+040,0
00 0,00 2096,51 91,91 18,46 18,46 36,92 57,01 0,00 92,56 462,80 138,84

338 7+060,0
00 0,00 2526,15 115,61 25,22 25,22 50,45 80,29 0,00 104,23 521,15 156,35

339 7+080,0
05 0,00 2715,37 138,36 31,22 31,22 62,45 102,06 0,00 112,97 564,85 169,46

340 7+100,0
00 0,00 1821,73 91,79 27,86 27,86 55,71 85,29 0,00 82,50 412,50 123,75

341 7+120,0
00 0,00 1113,80 44,52 24,80 24,80 49,60 69,16 0,00 47,34 236,70 71,01

342 7+140,0
00 0,00 1159,53 59,68 29,48 29,48 58,96 88,63 0,00 80,99 404,95 121,49

343 7+160,0
00 0,00 1069,75 70,78 34,51 34,51 69,01 108,79 0,00 118,30 591,50 177,45

344 7+180,0
00 0,00 732,47 59,74 33,17 33,17 66,35 106,15 0,00 106,41 532,05 159,62

345 7+200,0
00 0,00 601,90 52,98 30,14 30,14 60,29 100,11 0,00 95,10 475,50 142,65

346 7+220,0
05 0,00 472,74 46,39 28,21 28,21 56,43 96,21 0,00 89,05 445,25 133,58

347 7+240,0
00 0,00 424,47 44,49 27,99 27,99 55,99 95,75 0,00 89,32 446,60 133,98

348 7+260,0
05 0,00 514,54 46,78 27,74 27,74 55,48 95,27 0,00 90,57 452,85 135,86

349 7+280,0
00 0,00 704,95 56,73 26,06 26,06 52,13 91,89 0,00 90,95 454,75 136,43

350 7+300,0
00 0,00 853,85 67,28 24,31 24,31 48,61 88,38 0,00 92,48 462,40 138,72

351 7+320,0
00 5,07 609,04 55,55 28,19 28,19 56,38 95,89 0,00 87,85 439,25 131,78

352 7+340,0
00 5,06 410,30 44,37 33,19 33,19 66,38 105,92 0,00 91,64 458,20 137,46

353 7+360,0
00 0,00 637,24 54,27 31,77 31,77 63,55 103,29 0,00 100,17 500,85 150,26

354 7+380,0
00 0,00 878,91 66,59 28,78 28,78 57,56 97,23 0,00 100,99 504,95 151,49



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol) Base (Vol) Sottobas

e (Vol)
Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
a (Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

355 7+400,0
00 0,00 1101,68 77,50 27,92 27,92 55,84 95,49 0,00 105,40 527,00 158,10

356 7+420,0
00 0,00 1467,22 91,44 27,92 27,92 55,84 95,49 0,00 113,08 565,40 169,62

357 7+440,0
00 0,00 1644,11 73,97 27,38 27,38 54,77 84,39 0,00 101,51 507,55 152,27

358 7+460,0
00 0,00 1752,91 53,50 26,13 26,13 52,26 71,86 0,00 86,95 434,75 130,43

359 7+480,0
05 0,00 2209,10 68,60 26,68 26,68 53,37 73,04 0,00 97,23 486,15 145,85

360 7+500,0
00 0,00 2667,78 83,59 27,13 27,13 54,25 74,13 0,00 107,15 535,75 160,73

361 7+520,0
05 0,00 2830,48 91,39 23,64 23,64 47,28 57,37 0,00 105,02 525,10 157,53

VI_FIERA_SPA 7+530,5
00 0,03 1536,69 50,93 11,02 11,02 22,04 27,34 0,00 55,34 276,70 83,01

VI_FIERA_SPB 8+034,3
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387 8+040,0
00 0,15 397,34 0,00 5,96 5,96 11,91 11,91 0,00 0,00 0,00 0,00

388 8+060,0
00 0,52 1348,23 0,00 21,08 21,08 42,16 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00

389 8+080,0
00 0,13 1283,34 0,00 21,08 21,08 42,16 42,16 0,00 8,64 43,20 12,96

390 8+100,0
00 0,04 1148,22 0,00 21,08 21,08 42,16 42,16 0,00 18,61 93,05 27,92

391 8+120,0
00 0,02 989,52 0,00 21,08 21,08 42,16 42,16 0,00 21,25 106,25 31,88

392 8+140,0
00 0,01 836,18 0,00 21,08 21,08 42,16 42,16 0,00 23,24 116,20 34,86

393 8+160,0
00 0,01 694,35 0,00 21,08 21,08 42,16 42,16 0,00 23,32 116,60 34,98

394 8+180,0
00 0,01 574,40 0,00 21,08 21,08 42,16 42,16 0,00 19,04 95,20 28,56

395 8+200,0
00 0,00 543,02 14,34 21,05 21,05 42,10 52,04 0,00 27,75 138,75 41,63

396 8+220,0
00 0,00 522,71 27,28 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 42,55 212,75 63,83



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol) Base (Vol) Sottobas

e (Vol)
Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
a (Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

397 8+240,0
00 0,00 458,22 25,02 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 43,99 219,95 65,99

398 8+260,0
00 0,00 423,59 23,76 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 41,69 208,45 62,54

399 8+280,0
00 0,00 375,47 22,76 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 35,76 178,80 53,64

400 8+300,0
00 0,00 342,29 22,46 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 31,29 156,45 46,94

401 8+320,0
00 0,00 375,20 23,06 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 42,94 214,70 64,41

402 8+340,0
00 0,00 430,83 24,41 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 57,81 289,05 86,72

403 8+360,0
00 0,00 489,53 26,56 21,02 21,02 42,04 61,93 0,00 61,78 308,90 92,67

404 8+380,0
00 0,00 582,66 27,85 23,65 23,65 47,29 67,18 0,00 67,78 338,90 101,67

405 8+400,0
00 0,00 668,86 27,98 27,15 27,15 54,29 74,18 0,00 74,85 374,25 112,28

406 8+420,0
00 0,00 644,66 27,50 26,27 26,27 52,54 72,43 0,00 72,99 364,95 109,49

407 8+440,0
05 0,00 588,50 27,72 22,78 22,78 45,55 65,43 0,00 66,71 333,55 100,07

408 8+460,0
05 0,00 575,05 28,73 22,52 22,52 45,04 62,25 0,00 64,18 320,90 96,27

409 8+480,0
00 0,00 587,68 28,79 23,18 23,18 46,35 63,56 0,00 65,08 325,40 97,62

410 8+500,0
05 0,00 607,17 27,16 21,72 21,62 43,44 55,41 0,00 67,56 337,80 101,34

411 8+520,0
00 0,00 614,24 25,61 23,03 22,93 46,06 57,98 0,00 69,75 348,75 104,63

412 8+540,0
00 0,00 686,44 24,96 27,61 27,61 55,22 74,84 0,00 75,57 377,85 113,36

413 8+560,0
00 0,00 754,64 24,28 31,15 31,15 62,30 81,93 0,00 82,23 411,15 123,35

414 8+580,0
00 0,00 691,32 24,02 30,10 30,10 60,19 79,82 0,00 79,18 395,90 118,77

415 8+600,0
05 0,00 658,22 43,98 25,57 25,57 51,14 80,86 0,00 81,79 408,95 122,69



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol) Base (Vol) Sottobas

e (Vol)
Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
a (Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

416 8+620,0
05 0,00 703,31 63,85 22,21 22,21 44,42 84,19 0,00 88,13 440,65 132,20

417 8+640,0
00 0,00 756,30 66,22 21,20 21,20 42,40 82,16 0,00 87,46 437,30 131,19

418 8+660,0
00 0,00 847,65 71,06 21,00 21,00 42,00 81,77 0,00 89,45 447,25 134,18

419 8+680,0
00 0,00 992,70 78,48 21,23 21,23 42,47 82,24 0,00 84,81 424,05 127,22

420 8+700,0
05 0,01 1158,15 84,58 21,93 21,93 43,86 83,64 0,00 73,02 365,10 109,53

421 8+720,0
00 0,01 1290,42 88,38 22,84 22,84 45,68 85,42 0,00 86,36 431,80 129,54

422 8+740,0
00 0,00 1269,80 68,36 23,76 23,76 47,52 77,20 0,00 78,22 391,10 117,33

423 8+760,0
00 0,00 1252,34 47,18 24,44 24,44 48,88 68,50 0,00 50,07 250,35 75,11

424 8+780,0
00 0,02 1381,20 50,11 24,66 24,66 49,32 68,94 0,00 49,29 246,45 73,94

VI_MALCOM_SPA 8+795,1
50 0,01 1160,25 41,02 18,68 18,68 37,36 52,22 0,00 38,86 194,30 58,29

VI_MALCOM_SPB 8+913,8
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431 8+920,0
00 62,97 169,96 4,30 7,60 7,60 15,19 15,19 0,00 15,65 78,25 39,13

432 8+940,0
00 287,59 721,29 21,21 24,33 24,33 48,66 48,66 0,00 38,17 190,85 95,43

433 8+960,0
05 122,32 1967,61 75,03 23,55 23,55 47,09 66,93 0,00 86,55 432,75 216,38

434 8+980,0
00 0,00 3417,89 139,62 22,62 22,69 45,24 85,03 0,00 132,94 664,70 332,35

435 8+999,9
99 0,00 3652,06 150,60 21,71 21,70 43,41 83,15 0,00 138,82 694,10 347,05

436 9+020,0
05 4,98 3023,23 139,34 19,63 21,16 39,25 69,08 0,00 129,10 645,50 322,75

437 9+040,0
00 158,91 2091,83 128,92 19,49 21,04 38,98 58,86 0,00 161,97 809,85 404,93

438 9+060,0
00 421,74 1652,44 156,04 21,00 21,00 42,00 61,89 0,00 288,29 1441,45 720,73



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol) Base (Vol) Sottobas

e (Vol)
Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
a (Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

439 9+080,0
00 397,84 1656,93 163,94 21,00 21,00 42,00 61,89 0,00 271,17 1355,85 677,93

440 9+100,0
00 360,08 1204,90 117,55 21,00 21,00 42,00 61,89 0,00 162,98 814,90 407,45

441 9+120,0
00 868,16 405,61 66,04 21,00 21,00 42,00 61,89 0,00 114,27 571,35 285,68

442 9+140,0
00 1136,81 45,23 32,37 24,50 24,50 49,00 68,89 0,00 96,94 484,70 242,35

443 9+160,0
00 718,82 56,15 32,55 28,00 28,00 56,00 75,89 0,00 131,12 655,60 327,80

444 9+180,0
00 519,61 35,91 35,88 28,00 28,00 56,00 75,89 0,00 99,52 497,60 248,80

445 9+200,0
00 302,28 164,62 32,15 28,00 28,00 56,00 75,89 0,00 69,17 345,85 172,93

446 9+220,0
00 3,62 398,95 20,84 26,25 26,25 52,50 72,44 0,00 71,24 356,20 178,10

447 9+240,0
00 91,37 307,17 10,55 22,75 22,75 45,50 55,50 0,00 41,31 206,55 103,28

448 9+260,0
00 376,46 90,73 5,91 21,03 21,03 42,06 42,06 0,00 199,00 995,00 497,50

449 9+280,0
00 555,29 30,89 21,60 21,91 21,91 43,82 43,82 0,00 219,01 1095,05 547,53

450 9+300,0
00 437,62 398,11 37,88 39,78 39,78 79,56 89,50 0,00 91,81 459,05 229,53

GA_IMB_A 9+315,0
00 482,42 292,90 12,21 29,18 29,18 58,37 65,83 0,00 52,28 261,40 130,70

GA_IMB_B 10+855,
050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI_FASON_SPA 10+857,
000 358,89 0,00 0,00 2,05 2,05 4,09 4,09 0,00 2,10 10,50 5,25

VI_FASON_SPB 11+063,
899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539 11+080,
000 0,00 1332,57 0,00 16,91 16,91 33,81 33,81 0,00 39,43 197,15 98,58

540 11+100,
000 0,00 1425,30 0,00 21,00 21,00 42,00 42,00 0,00 48,23 241,15 120,58

541 11+120,
000 0,00 1181,80 0,00 21,00 21,00 42,00 42,00 0,00 48,53 242,65 121,33



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol) Base (Vol) Sottobas

e (Vol)
Fondazio
ne (Vol)

Scoglier
a (Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superficie)

Bonifica 
(Vol)

542 11+140,
000 0,00 885,40 0,00 21,00 21,00 42,00 42,00 0,00 48,31 241,55 120,78

543 11+160,
000 0,00 558,50 0,00 19,98 19,98 39,96 39,96 0,00 51,06 255,30 127,65

544 11+180,
000 19,81 243,00 0,00 17,66 17,66 35,32 35,32 0,00 46,48 232,40 116,20

545 11+200,
000 66,84 42,03 0,00 16,08 16,08 32,16 32,16 0,00 38,57 192,85 96,43

546 11+220,
000 85,97 2,13 0,00 15,80 15,80 31,60 31,60 0,00 34,41 172,05 86,03

547 11+231,
850 41,55 0,00 0,00 9,36 9,36 18,72 18,72 0,00 18,44 92,20 46,10

7 893,14 142 486,22 7 508,56 2 965,96    2 968,90    5 931,88 9 088,97 -         10 944,22 54 721,10      19 403,20 



ASSE:  A27
PK Inizio:  0+089,829
PK Fine:  0+668,087

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+Bin
der (Vol)

Base 
(Vol)

Sottobase 
(Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scotico 
superf.

Bonific
a Vol

1 0+089,829 0 0 0 0 0 0 0 -          -          
2 0+100,000 63,74 0 0 9,38 9,38 18,76 18,76 -          -          
3 0+120,000 205,7 1,38 3,18 29,51 29,51 59,03 66,18 -          -          
4 0+140,000 275,55 3,51 6,35 40,53 40,53 81,05 95,36 -          -          
5 0+160,000 264,97 3,57 6,35 40,27 40,27 80,54 94,84 -          -          
6 0+180,000 262,33 2,46 6,35 39,78 39,78 79,56 93,87 -          -          
7 0+200,000 256,09 1,59 6,57 39,37 39,37 78,75 93,16 -          -          
8 0+220,000 251,29 0,89 7,13 39,15 39,15 78,31 93,17 -          -          
9 0+240,000 246,33 0,41 7,68 38,8 38,8 77,61 93 -          -          
10 0+260,000 233,43 0,1 8,06 38,23 38,23 76,47 92,22 -          -          
11 0+280,000 223,33 0 7,59 37,77 37,77 75,53 90,97 -          -          
12 0+300,000 222,2 0,09 6,66 37,67 37,67 75,34 89,95 -          -          
13 0+320,000 232,48 0,09 6,35 37,74 37,74 75,48 89,79 -          -          
14 0+340,000 252,88 0 6,35 37,77 37,77 75,54 89,85 -          -          
15 0+360,000 261,88 0 6,35 37,78 37,78 75,57 89,87 -          -          
16 0+380,000 216,41 0 3,18 30,22 30,22 60,43 67,58 -          -          
17 0+400,000 169,52 0 0 21,18 21,18 42,36 42,36 -          -          
18 0+420,000 159,83 0 0 21,15 21,15 42,3 42,3 -          -          



19 0+440,000 148,58 0 0 23,25 23,25 46,49 46,49 -          -          
20 0+460,000 151,09 0 0 24,82 24,82 49,63 49,63 -          -          
21 0+480,000 148,46 0 0 25,91 25,91 51,81 51,81 -          -          
22 0+500,000 136,07 30,04 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
23 0+520,000 135,74 64,82 0 26,08 26,08 52,16 52,16 6,50        1,95        
24 0+540,000 161,95 58,38 0 26,08 26,08 52,16 52,16 6,50        1,95        
25 0+560,000 228,53 29,09 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
26 0+580,000 335,64 6,15 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
27 0+600,000 493,06 1,78 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
28 0+620,000 658,54 1,12 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
29 0+640,000 805,56 0 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
30 0+660,000 997,51 0 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
31 0+680,000 1216,16 0 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
32 0+700,000 1333,07 0 0 26,08 26,08 52,16 52,16 -          -          
33 0+720,000 908,68 166,63 0 29,33 29,33 58,66 58,66 103,35    31,01     
34 0+740,000 234,52 640,48 0 32,58 32,58 65,16 65,16 278,60    83,58     
35 0+760,000 0 1145,69 0 32,58 32,58 65,16 65,16 355,55    106,67   
36 0+779,999 0 1641,6 0 35,83 35,83 71,66 71,66 180,30    54,09     
37 0+785,900 0 586,932 0 11,53 11,53 23,06 23,06 61,30      18,39     

TOTALE 11 891,12 4 386,80 88,15 1 079,01 1 079,01 2 158,02 2 348,62 992,10 297,63



ASSE:  CP_DX

PK Inizio:  0+001,000

PK Fine:  0+796,460

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetal
e (Vol)

Usura 
(Vol)

Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Fondazion
e (Vol)

Scotico 
(Superf)

Bonifica 
(Vol)

1 0+001,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0+020,000 48,44 418,19 79,27 12 12 23,99 40,67 282,15 84,645
3 0+040,000 56,59 394,93 86,42 13,04 13,04 26,08 43,64 300 90
4 0+060,000 54,65 394,91 85,16 13,38 13,38 26,76 44,32 279,95 83,985
5 0+080,000 45,15 412,82 83,44 13,21 13,21 26,43 43,99 257,65 77,295
6 0+100,000 36,8 438,15 81,98 13,04 13,04 26,08 43,64 279,8 83,94
7 0+120,000 33,82 449,61 81,43 13,04 13,04 26,08 43,64 294,3 88,29
8 0+140,000 48,51 383,6 80,91 13,04 13,04 26,08 43,64 280,35 84,105
9 0+160,000 66,71 258,77 70,57 13,04 13,04 26,08 43,64 240,8 72,24
10 0+180,000 75,93 97,51 37,52 13,04 13,04 26,08 43,64 127,65 38,295
11 0+200,000 80,08 4,33 7,19 13,04 13,04 26,08 34,86 25 7,5
12 0+220,000 74,9 0 0 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
13 0+240,000 69,25 0 0 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
14 0+260,000 74,43 0 0 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
15 0+280,000 77,93 2,84 4,29 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
16 0+300,000 74,38 9,33 10,92 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
17 0+320,000 77,06 17,94 15,42 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
18 0+340,000 84,62 19,35 16,5 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
19 0+360,000 91,63 22,52 16,57 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
20 0+380,000 96,23 16,88 13,08 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
21 0+400,000 105,28 2,27 7,39 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
22 0+420,000 131,03 0 5,57 13,04 13,04 26,08 26,08 0 0
23 0+440,000 129,3 0 2,39 12,13 12,13 24,26 24,26 0 0
24 0+460,000 105,53 0 0 10,64 10,64 21,28 21,28 0 0
25 0+480,000 102,22 0 0 10,06 10,06 20,12 20,12 0 0
26 0+500,000 97,11 0 0 10,06 10,06 20,12 20,12 0 0



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetal
e (Vol)

Usura 
(Vol)

Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Fondazion
e (Vol)

Scotico 
(Superf)

Bonifica 
(Vol)

27 0+520,000 79,16 0 0 10,06 10,06 20,12 20,12 0 0
28 0+540,000 50,12 0,62 0 10,06 10,06 20,12 20,12 0 0
29 0+560,000 18,67 13,15 0 10,06 10,06 20,12 20,12 30,55 9,165
30 0+580,000 1,93 59,97 0 10,06 10,06 20,12 20,12 74,4 22,32
31 0+600,000 0 132,61 0 10 10 20,01 20,01 95,15 28,545
32 0+620,000 0 205,87 0 10,97 10,97 21,95 21,95 114,2 34,26
33 0+640,000 1,33 302,2 0 12,48 12,48 24,95 24,95 145,85 43,755
34 0+660,000 15,58 550,29 0 13,01 13,01 26,03 26,03 240,7 72,21
35 0+680,000 70,97 487,51 43,96 13,04 13,04 26,08 26,08 305,45 91,635
36 0+700,000 194,32 120,18 51,78 13,04 13,04 26,08 34,86 148,45 44,535
37 0+720,000 345 0,2 10,79 13,04 13,04 26,08 34,86 0 0
38 0+740,000 493,14 0 8,08 12,91 12,91 25,83 25,83 0 0
39 0+760,000 601,72 0 10,73 12,02 12,02 24,04 24,04 0 0
40 0+780,000 555,85 0 7,55 10,77 10,77 21,55 21,55 0 0
41 0+796,460 236,32 45,1 17,07 8,37 8,37 16,74 23,96 63,65 19,095

TOTALE 4 601,69 5 261,65 935,98 486,09 486,09 972,22 1 162,94 3 586,05 1 075,82



ASSE:  CP_SX
PK Inizio:  0+053,600
PK Fine:  0+459,040

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura 
(Vol)

Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Bonifica 
(Vol)

1 0+053,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0+060,000 0 199,85 10,66 3,2 3,2 6,4 12,02 60,1 19,905

3 0+080,000 0,35 329,93 14,96 10,51 10,51 21,02 29,73 148,65 49,995

4 0+100,000 628,73 54,99 23,9 11,9 11,9 23,8 23,8 119 20,28

5 0+120,000 952,83 0 24,14 12,91 12,91 25,83 25,83 129,15 0

6 0+140,000 521,3 0 0 12,3 12,3 24,59 24,59 122,95 0

7 0+160,000 298,83 0 0 10,81 10,81 21,61 21,61 108,05 0

8 0+180,000 116,59 38,77 0 10,06 10,06 20,12 20,12 100,6 0

9 0+200,000 17,76 116,22 0 10,06 10,06 20,12 20,12 100,6 15,54

10 0+220,000 2,71 141,29 0 10,06 10,06 20,12 20,12 100,6 31,08

11 0+240,000 3,57 101,83 0 10,06 10,06 20,12 20,12 100,6 31,08

12 0+260,000 8,14 59,3 0 10,06 10,06 20,12 20,12 100,6 19,08

13 0+280,000 13,23 29,05 0 10,06 10,06 20,12 20,12 100,6 6,51



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura 
(Vol)

Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Bonifica 
(Vol)

14 0+300,000 25,05 7,84 0 10,06 10,06 20,12 20,12 100,6 2,97

15 0+320,000 35,4 0,28 0 10,42 10,42 20,84 20,84 104,2 0

16 0+340,000 57,76 0,19 0 11,91 11,91 23,82 23,82 119,1 0

17 0+360,000 97,5 0 3,18 13,03 13,03 26,06 33,54 167,7 0

18 0+380,000 109,55 0 5,13 13,02 13,02 26,04 33,52 167,6 0

19 0+400,000 112,16 0 3,83 13,98 13,98 27,97 27,97 139,85 0

20 0+420,000 121,1 0 3,75 15,07 15,07 30,13 30,13 150,65 0

21 0+440,000 125,74 0 5,05 15,27 15,27 30,54 38,02 190,1 0

22 0+459,040 116,98 0 6,05 14,58 14,58 29,15 43,4 217 0

TOTALE 3 365,28 1 079,54 100,65 239,33 239,33 478,64 529,66 2 648,30 196,44



ASSE:  SV
1_Dece_
A27
PK 
Inizio:  0+
005,000
PK 
Fine:  0+
278,341

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Gradonatur
a (Superf) Bonifica

1 0+005,0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 -                  

2 0+020,0
00 67 115,31 62,07 17,9 5,6 11,21 24,38 164,6 105,55            49,38

3 0+040,0
00 85,01 221,87 83,04 24,94 8,54 17,08 34,64 238,35 153,30            71,505

4 0+060,0
00 71,02 252,58 83,84 26,16 9,76 19,52 37,08 257,65 157,36            77,295

5 0+080,0
00 60,42 280,25 86,76 27,38 10,98 21,96 39,52 269,1 186,15            80,73

6 0+100,0
00 50,26 311,84 44,51 28,46 5,8 11,59 20,37 135,75 106,73            40,725

PO01_S
PA

0+109,3
34 11,02 635,2 0 13,5 0 0 0 0 -                   0

PO01_S
PB

0+125,4
16 0 0 0 0 0 0 0 0 -                   0

8 0+140,0
00 24,22 1001,5 33,62 21,09 4,56 9,13 15,53 98,55 69,18              29,565

9 0+160,0
00 64,46 523,55 91,11 28,92 12,52 25,04 42,6 281,8 177,06            84,54

10 0+180,0
00 64,07 460,63 89,48 28,92 12,52 25,04 42,6 304,25 154,48            91,275



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Gradonatur
a (Superf) Bonifica

11 0+200,0
00 47,35 240,64 44,48 22,66 6,26 12,52 21,3 157,55 72,30              47,265

12 0+220,0
00 26,89 0 0 16,4 0 0 0 0 -                   0

13 0+240,0
00 21,73 0 0 16,4 0 0 0 0 -                   0

14 0+260,0
00 15,24 0 0 17,29 0 0 0 0 -                   0

15 0+278,3
41 10,23 0 0 17,33 0 0 0 0 -                   0

TOTALE 618,92 4 043,37 618,91 307,35 76,54 153,09 278,02 1 907,60 1 182,12 572,28



ASSE:  SV1_EU
PK Inizio:  0+028,300
PK Fine:  0+766,720

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetal
e (Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Bonifica 
(Vol)

Grado
ni 
(Vol)

Gradonatu
ra 
(Superf)

1 0+028,3
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                  

2 0+040,0
00 52,15 0,03 7,28 7,32 7,32 14,64 25,26 126,3 3,405 6,61 20,03             

3 0+060,0
00 83,84 0 8,4 13,01 13,01 26,02 42,26 211,3 0 5,51 16,70             

4 0+080,0
00 102,79 0 5,54 13,14 13,14 26,28 33,72 168,6 0 0 -                  

5 0+100,0
00 164,78 0 5,54 13,46 13,46 26,91 26,91 134,55 0 0 -                  

6 0+120,0
00 156,59 6,23 15,54 11,66 11,66 23,32 31,87 159,35 16,815 13,1 39,70             

7 0+140,0
00 70,5 100,19 36,17 10,04 10,04 20,08 37,64 188,2 44,505 33,54 101,64           

8 0+160,0
00 20,03 257,67 50,08 10,04 10,04 20,08 37,64 188,2 66,78 51,7 156,67           

9 0+180,0
00 5,68 401,79 55,46 10,04 10,04 20,08 37,64 188,2 81,075 56,21 170,33           

10 0+200,0
00 2,16 574,83 59,24 10,04 10,04 20,08 37,64 188,2 84,87 41,85 126,82           

11 0+220,0
00 0 764,83 69,34 10,04 10,04 20,08 37,64 188,2 94,35 39,19 118,76           

12 0+240,0
05 0 966,5 81 10,04 10,04 20,09 37,65 188,25 104,445 36,93 111,91           

13 0+260,0
00 0 666,28 86,86 10,35 10,35 20,7 38,26 191,3 110,25 32,67 99,00             

14 0+280,0
05 0 1435,99 90,95 11,45 11,45 22,89 40,46 202,3 116,94 29,59 89,67             

16 0+320,0
00 0 2553,68 92,39 25,99 25,99 51,98 69,54 347,7 166,29 48,71 147,61           

CV_SPA 0+333,9
44 0 770,75 0 9,69 9,69 19,38 19,38 96,9 31,935 12,29 37,24             

CV_SPB 0+577,8
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                  



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetal
e (Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Bonifica 
(Vol)

Grado
ni 
(Vol)

Gradonatu
ra 
(Superf)

29 0+580,0
00 0 371,5 10,36 2,05 2,05 4,11 7,89 39,45 16,845 8,16 24,73             

30 0+600,0
00 0 1970,56 63,14 16,34 16,34 32,68 59,02 295,1 112,08 54,73 165,85           

31 0+620,0
00 0 385,95 26,92 13,2 13,2 26,39 44,08 220,4 66,975 12,77 38,70             

32 0+640,0
00 0 141,34 11,78 12,63 12,63 25,26 34,22 171,1 59,145 1,21 3,67                

33 0+660,0
00 15 37,9 0 13,13 13,13 26,26 26,26 131,3 52,185 0 -                  

34 0+680,0
00 39,47 9,35 0 14,91 14,91 29,81 29,81 149,05 52,155 0 -                  

35 0+700,0
00 50,58 16,94 0 16,73 16,73 33,46 33,46 167,3 57,45 0 -                  

36 0+720,0
00 55,4 17,84 0 17,63 17,63 35,26 35,26 176,3 60,18 0 -                  

37 0+740,0
00 69,08 6,28 0 16,66 16,66 33,31 33,31 166,55 57,24 0 -                  

38 0+760,0
00 76,2 2,8 0 14,22 14,22 28,43 28,43 142,15 49,785 0 -                  

39 0+766,7
20 24,96 1,48 0 4,15 4,15 8,31 8,31 13,785 0 -                  

TOTALE 989,21 11 460,71 775,99 317,96 317,96 635,89 893,56 4 426,25 1 519,49 484,77 1 469,00



ASSE:  SV1_EU2
PK 
PK 

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Gradona
tura 
(Vol)

Bonifica 
(Vol)

Gradona
tura 
(Vol)

Gradona
tura 
(Superf)

1 0+046,4
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 0+060,0
00 0 1993,7 40,1 9 8,76 18 28,07 219,45 45,23 65,835 67,98 206,00

3 0+080,0
00 0 1428,32 56,06 15,57 15,57 31,13 48,08 331,3 76,75 99,39 66,09 200,27

4 0+100,0
05 9,92 641,5 54,11 15,88 15,88 31,76 48,43 290,05 72,69 87,015 36,81 111,55

5 0+120,0
00 49,51 128,66 37,69 13,89 13,89 27,78 44,78 158,25 41,28 47,475 15,59 47,24

6 0+140,0
00 76,79 1,41 16,53 12,4 12,4 24,79 42,17 34,1 15,59 10,23 1,27 3,85

7 0+142,6
41 9,92 0 1,68 1,59 1,59 3,18 5,5 0,4 1,27 0,12 2,27 6,88

TOTALE 146,14 4 193,59 206,17 68,33 68,09 136,64 217,03 1 033,55 252,81 310,07 190,01 575,79



ASSE:  SV1_WE
PK Inizio:  0+000,000
PK Fine:  0+400,000

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetal
e (Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Gradonat
ura (Vol)

Bonifica 
(Vol)

Gradonatu
ra (Superf)

1 0+000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                 

2 0+020,000 80,35 1,37 0 12,04 12,04 24,08 24,08 0 0 0 -                 

3 0+040,000 75,55 1,25 0 12,04 12,04 24,08 24,08 0 0 0 -                 

4 0+060,000 101,44 0,02 2,03 12,04 12,04 24,08 24,08 0 0 0 -                 

5 0+080,000 139,96 0 5,31 11,05 11,05 22,1 22,1 0 0 0 -                 

6 0+100,000 249,17 0 3,28 14,54 14,54 29,08 29,08 17 0 5,1 -                 

7 0+120,000 403,12 0 0 19,02 19,02 38,04 38,04 28,7 0 8,61 -                 

8 0+140,000 533,08 0 0 19,02 19,02 38,04 38,04 152,65 0 45,795 -                 

9 0+160,000 653,71 0 0 19,04 19,04 38,08 38,08 138,6 0 41,58 134,39           

10 0+180,000 687,16 0 1,99 19,06 19,06 38,12 38,12 51,8 0 15,54 234,24           

11 0+200,005 507,78 114,22 27,71 18,28 18,28 36,56 45,08 134,6 51,45 40,38 184,73           

12 0+220,000 188,19 473,81 64,97 14,94 14,94 29,87 47,16 249 78,98 74,7 135,36           

13 0+240,005 15,62 987,64 84,45 10,72 10,72 21,43 38,93 350,8 45,87 105,24 94,79             

14 0+260,000 0 1254,71 88,43 9,02 9,02 18,04 35,6 360,35 30 108,105 96,91             

15 0+280,000 0 1179,86 83,42 9,02 9,02 18,04 35,6 344,45 21,93 103,335 93,15             

16 0+300,005 0 1042,53 79,6 9,02 9,02 18,04 35,61 312,4 21,35 93,72 76,42             

17 0+320,000 0 827,86 65,09 9,02 9,02 18,04 35,59 275,3 26,23 82,59 95,70             

18 0+340,005 0 633,4 48,42 9,02 9,02 18,04 35,56 247,3 27,73 74,19 60,48             



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetal
e (Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

Gradonat
ura (Vol)

Bonifica 
(Vol)

Gradonatu
ra (Superf)

19 0+360,000 0,11 495,4 46,11 9,28 9,27 18,56 36,03 236,7 31,51 71,01 -                 

20 0+380,000 33,82 195,56 28,45 10,83 10,83 21,65 38,85 128,95 25,32 38,685 -                 

21 0+400,000 75,76 1,83 12,67 12,75 12,75 25,51 42,41 39,35 9,91 11,805 -                 

TOTALE 3 744,82 7 209,46 641,93 259,75 259,74 519,48 702,12 3 067,95 370,28 920,39 1 206,18



ASSE:  SV1_WE2
PK Inizio:  0+100,000
PK Fine:  0+146,900

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(Superf)

1 0+100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0+120,000 89,94 0 6,47 13,61 13,61 27,22 41,69 0 0

3 0+140,000 112,36 0 5,53 11,51 11,51 23,02 30,58 0 0

4 0+146,900 49,03 0 1,61 3,19 3,19 6,38 6,38 0 0

TOTALE 251,33 0,00 13,61 28,31 28,31 56,62 78,65 0,00 0,00



ASSE:  SV2_EE
PK Inizio:  0+027,005
PK Fine:  0+278,790

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+027,005 0 0 0 0 0 0 0 0 -                 

2 0+040,000 0 225,2 16,11 7,84 7,84 15,67 26,49 33,85 169,25 50,78             

3 0+060,000 0 423,25 28,52 12,06 12,06 24,12 40,77 54,19 270,95 81,29             

4 0+080,000 0 588,01 33,76 12,06 12,06 24,12 40,77 57,07 285,35 85,61             

5 0+100,000 0 699,62 37,31 12,06 12,06 24,12 40,77 59,04 295,2 88,56             

6 0+120,000 0 680,79 37,38 12,06 12,06 24,12 40,77 59,59 297,95 89,39             

7 0+140,000 0 797,76 39,88 12,1 12,1 24,2 40,8 62,87 314,35 94,31             

8 0+160,000 0 1069,64 44,81 12,16 12,16 24,33 40,83 69,57 347,85 104,36          

9 0+180,000 0 1165,02 55,55 12,16 12,16 24,31 41,58 69,93 349,65 104,90          

10 0+200,000 0 1260,63 72,01 12,17 12,17 24,33 42,11 72,56 362,8 108,84          

11 0+220,000 0 1398,23 84,35 12,54 12,54 25,08 42,34 79,32 396,6 118,98          

12 0+240,000 0 1264,41 62,09 12,28 12,28 24,55 39,13 63,12 315,6 94,68             

13 0+260,000 0 1444,1 53,18 12,07 12,07 24,13 37,89 58,74 293,7 88,11             

14 0+278,790 0 2191,52 119,65 11,4 11,4 22,79 45,38 97,24 486,2 145,86          

TOTALE -       13 208,18 684,60 152,96 152,96 305,87 519,63 837,09 4 185,45   1 255,64  



ASSE:  SV2_EU
PK Inizio:  0+040,000
PK Fine:  0+400,000

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scotico 
(mq)

Scoglier
a (Vol)

Bonifica 
(Vol)

1 0+040,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -                 

2 0+060,000 243,05 737,30 11,96 10,05 10,05 20,10 34,06 511,70 400,50 153,51          

3 0+080,000 262,49 823,98 11,94 10,82 10,82 21,65 35,57 524,60 399,13 157,38          

4 0+100,000 275,97 1076,21 11,97 11,81 11,81 23,62 37,59 311,30 467,85 93,39            

5 0+120,000 262,38 981,52 12,03 12,01 12,01 24,01 38,05 308,50 479,82 92,55            

6 0+140,000 266,77 870,19 12,06 11,98 11,98 23,96 38,03 293,85 463,39 88,16            

7 0+160,000 260,98 799,61 12,02 12,02 12,02 24,03 38,06 282,05 441,59 84,62            

8 0+180,000 256,69 913,64 12,00 12,05 12,05 24,10 38,10 308,05 436,89 92,42            

9 0+200,000 256,62 1064,80 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 338,85 441,41 101,66          

10 0+220,000 256,23 1036,33 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 335,60 437,51 100,68          

11 0+240,000 255,39 884,94 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 319,00 416,28 95,70            

12 0+260,000 254,92 709,89 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 298,20 388,89 89,46            

13 0+280,000 254,96 612,66 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 920,85 368,60 276,26          

14 0+300,000 255,80 794,18 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 988,65 361,26 296,60          

15 0+320,000 256,64 1031,86 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 426,60 364,58 127,98          



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scotico 
(mq)

Scoglier
a (Vol)

Bonifica 
(Vol)

16 0+340,000 256,64 1082,28 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 430,50 369,77 129,15          

17 0+360,000 256,65 1133,39 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 434,35 374,95 130,31          

18 0+380,000 256,65 1184,73 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 438,20 380,09 131,46          

19 0+400,000 257,50 1236,47 12,00 12,06 12,06 24,12 38,12 442,05 385,28 132,62          

TOTALE 4 646,33     16 973,98     215,98    213,40    213,40    426,79    678,78    7 912,90     7 377,79 2 373,87     



ASSE:  SV2_WE
PK Inizio:  0+023,700
PK Fine:  0+301,860

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+023,700 0 0 0 0 0 0 0 0 -                 

2 0+040,000 0 610,43 32,06 9,83 9,83 19,66 33,23 245 73,50            

3 0+060,000 0 685,5 37,01 12,06 12,06 24,12 40,77 294,15 88,25            

4 0+080,000 0 617,52 34,78 12,06 12,06 24,12 40,77 288,05 86,42            

5 0+100,000 0 551,07 32,24 12,06 12,06 24,12 40,77 281 84,30            

6 0+120,000 0 469,53 29,07 12,06 12,06 24,12 40,77 272,25 81,68            

7 0+140,000 0 408,1 26,31 12,06 12,06 24,12 40,77 265,2 79,56            

8 0+160,000 0 420,61 24,89 12,15 12,15 24,29 40,82 278,85 83,66            

9 0+180,000 0 675,58 29,98 12,16 12,16 24,31 40,83 333,9 100,17          

10 0+200,000 0 1093,58 69,79 12,15 12,15 24,29 49,33 408,75 122,63          

11 0+220,000 0 1390 109,91 12,08 12,08 24,17 57,59 462,3 138,69          

12 0+240,000 0 1683,81 133,33 12,54 12,54 25,08 58,38 544 163,20          

13 0+260,000 0 1966,37 151,05 12,44 12,44 24,89 56,67 592,4 177,72          

14 0+280,000 0 2358,78 164,34 11,96 11,96 23,93 54,78 619,3 185,79          



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

15 0+301,860 0 3146,4191 198,75 13,03 13,03 26,05 61 752,82015 225,85          

TOTALE -       16 077,30  1 073,51  168,64 168,64 337,27 656,48 5 637,97  1 691,39  



ASSE:  SV2_WU
PK Inizio:  0+010,005
PK Fine:  0+420,000

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+010,005 0 0 0 0 0 0 0 0 -                 

2 0+020,000 0 213,23 17,06 4,95 4,95 9,91 18,23 104,8 31,44            

3 0+040,000 0 449,93 37,3 9,69 9,69 19,39 35,97 216,6 64,98            

4 0+060,000 0 487,24 38,09 10,34 10,34 20,68 37,26 229,55 68,87            

5 0+080,000 0 545,52 39,2 11,59 11,59 23,18 39,77 245,15 73,55            

6 0+100,000 0 589,41 41,31 12,04 12,04 24,08 40,73 251,15 75,35            

7 0+120,000 0 720,97 42,18 12,05 12,05 24,1 40,75 276,15 82,85            

8 0+140,000 0,03 851,42 39,56 12,06 12,06 24,12 40,77 302,65 90,80            

9 0+160,000 0,03 823,48 33,76 12,06 12,06 24,12 40,77 308,4 92,52            

10 0+180,000 0 761,45 30,5 12,06 12,06 24,12 40,77 313,3 93,99            

11 0+200,000 0 738,41 30,92 12,06 12,06 24,12 40,77 320,9 96,27            

12 0+220,000 0 721,63 31,45 12,06 12,06 24,12 40,77 326,25 97,88            



SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+B
inder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottobas
e (Vol)

Fondazio
ne (Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

13 0+240,000 0 663,12 29,23 12,06 12,06 24,12 40,77 319,75 95,93            

14 0+260,000 0 522,07 23,67 12,06 12,06 24,12 40,77 306,65 92,00            

15 0+280,000 0 312,72 16,88 12,06 12,06 24,12 40,77 281,05 84,32            

16 0+300,000 0 398,22 23,62 12,06 12,06 24,12 40,77 284,55 85,37            

17 0+320,000 0 938,66 37,1 12,06 12,06 24,12 40,77 378,15 113,45          

18 0+340,000 0 1261,21 38,87 12,06 12,06 24,12 40,77 444,3 133,29          

19 0+360,000 0 1177,17 36,36 12,06 12,06 24,12 40,77 437,35 131,21          

20 0+380,000 0 1081,3 35,88 12,06 12,06 24,12 40,77 436,7 131,01          

21 0+400,000 0 1015,4 37,69 12,06 12,06 24,12 40,77 441,9 132,57          

22 0+420,000 0 898,42 29,31 12,06 12,06 24,12 40,77 416,9 125,07          

TOTALE 0,06     15 170,98  689,94 241,56 241,56 483,14 824,26 6 642,20  1 992,66  



ASSE:  SV3_SE
PK Inizio:  0+009,700
PK Fine:  0+159,580

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+009,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0+020,000 6,14 0,68 4,72 3,67 3,67 7,34 17,47 0 0 0

3 0+040,000 4,55 36,59 12,12 10,83 10,83 21,66 41,53 1,74 8,7 2,61

4 0+060,000 0 218,38 33,61 12,22 12,22 24,43 54,26 31,9 159,5 47,85

5 0+080,000 0 587,43 65,86 12,59 12,59 25,19 64,6 68,15 340,75 102,225

6 0+100,000 0 1117,03 93,88 12,7 12,7 25,4 64,13 83,78 418,9 125,67

7 0+120,000 0 1708,33 130,99 12,65 12,65 25,3 63,89 105,52 527,6 158,28

8 0+140,000 0 2488,67 170,57 12,35 12,35 24,69 63,34 128,2 641 192,3

9 0+159,580 0 3223,67 192 11,87 11,87 23,74 62,42 139,62 698,1 209,43

TOTALE 10,69 9 380,78 703,75 88,88 88,88 177,75 431,64 558,91 2 794,55 838,37



ASSE:  SV3_NE
PK Inizio:  0+011,440
PK Fine:  0+089,800

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+011,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0+020,000 0 198,53 17,75 4,21 4,21 8,42 17,2 19,66 98,3 29,49

3 0+040,000 0 540,73 41,35 10,98 10,98 21,96 42,03 48,14 240,7 72,21

4 0+060,000 0 614,58 42,16 12,06 12,06 24,12 44,01 50,75 253,75 76,125

5 0+080,000 0 635,4 42,23 12,06 12,06 24,12 44,01 50,76 253,8 76,14

6 0+089,800 0 322,18 21,03 5,91 5,91 11,82 21,56 25,05 125,25 37,575

TOTALE 0,00 2 311,42 164,52 45,22 45,22 90,44 168,81 194,36 971,80 291,54



ASSE:  SV3_NU

PK Inizio:  0+010,000

PK Fine:  0+159,580

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0+020,000 0 351,15 23,55 5,03 5,03 10,06 20 19,87 99,35 29,805
3 0+040,000 0 886,3 51,07 11,27 11,27 22,55 42,25 46,05 230,25 69,075
4 0+060,000 0 998,01 46,37 13,53 13,53 27,06 45,88 49,97 249,85 74,955
5 0+080,000 0 986,52 65,1 14,49 14,49 28,98 58,8 71,84 359,2 107,76
6 0+100,000 0 768,72 76,03 14,49 14,49 28,98 70,08 79,75 398,75 119,625
7 0+120,000 0 332,51 48,98 14,49 14,49 28,98 70,44 64,35 321,75 96,525
8 0+140,000 29,25 58,6 19,79 13,81 13,81 27,63 56,38 27,67 138,35 41,505
9 0+159,580 52,14 0 6,1 10,5 10,5 21 37 0 0 0

TOTALE 81,39 4 381,81 336,99 97,61 97,61 195,24 400,83 359,50 1 797,50 539,25



ASSE:  SV3_SE
PK Inizio:  0+009,700
PK Fine:  0+159,580

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+009,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0+020,000 6,14 0,68 4,72 3,67 3,67 7,34 17,47 0 0 0

3 0+040,000 4,55 36,59 12,12 10,83 10,83 21,66 41,53 1,74 8,7 2,61

4 0+060,000 0 218,38 33,61 12,22 12,22 24,43 54,26 31,9 159,5 47,85

5 0+080,000 0 587,43 65,86 12,59 12,59 25,19 64,6 68,15 340,75 102,225

6 0+100,000 0 1117,03 93,88 12,7 12,7 25,4 64,13 83,78 418,9 125,67

7 0+120,000 0 1708,33 130,99 12,65 12,65 25,3 63,89 105,52 527,6 158,28

8 0+140,000 0 2488,67 170,57 12,35 12,35 24,69 63,34 128,2 641 192,3

9 0+159,580 0 3223,67 192 11,87 11,87 23,74 62,42 139,62 698,1 209,43

TOTALE 10,69 9 380,78 703,75 88,88 88,88 177,75 431,64 558,91 2 794,55 838,37



ASSE:  SV3_SU
PK Inizio:  0+010,050
PK Fine:  0+125,850

SEZ PK Scavo 
(Vol)

Rilevato 
(Vol)

Terreno 
vegetale 
(Vol)

Usura+
Binder 
(Vol)

Base 
(Vol)

Sottoba
se (Vol)

Fondazi
one 
(Vol)

Scotico 
(Vol)

Scotico 
(mq)

Bonifica 
(Vol)

1 0+010,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0+020,000 0 718,81 39,68 5,71 5,71 11,41 21,21 35,93 179,65 53,895

3 0+040,000 0 1364,71 70,67 12,73 12,73 25,46 44,62 61,17 305,85 91,755

4 0+060,000 0 1188,36 54,36 14,12 14,12 28,25 46,84 54,45 272,25 81,675

5 0+080,000 0 907,74 43,74 14,06 14,06 28,12 46,66 56,66 283,3 84,99

6 0+100,000 0 701,06 37,3 14,06 14,06 28,12 46,66 53,45 267,25 80,175

7 0+120,000 0 494,8 31,3 12,95 12,95 25,9 44,44 47,38 236,9 71,07

8 0+125,850 0 109,34 8,17 3,46 3,46 6,92 12,35 12,42 62,1 18,63

TOTALE 0,00 5 484,82 285,22 77,09 77,09 154,18 262,78 321,46 1 607,30 482,19
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