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1 PREMESSA

La societa Hydro Engineering s.s. ¢ stata incaricata di redigere il progetto definitivo
dellimpianto eolico di “Borgo Fazio” composto da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza
nominale pari a 6,00 MW, per una potenza complessiva di 48,0 MW, ubicato nel Comune di
Trapani e proposto dalla societa Edison Rinnovabili S.P.A. con sede in Foro Buonaparte n.31
— Milano (MI).

Gli aerogeneratori previsti sono SG170-6.0 MW, caratterizzati da un diametro di 170,0 m,
un’altezza al mozzo pari a 115 m, diametro rotore pari a 170 m e altezza massima al top della
pala pari a 200 m.

L’impianto ¢ quindi composto da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, e una
potenza complessiva installata di 48 MW.

L’area di impianto si trova nel comune di Trapani, in localita Borgo Fazio, in un’area a circa
7,5 Km dall’abitato di Fulgatore frazione del Comune di Trapani., su una superficie a
destinazione agricolo/pastorale. I terreni sui quali si intende realizzare 'impianto sono tutti di
proprieta privata. Il territorio ¢ caratterizzato da un’orografia prevalentemente di basse colline,
le posizioni delle macchine vanno da un’altitudine di 90 m. slm. a 220,00 m. slm.

Oltre che degli aerogeneratori, il progetto si compone dei seguenti elementi:

e [’elettrodotto interrato con cavi a 36 kV, di collegamento tra gli acrogeneratori e la
Stazione Terna “Fulgatore 27;

e cdifico di consegna;

e realizzazione della SE denominata “Fulgatore 2” ( progetto in capo ad un altro
proponente);

e la realizzazione dell’elettrodotto 220 kV, della nuova stazione elettrica RTN (SE)
denominata “Fulgatore 2” e dei rispettivi 4 raccordi aerei 220 kV in entra — esci
sulla nuova linea e su quella esistente (progetto in capo ad un altro proponente);

e realizzazione di un nuovo elettrodotto RTN a 220 kV di collegamento della
stazione Fulgatore a 220 kV con la stazione 220/150 kV di Partanna, previo

ampliamento della stessa (progetto in capo ad un altro proponente).

11 seguente elaborato riporta il disciplinare prescrittivo degli elementi tecnici.
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2  PRESCRIZIONI GENERALI
21 CONDUZIONE DEI LAVORI

La COMMITTENTE pone in particolare evidenza la assoluta necessita di realizzare il campo
eolico entro il periodo di tempo per esso programmato, pertanto, richiama fin d’ora
lattenzione dellAPPALTATORE sulla inderogabilita del Crono-Programma dei lavori
stabilito contrattualmente per 'esecuzione dei lavori affidatigli.

A tale scopo la COMMITTENTE ritiene necessario che PAPPALTATORE, a sua cura ed

onere:

° conduca 1 lavori con rapidita, qualita, regola d’arte e massimo impegno, eseguendo in
parallelo tutte quelle lavorazioni per le quali cio sia possibile compatibilmente con il risultato

del lavoro;

° organizzi con sistematicita 1 lavori su fascia giornaliera pit ampia possibile,

compatibilmente con la durata dell'illuminazione naturale e con le condizioni di sicurezza.

. disponga di personale qualificato e adeguato all'importanza dell’opera da realizzare,
dotato delle conoscenze tecniche ed esperienza necessarie alla conduzione del cantiere. In
specifico, ¢ richiesta la presenza continuativa e la costante reperibilita di un Direttore Tecnico
di Cantiere (DTC), ingegnere, geometra o perito edile, che agira quale riferimento in situ e
disporra dell’adeguata assistenza di ulteriori collaboratori (assistenti, topografi, capi squadra,

ecc.).

Le suddette condizioni operative, in quanto qui previste e prescritte, devono intendersi
vincolanti sotto il profilo degli obblighi contrattuali e devono considerarsi economicamente
compensate nei cortispettivi risultanti dalla contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Prima dell'inizio dei lavori I'APPALTATORE deve presentare alla COMMITTENTE, per la
approvazione, un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, ovviamente compreso entro
i limiti temporali contrattualmente stabiliti e coerentemente con le priorita indicate dalla
COMMITTENTE; resta fermo il diritto della COMMITTENTE di variare dette priorita in
qualunque momento, senza che per questo 'APPALTATORE abbia diritto a compenso
alcuno.

Prima di iniziare qualsiasi fase di lavoro, TAPPALTATORE deve chiedere ed ottenere
esplicito benestare dalla Direzione Lavori della COMMITTENTE (in seguito D.L.).
I’APPALTATORE ¢ tenuto, a sua cura ed onere, ad aggiornare i documenti progettuali,
forniti dalla COMMITTENTE, con tutte le eventuali modifiche ed adattamenti realizzati in
corso d’opera (“as built”), con particolare riferimento ai tracciati dei cavidotti interrati e dei

sottoservizi in genere; a disporre la revisione periodica della pianificazione di dettaglio

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 14/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 15
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

(planning o cronoprogramma) relativa alle attivita di propria competenza, d’accordo con le
esigenze della COMMITTENTE e nel rispetto dei programmi della medesima.

La realizzazione dei lavori deve avvenire prioritariamente secondo quanto riportato negli
elaborati di progetto; per quanto ivi non riportato valgono le indicazioni contenute nel
presente capitolato speciale, nelle normative vigenti e nella buona regola d’arte cui la D.L. fa

riferimento nell'imporre eventuali ordini di servizio.
2.2 AREE DI LAVORO

La COMMITTENTE ha acquisito le aree strettamente necessarie alla realizzazione delle opere
in progetto e, pertanto, richiama fin d’ora I'attenzione del’ APPALTATORE sulla necessita di
eseguire i lavori entro le suddette aree autorizzate; cio premesso si evidenzia che
PAPPALTATORE ¢ economicamente e penalmente responsabile dei danni eventualmente
arrecati a colture e cose nei terreni limitrofi oltre le suddette aree.

Inoltre, prima di iniziare gli scavi, PAPPALTATORE deve accertarsi sull’assenza di
interferenze con eventuali sottosetvizi e/o opere interrate gia esistenti; TAPPALTATORE ¢
comungque responsabile per i danni alle stesse arrecati durante le fasi lavorative; a tal fine egli
deve stipulare idonea polizza assicurativa.

Prima dell'inizio dei lavori R2R eseguira apposita BOB 1 cui risultati saranno trasmessi

all’appaltatore.
2.3 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I lavori oggetto dell’appalto ricadono, in materia di sicurezza, nell’ambito di applicazione del
Dlgs. n. 81/2008 titolo IV; per tale circostanza essi vanno condotti coerentemente alle
prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PS.C.) che ¢ parte integrante
del Contratto d’Appalto e contiene l'individuazione e la valutazione dei rischi nonché le
conseguenti misure e prescrizioni atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nel cantiere. Per la fase di progetto il P.S.C.
¢ costituito dal documento fornito dalla COMMITTENTE’ (“Piano di Sicurezza e
Coordinamento”). L appaltatore redigera adeguato Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.)

sulla base delle indicazioni e prescrizioni del P.S.C.

Gli oneri che sono riconosciuti al’lAPPALTATORE per osservare le suddette prescrizioni

sono individuati ed esplicitati nel P.S.C. e sono contenuti nell’Elenco dei Prezzi.
2.4 RIFERIMENTI E CAPISALDI

Le opere da realizzare sono quotate rispetto al sistema di riferimento plano-altimetrico UTM

WGS84 fuso 33; questo ¢ materializzato sui luoghi tramite dei capisaldi apposti su elementi
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caratteristici di costruzioni o manufatti presenti nell’area e/o realizzati appositamente. Per
ogni caposaldo materializzato sui luoghi ¢ stata redatta apposita scheda monografica con
descrizione del punto e foto identificative. Per il dettaglio della rete di capisaldi si veda la
tavola PEM-CE-REL-21_Capisaldi per il tracciamento dell'opera_00.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, deve estendere la griglia d’assi di riferimento alle aree
interessate dai lavori appoggiandosi ai capisaldi dellIMPIANTO consegnati dalla

Committente.
2.5 NATURA DEL TERRENO

La localizzazione dell IMPIANTO eolico ¢ stata definita con l'ausilio di studi ed indagini per

l'inquadramento geologico e stratigrafico di tutta I'area interessata.

11 progetto esecutivo delle opere ¢ stato preceduto da un'accurata indagine geognostica, con

l'esecuzione di sondaggi distribuiti nell’area, con analisi e prove geotecniche di laboratotio.

Le documentazioni sulle indagini e sugli studi effettuati sono disponibili nella data room di
progetto predisposta dalla COMMITTENTE.

2.6 ACCESSI E IMPIANTO CANTIERE

Per gli accessi al cantiere, in mancanza o per impraticabilita di una viabilita gia predisposta, e
per I'impianto di cantiere, 'APPALTATORE deve adottare le soluzioni tecnico - logistiche a
suo giudizio piu appropriate, le quali, oltre a sollevare in ogni caso la COMMITTENTE da
richieste di autorizzazioni e da risarcimenti economici di qualsiasi tipo, risultino conformi alle
autorizzazioni ottenute per la realizzazione delle opere, congruenti con le scelte di progetto e

tali da non provocare disturbi alla stabilita del sito.

I’APPALTATORE deve organizzare il cantiere ed il relativo impianto in modo da non
subire/causare eccessivi condizionamenti dagli/agli operatoti ed Appaltatoti eventualmente

concomitanti nella stessa area.

Gli oneri per la realizzazione, manutenzione e rimozione dell'impianto di cantiere e di tutte le
opere provvisionali ad esso connesse, oltre quelli gia compresi e compensati tra gli oneri della

Sicurezza sono a carico dell' APPALTATORE e si intendono compresi negli oneri generali.

Quanto sopra vale sia per cio che ¢ direttamente collegato con il cantiere, sia per le

dipendenze logistiche dello stesso.

Resta inteso che qualsiasi opera provvisionale che modifichi anche solo in parte la situazione
esistente in loco allinizio dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dalla
COMMITTENTE, anche nel caso che interessi proprieta di terzi. Nell'allestimento e nella

gestione dell'impianto di cantiere deve essere rispettato quanto disposto nel Piano di
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Sicurezza e Coordinamento in materia di sicurezza e nel D.Lgs. 81/2008 e successive

modifiche e/o integrazioni.

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata

dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono a carico
del’APPALTATORE che risponde della sicurezza di tali strutture.

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i

ponteggi mobili, ecc., sono contenute nel D.Lgs. 81/2008 e relativi allegati.
2.7 RIMESSA IN RIPRISTINO DEI TERRENI

I terreni interessati dall’occupazione temporanea dei mezzi d’opera o dal deposito
provvisorio dei materiali di risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni, devono essere

rimessi in ripristino dal’APPALTATORE a propria cura e spese.

Quando trattasi di terreno agricolo, il terreno deve essere dissodato e rilavorato effettuando
la lavorazione esistente precedentemente alla realizzazione della pista e/o dell’area

provvisionale di lavoro.
Quando trattasi di incolto agricolo il terreno dovra essere dissodato e regolarizzato.

In tutti i casi PAPPALTATORE deve:

- provvedere al ripristino del regolare deflusso delle acque di pioggia attraverso la rete
idraulica costituita dalle fosse campestti, provvedendo a ripulitle ed a ripristinarne la sezione
originaria;

- eliminare dalla superficie della pista e/o dell’area provvisionale di lavoro, ogni residuo

di lavorazione o di materiali;

- dare al terreno la pendenza originaria al fine di evitare ristagni.
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3 MEZZI D'OPERA

E essenziale che 'APPALTATORE, per svolgere nei tempi previsti ed a perfetta regola d'arte
quanto ¢ oggetto dell'Appalto, ed in particolare per 'esecuzione delle opere di scavo, opeti sia
con mezzi di adeguate capacita e potenza, sia con la flessibilita e la disponibilita richieste dalla
tipologia dei lavori e dalla loro collocazione nel programma generale di costruzione
dell IMPIANTO.

E, pertanto, richiesta la contemporanea operativita del maggior numero possibile di
attrezzature dislocabili sul cantiere con eventuale l'applicazione di turni di lavoro da
concordare con la D.L.

E, inoltre, richiesta la presenza in cantiere di un frantoio “automontato” per ottimizzare il
riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi.

I mezzi d'opera ed i macchinari operanti in cantiere debbono essere conformi alle prescrizioni
del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs. 17/2010, pertanto, possono essere ammesse in cantiere
solamente macchine munite della dichiarazione di conformita "CE" e che riportino apposta, in
modo visibile, la marcatura "CE" come previsto all'Art. 5 del D.LVgs. 17/2010.

I mezzi d’opera ed i macchinari operanti in cantiere debbono essere inoltre conformi alle

prescrizioni del D.P.C.M. 14/11/1997 e successive modifiche o integrazioni.
31 NOLEGGI

Le macchine di cui la D.L. richiede l'intervento in cantiere per sue particolari esigenze,
devono essere date perfettamente funzionanti in opera e debbono essere conformi alle
prescrizioni gia citate; le macchine devono essere complete di conducenti, carburante,
lubrificante e tutto quanto necessatio per l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
al termine del periodo di noleggio PAPPALTATORE deve provvedere all'allontanamento

delle stesse dal cantiere.
3.2 MATERIALI

I materiali e le forniture, da impiegare nelle opere da eseguire, dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia e, inoltre, corrispondere alle specifiche norme del presente
Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi, inoltre, se non diversamente prescritto o
consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti d’unificazione e
normazione con la notazione che ove il richiamo del presente testo fosse indirizzato a norme
ritirate o sostituite, la relativa valenza dovra ritenersi rispettivamente prorogata o riferita alla

norma sostitutiva. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore
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¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare 1 materiali necessari alla realizzazione del lavoro,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori

oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura a pi¢ d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei

luoghi.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la D.L. puo

prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non puod cambiarli senza l'autotizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa

approvazione del Committente.

I materiali e le forniture proverranno, salvo diversa indicazione, da quelle localita che
'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione

Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore ¢ obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire
presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti
autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato, di cui all'Articolo PROVE E
VERIFICHE, o dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché

sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme, sara effettuato in contraddittorio e

sara verbalizzato.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese
dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta,
comunque, totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni

caso, non pregiudica i diritti che la Direzione dei Lavori si riserva in sede di collaudo finale.

Per le forniture di materiali ai fini della individuazione delle caratteristiche tecniche e
prestazionali si ¢ fatto riferimento a specifiche produzioni industriali presenti sul mercato e
ritenute dal sottoscritto progettista qualitativamente ed economicamente adeguate,

accompagnandone le descrizioni con la locuzione “o equivalente”.

In alternativa alle caratteristiche costruttive, di cui sopra, prescritte dal presente capitolato,
possono essere presentate dall'Appaltatore proposte di variazioni migliorative ed innovative

senza pretendere alcun compenso aggiuntivo a quello di progetto.
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Tali variazioni dovranno preventivamente essere approvate dalla Direzione dei Lavori, previa
eventuale visita presso lo stabilimento di produzione dove si procedera ai controlli, prove e

collaudi previsti nel presente capitolato.

Solo dopo avere ottenuto il benestare della Direzione dei lavori I'Appaltatore procedera

all'ordine delle apparecchiature e, o dei materiali.

Rimane inteso che, in ogni caso, i produttori dovranno disporre di un sistema di qualita

Certificato secondo la ISO 9001:2015 per la specifica produzione oggetto della fornitura.

Qualora nel corso del lavoro i materiali cessino di presentare le qualita prescritte
I'APPALTATORE deve, in tempo utile e senza diritto ad indennita di sorta, provvedere alla
disponibilita di altri luoghi di prelievo o all'approvvigionamento, presso altri fornitori, dei

materiali rispondenti alle caratteristiche prescritte.
3.3 MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE

I materiali forniti dalla Committente sono resi all’Appaltatore presso i propri magazzini, o
altri luoghi di deposito interni allIMPIANTO o alle aree di lavoro, direttamente sui mezzi di

trasporto in artivo.

Nei prezzi elencati nel Preziario, relativi a posa in opera di materiali forniti dalla
Committente, sono compresi tutti gli oneri per il loro prelievo dai luoghi sopraindicati,

trasporto, carico, scarico e movimentazione da e per 1 luoghi di installazione.
34 COSTRUZIONE FUORI OPERA DEI COMPONENTI

L'APPALTATORE deve provvedere, a proptia cura e spese, alla trasformazione dei disegni
di progetto di strutture prefabbricate in metallo o in c.a., forniti dalla COMMITTENTE, in

disegni esecutivi di officina conformi ai propri standards costruttivi.

La costruzione di componenti delle strutture in acciaio nell'officina dell' APPALTATORE

deve avvenire nel rispetto delle norme e/o raccomandazioni vigenti.

La lavorazione di lamiere e profilati d'acciaio deve essere effettuata da personale altamente
specializzato ed in possesso dei brevetti richiesti dalla normativa vigente, in particolare
osservando integralmente le istruzioni contenute nel D.M. 17.01.2018 (e successive
sostituzioni, modifiche e/o integrazioni) e nella Norma UNI/ISO 2768/1 (e successive

sostituzioni, modifiche e/o integrazioni) per classe di tolleranza "fine".
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3.5 QUALITA E PROVENIENZA DEI COMPONENTI

I componenti che 'APPALTATORE deve acquistare gia pronti per il montaggio da altre
Ditte, devono essere della migliore qualita e provenienza nella rispettiva loro specie. Inoltre,
devono giungere in cantiere accompagnati da certificazione o documentazione atta a
dimostrarne la composizione e la conformita a quanto previsto dalla Legislazione vigente,
oltreché dalle eventuali istruzioni di posa in opera. Non verranno ammessi in cantiere

componenti per i quali la D.L.. non abbia ricevuto idonea documentazione.

3.6 PREFABBRICAZIONE ARMATURE METALLICHE PER STRUTTURE IN
C.A.

Al fine di ottenere una concreta abbreviazione dei tempi di realizzazione delle opere in c.a. la
COMMITTENTE richiede che per tali opere siano eseguite fuori del cantiere le lavorazioni
dell'armatura metallica, provvedendo quindi alla sua “prefabbricazione” secondo moduli
trasportabili entro 1 comuni limiti di sagoma previsti dalle norme di circolazione stradale. Nel
cantiere si deve, prevalentemente, provvedere alla collocazione in opera delle suddette
armature, poggiandole sopra gli appositi distanziali che assicurano le tolleranze dai magroni
gia realizzati e dalle apposite casseforme atte al contenimento dei getti di cls, curandone il
perfetto posizionamento, il collegamento con le apposite barre d’interconnessione, il
mantenimento in posizione durante il getto e la presa del cls. Sara quindi effettuato un
controllo da parte della direzione lavori, o dal Site Manager, sulla corretta esecuzione
dell’opera al fine di rilasciare I'autorizzazione al getto, previa verifica topografica e redazione

del corrispondente protocollo.
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4 CONTROLLI, CERTIFICAZIONI E COLLAUDI IN
CORSO D’OPERA

4.1 CONTROLLI E CERTIFICAZIONI SUI MATERIALI

A partire dalla data del contratto d’Appalto, come previsto nel presente Capitolato di cui
all'Articolo PROVE E VERIFICHE, fino a quella di ultimazione dei lavori, la DL e il
COMMITTENTE si riservano il diritto di effettuare controlli sull'approvvigionamento dei
materiali e dei componenti, e sulle lavorazioni sia nell'officina sia in cantiere, per verificare se le
varie attivita siano condotte secondo quanto prescritto in contratto e secondo la normativa

vigente, anche se non esplicitamente prescritta.

I vari materiali e componenti impiegati dovranno essere rispondenti alle caratteristiche
tecniche richieste nel presente documento ed alla Legislazione vigente; a tal fine dovranno
giungere in cantiere accompagnati, oltre che dalle eventuali istruzioni di posa in opera, dalla
documentazione atta a dimostrarne tale rispondenza ed a certificarne la conformita a quanto

previsto dalla Legislazione vigente.

Qualora tale documentazione non sia ritenuta idonea o completa, su richiesta insindacabile
della D.L., PAPPALTATORE ¢ tenuto, a propria cura e spese, ad effettuare, per la verifica
della conformita alle caratteristiche direttamente richieste nel presente documento, presso un
Laboratorio Ufficiale concordato con la D.L., prove di qualifica su materiali o componenti da
impiegare o gia impiegati nonché su campioni di lavori gia eseguiti, da prelevarsi in opera,
sostenendo anche tutte le spese per il prelevamento degli stessi e per la loro spedizione.

Nel caso di non rispondenza dei materiali o dei componenti alle caratteristiche richieste,

PAPPALTATORE ¢ tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, con altri idonei, provvedendo

anche a rimuoverli dal cantiere entro il termine fissato dalla D.L..

Nel caso di inadempienza ¢ facolta della D.L. di provvedervi direttamente ma a spese
del’APPALTATORE, a carico del quale va posto anche qualsiasi danno che possa da cio

derivare.

Anche nel corso delle diverse fasi delle lavorazioni in cantiere la D.L. puo sempre chiedere la
modifica e/o sostituzione, a cura e spese del’APPALTATORE, di quei componenti che non

risultassero a norma di contratto.

L'APPALTATORE deve comunicare alla DL, con congruo anticipo, le date di arrivo dei
materiali e dei componenti approvvigionati, nonché le date d’inizio delle varie lavorazioni in

officina ed in cantiere, affinché la DL stessa possa controllare I'idoneita dei materiali e dei
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metodi di lavorazione e, eventualmente, chiedere la modifica o la sostituzione, a cura e spese

dell' APPALTATORE, di cio che non risultasse ottemperare alle norme contrattuali o di legge.
4.2 COLLAUDI SULLE OPERE

Premesso che i collaudi sulle strutture finite in c¢/a e carpenteria metallica vengono eseguiti
conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 1086/71 (e successive sostituzioni,
modifiche e/o integrazioni) a cura della COMMITTENTE, PAPPALTATORE ¢ tenuto, a
propria cura e spese, ad effettuare tutti gli altri eventuali collaudi prescritti dal presente
documento o dalla normativa vigente ed a consegnare alla D.L. copia di tutti i certificati di

collaudo.

Qualora uno o piu collaudi abbiano avuto esito negativo, la D.L.. chiede al’APPALTATORE di
apportare le idonee modifiche a quelle opere risultanti non a norma di Contratto e
I'accettazione definitiva ¢ subordinata all’esito positivo di un nuovo collaudo; rimane

comunque inteso sin d’ora che gli oneri per 'esecuzione di tali modifiche saranno a completo
carico del’APPALTATORE stesso.

Resta pertanto inteso che I'APPALTATORE, fatto salvo il proprio diritto di avanzare riserva,
non puo rifiutarsi di modificare o sostituire a sua cura e spese quanto richiesto dalla
COMMITTENTE, né puo aversi accettazione provvisoria delle opere se non dopo che lo
stesso APPALTATORE ha eseguito quanto prescrittogli.

Nel caso di inadempienza ¢ facolta della D.IL. di provvedervi direttamente ma a spese
del’APPALTATORE, a carico del quale andra posto anche qualsiasi danno che possa da cio

derivare.

D'altra parte, la mancata richiesta da parte della COMMITTENTE di modifiche o sostituzioni
non solleva 'APPALTATORE dai suoi obblighi contrattuali, che lo fanno in ogni caso l'unico

responsabile della rispondenza finale delle opere all'uso cui sono state destinate.

Solo nel caso in cui tutti 1 collaudi abbiano avuto esito positivo, puo essere firmato il verbale di

accettazione definitivo.

L’APPALTATORE deve comunicare alla D.I., con congruo anticipo, la data di
completamento delle attivita nonché la data di inizio dei collaudi affinché la stessa possa

pianificare la propria partecipazione.
4.3 CERTIFICAZIONI RICHIESTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Ove previsto dalle disposizioni della legislazione vigente, anche se non richiesto

specificatamente dalla D.L., 'APPALTATORE ¢ tenuto, a propria cura e spese, a certificare

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 23/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” o4
o - DISCIPLINARE PRESTAZIONALRE

che l'esecuzione di determinate lavorazioni e/o la realizzazione di talune attivita e/o opere ¢

stata svolta conformemente alle leggi e norme vigenti.
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5 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La gestione di terre e rocce da scavo dovra essere eseguita in ottemperanza al DPR n.120 del
13/06/2017 ed in patticolatre all’art.24.

In particolare, prima dell’inizio dei lavori, in conformita alle previsioni del piano preliminare di
utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, escluse dalla disciplina dei rifiuti, il proponente o

I’esecutore:

. effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro
caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato

naturale, in conformita con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

° redige, accertata 'idoneita delle terre e rocce da scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2000, n. 152, un apposito

progetto in cui sono definite:

1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;

2. la quantita delle terre e rocce da riutilizzare;

3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo (siti di deposito
temporaneo);

4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo (siti di destinazione).

In conformita al Piano esecutivo di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il materiale da scavo,
se dotato dei requisiti previsti dalla normativa potra essere reimpiegato nell’ambito del cantiere

o in alternativa inviato presso impianto di recupero per il riciclaggio di inerti non pericolosi.

In questo modo sara possibile da un lato ridurre al minimo il quantitativo di materiale da
inviare a discarica, dall’altro ridurre al minimo il prelievo di materiale inerte dall’ambiente per
la realizzazione di opere civili, intese in senso del tutto generale.

N

I materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni, etc., sono di proprieta
dell' APPALTATORE, essendo questi il produttore del rifiuto, che deve provvedere alla loro

sistemazione definitiva.

La parte dei materiali di risulta di migliore qualita, rispondenti alle caratteristiche tecniche
necessarie per il riutilizzo, verificate attraverso opportune prove di laboratorio, adeguatamente
selezionata e corretta, e/o frantumata in sito, e previo benestate della DL., puod essere
utilizzata per la costruzione di rilevati per strade e piazzali: tale operazione viene compensata

con apposito corrispettivo.
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Altra parte dei materiali di risulta puo, invece, essere impiegata per riempimenti, per
tombamenti, per rimodellamenti morfologici od altri interventi richiesti dalla
COMMITTENTE, ubicati nell’area dellIMPIANTO eolico (cosi come precedentemente
definito): per queste materie di risulta I'APPALTATORE deve provvedere al catico, al
trasporto, allo scarico ed alla sistemazione (con le Prescrizioni Tecniche di cui all'Articolo
"RINTERRI E COLMATE - RILEVATI E SOPRASTRUTTURE - BONIFICHE E
SOTTOFONDI /Rinterti e colmate") nelle aree di stoccaggio e/o di immediato impiego
indicate nel Piano di utilizzo; tutti gli oneri a cio connessi si intendono inclusi e compensati nei

prezzi contrattuali delle lavorazioni dalle quali i materiali provengono.

Il rimanente volume dei materiali di risulta prodotti dal cantiere, non riutilizzabili, deve essere
conferito a discarica reperita dal' APPALTATORE e autorizzata a seconda della classificazione

del rifiuto.

In tale caso vengono valutati a metro cubo di materiale e compensato il trasporto dal cantiere
alla discarica e la collocazione dei materiali nella discarica stessa, unitamente agli oneri di

discarica.

Nella scelta delle aree di discarica, ' APPALTATORE s’impegna a dare priorita a quelle
individuate o gia predisposte allo scopo dall'Amministrazione Comunale, a parita di prezzo

contrattuale.

In ogni caso, la disponibilita delle discariche deve essere assicurata dall' APPALTATORE di sua
iniziativa ed a tutta sua cura, spese e responsabilita, nel totale rispetto della Legislazione
vigente, degli Strumenti Urbanistici locali e dei vincoli imposti dalle competenti Autorita; le
ubicazioni debbono risultare le piu prossime al cantiere; nessun compenso spetta
al' APPALTATORE per effetto di qualsivoglia spostamento di ubicazione delle discariche che

non si renda necessario per indisponibilita od insufficienza palesatasi nel corso dei lavori.

Sono a carico del' APPALTATORE, in quanto previsti e compensati in progetto, gli oneri
relativi allo scarico, allo stendimento, alla compattazione ed alla profilatura delle terre
provenienti dal cantiere nonché quant'altro richiesto dai proprietari dei terreni interessati e

dagli Enti Pubblici preposti al controllo.

Di tutto cio 'APPALTATORE ¢ perfettamente cosciente ed informato avendo svolto, anche
in sede di gara d'appalto, tutte le necessarie indagini atte a quantificare correttamente gli aspetti
tecnici ed economici connessi alla collocazione a discarica dei materiali di risulta prodotti dal

cantiere e non riutilizzati nell'ambito dello stesso.

Durante l'esecuzione dei lavori, a fronte dei prezzi contrattualmente convenuti,

I'APPALTATORE deve provvedere a qualsiasi onere, incombenza e prestazione relativa al
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presente argomento, sollevando la COMMITTENTE dall'assunzione di ogni e qualsiasi

responsabilita in merito.

Per tutti 1 materiali destinati allo smaltimento come rifiuti, TAPPALTATORE deve inviare alla

D.L., ad avvenuto smaltimento, copia della “IV copia” del formulario di identificazione ai sensi

del D. Lgs.152/2006
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6 CRITERI DI APPLICAZIONE DELI’ELENCO DEI PREZZI

Le quantita di lavoro sono valutate e rilevate tenendo conto di quanto specificato dal presente

Capitolato Tecnico, con I'unita di misura prevista dall’Elenco dei Prezzi.

Le voci dell’Elenco dei Prezzi si intendono applicabili a lavori contrattuali ovunque eseguiti

nell’ambito di quanto descritto in contratto.

I prezzi contrattuali si intendono al netto degli oneri relativi alla Sicurezza, in quanto questi
sono individuati ed esplicitati nel PS.C. ed il loro importo complessivo ¢ valutato e

compensato separatamente nell’Elenco dei Prezzi.
p p

La lavorazione prevista da una voce dell’Elenco dei Prezzi non puo essere sostitutivamente
contabilizzata mediante la somma dei prezzi relativi alle singole operazioni componenti la

lavorazione stessa, anche se previsti dallo stesso Elenco dei Prezzi.

Si richiama Pattenzione del’APPALTATORE sul fatto che, PAPPALTATORE stesso, con la
firma del contratto, riconosce la remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali; pertanto,
detti prezzi coprono nel loro insieme I'utile del’ APPALTATORE oltre alla totalita delle spese,
degli oneri ed alee inerenti al compimento delle opere oggetto dell’appalto, secondo le

prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di contratto.

Tra gli oneri suddetti, indicati nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto e nel
successivo Capitolo 3 “NORME DI VALUTAZIONE”, si evidenziano i seguenti:

- L’osservanza di tutte le normative nazionali, europee ed internazionali (UNI, EN, CEI
ed ISO), leggi e decreti nazionali in vigore alla data del’Appalto anche se non esplicitamente

citati nel presente documento ed in quelli contrattuali.

- la verifica di tutta la documentazione progettuale consegnata dalla Committente.
L’Appaltatore ¢ tenuto ad evidenziare eventuali incompatibilita tra il progetto e lo stato dei
luoghi, tra un disegno e I'altro, e/o tra disegni e specifiche tecniche. Eventuali incongruenze
devono essere immediatamente segnalate alla DL e al Committente per le relative correzioni.
Qualora durante I'esecuzione dei lavori siano rilevate incongruenze fra i documenti di
progetto, la costruzione deve essere immediatamente sospesa e data comunicazione alla DL e
al Committente, per le rettifiche del caso, senza che questo costituisca maggiore onere per il

Committente;

- la pulizia delle aree di lavoro da detriti e residui di ogni genere e protezione delle opere

parzialmente realizzate, in caso di eventi meteorologici particolari (gelate, neve, grandine);

- gli oneri per I'impianto di cantiere, oltre quelli gia compresi e compensati tra gli “Oneri

della Sicurezza’;

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 28/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO”

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 29

BOF-PD-R0020_R0O

- la realizzazione, nell’ambito del cantiere, di box prefabbricati ad uso servizi per il
personale addetto ai lavori, per deposito attrezzature e mezzi d’opera oltre a quelli gia

compresi e compensati tra gli oneri della Sicurezza;

- 1 consumi di energia elettrica alle tariffe e condizioni in vigore al momento della

fornitura, previa stipula di separato contratto con Operatore di settore presente nel territorio;
- I'approvvigionamento e distribuzione di acqua per gli usi dei cantieri;

- lo svolgimento delle pratiche con Enti o privati per i depositi previsti dalla Legge e per
I'ottenimento di permessi, nullaosta, certificazioni, ecc. connessi alle necessita logistiche
del’APPALTATORE, escludendo lacquisizione delle autorizzazioni urbanistiche ed
ambientali riguardanti le opere in appalto, che sono di competenza della COMMITTENTE,;

- il tracciamento in campo delle opere da realizzare secondo quanto indicato in progetto;

- il rilevamento in cantiere della esatta situazione dimensionale e costitutiva delle

infrastrutture;
- 1 collaudi in fabbrica, previsti dalla legislazione vigente;

- le prove sui materiali da costruzione previste per legge e/o nel Capitolato Tecnico e/o

richieste dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore per 'accettazione dei medesimi;

- la custodia dei materiali derivati da smantellamento e/o forniti direttamente o
indirettamente (attraverso altri Fornitori) dalla COMMITTENTE, per la successiva posa in
opera ¢/o lavorazione a cura del’APPALTATORE; la presa in custodia viene verbalizzata in

contraddittorio tra la COMMITTENTE e PFAPPALTATORE; quest’ultimo deve provvedere

al reintegro di eventuali materiali mancanti rispetto a quelli verbalizzati;

- la raccolta delle bobine e degli eventuali sfridi dei cavi elettrici, la loro sistemazione
nell’area di deposito e loro restituzione alla COMMITTENTE; quest’ultima viene verbalizzata
in contraddittorio tra PAPPALTATORE e la COMMITTENTE;

- il personale, le attrezzature ed i materiali necessari per i collaudi;

- la pulizia, la manutenzione ed il ripristino di strade ed aree pubbliche e/o private

interessate dallo svolgimento dei lavori;

- I'obbligo della firma dei Giornali di Cantiere, con la frequenza che sara richiesta dalla
COMMITTENTE;

- la conservazione dei capisaldi e Desecuzione dei tracciamenti necessari per la

realizzazione delle opere;

- la presentazione dei campioni di tutti i materiali prescritti nel Capitolato Tecnico con

congruo anticipo rispetto al loro impiego;
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- la segnaletica, a partire dalle vie di comunicazione principali, fino alla diramazione che

porta al cantiere;

- l'aggiornamento dei documenti progettuali, con tutte le eventuali modifiche e

adattamenti realizzati in corso d’opera (“as built”), con particolare riferimento ai tracciati dei

cavidotti interrati e dei sottoservizi in genere.
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7 PRESCRIZIONI TECNICHE
7.1 PREDISPOSIZIONE AREE

Prima dell’inizio lavori, PAPPALTATORE deve procedere:

all'individuazione, con riferimento agli elaborati del progetto esecutivo, delle aree interessate

dalle opere in generale, ed in particolare:

- le aree interessate dal raccordo tra la viabilita esterna e la viabilita interna;

- le aree interessate dalla nuova viabilita interna da realizzare;

- le aree interessate dai nuovi cavidotti;

- le aree interessate dalla localizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e relative piazzole;

- alla materializzazione dei picchetti di tracciamento delle opere sopracitate od alla integrazione
di quelli esistenti e ad indicare con opportune modine i limiti della viabilita di accesso; deve
inoltre indicare 1 limiti degli scavi, degli eventuali rilevati e 'ingombro delle piazzole durante la
fase di realizzazione delle opere verificando, nei casi limite, di non interferire con aree non

acquisite dalla COMMITTENTE cosi come gia evidenziato nel precedente punto 1.3.1;

- alla apertura della pista di accesso ed alla predisposizione delle aree alle successive lavorazioni

mediante:
- ripulitura e disceppamento del terreno;
- allontanamento di eventuali massi erratici;

- regolarizzazione del terreno, al fine di rendere agevole il transito ai mezzi di cantiere ed alle

macchine operatrici;

- alla salvaguardia dei pozzetti protettivi di strumentazione geotecnica di controllo

eventualmente installata nella fase di indagini geognostiche in sito;

- alla salvaguardia dei capisaldi descritti al precedente punto 1.5.
7.2 TAGLIO DI BOSCO - ROVI - ERBE - PIANTE ISOLATE (EVENTUALI)

11 taglio di bosco, sottobosco, cespugliame, rovi ed erbe deve essere effettuato con I'impiego di
attrezzatura manuale o meccanica idonea alle varie situazioni. Il taglio deve essere eseguito al
piede delle piante, per quelle di maggiori dimensioni deve essere utilizzato personale
specializzato. L'APPALTATORE deve provvedere all'allontanamento, alla triturazione opputre
allincenerimento delle ramaglie e frasche in luogo adatto ed approvato dalle Autorita

competenti, particolarmente nei riguardi della prevenzione incendi.
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La legna, sufficientemente suddivisa, deve essere accatastata ordinatamente ai limiti del
cantiere in luogo concordato con la D.L. per essere consegnata al proprietario del terreno;
qualora quest'ultimo sia di proprieta della COMMITTENTE e la D.L. lo ritenga opportuno,
I'APPALTATORE deve provvedere ad allontanarla dal cantiere a propria cura e spese.

La delimitazione delle aree da disboscare viene stabilita dalla COMMITTENTE sulla base
delle autorizzazioni acquisite; I'"APPALTATORE ¢ responsabile del rispetto di tale
delimitazione e ne risponde verso le Amministrazioni territoriali per eventuali infrazioni a

quanto dalle stesse autorizzato.
7.3 SCAVI

L'Appaltatore prende atto che I'esecuzione degli scavi per fondazioni o per posa di condutture,
cavidotti e/o altro, essendo subordinata al programma generale di esecuzione
del’IMPIANTO eolico, pud subire variazioni, sia nel programma che nel tracciato e/o nelle

modalita esecutive.

Per quanto sopra I'Appaltatore non puo richiedere maggiori compensi, a qualsiasi titolo, sia
per il diverso periodo di esecuzione, sia di scavo, sia di allontanamento parziale o totale del
terreno di risulta, sia di rinterro eseguito in zone anguste, e/o in concomitanza con lavori di

montaggi industriali.

Per i criteri da seguire nel progetto e nell'esecuzione dei lavori, per quanto non specificato si
rinvia alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno della terra e delle opere di fondazione"
contenute nel DM. 11/3/1988, ed a quanto indicato nella Circolare del Ministero LL.PP. n.
30483 del 24/9/1988. E prevista l'esecuzione di scavi di vario genere e di qualsiasi forma e
dimensione, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa roccia dura da mina,

secondo le sagome di progetto e/o quelle richieste dalla D.I.

Qualora durante le operazioni di scavo, si dovesse fare ricorso all'uso di esplosivi,
PAPPALTATORE ¢ tenuto preventivamente ad ottenere tutte le autorizzazioni previste che

dovranno essere sottoposte per approvazione anche alla D.L.

Ove indicato in progetto, la sequenza delle fasi esecutive e I'estensione delle aree di scavo
costituiscono vincolo tecnico prioritario su ogni altra esigenza operativa e logistica e, pertanto,

debbono essere scrupolosamente osservate e attuate.

L'APPALTATORE ¢ tenuto a potre in atto, di propria iniziativa ed impiegando i mezzi piu
idonei, ogni accorgimento affinché gli scavi vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di

conseguenza egli ¢ tenuto ad eseguire - non appena le circostanze lo richiedano - le
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puntellature, le armature, ed ogni altro provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti
o smottament, restando responsabile degli eventuali danni ed essendo tenuto a provvedere, a

proprie spese, alla rimozione dei terreni franati.
E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Le superfici degli scavi devono essere sistemate e rifinite secondo le sagome e pendenze
prescritte; da esse devono essere asportati tutti gli elementi smossi od alterati. Le eventuali
superfici rocciose, prima di iniziare eventuali getti, devono venire pulite con soffiature d’aria e

acqua a forte pressione.

La profilatura dei piani di fondazione deve avvenire, di norma, sempre per asportazione e mai
per riporto di materiale.

La profondita degli scavi indicata nei disegni di progetto ha valore indicativo in quanto gli
scavi stessi devono essere spinti alla profondita che la D.L. indica volta per volta in relazione
alle caratteristiche del terreno: ' APPALTATORE ¢ a conoscenza di queste esigenze di lavoro
e rinuncia fin d'ora ad avanzare, per effetto di tale causa, richieste di compenso eccedenti

quanto contrattualmente gia previsto.

E vietato all'l APPALTATORE, sotto pena di demolizione del gia fatto, di iniziare getti di cls.,

rilevati, bonifiche, etc. prima che la D.L. ne abbia verificati ed accertati i piani di appoggio.

Prima di iniziare le operazioni di scavo 'APPALTATORE deve provvedere al taglio di piante,
arbusti e cespugli, accatastando il legname ridotto in elementi trasportabili nel luogo prossimo
al cantiere che ¢ indicato dalla COMMITTENTE.

L'APPALTATORE deve provvedere al convogliamento ed all'allontanamento delle eventuali
acque presenti negli scavi, qualsiasi origine e provenienza esse abbiano, anche se per far cio ¢
necessario il sollevamento per mezzo di pompe, lintubamento, l'imbrigliamento, la

canalizzazione, ed altri artifici del genere.

Tutti i materiali di risulta provenienti da qualsiasi tipo di scavo ove non siano riutilizzabili
devono essere collocati a sistemazione definitiva, cio secondo quanto precisato all'Articolo
"DISCARICHE".

Sono a carico del’APPALTATORE anche gli oneri per 'eventuale accatastamento in cantiere

del materiale scavato prima del suo riutilizzo nella formazione di rilevati o di riempimenti.

In ogni caso i materiali devono essere depositati a sufficiente distanza dallo scavo e non
devono risultare di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle

acque scorrenti sulla superficie.
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Nel caso in cui sia necessario stoccare temporaneamente i materiali di risulta, in attesa di
accertarne la buona qualita e quindi il reimpiego, devono comunque essere depositati in un

luogo indicato dalla D.I.. e sempre adeguatamente circoscritti e ben segnalati.

L’ APPALTATORE dovra ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare

per ogni altra spesa infine necessaria per 'esecuzione completa degli scavi.
7.3.1 Scotico di materiale vegetale su substrato roccioso supetrficiale e/o affiorante

Per realizzare sedi stradali in siti prevalentemente rocciosi, in particolare ove la roccia ¢
superficiale o addirittura affiorante, PAPPALTATORE deve realizzare lo scotico, della
profondita di circa 15-20 cm, impiegando mezzi idonei alternativi e/o integrativi alle lame di
motograder o ruspa e, ove necessario, con mezzi manuali, al fine di eliminare dalla roccia in
posto, per la profondita suddetta, tutti i materiali terrosi ed i sedimenti fangosi, le erbe ed i

cespugli, ogni altro materiale estraneo e non adatto a ricevere 1 successivi ricarichi.
7.3.2  Scavi di sbancamento

Si definiscono scavi di sbancamento quelli eseguiti con qualunque mezzo meccanico a
qualunque profondita, in terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera e

dura, in presenza o meno di acqua, occorrenti per:

. spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni
o 1 manufatti;

° scotico dello strato superficiale di humus;

° tagli di terrapient;

° formazione di piazzali, strade, vespai, rampe incassate;

. apertura di trincee stradali, compresi cassonetti e cunette;

° formazione ed approfondimento di fossi e canali di vasta superficie, ecc.;

° scavo delle platee di fondazione, fondazioni degli aerogeneratori;

e piu in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta ove sia possibile ’allontanamento delle

materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.

Sono da considerare “assimilabili“a quelli “di sbancamento” gli scavi da effettuare per la
gradonatura dei piani di posa dei rilevati, per la regolarizzazione della superficie della pista, per
la preparazione dei piani per la realizzazione di gabbionate, per la bonifica di superfici piane
od inclinate negli spessori gia previst in progetto e/o richiesti dalla D.L., anche se sottostanti il
“piano di sbancamento” od a questo non strettamente correlabili, anche se eseguiti in fasi

successive.

La gradonatura dei piani di posa dei rilevati deve avere una profondita media di 40 cm e deve

essere effettuata previo taglio dei cespugli e I'estirpazione delle ceppaie.
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Sono inoltre da considerarsi “assimilabili” a quelli “di sbancamento” gli scavi da effettuare, per
I'allargamento e la riprofilatura, ove necessario al transito degli automezzi per il trasporto al

sito delle attrezzature, della carreggiata della strada esistente e per la formazione di cassonetti.

Sono pure considerati scavi di sbancamento quelli sopra definiti e che I'"Appaltatore, per
qualsiasi ragione, esegue a mano oppure con mezzi meccanici operanti al di fuori dell'area
dello scavo, ma che avrebbero potuto essere eseguiti con mezzi meccanici operanti all’interno

dell’area di scavo.

Sono infine considerati di sbancamento gli scavi per 1 plinti di fondazione degli aecrogeneratort,

avendo questi notevoli dimensioni.

Per lo scavo della fondazione degli aerogeneratori la D.L. puo richiedere, in conformita a
quanto prescritto nel presente Capitolato di cui all'Articolo PROVE E VERIFICHE,
I'esecuzione di prove di carico su piastra finalizzate alla verifica in loco delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime del plinto; a seguito dei risultati delle suddette prove la D.L.

puo indicare:

° di realizzare la bonifica dei terreni, cosi come descritto nel successivo Articolo
“Bonifiche”;
o di approfondire lo scavo stesso per realizzare il piano di imposta delle fondazioni su

terreni con migliori caratteristiche geotecniche;
° di ampliare lo scavo per impiegare fondazioni di dimensioni maggiori.
In nessuno dei casi sopra elencati saranno riconosciuti maggiori oneri all’Appaltatore.

Secondo quanto prescritto dall’art. 118 del d.Lgs. 81/2008, nei lavori di splateamento o
sbancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera laltezza di m. 1,50, ¢
vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della

parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto

all’armatura o al consolidamento del terreno.

Net lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel

campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina

metallica, deve essere protetto con solido riparo.

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 35/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 36
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

Al lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e,
in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del
ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata

mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
7.3.3  Scavi a sezione obbligata

Si definiscono scavi a sezione obbligata quelli eseguiti a qualunque profondita in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia tenera e dura, in presenza di acqua o meno, a
sezione ristretta ed obbligata, per dar luogo a singole parti di edifici come muri, plinti,
fondazioni continue, fondazioni di macchine, apparecchiature, strutture metalliche, fognature,
acquedotti, condutture in genere, cavi elettrici e per strumentazione, pozzetti, ecc. e quelli non

elencati al par. 2.3.1 precedente.

Quando non diversamente richiesto dalla D.L., le pareti di detti scavi sono da prevedersi con

inclinazione indicata nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Previo benestare da parte della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
(CS.E.), quando non diversamente possibile, gli scavi possono essere eseguiti anche con pareti
verticali; in ogni caso PAPPALTATORE ¢ tenuto a porre in atto, di propria iniziativa ed
impiegando i mezzi piu idonei, ogni accorgimento affinché vengano eseguiti in condizioni di
sicurezza, restando responsabile degli eventuali danni ed essendo tenuto a provvedere, a

proprie spese, alla rimozione dei terreni franati.

Secondo quanto prescritto dall’art. 119 del D. Lgs. 81/2008 nello scavo di pozzi e di trincee
profondi pit di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia

durante I’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30

centimetri.

I APPALTATORE ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e
sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare

alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,

devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette
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armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro
rimozione puo essere effettuata in relazione al progredire del ricolmo dello scavo e/o

rivestimento in muratura.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere

scoperte o indebolite degli scavi.
Nel caso di scavi per drenaggi ¢ esplicitamente richiesta 'esecuzione a brevi tratti.

In generale a scavo ultimato, la sede relativa deve risultare sgombra dai materiali di risulta dello
scavo stesso ed in particolare, nel caso degli scavi per cavidotti, le pareti dello scavo devono

risultare il piu possibile verticali e regolari.

Se non diversamente disposto dalla D.L. il materiale di scavo, nel caso di scavi a sezione

obbligata, si intende da riutilizzare nell’ambito del cantiere.

Per 'esecuzione degli scavi in situazione ove la presenza di roccia e la sua disposizione spaziale
impongono la individuazione di tecniche e/o mezzi d’opera di patticolare natura, la scelta da
operare al riguardo deve essere concordata tra PAPPALTATORE e la DL. in modo da
ottimizzare le attivita sia sotto il profilo della compatibilita temporale sia sotto quello della

economicita generale dell’intervento.
7.3.4 Bonifiche dei piani di posa

I piani di posa in corrispondenza di piazzole o sedi stradali ottenuti per sbancamento ed atti a
ricevere la soprastruttura, allorché il terreno di imposta non raggiunge nella costipazione il
valore di Md pati a 300 Kg/cm2, o i piani di posa dei plinti di fondazione il cui terreno
costituente ¢ ritenuto non idoneo dalla D.L. a seguito di una prova di carico su piastra eseguita
con le modalita definite nell’articolo successivo “Prova di carico su piastra per verifica piano di
posa dei plinti”, devono essere oggetti di trattamento di "bonifica" mediante sostituzione di
uno strato di terreno - dello spessore indicato in progetto o in loco dalla D.L. - con equivalente

in misto granulare arido proveniente da scavi o cava di prestito reperita dall' APPALTATORE.

Le caratteristiche e le modalita di posa di detto materiale devono rispettare quanto gia definito

al precedente punto "Rilevati aridi e soprastrutture per piazzole e strade".

Nel caso di piazzole e strade, la bonifica puo ritenersi accettabile quando a costipamento
avvenuto viene raggiunto il valore di capacita portante corrispondente ad un Md di almeno
300 Kg/cm?2, da determinarsi mediante prove di carico su piastra, con le modalita gia definite
in precedenza e con la frequenza di una prova ogni 500 m2 di area bonificata, o frazione di

€ssa.
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Nel caso di plinti di fondazione, per I'accettazione della bonifica devono essere raggiunti i
valori di capacita portante corrispondenti ad un Md definito in corso d’opera dalla D.L.

oppure opportunamente specificati negli elaborati di progetto.
7.3.5 Bonifica con stabilizzazione a calce

In particolati situazioni, e comunque laddove indicato negli elaborati progettuali ¢/o stabilito
dalla D.L., puo essere richiesta la preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della

fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce.

Tale attivita deve essere eseguita con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm
minimo. La stabilizzazione deve essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo studio (compreso nel
prezzo) della miscela ottimale secondo le prescrizioni indicate a progetto e¢/o stabilite dalla
D.L. Deve essere eseguita idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la fornitura, la stesa e miscelazione della
calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
7.3.6  Prova di carico su piastra per verifica piano di posa dei plinti

In conformita a quanto previsto nel presente Capitolato di cui all'Articolo PROVE E
VERIFICHE, la D.L., prima di realizzare lo strato di magrone su cui posare il plinto, dopo la
battitura del terreno di fondazione, si devono eseguire almeno 2 prove di carico con piastra da
30 a 50 cm, secondo le richieste della D.1.., con i cicli di carico tra 10-100 kPa, 10-200 kPa, 10-

500 kPa, se non diversamente indicato dalla D.L.

Le due prove devono essere ubicate equidistanti dal centro della fondazione, in posizione
diametralmente opposta, secondo le indicazioni della D.L.; le prove devono inoltre essere

ubicate in corrispondenza della direzione prevalente del vento in sito.

LAPPALTATORE deve fornire alla D.L., entro il giorno successivo all’esecuzione della prova,

il risultato della prova stessa ed il grafico relativo.
7.3.7  Scavi per cavidotti

Sono scavi a sezione obbligata, di dimensioni ridotte come larghezza (30-150 cm) e profondita
variabile, secondo le sezioni riportate nei disegni di progetto, da considerarsi prescrittivi e
modificabili solo previa autorizzazione della D.IL., ma di lunghezza rilevante, anche

chilometrica.
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I’esecuzione di questi scavi deve essere programmata con particolare attenzione al fine di
evitare interferenze sulla viabilita dellIMPIANTO eolico e contemporaneamente di consentire
il montaggio degli aerogeneratori con i cavidotti ultimati; in particolare va curata ed
organizzata al meglio la realizzazione dell’ultimo tratto di cavidotto tra il bordo delle piazzole e

1 plinti degli aerogeneratori.

Per la esecuzione degli scavi per cavidotti si fa generalmente uso di macchine escavatrici
meccaniche di adeguata potenza, in grado di operare in terreni di qualsiasi natura e consistenza
compresa roccia tenera in banchi; il materiale di risulta deve essere collocato al bordo dello
scavo, nella posizione pit idonea a non ostacolare la posa dei cavi nella fossa ed a velocizzare il

successivo rintetrro.

Laddove la sede dello scavo insista in banchi di roccia dura, non direttamente aggredibile
dall’escavatore meccanico, ¢ necessario coadiuvare operazione di scavo con la disgregazione
in posto della roccia stessa affinché questa possa essere asportata dall’escavatore; a tal fine si
puod ricorrere all'uso di martello demolitore automontato e/o ad altre attrezzature e
metodologie, compreso I'utilizzo di piccole cariche esplosive opportunamente distribuite nella

sede di scavo, ovviamente se consentite dalla situazione locale.

La metodologia alternativa ai sistemi sopra descritti, nel caso di roccia dura in banchi, che piu
si appropria alle condizioni logistiche complessive dellIMPIANTO eolico, consiste nella
utilizzazione di macchine operatrici munite di catena o disco dentati di escavazione (trencher)
con le quali si ottengono sezioni di scavo regolari, disgregazione ottimale della risulta,
automatico posizionamento di questa al bordo scavo e facilitazione della sua ricollocazione

nella sede originaria.

Nel caso di esecuzione degli scavi per cavidotti in sede stradale ¢ necessario procedere al

preventivo taglio del manto stradale asfaltato mediante idonea attrezzatura.
Attraversamenti di cavidotti e condutture esistenti

Nel caso di attraversamento dei cavidotti con cavidotti e condutture sotterranee esistenti le
canalizzazioni dei cavi devono essere effettuate in accordo alla documentazione tecnica di

progetto.

Al fine di non danneggiare i sottoservizi presenti, lo scavo deve essere realizzato con estrema
cautela, eseguendo le operazioni di completando a mano. In ogni caso TAPPALTATORE ¢
tenuto al ripristino dei sottoservizi eventualmente danneggiati a suo totale onere e
responsabilita.

a) Attraversamenti di cavidotti esistenti

Nel caso di attraversamento di cavidotti esistenti lo scavo deve essere eseguito come gia

descritto nel precedente Articolo "SCAVI/Scavi a sezione obbligata/Scavi per
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cavidotti/Attraversamento cavidotti esistenti”, ovvero approfondendo lo scavo fino ad
incontrare 1 coppi di protezione dei cavi esistenti (circa 80 cm). Sul fondo di questa trincea,
all'interno di uno strato di sabbia vagliata di circa 30 cm, devono essere posati i nuovi
conduttori (MT, fibre ottiche, corda di terra). Superiormente deve essere gettato uno strato di
cls armato (calcestruzzi con classe di resistenza minima Rck 30 MPa, armatura costituita da
rete elettrosaldata con maglia ©6-10x10 cm) per uno spessore di circa 10 cm.
Successivamente, lo scavo deve essere riempito con materiale arido fino al livellamento con la
superficie stradale.

b) Attraversamenti dei cavidotti sopra condutture esistenti

Nei disegni tipici ¢ indicata la posa in opera delle canalizzazioni necessarie a realizzare
attraversamento di una tubazione (es.: acquedotto) mediante la posa di un cavidotto posto
sopra la suddetta tubazione secondo quanto previsto nei disegni di progetto.

C) Attraversamenti dei cavidotti sotto condutture esistenti

Qualora si rendesse necessario effettuare un attraversamento di tubazioni mediante il
posizionamento del cavidotto sotto la tubazione PAPPALTATORE deve fornire e porre in
opera i necessari cavidotti la cui struttura puo essere o imposta da organismi esterni o
concordata con PAPPALTATORE al fine di renderla realizzabile possibilmente senza 'utilizzo

di attrezzature speciali.

In linea di massima tale strutture viene realizzata utilizzando le attivita ed i materiali inclusi nel

presente capitolato quali cavidotti, pozzetti, etc., con valutazione a misura.
7.3.8  Scavi per fondazioni in genere ed altri manufatti interrati
g

Sono anch’essi scavi a sezione obbligata, con dimensioni variabili, per esecuzione di drenaggi,
fognature, pozzetti, vasche, incasso per gabbionate, etc., da realizzare con macchine operatrici

meccaniche ed eventualmente rifinite a mano.
7.3.9  Scavi per canalizzazione di corsi d'acqua

Con questa dizione si intende ogni operazione di scavo occorrente per la rettifica, la
modellazione e la correzione degli alvei, per l'insediamento ed ammorsamento di briglie, per

l'appoggio delle mantellate, per I'alloggiamento di canalizzazioni.

Lo scavo deve essere eseguito con mezzi meccanici ed a mano in presenza di roccia, melma,
fango, radici, etc.; ¢ compreso l'onere per la deviazione delle acque in movimento, superficiali e
freatiche, per l'esaurimento delle acque ristagnanti e ogni altro magistero atto a permettere la
realizzazione delle opere di regimazione idraulica previste in progetto. Le materie provenienti
dagli scavi devono essere riutilizzate per le colmate a monte delle briglie e a lato delle

mantellate; eventuali eccedenze devono essere trasportate e sistemate a discarica.
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7.3.10 Scavi a mano o con demolitore meccanico

Vanno eseguiti solo su espressa richiesta della D.L., in casi particolari, difficolta logistiche e/o
ambientali ove non sia possibile procedere diversamente. Tali scavi possono essere spinti a

qualsiasi profondita, in terreno di qualunque natura e consistenza e/o in banchi di roccia.

Si precisa che per "banco di roccia" si intende un ammasso di roccia non frantumabile con
benne di escavatore e/o lame/rip di bulldozer, avente caratteristiche di inamovibilita dalla sede

in cui viene rinvenuto.
7.3.11 Scarifica di strade esistenti

Per lallargamento e la riprofilatura delle carreggiate delle strade esistenti e/o, se prevista, per
la sostituzione delle pavimentazioni stradali, deve essere eseguita la scarifica superficiale della
pavimentazione stradale per una profondita variabile da 10 a 25 c¢m, secondo quanto stabilito
dalla D.L., allo scopo di ravvivare lo strato di ossatura sottostante, al fine di sovrapporvi il

nuovo strato di soprastruttura, o per asportarlo completamente.

Con la scarifica deve anche essere asportato il materiale incoerente e smosso I'eventuale strato
di tappeto di usura e/o di binder deteriorati, tutti i materiali terrosi ed i sedimenti fangosi, le
erbe ed i cespugli, ogni altro materiale estraneo e non adatto a ricevere i successivi ricarichi; gli

eventuali accumuli di pietrisco formatisi ai bordi stradali vanno rimossi.

La scarifica va eseguita con mezzi meccanici idonei e, ove necessario, con mezzi manuali.
7.3.12 Demolizione di trovanti

I trovanti di roccia del volume superiore a mc 0,500 devono essere ridotti di dimensione fino a
consentirne il trasporto alla discarica; qualunque onere e artificio ¢ da ritenersi compreso e

COI’l’lpCl’lS’dtO.

Non sono considerati trovanti i massi erratici rinvenuti nello scavo quando questi,
singolarmente, misurati all'interno della sezione dello scavo, non superino il volume di 0,5 mc;
nessun compenso, pertanto, sara corrisposto al’ APPALTATORE per la loro asportazione, sia
che a cio sia sufficiente 'impiego dell’escavatore, sia che si renda necessaria la loro riduzione o

demolizione mediante "uso del martello demolitore.

Analogamente non sono considerati trovanti i blocchi di roccia, anche superiori a mc 0,500,

derivanti da eventuali precedenti operazioni di frantumazione meccanica di banchi di roccia.
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7.3.13 Palancolate

Ove la D.L. lo richieda, per il contenimento delle pareti degli scavi a sezione obbligata che -
per determinata metodologia e programmazione dei lavori - debbono restare aperti al lungo ed
anche consentire la presenza e l'attivita delle maestranze, 'APPALTATORE deve provvedere
alla palancolatura, totale o parziale, del bordo dello scavo secondo lo sviluppo che deve essere

concordato con la D.L.

Le palancole da utilizzare devono essere del tipo Larssen, in acciaio sagomato per il mutuo
incastro degli elementi, della lunghezza variabile da cinque a 9 m, in ogni caso adatte a
sostenere fronti di scavo dell'altezza di 3 m ed oltre, in terreni spingenti e/o sciolti; il tipo delle
palancole deve peraltro soddisfare, per caratteristiche di resistenza e dimensioni, i risultati dei
calcoli statici specificatamente elaborati a cura a cura dell APPALTATORE e previa
accettazione della COMMITTENTE. Le palancole devono essere infisse, e successivamente
estratte, per vibro-percussione utilizzando appositi macchinari; al bordo dello scavo delimitato

dalla palancolatura deve essere posta un’adeguata protezione antinfortunistica.
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8 RINTERRI E COLMATE - RILEVATI E SOPRASTRUTTURE

8.1 RINTERRI E COLMATE

Gli scavi di fondazione in genere, di fognature, di canalizzazioni etc., che non sono occupati
da strutture o rinfianchi di sorta, ad opera ultimata devono essere riempiti (rinterrati), fino alla
quota prevista dagli elaborati di progetto, utilizzando i materiali provenienti dagli scavi, se
vengono considerati idonei dalla D.L.; solo in casi particolari la D.L.. puo disporre l'esecuzione
dei rinterri con materiale diverso da quello proveniente dagli scavi, precisandone tipo e

provenienza.

I rinterri e le colmate sono oggetto di prove e verifiche secondo quanto previsto nel presente
Capitolato di cui all'Articolo PROVE E VERIFICHE.

Il materiale per i rinterri deve essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore a 25
cm di altezza e compattato, tenendo presente che l'ultimo strato costipato consenta il deflusso
delle acque meteoriche verso la zona di compluvio, e¢/o sia profilato secondo quote e
pendenze longitudinali e trasversali previste in progetto o disposte in loco dalla D.LL. Si deve
evitare la formazione di contropendenze, di sacche e ristagni. Si dovra inoltre porre massima
attenzione affinché nelle operazioni di rinterro e riempimento venga usata ogni diligenza
poiché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che

potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a

mano, al momento della formazione dei suddetti rinterti.
E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

L’APPALTATORE dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo,

gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 'espurgo dei fossi.

Nella esecuzione dei rinterri attorno ai plinti degli aecrogeneratori deve essere posta particolare

cura per la collocazione del/dei cavidotto/i che si innestano nei plinti stessi.

Nella esecuzione di eventuali colmate a schermatura delle piazzole degli aerogeneratori se ne
devono maggiorare utilmente le dimensioni affinché con lassestamento del materiale si

pervenga alle dimensioni prescritte in progetto.
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IAPPALTATORE non puo sospendere I'esecuzione delle colmate senza che siano state date

alle stesse configurazioni tali da assicurare lo scolo delle acque meteoriche.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a
forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure
infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’'ultimo strato
superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di
penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si
dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei

cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
8.1.1 Rilevati aridi e soprastrutture per piazzole e strade

In questo capitolo si fa riferimento alla CNR UNI 10006 che era diventata UNI EN 10006 nel
2002 e che attualmente & stata ritirata e sostituita da: UNI EN 13242:2008, UNI EN
13285:2004 ¢ UNI 14688-1:2003. In realta questo ¢ stato fatto per armonizzare le norme in
ambito europeo. Tutti i laboratori italiani continuano a fare la classificazione delle terre come
materiali da costruzione utilizzando la UNI 10006:2002 perché ¢ T'unica in grado di fornire
indicazioni utili per il progettista.

L'esecuzione dei corpi di rilevato e delle soprastrutture (ossatura di sottofondo) per strade e
per le piazzole di alloggiamento degli aereogeneratori deve avvenire coerentemente ai disegni

ed alle prescrizioni di progetto, nonché alle disposizioni impartite in loco dalla D.IL e secondo
quanto previsto nel presente Capitolato di cui all'Articolo PROVE E VERIFICHE.

E richiesta particolare attenzione nella preliminare gradonatura dei piani di posa, nella
profilatura esterna dei rilevati e nella conformazione planimetrica delle soprastrutture, specie
nelle piazzole.

Ove queste ultime si posano su sottofondo ottenuto mediante scavo di sbancamento, allorché
la compattazione del terreno in sito non raggiunge il valore prefissato, ed ovunque lo richieda
la D.L., si deve provvedere alla bonifica del sottofondo stesso mediante sostituzione di

materiale, come previsto al successivo punto "Bonifica e sottofondi".

La D.L. puo ordinare al' APPALTATORE l'esecuzione di rilevati, riempimenti od altro tipo
d’interventi, sia all'interno sia all'esterno del cantiere, anche non previsti in progetto, con
l'utilizzo del medesimo tipo di materiale e dello stesso grado di compattazione definiti nel

presente articolo.
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8.1.1.1 Rilevati aridi

Per la formazione dei rilevati I’APPALTATORE deve utilizzare terre appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5 e A3 di cui alla norma CNR-UNI 10006, provenienti da scavi o cave.

L'utilizzo di terre provenienti dagli scavi, escluse quelle di scotico della coltre superficiale, deve
essere avvallato dalla D.L. prima del loro impiego; il loro uso puo essere subordinato a
trattamenti di correzione delle caratteristiche geomeccaniche che possono desumersi dal
progetto esecutivo o che possono essere ordinate dalla D.L. in corso d'opera in funzione della

caratterizzazione del materiale individuate mediante prove di Laboratorio.

La composizione granulometrica, nonché le caratteristiche del materiale, saranno
sistematicamente controllate in cantiere durante l'esecuzione del lavoro mediante analisi

granulometrica da eseguirsi a discrezione della D.L.;

Per il dettaglio dei materiali e delle relative modalita di posa in opera e delle fasi costruttive
fare riferimento principalmente a quanto riportato negli elaborati di progetto; per quanto ivi
non riportato valgono le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale, nelle
normative vigenti e nella buona regola d’arte cui la D.L. fa riferimento nell'imporre eventuali
ordini di servizio.

L'esecuzione del rilevato puo iniziare solo quando il terreno in sito risulta scoticato, gradonato
e costipato con uso di rullo compressore adatto alle caratteristiche del terreno; il costipamento
puo ritenersi sufficiente quando viene raggiunto il valore di capacita portante corrispondente
ad un Modulo di deformazione "Md" di almeno 300 kg/cmq, da determinarsi mediante prove
di carico su piastra, con le modalita riportate nel seguito, e con frequenza di una prova ogni

500 mq di area trattata o frazione di essa.
8.1.1.2 Soprastrutture per piazzole e strade

Per la formazione della soprastruttura per piazzole e strade si deve utilizzare esclusivamente il
misto granulare di cava Tipo "A" di cui al prospetto III della norma CNR-UNI 10006.
L'esecuzione della soprastruttura puo avvenire solo quando il relativo piano di posa risulta
regolarizzato, privo di qualsiasi materiale estraneo, costipato fino ai previsti valori di capacita
portante (pari ad un "Md" di almeno 300 kg/cm® per piani di shancamento o bonifica, e pati
ad un "Md" di almeno 800 kg/cm® per piani ottenuti con rilevato) da determinarsi mediante

prove di carico su piastra con la frequenza sopra definita.

Durante l'esecuzione dei rilevati e delle soprastrutture la COMMITTENTE si riserva il diritto
di verificare in ogni momento la qualita del materiale utilizzato e, se del caso, ordinare I'analisi

caratteristica dei materiali presso un Laboratorio Ufficiale a cura e spese del' APPALTATORE.
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Sia nell’esecuzione dei rilevati che delle soprastrutture il materiale deve essere steso a strati di
20-25 cm daltezza, secondo quanto stabilito nei disegni di progetto, compattati, tenendo
presente che I'ultimo strato costipato consenta il deflusso delle acque meteoriche verso le zone

di compluvio, e rifilato secondo progetto.

Il costipamento di ogni strato di materiale deve essere eseguito con adeguato rullo

compressore previo eventuale innaffiamento o ventilazione fino all'ottimo di umidita.

11 corpo di materiale puo dirsi costipato quando ai vari livelli viene raggiunto il valore di "Md"
pari almeno a quello richiesto, da determinarsi mediante prova di carico su piastra con le
modalita di seguito descritte; per il primo strato di soprastruttura ¢ richiesto un Md di almeno

800 kg/cm’ mentre per il secondo strato un Md di almeno 1000 kg/cm”.
8.1.1.3 Prove di carico

11 controllo delle compattazioni ¢ eseguito secondo quanto previsto nel presente Capitolato di
cui all'Articolo PROVE E VERIFICHE, mediante una prova di carico su piastra a doppio

ciclo.

A costipamento avvenuto, se 1 controlli risultano favorevoli, si da luogo a procedere allo

stendimento ed alla compattazione dello strato successivo.

La determinazione del Modulo di deformazione (ved. Norme CNR-UNI 10006 e Bollettino
Ufficiale del CNR, Anno I, n° 9, Dic. 1967) deve essere effettuata in corrispondenza del primo
ciclo di carico ed i valori di Md sono valutati in corrispondenza dell'intervallo 0,5 — 1,5
Kg/cm?2 per il terreno in sito (scoticato) e 2,5 — 3,5 Kg/cm2 per il rilevato. Gli incrementi
successivi di carico, nelle prove di tutti gli strati, devono essere di 0,5 Kg/cm?® iniziando da 0,5

e proseguendo poi fino a 3,5 Kg/cm®.

11 passaggio al carico immediatamente superiore a quello in esame viene consentito quando il
cedimento ¢ inferiore a 0,05 mm dopo tre minuti di applicazione del carico. Le prove

effettuate devono essere rappresentate mediante diagramma pressioni-cedimenti.
Il peso del contrasto per le prove deve essere di ca. 5 t.
Per determinare il Md viene adottata la seguente formula:

Md = fo x o x Dp/Ds, dove:
fo =1 per piastre circolari
p = carico unitario trasmesso dalla piastra al terreno (in Kg/cmq)
s = cedimento della piastra di carico circolare sottoposta alla pressione "p" (in cm)
Dp = differenza di catico unitatio fra due successivi incrementi di carico, (in Kg/cmq)

Ds = differenza di cedimento della piastra di carico circolare, sottoposta all'incremento di
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carico Dp (in cm)

o = diametro delle piastre (cm 30)

Per le misure dei cedimenti devono essere impiegati tre comparatori centesimali disposti a
120°C, ancorati a profilati di rinvio, appoggiati ad almeno 1 metro di distanza dalla piastra e
dagli appoggi del carico di contrasto.

Il dinamometro del martinetto deve essere sufficientemente sensibile per apprezzare con

precisione i valori dei gradini di carico.
Nell'esecuzione della prova la piastra si deve porre su superficie piana ed orizzontale.

Prove di compattazione

In aggiunta alle prove di carico, se le caratteristiche e le dimensioni degli elementi costituenti il
materiale lo consentono, il corpo di materiale puo dirsi costipato quando la percentuale di
costipamento rispetto alla densita secca max. A.A.S.T.H.O. modificata raggiunge il 95% in

ogni punto del rilevato o della soprastruttura.

I controllo viene effettuato confrontando la densita secca in sito del rilevato o della
soprastruttura con la densita secca max. del materiale ottenuta con la prova A.A.S.T.H.O.

modificata in relazione alla massima dimensione degli elementi costituenti il materiale.

I controlli devono essere eseguiti su ogni strato, in contraddittorio, a richiesta della D.L., con

le seguenti modalita:
- n. 4 prove di Densita in sito;

- n. 2 prove Densita max. A.A.S.T.H.O. modificata.

Alla fine della fase di montaggio ed avviamento degli aerogeneratori -obiettivo a) richiamato
nel precedente Art.1.2 “OGGETTO DEI LAVORI” PAPPALTATORE deve procedere alla
regolarizzazione e rullatura della soprastruttura di piazzole e strade realizzate al fine di
procedere alle rifiniture previste nella Fase 3 di cui al precedente Articolo gia citato; la rullatura
deve essere tale da raggiungere la costipazione gia ottenuta nella fase precedente con un Md di
almeno 1000 kg/cm?2.

La D.L. puo richiedere il medesimo intervento su strade gia esistenti ed oggetto di transito, ma

sconnesse, al fine di migliorarne le caratteristiche di transitabilita.

8.2 RILEVATI PER ARGINI DI BRIGLIE, PER TOMBAMENTI, PER
SCHERMATURE ETC., IN AREE NON OCCUPATE DA PIAZZOLE E STRADE

Per la formazione dei rilevati costituenti gli argini di briglie a bacino sui corsi d'acqua, per

schermature morfologiche delle piazzole o costituenti riempimenti a ridosso di opere di
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tombamento fossi, di zone depresse o di aree da regolarizzare, devono essere impiegati, per
quanto possibile e se giudicati idonei dalla D.L., i materiali provenienti dagli scavi dei piazzali,

opportunamente selezionati.

Nel caso in cui detti materiali non risultassero idonei, le materie occorrenti devono essere
approvvigionate prelevandole da cave di prestito reperite dall' APPALTATORE ed approvate
dalla Direzione Lavori secondo quanto previsto nel presente Capitolato di cui all'Articolo
PROVE E VERIFICHE.

E obbligo dell' APPALTATORE, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre affinché, al

momento del collaudo, i rilevati eseguiti presentino dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Il rilevato deve essere messo in opera in strati dello spessore di 30 cm, lievemente inclinati
verso monte e costipati meccanicamente mediante idonei rulli a punta od a griglia, o
pneumatici zavorrati, o con piastre vibranti, regolando il numero dei passaggi e l'umidita
tramite ventilazione o innaffiamento in modo da ottenere una Densita secca pari almeno al
90% di quella A.A.S.T.H.O. modificata. Il controllo del costipamento viene effettuato secondo
quanto previsto nel presente Capitolato di cui all'Articolo PROVE E VERIFICHE.

In alternativa, il rilevato puo dirsi costipato allorché in corrispondenza di ciascuno strato si
ottenga un modulo di deformazione Md supetiore a 400 Kg/cm?2, da determinarsi mediante
prova di carico su piastra nell'intervallo di carico 2,5 — 3,5 Kg/cm?, da eseguirsi secondo le

modalita descritte al precedente punto "Rilevati aridi e soprastrutture per piazzole e strade".

Ogni strato deve essere costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricopritlo con altro
strato, e deve avere superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, cosi da

evitare ristagni e danneggiamenti.

Non si puo sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque meteoriche. Nella ripresa
del lavoro il rilevato gia eseguito deve essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati,
nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove

materie con quelle impiegate in precedenza.

Prima di procedere alla formazione del rilevato deve, con la massima cura, essere preparato e
scoticato il piano d’appoggio, che deve essere inoltre tagliato a dentelli. Ove prevista deve
essere eseguita la profilatura delle sezioni d’imposta secondo le indicazioni di progetto o della
DL.
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9 DEMOLIZIONI - SCALPELLATURE - SMANTELLAMENTI

9.1 DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN C.A,, MURATURE E
CALCESTRUZZI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi semplici ed armati, etc. debbono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni (puntellature, procedimenti a campione, etc.) onde
prevenire infortuni agli addetti ai lavori e/o a terzi e danni alle infrastrutture. Le demolizioni
debbono limitarsi alle opete previste in progetto e/o prescritte dalla D.I. e debbono essere
eseguite sempre con martelli demolitori applicati ad escavatore o a mano e comunque con
modalita idonee e concordate con la D.L., sussistendo tassativamente il diniego sull'uso di
materiali esplosivi. Resta a carico dell' APPALTATORE 1l ripristino e la ricostruzione di opete
o parti delle stesse demolite in misura maggiore o danneggiate. La D.L. puo prescrivere che le
demolizioni siano spinte sino a raggiungere la parte sana delle strutture originali, senza che gli
eventuali dati indicativi di progetto possano essere impugnati dall' APPALTATORE per
sollevare eccezioni o per chiedere compensi che non siano il pagamento a prezzi contrattuali

del lavoro eseguito.

I materiali di risulta, non riutilizzabili in cantiere, devono essere collocati a sistemazione

definitiva, secondo quanto precisato all'Articolo "DISCARICHE".
9.2 ESECUZIONE DI FORI IN STRUTTURE IN C.A. O CALCESTRUZZO

Ove richiesto dalla D.L., PAPPALTATORE deve provvedere all’esecuzione di fori, anche
passanti, entro strutture esistenti in calcestruzzo semplice ed armato. Devono essere utilizzati
utensili elettrici rotativi idonei alla perforazione/carotaggio del c.a., eventualmente corredati di

aste aggiuntabili, in grado di consentire 'esecuzione dei fori con diametri fino a 250-300 mm.

E a carico del’APPALTATORE la fornitura ed il montaggio di eventuali ponteggiature

metalliche per la formazione dei piani di appoggio delle macchine per 'esecuzione dei fori.

I materiali di risulta devono essere collocati a sistemazione definitiva, secondo quanto
precisato all’Articolo “DISCARICHE”.

9.3 SCALPELLATURE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

La scalpellatura di superfici in calcestruzzo va eseguita con mezzi manuali o meccanici, fino
allo spessore indicato dalla D.L.; ad avvenuta uniforme scalpellatura tutta la superficie deve
essere lavata con acqua chiara e/o soffiata per predispotla al successivo collegamento con altro
getto di calcestruzzo. I materiali di risulta non riutilizzabili in cantiere devono essere

convogliati a discarica come precisato all'Art. "DISCARICHE".
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Le operazioni di demolizione delle condotte di scarico devono altresi avvenire con
I'osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme di protezione ambientali e degli operatori di
cantieri per quanto riguarda la possibilita di inalazione di biogas o miasmi dannosi o tossici per

la salute umana.
9.4 SMANTELLAMENTO DI RECINZIONE ESISTENTE, CANCELLI, ETC.

Ove previsto in progetto o richiesto dalla D.L., PAPPALTATORE deve eseguire lo
smantellamento di recinzione esistente in rete metallica (con pali metallici o in c.a.v.) o in filo

spinato con relativi pali nonché dei relativi cancelli.

I materiali provenienti dagli smantellamenti devono essere stoccati in apposite atee e/o

conferite a discarica secondo quanto disposto dalla D.L.
9.5 FRESATURA E TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Opve richiesto si procedera con la fresatura della pavimentazione stradale esistente eseguita con
apposita macchina a “fresa rotativa”, compreso l'onere per carico, scopatura, trasporto e
scarico dei materiali di risulta alle discariche per la perfetta pulizia del piano di posa della
futura pavimentazione bituminosa, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte, spinta fino alla
profondita necessaria e per qualsiasi superficie, compreso I'onere per il trasferimento in loco
della macchina a fresa rotatrice. E altresi compreso l'onere di carico su mezzi idonei ed il
trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata; 'onere della stessa a carico della ditta
appaltatrice. Si dovra inoltre produrre alla D.L. la certificazione di scarico rilasciata dalla

discarica.

Il taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto
compresso o asfalto colato andra eseguito con macchina a disco diamantato compreso e
compensato ogni onere ¢ magistero per evitare lo strappo dei lembi della pavimentazione a
seguito della successiva fase di scavo. Nel caso di sgretolamenti si procedera a rettificare

nuovamente il taglio.
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10 CALCESTRUZZI

Il presente capitolo tratta delle strutture in conglomerato cementizio armato e dei

consolidamenti delle strutture esistenti in conglomerato cementizio armato.

In particolare, vengono trattate le modalita per I'accettazione del calcestruzzo e dell’acciaio per
strutture in conglomerato cementizio armato e dei materiali per il consolidamento, sia

superficiale che strutturale.

10.1 REQUISITI GENERALI DI BASE PER I COMPONENTI
(INGREDIENTT)

10.1.1 Cementi

Per la confezione dei calcestruzzi destinati alla realizzazione di tutte le tipologie di manufatti in
c.a. potranno essere impiegati unicamente cementi provvisti di marcatura CE (certificato di
conformita rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della
serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA)) che soddisfino

i requisiti di accettazione previsti dalla normativa di riferimento UNI EN 197/1-20006.

Se ¢ prevista una classe di esposizione all'aggressione solfatica (classe di esposizione
ambientale XA in accordo alla UNI-EN 2006-1) sara necessario utilizzare cementi resistenti ai
solfati in accordo alla UNI 9156 o relative norme europee. La classe di resistenza al solfato del

cemento verra scelta in accordo a quanto suggerito dalla norma UNI 8981-2.

Se ¢ prevista una classe di esposizione all'aggressione da acque dilavanti (classe di esposizione
ambientale XA in accordo alla UNI-EN 206-1) sara necessatio utilizzare cementi resistenti al
dilavamento in accordo alla UNI 9606. La classe di resistenza al dilavamento del cemento

verra scelta in accordo a quanto suggerito dalla norma UNI 8981-3.

L'esigenza di eseguire getti monolitici di grandi dimensioni potra richiedere l'impiego di
cementi a basso sviluppo di calore denominati Low Reat: LR conformi ai requisiti specificati al
punto 7 e al punto 9.2.3 della norma UNI-EN 197-1-2006.

Per eliminare il possibile rischio di reazioni alcali-aggregato potra essere utilizzato cemento
pozzolanico alle ceneri volanti (tipo IV/A o IV/B) o d'altoforno (tipo III/A o III/B). In
alternativa si potra utilizzare qualsiasi tipo di cemento purché il contenuto totale di alcali

(come Na2 o equivalente) nel calcestruzzo risulti infetiore a 3 kg/m3.

Per strutture facciavista durante l'intera fornitura dovra essere utilizzato cemento proveniente

dalla stessa cementeria. Inoltre, il calcestruzzo destinato ad uno stesso elemento strutturale
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deve essere confezionato con cemento di una stessa partita. Per le strutture facciavista bianche

o colorate il calcestruzzo dovra essere realizzato con cemento bianco.

Il cemento utilizzato dovra essere conforme a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della
Salute del 10.05.2004 in particolare per quanto attiene ai limiti di cromo VI imposti
dall'Allegato al punto 44.1.

Il produttore di calcestruzzo deve esibire, nel Dossier di Prequalifica degli Impasti e
ogniqualvolta la D.L.. ne faccia richiesta 1 certificati di conformita dei cementi utilizzati nella

confezione del conglomerato.

In fase di aggiudicazione della fornitura di calcestruzzo, I'aggiudicatario dovra inviare "La
scheda di Sicurezza" predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, ¢ 14
marzo 2003, n. 65, e successive modifiche (cfr. D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii, Titolo IX —

Sostanze pericolose, Capo I — Protezione da agenti chimici, art. 223 — Valutazione dei Rischi).
10.1.2 Aggiunte

E consentito per la produzione del calcestruzzo l'impiego di aggiunte minerali di tipo I e 1T in
accordo alla UNI-EN 2006-1. In particolare, per le aggiunte di tipo I si fara riferimento alla
norma UNI EN 12620 e UNI 8520/2.

Per le aggiunte di tipo II (ceneri volanti e fumi di silice) si fara riferimento alla UNI 11104
punto 4.2 (solo Italia) e UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5.

Il produttore di calcestruzzo dovra attestare la conformita delle aggiunte utilizzate producendo
opportuna certificazione rilasciata da un Laboratorio autotizzato di cui all'art. 59 del D.M.
38012001 da presentare a corredo del dossier di prequalifica degli impasti e, in seguito, ogni

qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.
10.1.3 Ceneri volanti

Per la produzione del calcestruzzo sono ammesse unicamente le ceneri volanti conformi alla
UNI EN 450- I provviste di marcatura CE. Le ceneri volanti per il confezionamento di
calcestruzzi destinati a strutture facciavista e pavimentazioni industriali dovranno contenere un
tenore di incombusto inferiore al 3%. L'utilizzo di ceneri volanti non conformi alla UNI EN
450-1 ¢ ammesso unicamente previa autorizzazione della DI. e soltanto, quando per
l'impossibilita di approvvigionarsi di sabbie fini il calcestruzzo necessita di un miglioramento
delle proprieta reo logiche finalizzato alla riduzione della segregazione e/o alla facilitazione
delle operazioni di pompaggio. In queste situazioni le ceneri non conformi verranno trattate
alla stregua delle aggiunte inerti e il loro dosaggio sara limitato a 45 kg/m3. Ceneri non

conformi alla UNI EN 450 non possono essere impiegate in calcestruzzi destinati alle classi di
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esposizione XFl, XF2, XF3 e XF4, in calcestruzzi facciavista, in conglomerati per

pavimentazioni industriali e per la produzione di conglomerati autocompattanti.

Per il calcolo del rapporto aie equivalente, in Italia, il coefficiente k per le ceneri conformi alla
UNI-EN 450-1 verra desunto dalle indicazioni riportate al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1
e dal prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito riportato per comodita.

Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prosp.3, UNI 11104)

TIPO DI CLASSI DI
VALORI DI k
CEMENTO RESISTENZA
CEM1I 325N, R 0,2
425N, R
CEM1I 0.4
525N, R
325N, R
CEM ITA 0.2
425N, R
325N, R
CEM IIIA 0.2
425N, R
325N, R
CEM IVA 0.2
425N, R
325N, R
CEM VA 0.2
425N, R
Tabella 1

Generalmente l'impiego di cenetre volante ¢ previsto in parziale sostituzione solo dei cementi
di tipo I e II/A. L'impiego di cenere volante in parziale sostituzione di cement tipo III B, III,
IV e V ¢ subordinato ad una verifica dei tempi di presa e di indurimento del calcestruzzo in
funzione anche delle temperature esistenti in cantiere al momento del getto. Pertanto, tale

impiego ¢ condizionato da una preventiva approvazione della D.L.

Nella valutazione preliminare delle miscele (controllo di conformita), nella prequalifica (ove
prevista) e nelle verifiche periodiche da eseguirsi su richiesta della D.L., andra comunque

accertato che:

l'aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo,
per ottenere la stessa fluidita dell'impasto privo di ceneri, maggiore dello 0,4%. Si potra
operare in deroga a questa prescrizione, previa approvazione della D.L., se l'incremento del
dosaggio di additivo non determina significativi ritardi nei tempi di presa e di indurimento del

calcestruzzo; il dosaggio dell'additivo aerante (ove richiesto) in presenza di ceneri volanti sia
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sufficiente a garantire 1 requisiti prestazionali richiesti per la miscela in termini di aria inglobata

e di spacing.

I produttore di calcestruzzo deve esibire, nel Dossier di Prequalifica degli Impasti, e
ogniqualvolta la D.L. ne faccia richiesta, i certificati di conformita delle ceneri volanti utilizzate

nel confezionamento del conglomerato.
10.1.4 Fumo di silice

Per la produzione del calcestruzzo ¢ ammesso unicamente l'impiego di microsilici (o fumi di
silice) che rispondono ai requisiti fissati dalle norme UNI EN 13263 parte 1 e 1I, provvisti di

marcatura CE.

Il fumo di silice puo essere utilizzato in polvere o di "slurry". Se impiegato in questa ultima
p p y pieg q
forma nel calcolo del rapporto a/c equivalente dell'impasto occorrera contegoiare il
pp q p g
quantitativo di acqua derivante dalla sospensione contenente fumo di silice. Per il coefficiente

k del fumo di silice valgono le disposizioni di cui al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI-EN 206.

Il produttore di calcestruzzo deve esibire, nel Dossier di Prequalifica degli Impasti, e
ogniqualvolta la D.L. ne faccia richiesta, 1 certificati di conformita del fumo di silice utilizzato

nella confezione del conglomerato.
10.1.5 Filler calcarei

I filler calcarei, ai fini dell'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo I, devono essere
conformi alla UNI EN 12620 e UNI 8520/2.

Il produttore di calcestruzzo deve esibire, nel Dossier di Prequalifica degli Impasti, e
ogniqualvolta la D.L.. ne faccia richiesta, i certificati di conformita del filler utilizzato nella

confezione del conglomerato.
10.1.6 Aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini della confezione del calcestruzzo, debbono possedere
marcatura CE secondo quanto previsto dalla Direttiva 89/106/CEE e dal D.PR. 246 del
21.4.1993. In particolare, per calcestruzzo strutturale sono richiesti aggregati con sistema di
attestazione 2+; per calcestruzzo non strutturale il livello di conformita richiesto ¢ quello del
sistema di attestazione 4, cosi come previsto dal punto 11.2.9.2 delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M 17/01/2018) e s.m e i.

Gli aggregati debbono essere conformi alla UNI-EN 12620 e alla norma UNI 8520 parte 2

che contiene le istruzioni complementari per 'applicazione in Italia della UNI-EN 12620.
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Non potranno essere utilizzati nel confezionamento del calcestruzzo aggregati con
assorbimento d'acqua (UNI-EN 1097-6) maggiore del 2,5%. Per aggregati destinati alla
realizzazione di calcestruzzi per opere ricadenti nella classe di esposizione XF I'assorbimento
di acqua dovra risultare inferiore all'1%. Per assorbimenti di acqua maggiori di questo valore
dovra essere valutata la resistenza al gelo dell'aggregato mediante prova diretta di gelo-disgelo
o indiretta in soluzione di solfato di magnesio, in accordo alla metodologia prevista
rispettivamente dalla norma UNI -EN 1367-1 e UNI-EN 1367-2. Le classi di resistenza al gelo
suggerite per gli aggregati in funzione della classe di esposizione ambientale cui la struttura

sara esposta in servizio vengono riportate nella Tabella seguente.

CLASSE DI ESPOSIZIONE |[CLASSE DI RESISTENZA AL
AMBIENTALE GELO DELL'AGGREGATO
F4
XFl1

MS35

F2
XF2, XF3
MS25
Tabella 2

Per la confezione del calcestruzzo potranno essere utilizzati esclusivamente aggregati con
massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. pati o supetiore a 2.600 kg/m3. Per i
calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore di C50/60
dovranno preferibilmente essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2.750
kg/m3.

Per gli aggregati destinati al confezionamento di calcestruzzi per strutture facciavista o per
pavimentazioni il limite nel contenuto di impurezza organica leggere negli aggregati viene

fissato pari allo 0,25% e allo 0,05% rispettivamente per gli aggregati fini e grossi.

Sara onere del produttore di calcestruzzo eseguire con frequenza trimestrale il controllo delle
sostanze indesiderabili negli aggregati e, in particolare il contenuto di solfati, di zolfo totale, di
zolfo in forma di solfuri ossidabili, nonché la potenziale reattivita agli alcali degli aggregati.
Questi controlli si rendono necessari, indipendentemente dalla frequenza sopramenzionata,
ogni qual volta si verifica un cambio nel fornitore degli aggregati o quando il banco di cava
presenta caratteristiche geologiche significativamente diverse dalle partite di roccia gia

analizzate.

Per la confezione del calcestruzzo, dovranno essere impiegati aggregati appartenenti ad

almeno tre classi granulometriche diverse. Per i calcestruzzi con classe di resistenza superiore
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alla C32/40, le classi granulometriche dovranno essere almeno pari a quattro. La percentuale
di impiego di ogni singola classe granulometrica verra stabilita dal produttore con l'obiettivo di
conseguire i requisiti di lavorabilita e di resistenza alla segregazione di cui al presente capitolo.
La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sara
quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad esempio,
pompabilita), di ridotta tendenza alla segregazione e quelle di resistenza meccanica a

compressione e di durabilita richieste per il conglomerato.

Per definizione il diametro massimo di un aggregato (Dmax) si identifica con l'apertura del
setaccio, appartenente alla serie base completata con la serie I, oppure II, previste dalla EN

12620, cui corrisponde un trattenuto inferiore al 10%:
8-11-16-22-32-45- 63 mm (serie base + serie 1)
8-12-16-20 - 32 -40 - 63 mm (serie base + serie 2)

Non si accettano per la confezione del conglomerato pietrischetti, pietrischi e graniglie
contenenti un tenore di elementi piatti o allungati (stimati attraverso l'indice di appiattimento:
UNITEN 933-3) superiore al 15% in massa.

er calcestruzzi destinati a strutture facciavista durante l'intera fornitura dovranno essetre
P Icest i destinati trutt facciavista d te l'int fornit d

impiegati aggregati identici per natura, classi granulometriche e cava di provenienza.

Il produttore di calcestruzzo deve esibire nel Dossier di Prequalifica degli Impasti, quanto
prescritto di legge «circa 1 certificati di conformita degli aggregati utilizzati nel

confezionamento del conglomerato e comunque ogniqualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

La D.L. si riserva la facolta di prelevare presso I'impianto del fornitore campioni di aggregato,
sia in forma di misto che in forma di singole frazioni granulometriche, nelle quantita ritenute
dalla stessa necessarie per eventuali verifiche o prove di laboratorio richiedendo la relativa

dichiarazione di marcatura CE.

In linea di massima l'impiego di aggregati di riciclo deve essere escluso dal confezionamento
del conglomerato salvo diversi accordi da stabilirsi con la D.L. In tal caso, l'uso di aggregati
grossi provenienti da riciclo, secondo 1 limiti di cui al Paragrafo 11.2.9.2 in Tabella 11.2.111
delle Norme Tecniche (D.M. 17/01/12018), ¢ ammesso. In ogni caso, non ¢ consentito
l'impiego di aggregati di riciclo per calcestruzzi destinati ad opere che ricadono nella classe di
esposizione ambientale XF in accordo alla EN 206-1 e alla UNI 11104.

10.1.7 Acqua di impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di

riciclo conformi alla UNI EN 1008:2003. Per calcestruzzi destinati a strutture faccia vista o a
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pavimentazioni e per i conglomerati auto compattanti non ¢ ammesso l'utilizzo di acque di

riciclo, ma solo di acqua potabile.

I produttore di calcestruzzo deve esibire, nel Dossier di Prequalifica degli Impasti, e
ogniqualvolta la DL. ne faccia richiesta i certificati di conformita dell'acqua di impasto

utilizzata nel confezionamento del conglomerato.
10.1.8 Additivi

Gli additivi per il confezionamento del calcestruzzo debbono possedere il marchio CE e
debbono essere conformi, ognuno per la propria categoria di appartenenza, ai requisiti imposti
dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934-2. Al produttore di calcestruzzo ¢ demandata
la verifica dei dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e
meccaniche richieste oltre che per evitare eventuali indesiderati effetti legati ad anomali
intrappolamenti di aria nell'impasto o a eccessivi fenomeni di ritardo o anticipo sui tempi di
presa e di indurimento del calcestruzzo. In via del tutto generale, si consiglia per la produzione
degli impasti il ricorso costante ad additivi riduttori di acqua (conformi al prospetto 2 della
norma UNI EN 934-2) o riduttori di acqua ad alta efficacia (conformi ai prospetti 3.1 e 3.2
della norma UNI EN 934-2) al fine di limitare i contenuto di acqua di impasto e
conseguentemente migliorare sia la stabilita dimensionale del calcestruzzo che la resistenza alla
fessurazione dei getti. Nel periodo estivo, in via del tutto generale, si consiglia di impiegare
specifici additivi capaci di allungare i tempi di presa in modo da garantire il soddisfacimento
del requisito di lavorabilita richiesto al getto (ad esempio fluidificanti ritardanti conformi al
prospetto 10 della norma UNI EN 934-2 oppure super-fluidificanti ritardanti conformi ai
prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2) oltre che per attenuare eventuali problemi
che possono insorgere nelle riprese di getto con conglomerati caratterizzati da tempi di presa e
di indurimento precoci. Nel periodo invernale, invece, in via del tutto generale ¢ consigliabile
l'impiego di additivi che possano accelerare il processo di idratazione del cemento (ad esempio,
acceleranti di indurimento conformi al prospetto 7 della norma UNI EN 934-2 oppure
fluidificanti acceleranti conformi al prospetto 12 della norma UNI EN 934-2) al fine di
conseguire una resistenza sufficientemente elevata per poter resistere ad eventuali

abbassamenti di temperatura al di sotto di 0°C.

Il produttore di calcestruzzo deve esibire, nel Dossier di Prequalifica degli Impasti, e
ogniqualvolta la D.I.. ne faccia richiesta i certificati di conformita degli additivi utilizzati nel

confezionamento del conglomerato unitamente alla "Scheda di Sicurezza" delle sostanze ai
sensi del D.M. 4.4.1997 e ss.mm..
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10.1.9 Requisiti di base per il calcestruzzo allo stato fresco e indurito
10.1.9.1 Le classi di resistenza

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M.17/0112018, il calcestruzzo verra
identificato in base alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione misurata su
provini cubici di lato 150 mm. Per questa resistenza caratteristica verra adottata la seguente

simbologia: Rck.
10.1.9.2 Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati

La scelta delle singole frazioni granulometriche degli aggregati da utilizzare per la confezione
dell'impasto e delle rispettive percentuali di impiego ¢ demandata al produttore di calcestruzzo
che scegliera la curva granulometrica ritenuta ottimale per il conseguimento delle prestazioni
reologiche e meccaniche del calcestruzzo di cui al presente capitolo. E fatto obbligo al
produttore, in accordo a quanto stabilito dalla UNI EN 12620, di utilizzare aggregati
appartenenti ad almeno tre classi granulometriche diverse. Per i calcestruzzi con classe di
resistenza supetiore alla C 32/40, le classi granulometriche dovranno essete almeno pari a

quattro.
10.1.9.3 Rapporto acqua/cemento

Per il calcolo del rapporto a/c equivalente (a/c)eq, necessario per soddisfare sia i requisiti di
durabilita che di resistenza meccanica a compressione, si fara riferimento alla sola “acqua
efficace” intesa come l'acqua che dopo il mescolamento degli ingredienti si trova all'esterno dei
granuli dell'aggregato lapideo. L'acqua efficace si ottiene a pattire da quella introdotta nel

mescolatore:

sommando il quantitativo di acqua (aaggr-umido) ceduto dall'aggregato caratterizzato da un
tenore di umidita maggiore dell'assorbimento (tenore di umidita che individua la condizione di

saturo a superficie asciutta);

sottraendo il quantitativo di acqua (aaggr-asciutto) sottratto dall'aggregato caratterizzato da un

tenore di umidita minore dell'assorbimento;

sommando l'aliquota di acqua (aadd) introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in

misura supetiore a 3 Kg/m3) o le aggiunte minerali in forma di slurry;
sommando l'aliquota di acqua (agh) introdotta tramite chips di ghiaccio.

Ay =, +a +8,49 + 34,

aggr
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11 rapporto acqua/cemento equivalente risulta individuato dalla seguente espressione:

e
c) (c+ K, *ev+K* fs)
dove:

c dosaggio in kg per m’ di cemento;

cv dosaggio in kg per m’ di cenere volante;

fs dosaggio in kg per m’ di fumo di silice;

- Ke; Kg coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di
silice desunti dalla norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104.

10.1.9.4 Lavorabilita

E onere del produttore di conglomerato selezionare le classi granulometriche degli aggregati,
la curva ottimale di riferimento, il dosaggio di cemento e di aggiunte minerali che consentano
di confezionare impasti che al momento della consegna in cantiere e per un periodo ulteriore
di 30 minuti dall'arrivo del mezzo posseggano la lavorabilita prescritta e riportata per ogni
specifico conglomerato nella tabella riassuntiva del presente capitolo. 1l calcestruzzo con la

lavorabilita non conforme a quella prescritta dovra essere di norma respinto dalla D.L..

La misura della lavorabilita sara effettuata a discrezione della D.L. e, comunque, all'atto del
prelievo dei campioni per i controlli d'accettazione della resistenza caratteristica a

compressione.

In accordo alla EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0,30 m’ di
calcestruzzo, la misura della lavorabilita sara di norma effettuata mediante 1'abbassamento al
cono di Abrams (UNI-EN 12350-2); per la valutazione della classe di consistenza dei
calcestruzzi high flow si dovra utilizzare la tavola a scosse per la determinazione del diametro
di spandimento (UNI EN 12350-5). Per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei
calcestruzzi auto-compattanti si fara riferimento alle norme italiane (UNI 11041-11042-11043
e 11044) e a quelle richiamate nel documento europeo "Linee guida per i calcestruzzi auto

compattanti”.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell'impasto in impianto al momento della
consegna in cantiere non dovra superare i 60 minuti e sara onere del produttore riportare nel

documento di trasporto l'orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potra
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operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali, quando i tempi di trasporto del
calcestruzzo dalla centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 60 minuti.
In questa evenienza si potra utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione
dello stesso in impianto, purché lo stesso possegga 1 requisiti di lavorabilita prescritti. Fermo il
rispetto delle caratteristiche prescritte, in questa evenienza, per il calcestruzzo dovra essere
accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del
conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti

o super fluidificanti ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilita.
10.1.9.5 Acqua di bleeding

Il volume di acqua di bleeding, valutato in accordo alla procedura stabilita dalla norma UNI

7122, dovra risultare non superiore allo 0,10% rispetto al volume di acqua d'impasto.
10.1.9.6 Contenuto d'aria

In occasione dei prelievi per il confezionamento dei provini destinati ai controlli di
accettazione della resistenza a compressione del conglomerato cementizio, e ogni qualvolta la
D.L. lo ritiene opportuno, potra essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in
accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7. Il contenuto di aria
(intrappolata nei calcestruzzi senza additivo aerante o '"aggiunta" nei conglomerati
confezionati con questi additivi) dovra risultare conforme ai valori prescritti per ogni tipologia

di calcestruzzo prevista nel presente documento contrattuale.

11 mancato rispetto del valore di contenuto d'atia prescritto potra determinare la contestazione

della fornitura, oltre che il rifiuto immediato del calcestruzzo da parte della D.L.
10.1.9.7 Durabilita

Ogni calcestruzzo, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.17/01/2018)
dovra soddisfare 1 seguenti requisiti di durabilita secondo quanto richiesto dalla norma UNI
EN 206-1 e, in particolare, dal prospetto 4 della norma UNI 11104, in base alle classi di

esposizione ambientale dell'elemento/struttura cui il calcestruzzo ¢ destinato:

£apporto (a/C)max;

- classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

- aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4). In aggiunta
a questa prescrizione si potra, in condizioni particolari da concordare preventivamente con la

D.L., imporre nella specifica di capitolato un valore massimo allo spacing tra le microbolle

stabilizzate dall'additivo aerante;
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- contenuto minimo di cemento;

- tipo e classe di cemento;

- classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo;

- lavorabilita al getto;

- D dell'aggregato.

Per i calcestruzzi destinati a strutture massive (di grande spessore) si potranno utilizzare, in

deroga a quanto richiesto dal prospetto 4 della norma UNI 11104, dosaggi di cemento

inferiori a quelli richiesti per soddisfare 1 requisiti di durabilita purché il dosaggio di cemento

utilizzato risulti comunque superiore a quello minimo richiesto per la durabilita dalla norma

UNI EN 206-1.

10.1.9.8 Tipi di conglomerato cementizio a prestazione garantita (UNI-EN 206-1 o SN
EN 206-1; UNI 11104)

E' ammesso unicamente l'utilizzo di calcestruzzi a prestazione garantita in accordo alla

UNIEN 206-1 ed UNI 11104, individuati attraverso una serie di requisiti base riassunti nella

Tabella 3.8.1(a) riportata nel seguito, contenente i vari tipi di conglomerato impiegati ¢ le

relative caratteristiche prestazionali.

Tabella 3.8.1(a) - Classificazione dei diversi tipi di conglomerato sottoposti a qualifica

preliminare

Tipo
Classi exp amb.
Classe di resistenza C(x/y)
Rapp acqua/cemento (a/c)max
Contenuto minimo di cemento
Cuvix (kg/m?)
Tipo classe cemento
Slump al getto
Dinax
Contenuto di cloruri
Aria intrappolata inglobata
Campi di impiego

Tabella 3

Portland CEM I o I1

XC4
C32/40
0,5

340

42.5R
S4

25mm

Vasche e Piastre

e
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In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.17/01/2018), il calcestruzzo a
prestazione garantita dovra essere prodotto in impianto, indipendentemente che esso sia
esterno o meno al cantiere, dotato di un sistema di controllo della produzione. Per calcestruzzi
che non rientrano tra quelli in produzione iniziale o continua, ancorché prodotti in un
impianto dotato di sistema di controllo della produzione, e per calcestruzzi autoprodotti in
cantiere in volume inferiore a 1.500 m3, prima della fornitura dovranno essere effettuate delle
prove di prequalifica dell'impasto certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del D.M.
380/2001. Le prove di prequalifica dovranno essere effettuate anche per i calcestruzzi a

composizione richiesta.

10.1.9.9 Tipi di conglomerato cementizio a prestazione garantita: requisiti aggiuntivi e

opzionali

In linea di massima, tutti i requisiti aggiuntivi in termini di impermeabilita all'acqua, di
resistenza meccanica a trazione o a trazione per flessione dovranno essere tutti convertiti in un
corrispondente valore della resistenza caratteristica convenzionale a compressione. Pertanto,
salvo diverse disposizioni impartite dalla D.L., le specifiche di capitolato non conterranno voci
relative a queste caratteristiche aggiuntive e, quindi, ad eventuali prove tese ad accertarne il
valore. Per particolari esigenze esecutive (disarmo o messa in servizio in tempi brevi di
strutture o parti di esse) potra essere necessario prescrivere un valore caratteristico della
resistenza a compressione a temperature diverse da 20°C e a tempi diversi da 28 giorni. In
questa evenienza, il valore caratteristico specificato verra corredato delle modalita e della

durata della maturazione da condursi prima di effettuare le prove di schiacciamento.

In accordo al punto 11.2.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni e in ordine alla necessita
di impiego di cementi a basso sviluppo di calore, la D.L., in alternativa alla specifica di
capitolato relativa alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione a 28 giorni, potra
prescrivere un diverso tempo di maturazione (ad esempio a 56 giorni), riportandolo nelle

specifiche del contratto di fornitura.

10.1.9.10 Tipi di conglomerato cementizio a composizione richiesta (UNI-EN
206-1)

Salvo diverse disposizioni della D.L. non ¢ ammesso l'impiego di calcestruzzo a composizione
richiesta, in accordo alla UNI-EN 206-1 ed UNI 11104. Per particolari esigenze la D.L. potra
prescrivere il calcestruzzo in termini composizionali specificando tipo e dosaggio degli
ingredienti da utilizzare, unitamente alla classe di consistenza richiesta al getto. Tuttavia, prima
di procedere alla fornitura del conglomerato dovranno effettuarsi presso il laboratorio della

centrale di betonaggio o presso un laboratorio prescelto dalla D.L. prove preliminari
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consistenti nel confezionamento del calcestruzzo in accordo alla composizione specificata.
Queste prove sono finalizzate alla trasformazione dei requisiti composizionali in requisiti
prestazionali. Si procedera, quindi, all'effettuazione delle prove di prequalifica dell'impasto che
verranno certificate da un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.M. 380/2001. In definitiva,
quindi, il calcestruzzo fornito verra trattato alla stregua di un conglomerato a prestazione

garantita.
10.1.10 Qualifica del conglomerato cementizio
10.1.10.1 Requisiti del fornitore

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.17/01/2018) il fornitore di
calcestruzzo dovra produrre il conglomerato con un Processo Industrializzato e allo scopo
dovra essere, di norma, dotato di un sistema di controllo del processo di produzione
certificato, da un organismo terzo indipendente (accreditato presso il Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) di adeguata competenza e
organizzazione che opera in accordo con le norme UNI EN 45012. 1I sistema di controllo del
processo di produzione deve essere introdotto anche per quei produttori che gia dispongono

di un sistema di gestione della qualita in accordo alle norme ISO 9000.

Il sistema di controllo della produzione comporta l'utilizzo di personale adeguatamente
formato, la redazione di idonea documentazione e l'installazione di un laboratotio dotato delle
apparecchiature necessarie ad effettuare i controlli come descritto nelle Linee Guida sul

Calcestruzzo Preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale (Marzo 2003).

Il produttore dovra attestare la certificazione del controllo di produzione contestualmente alla

sottoscrizione del presente Capitolato.
10.1.10.2 Progetto preliminare di prequalifica del calcestruzzo

11 produttore del conglomerato deve sottoporre alla Direzione Lavori prima dell'inizio della
fornitura il "Dossier di qualifica degli impasti e dei relativi costituenti" per tutti i tipi e le classi

di calcestruzzo che verranno utilizzati.

A tal fine dovra presentare:

° per i calcestruzzi prodotti presso un impianto dotato di processo industrializzato, una
documentazione attestante la rispondenza delle materie prime impiegate alle norme vigenti e
che la produzione del calcestruzzo viene effettuata operando un sistema di controllo del
processo di produzione (Factory Production Control), certificato da un organismo terzo

indipendente (accreditato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
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Lavori Pubblici) e organizzato in accordo a quanto descritto nelle Linee Guida sul

Calcestruzzo Preconfezionato;

o per i calcestruzzi prodotti presso un impianto non dotato di processo industrializzato,
a cui la D.L. potra ricorrere per motivi eccezionali (lontananza o assenza di impianti dotati di
certificazione), una documentazione attestante la rispondenza delle materie prime impiegate
alle norme vigenti, oltre ad un progetto preliminare di pre-qualifica per attestare la conformita
dell'impasto e dei singoli costituenti alle prescrizioni e norme riportate nel presente
documento, basato su prove preliminari di verifica da condurre direttamente presso I'impianto
di betonaggio e certificate da un Laboratorio di cui art. 59 del D.M. 380/2001.

1l progetto preliminare di prequalifica si rende necessario anche quando:

° il calcestruzzo viene fornito da un impianto dotato di processo industrializzato, ma il
tipo di conglomerato prescritto non rientra in una famiglia di conglomerati in fase di

produzione iniziale, né in fase di produzione continua (secondo EN 206-1);

. allorquando la D.L. ha specificato l'impiego di un calcestruzzo a composizione
richiesta;
° quando il calcestruzzo viene autoprodotto dall'impresa esecutrice delle opere in un

impianto di cantiere e il volume complessivo di calcestruzzo (di miscela omogenea) risulti

inferiore a 1500 m°.

10.1.10.3 Relazione di prequalifica dell'impasto

Nella relazione di prequalifica, il produttore dovra fare esplicito riferimento a:
° materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

° conformita dei materiali costituenti a quanto prescritto in precedenza;

massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo
UNI EN 1097-6;

. analisi granulometrica delle singole pezzature di aggregato impiegate;
° curva granulometrica dell'aggregato combinato;

o dosaggio delle singole pezzature di aggregato;

o tipo, classe e dosaggio del cemento;

. tipo e dosaggio degli additivi;

o tipo, dosaggio e coefficiente di equivalenza delle aggiunte;
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o acqua efficace;

. rapporto acqua-cemento efficace;

° massa volumica del calcestruzzo fresco;

° deviazione tra dosaggi nominali ed effettivi;

° classe di consistenza del calcestruzzo alla miscelazione;
. perdita di lavorabilita nel tempo fino a 60 min;

percentuale di aria intrappolata o aggiunta;

° classe di esposizione ambientale a cui ¢ destinata la miscela;

° resistenza a compressione a 28 giorni (valore medio, caratteristico e scarto quadratico
medio);

° sviluppo della resistenza a compressione in funzione del tempo (1, 2, 7, 14 e 28 giorni);

. caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

. sistemi di trasporto.

10.1.10.4 Ordine e consegna del calcestruzzo

Una volta superata la fase di qualifica e ritenuto il produttore del calcestruzzo, autonomamente
proposto dall’Appaltatore, in quanto il sistema di produzione ¢ conforme a tutti i requisiti in
precedenza esposti, il D.IL. autorizzera la produzione mediante specifico ordine di servizio,
dove verranno ribaditi i requisiti del calcestruzzo da fornire in accordo a quanto riportato nel

paragrafo che segue.
Otdine del calcestruzzo

L'Impresa esecutrice, in sede di incarico, comunichera al fornitore il nome del proprio

referente per il cantiere, il quale effettuera gli ordini di fornitura. All'ordine saranno

comunicate:
. le caratteristiche specifiche Rck, Classe di esposizione, Classe di consistenza al getto,
Dmax dell'aggregato;
° la quantita da fornire;
° l'orario del getto;
. l'eventuale necessita di mezzi di pompaggio;
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le eventuali particolarita previste.

10.1.10.5 Consegna del calcestruzzo

Il fornitore dovra garantire la massima puntualita e mettere a disposizione il personale e le

attrezzature richieste all'ordine, in modo da poter rendere le fasi del getto razionali e continue.

Alla consegna il produttore dovra fornire un documento di consegna, che dovra essere

sottoscritto da un rappresentante della ditta e da un incaricato della D.L., riportante le seguenti

informazioni, comuni a tutti 1 tipi di calcestruzzo:

numero progressivo del documento;

nome e localizzazione dell'impianto di preconfezionamento;

estremi della certificazione del controllo di produzione in fabbrica (EP.C.);
identificativo del veicolo di trasporto;

nome e localizzazione del cantiere di consegna e denominazione dell'acquirente;
data ed ora del carico;

quantita di calcestruzzo in m3;

peso del carico (calcestruzzo e tara dell'automezzo) o in alternativa la stampa delle

quantita registrate in fase di dosaggio (resoconto della miscela caricata);
ora di arrivo del calcestruzzo in cantiere;

ora di inizio scarico;

ora di fine scarico;

tipo e classe di resistenza del cemento;

classe di consistenza al getto (slump o diametro di spandimento, quest'ultima per
calcestruzzi high flow, o per i calcestruzzi auto compattanti prove di slump-flow, passing

ability, V-funnel e resistenza alla segregazione);

rapporto acqua/cemento equivalente;

il diametro massimo effettivo dell'inerte utilizzato (Dmax);
dichiarazione di marcatura CE degli aggregati;

dichiarazione di conformita alla UNI EN 206-1 ed alla UNI 11104 (per la Svizzera alla
SN EN 2006-1 e al CPN);
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. la resistenza caratteristica richiesta (Rck);

. la classe (o le classi) di esposizione ambientale (X);

. la classe di contenuto massimo di cloruri (Cl);

o e, per forniture di calcestruzzo a composizione richiesta:

e il dosaggio (in kg per m’) degli ingredienti utilizzati;
° tipo di additivo;

. eventuali caratteristiche particolari richieste.
10.1.10.6 Controlli in corso d'opera sul calcestruzzo fresco e indurito

La DL. ha T'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformita tra le caratteristiche del conglomerato fornito e quello stabilito dal progetto e
garantito in sede di valutazione preliminare. Il controllo della qualita del calcestruzzo attiene

sia alle caratteristiche dell'impasto allo stato fresco che allo stato indurito.
10.1.10.7 Verifiche sul calcestruzzo allo stato fresco

Le verifiche delle caratteristiche saranno effettuate a discrezione della D.L. e di norma all'atto
del prelievo dei campioni per i controlli d'accettazione della resistenza caratteristica. Le

verifiche consistono in:

determinazione della classe di consistenza al getto mediante misura di abbassamento al cono

di Abrams o procedura equivalente;

determinazione dell'aria intrappolata o inglobata (in presenza di additivi aeranti) mediante
l'impiego del porosimetro. Per i calcestruzzi privi di additivo aerante questa prova puo essete

sostituita, previa autorizzazione della D.L., dalla misura della massa volumica dell'impasto;
determinazione dell'acqua di impasto;

valutazione della dimensione massima dell'aggregato;

volume consegnato.

Le verifiche effettuate sul calcestruzzo fresco sono effettuate da personale incaricato dalla D.L.

Per quelle effettuate direttamente dall'Impresa esecutrice delle opere le stesse dovranno essere
eseguite in contraddittorio in presenza di un rappresentante del fornitore. In assenza di altri
rappresentanti, per tali operazioni sara considerato incaricato del fornitore l'autista della

betoniera, il quale, dopo aver constatato la corretta esecuzione delle operazioni, sara tenuto a

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 67/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO”

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 68

BOF-PD-R0020_R0O

sottoscrivere 1 moduli che attestano la conformita del campionamento e delle verifiche

effettuate alle norme ed al presente Capitolo.
10.1.10.8 Consistenza

La determinazione della consistenza si esegue mediante la prova di abbassamento al cono (o
per 1 calcestruzzi high flow mediante misura del diametro di spandimento, UNI EN 12350-5)
secondo il procedimento descritto al punto 6 della UNI EN 12350-2. Per i calcestruzzi
autocompattanti, la determinazione della consistenza avverra in base alle modalita di prova

contenute nelle specifiche di capitolato.

Diversamente da quanto indicato nella norma, la riomogenizzazione prevista al punto 5 della
UNI EN 12350-2 verra effettuata mediante sessola, o attrezzatura similare, nel recipiente di

raccolta del calcestruzzo (ad es. carriola).

Se la consistenza del calcestruzzo non dovesse corrispondere a quella ordinata (a tale scopo si
ricorda che non sono ammesse tolleranze per il valore dello slump per la classe di consistenza

prescritta e ordinata) si possono distinguere due casi.

v" Classe di Consistenza del calcestruzzo fornito minore di quella richiesta: la Direzione

Lavori a sua discrezione puo decidere di respingere la fornitura o di richiedere al
rappresentante della Ditta (che, come gia indicato, in assenza di altro personale ¢ il
conducente dell'autobetoniera) di far corrispondere la consistenza del calcestruzzo a
quella ordinata (come previsto nel secondo periodo del punto 7.5 della norma UNI EN
206-1). Si precisa che quest'ultima operazione ¢ eseguita sotto la responsabilita del

fornitore.

v" Classe di Consistenza del calcestruzzo fornito maggiore di quella richiesta: la Direzione

Lavori puo decidere, compatibilmente con le esigenze di cantiere e di messa in opera, di
respingere la consegna, oppure di accettare la fornitura, fermo restando la rispondenza

alle caratteristiche della classe di resistenza richieste.

10.1.10.9 Contenuto cemento, rapporto acqua/cemento e distribuzione

granulometrica dell’aggregato

Il rapporto acqua/cemento equivalente (a/c)eq del calcestruzzo fornito non deve superare il
valore specifico stabilito per ogni calcestruzzo in Tabella 3.8.1, in precedenza riportata, e
desunto dalle esigenze strutturali, da quelle di durabilita o da requisiti aggiuntivi richiesti per le

strutture cui il calcestruzzo ¢ destinato.
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Le verifiche delle caratteristiche di cui al presente paragrafo (descritte per il contenuto di
cemento e per il rapporto a/c al p.to 5.4.2 e per la dimensione massima dell'aggregato al p.to
5.4.4 della UNI EN 206-1) si eseguono secondo quanto previsto dalla norma UNI 6393.

Qualora la non conformita riguardasse il rapporto acqua/cemento equivalente (allo scopo si
ricorda che non ¢ ammessa, in deroga a quanto riportato nella norma UNI-EN 206-1, alcuna
tolleranza rispetto al valore prescritto) e/o alla dimensione massima dell'aggregato si prevede

l'applicazione di una penale calcolata secondo una aliquota pati a:

5% del prezzo del calcestruzzo ordinato per uno scostamento =< del 5% del valore

richiesto;

10% del prezzo del calcestruzzo ordinato per uno scostamento > del 5% del valore

richiesto.

Se l'irregolarita riguardasse il contenuto di cemento, con le tolleranze previste dal Prospetto 17
della. UNI EN 206-1 o SN EN 206-1 (al massimo 10 kg/m3 in meno rispetto al valore
nominale prescritto), sara applicata una riduzione di prezzo proporzionale all'effettivo

dosaggio riscontrato e si applichera una penale calcolata secondo una aliquota pari al:

5% del prezzo del calcestruzzo ordinato per uno scostamento =< del 5% del valore
richiesto;

10% del prezzo del calcestruzzo ordinato per uno scostamento > del 5% del valore

richiesto.

L'effetto della irregolarita riscontrata dalle prove si applichera all'intera fornitura giornaliera.
10.1.10.10 Omogeneita

La verifica dell'omogeneita del calcestruzzo fornito si esegue vagliando due campioni di
conglomerato, prelevati ad 1/4 ¢ 4/5 dello scarico dell'autobetoniera, attraverso il vaglio a
maglia quadra da 4 mm. La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non deve
differire pit del 10%. Inoltre, 'abbassamento al cono dei due campioni non puo differire piu

di5 cm.
La fornitura non conforme comportera l'applicazione di una penale pari al 10% del prezzo del
calcestruzzo, applicata alla quantita fornita nella giornata.

10.1.10.11 Contenuto di aria intrappolata o aggiunta

La determinazione dell'aria intrappolata o aggiunta (per i calcestruzzi confezionati con
additivo aerante e destinati alle strutture in classe di esposizione XF2, XF3 e XF 4) verra

effettuata contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato e ogni qualvolta la
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D.L. lo ritenesse necessario, in accordo alla procedura descritta dalla norma UNI-EN 12350-7
basata sull'impiego del porosimetro. Il contenuto d'aria dovra rientrare nell'intervallo prescritto
e riportato nella precedente Tabella 3.8.1. Il mancato rispetto dell'intervallo di valori prescritto
(in deroga a quanto previsto dalla UNITEN 206-1, non ¢ ammessa alcuna tolleranza per il

contenuto di aria) potra determinare a discrezione della D.L. il rifiuto del calcestruzzo.
10.1.10.12 Quantita consegnata

Le quantita di calcestruzzo (richieste e consegnate) sono riferite al calcestruzzo compattato,
come da punto 3.1.15 della UNI EN 206-1.

In linea di massima la verifica deve effettuarsi secondo le seguenti metodologie:
mediante cubatura del getto, il volume si intende gettato e costipato a rifiuto;

mediante verifica della massa volumica effettiva, effettuata secondo UNI EN 12350-6
con contenitore volumetrico da 5 dm3, effettuando una compattazione meccanica con tavola

vibrante o con vibratore ad ago.

Rimane facolta della D.L. introdurre ulteriori controlli sul volume consegnato, tramite doppie

pesate formali dell'autobetoniera, senza oneri per il committente.

Qualora, in seguito a verifica, le quantita consegnate non dovessero corrispondere a quelle
dichiarate nel documento di trasporto, sara applicata una penale pari al 10% del prezzo del

calcestruzzo, applicata alla quantita fornita nella giornata.
10.1.10.13 I controlli sul calcestruzzo indurito

11 controllo di accettazione va eseguito secondo quanto stabilito al punto 11.2.5 delle Norme
Tecniche sulle costruzioni, su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del

quantitativo di conglomerato accettato, puo essere condotto mediante:

° controllo di tipo A;
o controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con piu di 1500 m3 di miscela
omogenea).

Le procedure di campionamento, conservazione e trasporto e consegna al Laboratorio
Utficiale sono svolte direttamente da personale incaricato dalla D.L. L'Impresa esecutrice delle
opere potra effettuare ulteriori controlli, oltre quelli obbligatori effettuati dalla D.L., in
contraddittorio con un incaricato del fornitore di calcestruzzo. Per tali operazioni, in assenza

di altri rappresentanti, I'autista della betoniera sara considerato incaricato del fornitore.

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 70/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO”

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 71

BOF-PD-R0020_R0O

11 prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a "bocca di
betoniera", in presenza della D.L.. o di un suo incaricato, non prima di aver scaricato almeno

0,30 m’ di conglomerato, in accordo con le procedure previste dalle norme:

UNI EN 12390-1 relativamente ai requisiti delle casseforme da impiegare (verranno impiegate
esclusivamente "cubettiere" in acciaio lato 150 mm, salvo getti di conglomerati confezionati

con aggregati aventi pezzatura massima maggiore di 32 mm);
UNI EN 12390-2 circa le modalita di confezionamento e conservazione dei provini;
UNI EN 12390-3 relativamente alle modalita di esecuzione della prova di schiacciamento.

Per l'identificazione dei provini sulla superficie non casserata sara annegato un legaccio di
plastica al quale sara fissata la targhetta riportante la sigla del provino. In alternativa si potra
utilizzare un'etichetta di plastica, firmata dalla D.I.. o da un suo incaricato, sulla quale verra

riportata l'identificazione del campione con inchiostro indelebile.

L'esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un resoconto di prova che

riporti le seguenti indicazioni:

° Identificazione del provino;

° denominazione del cantiere;

. tipo di calcestruzzo (utilizzare la stessa identificazione di Tabella 3.8.1);

° numero del documento di trasporto del calcestruzzo da cui ¢ stato effettuato il
prelievo;

o numero del prelievo e del provino (ad esempio, 1/1 oppure 1/2 rispettivamente per il

provino 1 e 2 del prelievo 1; oppure 1/A e 1/B);

° data e ora di confezionamento del provino;

. elemento strutturale realizzato con il calcestruzzo da cui ¢ stato effettuato il prelievo;

o dettagli sulla modalita e sulla durata della conservazione dei provini prima della
scasseratura;

o Il metodo di conservazione dei provini dopo la scasseratura, indicando il campo delle

temperature e la durata della conservazione;

° La firma dell'incaricato della Direzione Lavori.

Al termine del prelievo, i provini verranno sistemati su un piano orizzontale in una posizione

non soggetta ad urti e vibrazioni.

11 calcestruzzo campionato deve essere lasciato all'interno delle casseforme per almeno 16 ore,

ma non oltre 3 giorni, protetti da urti, vibrazioni e disidratazione, alla temperatura di 205 °C
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o di 25£5 °C nei climi caldi (punto 5.5.1 UNI EN 12390-2). In questo ultimo caso sara
necessario coprire 1 provini con sistemi isolanti o materiali umidi (ad es. sacchi di juta, tessuto
non tessuto). I provini, una volta rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua

alla temperatura costante di 20+2 °C, oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura
di 2012 °C ed umidita relativa superiore al 95% (punto 5.5.2 UNI EN 12390-2).

Per la gestione delle prove si dovra fare riferimento al piano delle prove elaborato dalla

Direzione dei lavori e da ritenersi allegato al presente documento.
10.1.11 Verifica della resistenza caratteristica ed eventuale contestazione

Dopo il rilascio del Certificato delle prove di resistenza a compressione eseguite su campioni
di conglomerato cementizio, relativo ai diversi lotti consegnati (che saranno individuati dalla

D.L.) si procede:

° al Controllo di accettazione cosi come previsto dal pto. 11.2.5 delle Norme Tecniche
per le Costruzioni;

J al calcolo della "Resistenza caratteristica effettiva”" (Rckeff), determinata dal valore che
soddisfa entrambe le disequazioni previste dal pto. 11.2.5 delle Norme tecniche per le
costruziont).

In caso di controllo di accettazione conforme, il quantitativo di conglomerato ¢ accettato. La

ditta fornitrice potra ottenere copia dei controlli di accettazione e dei relativi certificati.
10.1.11.1 Procedura in caso di non conformita der controlli di accettazione

In caso di controllo o controlli di accettazione non conformi, la D.L. dovra procedere
all'applicazione della penale, alla riduzione del prezzo e alle verifiche di sicurezza strutturali,

come di seguito riportato.
10.1.11.2 Applicazione della penale e della riduzione del prezzo

In caso di controllo o controlli di accettazione non conformi, la minore resistenza
caratteristica del calcestruzzo fornito, rispetto a quella richiesta, riduce sia le prestazioni
meccaniche che la durabilita dell'opera, quindi la D.L.. contestera la fornitura dequalificando il
calcestruzzo al valore della Resistenza caratteristica effettiva (si utilizzera di seguito il simbolo
Rckeff per identificare la resistenza caratteristica effettiva su provini cubici e il simbolo Rck

per identificare il valore della resistenza caratteristica pattuito contrattualmente).
La dequalifica della fornitura comporta, per la quantita di calcestruzzo contestata:
l'applicazione di una penale calcolata secondo una aliquota pati a:

10% del prezzo del calcestruzzo ordinato per Rckeff> 90% Rck ordinato;

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 72/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 73
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

20% del prezzo del calcestruzzo ordinato per Rckeff <= 90% Rck ordinato;

la riduzione del prezzo del calcestruzzo proporzionale al deficit di resistenza

riscontrato che si calcola con la seguente formula:

iduzione prezzo = 1.4

In merito all'applicazione della penale e della riduzione di prezzo di cui alle lettere a) e b), si
precisa che la quantita di calcestruzzo contestata ¢ quella riferita alla quantita di calcestruzzo

rappresentata dai tre o dai quindici prelievi rispettivamente del controllo di accettazione di tipo
AoB.

10.1.11.3 Verifiche di sicurezza strutturali

Sempre in caso di controllo o controlli di accettazione negativi si dovra procedere anche
secondo quanto indicato al successivo paragrafo, in ordine alle verifiche di sicurezza delle

strutture, con oneri a carico del fornitore.

Ove queste non risultino soddisfatte, con oneri a carico del fornitore, si procede alla
dequalifica dell'opera, ovvero all'esecuzione di lavori di consolidamento, ovvero alla
demolizione dell'opera stessa. In caso di demolizione, dalle spese di ricostruzione dell'opera,
sostenute dal fornitore di calcestruzzo, verra ridotto l'importo delle penali di cui al precedente

punto.
10.1.11.4 Scelta del Laboratorio Ufficiale.

Il Laboratorio incaricato dell'effettuazione delle prove di schiacciamento verra individuato

dalla Direzione Lavori.

10.1.11.5 Verifiche di sicurezza in caso di non conformita dei controlli di

accettazione

Quando l'opera, o una parte di opera, risulti non conforme ai controlli di accettazione il D.L.
procede ai sensi del punto 11.2.6 delle Norme Tecniche per le Costruzioni con 'obbligo di
rimuovere definitivamente la "non conformita", mediante l'impiego di altri mezzi di indagine

(prove di tipo distruttivo e non distruttivo) sul calcestruzzo in opera.
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Considerato che il valore della resistenza del calcestruzzo in opera ¢ generalmente inferiore a
quella del calcestruzzo dei prelievi sul calcestruzzo fresco (provini), ¢ accettabile un valore
caratteristico della resistenza a compressione cubica media del calcestruzzo in opera,

proveniente dalle suddette prove complementari, non inferiore all'85% di Remedia, progetto.

L'esito positivo della verifica non muta il calcolo della Resistenza caratteristica effettiva, di cui
al precedente paragrafo e quanto ne consegue ai fini dell'applicazione della penale e della

riduzione di prezzo.

11 controllo teorico e, o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo
di calcestruzzo non conforme, deve fare riferimento ai risultati delle indagini di cui al presente
paragrafo, utilizzando per il calcolo quale valore caratteristico della resistenza a compressione
per le verifiche di collaudabilita il rapporto tra il valore della resistenza cubica caratteristica a
compressione del calcestruzzo in opera/0,85. Per il calcolo della resistenza cubica caratteristica
a compressione del calcestruzzo in opera si fara riferimento all'approccio A o B previsto dalla
norma EN 13791.

10.1.12 Altre condizioni
10.1.12.1 Accessibilita al cantiere

La verifica preventiva della percorribilita con i propri mezzi delle vie di accesso al cantiere
compete alla Ditta che comunica alla D.L. tutte le situazioni in cui possano presentarsi pericol,
o si possano danneggiare mezzi o le infrastrutture percorse. La Ditta si assume tutti gli oneri
derivanti dall’eventuale inosservanza al Codice della Strada e dei danni causati dai mezzi

meccanici al di fuori dell'ambito di cantiere.
10.1.12.2 Condizioni generali

Le condizioni contenute nel presente Capitolo devono intendersi come condizioni generali per
le forniture. La Direzione Lavori si riserva di disporre altre condizioni per la fornitura del
calcestruzzo preconfezionato, qualora la tipologia di opere da realizzare e le particolari
condizioni del cantiere richiedessero condizioni aggiuntive. Le condizioni aggiuntive saranno
di volta in volta specificate nella lettera di invito all'indagine o a gara ufficiosa e
successivamente richiamate nell'incarico di fornitura. Il titolare della ditta di fornitura del
calcestruzzo, nel sotto firmare il presente Capitolato ¢ a conoscenza delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che quanto dichiarato negli atti collegati al

presente documento corrisponde a verita.
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tabella 1
Tensione caratteristica di snervamento  fyx = 450 (N/mm?)
Tensione caratteristica di rottura fuc = 540 (N/mm?)
(ft/fy)k rottura unitaria/snervamento unitario =1,15
< 1,35

(fy/fy nom)k snervamento unitario/450 N/mm? =125
Allungamento (AghK =7,5%
Diametro del mandrino utilizzato per prove di piegamento 40 per o< 12mm
a 90° e successivo raddrizzamento per almeno di 20° S50 per 12s os 16 mm
senza cricche 80 per 16< @@= 25mm

100 per 25< @@= 50 mm
tabella 2

CARATTERISTICHE

Tensione caratteristica di snervamento fy« = 450 (N/mm?)
Tensione caratteristica di rottura fuc = 540 (N/mm?)
(ft/fy)k rottura unitaria/snervamento unitario =1,05
(fy/fy nom)k snervamento unitario/450 N/mm? <125
Allungamento (AghK =2,5%
Diametro del mandrino utilizzato per prove di piegamento 40 per o= 10mm

a 90° e successivo raddrizzamento per almeno di 20°
senza cricche

Tabella 4
10.1.13 Benestare ai getti

L'APPALTATORE non puo iniziare alcun getto di calcestruzzo senza aver prima ottenuto
dalla D.LL. apposito e specifico benestare. Tale benestare sara conseguente all’effettuazione
delle verifiche sul materiale ed alla verifica topografica previa che viene ufficializzata con la
redazione, da parte del’APPALTATORE e sotto la supervisione della D.L., di un “protocollo

topografico per ordine di getto”.

Inoltre, 'APPALTATORE, almeno 10 g. prima dell'inizio del primo getto, deve presentare alla
COMMITTENTE Ia Relazione Tecnica sulla granulometria degli inerti, riportante pure la
provenienza e la qualita degli stessi, integrandola con le notizie sulla marca ed il dosaggio del
cemento ¢ le quantita d'acqua che intende impiegare per la confezione del cls. di ciascuna
Classe di resistenza, anche in relazione alle additivazioni previste che devono essere analitica-

mente descritte.
10.1.14 Calcestruzzi gettati fuori opera

Per il completamento di alcuni manufatti possono essere richiesti manufatti in cls. armato con
classe di resistenza a compressione minima di Rck 25 N/mm?, gettato fuori opera. I manufatti
devono essere realizzati in forme e dimensioni diverse; le lastre di copertura devono esser tali

da potersi sistemare ad incastro nelle opere gia predisposte per riceverle.
10.1.15 Riprese di getto su calcestruzzi esistenti

I getti per la ripresa di strutture in cls. esistenti devono essere eseguiti previa accurata pulizia
delle superfici di collegamento eseguita mediante scalpellatura per l'asportazione di ogni

elemento smosso o incoerente e successivo abbondante lavaggio con acqua in pressione o

I+ Hydro Disciplinare prestazionale Pag. 75/221

Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 76
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

soffiatura con getto di aria; immediatamente prima dell'esecuzione del getto si deve procedere
all'applicazione a pennello di un adesivo epossidico esente da solventi, bicomponte a base di
resine epossidiche selezionate tipo “Rivacoll I della ditta MAC S.p.A., “Eporip” della ditta
MAPEI S.p.A, Sikadur 32 della ditta SIKA S.p.A. o prodotto e**quivalente di altra ditta.

L’adesivo deve essere applicato a pennello sulle superfici di calcestruzzo da collegare con il
nuovo getto, facendo penetrare molto bene il prodotto nelle zone irregolari e porose e nel

rispetto delle prescrizioni e dosaggi suggeriti dalla Ditta produttrice.

Il getto successivo di calcestruzzo fresco deve essere fatto entro i tempi indicati nei “dati

tecnici” del prodotto stesso in relazione alla temperatura ambiente.

Qualunque ripresa di getto, se non espressamente prevista nel progetto, deve essere

preventivamente concordata con la D.L.
10.1.16 Predisposizione di fori, tracce, cavita

L’APPALTATORE ha a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione
quanto ¢ previsto nei disegni costruttivi o viene prescritto di volta in volta in tempo utile dalla

D.L., per la realizzazione di fori, cavita, incassature, sede di cavi, parti di impianti, etc.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte negli
elaborati progettuali e dalla D.L.. sono a totale carico del’APPALTATORE, sia per quanto
riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza
del’APPALTATORE stesso, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di
impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera occorrente da

parte di fornitori.
10.1.17 Additivi

Per particolari esigenze puo essere necessario l'utilizzo di additivi (fluidificanti, acceleranti,
ritardanti, antigelivi, coloranti,) nel confezionamento del cls. Tali additivi devono essere

esplicitamente indicati sugli elaborati progettuali oppure autorizzati dalla D.L.
10.1.18 Fluidificanti

Per ottenere la necessaria lavorabilita con i rapporti acqua/cemento prescritti, la D.L. pud
autorizzare o richiedere che nella confezione del cls. sia fatto uso di additivi fluidificanti e/o
superfluidificanti riduttori del quantitativo d'acqua (Rheobuild della MAC S.p.A., Sikament o
Plastiment BV40 della SIKA, o prodotti aventi caratteristiche equivalenti) purché conformi
alle prescrizioni delle Norme UNI EN 934-2 UNI EN 206-1 ed in generale fino alla quantita

massima del 3% della massa del cemento. In casi particolari, previa specifica approvazione
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della D.L., puo essere autorizzato l'uso di additivi con agenti espansivi per la limitazione del

ritiro volumetrico (Stabilmac della MAC S.p.A. o equivalente).

L'APPALTATORE deve provvedere alla fornitura dell'additivo approvato dalla D.L., al

trasporto e all'immagazzinaggio in cantiere, quindi al suo impiego con il rigoroso rispetto delle

istruzioni sull'uso prescritte dal Produttore degli additivi stessi.

10.1.19 Coloranti

A richiesta della D.L.. devono essere utilizzati appositi prodotti per conferire ai calcestruzzi per

finitura strade una colorazione simile al terreno circostante in modo da minimizzare I'impatto

di queste opere sull’'ambiente; tali prodotti (tipo KAOLOR della Levolcell o simili), devono

essere approvati dalla D.L. sia come caratteristiche che come colorazioni.
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1 ANCORAGGI, AMMARRI E INGHISAGGI

11.1 PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA DELL'AEROGENERATORE

11.1.1 Posa in opera degli anchor cage torre/fondazione

All'interno del plinto di fondazione verra annegato un anchor cage (gabbia di tirafondi), che
costituisce il collegamento tra la torre ed il plinto.

Le fasi di assemblaggio degli Ancor Cage sono descritte nel documento Vestas 0018-0743
"Assembly of the 2-segment anchor cage and installation of the assembled anchor cage".
Infine, la specifica 0017-5653 “Switchgear installation vs foundation tubes" riporta le modalita
tecniche di posizionamento dei cavidotti di ingresso alla torre.

Le strutture di interfaccia, sono fornite dal COMMITTENTE e vengono consegnate presso il
cantiere di utilizzo; 'APPALTATORE ¢ tenuto ad effettuare lo scarico degli automezzi, la
movimentazione in cantiere con idonei mezzi (anche con l'ausilio di autogru), I'assemblaggio
delle diverse parti dell’anchor cage fino al suo definitivo posizionamento sugli appositi
sostegni (la cui fornitura e posa in opera ¢ cura del’APPALTATORE stesso), ponendo in atto
tutti gli accorgimenti volti all'osservanza scrupolosa delle tolleranze previste per il
posizionamento e la planarita secondo le disposizioni contenute nei disegni esecutivi o
secondo le indicazioni della D.L. in corso d’opera, nonché ad impedire la deriva dei
componenti metallici durante le fasi di getto e di presa del calcestruzzo, intendendosi con
questo anche la fornitura di materiali ed attrezzature per il sostenimento dei pezzi e per ogni
altra necessita del caso.

Durante il getto del cls. si deve porre attenzione affinché l'impasto avvolga i manufatti senza

soluzione di continuita e non si creino sacche d'aria.

Il sistema di posizionamento dei componenti metallici stessi deve preventivamente essere
concordato con la COMMITTENTE, cio non solleva comunque I'APPALTATORE dalle
responsabilita ed oneri derivanti da risultati difformi rispetto a quanto richiesto in progetto e

da eventuali rifacimenti.

E cura ed onere delll APPALTATORE ricondurre alle dovute tolleranze di posizionamento
quei componenti che risultassero non adeguatamente collocati, mediante procedimenti
meccanici esplicitamente approvati dalla COMMITTENTE; nei casi ove questo ripristino
non possa condurre a risultati accettabili a giudizio della COMMITTENTE,
I'APPALTATORE, sempre a sue spese, ¢ tenuto alla demolizione e ricostruzione del

manufatto in ¢/a, nonché alla fornitura delle nuove strutture di interfaccia occorrenti.
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11.1.2 Posa in opera tubazioni passacavi e bandella in acciaio

Per completare la predisposizione di ciascun plinto in c.a. di fondazione degli aerogeneratori
PAPPALTATORE deve prevedere nel relativo getto di calcestruzzo, con riferimento agli
elaborati di progetto e secondo le disposizioni fornite dalla D.L., la fornitura e posa di
tubazioni passacavi e la fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato da collegare

all'impianto di terra.

11.2 ANCORAGGI ED AMMARRI DI COMPONENTI VARI

Laddove fosse previsto in progetto la collocazione di inserti in acciaio (tirafondi, piastre,
profilati,, inserti scatolari ed altri manufatti metallici di fornitura del’APPALTATORE), la
posa in opera deve avvenire in genere mediante collegamento ai ferri di armatura del c.a.,
oppure mediante altro procedimento approvato dalla D.L., nelle posizioni indicate negli
elaborati progettuali; la tolleranza ammissibile ¢, a getti eseguiti, di 1 mm in tutte le direzioni

spaziali, salvo diversa definizione in loco della D.L.

La posa in opera dei suddetti manufatti metallici deve essere eseguita come descritto al punto
precedente, proporzionalmente al tipo di manufatto, e deve essere preceduta da tutte le
necessatie operazioni di pulizia/assemblaggio/montaggio dei componenti accessoti
(tirafondi, dadi, rondelle, dischi, guaine, etc.) nonché dai trattamenti di ingrassaggio ove
previsti; il posizionamento dei manufatti puo necessitare il provvisorio spostamento delle

batre di armatura delle strutture gia in opera e/o il loro adattamento.

11.3 CASSETTE PER INSTALLAZIONE TIRAFONDI

Le cassette per installazione di tirafondi od altro, passanti o meno, da inserire nei getti di
calcestruzzo ove richiesto dalla COMMITTENTE, devono essere eseguite con casseforme

in rete d'acciaio a maglia tipo Pernervo - Metal o simili.

11.4 MALTE E BETONCINI ESPANSIVI

La malta o betoncino espansivi per ancoraggio di tirafondi o imbottitura fra piastre

metalliche e basamenti, etc. sono:
- per spessori fino a cm 2,5: malta premiscelata della BASF o prodotto equivalente;

- per spessoti superiori a cm 2,5: betoncino eseguito con prodotti idonei della BASF o

prodotto equivalente.
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Tali prodotti, che devono essere privi di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase

indurita (UNI 8147), devono essere preparati secondo le prescrizioni della Ditta produttrice.

11.5 ANCORAGGIO DI BARRE O TIRAFONDI A STRUTTURE ESISTENTI

Per 'ancoraggio a strutture murarie esistenti di barre d'armatura, tirafondi, piastre, ecc., si
devono eseguire fori perpendicolati e/o inclinati su supetfici verticali, orizzontali e inclinate

con le prescrizioni descritte al paragrafo 2.13.2 Esecuzione di ori in strutture in c.a. o cls.

Le perforazioni possono essere eseguite sia per realizzare ancoraggi chimici che per realizzare
ancoraggi con malte espansive. Le teste perforanti devono avere, nel primo caso diametro di
circa 2 mm superiore al diametro del ferro da ancorare, nel secondo caso diametro almeno
doppio di quello del ferro da ancorare; i fori devono essere accuratamente allineati e
distanziati secondo le indicazioni e¢/o i disegni forniti dalla D.L. e ogni foro deve essere
accuratamente pulito mediante getto di acqua in pressione, fino ad ottenere la restituzione di
acqua limpida, successivamente i fori devono essere definitivamente asciugati con getto d'atia

compressa.

11.5.1 Ancoraggi chimici

Gli ancoraggi delle barre in acciaio galvanizzato, classe 5.8 con dado esagonale e rondella,
(tipo HAS per barre da M8 a M16 e HAS-E per barre M20 e M24 della HILTT o simili) alle
strutture esistenti devono essere eseguite mediante fiale bicomponenti di resina (tipo HIT-
HY 150 della HILTT o simili) procedendo come segue:

° si inietta la resina con apposita pompa miscelatrice in quantita sufficiente in relazione

alla profondita ed al diametro del foro;

o si immette nel foro la barra da ancorare spingendola fino a far raggiungere alla barra
il fondo del foro;
o immediatamente si deve far ruotare la barra all'interno del foro per tre o quattro volte

affinché tutta la parete della stessa venga bagnata dalla resina di sigillatura e tutti gli spazi

adiacenti vengano riempiti.

Le barre devono essere conservate in posizione, senza procedere ad ulteriori lavorazioni, per

il tempo necessario a consentire la perfetta operativita dell'ancoraggio.
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11.5.2 Ancoraggi con malte espansive

Nei fori devono essere inserite le barre da ancorare, provvedendo al bloccaggio provvisorio

in posizione centrata rispetto al foro. L'interstizio tra foro e barra deve essere accuratamente

riempito con malta espansiva a consistenza fluida per colature se necessario la suddetta malta

deve essere iniettata con pompa pneumatica o con altra idonea attrezzatura; durante tale

operazione, la barra deve essere ruotata manualmente affinché tutta la parete della stessa

venga bagnata dalla malta di sigillatura e tutti gli spazi adiacenti vengano riempiti.

Per la sigillatura a saturazione deve essere impiegata malta reoplastica premiscelata espansiva

ed antiritiro ad alto potere adesivo all’acciaio e al cls, tipo EMACO S§55. Durante la presa si

deve garantire la conservazione del posizionamento con la precisione necessaria alle

successive lavorazioni.

- Engineering

Disciplinare prestazionale

Pag. 81/221



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 32
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

12 CASSEFORME PER OPERE IN CALCESTRUZZO

Per 'esecuzione dei getti in cls. si devono costruire casseri con l'esatta forma e dimensione
prevista dai disegni di progetto, atti a resistere al peso della struttura, agli urti, nonché alle
vibrazioni prodotte durante la posa del cls. Ove necessario le casserature debbono essere
supportate da specifiche strutture di sostegno adatte ai volumi di cls da contenere e dalla
quota in elevazione da raggiungere. La superficie dei casseri deve essere accuratamente pulita
e, se necessario, trattata opportunamente per assicurare che la superficie esterna dei getti

risulti regolare e perfettamente liscia.

Le casseforme (o casseri) devono essere costruite con tavole in legno o pannelli in legno o
metallici di struttura adeguata all’opera da realizzare. Esse devono essere ben collegate tra
loro ed irrigidite in modo da garantire 'esecuzione delle opere secondo i disegni di progetto

senza deformazioni, “spanciamenti” e distacchi delle stesse durante il getto e la vibrazione.

In particolare, deve essere curata la tenuta delle connessioni in modo da evitare la fuoriuscita
di boiacca ed il conseguente smagrimento del calcestruzzo, specialmente in corrispondenza
degli spigoli.

In generale gli spigolianche quelli dei giunti di dilatazione, ed anche quando non
esplicitamente richiesto sui disegni, dovranno essere (senza alcun compenso) smussati con
adeguati profili (20 x 20) mm o (15 x 15) mm a seconda dello spessore dei manufatti) fissati

al cassero.

Per pareti e strutture piu alte di 3 m la velocita del getto va rapportata al carico ammissibile

del cassero.

Per particolari opere di notevole dimensione od importanza la struttura di sostegno dei
casseri sara opportunamente calcolata e dimensionata a cura del’Appaltatore prima della
messa in opera e sottoposta all’approvazione della Committente. I casseri vanno puliti prima
del getto. Le aperture per la pulitura devono essere disposte soprattutto al piede dei pilastri e

delle pareti e all’attacco degli sbalzi e nelle parti inferiori dei casseri delle travi.

Tiranti distanziatori di casseri all’interno del getto sono in generale ammessi a condizione
che, dopo il disarmo, venga ripristinato adeguatamente il copriferro minimo e la regolarita
della superficie con ritocchi opportuni di malta. Essi non sono viceversa ammessi per
superfici “faccia a vista” o per opere (vasche pozzetti, ecc.) che necessitano garanzie di
tenuta idraulica; per quest’ultimo caso la tecnica comune prevede I'uso di distanziatori
tubolari in fibrocemento diam. 22 mm, completi di guarnizioni in pvc, tiranti metallici e n.4
tappi in fibrocemento da posare con colla bicomponente (doppio tappo su ogni estremita del

distanziatore), con certificazione di impermeabilita
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Per le fasi e le tecniche di disarmo si rimanda, in ogni caso, alle Norme Tecniche cui al D.M.
17.01.2018 ed alla UNI EN 206-1. Dopo il disarmo I'APPALTATORE, a sue spese, deve
curare l'asportazione di tutte le sbavature, tagliare tutti i tiranti metallici a 3 cm sotto la
superficie del getto ed effettuare i rappezzi necessari, secondo quanto confacente al caso,
previa approvazione da parte della D.L. delle modalita esecutive e delle malte da utilizzare. In
funzione dell'opera da realizzare, le casserature possono essete realizzate con pannelli
metallici, con pannellature di legno, e/o con l'impiego di tavole di abete dello spessotre
minimo di cm 2,5. Particolare cura ¢ richiesta per la preparazione della cassaforma esterna di

eventuali muri di retta, onde ottenere opere esteticamente apprezzabili.

Qualora previsto in progetto, o richiesto dalla D.L., la casseratura di talune strutture puo
essere realizzata in carpenteria metallica a perdere (con barre di armatura premontate) a cura
dell' APPALTATORE; in questo caso tali manufatti sono compensati con altre voci di

prezzo.
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13  GIUNTI STRUTTURALI

Per separare strutture di diversa natura e permettere movimenti differenziali, ovvero per
consentire la dilatazione delle strutture stesse, con o senza tenuta idraulica, si devono

realizzare giunti come appresso descritto.

13.1 SEPARAZIONE STRUTTURALE

Separazione verticale tra fondazioni e terreno o tra strutture adiacenti di cls.:
deve essere realizzata mediante l'interposizione di lastre di polistirolo espanso, spessore 1-3

cm, tra le strutture da separare o giuntare.

Separazione tra strutture in acciaio e calcestruzzo (ove richiesto):
deve essere realizzata mediante interposizione tra le due strutture, di cartonfeltro bitumato

dello spessore di mm. 2.

Separazione verticale tra strutture adiacenti in cls. con tenuta agli agenti atmosferici ed alle
acque in genere:

deve essere realizzata mediante:

- separazione come previsto al precedente punto a);

- asportazione del polistirolo per la profondita di almeno 1 cmy;

- spalmatura di primer da cls. per il mastice cui a seguito, sui due fronti della fuga pre-
cedentemente ottenuta previa pulizia da polvere od untuosita delle superfici di cls.;

- intasamento a rifiuto con mastice Sikaflex 1a o prodotto equivalente, mediante estrusione
da siringa con apposita pistola;

- rasatura di pulizia del mastice esuberante.

13.2 GIUNTO DI TENUTA IDRAULICA

Deve essere cosi realizzato:

. inglobamento, durante il getto delle pareti o solette da giuntare, di nastro Sika 0-20 o

0-32 a seconda dello spessore delle strutture, sull'asse delle strutture stesse;

o interposizione, ai lati del nastro ed ortogonalmente al medesimo, di lastre di

polistirolo espanso dello spessore di cm 2;

o asportazione, a getto solidificato e dal lato esposto alle acque, del polistirolo per una

profondita di almeno cm 3;

. pulizia delle superfici di cls., all'interno della sede ottenuta, da polvere o untuosita;
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o spalmatura della sede del giunto con primer GA della Sika o equivalente;
o riempimento della sede del giunto con resina epossidica "Colmagiunto" della Sika o

equivalente, fino a cm 2 dalla superficie esterna;

. completamento del riempimento del giunto con malta di calce idraulica.

13.3 GIUNTO WATER-STOP

Per la ripresa di getto tra platee e pateti in ¢/a, quando sia richiesto dalla D.I.., devono essere

forniti e posti in opera cordoli espansivi composti da miscela di gomma butilica e bentonite

sodica tipo WA RX della Soc. VOLTECO od equivalenti, a sezione rettangolare di mm

20x25 o di mm 10x15 in funzione dello spessore del calcestruzzo.

I cordoli devono essere posizionati, all'interno delle gabbie d’armatura delle pareti, nella

mezzeria dello spessore delle pareti stesse ed ivi bloccati mediante apposita rete metallica e

mediante chiodatura ogni 20-30 cm di lunghezza.

I nastri rimangono pertanto inglobati nei getti di calcestruzzo delle pareti ed attiveranno la

loro azione di impedimento delle infiltrazioni d'acqua solo nei casi in cui siano da questa

raggiunti.
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14 IMPERMEABILIZZAZIONI

141 MODALITA DI ESECUZIONE

14.1.1 Preparazione delle superfici da impermeabilizzare

Le superfici e le solette da impermeabilizzare dovranno presentare pendenze regolari non
inferiori all'l1% su tutta la loro estensione ed essere lisci, coerenti, esenti da asperita o

avvallamenti allo scopo di permettere il totale deflusso dell'acqua.

Gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati con un raggio di circa 6+8 cm; eventuali

riporti di malta cementizia devono risultare ben aderenti al supporto.

Durante la realizzazione e la rifinitura di una copertura impermeabile si dovra curare al
massimo la pulizia del cantiere e tutelare I'integrita del manto. Si dovra evitare di lasciare sulla
copertura ritagli di lamiere, pezzi di ferro o altri oggetti e spigoli che potrebbero penetrare

nei manti.

I fori destinati ad accogliere 1 bocchettoni di scarico non dovranno presentare spigoli vivi e
attorno al foro la soletta dovra presentare un incavo profondo 1,5+2 cm per evitare che lo
spessore della flangia del bocchettone e degli strati impermeabilizzanti determinino un rialzo
attorno al ferro con conseguente ristagno d'acqua; tutte le superfici da impermeabilizzare

dovranno comunque essere asciutte, stagionate, lisce e prive di boiacca, detriti, terriccio, ecc.

Per i risvolti verticali delle impermeabilizzazioni su parapetti in murature di terrazze o di
ambienti e locali i cui pavimenti poggino su una impermeabilizzazione dovra essere prevista
una spicconatura di intonaci e tagli di murature per l'altezza richiesta e di profondita
sufficiente per contenere l'impermeabilizzazione e l'intonaco in modo che quest'ultimo risulti
a perfetto filo con quello della parte superiore alla zona verticale impermeabilizzata. Qualora
al piede delle pareti impermeabilizzate venga costruita una zoccolatura, la profondita
dell'incassatura dovra essere tale da permettere alla zoccolatura di risultare a perfetto filo con

la parete finita superiore.

Nel caso di coperture ad elementi prefabbricati in cls, anche se sigillati con riporto di
cemento, le linee di unione degli elementi dovranno essere isolate dal manto ponendosi a
cavallo strisce di membrana impermeabilizzante di larghezza 10+20 cm totalmente

indipendenti, cio¢ a secco, prima di stendere il manto impermeabile.
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14.1.2 Posa in opera

Devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e conformemente ai particolari costruttivi di
progetto ed alle prescrizioni delle rispettive norme di esecuzione, previa pulizia,
regolarizzazione e preparazione (da comprendere nei prezzi) delle superfici da
impermeabilizzare. E', quindi, previsto l'uso di speciali vernici, solventi, ecc. idonei ad
assicurare la perfetta adesione delle opere finite alle sottostanti strutture, alle pareti d'ambito,

C€CC.

Al momento della esecuzione dei lavori il piano di posa dovra comunque presentarsi ben

tirato, pulito ed asciutto.

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra adottare speciali provvedimenti atti a garantire
una efficace tenuta dell'impermeabilizzazione in corrispondenza di fori, passaggi, corpi

sporgenti, tubazioni, ecc.

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con guaine queste dovranno essere posate nel pieno
rispetto delle condizioni stabilite dalla Ditta fornitrice, con sovrapposizione dei teli di almeno
15 cm, saldature effettuate con procedimenti compatibili al supporto, risvolti ai setti

emergenti sul piano dell'impermeabilizzazione, per almeno 30 cm sulle coperture.

Qualora nella struttura da impermeabilizzare fossero previsti dei giunti di dilatazione,
I'"Appaltatore dovra adottare particolare cura nella loro esecuzione, secondo quanto previsto

dal progetto o prescritto dalla Direzione Lavori.

A lavori ultimati, le impermeabilizzazioni dovranno presentare e mantenere nel tempo una
perfetta integrita del manto; dovranno inoltre apparire esenti da fessure, borse, infiltrazioni di
umidita, manomissioni e da altri difetti, anche se fossero causati da cedimenti delle strutture.
L’impermeabilizzazione con guaine bituminose prefabbricate ad uno o piu strati; dovra
essere eseguita sul piano di posa gia predisposto e preparato con primer di natura

bituminosa.

La posa delle guaine dovra avvenire svolgendo preventivamente i rotoli sul piano di
supporto, allineando e sovrapponendo i bordi di circa cm 15 e riavvolgendoli poi avendo

cura che non si spostino.

I fogli dovranno essere successivamente srotolati e riscaldati nella parte inferiore con fiamma
a gas liquido, in modo da determinare la fusione di un sottile strato superficiale; saranno
infine fatti aderire al supporto e sui sormonti con una leggera pressione. Laddove indicato in
progetto e/o nella descrizione del prezzo, I'applicazione a fiamma della prima guaina, potra
avvenire solamente sui bordi perimetrali e sui sormonti, mentre la seconda guaina sara

applicata a fiamma in aderenza totale alla prima.
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I sormonti dovranno essere rifiniti a fiamma seguendo i bordi con l'aiuto di un apposito

attrezzo riscaldato, avendo cura di non danneggiare il manto sottostante.

14.1.3 Certificazioni, campionature e prove garanzie

Sia 1 manti impermeabili, che le opere complementari d’impermeabilizzazione in genere,
dovranno essere garantiti dall’Appaltatore per non meno di 10 anni, decorrendo tale termine

dalla data di collaudo e di accettazione definitiva dell’opera.

Qualora entro il superiore termine dovessero venire lamentati difetti di impermeabilita nelle
opere eseguite o degradazioni e difetti di qualunque genere (rigonfiamenti, crepe,
fessurazioni, scollagli) le cui cause fossero attribuibili al’Appaltatore non essendo

conseguenza di:

. danni imputabili alla Committenza od a terzi;

° mancanza di normali interventi di pulizia e manutenzione;

° manomissioni od alterazioni delle condizioni di esercizio previste;

o cedimenti o lesioni della struttura portante o del piano di posa di ampiezza superiore

a quanto naturalmente ammissibile od accettabile (per strutture preesistenti o realizzate da

altra Impresa).

Il Committente ne dara comunicazione scritta all’Appaltatore affinché, entro il termine
massimo di 7 giorni venga provveduto all’eliminazione degli inconvenienti lamentati e degli

eventuali danni conseguiti.

In difetto la Committenza, anche in deroga all’art. 1218 del Codice Civile, avra la facolta di

procedere all’eliminazione dei danni verificatisi, addebitando all’Appaltatore le relative spese.

14.1.4 Campioni

L'Appaltatore dovra presentare per 'approvazione una doppia serie di campioni dei materiali

di impiego e dei nodi piu significativi dei manufatti.

Detti campioni dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori: una serie sara conservata
dall’Appaltatore ed una serie dal Committente. Senza l'approvazione scritta, da parte della

Direzione Lavori, i lavori sia in officina che in cantiere, non potranno avere inizio.
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14.1.5 Collaudi

Durante il corso det lavori, a richiesta della Direzione Lavori, verranno prelevati dei campioni
dei vari materiali per constatare la loro rispondenza alla presente specifica, secondo le
modalita stabilite dal Collaudatore, sentiti il Progettista e la Direzione Lavori. I collaudi su

tali campioni verranno eseguiti come previsto dal Contratto.

14.1.6 Criteri di misurazione

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali od inclinati saranno valutate
in base alla loro superficie effettiva, senza deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed
altre parti emergenti, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m? per le parti di
superficie maggiore di 1,00 m?, verra detratta eccedenza. In compenso non si terra conto
delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri comportati dalla presenza dei manufatti

emergenti.

Nei prezzi dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui al presente
documento, in particolare la preparazione dei supporti, sia orizzontali che verticali, la

formazione dei giunti e la realizzazione dei solini di raccordo.

14.1.7 Criteri di accettazione

Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se rispondono a quanto prescritto per

quanto riguarda i materiali da utilizzare e i criteri di posa.

Dovra essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di

progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure.

Si dovra accertare inoltre che il manto sia integro, non abbia dato luogo a fessurazioni

formazioni di borse, infiltrazioni di umidita ristagni d'acqua od a qualsiasi altro difetto.

Dovranno inoltre essere presentati dei certificati di prova indicanti le caratteristiche

dinamico-fisiche richieste per manti impermeabilizzanti.
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15 IMPERMEABILIZZAZIONI CON GEOCOMPOSITI

15.1 GUAINA BITUMINOSA

Al piano di stacco delle murature, ed ovunque richiesto dalla D.L., deve essere eseguita una
impermeabilizzazione con guaina prefabbricata in bitume dello spessore non minore di 3

mm, opportunamente ancorata (anche a fiamma se richiesto) al supporto murario.

15.2 RIVESTIMENTO BITUMINOSO

Dove richiesto dalla D.L. (es.: parte inferiore della torre dell’acrogeneratore se a contatto
diretto con il terreno) PAPPALTATORE deve fornire e porre in opera un rivestimento
bituminoso costituito da bitumi selezionati emulsionati in acqua, cariche speciali di
granulometria fine ed additivi tipo PLASTIMUL della COMMITTENTE MAPEI od altro

prodotto equivalente di altra ditta di chiara fama, nazionale od estera.

15.2.1 Preparazione del supporto

Le superfici sulle quali va effettuato il rivestimento bituminoso sono preliminarmente
interessate, ove necessario, da interventi di risanamento e ripristino del calcestruzzo corticale

e/o dellintonaco sovrapposto e/o della pulitura e sgrassaggio se altre tipologie di superficie.

La preparazione del supporto per I'applicazione del rivestimento protettivo consiste quindi
nella sua accurata pulizia mediante idrolavaggio in pressione; ove ritenuto necessario dalla
D.L. si deve procedere alla sabbiatura e/o idrosabbiatura o altro idoneo procedimento di
particolari zone del supporto; prima di procedere all’applicazione del rivestimento

bituminoso la superficie da impermeabilizzare deve essere inumidita.

15.2.2 Modalita di applicazione

11 rivestimento deve essere applicato a pennello o spatola, in almeno due strati, in ragione di

1 Kg/m® per supetfici verticali e di 3.5 Kg/m?® per superfici otizzontali.

Il primo strato (primerizzazione) deve essere composto dal prodotto diluito con il 45+50%
di acqua, mescolato fino ad omogeneita e steso a pennello; a completo asciugamento (dopo
3+6 ore) si deve procedere all’applicazione del secondo strato, composto dal prodotto puro,

a spatola o a pennello.
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La D.I. puo anche richiedere I'inserimento nel secondo strato -a fresco- di una rete in fibra
di vetro a maglie quadre di 4x 4 mm al fine di migliorare la resistenza a trazione del prodotto;
in tal caso il secondo strato deve essere applicato in due fasi, una prima a spatola nello
spessore non inferiore a 2 mm successiva applicazione della rete e quindi stesa di una

seconda mano di prodotto puro, nello spessore non inferiore a 1 mm.
La temperatura ambiente non deve essere inferiore a + 5°C.

11 rivestimento non va applicato in caso di pioggia imminente.

15.2.3 Pasta bituminosa

La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni,

ecc., risultera dalla fusione di:

— 00 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani);
— 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;

— 306 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non carbonizzi e 'impasto

diventi omogeneo.

La pasta di asfalto sara distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con
lausilio delle opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa,
mentre ¢ ancora ben calda, si spargera della sabbia silicea di granulometria fine uniforme la

quale verra battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico.

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali
avranno i requisiti prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti

sfalsati.
Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore
accuratezza possibile (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite
che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere
riparate ed eliminate dal’APPALTATORE, a sua cura e spese, compresa ogni opera di

ripristino.
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16 IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONE
AEROGENERATORE

Nel caso del plinto si dovra distinguere il trattamento impermeabilizzante del colletto ed il

trattamento di impermeabilizzazione del resto del plinto.

16.1 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DEL COLLETTO

Il colletto della fondazione sara impermeabilizzato secondo le specifiche contenute nel
documento Annex 2.7.7.2 - Sistema di sigillatura rinforzato SWI per fondazioni CA - 0070-
1187_VO03 che si intende allegato al presente documento. Lo scopo di questo documento ¢

fornire i requisiti su come sigillare la malta cementizia e il calcestruzzo del colletto.

La specifica prevede I'utilizzo di Triflex Towersafe come sistema di impermeabilizzazione

sviluppato appositamente per le turbine eoliche.

Triflex Towersafe ¢ un impermeabilizzante permanentemente elastico con rinforzo in
tessuto non tessuto flessibile per uso speciale per turbine eoliche. I.a sua forma liquida

permette di impermeabilizzare anche 1 dettagli complessi, senza lasciare cuciture o giunture.

Per le modalita operative si faccia riferimento al documento prima richiamato.

16.2 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DEL PLINTO CON
PENETRON

L’intervento riguarda la fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a rifiuto
con la capillarita aperta, di boiacca di cemento a penetrazione capillare, per
l'impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da cemento, quarzo e speciali
additivi chimici, deve generare all'interno dei pori e della capillarita del getto, una formazione
cristallina molecolare, penetrando fin dove ¢ presente l'umidita, creando una barriera
all'acqua ed ai contaminanti, anche in presenza di pressioni idrostatiche negative. Il materiale
penetrato oltre ad aumentare la resistenza a compressione del calcestruzzo mantenendo la
sua permeabilita al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza d’acqua, eventuali
microfessure. Il materiale dovra essere miscelato meccanicamente con acqua potabile
secondo le indicazioni fornite dal produttore, steso a pennello, in quantita complessiva non
inferiore a 1,0 kg/m? per mm di spessote, con esclusione della preparazione e pulizia del
supporto da eseguirsi tramite idropulitrice o idrosabbiatrice o scarificatrice in funzione delle

caratteristiche della superficie da trattare, che dovra essere bagnata a rifiuto. Le superfici
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impermeabilizzate, dovranno essere idratate e protette secondo le indicazioni riportate nelle
schede tecniche del produttore sia contro I'essiccazione rapida che contro eventuali forme di
dilavamento, restano esclusi eventuali ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc. da compensare a parte, compreso ogni altro
onere occorrente per dare il prodotto in opera a perfetta regola d'arte- per spessoti fino a 1

mm

Le superfici del plinto in calcestruzzo dovranno essere trattate con il PENETRON
STANDARD e dovranno risultare strutturalmente solide e coese, esenti da inquinamenti e
da qualsiasi sostanza o rivestimento che possa impedirne 1'adesione. Il supporto dovra essere
bagnato ripetutamente e presentarsi, al momento dell'applicazione, umido a rifiuto ma esente

da acqua libera in superficie.

Miscelare con agitatore meccanico lento la polvere di PENETRON® Standard e acqua
potabile in rapporto 5:2 per applicazione a pennello (superfici verticali), circa 9-10 litri di

acqua ogni latta da

25 kg. di polvere, o a spazzolone (superfici orizzontali) e in rapporto 5:2-2,50 per
applicazioni a spruzzo con apposite macchine spruzzatrici di malte e boiacche fini a

tramoggia.

La boiacca ottenuta avra una consistenza cremosa-mielosa, piu fluida di una malta ma piu

densa di una pittura.

La quantita d'acqua necessatia puo variare di poco in relazione alla temperatura ambientale e
al grado di umidita e porosita del supporto. L'impasto ottenuto andra utilizzato entro 30-40

minuti dalla preparazione.

Si consiglia di preparare la boiacca nella quantita proporzionata al metodo di applicazione e
di tenere mescolato l'impasto durante la vita utile SENZA AGGIUNGERE ULTERIORE
ACQUA.

11 consumo di polvere PENETRON® Standard varia in funzione del supporto (pit 0 meno
regolare e poroso) da 1,00 a 1,50 kg al mq in totale di polvere.

Lo spessore finale del rivestimento sara attorno al millimetro (da 0,9 a 1,2 mm).

Il numero di mani puo variare da 1 a 2, in funzione del sistema applicativo utilizzato e dalla
manualita dell'operatore, il secondo strato andra applicato quando il primo risultera indurito,

ma ancora leggermente umido.

La boiacca NON ¢ una malta rasante ¢ non puo essere lamata. NON ¢ lo spessore che
determina l'impermeabilita e l'efficienza del sistema, bensi ¢ 'omogeneita e la continuita del

trattamento che dovra rivestire uniformemente, vaiolature comprese, tutta la superficie.

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 93/221

Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 94
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

Limiti d'impiego e avvertenze
Applicabile a temperature da +5° a + 35° del supporto e dell'ambiente.

Prestare attenzione ai supporti gelati prima dell'applicazione e alle gelate improvvise durante

la fase d'indurimento (prime 2-3 ore).
Il Rivestimento ¢ sensibile alle precipitazioni atmosferiche nelle prime 6 ore di maturazione.

I PENETRON STANDARD non puo essere aggiunto nel mix design dei calcestruzzi come
additivo (vedi PENETRON ADMIX e relativa scheda tecnica).

Come tutti i materiali cementizi anche la boiacca di PENETRON STANDARD risulta rigida

rispetto ai fenomeni fessurativi dinamici propri di strutture fuori terra, soggette a particolari

movimenti o con carenze statiche progettuali.

11 trattamento in boiacca di PENETRON® Standard non ¢ una finitura estetica e per la sua

reattivita e permeabilita al vapore non tollera finiture pellicolari.

Non ¢ compatibile con primers e finiture sintetiche di qualsiasi natura (acrilici, vinilici,

poliuretanici, epossidici) e con malte polimero cemento bi o tricomponenti.
Non coprire la boiacca con riporti di malta di spessore inferiore a 10 mm.
Non applicare la boiacca su riporti di malta di spessore inferiori a 10 mm.

Applicato in spinta positiva (immersione continua o saltuaria), in ambienti fortemente umidi
o esposto agli eventi atmosferici il rivestimento schiarisce assumendo una colorazione

omogenea biancastra.

Applicato in spinta negativa il rivestimento assumera una colorazione biancastra
disomogenea con la formazione di macchie bianche localizzate nei punti di reazione al

contatto con umidita e acqua in controspinta.

La versione WHITE contiene cementi bianchi che danno il colore bianco finale al
trattamento, la sua applicazione in spinta positiva o in ambiente fortemente umido o esposto
agli agenti atmosferici non altera la colorazione bianca finale, bensi qualora lavorasse con
umidita o acqua in controspinta la reazione cristallizzante potrebbe portare in superficie i

sottoprodotti formando macchie localizzate da giallognole a marroncine.
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17  ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

L'acciaio deve corrispondere alle caratteristiche specificate dalle Norme Tecniche cui al D.M.
17.01.2018. Deve essere impiegato acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
(D.M. 17.01.2018), controllato in stabilimento, per le opere principali.

Le reti elettrosaldate devono corrispondere alle caratteristiche specificate dalla Norme
Tecniche cui al D.M. 17.01.2018. Le dimensioni della maglia, il diametro del filo e la misura
base dei pannelli sono stabiliti dalla COMMITTENTE.

L'APPALTATORE deve fornire i certificati di controllo, come prescritto dalla normativa
succitata, per ciascuna partita di acciaio approvvigionato, in originale e copia conforme
all'originale ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 15 del 4/01/1968 (e succ. modifiche,
sostituzioni e/o integrazioni). La D.L. provvede, in cantiere, al prelievo dei vati spezzoni da
sottoporre agli accertamenti sulle caratteristiche fisico-chimiche, coerentemente a quanto
disposto al D.M. 17.01.2018 e nella Citcolare del Ministero LL.PP n. 29010 dell'1/09/1987;
detti spezzoni vengono inviati ad un Laboratorio Ufficiale di analisi a cura e spese

del’APPALTATORE al quale spettano anche gli oneri relativi alle prove stesse.

La costruzione delle armature e la loro messa in opera devono effettuarsi secondo le
prescrizioni delle vigenti leggi per le opere in c.a. L'armatura deve essere posta in opera nelle
casseforme, secondo le posizioni assegnate dai disegni di progetto, facendo particolare
attenzione che le parti esterne di detta armatura vengano rivestite del prescritto spessore di

calcestruzzo (copriferro).

Si richiama l'attenzione sulla necessita di provvedere alla prefabbricazione ed al
premontaggio delle armature relative alle principali strutture in c.a.; si fa inoltre presente che
la suddetta tecnica di premontaggio deve, ove possibile, essere applicata nel modo piu
generalizzato anche alle altre opere, previa approvazione da parte della D.LL. dei sistemi di

attuazione.

L'APPALTATORE deve provvedere al reintegro delle connessioni, mediante saldatura elet-
trica, dei fili di orditura dei pannelli eventualmente dissaldatisi durante i trasporti o nella posa
in opera. I pannelli di rete devono essere mantenuti distanti dalle murature, casseri, roccia od
altro, a mezzo di appositi distanziatori e devono essere legati o saldati alle armature
eventualmente esistenti. La mancanza dei distanziatori atti alla realizzazione di un adeguato

copriferro preclude I'autorizzazione al getto da parte della D.L.
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17.1 ACCIAIO A ADERENZA MIGLIORATA (D.M.17/01/2018 P.TO 11.3.2.10.4
E CM 617 2/2/2009 P.TO 11.3)

LLa normativa prevede due tipi di acciaio per cemento armato, B450C e B450A, che devono
essere saldabili e ad aderenza migliorata, ovvero dotati di nervature o indentature trasversali,
uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne Daderenza al

conglomerato cementizio.

E ammesso esclusivamente 'impiego di acciai qualificati:

. quelli laminati a caldo denominati B450C (ad alto grado di duttilita)
. quelli trafilati a freddo denominati B450A (a basso grado di duttilita)

Entrambi sono caratterizzati dai seguenti valori nominali delle tensioni di snervamento e

rottura:
. fy nom = 450 N/mm?2
. ft nom = 540 N/mm?2

Gli acciai laminati a caldo B450C devono rispettare i requisiti indicati nella tabella 1 riportata

nell'immagine seguente.

Gli acciai trafilati a freddo B450A devono rispettare 1 requisiti indicati nella tabella 2 riportata
nell'immagine seguente.

tabella 1

Tensione caratteristica di snervamento  fy« = 450 (N/mm?)
Tensione caratteristica di rottura fu = 540 (N/mm?)
(ft/fy)k rottura unitaria/snervamento unitario =1,156

=135
(fy/fy nom)k snervamento unitario/450 N/mm? =125
Allungamento (Agt)K =7,5%
Diametro del mandrino utilizzato per prove di piegamento 40 per o< 12mm
a 90° e successivo raddrizzamento per almeno di 20° S50 per 12s os 16 mm
senza cricche 80 per 16< o0s 25mm

100 per 25< o©s 50mm
tabella 2
CARATTERISTICHE

Tensione caratteristica di snervamento fyk =450 (N/mm?)

Tensione caratteristica di rottura fu = 540 (N/mm?)

(ft/fy)k rottura unitaria/snervamento unitario =1,05

(fy/fy nom)k snervamento unitario/450 N/mm? <125
Allungamento (Agt)K =22,5%

Diametro del mandrino utilizzato per prove di piegamento 40 per o< 10mm

a 90° e successivo raddrizzamento per almeno di 20°
senza cricche

Tabella 5

La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue a temperatura ambiente di 20 + 5°C,
piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti in forno a 100°C, procedendo

successivamente al suo raffreddamento in aria ed al parziale raddrizzamento per almeno 20°.

Dopo la prova il campione non deve presentare rotture, cricche od altre alterazioni.
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Gli acciai B450C, se prodotti in barre, hanno diametro compreso tra 6 ¢ 40 mm, mentre se

prodotti in rotoli hanno diametro minore o uguale a 16 mm.

Gli acciai B450A se prodotti in barre hanno diametro compreso tra 5 e 10 mm, mentre se

prodotti in rotoli hanno diametro minore o uguale a 10 mm.

Per gli acciai trafilati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprieta meccaniche sono determinate
su provette mantenute prima per 60 minuti a 100 + 10°C e successivamente raffreddate in
aria calma a temperatura ambiente. Il trattamento ha lo scopo di rilassare rapidamente il

materiale, le cui fibre rimangono in tensione dopo la lavorazione.

17.1.1 Prodotti qualificati

Gli acciai per essere impiegati devono essere qualificati.

Per esserlo devono provenire da acciaierie che hanno ricevuto da parte del Consiglio

Superiore dei LL.PP. l'attestato di qualificazione.

In detto certificato ¢ riportato il nome dell’acciaieria, lo stabilimento di produzione, il
marchio, la saldabilita, il diametro, se si tratta di barre o di rotoli, etc. (catalogo schede sul sito

web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

17.1.2 Controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori. E opportuno che gli stessi siano
effettuati prima della messa in opera del lotto di spedizione e, comunque, entro 30 giorni

dalla data di consegna del materiale.

Tre forme di controllo sono obbligatorie per tutte le tipologie di acciaio:

. in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
. nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
. di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

17.1.3 Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.

11 riferimento dell'Attestato deve essere riportato sul documento di Trasporto.
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Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da
copia dei documentt rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di

trasporto del commerciante stesso.

Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera del prodotto, ¢ tenuto a verificare quanto
sopra indicato e a rifiutare eventuali forniture non conformi.
17.1.4 Identificazione del produttore

Su un lato della barra/rotolo vengono riportati dei simboli che identificano 'inizio di lettura
del marchio (due barre ingrossate consecutive), I'identificazione della nazione e dello

stabilimento.

" » 3 7

B, S, R G, O G N N Ny, R

Ll e ] ® l

Start 0 Codice di paese Codice di stabilimento

S S S S
ASONNNNONUNNNNNNNNNN

17.1.5 Centri di trasformazione

Si definisce Centro di Trasformazione, nell'ambito degli acciai, un impianto esterno al
cantiere che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre, rotoli, reti, ecc.) e
confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili, quali ad esempio elementi saldati
e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc) o preassemblati (gabbie di armatura) pronti per la

messa in opera.

Il Centro di Trasformazione deve dotarsi di un sistema di gestione della qualita, certificato da
un organismo di adeguata competenza che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021:2006.

I Centri di Trasformazione sono tenuti ad eseguire presso un laboratorio autorizzato una
serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche sia meccaniche che

geometriche del materiale originario anche sul prodotto lavorato.

I Centri di Trasformazione sono tenuti a dichiarare, depositando prescritta documentazione,
la loro attivita al Servizio Tecnico Centrale, il quale dichiara poi I'avvenuta presentazione

della suddetta dichiarazione. Essa deve essere confermata annualmente al suddetto Servizio
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Tecnico Centrale previa dichiarazione che nulla ¢ variato rispetto al precedente deposito
ovvero siano descritte le variazioni avvenute. In sostanza una sorta di carta di identita del
Centro stesso che risulti inequivocabilmente "identificabile". Scopo principale dell'operazione
di qualifica del Centro di Trasformazione ¢ quello di bloccare tutti i materiali di provenienza

sconosciuta.

I requisiti minimi del Centro sono: 1. Avere al proprio interno un direttore tecnico in grado
di leggere i progetti oltre che di controllare la produzione, 2. Avere un Sistema di Qualita per

la gestione di procedure e documentazione.

Sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza Del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono elencati i Centri di

Trasformazione con "Dichiarazione di attivita", nonché tutte le schede degli acciai qualificati.
Ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata da:

- Dichiarazione sul documento di trasporto degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attivita rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio

del Centro di Trasformazione.

- Attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal
Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione con l'indicazione dei giorni nei quali la
fornitura ¢ stata lavorata. Il Direttore dei Lavori inoltre puo richiedere copia dei certificati

relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione ¢ stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori € tenuto a rifiutare eventuali forniture non conformi.

La documentazione suddetta deve essere prodotta dal Direttore dei Lavori al Collaudatore
che riportera nel certificato di collaudo gli estremi del centro di trasformazione che ha

fornito il materiale lavorato.

17.1.6 Definizioni

Lotto di produzione: riferito a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
contrassegni al prodotto finito (rotolo, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Deve avere
valori omogenei delle grandezze nominali (dimensionali, meccaniche, di formazione) ed ¢

compreso tra 30 e 120 t.

Forniture: lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze

nominali omogenee.

Lotti di spedizione: lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da

prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
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Gli acciai devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della
p p

produzione in stabilimento (in assenza di norma armonizzata, il sistema di gestione della

qualita deve essere coerente con la UNI EN ISO 9001:2008).

Tutti i prodotti in acciaio per impiego strutturale devono essere qualificati.

La valutazione della conformita del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto

finito ¢ effettuata:

. mediante marcatura CE, quando sia applicabile (ad es. 1 laminati e i relativi profilati

IPE, HE, UPN, ecc. devono essere provvisti obbligatoriamente di marcatura CE)

. attraverso la qualificazione del Servizio Tecnico Centrale (STC) L’attestato di

qualificazione rilasciato da tale ente ha validita 5 anni.

° Le forniture di acciaio provenienti dallo stabilimento di produzione devono essere
accompagnate:

. Nel caso in cui sussista 'obbligo della marcatura CE:

° da copia della Dichiarazione di conformita CE, riportante un timbro in originale con

almeno la data di spedizione ed il destinatario

° dal documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantita, al

tipo di acciaio, al destinatario.

Nel caso in cui non sussista ’'obbligo della marcatura CE:

° da copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, riportante un

timbro in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario

° dal documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantita, al

tipo di acciaio, al destinatario.

Qualora le forniture siano effettuate da un commerciante intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento

al documento di trasporto del commerciante stesso.

11 Direttore dei Lavori prima della messa in opera, ¢ tenuto a verificare quanto sopra indicato
ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del

produttore.

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura
indelebile depositata presso il STC, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento

all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilita
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LLa mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita,

anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora 'unita marchiata venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale
marchiatura del prodotto ¢ responsabilita sia degli utilizzatori sia dei commercianti
documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli

estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

Il campionamento, si legge nella sopracitata Circolare, viene generalmente effettuato su tre
diversi diametri opportunamente differenziati nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in
numero di 3 spezzoni (di 1,30 m, come solitamente richiesto), marchiati, per ciascuno dei
diametri selezionati, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento
dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario 1

controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato che esso abbia i requisiti
previsti dal DM.17/01/2018, si potra recare presso il medesimo centro dove, il Direttore
Tecnico del Centro di Trasformazione, prelevera i campioni da inviare presso un laboratorio
autorizzato secondo le disposizioni dello stesso Direttore dei Lavori, munendoli di sigle,

etichettature indelebili, ecc. che assicurino che essi sono effettivamente quelli prelevati.

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati secondo la norma
UNIEN ISO 15630-1:2004, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto,
riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi tra i valori minimi e massimi riportati

nella tabella seguente.

Caratteristica 'Valore limite note
Tensione di lfy minima W25 |(N/mm?) |450-25) N/mm’
snervamento
Tensione di fy massima 572 |(N/mm?) (450 x(1 ,25+0,02))
snervamento N /mm?
Agt minimo <,:6,0% per acciai B450C
Agt minimo <,:2,0% per acciai B450A
Rottura unitaria/snervamento unitario 1,13:5 (ffY):5 pet acciai B450C
1,37
Rottura unitatia/snervamento unitario  |ftlfy <" 1,03 per acciai B450A
Piegamento/raddtizzamento Senza cricche per tutti
Tabella 6
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Se i tre risultati della prova soddisfano i valori indicati nella suddetta tabella, il lotto

consegnato ¢ da considerarsi conforme.

Se ci6 non accadesse, il lotto va considerato conforme solo se la media di 10 ulteriori provini
¢ maggiore del valore caratteristico e i singoli valori saranno compresi tra il valore minimo ed

il valore massimo sopra riportati.

Il prelievo di questi ulteriori 10 provini va fatto alla presenza del produttore o suo

rappresentante, che potra anche assistere all'esecuzione delle prove in Laboratorio.
bl

Se anche 1 tre risultati della prova soddisfano i valori indicati nella suddetta tabella, il lotto
consegnato ¢ da considerarsi conforme, il lotto deve essere respinto ed il risultato segnalato

al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Riassumendo: la CM 617 - capitolo 11.3.2.1004 - puntualizza che i controlli di accettazione in
cantiere sono obbligatori e devono essere svolti entro 30 giorni dalla data di consegna del
materiale. Il campionamento deve essere effettuato su tre diversi diametri, opportunamente
differenziati nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in numero di tre spezzoni, marchiati
per ciascuno dei diametri selezionati, sempre che il marchio e la documentazione di
accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In
caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
(lunghezza spezzone richiesta =130 cm). Inoltre, si ribadisce che gli stabilimenti di
produzione di acciai qualificati non sono tenuti ad allegare alle forniture copia dei certificati
rilasciati dal Laboratorio incaricato che effettua 1 controlli periodici di qualita. Si precisa al
riguardo, che i predetti certificati non sono significativi ai fini della fornitura, trattandosi di
documenti riservati al servizio tecnico centrale per i controlli semestrali nell'ambito del
mantenimento e rinnovo della qualificazione. Tali certificati, peraltro, non possono sostituire
1 certificati relativi alle prove effettuate dal direttore dei lavori, che devono essere rilasciati dai

laboratori nell'ambito dei controlli obbligatori di cantiere.

17.2 RETI ELETTROSALDATE

Vanno effettuate le prove di trazione, piegamento e distacco al nodo su entrambi i fili delle
reti e sui correnti dei tralicci, verificando che la rottura avvenga al di fuori dei punti di

saldatura.

Le reti ed 1 tralicci realizzati con acciaio B450 C hanno un diametro compreso tra 6 ¢ 16 mm,

mentre quelli realizzati con acciaio B450 A hanno diametro compreso tra 5 ¢ 10 mm.
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Per effettuare le prove sono necessari 3 campioni di 120 x 120 cm per le reti e tre campioni

di 150 cm di lunghezza per i tralicci (dimensioni richieste da gran parte dei Laboratori ALP).

17.3 PROFILATI D'ACCIAIO

Per ogni fornitura di 30 t occorre un controllo su di un minimo di tre saggi (almeno uno

sullo spessore minimo ed uno sullo spessore massimo). Per i profilati IPE, HE le provette

per la prova vanno ricavate solamente dalle ali.

Sulle provette ricavate dal profilato, oltre alla prova di trazione, verra eseguita la prova di

piegamento e di resilienza. Nella prova di piegamento non devono comparire cricche mentre

il valore della resilienza non deve essere inferiore a 27].
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18 CARATTERISTICHE MECCANICHE ACCIAIO
18.1 MODULO ELASTICO

11 valore del modulo elastico Es dell’acciaio ¢ indipendente dalla resistenza del materiale. 11
DM.17/01/2018 non da indicazioni specifiche per le batre per cemento armato, ma

suggerisce il valore 210.000 MPa per la carpenteria metallica.

18.2 ADERENZA ACCIAIO-CALCESTRUZZO TENSIONI DI ADERENZA
SECONDO NORMATIVA

La solidarieta tra calcestruzzo e barre d’acciaio ¢ garantita dall’aderenza che si sviluppa lungo
la superficie di una barra immersa nel calcestruzzo, assicurando cosi la trasmissione di sforzi
di scorrimento (tensioni di aderenza) tra i due materiali. Essa ¢ dovuta sia all’adesione
chimica molecolare, che alla compenetrazione geometrica, legata alla scabrosita delle

superfici di contatto.

18.3 LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO

Per impedire lo sfilamento di una barra da un blocco di calcestruzzo, ¢ necessario che essa vi
sia immersa per una lunghezza tale da consentire la trasmissione al calcestruzzo dell'intera

forza di trazione esercitata dalla barra.

Un valore base di riferimento della lunghezza di ancoraggio puo essere considerato

Iy, = Gsdﬁp/4 toa,

dove osd ¢ la tensione di progetto che sollecita la barra, mentre fbd ¢ la tensione di aderenza.

F=Areaxog
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18.4 LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO

I’ancoraggio di una barra puo essere realizzato in diversi modi: dritto, a piega o a gancio

(uncint).

L’ancoraggio delle barre puo essere utilmente migliorato mediante uncini terminali. Se
presenti, essi possono essere computati nella effettiva misura del loro sviluppo in asse alla
barra. In assenza di uncini la lunghezza di ancoraggio deve essere in ogni caso non minore di

20 diametri, con un minimo di 150 mm.

18.5 GIUNZIONI PER SOVRAPPOSIZIONE SECONDO NORMATIVA

Poiché le barre hanno lunghezza limitata, ¢ spesso necessario effettuare delle giunzioni. Le

sovrapposizioni vanno fatte preferibilmente nelle zone compresse o di minore sollecitazione.

La lunghezza del tratto di sovrapposizione (10) non deve essere inferiore a 20 volte il
diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare

4 volte il diametro.

18.6 MANUFATTI VARI IN ACCIAIO

Qualora previsto negli elaborati progettuali o quando prescritto dalla D.L. durante il corso
dei lavori, TAPPALTATORE deve procedere alla fornitura o alla costruzione ed alla
conseguente posa in opera di manufatti di ogni tipo e dimensioni (carpenteria o pezzi speciali
lavorati con macchina utensile) in acciaio Fe 360 - Fe 430 - Fe 510 nei gradi A-B-C, come

previsto nel D.M. 17.01.2018 (e successive sostituzioni, modifiche e/o integrazioni), secondo
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1 disegni di progetto, le indicazioni della D.L. della COMMITTENTE e le prescrizioni della
COMMITTENTE stessa.

I manufatti in argomento devono essere accompagnati dalla certificazione attestante la
qualita del materiale utilizzato per la costruzione; la D.L. puo richiedere in qualunque
momento il prelievo di campioni dai manufatti o dai semilavorati in officina, e la esecuzione
di prove di qualifica (chimica-fisico-meccanica.) presso i laboratori ufficiali. La D.L. si riserva
di effettuare, anche presso l'officina di costruzione dei manufatti, le verifiche ed i controlli
che ritiene opportuni. Sia durante i controlli suddetti, che all’atto della posa in opera dei
manufatti, la D.L. puo richiedere la modifica e/o la sostituzione dei medesimi qualora non

rispondenti alle caratteristiche richieste oppure non realizzati a regola d’arte.

Tirafondi, dime di posizionamento, piastre di inghisaggio, etc. (ad esclusione di quelli relativi

al sistema di interfaccia per i fusti degli aereogeneratori)

Da realizzare mediante lavorazione a macchina utensile ed assiemaggio per elettrosaldatura,
completi di dadi - rosette - cappucci di protezione e quant'altro occorrente, da posizionare in
opera con le prescrizioni cui al precedente Articolo "ANCORAGGI ED AMMARRI,
INGHISAGGT".

Carpenteria per strutture portanti, passerelle, tettoie, scale, parapetti, telai e controtelai,
paraspigoli, guide di scorrimento, mensole e sostegni vari (ad esclusione di quelli relativi al

sistema di interfaccia per i fusti degli aereogeneratori)

Provvisti anche di zanche di ancoraggio, da realizzarsi generalmente in Fe 360 o Fe430; i
manufatti debbono essere verniciati, se richiesto, con i trattamenti protettivi adottando il
Ciclo 1 se destinati all'esterno ed il Ciclo 3 se destinati all'interno di fabbricati; tali cicli sono
definiti al successivo Articolo "TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI MANUFATTI IN
ACCIAIO".

18.7 LASTRE DI COPERTURA DI CUNICOLI E DI POZZETTI.

In lamiera striata o stirata o bugnata, nei vari spessori, anche rinforzate con profilati
elettrosaldati, provviste di asole e forature, verniciate con il Ciclo 2 definito al successivo
Articolo "TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI MANUFATTI IN ACCIAIO".

18.8 INVOLUCRI A PERDERE

Sono costituiti da:
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a) casseti per costruzione di pozzi ed altro, di forma parallelepipeda e/o cilindrica da
realizzare con lamiera rinforzata da profilati semplici variamente disposti con
clettrosaldatura, provvisti di mensoleria di sostegno dell'armatura premontata per c.a., di

bulloneria e di quant'altro occorrente;

b) tubi inghisati, flange, dischi di tenuta di varia dimensione, forati e/o lavorati di macchina

per le interfacce di montaggio e quant'altro occorrente.

18.9 GRIGLIATI STRADALI IN ACCIAIO VERNICIATO.

Di qualunque forma e dimensione, resistenti al transito pesante, verniciati con il Ciclo 2
definito al successivo Articolo "TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI MANUFATTI IN
ACCIAIO".

18.9.1 Grigliati elettrofusi in acciaio zincato

a) Per solai, camminamenti, pianerottoli intermedi alle scale, coperture di

cunicoli e pozzetti, etc.

Devono essere del tipo elettrofuso in acciaio Fe 360 B (D.M. 17.01.2018 e successive
sostituzioni, modifiche e/o integrazioni), zincato a caldo secondo UNI-EN 14.07.000.0 del
tipo ORSOGRIL o equivalente; il sovraccarico massimo richiesto, uniformemente
distribuito, & di 5 KN/m?® e la freccia elastica non deve essere superiore ad 1/400 della luce

netta.

I grigliati devono essere costituiti da pannelli composti da una maglia di piatti portanti
disposti parallelamente tra loro e collegati trasversalmente da elementi piu sottili, nelle
dimensioni e forme di progetto o decise dalla D.L. durante il corso dei lavori, in funzione
delle necessita ricorrenti; detti grigliati devono essere del tipo da bullonare mediante piastre
forate saldate alle estremita ortogonali ai piatti portanti e bulloni in acciaio zincato; sono
assolutamente da escludere montaggi forzati tali da compromettere il trattamento protettivo
sia dei grigliati che della struttura portante, né tantomeno molature e/o altri adattamenti di

cantiere.

I grigliati devono essere completamente zincati a bagno caldo, da praticare dopo l'avvenuto

taglio, saldatura e foratura delle piastre da bullonare.

La COMMITTENTE si riserva di far assistere proprio personale a qualunque fase della
fabbricazione dei manufatti allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le

prescrizioni sopra indicate.
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L'APPALTATORE deve presentare alla COMMITTENTE una valida certificazione,
rilasciata dal produttore o dal fornitore del materiale, attestante le sue caratteristiche fisiche e

la sua esatta composizione chimica.

La COMMITTENTE si riserva di far eseguire apposita analisi, presso un Laboratorio
Ufficiale, su campioni prelevati in contraddittorio con I'APPALTATORE, per accertare la

corrispondenza del materiale, acciaio e zincatura, a quanto richiesto; questa eventuale prova ¢
a carico del' APPALTATORE.

b) Per gradini di scale, etc.

I grigliati per gradini, da porre in opera tra i due profilati a U costituenti la struttura portante
delle rampe, devono essere del tipo elettrofuso in acciaio Fe 360 B zincato a caldo e
realizzato con maglia e piatto portante secondo le prescrizioni del punto precedente; detti
grigliati devono essere del tipo da bullonare mediante piastre forate saldate alle estremita
trasversali del gradino e bulloni in acciaio zincato, completi del profilato rompivisuale saldato
sul lato longitudinale di salita; sono assolutamente da escludere montaggi forzati dei gradini
tali da compromettere il trattamento protettivo sia dei grigliati che della struttura portante, né

tantomeno molature e/o altri adattamenti di cantiere.

18.9.2 Travature in acciaio zincato a caldo (esclusi quelli di interfaccia per i fusti degli

aereogeneratori)

In profilati NP-HE-IPE, per carpenterie strutturali portanti, da realizzare secondo progetto;
la zincatura deve corrispondere alla norma UNI EN 10147; successivamente i1 profilati

devono essere verniciati secondo il ciclo 5 definito al successivo Articolo
"TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI MANUFATTI IN ACCIAIO".

18.9.3 Telai per cavedi verticali.

Di forma parallelepipeda e/o di qualunque forma e dimensione, da realizzare con profilati

bullonati provvisti di ancoraggio alle strutture murali.

18.10 TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI MANUFATTI IN ACCIAIO

Sulle strutture ed 1 manufatti in acciaio cui agli Articoli precedenti e se richiesto dalla D.L., si

procede al trattamento protettivo come a seguito specificato.

Si richiede che tutte le pitture impiegate non contengano piombo o suoi sali, e siano della

migliore qualita.
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L'APPALTATORE ¢ tenuto a consegnare alla D.L. una esauriente documentazione sui
prodotti che intende utilizzare; detta documentazione ¢ da intendersi vincolante per

I'esecuzione di ognuno dei cicli protettivi a seguito indicati.

I cicli protettivi che devono essere eseguiti sulle strutture e sui manufatti in acciaio, secondo

le precisazioni contenute nel presente capitolato e/o fornite dalla D.L., sono i seguenti:

> Ciclo 1, per esterno

- Preparazione del supporto metallico mediante sabbiatura a metallo quasi bianco, grado Sa
21/2 (SSPC - SP10 - 63);

- fondo zincante inorganico all'etilsilicato, spessore minimo secco 75 micron, (detto fondo
deve essere tassativamente applicato a spruzzo, non appena terminata la preparazione del
supporto; deve essere inoltre rigorosamente rispettato il tempo previsto per la completa po-
limerizzazione della pittura prima dell'applicazione di quella successiva, da verificarsi

con test al metiletilchetone);
- intermedio epossivilinico tie-coat, spessore minimo secco 40 micron;
- finitura epossivilinica, spessore minimo secco 90 micron.

> Ciclo 2, per esterno

- Preparazione del supporto metallico mediante sabbiatura di tipo commerciale grado Sa 2
(SSPC - SP 6 - 63);

- epossicatrame senza solvente (quantita di resina maggiore o uguale al 30%), spessore mi-

nimo secco 200 micron.

> Ciclo 3, per interno
- Preparazione del supporto metallico mediante sabbiatura di spazzolatura, grado Sa 1 (SSPC

- SP7 - 63) oppure spazzolatura meccanica, grado St3 (SSPC - SP3 - 63);
- fondo oleofenolico esente da piombo, spessore minimo secco 40 micron;
- smalto alchidico-clorocaucciu' (in due mani), spessore minimo secco 40 + 40 micron.

> Ciclo 4, per rivestimento bituminoso
- Preparazione del supporto metallico mediante accurata pulizia della superficie per

l'eliminazione dei grassi, impurita, scorie di lavorazione etc ;
- applicazione di mano di primer come attacco di fondo nella quantita di gr 60/mg;

- stendimento di un primo strato, dello spessore non inferiore a 3 mm, di miscela
bituminosa a caldo composta da bitume polimerizzato nel rapporto in % non inferiore al
67% e carica minerale (ardesia) non superiore al 33%. Detta miscela deve rientrare nelle

seguenti caratteristiche: a 25 gradi centigradi e deve avere una penetrazione, non inferiore di
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5 decimi di mm; indice di penetrazione, non inferiore 2.5 decimi di millimetro; punto di
rottura a bassa temperatura (Fraas) a - 4 gradi centigradi. I.a polvere di ardesia deve essere

esente da sostanze elettricamente conduttive;

- ptima fasciatura continua elicoidale di tessuto di vetro del peso di 60 gr/mq impregnato a

caldo della stessa miscela bituminosa di cui al punto precedente;
- stendimento di un secondo strato di miscela bituminosa a caldo;

- seconda fasciatura di tessuto di vetro del peso di 220 gr/mgq, il tutto con caratteristiche e
modalita di applicazione come per la prima fasciatura; deve essere curata in particolar modo
l'operazione di stendimento, in maniera tale che avvenga la penetrazione dei due strati di
miscela che devono costituire un tutto unico con il tessuto perfettamente impregnato, il

secondo strato deve essere rifinito con apposito apparecchio per la lisciatura;
- finitura con latte di calce;
11 rivestimento eseguito a regola d'arte deve avere uno spessore non inferiore a 5,5 mm.

Deve essere altresi eseguito, con le stesse modalita di cui sopra, il ripristino del rivestimento
nelle zone di giunzione delle tubazioni e qualsiasi altra ripresa qualora durante la posa si

dovesse verificare danneggiamenti allo stesso in conseguenza di urti accidentali.

La scelta del "ciclo" da adottare per ogni tipo di manufatto metallico da verniciare ¢ operata
dalla D.L.

> Ciclo 5, per manufatti zincati

- Preparazione del supporto metallico mediante pulizia con solventi (SSPC-SP 1-63

/SP.Zn.1);
- wash primer;
- fondo epossiammidico, spessore minimo secco 50 micron.

> Ciclo 06, per alte temperature

- Preparazione del supporto metallico mediante attrezzi meccanici grado St 3 ( SSPC SP 3-
63);

- fondo alchidico siliconico, spessore minimo secco 30 micron;

- finitura alchidico siliconica, in due mani successive dello spessore minimo di 30 micron

cadauna.
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18.10.1 Prescrizioni generali

Le modalita di esecuzione delle varie fasi costituenti cicli protettivi sopra indicati, devono

avvenire secondo le seguenti norme e prescrizioni:

- Specifiche SSPC (Steel Structures Painting Council) per la preparazione delle superfici.

- Standard fotografici Svenk Standard SIS 05 5900 - 1967 Ed. Nov. 1982.

- Paint Application Specifications SSPC 1964.

L'APPALTATORE, ¢ tenuto a dichiarare di essere a perfetta conoscenza delle specifiche

suddette ed a impegnarsi nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza scrupolosa delle prescri-
zioni ivi contenute, oltre a quelle caratteristiche di ciascun prodotto presenti nelle schede

tecniche ad esso allegate dal Produttore.

La COMMITTENTE si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, tutti i controlli tecnici ed i
campionamenti che riterra pitt opportuni al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle
documentazioni ricevute, lo spessore di ogni film secco costituente il ciclo (si prescrive a tale
scopo di variare la colorazione dei vati strati sovrapposti) e quant'altro ritenuto necessario

anche durante le fasi di esecuzione dei trattamenti.

L'APPALTATORE deve impiegare prodotti con caratteristiche perfettamente rispondenti a
quelle qui precisate: con l'accettazione dell'appalto dichiara di aver verificato l'effettiva

disponibilita sul mercato dei prodotti prescritti.

Prima di iniziare l'applicazione delle pitture I'APPALTATORE deve presentare alla
COMMITTENTE i campioni dei vari prodotti, corredati dalle schede tecniche dei

fabbricanti.

Su ciascuna confezione deve essere apposta e conservata fino all'atto dell'applicazione,
un'iscrizione a stampa da cui risulti il nominativo del' APPALTATORE, la denominazione e
la sigla del prodotto, il colore, la data di fabbricazione e/o di scadenza, eventuali altre

caratteristiche atte ad individuare inequivocabilmente il prodotto.

La COMMITTENTE si riserva di verificare lo spessore dei singoli strati che compongono il
rivestimento: detto controllo viene eseguito su ciascuno strato di pittura secca mediante
spessimetti basati sul principio magnetostatico; in caso di contestazione si fa riferimento ad

uno spessimetro di tipo ottico.

Nel caso che da detto controllo risultino spessori inferiori a quelli prescritti con uno scarto
maggiore del 10%, la COMMITTENTE ordina all APPALTATORE ['applicazione, a sue

cure e spese, di un ulteriore strato di pittura fino al raggiungimento dello spessore richiesto.

Per l'applicazione delle pitture si fa riferimento alla Paint Application Specifications SSPC

1964 ed alle raccomandazioni presenti sulle schede tecniche allegate ai prodotti dal Fornitore
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dei medesimi; viene tassativamente prescritto che puo essere applicato a spruzzo solo lo
strato di fondo a base di zincante inorganico e che il suddetto puo essere sopraverniciato
solamente dopo un tempo sufficiente a permettere la completa polimerizzazione della

pittura, verificata dal test con il metiletilchetone.

Per le pitturazioni successive, da applicare mediante pennello o rullo, ogni strato deve essere
steso con direzione incrociata rispetto a quello precedente e soltanto dopo che quest'ultimo
sia essiccato; la verniciatura non deve essere eseguita quando la temperatura atmosferica ¢
inferiore a + 5°C o superiore a + 50°C, se si ¢ in presenza di pioggia-neve-nebbia, se
I'umidita relativa raggiunge 1'85% provocando fenomeni di condensa. L'ultima passata di
vernice deve avere colore verde pallido corrispondente al RAL 6021 (eventuali elementi di
struttura metallica che restano esterni ai manti di tamponamento e copertura debbono essere

finiti con vernice dello stesso colore del manto su cui insistono).

Le operazioni di sabbiatura e di verniciatura si svolgono presso l'officina
dell' APPALTATORE, le riprese di vernice (per deterioramenti dovuti al trasporto ed al
montaggio) e la stesura dell'ultima mano di finitura vengono eseguite in cantiere dopo le
operazioni di montaggio. Per eseguire quest'ultima verniciatura, ' APPALTATORE ¢ tenuto
a predisporre efficaci schermature e protezioni in modo da non danneggiare le altre parti

dell'impianto.

La scelta del "ciclo" da adottare per ogni tipo di manufatto metallico da verniciare ¢ sempre

ed esclusivamente operata dalla D.L.

18.10.2 Zincatura a caldo

In alternativa al trattamento protettivo mediante verniciatura (da ritenere comunque
preferibile), previo espresso consenso della D.L., i componenti in acciaio, al termine delle
lavorazioni di officina e quindi pronti per il montaggio, devono essere protetti mediante
trattamento di zincatura a caldo conformemente alle Norme EN ISO 1461; tale
procedimento necessita, preliminarmente, anche Iadozione di particolari criteri di

lavorazione delle carpenterie finalizzati al processo di zincatura in bagno.

I componenti in acciaio debbono essere sottoposti ad adeguato processo di preparazione alla
zincatura mediante sgrassaggio e decappaggio chimici al fine di eliminare ogni traccia di

residui organici (grasso, olio, vernice, siliconi, etc.), di ruggine e calamina.

La carpenteria deve pervenire nel cantiere di montaggio accompagnata da “Certificato di
Conformita”, rilasciato dalla Ditta che esegue la zincatura ed i relativi controlli, che attesti la

conformita di quest’ultima alle Norme EN ISO 1461.
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La COMMITTENTE si riserva la facolta di effettuare ulteriori prove (del tipo previsto dalla
normativa citata) anch’esse con oneri a carico del’APPALTATORE.
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19 MANUFATTI IN LAMIERA ZINCATA

Ove previsto in progetto o richiesto dalla D.L. si deve provvedere alla fornitura e posa in
opera di manufatti portanti in lamiera zincata, generalmente ondulata, costituiti da elementi
prefabbricati e componibili in opera mediante ganci o bullonatura, secondo determinate
forme standard, tipo Armco Finsider o Fracasso o equivalenti. La scelta dei manufatti da

utilizzare e lo spessore delle lamiere deve essere preventivamente concordato con la D.L.
19.1 ELEMENTI TUBOLARI

Devono essere utilizzati per condotte portanti (singole o affiancate) in tombamenti o
attraversamenti stradali di corsi d'acqua, in tombini stradali, e per condotte drenanti (del tipo
microfessurato od a giunti aperti, in vari diametri); possono eventualmente essere utilizzati
anche per cassonatura di scavi a pozzo (disposti con asse verticale) e per eventuali altri usi
richiesti dalla D.L.

19.2 CONDOTTE PORTANTI

Per gli elementi a struttura portante in lamiera ondulata, con onda normale alla generatrice,

valgono le seguenti prescrizioni:

l'acciaio della lamiera ondulata deve essere della qualita di cui alle norme A.A.ST.H.O. M
167-70 e A.AST.H.O. M 36-70, con un contenuto in rame non inferiore allo 0,20% e non
superiore allo 0,40%, spessore con tolleranza UNI (Norma UNI 6681-6682-6683) e carico
unitario di rottura non minore di 34 kg/mm?2; deve essere protetto su entrambe le facce da
zincatura a bagno caldo, praticata dopo 'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento, in quantita

non infetiore a 305 gr/m2 per faccia;

la verifica della stabilita statica delle strutture deve essere effettuata in funzione dei diametri e
dei carichi esterni applicati, adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni,
sempre pero con un coefficiente di sicurezza non inferiore a 4; tale verifica ¢ a carico

dell' APPALTATORE e deve essere prodotta alla COMMITTENTE prima dell'inizio dei
montaggi;
le strutture finite devono essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, scalfitture,

parti non zincate, etc.

La COMMITTENTE si riserva di far assistere proprio personale ad una qualunque fase della
fabbricazione dei manufatti allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le

prescrizioni sopra indicate.
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L'APPALTATORE deve presentare alla COMMITTENTE una wvalida certificazione,
rilasciata dal produttore o dal fornitore del materiale, attestante le sue caratteristiche fisiche e
la sua esatta composizione chimica (puo essere richiesto il certificato dell'analisi di colata

dell'acciaio).

La COMMITTENTE si riserva di far eseguire apposita analisi, presso un Laboratorio
Ufficiale, su campioni prelevati in contraddittorio con 'APPALTATORE, per accertare la

corrispondenza del materiale, acciaio e zincatura, a quanto richiesto; questa eventuale prova ¢
a carico dell' APPALTATORE.

Per tutti 1 manufatti, i pesi in rapporto allo spessore delle lamiere ed ai vari diametri
impiegati, debbono risultare da tabelle fornite dal fabbricante, con tolleranza del 5% in piu o

in meno.

Le strutture impiegate per condotte portanti devono essete, in genere, del tipo "ad elementi
incastrati" per tombini con diametro fino a m 1,5 e del tipo "a piastre multiple" per diametro
maggiore di 1,5 m, costituite da due mezze sezioni ondulate o da piu' settori, curvati ai raggi

prescritti.

Per gli elementi incastrati 'ampiezza dell'onda deve essere di mm 67,7 (pollici 2 e 2/3) e la
profondita di mm 12,7 (1/2 pollice); per le piastre multiple l'ampiezza dell'onda deve essere
di mm 152,4 (pollici 6) e la profondita di mm 50,8 (pollici 2).

Le giunzioni fra gli elementi incastrati devono avvenire a mezzo di appositi ganci doppi, in
acciaio zincato a caldo; nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari devono essere

sfalsate con passo pati circa a meta larghezza degli elementi.

Le giunzioni tra le piastre multiple devono avvenire a mezzo di bulloni di diametro non
inferiore a 3/4 di pollice ed appartenenti alla classe G8 (UNI 3740) in acciaio zincato, con
speciali rondelle atte ad assicurare la perfetta adesione; per le condotte costituite da due
elementi, nel montaggio del tubo, le sovrapposizioni circolari devono essere sfalsate con

passo pari circa a meta larghezza degli elementi.

Per la posa in opera delle condotte portanti deve essere predisposta un’adeguata sede,
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente)
un vano opportunamente profilato, e accuratamente compattato, secondo la sagoma da
ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare
(10-70 mm) dello spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte
deve essere fatto a strati di 15 cm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati,
salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture, dove il costipamento deve
essere fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorre evitare che i mezzi costipatori

lavorino a "contatto" della struttura metallica onde evitare il deterioramento della zincatura.
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Il manufatto deve risultare conforme alla normativa e legislazione vigente.
19.3 CONDOTTE DRENANTI

Per le condotte drenanti devono essere impiegate, secondo progetto, tubazioni aventi
struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale
continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla
direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide; l'acciaio della lamiera
ondulata, di spessore minimo mm 0,8 - con tolleranza UNI (Norme UNI EN 10051) - deve
avere carico unitario di rottura non inferiore a 34 kg/mm?, e essere protetto su entrambe le
facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco
per metro quadrato; l'ampiezza dell'onda deve essere di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una
profondita di mm 6,35 (1/4 pollice).

Ove richiesto, sulle condotte devono essere praticati dei fori del diametro di 9 mm
(tolleranza 1 mm) distribuiti in serie longitudinali con interesse di 38 millimetri, tutti disposti

in un quarto di tubo.

I diametri sono generalmente compresi tra 200 e 300 mm, le barre devono avere lunghezza
di almeno 6 m e essere collocate in opera sia mediante manicotti di giunzione bullonati e
pezzi speciali, pure in acciaio zincato, sia a giunti aperti, secondo le prescrizioni contenute nei

progetti e/o impartite dalla D.I.
19.4 ELEMENTI PER CANALIZZAZIONI APERTE

Devono essere utilizzati per il convogliamento e I'allontanamento delle acque di supetficie e
devono essere costituiti da lamiera ondulata in acciaio zincato e sagomata come a seguito

descritto.

L'ondulazione deve avere ampiezza d'onda di mm 67,7 (pollici 2 e 2/3) e profondita di mm
12,7 (1/2 pollice); la zincatura essere del tipo a bagno caldo (praticata dopo l'avvenuto taglio
e piegatura dell'elemento) in quantita non inferiore a 305 gr/m2 per faccia; l'acciaio della
lamiera ondulata deve essere della qualita di cui alle norme A.ASH.O. M167-70 e
A.A.S.H.O. M36-70 con un contenuto in rame non inferiore allo 0,20% e non superiore allo

0,40%, carico unitario di rottura non minore di 34 Kg/mm®.

La posa in opera deve avvenire con la massima cura per evitare danneggiamenti alla zincatura
del manufatto; deve essere preparata una adeguata sede di posa, tassativamente priva di
elementi lapidei, che deve preventivamente essere rivestita di sabbia; a posa avvenuta si deve
provvedere al rinterro della sede di alloggiamento con sabbia o terreno fine; dovunque si

possa presentare pericolo di scivolamento e/o di spostamento del manufatto, questo deve
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essere opportunamente trattenuto ed ancorato al terreno; in ogni caso debbono essere posti
in atto tutti quegli accorgimenti tesi a garantire la continuita di appoggio della canala sul

terreno.
19.5 CANALETTE SEMICIRCOLARI

Costituite da elementi con onda normale alla generatrice- della lunghezza di 0,61 m e di luce
variabile tra 0,40 e 1,20 m, spessore lamiera tra un minimo di 1,5 mm ed un massimo di 2,7
mm, con tolleranza UNI; assemblati mediante collegamento bullonato, con l'ausilio di
elementi di rinforzo e di sostegno costituiti da piastre sagomate, angolari longitudinali,
trasversali e verticali delle dimensioni adeguate alla luce delle canalette ed alla pendenza con

la quale esse sono poste in opera.
19.6 CANALETTE TRAPEZOIDALI

Costituite da elementi con onda parallela alla generatrice- della larghezza in testa di 45 — 75
cm ed alla base di 28 — 47 c¢m, dell'altezza totale di 16 — 20 cm, spessore lamiera variabile da
un minimo di 1,5 mm ad un massimo di 2,7 mm; I'assemblaggio degli elementi deve avvenire

mediante collegamento bullonato.
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20 MANUFATTI IN ACCIAIO INOX

E richiesta la fornitura e la posa in opera di manufatti di ogni tipo e dimensione (carpenteria
o pezzi speciali lavorati con macchina utensile) in acciaio inox AISI 304L o AISI 316 L,

secondo disegni e indicazioni fornite della D.L.
A titolo indicativo, i manufatti piu significativi da realizzare possono essere:
- tronchi di tubo DN 100 - 400 mm, con flange, dischi, curve, per interfacce con tubazioni;

- eventuali passerelle e camminamenti d'ispezione e di manovra, con relative scale verticali e

proteziont;
- filtri a rete, paratoie, grigliati, etc. per vari usi;
- vaschette per contenimento acque.

I manufatti in argomento debbono essere accompagnati dalla certificazione attestante la
qualita del materiale utilizzato per la costruzione; la COMMITTENTE puo richiedere in
qualunque momento il prelievo di campioni dai manufatti o da i semilavorati in officina, e la
esecuzione di prove di qualifica (chimico - fisica - meccanica) presso laboratori ufficiali; la
COMMITTENTE si riserva di effettuare, anche presso l'officina di costruzione dei
manufatti, le verifiche ed i controlli che ritiene opportuni. Sia durante i controlli suddetti, che
all'atto della posa in opera dei manufatti, la COMMITTENTE puo chiedere la modifica e/o
la sostituzione dei medesimi qualora non rispondenti alle caratteristiche richieste oppure non

realizzati a regola d'arte.

L'APPALTATORE deve posizionare questi manufatti prima del getto del cls., secondo le
indicazioni approvate dalla D.L. della COMMITTENTE, fissandoli alle casseforme o
sostenendoli con altre apposite opere provvisionali ed avendo cura che i manufatti non si
spostino durante il getto dell'impasto e che il cls. li avvolga in maniera tale che tra le superfici

di contatto cls-acciaio non si verifichino soluzioni di continuita o sacche d'aria.

I tratti di tubazione interrata devono essere protetti con trattamento bituminoso armato con
fibre di vetro secondo le prescrizioni del ciclo 4 del successivo Articolo " TRATTAMENTO
PROTETTIVO DEI MANUFATTI IN ACCIAIO" e rinfiancati con sabbia nello spessore
di cm 15.

Per la posa in opera e relative tolleranze valgono le prescrizioni cui al precedente Articolo
"ANCORAGGI ED AMMARRI - INGHISAGGI".
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20.1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Iacciaio inox utilizzato sara del tipo AISI 316 in base alla normativa EN 10088, secondo

dimensioni, forme e spessori riportati negli elaborati grafici di progetto.

Durante le lavorazioni si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

. piastre, lamiere e in generale ogni articolo saranno ben dritti e spianati;
. 1 fori devono essere eseguiti completamente al trapano;
. 1 tagli delle connessure devono essere eseguiti con precisione ed esattezza in modo

che queste non presentino discontinuita;

La D.L. ha la facolta di far eseguire esami e prove di accettazione di tutti i materiali, prima
dell'inizio delle lavorazioni. A lavorazioni avvenute i manufatti devono essere sottoposti
all’accettazione provvisoria del Committente, che vi provvede a mezzo di propri incaricati, i

quali ne verificano I'esatta e perfetta lavorazione e la rispondenza alle prescrizioni.

I’Appaltatore ha I'obbligo di controllare il fabbisogno dei vari manufatti rilevandone in
posto le misure ed il tipo ed il numero esatto di pezzi occorrenti. Prima di iniziare la messa in
opera ’Appaltatore deve inoltre verificare la congruenza delle dimensioni dei manufatti con
quelle delle strutture destinate a riceverli. Nel caso che detta congruenza non sia realizzata
per difetto di esecuzione delle strutture e/o dei manufatti. la D.L. presctive i provvedimenti
da adottare, 1 cui oneri sono a totale carico dell’Appaltatore. Tutti i manufatti devono essere
collocati in opera mediante fissaggio alle strutture di sostegno come indicato negli elaborati

di progetto.

20.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA

20.2.1 Generale

Gli inox dovranno corrispondere alla classificazione dell’AISI.

Tutte le saldature dovranno essere di la classe e a completa penetrazione. L’Appaltatore

dovra altresi provvedere:

° alla lavorazione di elementi anche articolati e di forma non lineare previsti in
progetto;

° alla eventuale esecuzione delle calandrature secondo archi circolari;

° alla esecuzione di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature,

accoppiamenti necessarie per la realizzazione delle opere previste.
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20.2.2 Modalita di esecuzione

L'Appaltatore eseguira, in conformita con i grafici ed altri allegati di progetto e nel rispetto

del capitolato e disciplinare tecnico, tutte le previste opere in acciaio inossidabile.

Tutte le opere in acciaio inox saranno rifinite superficialmente mediante spazzolatura a grana
fine e/o altro idoneo trattamento al fine di presentare supetficie omogenea con aspetto

satinato.

20.2.3 Assemblaggi

Gli elementi in acciaio inox saranno fissati alle strutture portanti in cemento armato
mediante tasselli chimici di dimensioni e tipi indicati negli elaborati di progetto;
I'assemblaggio di elementi in acciaio inox sara ottenuto mediante dadi, bulloni, brugole

rigorosamente in acciaio inox.

20.2.4 Trattamenti

Gli acciai inox durante le fasi lavorative dovranno essere accuratamente sottoposti alle

seguenti operazioni.

20.2.5 Sgrassaggio

Con questa operazione devono essere rimosse tutte le tracce di grasso dalla superficie
dell’elemento di acciaio inossidabile, prima di sottoporlo al trattamento di finitura
superficiale. Lo sgrassaggio puo essere effettuato con diversi metodi quali lavaggio con
soluzioni alcaline, con emulsioni, con solventi, con detergenti oppure a mezzo di trattamento

mediante getti di vapore o di acqua calda in pressione e pulitura con ultrasuoni.

20.2.6 Decapaggio

Con il decapaggio devono essere rimosse le eventuali scaglie di ossidi che si formano quando
un manufatto subisce un riscaldamento a temperatura elevata in presenza di ossigeno
atmosferico come accade, per esempio, durante la fucinatura, la laminazione a caldo, la
saldatura, ecc. I sistemi di decapaggio possono essere di tipo meccanico (per esempio

sabbiatura con sabbia silicea) che di solito precedono quelli chimici quando la quantita di
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scaglia ¢ di notevole spessore e risulta molto aderente alla superficie. Durante le operazioni di
decapaggio ¢ assolutamente necessario predisporre gli ambienti con opportuni sistemi di
sicurezza e procedere poi a lavaggi accurati dei manufatti, in quanto i bagni di decapaggio

sono fortemente aggressivi e a volte tossici.

Se la scaglia ¢ molto aderente ¢ necessario evitare tempi di permanenza troppo prolungati nei
bagni di decapaggio per evitare il danneggiamento dei manufatti; ¢ preferibile, in questo caso,

alterare ai bagni di decapaggio un’azione meccanica di spazzolatura.

20.2.7 Decontaminazione

Con questo trattamento devono essere rimosse dalla superficie di acciaio inossidabile le
tracce ferrose o di altri metalli che I’avessero contaminata durante le lavorazioni.
L’operazione consiste nell'immergere o irrorare le superfici del manufatto con apposite
soluzioni in grado di sciogliere le parti inquinanti e di ricostituire lo strato passivo
eventualmente danneggiato. Dopo la decontaminazione, che non deve in alcun modo alterare
lo stato superficiale del manufatto o del semilavorato, si deve eseguire un accurato lavaggio

con acqua, cosi da rimuovere qualsiasi traccia di soluzione acida.

20.2.8 Certificazioni, campionature e prove campionatura

Per ogni opera in ferro I’Appaltatore ¢ tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi

opportuni, le campionature in oggetto per 'approvazione della DL.

Resta ferma la facolta della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta

necessaria.

Per tutti 1 materiali dovra essere fornita alla DL il certificato attestante la qualita e le

caratteristiche meccaniche.

20.2.9 Modalita di conservazione e cura

Sia durante la fabbricazione, sia alla fine della stessa i prodotti finiti di acciaieria devono
essere accuratamente protetti in modo da evitare il danneggiamento delle superfici. La
protezione sara eseguita con carta semplice o carta crespata. Per finiture particolarmente
pregiate la protezione sara effettuata con carta adesiva o con plastica opaca o trasparente,

sempre adesiva.

I prodotti finiti saranno conservati fino all’'uso nei loro imballaggi originali in luogo coperto

e asciutto. In ogni caso bisogna evitare di accumulare il materiale in cataste troppo alte e per
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tempi troppo prolungati, in modo da evitare il fenomeno di presa dell’adesivo negli elementi
in posizione inferiore, rendendo poi estremamente difficoltosa la rimozione sia della carta,
sia della pellicola. La stessa precauzione si deve adottare nel non far sostare il materiale con
questo tipo di protezione in luoghi molto caldi, o sotto il sole. In ambienti marini, ricchi di
salsedine, ¢ importante evitare il contatto delle superfici con materiali umidi quali carta,
cartone e legno. Quando le superfici sono prive di protezione ¢ necessario evitare il contatto

con materiali ferrosi per evitare fenomeni di contaminazione ferrosa.

20.2.10 Criteri di misurazione

I lavori saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in

opera, con posatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore.

Nei prezzi dei lavori in metallo ¢ compreso ogni e qualunque compenso per forniture

accessotie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

20.2.11 Criteri di accettazione

Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se risponderanno a quanto prescritto nei
punti relativi ai materiali da utilizzare e alle modalita di esecuzione, nonché alle campionature

e prove eseguite.
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21 CONGLOMERATI BITUMINOSI

21.1 BITUMI

Le caratteristiche per l'accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. -

B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella:

Caratteristiche B B B B B
40/50 50/70 80/100 130/150 180/220
Penetrazione a 25 °C oltre 40 oltre 50 oltre 80 oltre 130 oltre 180
[dmm] fino a 50 fino a 70 fino a 100 fino a 150 fino a 220
Punto di rammollimento 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
(palla-anello) [°C]
Punto di rottura Fraas | -6 -7 -10 -12 -14
max °C]
Duttilita a 25 °C [min cm] 70 80 100 100 100
Solubilita in CS2 [min %] 99 99 99 99 99
Volatilita max :
a 163 °C -- - 0,5 1 1
2200 °C 0,5 0,5 -- - --
Penetrazione a 25 °C del 60 60 60 60 60
residuo della prova di
volatilita: valore min
espresso in % di quello del
bitume originario
Punto di rottura max del -4 -5 -7 -9 -11
residuo della prova di
volatilita [°C]
Percentuale max in peso di 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
paraffina
Densita a 25 °C 1,00+1,10 1,00+1,10 1,00+1,07 1,00+1,07 1,00+1,07
Tabella 7

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume,

operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo

le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 “Norme per I'accettazione dei bitumi per

usi stradali - Campionatura bitume”.

Hydro
Engineering

e

Disciplinare prestazionale

Pag. 123/221



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO”

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 124

BOF-PD-R0020_R0O

21.2 EMULSIONI BITUMINOSE

Emulsioni anioniche (basiche)

Debbono soddisfare alle “Norme per Paccettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali” di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.

Emulsioni cationiche (acide)

Le norme per laccettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle

indicazioni riportate nella seguente tabella:

A rapida rottura A media velocita di A lenta rottura
rottura
Prove di Metodi ECR ECR ECM 60 ECM 65 ECL 55 ECL 60
accettazione di prova 55 65
Composizione:
a | Contenuto CNR max 45 | max 35 max 40 max 35 max 45 max 40
d’acqua, % fasc. 3
in peso art. 19
b | Contenuto 100 - a min 55 [ min 65 min 60 min 65 min 55 min 60
di  legante
(bitume+
flussante),
% in peso
¢ | Contenuto ASTM D min 53 [ min 62 min 54 min 55 min 55 min 60
di  bitume 244-72
(residuo
della
distillazione
), % in peso
d [ Contenuto b-c max 2 max 3 max 6 max 10 0 0
di flussante,
% in peso
Caratteristiche:
e | Velocita di
rottura: ASTM D
demulsivita, 244-72 >4() > 40 - - - -
% peso LCPC > 90 > 90 -- -- -- --
ASTM D
adesione, % 244-72
rivestimenti B . > 80 > 80 - -
aggregati - - > 60 > 60 - -
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acidi o | ASTMD
basici: 244
A) Asciut | 72/SFER
ti, % B -- - -- -- max 2 max 2
B) Umidi, -76
%
impasto con
cemento 0O
con polvere
silicea, g
f | Trattenuto ASTM D max max max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2
al  setaccio 244-72 0,2 0,2
ASTM .
20, % in
peso
g |Sedimentazi | ASTM D [max10 | max5 max 5 max 5 max 5 max 5
one a 5 244-72
giorni, % in
peso
h | Viscosita 1P 3-10 8-25 5-12 7-15 3-10 5-12
Engler a 20 212/66
°C, °E
i |[Carica delle | ASTM D | positiv | positiv Positiva positiva positiva positiva
particelle 244-72 a a
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
1 [ Penetrazion CNR BU max max max 220 max 220 max 220 max 220
e a 25 °C, 24 220 220
dmm
m | Punto di [ CNRBU min 35 | min 35 min 35 min 35 min 35 min 35
rammollime 35
nto (palla-
anello), °C
Tabella 8

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stessa di successivi strati in conglomerato

bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce

della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.

21.3

STRATO DI BASE IN MISTO BITUMATO

a) Descrizione

e
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Engineering

Disciplinare prestazionale

Pag. 125/221



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 126
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

Lo strato di base ¢ costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali
- fascicolo 1V/1953), normalmente dello spessore di 10 +15 c¢m, impastato con bitume a
caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina

vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.

Lo spessore della base ¢ prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della

Direzione dei lavori.

Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovra
essere presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potra essere
richiesto che tutto I'aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione

di rocce lapidee.

b) Materiali inerti

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di
base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme
C.N.R. - 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione
cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute
nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con lavvertenza che la prova per la
determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del
B.U. CN.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

L’aggregato grosso sara costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o

pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovra rispondere ai seguenti requisiti:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84,

non superiore all’1%;

—  contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non
superiore all’1%o;
—  perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma CN.R. B.U. n. 34/7,

inferiore al 25%;

—  quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al

90% in peso;
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- dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di

base di almeno 7 cm);

- sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30%

in zone considerate soggette a gelo);

28 g
- passante al setaccio 0,075, secondo la norma CN.R. B.U. n. 75/80, non superiore
all’1%;

- forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi),
comunque non appiattita, allungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato
dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti

da polvere e da materiali estranei.

Aggregato fino (frazione < 4 mm):

L’ageregato fino sara costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia

naturale e/o di frantumazione e dovra rispondere ai seguenti requisiti:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84,

non superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore
all’1%;

— equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 superiore a 50%;
— materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;

— limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.

Additivi:
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o

costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai

seguenti requisiti:
— setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100,
— setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

¢) Legante bituminoso
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Esso dovra avere 1 requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del C.N.R.
—B.U. n. 68 del 23 maggio 1978.

Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60 + 70, ovvero avere una penetrazione a
25°C di 60 = 70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione
B 50/70 nella norma C.N.R.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto
di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.
C.N.R. n. 24 (29 dicembre 1971); B.U. CN.R. n. 35 (22 novembre 1973); B.U. CN.R. n. 43;
B.U. CN.R. n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. CN.R. n. 50 (17 marzo 1976).

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 — ed.

tebbraio 1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e + 1,0:
IP : indice di penetrazione = (20 X U — 500 X V) /(U + 50 X V)

dove:

U = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25 °C);

V = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25 °C.)

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto
dalla norma C.N.R. B.U. n. 81/1980.

d) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica

contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
U.N.I. %o totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 = 100
Crivello 25 70 + 95
Crivello 15 45 =170
Crivello 10 35+ 60
Crivello 5 25+ 50
Setaccio 2 20 + 40
Setaccio 0,4 6 =20
Setaccio 0,18 4+14
Setaccio 0,075 4+8
Tabella 9
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11 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale
degli aggregati. Esso dovra comunque essere determinato come quello necessario e
sufficiente per ottimizzare — secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti

bituminosi per pavimentazioni stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

—il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. CN.R. n. 30 eseguita a 60 °C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento

misurato in mm, dovra essere superiore a 250;

— gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una

percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%;

— sufficiente insensibilita al contatto prolungato con I'acqua; la stabilita Marshall, secondo la
norma CN.R. B.U. n. 149/92, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in
difetto, a discrezione della D.L., 'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante

venga addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, 'impasto superi la prova.

I provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso
I'impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovra a sue spese provvedere

a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra

pero superare quest’ultima di oltre 10 °C.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non

dovra essere inferiore al 97% della densita dei provini Marshall;

— il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovra

comungque risultare compreso fra il 4% e 1’8% in volume.
e) Controllo dei requisiti di accettazione

L’Impresa ha 'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di

legante, per la relativa accettazione.

L’Impresa ¢ poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni

e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni
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composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi

effettuati in laboratorio, attraverso i quali 'impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove
ricerche. L’approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell’Impresa, relativa al

raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, 'Impresa dovra ad essa
attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sara
ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a £ 5% e di sabbia
superiore a £ 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di =

1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di £

0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all'impianto come

pure dall’esame delle carote prelevate in sito.

Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese
del’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di

produzione, condotto da personale appositamente addestrato.

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con

frequenza giornaliera:

—la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli

aggregati stessi all’'uscita dei vagli di riclassificazione;

— la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del
bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a

quella della tramoggia di stoccaggio;

la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume
B.U. CNR. n. 40 del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U.
C.N.R. n. 39 del 23 marzo 1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle
tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica
dell’'umidita residua degli aggregati minerali all’'uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo

ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori

sul quale 'impresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuera, a sua
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discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e

quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva la espressa facolta di verificare, tramite la Direzione lavori,
le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo I'Impresa ¢ tassativamente
obbligata a fornire al’Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed
indirizzo) della Ditta di produzione dei conglomerati unitamente al formale impegno di
questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in
ogni momento con la facolta di operare dei prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di

manipolazione e confezione.

f) Formazione e confezione delle miscele

II conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per
garantire il perfetto essiccamento, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta

pertanto escluso 'uso dell'impianto a scarico diretto.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di

realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea

apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosita uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del

bitume che dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sara preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano

compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre, i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e

P'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle
classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto
e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere

un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra
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mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150 °C e
170 °C, e quella del legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione

lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e

periodicamente tarati.
L’umidita degli aggregati all’'uscita dell’essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

L’ubicazione dell'impianto di mescolamento dovra essere tale da consentire, in relazione alle
distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per 'impasto e

per la stesa.

2) Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma,
densita e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto

granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
I’ancoraggio, si dovra provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta

dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve

tempo possibile; tra di essi dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione

bituminosa in ragione di 0,5+1 Kg/ m2, secondo le indicazioni della Direzione lavori.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate

di automatismo di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato,
privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi
litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente

con I'impiego di 2 o piu finitrici.
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Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con

emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con

idonea attrezzatura.

I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre

previo taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra 1 vari strati sara programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei

veicoli pesanti.

11 trasporto degli impasti dovra essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta
tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al

massimo il raffreddamento dell'impasto.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente

dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi
(con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e

successivamente ricostruiti a cura e spese dell’ Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta

a termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia,
possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate ¢/o rulli misti (metallici e

gommati).

11 tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’Appaltatore in relazione al sistema ed alla
capacita di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla

Direzione lavori.

In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovra avere una densita
uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla
densita di quella Marshall delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata
all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione di stesa secondo la

norma B.U. C.N.R. n. 40, su carote di 15 cm di diametro; il valore risultera dalla media di due
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prove.

Si avra cura, inoltre, che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello
strato appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andra sempre eseguito

iniziando sulla parte bassa e terminando su quella alta.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovra assolutamente evitare

che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta
rettilinea lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato

dovra aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di + 10 mm.

11 tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

214 STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA

a) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di
collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla

Direzione lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per 'accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni
stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera

mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti
prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori
accettera il materiale o provvedera ad ordinare all'Impresa il rifacimento degli strati non

ritenuti idonei.
Tutto aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato.

Per le sabbie si puo tollerare I'impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
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b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione
appresso indicati, verra effettuato secondo le norme C.IN.R., Capitolo II del fascicolo
IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione,
cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute
nel fascicolo IV delle Norme CN.R. 1953, con lavvertenza che la prova per la
determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme
B.U. CN.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli

vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su

campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.

Miscela inerti per strati di collegamento:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84,

non superiore all’1%o;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore
all’1%;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero

inerte I'V cat.: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;

— tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;

— dimensione massima dei granuli non supetiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni

caso non superiore a 30 mm;

— sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non supetiore al 30% (in

zone considerate soggette a gelo);
— passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non supetiore all’1%o;

— indice di appiattimento (Ia), secondo la norma CN.R. B.U. n. 95/84, non superiore al
20%,
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— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a
0,80;

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV /1953, inferiore a 0,015;
— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi

od invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Miscela inerti per strati di usura:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84,

non superiore all’1%o;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma CN.R. B.U. n. 104/84, non superiore
all’1%;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero

inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;

—se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del
materiale della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine
vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le

2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in

giaciture, non inferiore a 140 N/mm
cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verra
ricompensata all’'Impresa, ma si intendera come necessaria affinché la miscela totale

raggiunga 1 valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a
0,85;

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV /1953, inferiore a 0,015,

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita
in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e

di usura di cui sopra.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri,
durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti

da polvere e da materiali estranei.
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Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):

I’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che
dovranno soddisfate ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in

particolare:

Miscela inerti per strati di collegamento:

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al
40%;
— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per

'aggregato grosso.

Miscela inerti per strati di usura:

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al

50%;
— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm
necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova

Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla

setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al
setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potra essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con

penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati ¢ richiesta la preventiva approvazione della

Direzione dei lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

¢) Legante bituminoso
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11 bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 + 70 salvo
diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e
stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di

base.

d) Miscele
Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
U.N.L % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65 + 100
Crivello 10 50 + 80
Crivello 5 30 + 60
Setaccio 2 20 + 45
Setaccio 0,42 7+ 25
Setaccio 0,18 5+15
Setaccio 0,075 4+8
Tabella 10

11 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed 1l 5,5% riferito al peso degli aggregati.
Esso dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per
ottimizzare — secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per

pavimentazioni stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

— la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della
rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in

mm, dovra essere in ogni caso superiore a 250;

— gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una

percenutale di vuoti residui compresa tra 3 =~ 7%.

—la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
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acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello

precedentemente indicato.

Riguardo i provini per le misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo
usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di

base.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non

dovra essere inferiore al 97% della densita dei provini Marshall.

La superficie finita dell'impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel
caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che

venga steso il manto di usura, dovra presentare:

—resistenza di attrito radente, misurata con lapparecchio portatile a pendolo “Skid
Resistance Tester” (secondo la norma CN.R. B.U. n. 105/1985) su supetficie pulita e
bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British
Portable Tester Number”; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto
con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente

dovra risultare non inferiore a 45 BPN;

— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la
norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con 'apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway
Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non

inferiore a 0,55.

Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso

tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.

21.5 STRATO DI USURA

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:
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Serie crivelli e setacci Miscela passante:
U.N.L % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70 = 100
Crivello 5 43 =+ 67
Setaccio 2 25+ 45
Setaccio 0,4 12+ 24
Setaccio 0,18 7+15
Setaccio 0,075 6+11
Tabella 11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli
aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata
non dovra superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il
minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di

seguito riportata.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

— resistenza meccanica elevatissima, cioe¢ capacita di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica,
anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli
stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il
valore della stabilita Marshall (prova B.U. CN.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C
su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N [1000
Kg]. Inoltre, il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo

scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300;

—la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte,

deve essere compresa fra 3% e 6%;

—la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello

precedentemente indicato.

Le carote o 1 tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
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— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non

dovra essere inferiore al 97% della densita dei provini Marshall;

— il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovra
comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al
traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e
impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini

Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico
costante di 50 cm d’acqua, non dovra risultare inferiore a 1070 cm/scc.

La superficie finita delimpasto bituminoso messo in opera nel manto di usura dovra

presentare:

—resistenza di attrito radente, misurata con Dapparecchio portatile a pendolo “Skid
Resistance Tester (secondo la norma CN.R. B.U. n. 105/1985) su supetficie pulita e bagnata,

riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
¢ inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
* dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;

— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la
norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con 'apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway
Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non

inferiore a 0,60.

Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso

tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso
in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato
prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso
I'impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento. La stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature
necessarie per confezionare i provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento
consentira anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va
effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se

necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione

Strato di collegamento (binder)
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Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Strato di usura

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Inoltre, indicati con:

M: il valore della stabilita Marshall, espressa in Kg;

Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;

LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in

percentuale;

1 lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle

disuguaglianze sottoindicate:

M < 800 Kg Iv>14% LA>23%

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori
ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio,
fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli
rappresentanti i limiti di accettabilita sopra indicati, si procedera ad una detrazione
percentuale sull’'importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del
conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione
da applicare a detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di

riscontrata carenza dei materiali:

C=1-03x (1000-M) /20002 % (Iv—8) / 60,1 x (LA —20) /3

con

M <1000 Kg Iv=28% LA =20 %

Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sara accettato.

Per I'applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sullimporto dei lavori si dovra utilizzare,
per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su piu sezioni

(chilometriche) dell'intero tronco stradale oggetto dell'intervento.
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f) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con 1 limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati,

non dovra essere inferiore a 25 secondi.

g) Posa in opera delle miscele

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati

scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
— strato di collegamento: + 7 mm,

— strato di usura: * 5 mm.

21.6 MODALITA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLE
MISCELE

Il conglomerato verra confezionato mediante idonei impianti altamente automatizzati dotati
di adeguati controlli automatici di processo, tali impianti dovranno essere mantenuti sempre

perfettamente in ordine e dovranno assicurare una elevata qualita del prodotto.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per
garantire il perfetto essiccamento degli inerti, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una

perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto. La Direzione lavori potra approvare
I'impiego di impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti della
miscela sia eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovra essere

costantemente controllata.

Ogni pianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosita uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del

bitume che dell’additivo eventualmente previsto.

La zona destinata agli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per evitare
la presenza di sostanza argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia
degli aggregati. Inoltre, i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra
di loro e Toperazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde

evitare contaminazioni.

|+ Hydro Disciplinare prestazionale Pag. 143/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 144
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovra essere compresa tra 160 e 180
°C, quella del legante modificato tra 150 e 180 °C salvo diverse disposizioni della Direzione

lavori.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le tramogge
degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e

periodicamente tarati.

L’umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra superare lo 0,5 % in peso.

21.6.1 Trasporto

11 trasporto del conglomerato dallimpianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci sempre dotati di telone di
copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di

crostoni superficiali.

La percorrenza stradale dallimpianto di confezionamento al cantiere di stesa non dovra
richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del
conglomerato. Pertanto, la durata del trasporto ¢ vincolata dalla temperatura minima del

conglomerato alla stesa, che non dovra mai essere inferiore a 150160 °C.

21.6.2 Posa in opera

Il piano di posa risultera perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi

natura.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori dotate di piastra riscaldata, in perfetto
stato di efficienza e con automatismi di autolivellamento. La Direzione lavori si riserva la
facolta di potere utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta pitt opportuna, possibilmente dopo

aver consultato 'Impresa.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamentl, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi pit
grassi. La velocita di avanzamento delle macchine di stesa dovra essere mediamente

compresa tra 4 ¢ 5 m/min.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi

dovranno essere immediatamente rimossi € successivamente ricostruiti.
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La temperatura esterna non dovra mai essere inferiore a 5 °C.

21.6.3 Compattazione

LLa compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere
condotta a termine senza interruzioni. I’addensamento dovra essere realizzato possibilmente
con rulli gommati oppure metallici a rapida inversione di marcia, con peso idoneo e con
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime

densita ottenibili.

Potra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 8/10 t per le

operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

Al termine della compattazione gli strati dovranno avere una densita non inferiore al 97% di
quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli
all'impianto.

Si avra cura, inoltre, che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per
ottenere un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello

strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta
rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovra aderirvi

uniformemente con uno scostamento massimo di 3 mm.

L’impasto sottoposto all’azione del rullo non deve scorrere. Se cio accade, significa che
qualche cosa non va nello studio Marshall della miscela o nella temperatura del materiale. In

questi casi occorre sospendere I'esecuzione del lavoro.

21.6.4 Esecuzione dei giunti

Durante la stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente

con 'impiego di due finitrici.

Qualora cio non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere trattato con
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della
striscia successiva. Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al

taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre

previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio
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lavorazione si dovra provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in

maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in

corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei

veicoli pesanti.
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22  PALI TRIVELLATI DI MEDIO E GRANDE DIAMETRO

22.1 PREMESSA

Il ricorso a fondazioni indirette su pali trivellati di medio e grande diametro ¢ necessario solo
in caso di accertamento di particolari sfavorevoli condizioni del terreno di imposta delle
fondazioni degli aerogeneratori il cui miglioramento, mediante interventi di bonifica o
realizzazione di micropali, non risulta conveniente od efficace, in funzione delle valutazioni
del progettista opere civili in base ai dati riportati nelle relazioni geologiche e geotecniche di

progetto.

22.2 DEFINIZIONE

Si definiscono pali trivellati di medio e grande diametro quelli aventi diametro compreso tra
400mm e 1200mm, ottenuti per asportazione del terreno e sua sostituzione con
conglomerato cementizio armato mediante perforazione a rotazione e rotopercussione,
eseguiti in materiali di qualsiasi natura e consistenza (inclusi murature, calcestruzzi, trovanti e

roccia dura), anche in presenza di acqua ¢/o in alveo con acqua fluente.

La realizzazione dei pali deve avvenire secondo quanto riportato negli elaborati di progetto;
per quanto ivi non riportato valgono le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale,
nelle normative vigenti e nella buona regola d’arte cui la D.L. fa riferimento nell'imporre

eventuali ordini di servizio.

IAPPALTATORE deve aver cura di non provocare inquinamenti di superficie o della falda
per incontrollate discariche dei detriti e/o dai fanghi bentonitici; ¢ fatto divieto di utilizzare

fanghi bentonitici.

22.3 SOGGEZIONI GEOTECNICHE E IDROGEOLOGICHE

Le tecniche di perforazione devono essere le piu adatte in relazione alla natura del terreno

attraversato; in particolare:

la perforazione “a secco” senza rivestimento ¢ ammessa solo in terreni uniformemente
argillosi dove puo essere eseguita senza alcun ingresso di acqua nel foro e senza franamenti

del foro stesso;

la perforazione a fango non ¢ consigliabile in terreni molto aperti senza frazioni medio-fini;

durante la perforazione occorre tenere conto della esigenza di non peggiorare la
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caratteristiche meccaniche del terreno circostante il palo; devono quindi essere minimizzati:
- il rammollimento degli strati coesivi;

- la diminuzione di densita relativa degli strati incoerenti;

- la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci proprie dello stato naturale;

- la riduzione dell’aderenza palo-terreno causata da un improprio impegno di fanghi.

La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi devono essere
messi a punto, a cura del’ APPALTATORE, mediante I'esecuzione di perforazioni di prova,

approvate dalla D.L., prima dell’inizio della costruzione dei pali di progetto.

22.4 PERFORAZIONE

La D.L. puo richiedere la perforazione “a vuoto” del terreno laddove questo non deve essere

interessato dal palo.

La D.L., sulla base della natura del terreno in sito, puo richiedere i seguenti metodi di

perforazione:

. perforazione a secco senza rivestimento

. perforazione con impiego di tubazione di rivestimento provvisoria
. perforazione in presenza di fango bentonitico

22.4.1 Attrezzature

La potenza e la capacita operativa delle attrezzature devono in ogni caso essere adeguate alla
consistenza del terreno da attraversare ed alle dimensioni dei pali da eseguire nei tempi

previsti.

Marcature disposte ad intervalli regolari (1+2 m) sugli organi di manovra degli utensili di
scavo devono consentire il rapido apprezzamento della profondita alla quale gli utensili

stanno operando.

La verticalita delle aste di guida rigide deve essere controllata da un indicatore a pendolo

disposto sulle stesse.

22.4.2 Attraversamento di trovanti e/o formazioni rocciose

Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei, non estraibili con i normali metodi di

scavo, o di strati rocciosi 0 cementati e per conseguire una adeguata immorsatura del palo nei
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substrati rocciosi di base, si deve far ricorso all'impiego di scalpelli frangiroccia azionati a

percussione, di peso e forma adeguati.

In alternativa, ed in relazione alla natura dei materiali attraversati, possono essere impiegate

speciali attrezzature fresanti.

L'uso di queste attrezzature deve essere frequentemente alternato a quello della benna o del

secchione, che hanno il compito di estrarre dal foro i materiali di risulta.
22.4.3 Controlli in fase d’opera

La DL. controlla in fase di esecuzione del perforo la rispondenza delle stratigrafie di

progetto con quelle effettive.

In presenza di eventuali discordanze o nel caso che alla base del palo si rinvenga un terreno
molto piu compressibile e/o0 molto meno resistente del previsto, o comunque altre anomalie,
devono essere raccolti tutti gli elementi conoscitivi che consentano alla D.L. la definizione
degli eventuali adeguamenti delle modalita operative e al Progettista le eventuali variazioni

progettuali.

Alla fine della perforazione si deve misurare, in contraddittorio con la D.L., rispetto alla
quota di sottoplinto, la profondita del perforo con uno scandaglio; 'operazione deve essere
effettuata anche all'inizio ed al termine di eventuali interruzioni prolungate della lavorazione

in corrispondenza dei turni di riposo o per altri motivi.

22.5 ARMATURA DEI PALI

Le armature metalliche devono soddisfare le prescrizioni delle presenti Prescrizioni Tecniche

ad essere conformi al progetto.

Le armature trasversali dei pali devono essere costituite da una spirale in tondino esterna ai
ferri longitudinali e devono essere preassemblate fuori opera in “gabbie”; 1 collegamenti
devono essere ottenuti con doppia legatura in filo di ferro oppure mediante punti di

saldatura elettrica.

Le gabbie di armatura devono essere dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a
garantire la centratura dell’armatura ed un copriferro netto minimo rispetto alla parete di

scavo indicato negli elaborati progettuali.

Si richiede I'adozione di rotelle cilindriche in conglomerato cementizio (diametro 12+15 cm -

larghezza > 6 cm) con perno in tondino fissato a due ferri verticali contigui.
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I centratori devono essere posti a gruppi di 3+4, regolarmente distribuiti sul perimetro e con

spaziatura verticale di 3+4 m.

Gli assi dei ferri verticali devono essere disposti su una circonferenza con diametro di 15 cm
inferiore, a quello nominale; tali misure possono ridursi a 12 cm per barre verticali di

diametro inferiore 218 mm.

Non si ammette la distribuzione delle barre verticali su doppio strato; Iintervallo netto
minimo tra barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne unisce i centri, non deve in
alcun caso essere inferiore a 7,5 cm con aggregati inferiori a 2,0 cm, a 10 cm con aggregati di

diametro superiore.

Le gabbie di armatura devono essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine, messe in
opera prima dell’inizio del getto e mantenute in posto sostenendole dall’alto, evitando in ogni

caso di appoggiarle sul conglomerato cementizio gia in opera o sul fondo del foro.

22.6 FORMAZIONE DEL FUSTO DEI PALI

22.6.1 Preparazione e trasporto del conglomerato cementizio

Il conglomerato cementizio deve essere confezionato da apposita centrale di preparazione

atta al dosaggio a peso dei componenti.

Devono essere impiegati almeno tre classi di aggregati; le classi devono essere proporzionate
in modo da ottenere una curva granulometrica che soddisfi il criterio della massima densita

(curva di Fuller).

La dimensione massima degli aggregati deve essere inferiore al valore minimo di interspazio

fra le armature e comunque non superiore a 20 mm.

Il conglomerato cementizio deve avere la classe di resistenza prevista in progetto e

comunque non deve risultare di classe inferiore a C25/30.

II rapporto acqua/cemento non deve superare il valore di 0,5 nella condizione di aggregato

saturo a superficie asciutta.

La lavorabilita deve essere tale da dare uno “slump” al cono di ABRAMS pari a quello
indicato negli elaborati progettuali, e comunque in accordo a quanto stabilito dalla D.L.; per
le modalita da seguire nello “slump test” nella determinazione dell’abbassamento deve essere

fatto riferimento a quanto prescritto successivamente.

Per soddisfare entrambi questi requisiti puo essere aggiunto all'impasto un idoneo additivo

fluidificante non aerante.
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E ammesso altresi 'uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante.

I prodotti commerciali che PAPPALTATORE propone di usare devono essere sottoposti

all’esame ed all’approvazione preventiva della D.L.
I mezzi di trasporto devono essere tali da evitare segregazione dei componenti.

Il conglomerato cementizio deve essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da
consentire di completare il getto di ciascun palo senza soluzione di continuita e nel piu breve
tempo possibile; in ogni caso ciascun getto deve venire alimentato con una cadenza effettiva,

inclusi tutti i tempi morti, non inferiore a 15 m3/h per pali di diametro < 800 mm e di 20
m3/h per pali di diametro > 800 mm.

La centrale di confezionamento deve quindi consentire la erogazione nell’'unita di tempo di
volumi di conglomerato cementizio almeno doppi di quelli risultanti dal piu oneroso dei
limiti sopra indicati.

Per 1 pali trivellati in presenza di acqua di falda, puo essere prevista la posa in opera di idonea

controcamicia in lamierino di adeguato spessore per il contenimento del getto.
22.6.2 Posain opera del conglomerato cementizio

11 getto del conglomerato cementizio deve avvenire impiegando il tubo di convogliamento.

Esso deve essere costituito da sezioni non piu lunghe di 2,50 m di un tubo in acciaio avente

diametro interno 20-25 cm.
L’interno del tubo deve essere pulito, privo di irregolarita e strozzature.

Il tubo deve essere provvisto, all’estremita superiore, di una tramoggia di carico avente una

capacita di 0,4+0,6 m’ e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento.

Prima di installare il tubo di convogliamento deve essere eseguita una ulteriore misura del

fondo foro.

Per 1 pali trivellati in presenza di acqua di falda o impiegando fango bentonitico, il tubo di
convogliamento deve essere posto in opera arrestando il suo piede a 30+60 cm dal fondo
della perforazione; prima di iniziare il getto si deve disporre entro il tubo, in prossimita del
suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da una palla di malta plastica oppure da
uno strato di 30 cm di spessore di vermiculite granulare o palline di polistirolo galleggianti

sul liquido, oppure ancora da un pallone di plastica.

All'inizio del getto si deve disporre di un volume di conglomerato cementizio pari a quello

del tubo di convogliamento e di almeno 3,0 o 4,0 m di palo.
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Il tubo di convogliamento deve essere accorciato per tratti successivi nel corso del getto,
sempre conservando una immersione minima nel conglomerato cementizio di 2,5 m e

massima di 6,0 m.

Per pali trivellati a secco non occorre alcun tappo alla sommita del tubo di getto.
22.6.3 Scapitozzatura della testa dei pali

Al fine di preparare 1 piani di posa e di ancoraggio delle fondazioni degli aereogeneratori,
PAPPALTATORE deve provvedere alla scapitozzatura della testa dei pali sino a quota

imposta fondazione.

Viene precisata la necessita assoluta che la scapitozzatura delle teste dei pali sia eseguita sino
alla completa eliminazione di tutti 1 tratti in cui le caratteristiche del palo non rispondono a

quelle previste.

In tal caso ¢ onere del’APPALTATORE procedere al ripristino del palo sino alla quota di

sottoplinto.

L’operazione deve essere eseguita utilizzando mezzi e macchinari di adeguata capacita, al fine

di svolgere I'attivita a regola d’arte.

Deve essere rimossa la parte superiore del palo (testa), fino al raggiungimento delle quote di
imposta della fondazione, con 'avvertenza di non arrecare danno all’armatura ed al cls della
parte rimanente; 'armatura deve sporgere (almeno 70-100 ¢, del ferro d’armatura del palo),

per garantire 'ancoraggio alla futura fondazione.

Particolare attenzione deve essere posta nel non danneggiare i tubi posti nel palo per gli

eventuali controlli non distruttivi (par. successivo: “Esecuzione di misure soniche”).

22.7 PROVE E CONTROLLI

22.7.1 Prove di progetto su pali pilota (fase di progetto)

Le prove per la determinazione della resistenza del singolo palo (prove di progetto) devono
essere eseguite su pali appositamente realizzati (pali pilota) identici, per geometria e
tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi sufficientemente vicini. Esse hanno la
finalita di determinare il carico limite del complesso palo-terreno; percio, vanno spinte fino a
quel valore del carico per il quale si raggiunge la condizione di rottura del terreno o
comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi dei cedimenti della testa del

palo in funzione dei carichi e dei tempi. Ove cid non sia possibile la prova deve essere
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eseguita fino ad un carico pari ad almeno 2,5 volte il carico di esercizio: dimensionando

opportunamente il sistema di vincolo.

Le prove di carico devono essere effettuate da personale altamente qualificato facendo

riferimento al DM. 11/3/88 (e successive sostituzioni, modifiche e/o integrazioni);

L'ubicazione ed il numero dei pali prova viene stabilita dalla D.L. congiuntamente con il
progettista ed il collaudatore in corso d’opera. Tali prove devono essere eseguite a cure e

spese dell'impresa, su un numero minimo di due pali pilota.

In alternativa all’esecuzione del palo pilota potra essere autorizzato dalla DL la prova su uno
dei pali della fondazione utilizzando a contrasto il plinto stesso. Prove e controlli in corso di

opera

IAPPALTATORE, a sua cura e spese, sotto il controllo della D.L., deve provvedere alla

esecuzione di:

. Controlli e prove calcestruzzi (vedi quanto previsto capitolo 21);
. il rilievo della quantita di conglomerato cementizio impiegato per ogni palo;
. Il rilievo dose per dose (dose = autobetoniera) dell’assorbimento di conglomerato

cementizio e del livello raggiunto dallo stesso entro il foro in corso di getto, deve essere fatto
impiegando uno scandaglio a base piatta su almeno i primi 10 pali e sul 10% dei pali
successivi.

In base a questo rilievo deve essere ricostituito 'andamento del diametro medio effettivo

lungo il palo (profilo di getto).
22.7.2 Controlli ad opera finita

A prescindere dal tipo di controllo eseguito, tali attivita devono essere riportate su apposita
Relazione, a cura del’APPALTATORE, contenente una descrizione delle attivita svolte, i tipi

di controllo eseguiti, 'attrezzatura utilizzata ed i risultati dei controlli effettuati.
22.7.3 Prove di carico verticale su pali per collaudo

A palificata ultimata dovranno eseguirsi, delle prove di carico su singoli pali.

Le prove di carico devono essere effettuate da personale altamente qualificato facendo

riferimento al D.M. 11/3/88 (e successive sostituzioni, modifiche e/o integrazioni);

Tali prove ordinate dalla D.L. saranno eseguite con I’assistenza dell'impresa ed il cui onere ¢ a
carico del Committente; il numero dei pali da sottoporre alla prova di carico deve essere
stabilito in base all'importanza dell’opera ed al grado di omogeneita del sottosuolo; tale
numero deve essere pari ad almeno il 2% del totale del numero dei pali di ciascuna
fondazione, con un minimo di uno per ciascuna fondazione, e devono essere effettuate

quando il conglomerato cementizio ha raggiunto una maturazione di almeno 28 giorni.
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La scelta dei pali di prova ¢ affidata alla D.I.. e comunque si deve tenere presente la necessita
di interessare le diverse situazioni del sottosuolo, evitandone la concentrazione. Le modalita
di applicazione, la durata del carico e cosi pure la successione dei cicli di carico e di scarico

sono prescritti dalla D.L.. anche in funzione della natura dei terreni di fondazione.

Ciascun palo deve essere assoggettato ad un carico verticale massimo pari a 1.5 volte la

portata nominale del palo in prova nel caso della prova di collaudo delle palificate.

Il recupero del cedimento durante lo scarico non dovra essere infetiore ad 1/3 del cedimento

totale misurato.

La misura degli spostamenti della testa del palo deve essere riferita a punti fissi non
influenzati dalle operazioni di prova. Gli strumenti impiegati per le prove (flessimetri,

manometri, martinetti, ecc.) devono essere tarati e controllati.

Tutti i dati della prova devono essere raccolti e presentati in una relazione esplicativa dove gli

elaborati principali devono essere i seguenti:

- pianta palificata con indicazione dei pali sottoposti a prova
- tabelle con riportati tutti i valori rilevati durante la prova

- diagramma carico-cedimento

- diagramma cedimenti-tempo
22.7.4 Carotaggio continuo meccanico

Il carotaggio deve essere eseguito con utensili a attrezzature tali da garantire la verticalita del
foro e consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del conglomerato e se richiesto

del sedime d’imposta.

Allo scopo devono essere impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi

diametro interno minimo pari a 60 mm.

Nel corso della perforazione devono essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del
conglomerato e le discontinuita eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e
il tipo delle fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra

di avanzamento.

Su alcuni spezzoni di carota devono essere eseguite prove di laboratorio atte a definirne le

caratteristiche fisico-meccaniche e chimiche.

Al termine del carotaggio il foro eseguito deve essere riempito mediante boiacca di cemento

immessa dal fondo del foro.
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Il carotaggio deve essere eseguito a cura a spese del’APPALTATORE, quando ordinato
della D.I., in corrispondenza di quei pali ove vi siano manifestate inosservanze rispetto alle

presenti Prescrizioni Tecniche e alle disposizioni della medesima.
Prospezione sismica in foro con il metodo cross-hole

Per la verifica delle caratteristiche dei materiali di cui si compone il palo e della sua corretta

esecuzione devono essere eseguite prove cross-hole.

Tali prove devono essere realizzate all'interno di apposite tubazioni in pve di diametro 27 gia
predisposte prima del getto dei pali, con misura delle onde P e delle onde S sul 50% dei pali

realizzati.
22.7.5 Scavi attorno al fusto del palo

Sono richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalita e regolarita della sezione

nell’ambito dei primi 4.0 + 5,0 m di palo. 1I fusto del palo deve essere messo a nudo e pulito
con un violento getto d’acqua e reso accessibile all’ispezione visiva. Successivamente si deve
provvedere a riempire lo scavo con materiali e modalita di costipamento tali da garantire il
ripristino della situazione primitiva. Tali operazioni devono essere eseguite, a cura e spese
del’APPALTATORE, in corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze

rispetto alle presenti Prescrizioni Tecniche e alle disposizioni della D.L.

22.8 DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

L'esecuzione di ogni singolo palo deve comportare la registrazione su apposita scheda,
compilata dal’ APPALTATORE in contraddittorio con la D.L., dei seguenti dati:

° identificazione del palo;
° data di inizio perforazione e di fine getto;
. risultati dei controlli eseguiti sul fango eventualmente usato per la perforazione;
o profondita effettiva raggiunta della perforazione;
o profondita del fondo foro prima della posa del tubo getto;
. “slump” del conglomerato cementizio (UNI 9418/89);
. assorbimento totale effettivo del conglomerato cementizio e volume teorico del palo;
o “profilo di getto” ove richiesto;
o risultati delle prove di rottura a compressione semplice.
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Nella documentazione generale deve inoltre comparire:
° una scheda con le caratteristiche delle polveri bentonitiche e relativi additivi
eventualmente usati;
. una scheda con le caratteristiche dei componenti del conglomerato cementizio,

compresi 1 risultati delle analisi granulometriche degli aggregati di cui al punto precedente.

Tale scheda deve essere riportata su apposito modello, che deve essere trasmesso
dal’APPALTATORE alla D.L.
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23  GABBIONATE E MANTELLATE

23.1 DESCRIZIONE

Per la sistemazione di aree connesse o adiacent alle piazzole degli acreogeneratoti e¢/o per
regimazione idraulica di fossati limitrofi, puo essere richiesta la realizzazione di gabbionate e

mantellate in varie forme e dimensioni, secondo necessita.

Prima della messa in opera dei gabbioni e dei materiali metallici e per ogni partita ricevuta in
cantiere, ' APPALTATORE deve consegnare alla D.I. il relativo certificato di collaudo e
garanzia, rilasciata dalla Ditta che ha fabbricato 1 manufatti metallici, redatto a norma dalla
circolare del Ministero LL.PP. n. 2078 del 27.08.1962.

La D.L. deve procedere quindi al prelievo di campioni ed ai collaudi della zincatura sia dei fili

della rete sia del filo per le cuciture secondo le norme previste dalla succitata circolare.

La costruzione dei manufatti deve avvenire poggiando gli stessi su superfici regolarizzate e
consolidate, atte a sostenere il peso delle opere ed a non essere svuotate ed erose dalle acque
in movimento; ad opere finite si deve provvedere al rinfianco e/o rinterro perimetrale,
allorché previsto o richiesto dalla D.L., secondo quanto definito in merito al precedente

apposito Articolo.

23.2 GABBIONATE

I gabbioni devono essere del tipo a scatola e devono avere forma prismatica di varie
dimensioni; devono essere realizzati con rete metallica a doppia torsione, con maglia
esagonale 8x10 cm, tessuta a macchina con trafilato a ferro del diametro 3 mm, a forte

zincatura, come previsto dalla Circolare citata in precedenza.

La rete costituente gli elementi deve avere maglie uniformi, essere esente da strappi ed avere
il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiorato rispetto a quello della rete stessa,
inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo
sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza. Prima del riempimento si deve
procedere al montaggio degli elementi mediante cucitura dei singoli spigoli in modo da
ottenere le sagome previste. Le cuciture devono essere eseguite in modo continuo passando
il filo entro ogni maglia e con un giro doppio di due maglie. Il filo da impiegarsi nelle
cuciture deve avere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete, con
diametro non inferiore a 2,2 mm. Con le stesse modalita si deve procedere quindi a collegare

fra loro i vari elementi in tutte le superfici di contatto, in modo da ottenere la sagoma
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dell'opera di progetto. Le cuciture devono essere tali da creare una struttura monolitica e di
massima resistenza; sia i singoli elementi sia le gabbionate nel suo insieme devono presentare

una perfetta struttura geometrica.

Prima e durante il riempimento devono essere apposti, all'interno dei singoli gabbioni, un
adeguato numero di tiranti atti ad impedire sfiancamenti e deformazioni, i tiranti devono
essere costituiti da filo di ferro a forte zincatura - ciascuno in unico spezzone di filo -
agganciati alla rete metallica con legature abbraccianti due o tre maglie. Nei gabbioni di base
devono essere apposti non meno di cinque tiranti verticali per metro quadrato, in quelli in
elevazione i tiranti devono essere disposti orizzontalmente all'interno della scatola e in senso

trasversale ad essa, per agganciare le pareti opposte, in numero di sei per ogni gabbione.

A riempimento ultimato, il coperchio deve essere opportunamente teso per farlo aderire ai
bordi delle pareti verticali lungo le quali si effettueranno le dovute cuciture, passando sempre
i filo entro ogni maglia e con giro doppio ogni due maglie. Nell'allestimento, unione e

chiusura degli elementi ¢ vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura.

Per il riempimento dei gabbioni devono essere usati ciottoli o scapoli di cava non friabili e

non gelivi, comunque di qualita approvata dalla D.L.

E escluso il pietrame alterabile all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera
viene in contatto; in particolare il materiale di riempimento, sia ciottoli sia pietrame in
scapoli, deve avere dimensioni minime superiori al doppio della maglia utilizzata e deve
essere assestato a mano dentro l'elemento in modo da avere il minor numero possibile di

vuoti, senza provocare lo sfiancamento delle pareti.

In particolare, si deve avere cura di collocare il migliore per qualita, regolarita delle forme e
dimensioni a ridosso delle pareti del gabbione, specie per le pareti in vista dove l'assetto del
pietrame deve essere tale da costituire un regolare parametro di faccia vista privo di schegge
e con connessure disposte a regola d'arte. In presenza delle tubazioni dei microdreni si
attueranno quelle lavorazioni necessarie a permettere il passaggio del tubo in p.v.c attraverso

il gabbione evitandone sia lo schiacciamento che la variazione di pendenza.

Con T’elevazione degli strati di gabbioni, si deve procedere al riempimento dei vuoti a tergo

con materiale ghiaioso costipato.

23.3 MANTELLATE

Le mantellate devono essere costituite da materassi a tasche - con interasse 1 m - del tipo

Reno, della larghezza di 2 m, della lunghezza da tre a 6 m e dello spessore di cm 25.
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I materassi devono essere realizzati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale

di 5x7 cm e filo diametro 2 mm.

Per cio che riguarda la zincatura, le legature, la metodologia di realizzazione, etc., vale quanto

gia definito per le gabbionate, con l'ulteriore prescrizione di effettuare un fitto reticolo di

ancoraggi del materasso a terra, mediante spuntoni di ferro.

Il materiale di riempimento deve essere costituito da pietrame di cava, con composizione

compatta, ad elevato peso specifico, non friabile né gelivo, e di dimensioni tali da non

fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare il maggiore costipamento possibile.

- Engineering

Disciplinare prestazionale

Pag. 159/221



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 160
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

24 TERRE RINFORZATE

241 DESCRIZIONE

Le terre rinforzate sono strutture per il contenimento o la stabilizzazione di scarpate e
rilevati e agiscono abbinando la presenza di elementi di rinforzo resistenti a trazione con

paramenti sul fronte esterno realizzati in modo da consentire la crescita delle piante.
11 rinforzo puo essere eseguito:

a) con geosintetici

b) con griglia metallica e geosintetici

c) con griglia e armatura metallica

d) con rete metallica a doppia torsione.

24.2 PRESCRIZIONI GENERALI

° pendenza massima del fronte esterno di max 65° per consentire alle piante di ricevere

almeno in parte I'apporto delle acque meteoriche;

. presenza di uno strato di terreno vegetale verso l'esterno a contatto con il paramento;
° rivestimento verso I’esterno con una stuoia sintetica o organica che trattenga il suolo
° consentendo la radicazione delle piante erbacee;

° idrosemina con miscele adatte alle condizioni di intervento con quantita minima di

seme di 60g/m2, collanti, ammendanti, concimanti e fibre organiche (mulch) in quantita tali
da garantire la crescita ¢ l'autonomia del cotico erboso. A miglior garanzia di riuscita del
cotico erboso le stuoie frontali dovranno, ove tecnicamente possibile, essere preseminate e

preconc1rnate;

o messa a dimora di specie arbustive pioniere locali per talea (10 x m lineare per ogni

strato) o piante radicate in quantita minima di 1 ogni m2, che svolgono nel tempo le seguenti

funzioni:
° consolidamento mediante radicazione dello strato esterno della terra rinforzata;
o copertura verde della scarpata con effetto combinato di prato-pascolo arbustato che

piu si avvicina agli stadi vegetazionali delle scarpate naturali in condizioni analoghe;
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° raccolta e invito delle acque meteoriche, sopperendo in tal modo all'eccessivo
drenaggio dell'inerte e all'eccessiva verticalita
° realizzazione di un sistema di drenaggio a tergo della struttura in terra rinforzata che

non impedisca pero la crescita delle radici.

L'impiego delle specie arbustive sulle terre rinforzate va considerato quindi una condizione
indispensabile per dare autonomia naturalistica, stabilita superficiale e collaudabilita a questo

tipo di interventi.

24.3 FASI ESECUTIVE

L’APPALTATORE deve indicativamente procedere secondo le seguenti fasi esecutive:

° scavo di sbancamento fino alla quota di progetto;
° scotico dello strato superficiale per una profondita di media di 20 cm;
. compattazione del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita di almeno il 95%

della prova AASHO modificata;

° riempimento fino a raggiungere la quota di terreno preesistente e compattazione fino

a raggiungere almeno il 95% della prova AASHO modificata;
o gradonatura della scarpata;

. posa in opera di teli geotessili stesi lungo il piano orizzontale, posizionati ad interasse

non superiore a 1 m,

. posa in opera di strati di spessore max = 50cm (strati non superiori a 50cm per i
gruppi Al, A2, A3 e A4, e 30cm per il gruppo AOG) dei terreni da rilevato con pendenza

trasversale pari a circa il 2%, tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche;

° essiccazione o inumidimento delle terre fino ad ottenere l'umidita' ottimale

corrispondente alla densita massima rilevata da prove di compattazione;

° compattazione degli strati in modo da raggiungere in ogni punto la densita secca pari
al 90% della densita AASHTO modificata con modulo di deformazione minimo pari a 20

N/mmq su ciascuno strato, per tutta la supetficie dello stesso;

. ripiegatura del telo geotessile.

La realizzazione deve comunque avvenire secondo quanto riportato negli elaborati di

progetto; per quanto ivi non riportato valgono le indicazioni contenute nel presente
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capitolato speciale, nelle normative vigenti e nella buona regola d’arte cui la DIL. fa

riferimento nell'imporre eventuali ordini di servizio.

Per il dettaglio dei materiali e delle relative modalita di posa in opera e delle fasi costruttive

fare riferimento a quanto riportato negli elaborati progettuali.

24.4 CARATTERISTICHE DEI GEOSINTETICI

Per la realizzazione della scarpata in terra rinforzata si devono utilizzare teli geotessili
costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacita rivestiti con guaina protettiva in polietilene,

aventi resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80
kN/m e 5 kN/m.

I geosintetici dovranno rispettare inoltre le seguenti caratteristiche:

Durabilita minima prevista di 120 anni in terreni naturali con 1.6<pH<13 e temperature fino
a 40°C sulla base dei relativi risultati delle prove di Laboratotio. Si raccomanda di proteggere

il prodotto dall'esposizione solare entro 4 mesi dalla data di installazione.

Inerzia chimica totale, imputrescibilita, inattaccabilita da parte di roditori e microrganismi,
insensibilita agli agenti atmosferici e all’acqua salmastra, stabilita ai raggi ultravioletti ottenuta

mediante adatti quantitativi di nerofumo.

marchiatura CE in conformita alle norme EN 13249, 13250, 13251, 13253, 13254, 13255,
13257 e 13265 (e successive modifiche);

11 Sistema Qualita del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO
9001:2000.

Le geogriglie devono essere certificate dall’TTC (Istituto per le Tecnologie della Costruzione)

Le caratteristiche prestazionali sopra esposte dovranno essere confermate con una
**dichiarazione di conformita, redatta dal produttore ed all’occorrenza accompagnata dalle

relative prove di laboratorio, rilasciata per ogni 10.000mq di materiale consegnato.

24.5 CARATTERISTICHE DEI TERRENI DA RILEVATO

Il materiale da utilizzarsi per il corpo del rilevato puo provenire dagli scavi all'interno del

cantiere, qualora giudicato idoneo dalla D.L.

Generalmente devono essere impiegati esclusivamente materiali appartenenti ai gruppi Al e
A3 (con coefficiente di uniformita maggiore o uguale a 7, ¢ comunque con pezzatura
massima non superiore 71 mm), A2-4 e A2-6 di cui alla norma CNR-UNI 10006.
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24.6 PROVE DI CONTROLLO

Prima che venga messo in opera uno strato successivo, ogni strato di rilevato deve essere
sottoposto alle prove di controllo e possedere i requisiti di costipamento secondo quanto
previsto nel presente Capitolato di cui all'Articolo PROVE E VERIFICHE.

La procedura delle prove di seguito specificata deve ritenersi come minima e deve essere
infittita in ragione della discontinuita granulometrica dei materiali portati a rilevato e della

variabilita nelle procedure di compattazione.

IAPPALTATORE dve eseguire le prove di controllo in contraddittorio con la D.L. nei punti
indicati dalla D.I.. stessa. Tali prove possono essere eseguite oltre che nel laboratorio
dell' APPALTATORE anche da un laboratorio esterno. Il personale addetto deve comunque
essere di provata esperienza ed affidabilita; il numero dei tecnici nonché quello delle
attrezzature effettivamente disponibili deve essere tale da poter esperire le prove in sito e in
laboratorio con tempestivita, continuita e con le frequenze previste. Prima di iniziare i lavori
PAPPALTATORE deve sottoporre alla D.L. I'elenco del personale, delle attrezzature di
prova nonché i certificati di calibrazione e taratura delle apparecchiature; durante i lavori

l'esito delle prove deve essere trascritto tempestivamente su appositi moduli.

Tutti gli oneri conseguenti alla effettuazione e certificazione delle prove di cui al presente

articolo devono intendersi a totale carico dell'Impresa.

La frequenza delle seguenti prove deve essere di almeno 1 ogni 500-1000 m3:
° classificazione CNR-UNI 100006;

° costipamento AASHTO Mod. CNR;

densita in sito CNR 22;

. carico su piastra CNR 9-70317;

11 controllo dell’'umidita deve essere effettuato in rapporto alle condizioni meteorologiche e

delle caratteristiche dei materiali di riporto.

Sulle terre rinforzate devono essere anche eseguite prove di resistivita, ph, solfuri, solfati e

cloruri con frequenza non inferiore a 1 ogni 500-1000 m’.
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25 CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO

Per opere di consolidamento di aree in pendio, se non altrimenti specificato nei disegni di
progetto e qualora ritenuto necessario dalla D.L., TAPPALTATORE deve far ricorso

all’utilizzo di georeti o al metodo delle viminate e fascinate.

25.1 GEORETI

Sono costituite da stuoie dello spessore da 10 a 25 mm realizzate mediante la
sovrapposizione di piu griglie in polipropilene estruso (tipo Enkzmat della ditta AKZO,
Multimat della ditta TENAX o similari). Dette stuoie, che devono essere poste in opera su
un substrato livellato costituito da un terreno fertile, libero da massi, ceppi d’albero ecc,;
devono essere posate con sovrapposizione in favore di corrente ed il loro ancoraggio alla
sommita’ ed al piede del pendio deve essere eseguito mediante la realizzazione di una trincea
ed assicurato lungo tutti i lati da appositi picchetti in ferro uncinati () 6 mm) infissi nel
terreno per circa 50 cm; nei punti ove la rete non risulti a contatto con il substrato, questa
deve essere fissata con dei picchetti aggiuntivi. Infine del essere eseguita 'operazione di
riempimento delle stuoie e delle trincee con terra vegetale preventivamente concimata ed

idonea alla semina.

25.2 VIMINATE-FASCINATE

Per opere di consolidamento di vaste aree in pendio, su richiesta della D.L,
PAPPALTATORE deve far ricorso al sistema delle fascinate o viminate le quali sono
realizzate con sviluppo lungo le curve di livello del terreno (isoipse). Esse sono costituite da
picchetti di sostegno, diametro 60—80 mm e lunghezza fuori terra 25-30 cm, 1 quali vengono
infissi nel terreno per circa 60 cm ad interasse di circa 50 cm; detti picchetti costituiscono
sostegno per le fascinate/viminate realizzate mediante intreccio, attorno ai picchetti
medesimi, di fascine o rami vivi poco ramificati della lunghezza di almeno 150 cm. La parte
retrostante la fascinata/viminata, immediatamente a monte di questa, viene riempita con
terra vegetale preventivamente concimata ed idonea per la successiva piantumazione delle
essenze arboree. Detta terra di coltura deve essere reperita a cura dell' APPALTATORE ed
essere selezionata prima del trasporto a pi¢ d'opera affinché risulti gia priva di radici, sassi,
erbe infestanti e cotiche erbose e deve essere trattata con concime organico del tipo e nella
quantita approvati dalla D.L.. L'opera cosi realizzata deve consentire la piantumazione a tergo
di essenze arboree autoctone caratterizzate da apparato radicale capace di agire a sostegno

del terreno (ad esempio robinie, ontani ecc.).

|+ Hydio Disciplinare prestazionale Pag. 164/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 165
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

25.3 BRIGLIE IN PALI DI CASTAGNO

Negli interventi di regimazione, di rettifica e di regolarizzazione di esistenti corsi d'acqua puo
essere richiesta la realizzazione di briglie in pali di castagno le quali, con funzione di
sbarramento e di risalto, vengono disposte trasversalmente all'asse di deflusso delle acque e
costituiscono valido presidio contro l'erosione delle sponde e degli alvei dei fossi,
contribuendo a regimare la velocita delle acque. Dette briglie vengono costituite mediante
pali in castagno, del diametro da 15 a 25 cm e lunghezza massima fuori terra di 100 cm, i
quali debbono venire infissi nel terreno con opportuna profondita (almeno 150 cm) ad
interasse di circa 100 cm. Detti pali costituiscono sostegno per la formazione dei diaframmi
orizzontali, 1 quali vengono realizzati mediante traversi in castagno, del diametro di 8—10 cm,
disposti a tergo con continuita in senso verticale- tra un palo e l'altro e legati a questi,
oltreché tra loro, mediante filo di ferro zincato del diametro di 2,5 mm. La lunghezza minima
di detti traversi deve essere di almeno 250 cm; ogni briglia in legno come sopra realizzata
deve intestarsi infissa in ognuna delle due sponde del corso d'acqua per almeno 1 metro oltre
la sagoma del terreno rimodellato. Qualora se ne rilevi la necessita 1 pali infissi per il sostegno
della briglia possono essere coadiuvati da puntoni obliqui, pure in pali di castagno dello
stesso diametro, intestati opportunamente nelle sponde a wvalle della briglia. La parte
retrostante la briglia (a monte) deve essere riempita con scapoli in pietrame assestati a mano,
con ciottoli di fiume e con ghiaia opportunamente assortiti, fino alla soglia di stramazzo della

briglia stessa.

254 SPONDE DI FOSSI IN PALI DI CASTAGNO

Negli interventi di regimazione, di rettifica e di regolatizzazione di esistenti corsi d'acqua puo
essere richiesta la realizzazione di tratte di sponda di fosso mediante graticciati in pali di
castagno; questi hanno la funzione di contenimento del terreno di sponda, vengono disposti
parallelamente all'asse di deflusso delle acque e costituiscono valido presidio contro
l'erosione delle sponde e contro il conseguente scalzamento al piede dei pendii soprastanti.
Detti graticciati vengono costituiti mediante pali in castagno, del diametro da 15 a 25 cm e
lunghezza massima fuori terra di 100 cm, i quali debbono venire infissi nel terreno con
opportuna profondita (almeno 150 cm) ad interasse di circa 100 cm. Detti pali costituiscono
sostegno per la formazione dei diaframmi longitudinali di sponda i quali vengono realizzati
pure mediante pali in castagno, del diametro di 8—10 cm, disposti a tergo dei pali infissi e
legati a questi, oltreché tra loro, mediante filo di ferro zincato del diametro di 2,5 mm. Questi
pali longitudinali debbono essere sovrapposti con continuita per tutta l'altezza fuori-terra dei

pali verticali, la loro lunghezza minima deve essere di almeno 250 cm. Ogni tratta di sponda

|+ Hydro Disciplinare prestazionale Pag. 165/221

- Engineering



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA

BOE.PD-RO020 RO REALIZZAZIONE PARCO EOLICO “BORGO FAZIO” 166
e - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

come sopra realizzata deve essere opportunamente puntonata mediante pali obliqui intestati
nel terreno e, ove necessario, deve essere tirantata collegando mediante filo di ferro zincato
del o 4 mm- le teste dei pali verticali ad appositi picchetti metallici infissi nel terreno ad
opportuna distanza dal fosso. La parte retrostante il graticciato (a monte) deve essere
riempita con scapoli in pietrame assestati a mano, con ciottoli di fiume e con ghiaia

opportunamente assortiti, fino alla soglia della briglia stessa.

25.5 PROTEZIONI SPONDALI IN LEGNO E TALEE

Negli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione di sponde di fossi puo essere richiesta la
realizzazione di palizzate vive di protezione e consolidamento costituite da pali in larice o
castagno del diametro di 10+25 cm posti alternativamente in senso longitudinale (elementi di
lunghezza 4 m) ed in senso trasversale (elementi di lunghezza 1,5 + 2 m) a formare un
castello in legname, fissati tra loro con chiodi di ferro e tondini in acciaio; il castello deve
essere via via interrato con una pendenza del 10+15% verso monte e con il paramento in
pendenza del 30+50% pure verso monte per garantire la miglior crescita delle piante; l'intera
struttura deve essere riempita con le terre provenienti dallo scavo, negli interstizi tra i pali
orizzontali vanno collocate talee legnose di salici, tamerici od altre specie adatte alla
riproduzione vegetativa, nonché piante radicate di specie arbustive pioniere; rami e piante

debbono sporgere per almeno 25 cm dalla palizzata ed arrivare fino al terreno naturale.

L'altezza delle palizzate non supera generalmente il metro fuori terra, nel senso longitudinale
-parallelo al letto del fosso- la lunghezza ¢ variabile mentre l'altezza ¢ generalmente
decrescente in modo da raccordarsi gradatamente con la morfologia del terreno; spesso le

palizzate si susseguono lungo il fosso in piu riprese.

25.6 PROTEZIONI DI PENDIO IN LEGNO E TALEE

Negli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione di pendii naturali od ottenuti da
interventi di riprofilatura puo essere richiesta la realizzazione di palizzate vive di protezione e
consolidamento costituite da pali singoli in larice o castagno del diametro di 20+25 cm posti
in senso longitudinale (elementi con lunghezza di almeno 4 m) secondo le isoipse del
terreno, trattenuti in posizione da puntoni infissi nel terreno con direzione pressoché
ortogonale allo stesso, del diametro di 15 c¢m, lunghezza 0,6+0,7 m di cui almeno la meta
infissa nel terreno, posti ad interasse di 1+1,5 m; ¢li elementi longitudinali devono essere
solidarizzati ai puntoni mediante chiodature e legature in filo di ferro zincato; a tergo dei pali
longitudinali va sistemato del terreno vegetale selezionato in modo da ottenere una fascia ad

andamento pianeggiante fino al bordo superiore dei pali stessi ; nel volume di terra cosi
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sistemata vanno collocate talee legnose di salici, tamerici od altre specie adatte alla

riproduzione vegetativa, nonché piante radicate di specie arbustive pioniere.

La disposizione delle palizzate nelle pendici puo essere la piu varia, come pura la lunghezza
delle tratte che si possono susseguire in senso longitudinale e secondo la pendenza del

terreno.

25.7 PALIZZATE DI CONTENIMENTO TERRE

Negli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione di terreni in pendio puo essere richiesta
la realizzazione di palizzate di contenimento di terrazzamenti in terra —di sviluppo contenuto
entro i 10 m per lato e di altezza generalmente non superiore agli 80 cm- mediante graticciati
in pali di legno decorticati; questi hanno la funzione di contenimento del terreno, vengono
disposti con il lato piu sviluppato parallelo alle isoipse del tetreno e con il lato/i corto
ortogonale al precedente fino ad intestarsi francamente nel pendio. In genere i terrazzamenti
che vengono a formarsi con tale sistema servono per 'impianto di cespugliature ed essenze
arboree gia sviluppate, sono spesso costituiti da due soli lati ciascuno dei quali va a
raccordarsi gradatamente con la morfologia del terreno e si susseguono lungo il pendio su
piu livelli. Detti graticciati sono costituiti da pali in legno duro (castagno od altra essenza
adatta), del diametro di circa 15 cm e lunghezza massima fuori terra di 100 cm, i quali
debbono venire infissi nel terreno con profondita almeno eguale a quella fuori terra, ad
interasse di circa 150+200 cm; a tergo di questi pali debbono essere disposti, in senso
longitudinale orizzontale, altri pali in legno (stessa essenza) del diametro di 8—10 cm, legati
sia a quelli verticali sia tra loro mediante filo di ferro zincato del diametro di 2,5 mm; i pali
longitudinali debbono essere sovrapposti con continuita per tutta l'altezza fuori terra dei pali
verticali; la loro lunghezza minima deve essere di almeno 250 cm; negli angoli debbono
essere incrociati alternativamente e sporgere almeno 5+8 c¢cm dal filo del paramento esterno.
Ove necessario, nei tratti con maggiore sopraelevazione, i lati dei terrazzamenti devono
essere opportunamente puntonati mediante pali obliqui intestati nel terreno, oppure tirantati
collegando mediante filo di ferro zincato del o 4 mm le teste dei pali verticali ad appositi
picchetti metallici infissi nel terreno a tergo ed a opportuna distanza. La parte retrostante il
graticciato (a monte) deve essere riempita con terra proveniente da scotico delle coltri, ed in
superficie da terra vegetale concimata; immediatamente a ridosso dei pali in legno vanno

posti scapoli in pietrame assestati a mano con funzione drenante.
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25.8 BORDATURE DI CONTENIMENTO

Negli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione di terreni in pendio puo essere richiesta
la realizzazione di percorsi pedonali lungo i1 quali occorre fare ricorso ad elementi di
bordatura per il contenimento del terreno lungo il sentiero e nelle scalinate. Generalmente
detti elementi di bordatura assumono altezze non superiori ai 2030 cm fuori terra e sono
disposti sia in senso longitudinale sia in senso trasversale rispetto allo sviluppo dei
camminamenti; essi vengono realizzati —analogamente alle palizzate cui all’articolo
precedente- mediante pali di legno decorticati (castagno od altra essenza adatta) del diametro
di circa 10 cm e lunghezza 50+70 cm, i quali vengono infissi nel terreno con profondita
almeno eguale a quella fuori terra, ad interasse di circa 1+1,2 m e sostengono altri pali in
legno (stessa essenza) di pari diametro disposti a tergo in senso longitudinale o orizzontale,
legati sia a quelli verticali sia tra loro mediante filo di ferro zincato del diametro di 2,5 mm;
nella formazione di scaliniate ogni gradino deve essere sorretto da almeno due pali verticali; i
pali longitudinali debbono essere sovrapposti con continuita per tutta l'altezza fuori terra dei
pali verticali. Ove necessario, nei tratti con maggiore sopraelevazione, i manufatti di
contenimento devono essere opportunamente puntonati o tirantati come sopra descritto; in
ogni caso la parte loro retrostante deve essere riempita con terra battuta e/o con materiale
arido costipato avendo cura che comunque sia consentito il drenaggio delle acque

superficiali.

25.9 MANUFATTI IN PIETRAME A SECCO

I manufatti in pietrame a secco vanno realizzati solo ove indicati nei documenti di progetto o
esplicitamente richiesti dalla D.L., nelle forme e dimensioni come sopra precisate, utilizzando
il pietrame presente sulla coltre dei luoghi di intervento, gia dilavato e scevro da materie
terrose, possibilmente gia ossidato ed eroso dall'azione degli agenti atmosferici; l'esecuzione
dei manufatti deve essere affidata a personale qualificato ed esperto delle tecniche costruttive

caratteristiche del luogo.

Nel far presente che ai manufatti in oggetto si intende far ricorso prevalentemente per le
opere di rinaturalizzazione, qualificazione architettonica e sistemazione paesaggistica dei siti
di intervento, si richiede esplicitamente che essi vengano realizzati con la massima cura, si
presentino di buona qualita e di efficace funzione, siano strutturalmente stabili, affidabili e

durabili nel tempo.

Per garantire le suddette ultime caratteristiche si richiede che preliminarmente alla

realizzazione dei manufatti si proceda alla compattazione meccanica del terreno di sedime,
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alla predisposizione di drenaggi-scoli-gargami-etc ed alla messa in atto di tutti gli

accorgimenti necessari alla buona riuscita delle opere.
25.9.1 Muri a secco di delimitazione

Sono muri che si snodano essenzialmente fuori terra e con prevalente sviluppo lineare;
hanno paramenti verticali, planari e regolari, hanno larghezza media di 40 cm ed altezza
media variabile dai 60 ai 100 cm sopra il piano di campagna, seguono generalmente la
morfologia del terreno come piano di imposta mantenendo tuttavia rettilinea la sommita.
Ove richiesto la loro conformazione planimetrica puo essere costituita da forme

geometriche, linee curve, segmenti paralleli, etc.
25.9.2 Muri a secco di contenimento

Sono utilizzati per la delimitazione ed il contenimento di terrazzamenti (quindi con
estradosso al livello del terreno sovrastante) o di terrapieni (quindi al piede di fronti di
terreno in scavo o rilevato) e pertanto si presentano con prevalente sviluppo lineare o a
segmenti rettilinei o ricurvi; hanno paramento esterno inclinato verso monte di almeno il
20%, planare e regolare, hanno larghezza di 40 cm in sommita ed altezza media variabile dai
60 ai 100 cm sopra il piano di campagna, seguono generalmente la morfologia del terreno
come piano di imposta mantenendo tuttavia rettilinea la sommita; il pietrame nel corpo del
muro ha generalmente disposizione 'a reggipoggio'. Ove richiesto la loro conformazione

planimetrica puo essere costituita da forme geometriche, linee curve, segmenti paralleli, etc.
25.9.3 Muri a secco di rivestimento

Sono utilizzati come paramento esteriore addossato a strutture murarie che assolvono ad una
funzione statica importante o ad una esigenza impiantistica non eludibile, ma che
produrrebbero un impatto negativo se risultassero visibili; si possono presentare con varie
forme e dimensioni, con paramento in vista planare e verticale oppure fortemente irregolare
sia in altezza che secondo lo sviluppo planimetrico: nel primo caso hanno larghezza di 40 cm
in sommita ed altezza variabile fino ai 150 c¢cm sopra il piano di campagna, seguono
generalmente la morfologia del terreno come piano di imposta e con la sommita si adattano a
quella della struttura da schermare, nel secondo caso hanno dimensioni variabili
generalmente crescenti dalla sommita verso il piano di imposta, seppur in modo volutamente
irregolare, anche al fine di ospitare nicchie per l'allocazione di arbusti e cespugli; il pietrame
nel corpo del muro ha disposizione apparentemente irregolare ma atta a garantirne la

stabilita.
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25.9.4 Manufatti vari a secco

Sono costituiti da volumi aventi forme e dimensioni svariate, con funzioni di arredo
paesaggistico (punti di sosta o di avvistamento, dissuasori di percorso veicolare o pedonale,
schermature attive e passive, ripari, frangiventi, etc); si possono presentare con paramenti
planari o irregolari, con disposizione razionale del pietrame oppure volutamente casuale,

possono ospitare nicchie per I'allocazione di arbusti e cespugli.
25.9.5 Macie

Sono costituite da ammassi irregolari di pietrame di varie dimensioni, generalmente disposti
in cumuli simmetrici od asimmetrici di limitata altezza, artificiosamente realizzate per la
copertura di piccole radure di terreno o per il rivestimento di aree in scavo o rilevato,
comunque risultanti dalla realizzazione di strade e piazzole, al fine di mitigare l'effetto
prodotto dalla manipolazione, di limitarne il dilavamento e di favorire la invasione

vegetazionale.
25.9.5.1 Cordolature

Sono costituite da allineamenti regolari di pietre, in unica fila, aventi dimensioni e volume
pressoché equivalenti (larghezza e altezza 25+30 cm, lunghezza variabile dai 30 ai 50 cm)
generalmente utilizzati per delimitare percorsi pedonali e veicolari, aree ricoperte da terra
inerbita, etc.; le pietre devono risultare accostate con continuita sia in senso trasversale che

longitudinale e debbono essere parzialmente incastrate nel piano di posa.

25.10 SCOGLIERE IN PIETRAME

L'entita degli scavi e le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalla realizzazione di
opere di vatio genere, pud rendere opportuna l'adozione, al piede di talune scarpate di scavo,

di strutture di contenimento di tipo "flessibile" costituite da scogliere in pietrame.

L'esecuzione delle scogliere deve avvenire per campioni di lunghezza max 15 m, curando di
provvederne l'ultimazione nel pit breve tempo possibile; non si puo pertanto lasciare
scoperto il fronte di scavo (che deve avere in genere pendenza 1/1) atto all'appoggio della

scogliera se non per il tempo occorrente all'immediata posa della stessa.

La scogliera deve avere appoggio continuo su massetto in calcestruzzo magro, dello spessore

di 20 cm, inclinato del 10% sull'orizzontale verso monte.

Onde evitare il progressivo intasamento della parte drenante della scogliera, essa deve essere

completamente rivestita in geotessile, adeguatamente soprammontato.
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11 geotessile deve avere peso non inferiore a 250 g/m2, resistenza a trazione trasversale non
inferiore a 700 N/5 cm ed altre caratteristiche come prescritto al successivo Art.
"GEOTESSILE".

Per la captazione e l'allontanamento delle acque drenate deve essere alloggiata, nel corpo
drenante, una tubazione microfessurata in barre rigide di acciaio zincato, con diametro 300

mm ed altre caratteristiche come da Art. "DRENAGGI DI SUPERFICIE/Tubazione di

scolo".

Il corpo drenante della scogliera deve essere realizzato, nella forma e dimensioni previste in
progetto, con materiale arido selezionato di caratteristiche e pezzatura come da Art.
"DRENAGGI DI SUPERFICIE/Cotpo drenante". Detto materiale deve essere posto in
opera con mezzo meccanico entro il telo geotessile, quindi deve essere opportunamente

profilato con la pendenza di progetto, prima della chiusura del telo.

A ridosso del corpo drenante cui sopra deve essere steso, pure con mezzo Meccanico, uno
strato di transizione - dello spessore medio di 20-30 cm - in materiale arido di cava avente
pezzatura max 30 mm e granulometria Tipo "B" come risulta dalla Norma CNR-UNI 10006.

Pure questo strato di materiale deve essere profilato con la pendenza di progetto.

A completamento della scogliera viene steso, sullo strato di transizione ora detto, una coltre
di terreno vegetale dello spessore 30 cm, atta all'inerbimento, che costituira il parametro
esterno della scogliera. Il terreno vegetale deve essere opportunamente selezionato prima del
trasporto a pi¢ d'opera, deve essere privo di radici ed erbe infestanti, ricco di humus,
profilato e regolarizzato accuratamente (a mano se necessario), e adeguatamente consolidato,

inseminato ed innaffiato.

La pendenza del paramento finito deve risultare esattamente quella di progetto e la sua

superficie deve risultare inerbita alla consegna delle opere alla COMMITTENTE.

25,11 DRENAGGI E TRINCEE DRENANTI

Ove previsto negli elaborati di progetto, o comunque in accordo con la D.L., si deve
ricorrere alla realizzazione di drenaggi di supetficie allo scopo di abbattere e/o regimare il
livello di falda dal piano di campagna oppure per captare e¢ smaltire le acque superficiali

ruscellanti.

I drenaggi finalizzati alla modifica della falda sono costituiti da singoli rami o da serie di
trincee drenanti (aste), parallele ed ad interassi costanti, sviluppate generalmente in direzione
monte-valle lungo il pendio, e da un collettore ad esse trasversale, per la raccolta ed il
deflusso delle acque captate e convogliate dalle "aste", scaricante direttamente in fossati

limitrofi oppure indirettamente mediante deflusso in altre analoghe opere presenti nell’area.
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I drenaggi finalizzati alla regimazione delle acque superficiali sono costituiti da singoli rami
sviluppati coerentemente alla acclivita del terreno, spesso affiancati da altri rami autonomi e
non necessariamente paralleli, con deflusso in fossati o direttamente in superficie, anche
utilizzando materiale drenante di grande pezzatura trovato in loco o prodotto da cava
autorizzata; trovano particolare utilizzo nella costruzione di strade in rilevato per trasferire a
valle le acque superficiali che si raccolgono a monte del corpo stradale, in sostituzione dei
comuni attraversamenti mediante condotte metalliche o cementizie laddove l'impatto visivo
di queste ultime risulta rilevante e non compatibile con i criteri di mitigazione che la D.L. ¢

tenuta ad osservare.

L'efficacia dei sistemi drenanti deve essere verificata mediante controlli di portata da rilevarsi

periodicamente presso le opere di sbocco.
25.11.1 Escavazione delle trincee

Le trincee devono essere realizzate mediante scavo a sezione obbligata, con mezzo
meccanico, della larghezza media tipica di 80 cm e profondita secondo i profili di progetto,
per campioni di 15 — 20 m di lunghezza a seconda della natura del terreno, saranno
comunque da considerarsi prescrittivi gli elaborati progettuali. Quando il sistema di
drenaggio interessa aree sedi di rilevato, I'escavazione delle trincee deve essere successiva

all'azione di scotico di tutta l'area di impronta del rilevato stesso.

Circa le prescrizioni esecutive dello scavo, vale quanto previsto al successivo Art. "SCAVI"; si
fa comunque presente la necessita di provvedere all'allontanamento delle acque per
qualunque motivo presenti nello scavo, di evitare assolutamente contropendenze del fondo-
scavo, di allontanare immediatamente le terre scavate per evitare il loro riflusso nella sede del

drenaggio.

25.11.2 Massetto di fondo

Sul fondo della trincea, previa accurata pulizia dello scavo, viene eseguito il getto di
calcestruzzo magro (magrone) dello spessore medio di 15 cm: l'estradosso di questo deve

risultare costantemente in pendenza secondo i valori di progetto.

Solo per eventuale e dimostrata tendenza delle pareti della trincea a franare o chiudersi
durante il tempo di presa del calcestruzzo, la Direzione Lavori della COMMITTENTE puo
disporre la non esecuzione del massetto; in tal caso il fondo dello scavo deve essere

accuratamente rettificato secondo la prevista pendenza e regolarizzato.

Nei drenaggi finalizzati allo smaltimento delle acque di superficie il massetto di fondo viene

realizzato solo in particolari situazioni, se richiesto dalla D.L.
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25.11.3 Geotessile

All'interno della trincea, con la dovuta cura e con tutti gli accorgimenti atti ad impedire
l'ingresso di terre nella stessa, deve essere disposto il geotessile avente funzione di filtro
contro il passaggio delle particelle solide all'interno del corpo drenante. 1l telo deve essere
posto in opera con sovrammonti di almeno 25 cm lungo l'asse della trincea, e di almeno 40
cm sul corpo del materiale arido drenante, nel senso trasversale della trincea. Il geotessile

deve avere le caratteristiche prescritte all'Art. "GEOTESSILE / Geotessile per drenaggi".
25.11.4 Tubazione di scolo

Nei drenaggi di regimazione della falda, sul fondo della trincea gia rivestita di geotessile deve
essere stesa la tubazione atta a captare ed a convogliare le acque drenate allo scarico. La
tubazione puo essere del tipo "fessurato" o "forato", in barre rigide di lamiera ondulata in
acciaio zincato (spessore minimo 0,8 mm) oppure in PVC o PEAD e comunque nel
materiale e diametro indicati sugli elaborati progettuali. Deve essere in genere utilizzato il
diametro minimo 200 mm per le "aste" drenanti, ed il diametro minimo 300 mm per i
collettori trasversali. La lunghezza delle barre di tubazione deve essere non minore di 6 m.
Salvo eventuali casi particolari non ¢ richiesta la giunzione delle barre con pezzi speciali e le
tubazioni devono essere depositate sul fondo della trincea in posizione allineata e con le
estremita a contatto; per evitare l'ingresso di pietrisco, dette estremita devono essere
preventivamente chiuse con rete metallica a maglia 10x10 mm. Deve invece essere assicurata
la continuita della pendenza di scolo, quindi 'assenza di contropendenze e/o risalti tra barre

consecutive.

Net drenaggi finalizzati allo smaltimento delle acque di superficie la tubazione di scolo viene

utilizzata solo in particolari situazioni, se richiesta dalla D.L.

25.11.5 Corpo drenante

Nei drenaggi dotati di tubazione di scolo, le trincee devono essere riempite con materiale
arido selezionato, e preferibilmente lavato, di fiume o di cava, con pezzatura max 100 mm,
pezzatura minima pari ad almeno 1,5 volte il diametro dei fori della tubazione di scolo, ma

non minore in ogni caso di 15 mm; la pezzatura deve quindi variare fra i due limiti suddetti.

Al fine di evitare danneggiamenti alla tubazione di scolo si prescrive che il primo strato di
materiale, almeno fino a 15 cm oltre l'estradosso della tubazione, sia di pezzatura meno
grossolana (15+30 mm), e che la successiva posa in opera del materiale di pezzatura
maggiore avvenga senza caduta dall'alto.

Nella fase di riempimento delle trincee si devono rispettare fedelmente le quote progettuali

di chiusura del geotessile o, quantomeno, l'altezza minima di quest'ultimo dal fondo scavo.
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Ad avvenuta chiusura del telo, nelle aree sede di rilevato per formazione piazzale, la trincea
deve essere ulteriormente riempita, fino al piano di scotico o di gradonatura secondo

disposizioni della D.L., con il medesimo materiale arido selezionato.

Lo spessore di quest'ulimo riempimento deve essere comunque tale da consentire la
gradonatura dei piani di posa dei rilevati -ove previsti- senza rischio di arrecare danni al
corpo drenante contenuto nel geotessile. Le trincee ricadenti in aree non sede di rilevati
devono essere invece sigillate con uno strato di terreno vegetale o di argilla dello spessore

minimo di 25+30 cm.

Nei drenaggi non dotati di tubazione di scolo, la pezzatura del materiale costituente il corpo

drenante deve variare tra 50 e 100 mm, con almeno il 50 % di pezzatura 100 mm.

25.12 DRENAGGI CONTRO-MURO

Sul paramento interno di muri o di altre opere in calcestruzzo, ed ovunque lo richieda la
D.L., devono essere eseguiti drenagei per la captazione e l'evacuazione delle acque
provenienti dai terreni. I drenaggi possono essere realizzati, secondo quanto previsto in

progetto o richiesto dalla D.L., come segue:

con scapoli di pietrame arenaceo e calcareo assestati a mano, eventualmente rifioriti in testa

con pietrame di minori dimensioni;
con materiale arido di cava, di pezzatura minima 30 mm e massima 100 mm.

L'acqua drenata deve essere convogliata nelle canalette appositamente predisposte nei getti,
oppure nelle tubazioni forate o fessurate in p.v.c. o in PEAD collocate a tergo delle pareti
verticali, oppure deve essere fatta defluire dalle estremita delle opere stesse e/o dalle

tubazioni in p.v.c. collocate nei getti trasversalmente alle pareti delle strutture.

Il drenaggio deve essere alloggiato entro un geotessile drenante con tipologia e prescrizioni

di posa in opera cui all'Art. "GEOTESSILE /Geotessile per drenaggi".
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26 GEOTESSILI E GEOCOMPOSITI

Per la realizzazione di opere specifiche quali drenaggi, scogliere, etc. e dovunque la D.L. ne
ritenga necessario l'utilizzo, ¢ richiesta la fornitura e posa in opera di geotessile, adatto all'uso
specifico richiesto, secondo metodologie ed istruzioni che devono essere definite in cantiere.
11 geotessile deve essere costituito da tessuto in fibra di polipropilene (tipo Propex o simili) o
da "tessuto non tessuto" in fibra di poliestere (tipo Drenotex o simili) a filamenti continui
coesionati meccanicamente, senza uso di collanti o componenti chimici. I materiali di cui
I'APPALTATORE propone l'utilizzo devono essere preventivamente approvati dalla D.I.
sulla base di esauriente documentazione e certificazione tecnica che ne giustifichi I'uso per la

funzione richiesta.

26.1 GEOTESSILE PER DRENAGGI

Per esecuzione di trincee drenanti, di microdreni e per drenaggi a tergo di opere in calce-
struzzo, devono essere utilizzati geotessili aventi funzione di filtro contro il passaggio di par-
ticelle solide all'interno del corpo drenante. Il telo deve avere peso non inferiore a 200 g/m?2,
resistenza a trazione trasversale - su striscia di 5 cm - non inferiore a 500 N (secondo UNI
8202 - parte 87), allungamento 50-70%, permeabilita verticale all'acqua (con battente 100
mm d'acqua) non inferiore a 30 1/m2 sec. 1l telo deve essete posto in opera, generalmente,
con sovrammonti di almeno 25 cm lungo l'asse del drenaggio e di almeno 40 cm sul corpo
del materiale drenante nel senso trasversale all'asse del drenaggio, salvo diverse prescrizioni di

progetto.

La tipologia di geotessile per drenaggi deve essere utilizzata, con la stessa funzione di filtro
precedentemente descritta, come separazione del terreno vegetale di ripristino delle piazzole

dalla sottostante ossatura carrabile.

26.2 GEOTESSILE PER SCOGLIERE

Per l'esecuzione di eventuali scogliere in pietrame deve essere utilizzato geotessile avente
funzione di filtro, come al punto precedente, ma del peso di 250 g/m2 e con resistenza a
trazione trasversale di 700 N/5cm. Per le altre caratteristiche e per la posa in opera vale

quanto prescritto al punto precedente.
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26.3 GEOTESSILE PER SEPARAZIONE

Per la separazione di rilevati o soprastrutture dai relativi piani di posa, per evitare il rischio di
contaminare con argille o limi il materiale arido di riporto, o comunque a discrezione delle
D.L., devono essere sempre (a meno di differenti prescrizioni di progetto o disposizioni della
D.L.), utilizzati geotessili aventi funzione di separazione e quindi di trattenimento delle parti-
celle piu fini del terreno in sito. Il telo deve avere peso non infetiore a 300 gr/m?2, resistenza
a trazione trasversale c.s. non inferiore a 900 N, resistenza alla perforazione (Persoz) non
inferiore a 3000 N. I teli devono essere stesi in opera con sovrammonti minimi di 30 cm,
curando di evitarne il contatto con ciottoli spigolosi o di dimensioni notevoli rispetto alla

granulometria dominante.

26.4 GEOCOMPOSITI

Opve indicato nei disegni di progetto o richiesto dalla D.L., PAPPALTATORE deve fornire e
potre in opera un geocomposito per la captazione ed il trasporto delle acque in trincea in
terra. Il geocomposito drenante (tipo Pacdrain della Italdreni o similari) ¢ costituito da
un’anima termoformata in PEAD a cuspide simmetrica avvolta da un geotessile non tessuto
da filo continuo spunbonded; I'anima del geocomposito ha uno spessore di 6 mm ed

un’altezza di 900 mm con una resistenza a compressione non inferiore a 450 kPa.

Il rivestimento in geotessile include una tasca posta alla base dell’anima, dentro alla quale
vine installato, con Iausilio di una apposita cordella, il tubo drenante di diametro compreso
tra 100 e 160 mm. La posa deve avvenire in modo da garantire la verticalita del

geocomposito all'interno della trincea e la successiva compattazione del reinterro.
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27 REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE

Ove previsto dai disegni di progetto ed ovunque richiesto dalla D.L., in qualsiasi fase del
programma lavori, debbono essere realizzate opere di regimazione e canalizzazione delle
acque di superficie, atte a prevenire i danni provocati dal ruscellamento delle acque piovane

ed a canalizzare le medesime verso i compluvi naturali.
271 CUNETTE

Le cunette sono realizzate in terra, a sagoma trapezia, con materiale anche argilloso,
mediante opere di scavo e/o profilatura comunque eseguite, secondo le dimensioni e le
pendenze di progetto, fino al raccordo con l'opera di presa. I fossi di guardia sono assimilati

alle cunette.
27.2 CANALETTE

Trapezoidali (Tipo ANAS)

In calcestruzzo vibrato prefabbricato, di forma trapezoidale ad incastro (dimensioni cm

54x42-33x13-106); esse possono essere posizionate in opera:

a) direttamente sul terreno, mediante solcatura della superficie di posa, allettamento e

rinfianco in terreno vegetale;

b) su letto di calcestruzzo magro "a fresco" dello spessore di 8—10 cm , mediante solcatura

della superficie di posa, rinfianco pure in calcestruzzo.
Semicircolari

Costituite da elementi prefabbricati semicircolari in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di
meta tubo o 200-300 mm posti su letto di calcestruzzo magro "a fresco" dello spessore di 8—

10 cm, mediante solcatura della superficie di posa e rinfianco pure in calcestruzzo.

In ogni caso i bordi superiori delle canalette debbono risultare al pari della superficie finita

sulla quale si trovano, di qualunque natura essa sia.

In scapoli di pietra

Costituite da elementi di pietra locale di colore bruno o simile al terreno naturale, con
dimensioni minime di 15 c¢cm, cementati e posti su letto di calcestruzzo magro "a fresco"
dello spessore di 8—10 cm, mediante solcatura della superficie di posa a formare una canaletta

tipo semicircolare di larghezza utile interna in pianta di 50 cm.

In ogni caso i bordi superiori delle canalette debbono risultare al pari della superficie finita

sulla quale si trovano, di qualunque natura essa sia.
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27.3 CANALI SEMICIRCOLARI

Per la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque meteoriche sono previste in
progetto, o vengono richieste dalla D.L., delle canalizzazioni costituite da elementi
prefabbricati semicircolari in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di meta tubo o 300+500
mm; detto elemento semicircolare viene posto in opera - entro apposito scavo - su letto e
tinfianco di calcestruzzo con classe di resistenza minima Ra 20 N/mm? dello spessore di 15
cm; la superficie esterna dei rinfianchi deve essere rettilinea e lisciata a fresco alla quota del
bordo del semitubo; il canale, allorché realizzato sul piano di campagna, deve essere

rinfiancato con terreno vegetale.

274 CANALI TRAPEZI

Per fossi di guardia e/o per convogliamento delle acque verso i fossi naturali puo essere
richiesta Pesecuzione di canalizzazioni costituite da elementi prefabbricati in calcestruzzo
vibrato a sezione trapezoidale delle dimensioni esterne medie di cm 55x55 e lunghezza 80 —
100 cm, del tipo ad incastro, da porte in opera - entro apposito scavo - su letto di sabbia o

di magrone, con rinfianco in terreno vegetale e stuccatura dei giunti interni.

27.5 ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Gli attraversamenti stradali possono essere realizzati, salvo diverse indicazioni riportate negli
elaborati del progetto esecutivo e disposizioni impartite dalla D.L., con tubazioni di
opportuno diametro in calcestruzzo centrifugato o in lamiera ondulata in acciaio inglobati in

un getto di calcestruzzo Classe 200 o in materiale arido costipato proveniente dagli scavi.
27.5.1 Attraversamenti stradali con grigliato

I grigliati stradali, qualora non in contrasto con gli elaborati progettuali o con le prescrizioni
fornite dalla D.I.. sono costituiti da una canala di calcestruzzo della classe di resistenza
minima Re 25 N/mm?, con larghezza interna cm 50 e profondita max cm 60, armata in Fe B
38 K come da disegni di progetto. Le pareti ed il fondo hanno spessore cm 20, il fondo ha
pendenza 1% verso lo scarico, salvo diverse indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o

impartite dalla D.L.

Il manufatto deve essere dato completo di controtelaio zancato in angolare di opportune
dimensioni (di norma 100x65x7 mm) in acciaio, ove trova sede la griglia di copertura. Ove
occorrente, alle estremita della canala debbono essere realizzati 1 pozzetti pure in c.a., gettati
in opera o prefabbricati, delle dimensioni interne 50x50xprof.80 cm, completi di lastre di

copertura in c.a. e svani trapezoidali di raccordo alle cunette.
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28 SISTEMAZIONI A VERDE

Al fine di proteggere le superfici nude di terreno ottenute con l'esecuzione degli scavi e dei
rilevati, e per il recupero ambientale dell'area oggetto dell'insediamento, si deve dare luogo ad
un’azione di ripristino e consolidamento del manto vegetativo, coerentemente agli indirizzi

urbanistici e paesaggistici.

Per ottenere i migliori risultati degli interventi previsti e per verificarne I'efficacia,
I'APPALTATORE ¢ tenuto ad eseguire gli interventi stessi non appena gli vengono ordinati
dalla D.L.; resta pertanto inteso che l'esecuzione frazionata ed in piu riprese di una la-
vorazione o trattamento non da adito a richieste di compenso alcuno in quanto qui espli-

citamente prevista.

Tutti 1 lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte e secondo i dettami ultimi della
tecnica moderna. Le opere devono corrispondere perfettamente a tutte le condizioni stabilite
nelle presenti prescrizioni tecniche ed al progetto esecutivo generale dell’area. L’esecuzione
dei lavori deve essere coordinata secondo il programma lavori e secondo le prescrizioni della
D.L.

28.1 LIVELLAMENTO DELLE SUPERFICI, STERRI E RIPORTI E
APPORTO TERRA DI COLTIVO

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, TAPPALTATORE, in accordo con la D.L,,
deve verificare che il terreno sia adatto alla seminagione; in caso contrario, devono essere
eliminati gli avvallamenti e le asperita che potrebbero formare ristagni d’acqua seguendo
I’andamento naturale del terreno. ILa terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali
degli scavi deve essere utilizzata secondo le istruzioni della D.L. Prima della stesura della
terra di coltivo, vengono asportati tutti 1 materiali risultanti in eccedenza e quelli di rifiuto,
anche preesistenti e PAPPALTATORE deve provvedere ad allontanare i materiali
inutilizzabili presso le discariche autorizzate o nei luoghi indicati dalla D.L., secondo quanto
gia riportato nell’articolo “DISCARICHE”. Gli sterti e i riporti di terra devono permettere di
raggiungere le quote definitive di progetto, rispettando i tracciamenti dei percorsi e delle

piazzole.

28.2 SPIETRATURA

Sulle zone di terreno ove ¢ stata ricostruita la coltre superficiale o che comunque sono state

interessate da scavi/rinterri/piste/lavorazioni in genere e quindi presentano una marcata
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discontinuita del materiale terroso e densa disseminazione di scapoli in pietra, la D.L. puo
richiedere la spietratura della coltre mediante trattamento della stessa con apposite macchine
operatrici meccaniche le quali traslano in profondita gli scapoli lapidei; con il passaggio di
detti macchinari sul terreno deve essere sostanzialmente eliminata la presenza degli scapoli
nello spessore superficiale di almeno 25+30 cm ed effettuata la lavorazione meccanica dello
stesso, che deve quindi risultare omogeneo, sminuzzato, regolarizzato, livellato, pronto per
I'inerbimento. Se necessario, il trattamento di spietratura deve essere preceduto da una

adeguata lavorazione meccanica del terreno.

28.3 TERRENO VEGETALE

Sulle superfici di terreno piane e inclinate, sia di scavo che di riporto, ed ovunque lo richieda
la D.L., si deve procedere allo stendimento di uno strato di terra vegetale, dello spessore di
20 — 30 cm o come indicato in loco dalla D.L. della COMMITTENTE.

La terra vegetale deve essere reperita a cura del' APPALTATORE ed essere selezionata
prima del trasporto a pi¢ d'opera, affinché risulti gia esente da radici, sassi, erbe infestanti e
cotiche erbose; sia il trasporto che lo stendimento possono avvenire sia con mezzi meccanici
che a mano secondo necessita; la posa in opera deve essere preceduta da eventuale
preparazione e/o tipristino della supetficie di supporto affinché sia garantita una buona
adesione del ricarico vegetale; quest'ultimo, a stendimento completato, deve essere
regolarizzato, rettificato ed eventualmente rullato, comunque sistemato ad arte affinché le

superfici finite risultino uniformi e pronte alla semina.

In casi particolati, ove si verifichi l'instabilita del riporto vegetale su supetfici inclinate, la
D.L. puo richiedere la preventiva fornitura e posa in opera di pannelli d’armatura del terreno
del tipo con struttura a nido d'ape (ARMATER o simili) in geotessile irrigidito,
imputrescibile e permeabile; 1 pannelli opportunamente ancorati al terreno ed a riempimento

avvenuto devono risultare non visibili.

28.4 FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

28.4.1 Seminagione manuale

Deve essere effettuata su terreno preparato come descritto precedentemente; prima di
procedere alla semina PAPPALTATORE deve darne tempestiva comunicazione alla D.L.. La
semina deve essere eseguita a spaglio da personale specializzato, con lausilio di mezzi
meccanici, avendo cura di distribuire uniformemente il seme sulla superficie nella quantita di

25 gr/mq. Dopo la semina deve essere eseguita una rullatura con un rullo di peso non
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superiore a kg 150. Infine una omogenea e leggera irrigazione, avendo cura di non creare

buche o discontinuita nella superficie, deve completare le operazioni di semina.

28.4.2 Idroseminagione

Deve essere eseguita su superfici di qualunque forma e dimensione, costituite da terreno di

qualsiasi natura.

Il trattamento deve essere preceduto da accurato esame in loco delle caratteristiche
geomorfologiche del terreno e delle condizioni fisico-ambientali per l'individuazione delle es-
senze erbacee ed arbustive adatte alla zona, anche in relazione all'aspetto ambientale da

perseguire.

La seminagione deve avvenire con il metodo "bianco - verde", mediante idro-seminatrice a
g )

spruzzo del tipo e potenzialita adatte al cantiere ed alla sua viabilita in particolare.

Nel miscuglio a soluzione acquosa da spruzzare debbono essere presenti almeno 400 kg/Ha
di semenze erbacee (25% leguminose, 70% graminacee e 5% di altre specie), almeno 3
Kg/Ha di semenze arbustive (ginestra, rosa canina, ligustro, olivello spinoso, pruno, ontano),
almeno 800 Kg/Ha di concime ORGANICO ed 800 Kg/Ha di concime chimico, 600
Kg/Ha circa di resine acriliche, 25 Kg/Ha circa d’additivi.

Eventuali zone di terreno trattate con idrosemina che non risultassero inetrbite, debbono
essere oggetto di successivi processi di semina fino al risultato positivo, a cura e spese
delll APPALTATORE.

28.5 GRIGLIATI CARRABILI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE

Dove richiesto dalla D.L. devono essere forniti e posti in opera, su sottofondo di sabbia
dello spessore di cm 10, livellato e compattata, degli elementi alveolari in c.a.v delle
dimensioni di circa 50x50 cm e dello spessore di cm 12; il rapporto vuoto pieno di ogni

elemento deve essere 40% pieno (c.a.v.) 60% vuoto.

Dopo la posa in opera secondo 1 piani di progetto il vuoto degli elementi deve essere
riempito con terreno vegetale concimato fino alla sommita e quindi seminato con miscuglio

di erbacee.
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28.6 REALIZZAZIONE BANCHINE

I’esecuzione di banchine deve essere effettuata mediante scarifica di una fascia di terreno

della larghezza di 50 o 125 centimetri circa, per una profondita di 20+30 centimetri o come

indicato in loco dalla D.L.; quindi si deve procedere al riporto di terreno vegetale scevro da

radici, fino alla quota della carreggiata adiacente, finito, steso e compattato a mano.

28.7 RIPROFILATURA DI SCARPATE

Ove previsto in progetto o richiesto dalla D.L., PAPPALTATORE deve procedere alla

riprofilatura di scarpate esistenti mediante impiego di mezzo meccanico utilizzante apposite

benne e rifinitura a mano secondo le pendenze indicate dalla D.L., con esecuzione di

eventuali banche di riposo e regolarizzazione della superficie inclinata, che deve risultare

liscia e compatta in modo da evitare il dilavamento.
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29 RECINZIONI, CANCELLI, DELIMITAZIONI
29.1 RECINZIONE DEFINITIVA

La recinzione di tipo definitivo deve essere realizzata, su basette di cls. con classe di
resistenza minima R 25 N/mm®, con montanti in ferro a T del tipo UNI 5785-66 delle
dimensioni di 60x60x7 mm (peso Kg/ml 6,23) ed altezza m 2,50, provvisti di n°3 fori e di
testa a punta di lancia; i montanti debbono essere murati per almeno 30 cm nelle basette in

cls ed essere posti ad un interasse di m 2,50.

Se finalizzata alla perimetrazione di un fondo chiuso l'altezza della recinzione dal piano di
campagna deve in ogni punto risultare non minore di 2 m, se finalizzata ad altro uso l'altezza

puo essere ridotta ad 1,5 m dal piano di campagna.

I profilati debbono essere del tipo zincato a caldo secondo le prescrizioni delle Norme CEI 7

- 6 Ediz. VII 1968 fasc. 239 e verniciati in opera con 1 mano di fondo epossiammidico dello
spessore di 50 micron e una mano di finitura poliuretanica da 40 micron di colore verde. La
COMMITTENTE si riserva di far effettuare al' APPALTATORE le prove di qualita previste

dalle stesse Norme su alcuni profilati.

Deve essere quindi posta in opera una rete plastificata tipo Plasitor 50 della Ditta
BEKAERT o similare, colore verde, a maglia sciolta di 50 x 50 mm, formata da filo di ferro
zincato plastificato di diametro di almeno 2,7mm, tesata con taglie e fissata a tre fili zincati
plastificati, di 3 mm. di diametro, tesati con tenditori. In corrispondenza delle interruzioni la
rete deve terminare con un tondo in acciaio inox inserito nelle maglie per tutta 'altezza della

rete e fissato al montante con bulloni ad occhiello pure in acciaio inox.

In alternativa ai montanti metallici, ove richiesto dalla COMMITTENTE, la recinzione puo
essere realizzata con pali in c.a.v delle dimensioni di 10x10 ¢m circa alla base e di cm 7x8 in
testa, con altezza m 2,50; 1 pali debbono essere infissi per almeno 30 cm nel terreno ed essere
posti ad un interasse non superiore a m 2,50; 1 pali terminali e quelli di angolo devono essere
completi di puntone laterale sempre in c.a.v. delle dimensioni di circa 9x9 cm e dell’altezza di
m. 2.20.

Se richiesto dalla D.L., in localizzazione ove sia necessario interromperne la continuita
elettrica, la recinzione deve essere interrotta ogni 20 m di tratta rettilinea ed in ogni angolo

orizzontale, con doppi montanti distanziati di cm 10, entrambi muniti di puntoni.
29.2 RECINZIONE DI DELIMITAZIONE IN RETE

Va realizzata con paletti di legno duro con diametro 10 cm ed altezza m 1,35 -di cui almeno

m 0,30 infissi nel terreno- posti ad interasse di m 2,50; fra i paletti deve essere tesata una rete
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di acciaio zincato tipo Ursus Leger della Ditta BEKAERT o similare (da pecore) dell'altezza
di m 1,02, formata da otto fili orizzontali degradanti da 10 a 20 cm di interasse, con fili
verticali equidistanti, del peso complessivo di kg. 0,444/ ml. Ove richiesto dalla
COMMITTENTE debbono essere pure realizzati dei cancelli in legno e rete di acciaio c.s.,

ad ante di larghezza 2, +3,5 m ed altezza 1 m.
29.3 RECINZIONE DI DELIMITAZIONE IN FILO SPINATO

Va realizzata con paletti di legno duro decorticati posti ad interasse di m 2,50 collegati da piu
ordini di filo di ferro spinato zincato (composto da 2 fili del diametro 1,7 mm, del peso non
inferiore a 5 Kg/100 m) tipo Motto della Ditta BEKAERT o similare, disposti
orizzontalmente ad interasse di 30+35 e solidarizzati ai paletti mediante appositi chiodi ad U
in accialo zincato; inoltre ogni filo orizzontale deve essere avvolto attorno al paletto ogni 5 m
; per le recinzioni di altezza 1,5 m o superiore devono essere apposti anche 2 fili di ferro
spinato diagonali per ogni campata , unenti la testa di ogni paletto con la base dei due

b

adiacenti.

11 paletti in legno deve avere diametro non minore di 10 cm per recinzioni di altezza 1 m
non minore di 13 cm per recinzioni di altezza 1,5 m e non minore di 15+17 cm per
recinzioni di altezza 2 m ; le lunghezze dei paletti devono essere tali da consentirne
l'infissione nel terreno per almeno 30 cm nelle recinzioni alte 1 m e per almeno 50 c¢cm in

quelle alte 2 m.

Opve richiesto dalla COMMITTENTE debbono essere pure realizzati dei cancelli in legno e

filo spinato c.s., ad ante di larghezza 2+3 m ed altezza eguale alla recinzione.
29.4 RECINZIONE DI DELIMITAZIONE IN RETE E FILO SPINATO

Va realizzata con paletti di legno duro decorticati con diametro 15+17 cm ed altezza m 2,55 -
di cui almeno m 0,50 infissi nel terreno- posti ad interasse di m 2,50; fra i paletti deve essere
tesata una rete di acciaio- come sopra descritta, dell'altezza di m 1,02, sormontata da 2 o 4
ordini di filo di ferro spinato -come sopra descritto- per costituire rispettivamente recinzione

di altezza 1,5 0 2 m.

Opve richiesto dalla COMMITTENTE debbono essere pure realizzati dei cancelli in legno,

rete e filo spinato c.s., ad ante di larghezza 23 m ed altezza eguale alla recinzione.
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29.5 CANCELLI METALLICI

Per I'accesso entro aree delimitate da recinzioni di tipo definitivo devono essere posizionati
dei cancelli realizzati in profilati di acciaio -assiemati per elettrosaldatura- verniciato (come da
Ciclo 2 del precedente Articolo TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI MANUFATTI IN
ACCIAIO) e rete plastificata. Ogni cancello ¢ costituito da due ante a bandiera di altezza 2 m

e di larghezza da 2 a 3 m, completo di paletto di fermo centrale e chiusura a lucchetto.

In alternativa alla tipologia sopra descritta, ove richiesto dalla D.L., 1 cancelli possono essere
realizzati in profilati scatolari di acciaio, assiemati per elettrosaldatura e successivamente
zincati a caldo, con tamponamento delle ante in pannelli grigliati elettrofusi di acciaio zincato
(a maglia quadrata di 60 x 60 mm ca costituita da piatti verticali di 25 x 3 mm collegati
orizzontalmente da tondi del diametro 5 mm) solidarizzati al telaio mediante bulloneria

inamovibile.

In ogni caso le cerniere debbono essere in acciaio inox e vanno opportunamente applicate ai

pilastri di sostegno (in c.a. o in acciaio).
29.6 STACCIONATE IN LEGNO

Ove indicato in progetto o richiesto dalla D.L. debbono essere realizzate delle staccionate in
legno per la delimitazione di piazzole, di strade e di altre aree non segregate e quindi oggetto
di fruizione, sia pianeggianti che acclivi, con varie disposizioni planimetriche; tali staccionate
debbono quindi assolvere sia alla funzione di protezione per persone ed animali, sia alla
funzione di riqualificazione architettonica e paesaggistica dell'area su cui vengono installate,
per tali motivi si richiama l'attenzione dell' APPALTATORE sulla cura che ¢ necessatio porte

nella realizzazione dei manufatti in discorso.

La staccionata deve essere costituita da paletti in legno duro (castagno ad altra essenza adatta
allo scopo) decorticati, con diametro 10 cm ca ed altezza fino m 1,50 -di cui almeno m 0,30
infissi nel terreno- posti ad interasse di m 1,50; fra paletti contigui devono essere apposte una
traversa orizzontale e due diagonali incrociate, in pali di identico legno e con diametro 7+8
cm ca, solidarizzate ai montanti verticali mediante tre chiodi in acciaio zincato per ciascuna
estremita di ogni elemento suddetto, previ tagli ed intagli atti a rendere stabile il manufatto

ed a limitarne la discontinuita.
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30 PRESCRIZIONI QUANTIFICAZIONI
30.1 NORME DI VALUTAZIONE

Ferme restando gia previsto nel presente Capitolato Generale di Appalto si precisa che:

- in tutti i casi si intende compreso nei relativi corrispettivi, oltre a cio che nel seguito ¢
specificato, anche tutto cio che, direttamente o indirettamente, puo desumersi da quanto

altrove stabilito in Contratto.

- Per le voci non espressamente indicate nel presente capitolato si faccia riferimento al

prezziario regionale di competenza.

Si esemplificano qui di seguito i sistemi di valutazione da adottarsi nella contabilita dei lavori.

30.1.1 Predisposizione aree

L’individuazione delle aree interessate dalle opere, la materializzazione dei picchetti di
tracciamento delle opere, I'apertura delle piste di accesso e la predisposizione delle aree alle

successive lavorazioni si intendono comprese nel prezzo delle opere cui si riferiscono.

30.1.2 Taglio di bosco - rovi — erbe — piante isolate

Valutazione a metro quadro con misurazione delle superfici (secondo forme geometriche
semplici) effettivamente sottoposte al taglio, deducendo ogni e qualsiasi area non interessata
dalle lavorazioni. Compresi gli oneri, forniture e prescrizioni di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "PREDISPOSIZIONE AREE/Taglio di bosco - rovi —
erbe — piante isolate". Il corrispettivo per il taglio di erbe viene liquidato solo nelle aree
indicate dalla D.L. ed in cui non devono successivamente essere eseguiti lavori di scarifica,

scotico o scavo; il riconoscimento di un tipo di taglio esclude automaticamente gli altri.

30.1.3 Taglio di piante isolate

Valutazione a numero per le piante arboree isolate con differenziazione del prezzo secondo il
diametro; il riconoscimento del taglio di piante isolate esclude quello per taglio di bosco e

rovi; il diametro del fusto viene misurato a cm 100 dal piede della pianta.

Compresi gli oneri, forniture e prescrizioni di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "PREDISPOSIZIONE AREE/Taglio di bosco - rovi — erbe — piante isolate".
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30.1.4 Scavi

La valutazione dei vari tipi di scavo viene effettuata come appresso indicato; si precisa che in
nessun caso si tiene conto dell'aumento di volume dei materiali derivante dalle stesse

operazioni di scavo.

Salvo diverse disposizioni della D.L., la misura degli scavi viene effettuata senza tener alcun
conto dei maggiori volumi oltre i limiti prescritti dalla COMMITTENTE sia che il maggior
scavo necessiti per la posa di armatura e sbadacchiature, per 'esecuzione di rampe di accesso,
piazzali di scambio, di carico e di manovra, ovvero a causa della natura del terreno o dell'uso

improprio delle macchine operatrici.

I prezzi contrattuali degli scavi sono validi qualunque siano le dimensioni e le sagome pre-

scritte, e compensano 1 seguenti oneri:

- il taglio e l'estirpamento di erbe, rovi, cespugliame, ceppaie, radici, il trasporto a rifiuto o

l'accatastamento sui luoghi del cantiere indicati dalla D.L.;

- lo scotico dello strato superficiale di terreno vegetale, il momentaneo accantonamento ed

il successivo stendimento nelle aree indicate dalla D.L.;
- le operazioni di scavo con qualsiasi mezzo eseguito;

- l'esecuzione dello scavo - di qualsiasi genere - in piu riprese, a gradoni, a campioni, in

qualunque forma e dimensione;

- l'esecuzione di scavi con presenza di palificate o pozzi nella sede di scavo;
- il paleggio ed il carico sugli automezzi di trasporto;

- l'aggottamento e l'allontanamento delle acque di qualsiasi origine;

- le puntellature, sbadacchiature ed armature anche a cassa chiusa;

- la rimozione di trovanti di dimensioni fino a mc 0,500 cadauno, loro movimentazione e

carico sui mezzi di trasporto;

- la regolarizzazione del fondo scavo e la profilatura delle pareti, delle scarpate e delle

banchine secondo progetto;

- il carico, trasporto, scarico e compattazione delle materie di risulta nelle aree di

risistemazione morfologica indicate nei disegni di progetto e/o indicate dalla D.L.;

- il rinterro delle parti di scavo eseguito oltre il limite previsto ovvero non occupate da

opere o fondazioni, salvo quanto disposto in loco dalla D.L.

Per gli scavi di sbancamento sono previsti prezzi alternativi a seconda se le materie di risulta

vengono utilizzate nell’ambito del cantiere (risistemazione morfologica, etc.), oppure
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debbono essere convogliate alla discarica del’APPALTATORE, in questo caso con
corresponsione dei compensi addizionali cui a seguito descritti. Quando la risulta viene
utilizzata per rilevati delle strade o delle piazzole degli aerogeneratori, al prezzo per lo scavo

viene aggiunto quello per la correzione, la posa e la compattazione in opera della risulta

E’ prevista la corresponsione di eventuali separati compensi addizionali (allorché verificati
e/o approvati dalla D.L.) per il trasporto e pet la collocazione delle matetie di risulta nella
discarica; il trasporto viene compensato dal limite dell’area costituente il cantiere del campo

eolico.

Sono inoltre compensati separatamente 'eventuale disboscamento dell'area interessata dagli
scavi, da valutarsi al mq. di area effettivamente disboscata (per bosco si intende una

superficie continua di piante di medio ed alto fusto).

30.1.5 Scotico di materiale vegetale su substrato roccioso supetficiale e/o affiorante

Valutazione a metro quadro di superficie effettivamente scoticata, compreso ogni altro onere
e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "SCAVI/Scotico di

materiale vegetale su substrato roccioso supetficiale e/o affiorante".

30.1.6 Scavi di sbancamento

Valutazione a metro cubo di volume di scavo con differenziazioni di prezzo previste
nell’Elenco dei Prezzi; la misurazione viene effettuata geometricamente adottando il metodo
delle sezioni ragguagliate e prendendo a riferimento le sezioni del terreno preesistente

rilevate in contraddittorio.

Opve il sistema di misurazione precedente non fosse possibile (modeste quantita, etc) previa
autorizzazione della D.L., si procede alla misurazione in contraddittorio del materiale "su
camion" predisponendo un circostanziato verbale di misurazione del cassone originario, per
ogni tipo di automezzo impiegato; 1 volumi di riferimento cosi definiti vanno pot ridotti del

15% per tenere conto dell'aumento di volume delle materie scavate.

Compreso ogni altro onere e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "SCAVI/Scavi di sbancamento e assimilabili".
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30.1.7 Scavi a sezione obbligata

Gli scavi di fondazione eseguiti saranno considerati a pareti verticali e 'APPALTATORE

dovra, all'occorrenza, sostenetli con convenienti sbadacchiature, compensate nel relativo
. . ,

prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per

smottamenti o franamenti dello scavo.

La Valutazione verra fatta a metro cubo di volume di scavo, secondo 1 disegni di progetto

delle strutture ed opere per le quali vengono eseguiti, salvo diversa disposizione della D.L.

I prezzi sono differenziati secondo la natura del terreno e/o mezzo di escavazione e la
profondita dello scavo e comprendono Ieventuale maggior onere dovuto alle successive

modifiche della sezione di scavo.

Compreso ogni altro onere e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "SCAVI/Scavi a sezione obbligata/Scavi per plinti acrogeneratori”.

30.1.8 Bonifiche dei piani di posa

Valutazione a metro cubo di materiale compattato in opera, con differenziazione di prezzo
prevista nell’elenco dei Prezzi, comprese le prove di verifica sulla compattazione e tutti gli
oneri, forniture e prescrizioni cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"RINTERRI E COLMATE - RILEVATI E SOPRASTRUTTURE - BONIFICHE E
SOTTOFONDI/Bonifica di sottofondi".

Sono esclusi lo scavo per la rimozione dei terreni da sostituire, compensato con il

corrispondente Articolo “Scavi a sezione obbligata”.

30.1.9 Prova di carico su piastra per verifica piano di posa dei plinti

Valutazione a numero di prove effettivamente eseguite con prezzi differenziati secondo le
dimensioni della piastra utilizzata, secondo i cicli di carico indicati dalla D.L., compresa la
restituzione della prova su grafico nonché tutti gli oneri, forniture e prescrizioni cui
all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "RINTERRI E COLMATE - RILEVATI
E SOPRASTRUTTURE - BONIFICHE E SOTTOFONDI/Bonifica dei piani di

posa/Prova di catico su piastra per verifica piano di posa dei plinti".
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30.1.9.1 Scavi per cavidotti

Valutazione a metro cubo di volume di scavo, con la metodologia approvata dalla D.L.,

secondo le sezioni teoriche di progetto, salvo diversa disposizione della D.L.

I prezzi sono differenziati secondo la metodologia di escavazione, dipendente dalla natura

del terreno; essi sono comunque validi per qualsiasi profondita di scavo.

Compreso ogni altro onere e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "SCAVI/Scavi a sezione obbligata/Scavi per cavidotti".

E previsto un compenso aggiuntivo per il taglio di eventuale manto stradale asfaltato
mediante opportuna attrezzatura, con valutazione a metro lineare di manto stradale tagliato

con doppia incisione ovvero su entrambi 1 lati dello scavo.

E’ previsto un compenso aggiuntivo per 'esecuzione di attraversamento di cavidotti e/o
tubazioni esistenti, con valutazione a numero di attraversamenti realizzati, con
differenziazione di prezzo previste nel’Elenco dei Prezzi, comprendente tutte quelle
lavorazioni necessatie (scavo a mano, etc.) per identificare il cavidotto e/o la tubazione
esistente, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in piena sicurezza fino
al raggiungimento dei coppi di protezione dei cavi esistenti; ¢ compreso il maggior onere
dovuto ad eventuali tempistiche da rispettare per minimizzare il potenziale disservizio
dellimpianto esistente ed il ripristino dei conduttori eventualmente danneggiati; i materiali
necessari per la realizzazione dei suddetti attraversamenti (tubazioni, calcestruzzo, etc.)

vengono compensati con le rispettive voci a misura presenti nell’Elenco dei Prezzi.

30.1.9.2 Scavi per fondazioni in genere ed altri manufatti interrati

Valutazione a metro cubo di volume di scavo, con la metodologia approvata dalla D.L.,
secondo le sezioni teoriche di progetto delle strutture ed opere per le quali vengono eseguiti,

salvo diversa disposizione della D.L.

I prezzi sono differenziati secondo la metodologia di escavazione, dipendente dalla natura

del terreno e per le dimensioni dello scavo.

Si precisa che: la larghezza degli scavi per la posa di tubazioni in genere, viene stabilita
considerando una distanza minima tra tubazione e parete dello scavo di 20 cm, con larghezza
minima dello scavo di 50 cm; la larghezza degli scavi per "drenaggi di superficie”" ¢ fissata in

cm. 80 per tutta l'altezza dello scavo.
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Compreso ogni altro onere e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "SCAVI/Scavi a sezione obbligata/Scavi per fondazioni in genere ed altri

manufatti interrati".
30.1.9.3 Scavi per canalizzazioni di corsi d'acqua

Valutazione a metro cubo di volume di scavo come previsto ai precedenti Artt. “Scavi di
sbancamento e assimilabili” e “Scavi a sezione obbligata”, compreso ogni altro onere,
fornitura, attrezzatura, materiale e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "SCAVI/Scavi per canalizzazioni di corsi d'acqua”.

30.1.9.4 Scavi a mano o con demolitore meccanico

Valutazione a metro cubo di volume di scavo come previsto ai precedenti Artt. “Scavi di
sbancamento e assimilabili” e “Scavi a sezione obbligata”, con le differenziazioni previste
nell’Elenco dei Prezzi, compreso ogni onere, fornitura, attrezzatura, materiale e prescrizione
cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "SCAVI/Scavi a mano o con

demolitore meccanico".
30.1.9.5  Scarifica di strade esistenti

Valutazione a metro cubo di volume di scavo come previsto ai precedenti Artt. “Scavi di
sbancamento” e “Scavi a sezione obbligata”, compreso ogni onere, fornitura, attrezzatura,
materiale e  prescrizione cui all'Articolo  delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"SCAVI/Scarifica di strade esistenti".

30.1.10 Demolizione di trovanti

La demolizione di trovanti di roccia aventi volume maggiore di 0,5 mc, rinvenuti in qualsiasi
scavo, viene valutata a metro cubo di volume di trovante demolito. La misurazione dei
trovanti viene effettuata direttamente su ogni singolo elemento (non sono permesse stime

percentuali medie) e non viene detratta dal volume di scavo.

30.1.11 Palancolate

Valutazione a metro quadro di superficie di palancole infisse in opera, computando anche gli
eventuali tratti di palancole non completamente infisse a causa della presenza di trovanti o

per altro motivo non imputabile al' APPALTATORE; il prezzo unitario ¢ comprensivo di:
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- impianto e disimpianto di cantiere, con trasporto di tutte le attrezzature e maestranze
dalla sede di prelievo delle stesse al cantiere di utilizzazione e viceversa al termine dei lavori, e

quant'altro occorra;

- utilizzazione di tutte le attrezzature, macchinari e maestranze, specialistici e di supporto,

necessari per l'infissione e la successiva estrazione delle palancole;

- noleggio delle palancole per tre mesi consecutivi dalla data di inizio della loro infissione

in opera;

- trasporto delle palancole dalla sede di prelievo al cantiere di utilizzazione e viceversa al

termine della loro utilizzazione, compreso catico/scatico e quant'altro occorra.

- Sono inoltre compresi nel prezzo unitario gli oneri per 'esecuzione di angoli, incastri od
altro dovuti alla conformazione del bordo scavo, gli oneri per le soste dovute ad ostacoli di
qualsiasi genere, gli oneri connessi all'eventuale danneggiamento delle palancole, gli oneti pet
le definizioni di calcolo statico, quelli per le opere provvisionali ed antinfortunistiche ed ogni
altro e qualsiasi onere, attrezzatura, materiale e prescrizione di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "SCAVI/Palancolate".

30.1.12 Rinterri e colmate — Rilevati e soprastrutture
30.1.12.1 Rinterri e colmate

La loro valutazione e remunerazione ¢ da ritenersi compresa nei prezzi degli scavi e delle
opere cui si riferiscono; le eventuali colmate sono da considerarsi come opera di “riutilizzo

delle materie di risulta nell'ambito del cantiere”.

Con 1l rinterro degli scavi relativi ai cavidotti si considera compresa la fornitura e stesura in
opera, longitudinalmente alla fossa, del nastro segnalatore e dell’eventuale cippo di

segnalazione superficiale.

30.1.12.2 Rilevati aridi e soprastrutture per piazzole e strade

Valutazione a metro cubo di materiale compattato in opera, con differenziazione di prezzo

prevista nell’Elenco dei Prezzi.

L'area delle sezioni in rilevato o a riempimento verra computata rispetto al piano di
campagna senza tener conto né dello scavo di scoticamento, né dell'occorrente materiale di
riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento

meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale
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riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a

seguito del compattamento meccanico.

Il computo delle volumetrie avviene con il metodo delle sezioni ragguagliate; ove risulti
praticamente impossibile adottare il metodo suddetto a causa delle modeste quantita di
riempimento, si procede alla misurazione in contraddittorio del materiale "su autocarro”
predisponendo un circostanziato verbale di misurazione per ogni tipo di automezzo

impiegato e compensandolo con la relativa voce prevista in Elenco dei Prezzi.

Sono compresi e compensati nel prezzo tutti i mezzi d'opera, i materiali, le attrezzature e le
strumentazioni occorrenti per l'approvvigionamento e trasporto dei materiali, per
l'esecuzione dei rilevati e soprastrutture, per la loro compattazione, per le prove sui materiali
e per i controlli sulle compattazioni; sono pure compresi materiali ed oneri relativi ai
trattamenti di correzione delle caratteristiche geomeccaniche delle terre provenienti dagli
scavi, qualora queste siano destinate alla formazione det rilevati; ¢ compreso ogni altro onere,
fornitura e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "RINTERRI E
COLMATE - RILEVATI E SOPRASTRUTTURE - Rilevati aridi e soprastrutture per

piazzole e strade".

E inoltre presente un prezzo differenziato per la regolarizzazione e rullatura di strade
esistenti richiesta dalla D.L. e/o della soprastruttura di piazzole e strade dopo la fase di
montaggio ed avviamento degli aerogeneratori, con valutazione a metro quadro di superficie
effettivamente regolarizzata e rullata, esclusa la eventuale prova di carico su piastra richiesta

dalla D.L. e remunerata con il corrispondente prezzo previsto nell’Elenco dei Prezzi.

J30.1.12.3 Rilevati per argini di briglie, per tombamenti, per schermature etc., in aree

non occupate da piazzole e strade.

Valutazione a metro cubo di volume di materiale compattato in opera, con le differenziazioni
di prezzo previste nell’Elenco dei Prezzi, compreso gli oneri, forniture e prescrizioni cui
all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "RINTERRI E COLMATE - RILEVATI
E SOPRASTRUTTURE - BONIFICHE E SOTTOFONDI/Rilevati per argini di briglie

per tombamenti, per schermature, etc., in aree non occupate da piazzole e strade".

30.1.13 Demolizioni - scalpellature - smantellamenti

I prezzi contrattuali delle demolizioni, delle scalpellature e degli smantellamenti sono validi

qualunque siano le dimensioni e le sagome prescritte, e compensano 1 seguenti oneri:

- le operazioni di demolizione/scalpellatura/smantellamento con qualsiasi mezzo eseguite;
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- I'esecuzione in piu riprese, a campioni, in qualunque forma e dimensione;
- le puntellature, sbadacchiature ed armature;

- il paleggio, il carico sugli automezzi di trasporto, la movimentazione nell’ambito dell’area di

IMPIANTO, lo scarico e la sistemazione definitiva delle materie di risulta.

Net casi in cui la D.L. dispone il riutilizzo dei materiali di risulta o il loro convogliamento alla
discarica del’APPALTATORE, vengono compensati separatamente gli oneri di trasporto, di
collocazione a discarica, la eventuale costipazione aggiuntiva, il tutto come precisato
all’Articolo DISCARICHE.

30.1.13.1 Demolizione andante di strutture in c.a., murature e calcestruzzi

Valutazione a metro cubo di volume di demolizione eseguita, compreso gli oneri e le
prescrizioni cui all'Articolo delle  PRESCRIZIONI TECNICHE "DEMOLIZIONI-
SCALPELLATURE-SMANTELLAMENTI/Demolizione andante di strutture in c.a.,
murature ¢ calcestruzzi", con differenziazione di prezzo secondo le strutture demolite (c.a.,

murature, calcestruzzi, etc.).

Per le materie di risulta non riutilizzabili in cantiere vengono compensati separatamente il

trasporto e la collocazione a discarica secondo quanto definito all'Art. "SCAVI".
30.1.13.2 [Esecuzione di forf in strutture in c.a. o calcestruzzo

Valutazione a metro di lunghezza per ogni millimetro di diametro del foro effettivamente
eseguito, compreso gli oneri e le prescrizioni cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "DEMOLIZIONI-SCALPELLATURE -SMANTELLAMENTTI /Esecuzione

di fori in strutture in c.a. o calcestruzzo ".

30.1.13.3 Scalpellature di superfici in calcestruzzo

Valutazione a metro quadro di superficie scalpellata; il prezzo ¢ differenziato ed alternativo
in funzione dello spessore, compreso gli oneri e le prescrizioni cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "DEMOLIZIONI-SCALPELLATURE-
SMANTELLAMENTTI/Scalpellatura di supetfici in calcestruzzo".

30.1.13.4 Smantellamento di recinzione esistente, cancelli, etc.

Valutazione a metro quadrato di superficie di recinzione smantellata e relativi cancelli, con

differenziazione di prezzo secondo il tipo di recinzione, compreso gli oneri e le prescrizioni
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cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "DEMOLIZIONI-
SCALPELLATURE-SMANTELLAMENTI/Smantellamento  di  recinzione esistente,

cancelli, etc.".

La misurazione dell’altezza viene effettuata dal piano di campagna fino al filo superiore della

rete/filo spinato.
30.1.13.5 [Fresatura e taglio di pavimentazioni stradali

Valutazione a metro quadro di superficie di pavimentazione stradale fresata compresi gli
oneri e le prescrizioni cui all’Articolo PRESCRIZIONI TECNICHE “DEMOLIZIONI —
SCALPELLATURE - SMANTELLAMENTI/Fresatura e taglio di pavimentazioni

stradali”.

30.1.13.6 Calcestruzzi

I calcestruzzi, semplici ed armati, sono valutati a metro cubo di volume di calcestruzzo
gettato in opera unicamente in base ai volumi dedotti dai disegni progettuali, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi, dalla consistenza del

terreno e dal modo d’esecuzione dei lavori.

Sono previsti prezzi differenziati in funzione della classe di resistenza e della particolare

destinazione.
E previsto un prezzo addizionale per calcestruzzi gettati fuori opera.

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri, forniture e prescrizioni di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "CALCESTRUZZI", nonché quelli afferenti a smussi,
modanature, gocciolatoi, gargami, sfondi, predisposizione di fori, tracce e cavita, quelli
derivanti dall'esecuzione di manufatti a qualsiasi quota in elevazione dal piano di campagna, e
quanto altro necessario con la sola eccezione di cio che viene esplicitamente compensato a

parte con I'Elenco dei Prezzi.

Gli additivi utilizzati dall' APPALTATORE per conseguire le caratteristiche richieste per i
calcestruzzi del presente Capitolato Tecnico, sono da ritenersi compresi e compensati nel

prezzo del calcestruzzo.

Il trattamento di superfici in calcestruzzo esistenti con aggrappanti chimici per riprese di
getto viene valutato a metro quadro di superficie effettivamente trattata e compensata a

parte.
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30.1.13.7 Additivi

Gli additivi sono valutati a chilogrammo per 1 materiali secchi (in polvere) ed a litro di per 1
materiali forniti in soluzione (liquidi), comprendendo tutti gli oneri, forniture e prescrizioni
di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "ADDITIVI PER
CALCESTRUZZI". Come precisato al precedente Articolo "CALCESTRUZZI", si ricorda
che gli additivi usati per il conseguimento delle caratteristiche richieste per il calcestruzzo nel
presente Capitolato Tecnico, si ritengono compresi ¢ compensati nelle varie voci di prezzo

relative ai calcestruzzi medesimi.

Vengono pertanto compensati separatamente solo gli additivi espressamente richiesti dalla

D.L. per particolari condizioni di lavoro ed a suo insindacabile giudizio.

E presente un prezzo differenziato per i coloranti per calcestruzzo, valutati a chilogrammo di

massa di prodotto utilizzato.

30.1.14 Ancoraggi, ammarri e inghisaggi
30.1.14.1 Predisposizione impiantistica dell'aerogeneratore

Valutazione a corpo, per ciascun aerogeneratore, complessiva della posa in opera delle
strutture metalliche di interfaccia torre/fondazione, della fornitura e posa all'interno del
plinto di fondazione di tubazioni passacavi, e di bandella in acciaio zincato da collegare
all'impianto di terra cosi come descritto all’articolo: delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"ANCORAGGI, AMMARRI E INGHISAGGTI”.

30.1.14.2 Posa in opera di manufatti metallici in genere, di [fornitura
del’APPALTATORE

Valutazione a chilogrammo di massa di manufatti metallici consegnati dall' APPALTATORE

per la posa in opera di manufatti per ancoraggi ed ammarri di componenti vari.

Il peso di ciascun manufatto viene calcolato mediante sviluppo geometrico teorico da
effettuarsi in base alle dimensioni riportate sui disegni di progetto (non computando i volumi
delle saldature), ovvero viene assunto il peso gia predeterminato in progetto e definito sui

medesimi disegni.

Qualora sia accertata dalla D.L. I'attendibilita del risultato, il peso dei manufatti in discorso
puo essere determinato mediante pesatura; di tale operazione viene redatto apposito verbale

sottoscritto dalle parti.
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Sono compresi nel prezzo unitario tutti gli oneri, prescrizioni e forniture cui agli Articoli
delle PRESCRIZIONI TECNICHE " ANCORAGGI, AMMARRI E INGHISAGGI” tra i
quali si rammentano quelli connessi con la movimentazione in cantiere dei manufatti, con gli
artifici per il sostenimento dei medesimi nelle posizioni di progetto e per il rispetto delle

tolleranze prescritte (eventuali sistemi di regolazione con dadi e bulloni).
30.1.14.3 Ancoraggi ed ammarri di componenti vari

Se 1 manufatti metallici sono forniti dal’APPALTATORE, ogni onere relativo alla
installazione di tirafondi, piastre ed altri manufatti vari in acciaio (di qualunque genere,
dimensione e peso), si intende valutato e compensato con il prezzo della fornitura in opera
dei manufatti metallici stessi, cui ai seguenti Artt. "MANUFATTI IN ACCIAIO INOX" e
"MANUFATTI VARI IN ACCIAIO".

30.1.14.4  Cassette per installazione tirafondi

Valutazione a metro quadro della superficie interna ricavata nel manufatto cementizio; ¢
compresa la fornitura degli inserti o tubi metallici da inserire nei getti ed ogni altro onere
previsto agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE "ANCORAGGI ED AMMARRI,
INGHISAGGI" e "ANCORAGGI ED AMMARRI, INGHISAGGI/Cassette per

tirafondi".
30.1.14.5 Malte e betoncini espansivi

Valutazione a metro cubo di volume di conglomerato posto in opera, con le differenziazioni
di prezzo previste nell’Elenco dei Prezzi, compreso l'onere per la salvaguardia del
posizionamento dei tirafondi, oltre quelli di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "ANCORAGGI ED AMMARRI, INGHISAGGI" e¢ "ANCORAGGI ED
AMMARRI, INGHISAGGI/Malte e betoncini espansivi".

30.1.14.6 Ancoraggio di barre o tirafondi a strutture esistenti

Per gli ancoraggi chimici: valutazione a metro di lunghezza di barra posta in opera per ogni
millimetro di lunghezza del diametro della stessa, secondo le richieste della D.L. Sono
compresi nei prezzi unitari tutti gli oneri, prescrizioni e forniture cui agli Articoli delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "ANCORAGGI ED AMMARRI, INGHISAGGI" e
"ANCORAGGI ED AMMARRI, INGHISAGGI /Ancoraggio di barre o tirafondi a

strutture esistenti/ Ancoraggi chimici", necessari per rendere operativo 'ancoraggio.
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Per gli ancoraggi con malte espansive: le barre o tirafondi vengono valutate come previsto al
successivo Art. “MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Tirafondi.....” , le malte espansive
vengono valutate come previsto al precedente punto “Malte e betoncini espansivi” , i fori
vengono valutati come previsto al precedente Art. “DEMOLIZIONI-SCALPELLATURE-
SMANTELLAMENTI/Esecuzione di fori in strutture in c.a. o calcestruzzo”.

30.1.15 Casseforme per opere in calcestruzzo

Valutazione a metro quadro delle superfici effettivamente casserate.
La misura viene presa sull'effettiva superficie di contatto tra cassaforma e calcestruzzo.

Sono previsti prezzi differenziati in funzione della quota di elevazione rispetto alla quota

della piazzola per opere minori particolarmente elaborate e per casseri a perdere.

Il prezzo comprende tutte le opere provvisionali (ponteggi, armature in ferro o legno, pun-
telli etc.) occorrenti per la costruzione, la posa ed il recupero dei casseri, oltre a tutti gli oneri,
forniture e prescrizioni di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"CASSEFORME PER OPERE IN CALCESTRUZZO".

E previsto un compenso addizionale per quelle superfici destinate a rimanere in vista ¢ per le
quali ¢ richiesto esplicitamente dalla D.L. I'uso di tavolame in legno abete ed una particolare

cura nella costruzione di casseri, con valutazione a metro quadrato c.s.

30.1.16 Giunti strutturali

Le separazioni strutturali di tipo a) e b) di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "GIUNTI STRUTTURALI/Separazione strutturale” si intendono compensate
tra gli oneri relativi alle strutture separate. Le separazioni strutturali di tipo c) cui all'Articolo
delle PRESCRIZIONI TECNICHE "GIUNTI STRUTTURALI/Separazione strutturale"
ed 1 giunti di tenuta idraulica di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"GIUNTI STRUTTURALI/Giunto di tenuta idraulica/Giunto water-stop" vengono

compensati al metro di lunghezza di giunto posto in opera.

In tutti i casi sono compresi gli oneri, forniture e prescrizioni cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "GIUNTI STRUTTURALI".
30.1.17 Impermeabilizzazioni e geocompositi

Per le impermeabilizzazioni: valutazione a metro quadro di sviluppo di superficie

impermeabilizzata con le differenziazioni di prezzo previste nell’Elenco dei Prezzi,
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comprendendo oneri, forniture e prescrizioni di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE "IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI". Nel caso di
rivestimento bituminoso ¢ previsto un sovrapprezzo per armatura richiesta dalla D.L., con

valutazione a metro quadro di superficie armata.

Per i geocompositi: valutazione al metro quadro di superficie di geocomposito fornito e
posto in opera, comprendendo oneri, forniture e prescrizioni di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "IMPERMEABILIZZAZIONI E
GEOCOMPOSITI/Geocompositi".

30.1.18 Acciaio per cemento armato

Valutazione a chilogrammo di massa di acciaio in opera (con le differenziazioni previste
nell'Elenco dei Prezzi), compresa lavorazione, sfridi, legature e saldature, imbracature e
movimentazioni, posa in opera ed ogni altro onere, fornitura e prescrizioni cui all'Articolo
delle PRESCRIZIONI TECNICHE "ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO".

La quantita da contabilizzare si ottiene moltiplicando il peso teorico dell’Acciaio per lo
sviluppo di ciascun ferro secondo le dimensioni di progetto, ulteriore verifica verra effettuata

utilizzando la distinta ferri.

I prezzi compensano anche la lavorazione delle barre in officina, il loro premontaggio su
strutture metalliche di sostegno, il carico/scarico e trasporto, la movimentazione in cantiere
dei moduli preassemblati, la posa in opera ed il collegamento dei moduli, quant'altro
occorrente, solo esclusa la eventuale carpenteria metallica costituente le strutture di sostegno
delle barre di armatura, che viene compensata a parte con I'Art. "MANUFATTI VARI IN
ACCIAIO", sempreche ne sia stato esplicitamente approvato l'utilizzo dalla D.L.

30.1.19 Manufatti vari in acciaio

Valutazione a chilogrammo di massa di manufatti forniti e posti in opera

dall' APPALTATORE con la determinazione del peso dei manufatti eseguita come a seguito:

- viene calcolato mediante sviluppo geometrico teorico in base alle dimensioni riportate sui
disegni di progetto del’APPALTATORE (non computando ne i volumi di saldatura ne

tivestimenti bituminosi) con peso di volume pari a 7850 kg/mc;

- viene assunto il peso gia predeterminato in progetto e definito sui disegni esecutivi
del’APPALTATORE;
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- in via subordinata e previa accertata attendibilita dei risultati da parte della D.L.,
mediante pesatura presso una stazione da concordare, con redazione di apposito verbale di

pesatura sottoscritto dalle parti.

I prezzi unitari compensano ogni e qualsiasi onere connesso con la fornitura e la costruzione
dei manufatti, i trasporti, il carico/scarico dagli automezzi, la movimentazione in cantiere
(anche con autogru), la posa in opera con le tolleranze richieste dalla COMMITTENTE e

quant'altro occorrente, anche se qui non specificato.

Tiratondi, dime di posizionamento, piastre di inghisaggio , etc. (ad esclusione di quelli relativi

al sistema di interfaccia per i fusti degli aereogeneratori)

Valutazione a chilogrammo di massa delle quantita poste in opera, compreso ogni onere,
fornitura e prescrizione di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"MANUFATTI VARI IN ACCIAIO" e "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Tirafondi,
dime, piastre, etc.", nonché quelli di cui all'Articolo "ANCORAGGI ED AMMARRI -
INGHISAGGI" e quelli dell'Articolo  "TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI
MANUFATTI IN ACCIAIO" quando richiesta la verniciatura.

Carpenteria per strutture portanti, passerelle, tettoie, scale, parapetti, telai e
controtelai,paraspigoli, guide di scorrimento, mensole e sostegni vari (ad eslcusione di quelli

relativi al sistema di interfaccia per i fusti degli aereogeneratori).

Valutazione a chilogrammo di massa degli elementi posti in opera, compreso ogni altro
onere, fornitura e prescrizione di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"MANUFATTI VARI IN ACCIAIO" ¢ "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Carpentetia
per strutture portanti, passerelle, tettoie, scale, etc.", nonché quelli di cui all'Articolo

"TRATTAMENTI PROTETTIVI DEI MANUFATTI IN ACCIAIO" quando richiesta la

verniciatura.
30.1.19.1 Lastre di copertura di cunicoli e di pozzetti

Valutazione a chilogrammo di massa delle lastre poste in opera, compresi gli oneri cui agli
Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO" e
"MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Lastre di copertura cunicoli e pozzetti" nonché quelli
di cui all’Articolo "TRATTAMENTI PROTETTIVI DEI MANUFATTI IN ACCIAIO"

quando prevista la verniciatura.
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30.1.19.2 Involucri a perdere

Valutazione a chilogrammo di massa degli involucri posti in opera, con gli oneri di cui agli
Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO" e
"MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Involucti a perdere".

30.1.19.3  Grigliati stradali in acciaio verniciato

Valutazione a chilogrammo dei grigliati posti in opera, compreso gli oneri, forniture e
prescrizione di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI VARI
IN ACCIAIO" e "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Grigliati stradali in acciaio
verniciato", nonché all'Atticolo "TRATTAMENTI PROTETTIVI DEI MANUFATTI IN
ACCIAIO" per la verniciatura.

30.1.19.4 Grigliati elettrofusi in acciaio zincato

Valutazione a chilogrammo delle quantita poste in opera, compreso gli oneri, forniture e
prescrizioni di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI VARI
IN ACCIAIO" e "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Grigliati elettrofusi in acciaio

zincato".

30.1.19.5 Travature in acciaio zincato a caldo (ad eslcusione di quelli relativi al

sistema di interfaccia)

Valutazione a chilogrammo delle travature poste in opera, compreso gli oneri, forniture e
prescrizioni di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI VARI
IN ACCIAIO" e "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Travature in acciaio zincato a caldo"
nonché all'Articolo "TRATTAMENTI PROTETTIVI DEI MANUFATTI IN ACCIAIO"

per la verniciatura.
30.1.19.6 Telai per cavedi verticali

Valutazione a chilogrammo di massa delle quantita poste in opera, compreso gli oneri,
forniture e prescrizioni di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"MANUFATTI VARI IN ACCIAIO" e "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Telai petr
cavedi verticali" nonché all'Articolo "TRATTAMENTI PROTETTIVI DEI MANUFATTI
IN ACCIAIO" per la verniciatura.
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30.1.19.7 Sostegno di posizionamento struttura di interfaccia

Valutazione a chilogrammo di massa delle quantita poste in opera, compreso gli oneri,
forniture e prescrizioni di cui agli Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"MANUFATTI VARI IN ACCIAIO" e "MANUFATTI VARI IN ACCIAIO/Telai petr
cavedi verticali" nonché all'Articolo "TRATTAMENTI PROTETTIVI DEI MANUFATTI
IN ACCIAIO" per la verniciatura.

30.1.19.8 Trattamento protettivo def manufatti in acciaio

Il trattamento protettivo delle strutture e dei manufatti in acciaio ¢ compreso e compensato

nel prezzo delle strutture e dei manufatti stessi.

30.1.20 Manufatti in lamiera zincata
30.1.20.1 Elementi tubolari

Valutazione a chilogrammo di massa di manufatto metallico in opera, con differenziazione di
prezzo secondo la tipologia di manufatto (condotte portanti o drenanti, canalizzazioni
aperte, guard-rail), compreso la movimentazione in cantiere ed ogni onere, fornitura e
prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN
LAMIERA ZINCATA/Elementi tubolari", e compresi altresi gli oneri, forniture e
prescrizioni di cui all’Art. "DRENAGGI DI SUPERFICIE".

30.1.20.2 [Elementi per canalizzazioni aperte

Valutazione a chilogrammo di massa di manufatto metallico in opera, compreso la
movimentazione in cantiere ed ogni onere, fornitura e prescrizione cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN LAMIERA ZINCATA/Elementi per

canalizzazioni aperte".

30.1.21 Manufatti in acciaio INOX

Valutazione a chilogrammo dei manufatti forniti e posti in opera, con differenziazione del
tipo di acciaio e di lavorazione (si precisa che per "pezzi lavorati con macchina utensile” si
intendono componenti con prevalente lavorazione meccanica di fresatura-tornitura-foratura

o non quindi componenti di carpenteria da completare con forature, molature, etc pur se
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effettuate con macchine utensili); il peso dei manufatti viene determinato come previsto al
precedente Articolo “MANUFATTI VARI IN ACCIAIO”.

Sono compresi nei prezzi tutti gli oneri, prescrizioni e forniture di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN ACCIAIO INOX".

30.1.22 Conglomerati bituminosi
30.1.22.1 Bitumi

Valutazione a metro quadro delle superfici effettivamente trattate, senza detrazione di
eventuali chiusuni e/o griglie, suddivise per tipo (binder e tappeto d’usura o trattamento di
semipenetrazione) comprendendo nei prezzi tuttli gli oneri, forniture e prescrizioni di cui agli
Articoli delle PRESCRIZIONI TECNICHE “FINITURA SUPERFICIALE DELLE

STRADE /Pavimentazioni bituminose”.

Per i trattamenti cui agli Articoli TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER PIAZZALI E
STRADE/Conglomerato bituminoso (binder)/Conglomerato bituminoso (tappeto di

usura)" l'eventuale rifioritura dei piani di posa viene valutata separatamente.

Gli oneri per lo stendimento e compattazione effettuate a mano per inagibilita di mezzi
meccanici di alcune zone vengono compensati con apposita voce di prezzo.

30.1.22.2 Pali trivellati di medio e grande diametro

Valutazione a metro di lunghezza di palo finito gettato in opera per centimetro di lunghezza
del diametro nominale (da 40 cm a 100 cm)

Sono compresi e compensati nel prezzo:

- la preparazione del piano di lavoro ed il tracciamento;

- la trivellazione, in verticale con circolazione di acqua e/o fango bentonitico e/o a
secco, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso roccia dura ed attraversamento

di trovanti;
- I'eventuale impiego di tubazione di rivestimento provvisoria;
- la eventuale riperforazione di tratti di terreno instabile;

- la fornitura ed il getto del calcestruzzo senza limiti di quantita, compresi gli additivi

occorrenti;
- la scapitozzatura della testa dei pali;

- le prove per il controllo e per I'accettazione dei materiali e dei sistemi esecutivi;
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- gli oneri per 'impianto di cantiere e per la sua agibilita e viabilita;

- I'approvvigionamento ed uso di tutti i materiali e dispositivi per la trivellazione, per

I'iniezione, per le prove di accettazione e collaudo;
- il carico, trasporto e collocazione delle materie di risulta a discarica;

- i controlli del palo mediante carotaggio continuo e/o scavi attorno al fusto del palo
quando ordinato della D.L., rispettivamente ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalita e
regolarita della sezione nell’ambito dei primi 4.0 + 5,0 m di palo o in corrispondenza di quei
pali ove vi siano manifestate inosservanze rispetto alle relative Prescrizioni Tecniche e alle

disposizioni delle medesime;

- I'esecuzione delle prove di accettazione e collaudo ¢ compresa e compensata nel
numero minimo stabilito dalla normativa vigente e come indicato all’Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE “PALI TRIVELLATI DI MEDIO E GRANDE
DIAMETRO”; a carico dell'Appaltatore sono inoltre i controlli in soprannumero che si

rendessero necessari a seguito dell'esito sfavorevole di una o piu verifiche;

- le prove di carico verticale “a rottura” sui pali pilota per la qualificazione del
procedimento esecutivo, nel numero minimo di due pali, comprendendo nel prezzo, oltre a
tutto quanto indicato per le prove di carico cui al punto precedente, anche i pali da
assoggettare alla prova ed il sistema di contrasto del carico, sia esso realizzato con altri pali

posti in trazione, sia realizzato con carico di zavorra od altro artificio;

- ogni altro onere derivante dall’esecuzione del lavoro a regola d’arte e dall’'osservanza
scrupolosa delle prescrizioni cui all’Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE “PALI
TRIVELLATI DI MEDIO E GRANDE DIAMETRO”.

Vengono valutati e compensati a parte:

- leventuale perforazione a vuoto del terreno laddove questo non deve essere interessato

dal palo, con valutazione a metro di lunghezza di perforazione;
- il ferro d’armatura con I’Articolo “ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO”

- le prove di carico verticale in numero eccedente il minimo stabilito dalla normativa
vigente e/o all’Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE “PALI TRIVELLATI DI
MEDIO E GRANDE DIAMETRO”, con valutazione a numero di prove eseguite, con
differenziazione di prezzo secondo classi nominali dei pali, comprendendo nel prezzo ogni
fornitura, prestazione ed onere per la predisposizione delle strutture di sostegno, di contrasto
e delle eventuali zavorre, per la fornitura ed uso delle apparecchiature atte all’applicazione dei
carichi ed alla lettura/registrazione dei valori della prova, per le strumentazioni, per le

elaborazioni e le certificazioni dei risultati, per quant’altro occorrente e/o previsto
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all’Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE “PALI TRIVELLATI DI MEDIO E
GRANDE DIAMETRO”;

- gli eventuali controlli ad opera finita, con valutazione a metro di lunghezza di
carotaggio continuo meccanico eseguito, comprendendo nel prezzo la Relazione sulle attivita

svolte.

- 1 controlli del palo mediante prospezione sismica in foro con il metodo cross-hole, con
valutazione a numero di prove eseguite. La fornitura e posa delle tubazioni in acciaio poste in
opera prima del getto del palo, allinterno delle quali sono eseguite le prove, sono computate

a parte e valutate a metro di lunghezza.

30.1.23 Gabbionate e mantellate
30.1.23.1 Gabbionate

Valutazione a metro cubo di volume di gabbioni in opera, compreso ogni onere, fornitura e
prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "GABBIONATE E
MANTELLATE/Gabbionate", con le differenziazioni di prezzo previste nell’elenco dei

Prezzi, solo escluso lo scavo che viene compensato a parte come da Art. "SCAVI".
30.1.23.2 Mantellate

Valutazione a metro quadro di superficie di materasso in opera, dello spessore finito di 25
cm., computato sulla superficie in vista, compreso ogni onere, fornitura e prescrizione cui
all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "GABBIONATE E
MANTELLATE/Mantellate", solo escluso lo scavo che viene compensato a parte come da

Art. "SCAVI/Scavi per canalizzazione di corsi d'acqua”.

30.1.24 Terre rinforzate

Valutazione a metro cubo di rilevato finito messo in opera.

Sono compresi e compensati ogni onere, fornitura e prescrizione cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "TERRE RINFORZATE", nonché tutti gli oneri
conseguenti alla effettuazione e certificazione delle prove di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "TERRE RINFORZATE/Prove di controllo".
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30.1.25 Consolidamento aree in pendio
30.1.25.1 Georeti

Valutazione a metro quadro di georete realizzata in opera, compresi ogni onere, prescrizione
e fornitura di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "CONSOLIDAMENTO
AREE IN PENDIO/Geostuoie-Georeti" solo escluso il successivo inerbimento.

30.1.26 Viminate-Fascinate

Valutazione a metro di lunghezza di fascinata-viminata realizzata in opera, compresi ogni
onere, prescrizione e fornitura di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO/Viminate-Fascinate" solo esclusa la
successiva piantumazione delle essenze arboree. La misurazione viene effettuata lungo lo

sviluppo d'asse della fascinata/viminata, tra i due picchetti d'estremita.
30.1.26.1 Briglie in pali di castagno

Valutazione a metro di lunghezza di briglia realizzata in opera, con prezzi differenziati
secondo il diametro dei pali, compresi ogni onete, presctizione e fornitura di cui all'Articolo
delle PRESCRIZIONI TECNICHE "CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO/Briglie
in pali di castagno". La misurazione viene effettuata lungo lo sviluppo d'asse della briglia tra i

due pali d'estremita (primo rispettivo palo relativamente ad ognuna delle due sponde).
30.1.26.2 Sponde di fossi in pali di castagno

Valutazione a metro di lunghezza di sponda realizzata in opera, con prezzi differenziati
secondo il diametro dei pali, compresi ogni onete, presctizione e fornitura di cui all'Articolo
delle  PRESCRIZIONI  TECNICHE "CONSOLIDAMENTO  AREE  IN
PENDIO/Sponde di fossi in pali di castagno". La misurazione viene effettuata lungo lo

sviluppo d'asse della sponda ingraticciata, tra i due pali verticali d'estremita.
30.1.26.3 Protezioni spondali in legno e talee

Valutazione a metro quadro di protezione spondale realizzata in opera, compresi ogni onere,
prescrizione e fornitura di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO/Protezioni spondali in legno e talee.
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30.1.26.4 Protezioni di pendio in legno e talee

Valutazione a metro di lunghezza di protezione in legno e talee realizzata in opera, compresi
ogni onere, prescrizione e fornitura di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
“CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO/Protezioni di pendio in legno e talee". La
misurazione viene effettuata lungo lo sviluppo d'asse della protezione, tra i due pali verticali

d'estremita”.
30.1.26.5 Palizzate di contenimento terre

Valutazione a metro quadro di palizzata realizzata in opera, compresi ogni onere,
prescrizione e fornitura di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO/Palizzate di contenimento terre”.

30.1.26.6 Bordature di contenimento

Valutazione a metro di lunghezza di bordatura di contenimento realizzata in opera, compresi
ogni onete, prescrizione e fornitura di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
“CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO/Bordature di contenimento".

30.1.26.7 Muri a secco di delimitazione

Valutazione a metro quadro della superficie di muro effettivamente realizzata computata in
base alle misure prese sul vivo dei muri; sono detratti tutti i vuoti la cui superficie sul
paramento della muratura supera il metro quadro e le strutture diversamente compensate;
sono compresi eventuali ponteggi, la fornitura del pietrame e tutti gli oneri, forniture e
prescrizioni di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN
PIETRAME A SECCO/Muti a secco di delimitazione".

30.1.26.8 Muti a secco di contenimento

Valutazione a metro quadro della superficie di muro effettivamente realizzata computata in
base alle misure prese sul vivo dei muri; sono detratti tutti i vuoti la cui superficie sul
paramento della muratura supera il metro quadro e le strutture diversamente compensate;
sono compresi eventuali ponteggi, la fornitura del pietrame e tutti gli oneri, forniture e
prescrizioni di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN
PIETRAME A SECCO/Muti a secco di contenimento”.
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30.1.26.9 Muti a secco di tivestimento

Per 1 muri a secco di rivestimento con paramento in vista planare e verticale: valutazione a
metro quadro della superficie di muro effettivamente realizzata, computata in base alle

misure prese sul vivo dei muri.

Per i muri a secco di rivestimento con paramento in vista fortemente irregolare: valutazione a
metro cubo di volume di muro realizzato, computato mediante la somma di volumi di forme

geometriche regolari che pit approssimano la forma reale del muro.

Sono compresi eventuali ponteggi, la fornitura del pietrame e tutti gli oneri, forniture e
prescrizioni di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN
PIETRAME A SECCO/Muti a secco di rivestimento".

30.1.26.10 Manufatti vari a secco

Valutazione a metro cubo di volume di manufatto realizzato, computato mediante la somma
di volumi di forme geometriche regolari che piu approssimano la forma reale del manufatto,
compresi eventuali ponteggi, la fornitura del pietrame e tutti gli oneri, forniture e prescrizioni
di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN PIETRAME A
SECCO/Manufatti vari a secco".

30.1.26.11 Macie

Valutazione a metro cubo di volume di macia realizzata, computato mediante la somma di
volumi di forme geometriche regolari che piu approssimano la forma reale della macia,
compresi eventuali ponteggi, la fornitura del pietrame e tutti gli oneri, forniture e prescrizioni
di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "MANUFATTI IN PIETRAME A
SECCO/Macie".

30.1.26.12 Cordolature

Valutazione a metro di lunghezza di cordolatura realizzata in opera, compresi ogni onere,
prescrizione e fornitura di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"MANUFATTI IN PIETRAME A SECCO/Cordolature".
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30.1.26.13 Scogliere in pietrame

La valutazione delle varie opere occorrenti per la realizzazione delle scogliere viene effettuata
come a seguito definito; i prezzi delle suddette opere si intendono comprensivi e
remunerativi  degli oneri, forniture e prescrizioni tutte di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "SCOGLIERE IN PIETRAME".

- I’escavazione della sede della scogliera viene valutata come scavo di sbancamento,

secondo quanto previsto all'Art. "SCAVI";

- il massetto di appoggio viene valutato come calcestruzzo magro secondo quanto
definito all'Art. "CALCESTRUZZI";

- il geotessile viene valutato secondo quanto previsto all'Art.
"GEOTESSILE/Geotessile per scogliere";

- la tubazione di scolo viene valutata secondo quanto previsto all'Art. "MANUFATTI
IN LAMIERA ZINCATA/Elementi tubolari (condotte drenanti)".

- il corpo drenante viene valutato a metro cubo di volume di materiale arido selezionato

posto in opera secondo le sezioni teoriche di progetto;

- lo strato di transizione viene valutato a metro cubo di volume di materiale arido di

cava posto in opera, secondo le sezioni teoriche di progetto;

la coltre di terreno vegetale viene valutata secondo quanto previsto all'Art.
"SISTEMAZIONI A VERDE /Terteno vegetale

30.1.26.14 Drenaggi e trincee drenanti

Valutazione come scavo a sezione obbligata, secondo quanto definito al successivo Art.

"SCAVI".
30.1.26.15 Massetto di fondo

Valutazione come calcestruzzo magro, secondo quanto definito al successivo Art.
"CALCESTRUZZI".

30.1.26.16 Geotessile

Valutazione secondo quanto previsto al successivo Art. "GEOTESSILE".
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30.1.26.17 Tubazione di scolo

Valutazione secondo quanto previsto al successivo Art. "MANUFATTI IN LAMIERA
ZINCATA/Elementi tubolari (condotte drenanti)" oppure al successivo Art. "TUBI P.V.C.
O PEAD PREFORATT”

30.1.26.18 Corpo drenante

Valutazione a metro cubo del volume di materiale arido selezionato posto in opera,
computato in base alla sezione teorica di scavo, compreso quindi I'eventuale maggior volume
occorrente al riempimento della fossa ed ogni altro onere, fornitura e prescrizioni cui

all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "DRENAGGI DI SUPERFICIE / Cotpo

drenante". Il prezzo ¢ differenziato in funzione dei gruppi granulometrici.
30.1.26.19 Drenaggi contro-muiro

Valutazione a metro cubo di volume teorico di pietrame o di materiale di cava posti in opera;
valutazione a metro di lunghezza, con differenziazione di prezzo per diametro, delle
eventuali tubazioni poste in opera per la raccolta delle acque; compreso ogni onere, fornitura
e prescrizione cui all'Articolo delle  PRESCRIZIONI TECNICHE/DRENAGGI
CONTRO-MURO".

Il geotessile, ove presente, viene valutato e compensato a parte come da Art.
"GEOTESSILE/Geotessile per drenaggi".

I tubi microfessurati di drenaggio, ove presenti, sono valutati a metro di lunghezza di tubo
secondo quanto previsto all’Art. "TUBI P.V.C. O PEAD PREFORATI”

30.1.27 Geotessile e geocompositi

Valutazione a metro quadro di superficie di telo in opera secondo le grammature previste,
comprese le sovrapposizioni, gli sfridi, le altre prescrizioni ed ogni altro onere cui all'Articolo
delle PRESCRIZIONI TECNICHE "GEOTESSILE".

Per i drenaggi e le scogliere viene computato lo sviluppo perimetrale del corpo drenante per
la lunghezza effettiva dello stesso; per il geotessile per piazzole e di separazione viene

computata la sola superficie totale di terreno su cui ¢ posto il telo.
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30.1.28 Regimazione delle acque di superficie
30.1.28.1 Cunette

Valutazione a metro di effettiva lunghezza, con la differenziazione di prezzo prevista nell’
Elenco dei Prezzi, compresi oneri, forniture e prescrizioni cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI =~ TECNICHE  "REGIMAZIONE  DELLE ACQUE DI
SUPERFICIE/Cunette".

30.1.28.2 Canalette

Valutazione al metro di lunghezza di canalizzazione finita, con prezzi differenziati per la
forma trapezoidale nelle due diverse esecuzioni di posa, per la forma semicircolare e per la
realizzazione in scapoli di pietra, (per quest’ultima compresi la solcatura, il calcestruzzo
magro e la fornitura degli scapoli di pietra) compresi oneri, forniture e prescrizioni cui
all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI
SUPERFICIE/Canalette".

30.1.28.3 Canali semicircolari

Valutazione al metro di lunghezza di canala finita, compreso oneri, forniture e prescrizioni
cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "REGIMAZIONE DELLE ACQUE
DI SUPERFICIE/Canali semicircolari".

30.1.28.4 Canali trapezi

Valutazione al metro di lunghezza di canalizzazione finita, compresi oneri, forniture e
prescrizioni cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "REGIMAZIONE
DELLE ACQUE DI SUPERFICIE/Canali trapezi".

30.1.28.5 Attraversamenti stradali

Vengono valutati mediante le singole categorie di lavoro occorrenti di cui agli Articoli
precedenti, compresi tutti gli oneri, forniture e prescrizioni in essi menzionati, nonché quelli
di cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "REGIMAZIONE ACQUE DI
SUPERFICIE/Attraversamenti stradali".

30.1.28.6 Attraversamenti stradali con grigliato

Valutazione al metro di lunghezza di canalizzazione in c/a finita, solo esclusi i pozzetti

terminali e la griglia in acciaio, ma compreso il controtelaio ed ogni altro onere, fornitura e
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prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "REGIMAZIONE
DELLE ACQUE DI SUPERFICIE/Attraversamenti stradali/Con grigliato ".

30.1.29 Sistemazione a verde
30.1.29.1 Livellamento delle superfici, sterri e riporti e apporto terra di coltivo

Valutazione a metro quadro di superficie effettivamente livellata e integrata con terra di
coltivo, compreso ogni onere, fornitura e prescrizione cui all' Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "SISTEMAZIONE A VERDE/Livellamento delle

superfici, sterri e riporti e apporto terra di coltivo".
30.1.29.2  Spietratura

Valutazione a metro quadro di superficie effettivamente tratatta, compreso ogni onere,
fornitura e prescrizione cui all'Articolo  delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"SISTEMAZIONE A VERDE/Spietratura”.

30.1.29.3 Terreno vegetale

Valutazione a metro cubo di terreno vegetale posto in opera, secondo gli spessori finiti
effettivi, per terreno reperito fuori dell’ambito del cantiere, compreso ogni onere, fornitura e
prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE "SISTEMAZIONE A
VERDE/Terreno vegetale".

Viene valutata a parte, a metro quadro di superficie, la fornitura e posa in opera dei pannelli
di armatura del terreno, ove richiesti dalla COMMITTENTE.

30.1.30 Formazione del tappeto erboso

30.1.30.1 Seminagione manuale

Valutazione a metro quadro di superficie effettivamente seminata manualmente, compreso
ogni onere, fornitura e prescrizione cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"SISTEMAZIONE A VERDE/Seminagione manuale".
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30.1.30.2 Idroseminagione

Valutazione a metro quadro di superficie effettivamente idroseminata, compreso ogni onere,
fornitura e prescrizione cui all'Articolo  delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"SISTEMAZIONE A VERDE/Idroseminagione".

30.1.30.3 Recinzioni, cancelli, delimitazioni
30.1.30.4 Recinzione definitiva

Valutazione al metro di lunghezza dello sviluppo della recinzione realizzata, con
differenziazione di prezzo per tipo ed altezza di pali utilizzati, cosi come previsto nell’Elenco
dei Prezzi, comprese eventuali interruzioni con doppi montanti, nonché gli oneri, forniture e
prescrizioni cui all'Articolo delle  PRESCRIZIONI TECNICHE "RECINZIONI,
CANCELLI, DELIMITAZIONI/Recinzione definitiva”.

30.1.30.5 Recinzione di delimitazione in rete

Valutazione al metro di lunghezza dello sviluppo della recinzione realizzata, compreso onert,
forniture e prescrizioni cui all'Articolo  delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"RECINZIONI, CANCELLI, DELIMITAZIONI/Recinzione di delimitazione in rete”.

Compreso inoltre esecuzione di cancelli in legno e rete.
30.1.30.6 Recinzione di delimitazione in filo spinato

Valutazione al metro di lunghezza dello sviluppo della recinzione realizzata, con
differenziazione di prezzo per altezza di pali utilizzati, cosi come previsto nell’Elenco dei
Prezzi, compresi gli oneri, forniture e prescrizioni cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE  "RECINZIONI, CANCELLI, DELIMITAZIONI/Recinzione  di

delimitazione in filo spinato”.

30.1.30.7 Recinzione di delimitazione in rete e filo spinato

Valutazione al metro di lunghezza dello sviluppo della recinzione realizzata, con
differenziazione di prezzo per altezza di pali utilizzati, cosi come previsto nell’Elenco dei
Prezzi, compresi gli oneri, forniture e prescrizioni cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI
TECNICHE  "RECINZIONI, CANCELLI, DELIMITAZIONI/Recinzione  di

delimitazione in rete e filo spinato”.
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30.1.30.8 Cancelli metallici

Valutazione a metro quadro di superficie di cancello in opera misurato all’esterno dei

montanti laterali, con dimensioni e tipologia cui ai disegni del’APPALTATORE, con

differenziazione di prezzo per tipologia cosi come prescritto nell’Elenco dei Prezzi;

2

compreso ogni onere, accessorio, fornitura e prescrizione di cui all'Articolo delle
PRESCRIZIONI TECNICHE "RECINZIONI E CANCELLI/Cancelli metallici".

30.1.30.9 Staccionate in legno

Valutazione al metro di lunghezza dello sviluppo della staccionata realizzata, compresi gli
oneri, forniture e prescrizioni cui all'Articolo delle PRESCRIZIONI TECNICHE
"RECINZIONI, CANCELLI, DELIMITAZIONI/Staccionate”.
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31 PROVE E VERIFICHE A CARICO DELI’APPALTATORE
31.1 PROVE E VERIFICHE

Fermo restando quanto prescritto nel Capitolato Generale di Appalto si precisa che:

- 1 materiali adoperati per la costruzione delle opere, ove non fossero gia certificati dal
produttore, devono essere certificati in fase di accettazione dal DIRETTORE DEI
LAVORI;

- L’accettazione delle opere, o parti di esse, ¢ subordinata a preventive e specifiche prove e
verifiche a cura del DIRETTORE DEI LAVORI,;

- Tutte le prove di collaudo sulle opere in c.a. prescritte per legge sono a cura del
DIRETTORE DEI LAVORI e catico del COMMITTENTE;

- Le prove e le verifiche necessarie per 'accettazione di materiali, di opere o parti di esse,
sono a cura del DIRETTORE DEI LAVORI e carico del’APPALTATORE nella misura di

seguito prevista nel presente capitolo 32;

- Tutte le prove e verifiche che non soddisfano i requisiti minimi richiesti, non ridurranno
il numero di prove a carico del’APPALTATORE e dovranno essere ripetute fin quando
necessario a cura del DIRETTORE DEI LAVORI e carico del’APPALTATORE;

Si riportano di seguito le prove e verifiche a carico del’ APPALTATORE.

31.2 SCAVI

31.2.1 Prove su piastra fondo scavo aerogeneratore, piazzole e strade di nuova

realizzazione:

Al completamento degli scavi (quando il fondo scavo ¢ stato opportunamente costipato con
rullo compressore adatto alle caratteristiche del terreno) per la realizzazione di: (i) fondazione
aerogeneratore, (i) rilevato/soprastruttura piazzole, (iii) rilevato/soprastruttura strade di
nuova realizzazione, il Direttore dei Lavori puo ordinare a propria discrezione I'esecuzione di

prove atte a verificare il grado di costipazione e il valore di portanza del fondo scavo.

11 costipamento puo ritenersi sufficiente quando viene raggiunto il valore di capacita portante
corrispondente ad un Modulo di deformazione "Md" di almeno 300 kg/cmq, da
determinarsi mediante prove di carico su piastra, a doppio ciclo, secondo la normativa CNR
n.146/1992.
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Laddove i valori di portanza non siano stati raggiunti a causa di scarsa compattazione,
I’ Appaltatore procedera con nuovi cicli di costipamento al termine dei quali si procedera con

ulteriori prove su piastra al fine di verificare il raggiungimento dei valori minimi stabiliti.

Le prove per stabilire il grado di costipazione e i valori di portanza dei piani di scavo,
nella misura di n.1 prova su piastra (secondo la normativa CNR n.146/1992) ogni 500

mgq di area di scavo, saranno a cure e spese dell’Appaltatore.

31.3 RIPORTI E RILEVATI

31.3.1 Qualifica/controlli inerti per riempimenti, riporti e rilevati:

Per la formazione di riempimenti, riporti e rilevati, devono essere impiegati materiali

conformi alle specifiche descritte nel capitolato speciale di appalto.
In ordine di priorita, possono essere utilizzati terre del gruppo Al, A3, A2-4 e A2-5.

E obbligo dell'Appaltatore certificare preventivamente la conformita degli inerti rispetto alle
specifiche tecniche richiamate nel capitolato speciale di appalto. Pertanto, prima di qualsiasi
fornitura, I’Appaltatore, con congruo preavviso, ¢ tenuto a comunicare al Direttore dei lavori
e al Committente la/e cava/e di prestito di cui intende avvalersi e la tipologia di inerte che

intende approvvigionare per 'esecuzione dei riporti e rilevati previsti in progetto.

Il Direttore dei Lavori, o suo delegato, effettuera dei prelievi di campioni in situ, indisturbati
o rimaneggiati, da sottoporre a prova di classificazione secondo la normativa CNR-UNI
10006 al fine di qualificare ed eventualmente autorizzare I'impiego dei materiali. Non

saranno autorizzati materiali non rispondenti ai requisiti di cui sopra.

Ogni qualvolta, ’Appaltatore richieda la qualifica di una nuova cava di prestito o sussistano
ragionevoli dubbi sulla qualita dei materiali impiegati, i1 Direttore dei Lavori o il
Committente hanno la facolta di richiedere all’Appaltatore I'esecuzione delle prove di

classificazione di cui sopra.

Le qualifiche, preventive e di controllo, di tutti i materiali inerti impiegati
nell’esecuzione di riempimenti, riporti e rilevati, saranno a cure e spese
dell’Appaltatore.

31.3.2 Esecuzione dei riporti e rilevati:

Le modalita di esecuzione di riporti e rilevati sono descritte nel capitolato speciale di appalto.
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Nell’esecuzione det rilevati, il materiale inerte, precedentemente qualificato, deve essere steso
a strati di 25-30 cm d’altezza e compattato con rullo compressore adatto alle caratteristiche

del terreno.

E obbligo dell'Appaltatore certificare il grado di costipamento che deve essere conforme a
quanto prescritto nel capitolato speciale di appalto. Qualora lo stesso risultasse inferiore a
quanto prescritto nel capitolato speciale di appalto appaltatore dovra operare affinché detto

valore sia raggiunto.

Se le caratteristiche e le dimensioni degli elementi costituenti il materiale lo consentono, il
controllo verra effettuato confrontando la densita secca in sito del rilevato con la densita
secca max. del materiale ottenuta con la prova A.A.S.T.H.O. modificata in relazione alla

massima dimensione degli elementi costituenti il materiale.

In aggiunta, o in alternativa, si procedera con opportune prove di carico su piastra, a doppio
ciclo, secondo la normativa CNR n.146/1992, per la verifica del modulo di deformazione i
cui valoti devono essere uguali o supetioti a 800 kg/cm?2 per lo strato inferiore e di almeno

1000 kg/cm?2 per lo strato finale.

Le prove per stabilire il grado di costipamento di riporti e rilevati, nella misura di n.2
prove densita (A.A.S.T.H.O. modificata o prova su piastra) ogni 500 mq di rilevato

costituito con spessori non superiori a 30 cm saranno a cure e spese dell’Appaltatore.

31.3.3 Esecuzione di riempimento/rinterri trincea cavidotti:

Le modalita di esecuzione di riempimenti e rinterri delle trincee ospitanti i cavidotti, sono

descritte nel capitolato speciale di appalto.

Nell’esecuzione di riempimenti e rinterri delle trincee ospitanti i cavidotti, il materiale inerte,
precedentemente qualificato (vedi riporti e rilevati), deve essere steso a strati di max 40 cm
d’altezza e compattato con rullo compressore adeguato alla larghezza dello scavo in trincea.
Laddove, per le dimensioni ristrette dello scavo, non fosse possibile I'uso di rullo

compattatore, verranno utilizzati compattatori manuali di adeguate prestazioni.

Per i tratti di cavidotti ricadenti su strade asfaltate, ¢ obbligo dell'Appaltatore certificare il

grado di costipamento del riempimento/rinterro, che deve essere conforme a quanto
prescritto nel capitolato speciale di appalto. Qualora lo stesso risultasse inferiore a quanto
prescritto nel capitolato speciale di appalto I'appaltatore dovra operare affinché detto valore

sia raggiunto.

Se le caratteristiche e le dimensioni degli elementi costituenti il materiale lo consentono, il

controllo verra effettuato confrontando la densita secca in sito del rilevato con la densita
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secca max. del materiale ottenuta con la prova A.A.S.T.H.O. modificata in relazione alla

massima dimensione degli elementi costituenti il materiale.

In aggiunta, o in alternativa, si procedera con opportune prove di carico su piastra, a doppio
ciclo, secondo la normativa CNR n.146/1992, per la verifica del modulo di deformazione

dello strato finale i cui valoti devono essetre uguali o supetiorti a 1000 kg/cm?2.

Le prove per stabilire il grado di costipamento di riempimento/rinterro di trincea,
nella misura di n.1 prova densita (A.A.S. T.H.O. modificata o prova su piastra) ogni

1000 ml di sviluppo lineare di cavidotto saranno a cure e spese dell’Appaltatore.

31.4 CONGLOMERATI CEMENTIZI

31.4.1 Calcestruzzi:

Le procedure di prove e i controlli da effettuarsi sui calcestruzzi sono definite nel capitolato

speciale di appalto.

E obbligo dell'Appaltatore certificare preventivamente la conformita dei calcestruzzi rispetto
alle specifiche tecniche richiamate nel capitolato speciale di appalto. Pertanto, prima di
qualsiasi fornitura, ’Appaltatore, con congruo preavviso, e ¢ tenuto a comunicare al
Direttore dei lavori e al Committente Iimpianto/i di cui intende avvalersi per

I'approvvigionamento del calcestruzzo.

Il Direttore dei Lavori, ricevuta la comunicazione, verifichera il possesso dei requisiti
dell'impianto/i proposto dall’Appaltatore e in particolare il possesso della certificazione FPC
in conformita alle normative vigenti riguardanti gli impianti di produzione di calcestruzzo

preconfezionato con processo industrializzato.

Soddisfatti i requisiti iniziali si procedera alla prequalifica delle miscele di calcestruzzo

oggetto di fornitura:

1. Relazione di prequalifica dellimpasto proposta dallimpianto (per tipologia di
calcestruzzo richiesto in progetto), con i contenuti minimi indicati nel capitolato speciale di
appalto;

2. Confezionamento calcestruzzo di prova (per tipologia di calcestruzzo richiesto in
progetto), secondo la relazione di prequalifica proposta;

3. Determinazione della classe di consistenza mediante misura di abbassamento al cono
di Abrams o procedura equivalente;

4. Prelievo e confezionamento dei provini di prova (per tipologia di calcestruzzo
richiesto in progetto);

5. Esecuzione delle prove di resistenza a compressione (per tipologia di calcestruzzo
richiesto in progetto), presso laboratorio autorizzato;
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Le prove di resistenza sui provini dovranno consentire la determinazione della curva di
maturazione del calcestruzzo. A tal riguardo dovranno essere rilevati i valori di resistenza a

compressione iniziale (3, 7 e 14 giorni) e 1 valori di resistenza finali (28 giorni).

L’approvazione del Direttore dei Lavori non ridurra comunque la responsabilita

dell’Appaltatore, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei calcestruzzi in opera.

In corso di esecuzione dei getti, oltre alle prove di accettazione sul calcestruzzo fresco
(consistenza - slump) e al prelievo dei provini previsti per le prove di resistenza in
conformita alle norme tecniche per le costruzioni DM 17 gennaio 2018, dovranno essere
confezionati ulteriori provini (il numero e la frequenza verra stabilito a discrezione del
Direttore dei Lavori) da sottoporre a prova di resistenza a compressione iniziale (3, 7 e 14
giorni). I valori di questi ultimi saranno costantemente monitorati e rapportati ai valori attesi
in relazione alla curva di maturazione di prequalifica. Eventuali prestazioni anomale ottenute

nella fase di maturazione, comporteranno una immediata sospensione dei getti.

Le prove di resistenza a compressione, nella misura prevista dalle norme tecniche per le

costruzioni DM 17 gennaio 2018, sono a carico del Committente.

Tutte le prove e i controlli, nella misura prevista dal Direttore dei Lavori, relativi a:
b b
prequalifica della/e miscela/e calcestruzzo oggetto di fornitura e prove di resistenza

a compressione iniziale, saranno a cure e spese dell’Appaltatore.

I prelievi dei cubetti, lo stoccaggio e, salvo disposizioni differenti, il trasferimento

presso laboratorio autorizzato ¢ sempre a carico del’APPALTATORE
315 CONGLOMERATI BITUMINOSI

31.5.1 Asfalti

Per la formazione di conglomerati bituminosi per le asfaltature previste in progetto, devono

essere impiegati materiali conformi alle specifiche descritte nel capitolato speciale di appalto.

Le caratteristiche per I'accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. -

B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 nel capitolato speciale di appalto.

E obbligo dell'Appaltatore certificare preventivamente la conformita dei conglomerati
bituminosi alle specifiche tecniche richiamate nel capitolato speciale di appalto. Pertanto,
prima di qualsiasi fornitura, ’Appaltatore, con congruo preavviso, ¢ tenuto a comunicare al
Ditettore dei lavori e al Committente 'impianto/i di cui intende avvalersi e la tipologia di
conglomerato bituminoso che intende approvvigionare per l'esecuzione di asfaltature

previste in progetto.
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I’Appaltatore ¢ tenuto a presentare la composizione delle miscele che intende adottare
nell’esecuzione dei lavori. Ogni composizione proposta dovra essere corredata da una
completa documentazione, ed in particolare tutti gli studi effettuati in laboratorio, attraverso

1 quali ’Appaltatore ha ricavato la ricetta ottimale.

Sulla scorta della documentazione presentata dall’Appaltatore, la Direzione lavori si riserva di
approvare le miscele proposte o di fare eseguite nuove ricerche/modifiche per il

raggiungimento dei requisiti richiesti nel capitolato speciale di appalto.

L’approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell'Impresa, relativa al

raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuera, a sua
discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e

quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

Le qualifiche, preventive e di controllo, di tutti i conglomerati bituminosi, saranno a

cure e spese dell’Appaltatore.
31.6 PROVE TUBAZIONI PORTA CAVO

31.6.1 Prove di tenuta a pressione tubazione F.O.

Le specifiche tecniche della tubazione porta cavo Fibra Ottica sono descritte nel capitolato

speciale di appalto.

L’Appaltatore dovra effettuare la posa e le giunzioni della tubazione conformemente a

quanto indicato nelle specifiche tecniche sopra richiamate.

Al completamento della posa/giunzione della tubazione, la Ditrezione lavori effettuera su
tratti a campione (a sua discrezione il numero di campioni) le prove necessarie ad accertare la

tenuta a pressione delle tubazioni precedentemente installate.

Le prove verranno effettuate su tratti di tubazioni le cui estremita sono interrotte dai pozzetti

rompi-tratta previsti in progetto.
Si riportano di seguito le specifiche di prova:

1. La temperatura dell’aria all’'uscita del compressore non deve superare i 55° C.

2. L’immissione dell’aria in pressione all'interno del tubo deve essere effettuata in
maniera graduale, in modo da generare sull'infrastruttura uno stato di tensione che cresca
gradualmente e non in maniera improvvisa (in particolare in caso di bassa temperatura).

3. Un’estremita dei tubi deve essere opportunamente sigillata utilizzando idonei tappi,
mentre all’altra estremita viene gestita la pressurizzazione nel modo di seguito indicato:

o Graduale pressurizzazione del tratto di tubazione in prova fino a 3 bar;

. Interruzione dell’immissione dell’aria e attesa di 10 minuti in cui si osserveranno le
cadute di pressione;
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4. La prova si ritiene superata se, al termine del punto 3, non si verificano rotture del
manufatto o calo della pressione superiore a 1 bar;
Il superamento della prova non ridurra comunque la responsabilita dell’Appaltatore, relativa

al raggiungimento dei requisiti finali dell'infrastruttura di progetto.

Tutte le prove e i controlli, nella misura prevista dal Direttore dei Lavori, relativi a:
tenuta a pressione tubazione porta cavo F.O., saranno a cure e spese

del’Appaltatore.

31.6.2 Prove corretta installazione tubazione porta cavo con tecnica NO-DIG.

Le specifiche tecniche per I'esecuzione di trivellazioni con tecnica no-dig sono descritte nel

capitolato speciale di appalto.

L’Appaltatore preventivamente il varo della tubazione dovra effettuare le giunzioni

conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche sopra richiamate.

Al completamento del varo della tubazione, allo scopo di verificarne la corretta installazione,

la Direzione lavori effettuera le prove necessarie atte ad accertare:
- assenza di materiali estranei all’interno della tubazione;
- diametro minimo interno dei tubi;

La prova consiste nell'inserimento all’interno della tubazione di un corpo cilindrico della
lunghezza minima di 200 mm e del diametro pari allo 0,96% il diametro della tubazione

oggetto di prova.

Il cilindro, realizzato con materiale leggero (es. plastica, polistirolo estruso), dovra essere
munito di appositi cordini, di lunghezza maggiore allo sviluppo della tubazione di prova e
fissati ad entrambe le estremita del cilindro stesso, necessari per il tiro all'interno della

tubazione ed eventuale recupero laddove ne fosse ostacolata la naturale fuoruscita.

La prova si ritiene superata se il cilindro fuoriesce dall’estremita opposta a quella di
inserimento, senza deformazioni e attraverso uno sforzo di trazione del cordino di tipo

manuale.
Le prove verranno effettuate su tutte le tubazioni portacavo installate con tecnica no-dig.

Il superamento della prova non ridurra comunque la responsabilita dell’Appaltatore, relativa

al raggiungimento dei requisiti finali dell'infrastruttura di progetto.

Tutte le prove e i controlli relativi a: verifica corretta installazione di tubazione con

tecnica NO-DIG, saranno a cure e spese dell’Appaltatore.
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