



Regione Calabria
 Provincia di Cosenza
 Comuni di Rocca Imperiale, Montegiordano, Canna,
 Oriolo, Roseto Capo Spulico e Amendolara



Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Rocca Imperiale", costituito da 9 (nove) aerogeneratori per una potenza nominale totale di 64,80 MW integrato con un sistema di accumulo di 20 MW, da realizzarsi nei Comuni di Rocca Imperiale e Montegiordano con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Rocca Imperiale, Montegiordano, Canna, Oriolo, Roseto Capo Spulico e Amendolara

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commessa					Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.	
2	3	4	3	1	5	D	R	0 3 5 1	0 0

Proponente:

FRI-EL

FRI-EL S.p.A.
 Piazza della Rotonda 2
 00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
 P. Iva 01652230218
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Cardito, 202 | 83031 | Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz | info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista:



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	29.01.2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	C. ELIA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	€ 87.940.337,20	€ 10	€ 96.734.370,92
A.2) oneri di sicurezza	€ 483.699,73	€ 10	€ 532.069,71
A.3) opere di mitigazione	€ 130.302,87	€ 10	€ 143.333,16
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 202.262,78	€ 22	€ 246.760,59
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 88.756.602,58		€ 97.656.534,37
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 177.513,00	22	€ 216.565,86
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 137.348,00	22	€ 167.564,56
B.3)Collaudi	€ 53.253,00	22	€ 64.968,66
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 195.797,00	22	€ 238.872,34
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 22.556,00	22	€ 27.518,32
B.6)Imprevisti	€ 560.000,00	10	€ 616.000,00
B.7)Spese varie (Indennità espropri, asservimento, contratti e altro)	€ 244.569,15	22	€ 298.374,36
TOTALE B	€ 1.391.036		€ 1.629.864
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			
dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 90.147.638,73	-	€ 99.286.398,47

