



PK	ID Bacino/	S	ibac	Z max bac	Z min bac	Z med bac	Z max asta princ	Z scr chius	L asta princ	i med asta princ
		[km²]	[%]	[m slm]	[m slm]	[m slm]	[m slm]	[m slm]	[m]	[%]
112+744.65	1	0.48	13.70	986.59	745.27	824.13	906.50	745.27	1140.00	14.10
	2	0.10	11.22	884.50	740.00	822.54	740.00	740.00	800.00	18.00
110+854.89	1	1.76	12.63	934.64	724.81	838.90	878.18	724.81	1785.00	8.59
	2	0.30	12.70	922.09	725.75	837.82	905.33	725.75	1214.00	14.70
	3	17.96	10.56	1169.35	727.35	932.05	1122.00	725.98	7460.00	5.30
103+551.38	1	17.77	11.42	1220.24	744.01	937.97	1070.00	739.33	6047.00	5.40
	2	0.10	22.16	814.00	758.60	786.30	814.00	758.60	250.00	22.16
100+231.35	1	0.70	13.74	1119.29	764.40	948.53	1063.44	764.40	1706.00	17.52
	2	0.32	14.16	988.16	765.09	877.14	886.93	765.09	642.00	18.90
98+251.33	1	2.31	12.83	1098.59	756.57	923.70	1023.00	756.57	2260.00	12.21
	2	0.05	9.00	842.00	772.00	798.00	842.00	772.00	430.00	16.28
96+424.09	1	0.62	8.10	986.31	785.23	876.18	949.00	785.23	1428.00	11.48
62+066.82	1	0.70	8.00	542.00	520.00	531.00	542.00	520.00	270.00	8.15
60+545.50	1	0.07	7.00	590.00	559.75	529.50	590.00	529.00	990.00	6.16

- LEGENDA
- RETICOLO IDROGRAFICO
 - SPARTIACQUE SUPERFICIALI
 - VIABILITA' DI PROGETTO
 - STAZIONI PLUVIOMETRICHE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA SUD

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ARRICCHITO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

IDROLOGIA E IDRAULICA

ELABORATI GENERALI
Corografia dei Bacini - TAV 1

SCALA: 1:10000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Elaborati Generali	C. Ferra	Settembre 2022	D. De Rosa	Ottobre 2022	[Signature]	Ottobre 2022	28 Ottobre 2022

File: IABH00F78C41D0001001A.DWG

