



| NUMERO SEZIONI | PROGRESSIVE | QUOTE TERRENO | QUOTE PROGETTO | DIFFERENZI DI QUOTA | RETTIFI E CURVE | SOPRAELEVAZIONE |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 2 | 0+000.00 - 0+025.00 | 520.00 - 520.00 | 520.00 - 520.00 | 0.00 | 27.04 | -2.50% |
| 3 | 0+025.00 - 0+050.00 | 520.00 - 520.00 | 520.00 - 520.00 | -4.99 | 25 | -3.50% |
| 4 | 0+050.00 - 0+075.00 | 520.00 - 520.00 | 520.00 - 520.00 | -3.31 | L=32.77 R=60 V1 | -3.50% |
| 5 | 0+075.00 - 0+100.00 | 520.00 - 520.00 | 520.00 - 520.00 | -0.26 | 25 | -2.50% |
| 6 | 0+100.00 - 0+113.98 | 520.00 - 520.00 | 520.00 - 520.00 | -4.21 | 6.87 | -2.50% |



COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA SUD

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ARRICCHITO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

NV - NUOVE VIABILITA' DI ACCESSO AI PIAZZALI

NV20 - Viabilità di accesso al piazzale GA Cardinale
Km 62+066.82

Plano-profilo di progetto con dati di tracciamento

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IABH 00 F 78 P7 NV2000 001 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------|----------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| A | Emissione Esecutiva | E. Turco | Ottobre 2022 | [Signature] | Ottobre 2022 | A. Amato | Ottobre 2022 | [Signature] |

File: IABH00F78P7NV2000001A.DWG n. Elab.: