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COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Progetto Architettonico Progettazione Opere Marittime
Dott. Arch. Marco Roggeri - mag.MA architetture Studio Ballerini Ingegneri Associati
Via Cardinal Meglia, 28 - 18010 - Santo Stefano al Mare (IM) Via Caffaro, 27/10 - 16124 - Genova
Tel. +39 347 6185301 Tel. +39 010 209 1295
e-mail: info@mag-ma.it e-mail: studioballerini@gmail.com
Part. IVA: 01211220080 Part. IVA: 02555620992
Progetto Strutturale Progettazione Opere Fluviali
Dott. Ing. Davide Barilli - BD INGEGNERIA STP S.r.l. Dott. Ing. Giampiero Nobile - OAC INNOVATION SRL
Piazza R. Baldini, 4/28 -16149 - Genova Via di Sottoripa, 1A/81 - 16124 - Genova
Tel.: +39 010532074 Tel. +39 010 869 8603
e-mail: studio@bdingegneria.com e-mail: gnobile@oacingegneria.com
Part. IVA: 02533670994 Part. IVA: 02790430991
Progetto Impianti Progettazione Geologica
Dott. Ing. Maurizio Cambiaso - Cambiaso Ingegneria S.r.l. Dott. Geol. Andrea Guardiani
Piazza della Vittoria 15/23 -16121 - Genova Piazza S.Benedetto, 8 - 18018 - Taggia (IM)
Tel.: +39 0108690286 Tel. +39 0184 475874
e-mail: cambiaso.maurizio@gmail.com e-mail: aguardiani.ag@gmail.com
Part. IVA: 02360420992 Part. IVA: 01277730089
Progettazione Acustica Progettazione Geologica
Dott. Ing. Gianluca Agliata Dott. Geol. Paolo Anfossi
Via Montelungo 80/2 - 16121 - Genova Via Lungo Argentina, 19 - 18018 - Taggia (IM)
Tel.: +39 335 6116854 Tel. +39 3937684781
e-mail: gianluca.agliata@gmail.com e-mail: anfossipaolo@libero.it
Part. IVA: 01438460998 Part. IVA: 01532840087
Progettazione Geologica Rilievi
Dott. Geol. Stefano Romanelli Geom. Alberto Centenari - 4geo
Piazza S.Giovanni 9/3 - 16043 - Chiavari (GE) Via Colombo, 13 - 16121 - Genova
Tel.: +39 0185312417 Tel. +39 010 5957355
e-mail: romanelli.stefano@libero.it e-mail: centenari@4geo.it
Part. IVA: 02318810302 Part. IVA: 03787920101
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CLIENTE BAGNI CASTELLUCCIO S.p.A. [commessa: |
LAVORO |REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO A GENOVA PEGLI - PROCEDIMENTO PREVISTO DAL D.P.R.N.509 DEL 21/12/1997 - COD.MOGE:
PROGETTO DEFINITIVO COD.CIG:
FASE DEFINITIVO [DIscipLINA [TuTTE COD.CUP: [Data 18.12.2023 |
Elaborato | Rev.l Data Rev. | Nome File | Titolo Elaborato | | Scala | Formato N.Fogli |
DOCUMENTI GENERALI
D) DG [ PR] D [ 1] 1 [22/11/2023] D-DG-PR-DO1-1 _ [ELENCO DOCUMENTI - A4 5
2l D DG [ PR] D | 2| o | 3/10/2023 D-DG-PR-D02-0 __[RELAZIONE GENERALE - A4 20
3 b oG [ PR] D | 3] o [ 3/10/2023 D-DG-PR-D03-0 __ [RELAZIONE PAESAGGISTICA - STUDIO DI INSERIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO - A4 20
4 D DG [ PR| D | 4| o | 3/10/2023 D-DG-PR-D04-0 _ [RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE - A4 159
51 D b6 [ PR] D | 5[ o [ 3/10/2023 D-DG-PR-D05-0 __[NORME DI ATTUAZIONE P.U.O. - SCHEMA - A4 7
6] D DG [ PR| D | 6] 0 | 3/10/2023 D-DG-PR-DO6-0 __ [VISURE CATASTALI - A4 40
71 D DG | PR| D | 7 | o [ 3/10/2023 D-DG-PR-D07-0 | DISCIPLINARE DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI PRESTAZIONALI, TECNICI ED ECONOMICI - A4 146
g] D DG [ PR] D | 8] o [ 3/10/2023 D-DG-PR-D08-0 _ [COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - A4 119
9] b DG [ PR| D | 9| o | 3/10/2023 D-DG-PR-D09-0 __|QUADRO ECONOMICO - A4 2
100 D DG [ PR] D [10] 0 [ 3/10/2023 [ D-DG-PR-D010-0 _|PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEFINITIVO - A4
1] D DG | PR| D [11| 0 | 3/10/2023 | D-DG-PR-D011-0 |BOZZA CONVENZIONE - A4
2] D DG [ PR| D [ 12| 1 [18/12/2023| D-DG-PR-D012-1 _|VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - A4 11
13] D DG | PR| D [13| 0 | 3/10/2023 | D-DG-PR-D013-0 |MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE MARINO - A4 20
ul P DG | PR| D |14| 2 |18/12/2023| D-DG-PR-D014-2 |RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - A4 6
5| P DG | PR| D [15| 0 | 3/10/2023 | D-DG-PR-D015-0 |RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLE COSTRUZIONI - A4 2
16| D DG | PR 16 3/10/2023 | D-DG-PR-D016-0 |CRONOPROGRAMMA - A3 2
17| D DG | PR 17 22/11/2023 | D-DG-PR-D017-0 _ |VERIFICA TRASPORTISTICA - A4 6
18] D DG | PR| D |18 18/12/2023 |  D-DG-PR-D018-0 |RELAZIONE PAESAGGISTICA Al SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005 - A4 22
ARCHITETTONICI
19] D AR | AT 1| o | 3/10/2023 D-AR-AT-01-0  |INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO varie AL 1
20/ D AR [ PR 2 [ o [ 3/10/2023 D-AR-PR-02-0 |INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO SU STRALCIO P.U.C. - SITUAZIONE DI PROGETTO 1:2000 A2L 1
21l D AR | AT 3 | o | 3/10/2023 D-AR-AT-03-0  |COROGRAFIA E INQUADRAMENTO PARAGGIO — SITUAZIONE ATTUALE 1:10000 AL 1
2| D AR [ PR 4 | o | 3/10/2023 D-AR-PR-04-0 |COROGRAFIA E INQUADRAMENTO PARAGGIO — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:10000 A2L 1
23] D AR | PR 5 | 0 | 3/10/2023 D-AR-PR-05-0 |PLANIMETRIA GENERALE - ASSETTO URBANISTICO TERRITORIALE DEL TRATTO DI LITORALE INTERESSATO - SITUAZIONE DI PROGETTO 1:1000 AlL 1
24| D AR [ PR 6 | o [ 3/10/2023 D-AR-PR-06-0 |PLANIMETRIA GENERALE - INDIVIDUAZIONE SETTORI ATTUATIVI - SITUAZIONE DI PROGETTO 1:1000 AL 1
5] D AR | AT 7 | o [ 3/10/2023 D-AR-AT-07-0 __|PERIMETRO SU BASE CATASTALE — SITUAZIONE ATTUALE 1:1000 AlL 1
26| D AR | AT 8 | 0 [ 3/10/2023 D-AR-AT-08-0 _|PERIMETRO ED ELENCO DELLE AREE IN PROPRIETA' O CONCESSIONE DI TERZI — SITUAZIONE ATTUALE 1:1000 AL 1
271 D AR | AT 9 | 0 [ 3/10/2023 D-AR-AT-09-0 | MAPPE CATASTALI DELLE AREE RICOMPRESE NEL P.U.O. 1:2000 A3 2
8| D AR | AT 10| o | 3/10/2023 D-AR-AT-010-0 _ |PLANIMETRIA GENERALE - AREE RICHIESTE IN CONCESSIONE — SITUAZIONE ATTUALE 1:1000 AL 1
29| D AR | AT 11| o | 3/10/2023 D-AR-AT-011-0 __|PLANIMETRIA GENERALE - INDICAZIONE QUOTE TOPOGRAFICHE E BATIMETRICHE — SITUAZIONE ATTUALE 1:1000 AL 1
30] D AR | AT 12| o | 3/10/2023 D-AR-AT-012-0 _ [PROSPETTO E SEZIONI - SITUAZIONE ATTUALE 1:500/1:200 AL 1
31, D AR | PR 13| o | 3/10/2023 D-AR-PR-013-0  |PLANIMETRIA GENERALE - ACCESSIBILITA' STRADALE — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:1000 AlL 1
32l D AR [ PR 14| o | 3/10/2023 D-AR-PR-014-0  |PLANIMETRIA GENERALE - ACCESSIBILITA' PORTUALE — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:1000 AL 1
3], D AR | PR 15| 0 | 3/10/2023 D-AR-PR-015-0 _ |PLANIMETRIA GENERALE - POSTI BARCA E POSTI MOTO — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:1000 A3LL 1
4| D AR | PR 16| o | 3/10/2023 D-AR-PR-016-0 _|PLANIMETRIA GENERALE - ZONIZZAZIONE FUNZIONI — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500 AlL 1
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CLIENTE BAGNI CASTELLUCCIO S.p.A. Commessa:
LAVORO REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO A GENOVA PEGLI - PROCEDIMENTO PREVISTO DAL D.P.R.N.509 DEL 21/12/1997 - COD.MOGE:
PROGETTO DEFINITIVO COD.CIG:

FASE DEFINITIVO DISCIPLINA TUTTE COD.CUP: Data 18.12.2023
35 D AR PR 171 0 3/10/2023 D-AR-PR-017-0 PLANIMETRIA GENERALE - LIVELLO + 1.50 SISTEMAZIONI A TERRA — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500 AOL 1
36 D AR PR 18] 0 3/10/2023 D-AR-PR-018-0 PLANIMETRIA GENERALE - LIVELLO COPERTURE SISTEMAZIONI A TERRA — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500 AOL 1
37 D AR PR 19] 0 3/10/2023 D-AR-PR-019-0 PROSPETTO E SEZIONI — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500/1:200 AOLL 1
38 D AR PR 20( O 3/10/2023 D-AR-PR-020-0 AREA LEVANTE - PIANTA LIVELLO + 1,50 — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:200 A3L 1
39 D AR PR 21 O 3/10/2023 D-AR-PR-021-0 AREA LEVANTE - PIANTA LIVELLO + 5,45 — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:200 A3L 1
40 D AR PR 221 0 3/10/2023 D-AR-PR-022-0 AREA LEVANTE - PROSPETTI E SEZIONI — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500/1:200 A2 1
41 D AR PR 23 0 3/10/2023 D-AR-PR-023-0 AREA BANCHINA - PIANTA LIVELLO + 1,50 — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:100 A2L 1
42 D AR PR 24 0 3/10/2023 D-AR-PR-024-0 AREA BANCHINA - PIANTA LIVELLO COPERTURA — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:100 A2L 1
43 D AR PR 251 0 3/10/2023 D-AR-PR-025-0 AREA BANCHINA — PROSPETTI — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:100 A2LL 1
44 D AR PR 26| 0 3/10/2023 D-AR-PR-026-0 AREA BANCHINA — SEZIONI - SITUAZIONE DI PROGETTO 1:100 A2LL 1
45 D AR PR 271 0 3/10/2023 D-AR-PR-027-0 AREA BANCHINA - PONTE E PASSERELLA PEDONALE — SITUAZIONE DI PROGETTO varie A0 1
46 D AR AT 281 0 3/10/2023 D-AR-AT-028-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO + 2,50 — SITUAZIONE ATTUALE 1:200 A3LL 1
47 D AR AT 29[ 0 3/10/2023 D-AR-AT-029-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO +6,50 — SITUAZIONE ATTUALE 1:200 A3LL 1
48 D AR AT 30] O 3/10/2023 D-AR-AT-030-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO + 8,00 — SITUAZIONE ATTUALE 1:200 A3LL 1
49 D AR AT 31 0 3/10/2023 D-AR-AT-031-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO + 11,00 — SITUAZIONE ATTUALE 1:200 A3LL 1
50 D AR AT 321 0 3/10/2023 D-AR-AT-032-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO COPERTURA — SITUAZIONE ATTUALE 1:200 A3LL 1
51 D AR AT 33[ 0 3/10/2023 D-AR-AT-033-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PROSPETTI E SEZIONI — SITUAZIONE ATTUALE 1:200 A3LL 1
52 D AR PR 341 0 3/10/2023 D-AR-PR-034-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO + 1.60 — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:200 A3LL 1
53 D AR PR 35/ 0 3/10/2023 D-AR-PR-035-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO + 6.50 — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:200 A3LL 1
54 D AR PR 36| O 3/10/2023 D-AR-PR-036-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO COPERTURA — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:200 A3LL 1
55 D AR PR 371 0 3/10/2023 D-AR-PR-037-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PROSPETTI E SEZIONI — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:200 Al 1
56 D AR RA 38] 0 3/10/2023 D-AR-RA-038-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO + 1.60 — SITUAZIONE DI RAFFRONTO 1:200 A3LL 1
57 D AR RA 391 0 3/10/2023 D-AR-RA-039-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO + 6.50 — SITUAZIONE DI RAFFRONTO 1:200 A3LL 1
58 D AR RA 40| O 3/10/2023 D-AR-RA-040-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PIANTA LIVELLO COPERTURA — SITUAZIONE DI RAFFRONTO 1:200 A3LL 1
59 D AR RA 411 0 3/10/2023 D-AR-RA-041-0 RIQUALIFICAZIONE BAGNI CASTELLUCCIO — PROSPETTI E SEZIONI — RAFFRONTO 1:200 Al 1
60 D AR AT 421 0 3/10/2023 D-AR-AT-042-0 PLANIMETRIA GENERALE CALCOLO SLU — SITUAZIONE ATTUALE 1:200 A3LL 1
61 D AR PR 431 0 3/10/2023 D-AR-PR-043-0 PLANIMETRIA CALCOLO SLU SETTORE 1 — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500 AOLL 1
62 D AR PR 441 0 3/10/2023 D-AR-PR-044-0 PLANIMETRIA CALCOLO SLU SETTORE 3 — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500 A3LL 1
63 D AR PR 45| 2 | 18/12/2023 D-AR-PR-045-2 PLANIMETRIA GENERALE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:1000/1:200 AOL 1
64 D AR PR 46 | 1 | 18/12/2023 D-AR-PR-046-1 PLANIMETRIA GENERALE - PROGETTO DEL VERDE — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:500 AOLL 1
65 D AR PR 471 0 3/10/2023 D-AR-PR-047-0 PARTICOLARI ARREDI SISTEMAZIONI ESTERNE — SITUAZIONE DI PROGETTO 1:20 Al 1
66 D AR PR 48| O 3/10/2023 D-AR-PR-048-0 PLANIVOLUMETRICO - SITUAZIONE DI PROGETTO 1:1000 AlLL 1
67 D AR PR 491 0 3/10/2023 D-AR-PR-049-0 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - FOTOINSERIMENTI - SIMULAZIONI VIRTUALI - A3 16
68 D AR PR 50| 0 [22/11/2023 D-AR-PR-050-0 PLANIMETRIA GENERALE LIVELLO COPERTURE SETTORE 1 - SITUAZIONE DI RAFFRONTO 1:500 AOLL 1
69 D AR PR 51 0 [22/11/2023 D-AR-PR-051-0 PLANIMETRIA GENERALE CONNESSIONI VEICOLARI E PEDONALI 1:200 AOLL 1
70 D AR PR 52| 0 [22/11/2023 D-AR-PR-052-0 FOTOINSERIMENTO DELLE VISUALI PERCEPIBILI LATO OVEST - A3 1

OPERE MARITTIME
71 D oM PR D 1 | 22/11/2023 D-OM-PR-D01-1 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA - A4 14
72 D oM PR D 0 3/10/2023 D-OM-PR-D02-0 RELAZIONE IDRAULICA MARITTIMA - STUDIO IDRAULICO MARITTIMO SU MODELLO - A4 33
73 D oM PR D 3 0 3/10/2023 D-OM-PR-D03-0 RELAZIONE DI CALCOLO - A4 42
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CLIENTE BAGNI CASTELLUCCIO S.p.A. Commessa:
LAVORO REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO A GENOVA PEGLI - PROCEDIMENTO PREVISTO DAL D.P.R.N.509 DEL 21/12/1997 - COD.MOGE:
PROGETTO DEFINITIVO COD.CIG:

FASE DEFINITIVO DISCIPLINA TUTTE COD.CUP: Data 18.12.2023
74 D oM PR D 4 0 3/10/2023 D-OM-PR-D04-0 PIANO DI MANUTENZIONE - A4 64
75 D oM PR| T 1 0 3/10/2023 D-OM-PR-T1-0 PIANTE SCAVI E RIPORTI - STATO DI PROGETTO 1:1000 Al 1
76 D oM PR| T 2 0 3/10/2023 D-OM-PR-T2-0 PIANTA INFRASTRUTTURE - STATO DI PROGETTO 1:500 Al 1
77 D oM PR| T 3 0 3/10/2023 D-OM-PR-T3-0 PIANTA ESTRADOSSO STRUTTURE - STATO DI PROGETTO 1:500 Al 1
78 D oM PR| T 4 0 3/10/2023 D-OM-PR-T4-0 SEZIONI 1-5 - STATO DI PROGETTO 1:100 Al 1
79 D oM PR| T 5 0 3/10/2023 D-OM-PR-T5-0 SEZIONI 6-8 - STATO DI PROGETTO 1:100 Al 1
80 D oM PR| T 6 0 3/10/2023 D-OM-PR-T6-0 SEZIONI 9-11 - STATO DI PROGETTO 1:100 Al 1
81 D oM PR| T 7 0 3/10/2023 D-OM-PR-T7-0 DETTAGLIO A - TIPICO BANCHINA - STATO DI PROGETTO 1:100 Al 1
82 D oM PR| T 8 0 3/10/2023 D-OM-PR-T8-0 DETTAGLIO B - STATO DI PROGETTO 1:100 A2 1
83 D oM PR| T 9 0 3/10/2023 D-OM-PR-T9-0 DETTAGLIO C - STATO DI PROGETTO 1:100 Al 1
84 D oM PR| T [10] O 3/10/2023 D-OM-PR-T10-0 DETTAGLIO D - STATO DI PROGETTO 1:100 A2 1
85 D oM PR|] T |11 O 3/10/2023 D-OM-PR-T11-0 CARPENTERIA PILONI - STATO DI PROGETTO 1:50 A2 1
86 D oM PR| T [12] O 3/10/2023 D-OM-PR-T12-0 CARPENTERIA MASSI - STATO DI PROGETTO 1:50 Al 1
87 D oM PR] T |13 O 3/10/2023 D-OM-PR-T13-0 LASTRINE IMPALCATO - STATO DI PROGETTO 01:20 Al 1
88 D oM PR| T [14] O 3/10/2023 D-OM-PR-T14-0 VASCA DI PRIMA PIOGGIA - STATO DI PROGETTO 1:200/1:50 Al 1
89 D oM PR] T |15{ O 3/10/2023 D-OM-PR-T15-0 SCHEMA INSTALLAZIONE STRUTTURE GALLEGGIANTI 1:500 Alall 1
90 D oM PR| T [16] O 3/10/2023 D-OM-PR-T16-0 SEZIONI SCAVI 1:100 A0 1
91 D oM PR| T | 17{ O 3/10/2023 D-OM-PR-T17-0 SEZIONI RIPORTI 1:100 AO 1

OPERE IDRAULICHE
92 D IDR PR D 1 0 3/10/2023 D-IDR-PR-D01-0 RELAZIONE IDROLOGICA, IDRAULICA E MORFODINAMICA - A4 134
93 D IDR PR| T 1 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T01-0 PLANIMETRIA - STATO DI FATTO E DI PROGETTO 1:200 Alallung 1
94 D IDR PR| T 2 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T02-0 SEZIONI 1-14 - STATO DI FATTO (T=50 [anni]) 1:100 Al 1
95 D IDR PR| T 3 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T03-0 SEZIONI 15-26 - STATO DI FATTO (T=50 [anni]) 1:100 Al 1
96 D IDR PR| T 4 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T04-0 SEZIONI 27-30 - STATO DI PROGETTO (T=200 [anni]) 1:100 Al 1
97 D IDR PR| T 5 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T05-0 PROFILO LONGITUDINALE - STATO DI FATTO (T=50 [anni]) 1:100 A0 allung 1
98 D IDR PR| T 6 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T06-0 PROFILO LONGITUDINALE - STATO DI FATTO (T=200 [anni]) 1:100 A0 allung 1
99 D IDR PR| T 7 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T07-0 PROFILO LONGITUDINALE - STATO DI PROGETTO (T=200 [anni]) - BREVE TERMINE 1:100 A0 allung 1

100 D IDR PR| T 8 0 3/10/2023 D-IDR-PR-T08-0 PROFILO LONGITUDINALE - STATO DI PROGETTO (T=200 [anni]) - LUNGO TERMINE - EQUILIBRIO MORFODINAMICO 1:100 A0 allung 1

OPERE STRUTTURALI

101 D STR PR D 1 0 3/10/2023 D-STR-PR-D01-0 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - A4 4

102 D STR PR D 2 0 3/10/2023 D-STR-PR-D02-0 RELAZIONE MATERIALI - A4 7

103 D STR PR D 3 0 3/10/2023 D-STR-PR-D03-0 RELAZIONE GEOTECNICA-SISMICA - A4 21

104 D STR PR D 4 0 3/10/2023 D-STR-PR-D04-0 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE PERGOLE - A4 82

105 D STR PR D 5 0 3/10/2023 D-STR-PR-D05-0 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE MAGAZZINI MOLO - A4 179

106 D STR PR D 6 0 3/10/2023 D-STR-PR-D06-0 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE SERVIZI IGIENICI - A4 113

107 D STR PR D 7 0 3/10/2023 D-STR-PR-D07-0 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE PONTI - A4 383

108 D STR PR D 8 0 3/10/2023 D-STR-PR-D08-0 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE MURI - A4 174

109 D STR PR D 9 1 3/10/2023 D-STR-PR-D09-1 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE LOCALI COMMERCIALI - A4 419

110 D STR PR D |10 O 3/10/2023 D-STR-PR-D010-0  |PIANO DI MANUTENZIONE - A4 143

111 D STR PR| T 1 0 3/10/2023 D-STR-PR-T01-0 PLANIMETRIA GENERALE - INTERVENTI STRUTTURALI - AOL 1
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CLIENTE _ |BAGNI CASTELLUCCIO S.p.A. Commessa:
LAVORO |REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO A GENOVA PEGLI - PROCEDIMENTO PREVISTO DAL D.P.R.N.509 DEL 21/12/1997 - COD.MOGE:
PROGETTO DEFINITIVO COD.CIG:

FASE DEFINITIVO DISCIPLINA TUTTE COD.CUP: Data 18.12.2023
112] D stR [PR] T [ 2] o [3/10/2003] D-STR-PR-T02-0 [INQUADRAMENTO ZONA 1 - Al 1
13 D stR | PR] T | 3] o [ 3/10/2023] D-STR-PR-T03-0 [INQUADRAMENTO ZONA 2 - Al 1
114 D stR [ PR] T | 4] o[ 3102023 D-sTR-PR-T04-0 [INQUADRAMENTO 7ONA 3 - Al 1
15| D stR | PR| T | 5| o] 3102023 D-STR-PR-T05-0  |INQUADRAMENTO ZONA 4 - Al 1
116] D stR [ PR] T | 6] o[ 3/10/2003] D-sTR-PR-T06-0 [INQUADRAMENTO ZONA 5 - Al 1
117 b stR | PR| T | 7] o[ 3/10/2023 [ D-STR-PR-T07-0  |INQUADRAMENTO ZONA 6 - Al 1
18] D stR [ PR] T | 8] o[ 3/10/2023 [ D-STR-PR-T08-0  [INTERVENTO PRESSO LA FOCE DEL RIO SACCHI - GRILLE' - AlL 1
119 D stR | PR] T | 9| o[ 3/10/2023 | D-STR-PR-T09-0  [BLOCCHI SERVIZI IGIENICI - Al 1
1200 D stR | PR] T 10| o [ 3/10/2023 [ D-sTR-PR-T010-0  [PERGOLATO POSTI AUTO - Al 1
121 D stR [ PR T [12] o [ 3/10/2023 | D-sTR-PR-T011-0  [PIANTE STRUTTURA RAMPA ZONA LEVANTE ED ANNESSI LOCALI - AOL 1
122 D stR | PR] T [12] o [ 3/10/2003 [ D-STR-PR-T012-0  [SEZIONI STRUTTURA RAMPA ZONA LEVANTE ED ANNESSI LOCALI - PIANTE E SEZIONE MAGAZZINI MOLO - AOL 1
IMPIANTI

123] D M [ PrJeD] 1 [ o [ 3/10/2023 [ D-IM-PR-EL-D01-0 [RELAZIONE ILLUSTRATIVA - A4 15
124 D M [ Pr{E-D] 2] o [ 3/10/2023 | D-IM-PR-EL-D02-0  [RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MT e BT - A4 149
125] D M | Pr[eb] 3| o [ 3/10/2023 | D-IM-PR-EL-D03-0 [PIANO DI MANUTENZIONE - A4 15
126/ D M [ Pr{E-D] 4] o [ 3/10/2023 | D-IM-PR-EL-D04-0  [SCHEMI UNIFILARI IMPIANTO ELETTRICO MT e BT - A4 34
127 D M [ Pr]ECT] 2 [ o [ 3/10/2023 | D-IM-PR-EL-T01-0  [PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO - A0 1
128) D M [ pr{mcT[ 1] o [ 3/10/2023 | D-IM-PR-MC-T01-0 [PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ANTINCENDIO - AO 1
129 D M | pr[mcT] 2 [ o [ 3/10/2023 | D-IM-PR-MC-T02-0 [PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ACQUA POTABILE - A0 1
130] D M [ Pr[mMcT[ 3] o [ 3/10/2023 | D-IM-PR-MC-T03-0 [PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO RETE NERA - AO 1
131 D M | pr|McT| 4 | o | 3/10/2023 | D-IM-PR-MC-T04-0 [PLANIMETRIE RETI DISTRIBUZIONI UTENZE - A3 13
e M| PRMCT] 5 | 0 | 3/10/2023 | D-IM-PR-MCTOS-0 |, )\\\\1e7rin GENERALE IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, ANTINCENDIO, IDRICO POTABILE E RETE NERA SU BASE CATASTALE 1:500 A0 !
133] D M | pr [mcT] 6 | o [20/11/2023] D-IM-PR-MC-T06-0 |RELAZIONE LEGGE 10 - A4 170
134 D M [ pr[mcT[ 7] o [20/11/2023] D-IM-PR-MC-T07-0 [RELAZIONE ENERGETICA AMBIENTALE - A4 6
135s] D M | pr [mcT] 8 | o [20/11/2023] D-IM-PR-MC-T08-0 |VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO - A4 16
ANTINCENDIO

[13] D | wr [prR] D[ 1] o] 3/10/2023 | D-vwF-PR-D01-0  [RELAZIONE ANTINCENDIO [ ] - A4 12
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