COMUNE DI

FERRANDINA E POMARICO (MT)

IOLE DORELLI
05.12.2023 10:59:48
GMT+00:00

PROGETTO

Progetto relativo alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "FERRANDINA_FV", avente potenza nominale di 48 MWp, potenza in immissione richiesta 41,28 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI REALIZZAZIONE

ANGELA
LANCELLOTTI
01.12.2023
15:07:31
GMT+00:00

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

LIV. PROG.	TIPO DOC.	COD. DOC.	CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	DATA	SCALA
PD	ET	01	FERRANDINA_FV	FERRANDINA_FV.ET.VIA2_CMER	11/23	---

REVISIONI

REV	DATA	AUTORE	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
1.0	11/23	ESA2PRO	Computo Metrico Estimativo di Realizzazione	ESA2PRO	ESA2PRO

PROGETTAZIONE

ESA2PRO S.r.l.

Ing. Angela Lancellotti

GRUPPO DI LAVORO

Dott. Ing. Angela Lancellotti

Via Oscar Romero n.19, 85100 - Potenza - (PZ)
E-mail: angela.lancellotti@ingpec.eu
Cell: 320 868 3387

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

_____
(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

RICHIEDENTE

Ferrandina Fotovoltaico S.r.l.

Via Battisti, n.115, 73054, Presicce - Acquarica (LE)

Comuni di Pomarico e Ferrandina
Provincia di Matera

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Computo relativo alla realizzazione

COMMITTENTE: Esa2pro S.r.l.

Data, 24/11/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	A.1) INTERVENTI PREVISTI (SpCat 1)				
1 / 1 NP.01	Modulo HYPER-ION 690W Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico bifacciale "HYPER-ION 690W" su tracker SpCat 1 - A.1) INTERVENTI PREVISTI 48,00		48,00		
	SOMMANO...	MW	48,00	150´000,00	7´200´000,00
2 / 2 NP.02	Tracker SOLTEC 1V Fornitura e posa in opera di tracker monoassiale SOLTEC 1V SpCat 1 - A.1) INTERVENTI PREVISTI 48,00		48,00		
	SOMMANO...	MW	48,00	100´000,00	4´800´000,00
3 / 3 NP.03	Trasformatori, cabine, inverter, cablaggi Fornitura e posa in opera di Trasformatori, cabine di campo, inverter e cablaggi SpCat 1 - A.1) INTERVENTI PREVISTI 48,00		48,00		
	SOMMANO...	MW	48,00	160´000,00	7´680´000,00
4 / 4 NP.04	Opere civili Opere cvili SpCat 1 - A.1) INTERVENTI PREVISTI 48,00		48,00		
	SOMMANO...	MW	48,00	80´000,00	3´840´000,00
	A R I P O R T A R E				23´520´000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				23´520´000,00
	A.2) OPERE DI MITIGAZIONE (SpCat 2)				
5 / 5 NP.05	Opere di mitigazione Opere di mitigazione SpCat 2 - A.2) OPERE DI MITIGAZIONE 77,19		77,19		
	SOMMANO...	ha	77,19	440,47	33´999,88
	A R I P O R T A R E				23´553´999,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				23´553´999,88
	A.3) OPERE DI CONNESSIONE (SpCat 3)				
6 / 6 NP.06	SSE Utente SSE Utente SpCat 3 - A.3) OPERE DI CONNESSIONE 48,00		48,00		
	SOMMANO...	MW	48,00	51´800,00	2´486´400,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro				26´040´399,88
	T O T A L E euro				26´040´399,88
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO euro**	26´040´399,88
C:001	A.1) INTERVENTI PREVISTI euro	23´520´000,00
C:002	A.2) OPERE DI MITIGAZIONE euro	33´999,88
C:003	A.3) OPERE DI CONNESSIONE euro	2´486´400,00
	TOTALE euro	26´040´399,88

Data, 24/11/2023

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	