

Regione Lazio



Comune di Valentano



Comune di Latera



Committente

POGGIO DEL MULINO S.R.L.

Piazza Europa, 14-87100-Cosenza (CS)

P.iva: 03876510789



Titolo del Progetto:

Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico denominato "Poggio del Mulino"

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

N° Tavola:

ADD0002

Elaborato:

Quadro economico

SCALA:

-

FOGLIO:

1 di 1

FORMATO:

A4

folder:

Altra documentazione

Nome File:

ADD0002A0.pdf

Progettazione:

**NEWDEVELOPMENTS**

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

**NEW DEVELOPMENTS srl**

piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)

Progettisti:



dott.ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott.ing. Amedeo Costabile



dott. Ing. Francesco Meringolo

Gruppo di lavoro:

dott.ing. Denise Di Cianni

dott.ing. Diego De Benedittis

dott.ing. Pasquale Simone Gatto

dott.geol. Martina Petracca

dott.ing. Irene Colosimo

dott.geol. Beniamino Morrone

Rev:	Data Revisione:	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	06/07/2023	PRIMA EMISSIONE	New. Dev.	P.D.M.	P.D.M.

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
A) Costo dei lavori			
A.1) Interventi previsti	42.810.392,32	10	47.091.431,55
A.2) Oneri di sicurezza	856.357,37	10	941.993,11
A.3) Opere di mitigazione	7.476,10	10	8.223,71
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25.000,00	10	27.500,00
A.5) Opere di connessione	85.986,00	10	94.584,60
TOTALE A	43.785.211,79	10	48.163.732,97
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	250.000,00	22	305.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	250.000,00	22	305.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.000,00	22	30.500,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	40.000,00	22	48.800,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	22.600,00	22	27.572,00
B.6) Imprevisti	856.357,37	10	941.993,11
B.7) Spese varie	70.000,00	10	77.000,00
TOTALE B	1.513.957,37	-	1.735.865,11
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	40.983,61	22	50.000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	45.340.152,77	-	49.949.598,08