



ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
Pianta fondazioni e sezioni	IF2801VZEP9W0300000
Pianta impiantato e prospetto	IF2801VZEP9W0300003
Manufatto transizione spalla A - Planimetria, profilo e sezioni	IF2801VZEP9W0300002
Opere di stabilizzazione e drenaggio - Fasi costruttive: Macrofase A	IF2801VZEP9W0300281
Opere di stabilizzazione e drenaggio - Fasi costruttive: Macrofase B	IF2801VZEP9W0300282
Opere di stabilizzazione versante e opere provvisorie: Fase 1 - Planimetria e sezione long.	IF2801VZEL2W0302000
Opere di stabilizzazione versante e opere provvisorie: Fase 2 - Planimetria e sezione long.	IF2801VZEL2W0302002
Opere di stabilizzazione versante: Parate di pali OS1, OS2 e OS3 - Sviluppo e sezioni	IF2801VZEL2W0302004
Opere di stabilizzazione versante: Parate di pali OS4 e OS5 - Sviluppo e sezioni	IF2801VZEP9W0302000
Opere di stabilizzazione versante: Parate di pali OS6 e OS7 - Sviluppo e sezioni	IF2801VZEP9W0302001
Opere di drenaggio versante Est - Planimetria	IF2801VZEP9W0302281
Opere di drenaggio versante Est - Sezioni trasversali	IF2801VZEP9W0302281
Opere di drenaggio versante Est - Sezioni longitudinali	IF2801VZEP9W0302281
Opere di drenaggio versante Est - Dettagli costruttivi	IF2801VZEP9W0302281
Opere di drenaggio versante Est - Pozzi drenanti P1 e P4 - Carpenterie piante e sezioni	IF2801VZEP9W0302281
Opere di drenaggio versante Est - Pozzi drenanti P2 e P3 - Carpenterie piante e sezioni	IF2801VZEP9W0302281
Opere di drenaggio versante Est - Pozzi drenanti P1, P2, P3, P4 - Dettagli costruttivi	IF2801VZEP9W0302281
Montaggio opere di stabilizzazione e drenaggio viadotto V03 - Versante Est	IF2801VZEP9W0302281
Piatta di cantiere V03 - Planimetria, profilo e sezioni tipo	IF2801VZEL2W0302281
Piatta di cantiere V03 - Sezioni trasversali - Tav. 1/3	IF2801VZEP9W0302281
Piatta di cantiere V03 - Sezioni trasversali - Tav. 2/3	IF2801VZEP9W0302282
Piatta di cantiere V03 - Sezioni trasversali - Tav. 3	IF2801VZEP9W0302283
Planimetria di progetto con B.O.E.	IF2801VZEP9W0302280

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PER LA TABELLA MATERIALI E NOTE GENERALI FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO IF2701CZZT1W0000001 - Tabella materiali e note generali per i viadotti V01, V02, V03 E V04

NOTE GENERALI

- LUNGHEZZE ESPRESSE IN METRI (TRAMME DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- QUOTE ESPRESSE IN METRI S.L.M. (TRAMME DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- ANGOLI ESPRESSE IN GRADI SESSADESIMALI (TRAMME DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- LE COORDINATE SONO RELATIVE AL SISTEMA LOCALE DI RESTITUZIONE CEFERIMETRICO

COMITENTE:



DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** SOCI: **webuild** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL** S.p.A. MANDANTE: **NETENGINEERING** **Alpina** S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA VIADOTTI

V03 - VIADOTTO UFITA ROCCHETTA DA KM 9+637.00 A KM 10+052.00 "Variante 28 - Opere di mitigazione dei movimenti franosi - Tratta all'aperto Castel del Fiengo - da pk 9+550 a pk 10+090" Opere di drenaggio versante Est - Pozzi drenanti - Dettagli costruttivi

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV 8 Direttore Tecnico Ing. Alessandro Buiato 21/02/2023	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casareo	Alpina Ing. PAOLO GALVANNI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	V	ZZ	BZ	V10302	283	A	VARIE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	R. Somari	21/02/2023	A. Casareo	21/02/2023	P. Galvanni	21/02/2023	Ing. Paolo Galvanni