

REGIONE
BASILICATA



Comune
FORENZA



Comune
PALAZZO
SAN GERVASIO



Provincia
POTENZA



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 7 AEROGENERATORI E
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

A.20

PROPONENTE:



SKI W A9 s.r.l.
via Caradosso n.9
Milano 20123
P.Iva 12655800964
skiwa9@unapec.it

CONSULENZA:

PROGETTO E SIA:



ATECH
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

ATECH srl
Via Caduti di Nassirya, 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrl@legalmail.it
Ing. Alessandro Antezza

Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Orazio Tricarico



SOLARITES s.r.l.
piazza V.Emanuele II n.14
Ceva (CN) 12073

0	Dicembre 2023	B.C.C	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto Definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	51 707 162,000	10%	56 877 878,20 €
A.2) Oneri di sicurezza	775 607,43 €	10%	853 168,17 €
A.3) Opere di mitigazione	103 414,32 €	10%	113 755,76 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	196 487,22 €	22%	239 714,40 €
A.5) Opere connesse	69 795,00 €	22%	85 149,90 €
TOTALE A	52 852 465,97 €		58 169 666,44 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	387 803,72 €	22%	473 120,53 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	51 707,16 €	22%	63 082,74 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	31 024,30 €	22%	37 849,64 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	31 024,30 €	22%	37 849,64 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	13 443,86 €	22%	16 401,51 €
B.6) Imprevisti	1 057 049,32 €	22%	1 289 600,17 €
B.7) Spese varie	36 195,01 €	22%	44 157,92 €
TOTALE B	1 608 247,69 €	-	1 962 062,17 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	50 000,00 €	22%	61 000,00 €
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	54 510 713,66 €		60 192 728,62 €