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Comune di MINERVINO MURGE (BT) LOC. MASSERIA CAPUTI
Realizzazione di un impianto AGRIVOLTAICO a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione. 
Potenza nominale 55,08 MW
Denominazione impianto: PVA005_Minervino
PROGETTO DEFINITIVO

Articolo Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Inc. Importo parziale

E01.01
Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura 
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere, 
compreso reinterro.

E01.01.a a) - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
cavidotto MT - Quota campo fotovoltaico Campo A
Sezione L=0,60m x h=1,10m, lunghezza totale 1545 m mc 1.019,700
cavidotto MT - Quota campo fotovoltaico Campo B
Sezione L=0,60m x h=1,10m, lunghezza totale 1195 m mc 788,700
cavidotto MT - Quota campo fotovoltaico Campo C
Sezione L=0,60m x h=1,10m, lunghezza totale 2200 m mc 1.452,000
cavidotto DC - Quota campo fotovoltaico Campo A
Sezione L=0,60m x h=1,10m, lunghezza totale 3115 m mc 2.055,900
cavidotto DC - Quota campo fotovoltaico Campo B
Sezione L=0,60m x h=1,10m, lunghezza totale 3070 m mc 2.026,200
cavidotto DC - Quota campo fotovoltaico Campo C
Sezione L=0,60m x h=1,10m, lunghezza totale 3295 m mc 2.174,700
Totale  mc 9.517,200 8,10€               77.089,32€                          

E01.08
Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere, compresa la preparazione del 
piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la 
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.

 Rimodellazione con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Materiale da scavo strade
Materiale da scavo cavidotti in ragione del 50%
50% del volume di scavo per formazione cavidotti mc 4.758,600
Totale  mc 4.758,600 1,67€               7.946,86€                            

E01.11
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il 
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 
e la bagnatura.
Materiale da scavo cavidotti in ragione del 50%
50% del volume di scavo per formazione cavidotti mc 4.758,600
Totale  mc 4.758,600 13,20€             62.813,52€                          

Computo Metrico Estimativo

OPERE CIVILI - CAMPO FOTOVOLTAICO
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E01.13

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di 
mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del 
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

cavidotto MT - Quota campo fotovoltaico
50% del volume di scavo per formazione cavidotti mc 4.758,600
Totale  mc 4.758,600 32,80€             156.082,08€                        

NP.001 Nastro segnalatore tubo larghezza 24 cm, fornito e posto in opera
Cavidotto MT su strada per il collegamento dei sottocampi m 4.940,000
Cavidotto DC per collegamento tracker 9.480,000
Totale  m 14.420,000 0,14€               2.018,80€                            

E04.04
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non 
precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non 
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax 
aggregati 32 mm escluso ogni altro onere.

E04.04.a a) - classe di resistenza a compressione minima C25/30

Platee di fondazione cabine Power Skids, dimensioni in pianta LxPxH= 6,0x2,5x0,2 m mc 3,000
Sommano 14 Cabine Power Skids (3 Cabine Smart String per Cabina) q.tà 42,000
Platee di fondazione Cabina di Raccolta, dimensioni in pianta LxPxH= 25x6x0,2 m mc 30,000
Sommano 1 Cabina di Raccolta q.tà 1,000
Totale  mc 156,000 134,40€           20.966,40€                          

E04.36

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme 
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso 
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza 
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Platea di fondazione per n.14 cabine Power Skids
Incidenza ferro: 60 kg/mc kg 7.560,000
Platea di fondazione per n.1 Cabina di Raccolta
Incidenza ferro: 60 kg/mc kg 1.800,000
Totale  kg 9.360,000 1,90€               17.784,00€                          

NP.I.01
Fornitura e posa in opera di Cabine elettriche di tipo prefabbricato e di componentistica elettrica per la raccolta e il 
convogliamento dell'energia verso il punto di consegna

1,000

Totale  cad 1,000 14.000,00€      14.000,00€                          

F02.16

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione, 
interrati su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 
N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata   granulometria e basso rapporto acqua-
cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta 
di   copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo.

F02.16 a) - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm – marcato CE UNI EN 1917 assimilato 600,000
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Totale  cad 600,000 205,00€           123.000,00€                        
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F02.42

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con 
resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla 
norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e 
non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante: - EN 
124    - La classe di resistenza corrispondente - Il nome o il logo del produttore - Il luogo di fabbricazione (può 
essere in codice purchè identificabile e rintracciabile dall’utilizzatore). - Il marchio qualità prodotto, rilasciato da 
ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa. Il tutto deve 
essere corredato da: - Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla 
rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. - Rapporto delle prove 
meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo capitolo 8) della UNI EN 124, 
cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. - Analisi chimica e prove 
meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 
o GJS 500- 7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura.

F02.42.c

c) Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 400 kN. Di sagoma circolare di Ø 850 mm, o quadrata di lato 
850 mm, con fori e asole di  fissaggio, munito di guarnizioni in polipropilene, passo d’uomo di 600 mm.  
Coperchiocircolare con disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore e bloccaggio di sicurezza a 90° contro la 
chiusura accidentale, munito di sistema di  bloccaggio al telaio azionato da apposita maniglia. Le manovre di 
apertura e  chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi:
c.2) - Telaio Quadrato peso 71 Kg 150 600,000

Totale  cad 600,000 217,92€           130.752,00€                        
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica 
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN   50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 
100 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
Cavidotti CC - Sezione tipo con n.4 Corrugati diam.125mm 

NP.I.04 Lunghezza totale cavidotti CC m 350.000,000 2,50€                 875.000,00€                          
Tritubo cavi ausiliari e comunicazione

NP.I.06
Lunghezza totale cavidotti 4.940,00m, n.1 tritubo 3xdiam.50mm - Posa lungo tutto il perimetro e lungo i cavidotti 
BT

m 4.940,000 3,80€                 
18.772,00€                            

Totale  893.772,00€                        

Totale Opere civili impianto fotovoltaico € 1.506.224,98
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Fornitura e posa in opera di inseguitori biassiali di supporto moduli

NP.I.07
CARPENTERIA METALLICA TRACKER
Fornitura e posa in opera di struttura di supporto dei pannelli con inseguitori motorizzati biassiali, realizzata in 
acciaio anotizzato e motorizzata, di dimensioni e tipologia corrispondente agli elaborati di progetto
strutture tipo REM TEC kW 55.082,880 220,00€             12.118.233,60€                     
Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici
MODULI FOTOVOLTAICI 
Fornitura e istallazione di Moduli Fotovoltaico tipo Huasun Himalaya G12 DS715 bifacial 720 Wp

NP.I.08.a Moduli 720 W n 76.504,000 100,00€             7.650.400,00€                       
NP.I.08.b Posa moduli e cablaggio stringhe come da progetto e layout impianto. kW 55.082,880 50,00€               2.754.144,00€                       

Fornitura e posa in opera di MV Power Station 4000-S2

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

5



PVA005_R.4.1_CME_02.xlsx

NP.I.09

Fornitura e posa in opera di inverter centralizzati SC4000 UP / Sunny Central Trifase Inverter di stringa multi-
MPPT per sistema a 1500 Vcc
Allestimenti elettromeccanici delle Power Station, composti sommariamente da fornitura, posa e cablaggio:
SEZIONE 30 kV - PRODUZIONE:
- n.3 Scomparti interruttore MT a 30 kV 630A 16 kA (arrivo linea, partenza linea, trafo MT/BT), Completi di TA, To 
e relè linea 50/51/51N/67/67N e relè trafo 50/51/51N;
- n.1 Scomparto IMS+Fusibili con TV per protezione 67-67N;
- n.1 Trasformatore MT/BT 0,8/30kV 2.500 kVA, in olio con vasca di raccolta integrata, gruppo vettoriale Dyn11, 
Vcc 6%
- n.1 Quadro Generale PV parallelo inverter, realizzato in lamiera verniciata con resine epossidiche, composto 
sommariamente da: 
- n.1 interruttore 3x2.000A, 36 kA, motorizzato, avente funzione di Generale sottocampo fotovoltaico;
- n. 8 interruttori "Inverter", tipo MTD 3x250A 36kA, aventi funzioni di DDG; 
Completo di Fornitura e posa di Gruppo misura produzione teleleggibile, comprensivo di certificati di taratura a 
banco del gruppo misura, dei TA, dei TV e del complesso di misura, completo di:
- n.3 TA 1600/5 A e relativi certificati UTF; 
- n. 3 TV 800/100V e telativi certificati;
completo di modem GSM per telelettura remota

SEZIONE 20 KV - AUSILIARI
- n.3 Scomparti interruttore MT a 24kV 400A 12,5 kA (arrivo linea, partenza linea, trafo MT/BT), Completi di relè 
linea 50/51/51N/67/67N e relè trafo 50/51/51N
- n.1 Trasformatore MT/BT 0,4/20kV 100 kVA, in resina, gruppo vettoriale Dyn11, Vcc 4%
- n.1 Quadro Generale Ausiliari, realizzato in lamiera verniciata con resine epossidiche, composto sommariamente 
da: 
- n.1 interruttore 4x160A, 16 kA, Generale;
- n.1 sezione 400/230V per alimentazione ausiliari - Sezione normale e sezione privilegiata da UPS (Illuminazione 
esterna, videosorveglianza, sicurezza ecc)

Completo di allestimento linee elettriche illuminazione/prese/ventilazione in Cabina, sganci emergenza e quanto 
altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, conforme alla normativa di settore e perfettamente 
funzionante
MV Power Station SMA n 14,000 250.000,00€       3.500.000,00€                       
Cabina di Raccolta
Dimensioni scavo sbancamento per realizzazione platea di fondazione LxPxH= 25x6,0x0,6 - n. 1 cabina in totale mc 90,000 5,57€                 501,30
Power Skids

Dimensioni scavo sbancamento per realizzazione platea di fondazione LxPxH= 6,0x2,5x0,6 - n. (14x3) cabine in tot mc 378,000 5,57€                 2.105,46

Totale  26.025.384,36€                  

Totale IMPIANTO FOTOVOLTAICO 26.025.384,36€                  

Cavi elettrici e comunicazione Campo fotovoltaico
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Fornitura e posa in opera di cavi MT
NP.I.10.a Fornitura e posa in corrugato interrato di cavo ARE4H5EX 18/30 kV o similare, tripolare a elica visibile con 

conduttore in alluminio sezione 185 mmq, per realizzazione anelli tra Cabine power Skids e Cabina di raccolta
realizzazione collegamenti tra Cabine Power skids e Cabina di raccolta m 1.803,000 10,25€               18.480,75€                            

NP.I.10.b Fornitura e posa in corrugato interrato di cavo ARE4H5EX 18/30 kV o similare, tripolare a elica visibile con 
conduttore in alluminio sezione 50mmq
realizzazione collegamenti tra Cabine Power Skids e Cabina di raccolta m 1.576,000 6,36€                 10.023,36€                            
Fornitura e posa in opera di cavi di stringa in corrente continua 1.500 Vcc

NP.I.11 Fornitura cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K solare sezione 6 mm2 cavo solare stinghe
sommano m 350.000,000 1,20€                 420.000,00€                          
Fornitura e posa in opera di cavi in corrente alternata inverter a 800Vac e conduttori di terra

NP.I.12.b Fornitura e posa cavo isolato con gomma - H1Z2Z2-K 0,6/1 kV sezione 240 mmq 
Collegamento da QPV a inverter m 116.666,667 5,72€                 667.333,33€                          

NP.I.13 Fornitura e posa corda di rame nuda sezione 35 mmq, realizzazione anelli di terra cabine e interconnessione tra gli 
stessi e con strutture tracker nochè interconnessione tra sottocampi

Lunghezza totale 3379 m m 3.379,000 4,50€                 15.205,50€                            
Fornitura e posa in opera di cavi segnale monitoraggio remoto inverter

NP.I.14 Fornitura e posa in tritubo interrato diam. 50 mm di cavoRS485 per esterno - 
Collegamento dati in daisy chain tra inverter e datalogger in Cabina Power Skid m 3.379,000 2,60€                 8.785,40€                             

Totale Cavi elettrici e comunicazione Campo fotovoltaico 1.139.828,34€                     
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Allestimenti elettromeccanici Cabina di Raccolta
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NP.I.16

CABINA MT DI RACCOLTA
Allestimenti elettromeccanici della Cabina di Raccolta, composti sommariamente da fornitura, posa e cablaggio:

SEZIONE 30 kV - PRODUZIONE:
- n.4 Scomparti interruttore MT a 30 kV 630A 16 kA (arrivo linea, partenza linea, Congiuntore), Completi di relè 
linea 50/51/51N/67/67N;
 - n.2 Scomparti IMS+Fusibili per protezione TV a doppio secondario triangolo/stella;

Completo di allestimento linee elettriche illuminazione/prese/ventilazione in Cabina, sganci emergenza e quanto 
altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, conforme alla normativa di settore e perfettamente 
funzionante
Cabina di raccolta 1 cad 1,000 100.000,00€       100.000,00€                          
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Totale Allestimenti elettromeccanici Cabina di Raccolta 100.000,00€                        
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NP.I.17

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Fornitura e installazione del sistema di video sorveglianza compreso di quadri elettrici, ups, telecamere, monitor e 
videoregistratore, cablaggi, sistema hard ware e software, armadi di campo e accessori e tutto quanto occorre per 
rendere funzionante l'impianto
Totale a corpo 1,000 45.800,00€        45.800,00€                            

NP.I.18

 SISTEMA ANTINTRUSIONE
Fornitura e installazione del sistema di antintrusione costituito da barriera preassemblata con raggi a microonde, 
rilevatori digitali e sensori antimascheramento, sistema di gestione, controllo e comunicazione dati e tutto quanto 

 occorre per rendere funzionante l'impianto

Totale a corpo 1,000 65.000,00€        65.000,00€                            

Totale Videosorveglianza, antintrusione 110.800,00€                        

NP.I.17

VIABILITA' DI SERVIZIO IMPIANTO
OF 04.05 - Apertura pista forestale di servizio a fondo naturale della larghezza 2,5-3 metri, con pendenze idonee 
alla percorrenza con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza. Compreso 
l'estirpazione e l'allontanamento della vegetazione esistente, nonché scavi, rilevati, cunette in terra, 
regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte
CAMPO 1-2-3 (114.657 mq / 7) 16.380,000
Totale m 16.380,000 23,88€               391.154,40€                          

Totale Viabilità di servizio impianto 391.154,40€                        

Videosorveglianza, antintrusione

Viabilità di servizio impianto
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Opere civili cavidotto MT di vettoriamento interrato  da Cabina Raccolta area impianto FV a Stallo di 
trasformazione 30/150 kV
Demolizione Pavimentazione stradale 

NP.003
Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la 
larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
Totale m 17.816,910 6,58€                 117.235,27€                          
Scavi a sezione obbligata

NP.004

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di 
massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce 
tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura 
da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per: - apertura di sede 
stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 
20 cm di profondità ; - per apertura di gallerie artificiali nonchè degli imbocchi delle gallerie naturali; - la 
formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; - l'impianto di opere 
d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a 
campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono pure compensati: - la preventiva ricerca ed 
individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere 
di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo; - la rimozione preventiva della terra 
vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle 
rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; - la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle 
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come 
successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile; - il carico, trasporto e scarico del 
materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo 
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - 
il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà 
dell'Appaltatore; - il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza 
stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno 
compensati a parte; - l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la 
eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; ed ogni altro onere.

totale scavi cavidotto MT mc 16.035,219 5,57€                 89.316,17€                            

REALIZZAZIONE CAVIDOTTO MT INTERRATO TRA CAMPO FOTOVOLTAICO E STAZIONE DI TRASFORMAZIONE AT/MT SU STRADA PUBBLICA ASFALTATA
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Reinterri

NP.005

RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO 
Rinterro e ripristino del terreno per scavo concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale 
di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di 
risulta e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era 
precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Riempimento dello scavo, (eseguito a 
cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per 
mc. ed inerti di varia pezzatura.
- Lunghezza trincea 15.216,34 m, ripristino fino ad una profondità di 1,3 m con larghezza scavo 0,6 m
totale reinterrii cavidotto MT mc 13.897,190 16,50€               229.303,63€                          
Materiale da scavo cavidotti in ragione del 80%
Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere, compresa la preparazione del 
piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la 
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.

80% del volume di scavo per formazione cavidotti mc 12.828,175 13,20€               169.331,91€                          
Materiale da scavo cavidotti in ragione del 20%
20% del volume di scavo per formazione cavidotti mc 3.207,044 1,67€                 5.355,76€                             
Ripristini sede stradale

NP.006

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla 
D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa 
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la 
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della 
densità prevista nelle Norme Tecniche. Secondo norme CNR UNI 10006 e con densità 95% del sistema AASHO a 
compattazione avvenuta).
con materiale proveniente da cava di prestito
€/mc: 24,23

NP.007

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) spessore 5 cm, ottenuto con 
graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con 
bitume di prescritta penetrazione non inferiore 02 al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di Kg x mq 0,70 di emulsione bituminosa 
ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della 
rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 
Um: mq x cm = 3,30 €

 - Lunghezza cavidotto 17.816,91 m, larghezza 0,6 m, spessore 5 cm m 17.816,910 9,90€                 176.387,41€                          
Totale Opere civili cavidotto MT di vettoriamento interrato  da Cabina Raccolta area impianto FV a 
Stallo di trasformazione 30/150 kV

831.173,18€                        
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Cavi elettrici cavidotto MT interrato  da Cabina Raccolta area impianto FV a Stazione di 
trasformazione AT/MT
Cavi elettrici MT 18/30 kV

NP.I.10a
Fornitura e posa in corrugato interrato di cavo ARE4H5EX 18/30kV o similare, tripolare a elica visibile con 
conduttore in alluminio sezione 500 mmq
Lunghezza= 2 x 17.816,91m m 35.633,820 10,25€               365.246,66€                          

Totale Cavi elettrici cavidotto MT interrato  da Cabina Raccolta area impianto FV a Stazione di 
trasformazione AT/MT

365.246,66€                        

Corrugati e nastro segnalatore

Cavidotti MT - Sezione tipo con n.2 Corrugati diam.200mm, n.2 corrugati diam. 160mm e n.1 Tritubo 
formazione 3x diam. 50mm

NP.I.02 n.2 corrugati diam. 200 mm per cavi 30 kV ARE4H5EX 3x (1x500) mmq AL
Lunghezza cavidotto 17.816,91 m, lunghezza corrugati= 2x 17.816,91 m m 35.633,820 10,54€               375.580,46€                          

NP.I.03 n.2 corrugati diam. 160 mm per cavi 20 kV ARE4H1EX 3x (1x50) mmq AL

Lunghezza cavidotto 17.816,91 m, lunghezza corrugati= 2x 17.816,91 m m 35.633,820 9,77€                 348.142,42€                          
NP.I.06 n.1 tritubo 3xdiam.50mm per posa cavi segnale/fibra ottica tra Stallo di trasformazione e Campo FV

Lunghezza totale cavidotti 17.816,91 m m 17.816,910 3,80€                 67.704,26€                            
NP.001 Nastro segnalatore "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"  larghezza 24 cm, fornito e posto in opera

sommano m 17.816,910 0,14€                 2.494,37€                             

Totale Corrugati e nastro segnalatore 793.921,51€                        

Rete in fibra ottica comunicazione

NP.I.20 Fornitura e posa in corrugato interrato di cavo Fibra Ottica Monomodale OS2 LC/LC 9/125, per posa interrata m 17.816,910 1,20€                 21.380,29€                            

Totale Rete in fibra ottica comunicazione 21.380,29€                          

Totale REALIZZAZIONE CAVIDOTTO MT INTERRATO TRA CAMPO FOTOVOLTAICO E STAZIONE DI TRASFORMAZIONE AT/MT SU STRADA PUBBLICA ASFALTATA 2.011.721,64€                     
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OPERE CIVILI CABINA DI TRASFORMAZIONE 30/150 KV

NP.0C.01

Costruzione in opera di locali tecnici, sistemazione area sottostazione, recinzione esterna prefabbricata completa di 
fondazione e cancelli, fondazione per trasformatore AT con vasca di raccolta olio, fondazione per apparecchiature 
AT unipolari e tripolari con pozzetto smistamento cavi, fondazioni per portale sbarre AT e per amarro cavi AT, 
impianto idrico sanitario locali tecnici, impianto di scarico acque nere locali tecnici, fossa Imhoff biologica, impianto 
elettrico locali tecnici, rilevazione fumi, antiintrusione, antincendio ed estintori, videosorveglianza, illuminazione 
esterna, predisposizione allaccio alla rete elettrica, collegamento telefonico, impianto di terra SSE. 

Totale a corpo a corpo 1,000 305.000,00€                          
OPERE ELETTRICHE CABINA DI TRASFORMAZIONE 30/150 KV

NP.0C.01
Realizzazione apparecchiature MT e BT all'interno dello stallo di trasformazione 30/150 kV compresi allestimenti e 
opere elettromeccaniche
Totale a corpo a corpo 1,000 770.000,00€                          
Totale OPERE DI CONNESSIONE - CABINA DI TRASFORMAZIONE AT/MT 1.075.000,00€                     

Articolo

Articolo Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Inc. Importo parziale

Inf. 02.03b
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, 
erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5.000 mq
A.1 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA 100.000,000
A.2 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE DEI PASCOLI ARBORATI 60.000,000
A.3 - RINATURALIZZAZIONE DEI COMPLUVI 40.000,000
A.4 - RINATURALIZZAZIONE CON SPECIE EDIBILI E MELLIFERE 60.000,000
sommano mq 260.000,000 0,14€                 36.400,00€                            

NP.M.01
Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e 
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del 
fusto 12-14 cm
A.1 - VEG. ARBOREA E ARBUSTIVA: Leccio (Quercus Ilex) 100,000
sommano cad 100,000 100,00€             10.000,00€                            

NP.M.02
Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, 
comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera (prezzo minimo)
A.1 - VEG. ARBOREA E ARBUSTIVA: Mandorlo, Perastro 3.000,000
A.2 - VEG. PASCOLI ARBORATI: Perastro 1.800,000
A.3 - RIN. COMPLUVI: Olmo 1.200,000
A.4 - RIN. SPECIE EDIBILI E MELLIFERE: Mandorlo, Albicocco, Susino 3.000,000
sommano cad 9.000,000 70,00€               630.000,00€                          

NP.M.02
Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, 
comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera (prezzo minimo)
A.1 - VEG. ARBOREA E ARBUSTIVA:Olivastro, Quercia Spinosa 2.000,000
A.2 - VEG. PASCOLI ARBORATI: Olivastro 1.200,000

OPERE DI CONNESSIONE - CABINA DI TRASFORMAZIONE AT/MT 

OPERE DI MITIGAZIONE
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A.3 - RIN. COMPLUVI: Quercia Roverella 800,000
sommano cad 4.000,000 80,00€               320.000,00€                          

Inf. 02.19a
Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva 
del trasporto e scarico a piè d'opera (prezzo minimo)
A.1 - VEG. ARBOREA E ARBUSTIVA: Asparago, Biancospino, Prugnolo, Ramno 4.000,000
A.2 - VEG. PASCOLI ARBORATI: Prugnolo, Ramno 4.800,000
A.3 - RIN. COMPLUVI: Fillirea, Rosmarino 3.200,000
A.4 - RIN. SPECIE EDIBILI E MELLIFERE: Sparzio/ginestra, Mirtillo, Nespolo 4.000,000
sommano cad 16.000,000 10,67€               170.720,00€                          

Inf. 02.20a
Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva 
del trasporto e scarico a piè d'opera (prezzo minimo)
A.1 - VEG. ARBOREA E ARBUSTIVA: Rosa canina 4.000,000
A.4 - RIN. SPECIE EDIBILI E MELLIFERE: Corbezzolo, Melograno 2.000,000
sommano cad 6.000,000 12,30€               73.800,00€                            

Inf. 02.25b
Fornitura di piante tappezzanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e 
scarico a piè d'opera (prezzo minimo)
A.4 - RIN. SPECIE EDIBILI E MELLIFERE: Fragola 6.000,000
sommano cad 6.000,000 4,50€                 27.000,00€                            

OF 01.21
Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime 
cm 40 x 40, compresa fornitura, posa in opera ed ancoraggio con picchetti. 
A.1 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA 13.100,000
A.2 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE DEI PASCOLI ARBORATI 7.800,000
A.3 - RINATURALIZZAZIONE DEI COMPLUVI 5.200,000
A.4 - RINATURALIZZAZIONE CON SPECIE EDIBILI E MELLIFERE 15.000,000
sommano cad 41.100,000 3,22€                 132.342,00€                          

OF 03.07
Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, 
distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l)
A.1 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA - 13.100 x n° 3 volte 39.300,000
A.2 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE DEI PASCOLI ARBORATI - 7.800 x n° 3 volte 23.400,000
A.2 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE DEI PASCOLI ARBORATI - 5.200 x n° 3 volte 15.600,000
A.2 - MITIGAZIONE CON VEGETAZIONE DEI PASCOLI ARBORATI - 15.000 x n° 3 volte 45.000,000
sommano cad 123.300,000 0,75€                 92.475,00€                            

OF 04.07

Apertura di stradello (sentiero) in terreni di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di 1 m, con pendenza 
lievemente inclinata verso monte e sagomatura e rinsalamento delle pendici. Si intendono compresi l'eliminazione 
della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e costipazione del piano viabile e i lavori necessari al presidio e 
canalizzazione delle acque meteoriche
CAMPO 1 (1930 mq / 1,5) 1.300,000
sommano m 1.300,000 5,79€                 7.527,00€                             
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OI 01.02b

Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di quelli esistenti, con 
materie provenienti dall’apertura di idonee cave di prestito da aprirsi ovunque l’impresa lo ritenga opportuno, ma 
comunque a distanza non inferiore di m. 20 dal piede dell’argine subordinatamente alla riconosciuta idoneità delle 
materie da parte della Direzione dei Lavori ed all’opportunità di apertura di cave nei siti prossimi agli argini, 
compreso lo scavo delle materie occorrenti, nonché il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza delle materie 
necessarie, compreso altresì la preparazione della sede del rilevamento mediante estirpazione delle erbe e degli 
arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione di alberi e ceppaie di qualsiasi essenza e del diametro fino a cm. 
15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati esistenti, lo spandimento delle 
materie di riporto a strati di altezza non superiore a cm. 50, la regolarizzazione e configurazione delle scarpate e 
dei cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata inoltre l’indennità per l’occupazione temporanea e 
definitiva dei terreni occorrenti per l’apertura e la coltivazione delle cave di prestito, nonché l’onere della 
formazione dello strato superficiale dell'argine con terreno vegetale che dovrà avere i requisiti specifici posti dal 
contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell’arte: eseguito a mano
A.3 - CREAZIONE DI STAGNI TEMPORANEI: Argine perimetrale (2000 ml x 0,50 L x 0,40 h) 400,000
sommano mc 400,000 13,20€               5.280,00€                             

IG 06.04
Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, 
finalizzato al drenaggio delle acque superficiali
A.3 - CREAZIONE DI STAGNI TEMPORANEI: Fondo drenante 30.000,000
sommano mq 30.000,000 22,04€               661.200,00€                          

NP Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Masseria Caputi (a corpo)
MASSERIA CAPUTI - edificato 1,000
sommano corpo 1,000 350.000,00€       350.000,00€                          

NP Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Masseria Caputi (a corpo)
MASSERIA CAPUTI - scoperto di pertinenza 7.000,000
sommano mq 7.000,000 30,00€               210.000,00€                          

2.726.744,00 €                    Totale COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE
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A1 Totale Opere Civili impianto fotovoltaico 1.506.224,98€                       
A2 Totale Impianto Fotovoltaico 26.025.384,36€                     
A3 Cavi elettrici e comunicazione Campo fotovoltaico 1.139.828,34€                       
A4 Allestimenti elettromeccanici Cabina di Raccolta 100.000,00€                          
A5 Videosorveglianza, antintrusione, Illuminazione esterna, monitoraggio 110.800,00€                          
C1 REALIZZAZIONE CAVIDOTTO MT INTERRATO TRA CAMPO FOTOVOLTAICO E E STAZIONE DI TRASFORMAZIONE AT/MT SU STRADA PUBBLICA ASFALTATA 2.011.721,64€                       
C2 OPERE DI CONNESSIONE - STAZIONE DI TRASFORMAZIONE AT/MT 1.075.000,00€                       

2.726.744,00€                       

34.695.703,33€              TOTALE IMPIANTO:

Somma generale

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE
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u.m. Par. Ug. Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

1 N.P. 001 Smantellamento impianto elettrico MT e BT delle cabine 
elettriche effettuata da operaio specializzato.
Sono compresi lo slaccio alla linea MT , la selezione e lo 
smontaggio delle apparecchiature (inverter, quadri elettrici, 
trasformatori,....) e dei cavi, effettuata da personale 
specializzato, la cernita, lo stoccaggio,  il carico, il trasporto ad 
impianto autorizzato, il costo per lo smaltimento / recupero e 
quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.

SOMMANO a  MW 55,00 2.300,00€               126.500,00€                

2 N.P. 002 Smantellamento cabina elettrica prefabbricata realizzata in 
pannelli prefabbricati in c.l.s.v. comprensiva di fondazioni in c.a. 
mediante l' ausilio di mezzo meccanico previo smontaggio della 
struttura da personale specializzato, la cernita, lo stoccaggio, il 
carico e il trasporto ad impianto autorizzato, il costo per lo 
smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola dell' arte.
Composto con i seguenti prezzi:

NP.002p

Smantellamento cabina elettrica prefabbricata realizzata in pannelli
prefabbricati in c.l.s.v. mediante l'ausilio di mezzo meccanico previo
smontaggio della struttura da personale specializzato, la cernita, lo
stoccaggio, il carico e il trasporto a recupero. a MW 55,00 1.100,00€               60.500,00€                  

E02.04.a

Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo,
effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi
condizione, altezza o profondità, compreso l onere per il calo o
l innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo,
tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali,
accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna,
recinzioni, etc. e quant altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d arte.
a) - valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l uso
di mezzi  meccanici mc 125,00 137,00€                  17.125,00€                  

E01.31

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo
spianamento e l eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di   conferimento a discarica. mc 125,00 11,50€                    1.437,50€                    

E01.33.b

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e   
frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in 
centro di   recupero. L attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente 
essere   attestata a mezzo dell apposito formulario di identificazione rifiuti (ex 
D.Lgs.   152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua 
parte. La   consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà 
evidenza   oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la 
corresponsione degli oneri   a seguire. Il trasportatore è pienamente 
responsabile della classificazione   dichiarata. c) - macerie edili con impurità 
fino al 10%

q.li 3.125,00 2,90€                      9.062,50€                    

SOMMANO 88.125,00€                  

3 N.P. 003 Smantellamento di tutti i cavidotti presenti nel terreno oggetto di 
impianto comprensivi di pozzetti e chiusini mediante l' ausilio di 
mezzo meccanico previo sfilaggio dei cavi elettrici di qualsiasi 
sezione, il recupero degli accessori (morse, isolatori,...) 
l'eventuale taglio di spezzoni, il riavvolgimento in bobine o 
matasse da parte di personale specializzato, lo stoccaggio, la 
cernita, lo stoccaggio, il carico e il trasporto ad impianto 
autorizzato, il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.

SOMMANO a MW 55,00 4.200,00€               231.000,00€                

4 N.P. 004 Smantellamento della recinzione perimetrale realizzata in 
metallo plastificato e paletti di sostegno in ferro o legno 
comprensiva dei cancelli di accesso carrabili e pedonabili in 
acciaio da parte di personale specializzato, compreso l'intero 
sistema di videosorveglianza costituito da pali, apparecchiature, 
pozzetti, ecc , la cernita, lo stoccaggio, il carico e il trasporto ad 
impianto autorizzato, il costo per lo smaltimento / recupero e 
quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte. 
Composto con i seguenti prezzi:

STIMA DEI COSTI DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO, 
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

 E MISURE DI REINSERIMENTO E RECUPERO AMBIENTALE

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI IMPORTI
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u.m. Par. Ug. Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI IMPORTI

NP.004p

Trasporto ad impianto autorizzato e a centro di recupero dei materiali
derivanti dallo smantellamento della recinzione perimetrale comprensiva dei
cancelli di accesso carrabili e pedonabili in acciaio e del sistema di
videosorveglianza costituito da pali, apparecchiature, pozzetti. E' esclusa la
valorizzazione per la vendita dei materiali ferrosi. a MW 55,00 720,00€                  39.600,00€                  

E02.55

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le
occorrenti opere murarie per smurature, etc., il taglio anche con l ausilio di
fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l accatastamento
dei materiali rimossi nell ambito del cantiere, il tiro in basso e quant altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a   perfetta regola d arte. kg 90.000,00 1,60€                      144.000,00€                

SOMMANO 183.600,00€                

5 N.P. 005 Smantellamento dei pannelli FTV previo scollegamento alla linea 
elettrica con morsetti fast e smontaggio in manuale degli stessi 
dalle strutture di sostegno / fissaggio in acciaio, da parte di 
personale specializzato, lo smaltimento dei quadri elettrici di 
parallelo stringhe, la cernita, lo stoccaggio, il carico e il 
trasporto ad impianto autorizzato, il costo per lo smaltimento / 
recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola dell' arte.

SOMMANO a MW 55,00 8.000,00€               440.000,00€                

6 N.P. 006 Smantellamento dei tracker compresi i fissaggi a terra mediante 
l'ausilio di mezzo meccanico previo smontaggio manuale degli 
elementi di cui è costituito (tubazioni e profilati metallici, 
componenti di impianti tecnologici,...)  da parte di personale 
specializzato, il riempimento delle buche con terreno naturale e 
relativo costipamento la raccolta e lo smaltimento di eventuali 
oli da parte di impresa specializzata, la cernita, lo stoccaggio, il 
carico e il trasporto ad impianto autorizzato, il costo per lo 
smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola dell' arte.

SOMMANO a MW 55,00 8.000,00€               440.000,00€                

8 N.P. 008 Ripristino del suolo agrario originario mediante la fine pulizia di 
tutto il terreno da materiale di risulta vario e minuto derivato 
dalle operazioni di smantellamento, da svolgere manualmente.  
E' compresa la piantumazione di essenze autoctone. Sono 
altresì compresi: la raccolta del rifiuto, il carico / scarico su 
mezzo di il trasporto abilitato fino al centro di smaltimento 
autorizzato, il costo per lo smaltimento e quant' altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola dell' arte.
Composto con i seguenti prezzi:

NP.008p

Compenso per il trasporto e conferimento a centro di smaltimento/recupero
autorizzato del materiale derivante dal ripristino del suolo agrario originario
(recupero dello stabilizzato per le strade interne dell'impianto) a MW 55,00 2.300,00€               126.500,00€                

E01.025

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi
meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia,
ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi
potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti
rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se
a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20 dal fondo il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse
sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque
distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non
intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a
parte. mc 10.000,00 3,00€                      30.000,00€                  

SOMMANO 156.500,00€                

IMPORTO TOTALE 1.665.725,00€     
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