



COMUNE DI MAGIONE
PROVINCIA DI PERUGLIA
REGIONE UMBRIA

PROGETTO DEFINITIVO DI UN LOTTO DI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI DENOMINATO "TORRE DELL'OLIVETO" DELLA POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA P=26'260.08 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 20'700 Kw SITO IN VIA REGIONALE 220 PIEVAIOLA NEL COMUNE DI MAGIONE (PG)


Proponente

Greencells Italia Srl

WALTHER-VON-DER-VOGELWEIDE PLATZ 8 BOLZANO .BOZEN

P. IVA: 03114740214

Progettazione



Preparato

Pietro Ing. Martignoni

Verificato

Gianandrea Ing. Bertinazzo

Approvato

Vasco Ing. Piccoli

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

Elaborato N.

6RG

Data emissione

30/06/22

Nome file

QUADRO ECONOMICO

N. Progetto

Pagina

COVER

00

30/06/23

PRIMA EMISSIONE

REV.

DATA

DESCRIZIONE

Sommario

1	Premessa	3
2	Quadro Economico Complessivo	4

00	30-06-23	Prima Emissione
Revisione	Data	Descrizione

1 Premessa

In Tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche tecniche relative all'impianto in progetto.

Tabella 1 - Principali caratteristiche dell'impianto FV

Dati generali società proponente		
Committente	Greencells Italia srl	
Luogo di realizzazione impianto		
Denominazione	Torre dell'Oliveto	
Ubicazione	Magione (PG)	
Coordinate di ubicazione	[gradi decimali]	43,060236° 12,259735°
Superficie di interesse	[Ha]	38,76
Dati elettrici generali		
Potenza di picco lato fotovoltaico DC	[kWp]	26.260,08
Potenza elettrica AC	[kW]	20.700,00
Potenza elettrica approvata dal Distributore	[kW]	20.700,00
Produzione da PVSyst (1° anno)	[MWh]	42.846
Produzione specifica da PVSyst (1° anno)	[kWh / kWp / anno]	1.632
Dati del distributore		
Codice di rintracciabilità	335360383	

La connessione alla rete elettrica avverrà tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT S.SISTO.

00	30-06-23	Prima Emissione
Revisione	Data	Descrizione

2 Quadro Economico Complessivo

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	€ 12.272.012,00	€ 1.227.201,20	€ 13.499.213,20
A2	Oneri della sicurezza	€ 200.000,00	€ 20.000,00	€ 220.000,00
A3	Opere di mitigazione	€ 31.640,00	€ 3.164,00	€ 34.804,00
A4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 3.400,00	€ 340,00	€ 3.740,00
A5	Opere connesse	€ 780.000,00	€ 78.000,00	€ 858.000,00
	TOTALE A	€ 13.287.052,00	€ 1.328.705,20	€ 14.615.757,20
B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 70.000,00	€ 15.400,00	€ 85.400,00
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 120.000,00	€ 26.400,00	€ 146.400,00
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 8.600,00	€ 1.892,00	€ 10.492,00
B6	Imprevisti	€ 265.741,04	€ 58.463,03	€ 324.204,07
B7	Spese Varie	€ 45.000,00	€ 9.900,00	€ 54.900,00
	TOTALE B	€ 534.341,04	€ 117.555,03	€ 651.896,07
C				
C	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	€ 30.000,00	€ 6.600,00	€ 36.600,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		13.851.393,04 €	1.452.860,23 €	15.304.253,27 €

00	30-06-23	Prima Emissione
Revisione	Data	Descrizione