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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Intero lotto: Ante opera
Componente atmosfera

R.0A.001 RILIEVI PARAMETRI METEO

880 R.0A.001.c - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7
GG)

2 2,00

Totale settimana 2,00 400,55 801,10

890 R.0A.001.d - MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA
PRIMA

14 14,00

Totale settimana 14,00 376,32 5.268,48

900 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

6 6,00

Totale cad 6,00 131,40 788,40

910 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

2 2,00

Totale cad 2,00 881,76 1.763,52

920 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

2 2,00

Totale cad 2,00 358,39 716,78

930 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

R.01.001.1 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI

PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI

870 R.01.001.1.c - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI AD 1 MESE

4 4,00

Totale mese 4,00 15.456,18 61.824,72

Componente rumore

1430 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

5 5,00

Totale cad 5,00 131,40 657,00

1440 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

1 1,00

Totale cad 1,00 881,76 881,76

1450 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

R.05.01.010 RUMORE

RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO

1410 R.05.01.010.c - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA
SETTIMANA (7 GG)

5 5,00

Totale cad 5,00 3.758,75 18.793,75

1420 R.05.01.010.e - RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA CAMPAGNA DI

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MONITORAGGIO ACUSTICO

1 1,00

Totale cad 1,00 358,39 358,39

Componente suolo e sottosuolo

IG.01.001 ANALISI GRANULOMETRICA

1720 IG.01.001.a - MEDIANTE SETACCI

3 3,00

Totale cad 3,00 45,74 137,22

1560 IG.05.145 APPRONTAMENTO DI ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTI
GEOGNOSTICI O REALIZZAZIONE DI CONTRASTO PER PROVE
DI CARICO SU PIASTRA

3 3,00

Totale a corpo 3,00 420,61 1.261,83

1570 IG.05.147 INSTALLAZIONE ESCAVATORE

9 9,00

Totale cad 9,00 113,53 1.021,77

1580 IG.05.150 SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI

9 9,00

Totale ml 9,00 28,31 254,79

IG.07.1.001 PRELIEVO DI CAMPIONI

DI TERRENO

1630 IG.07.1.001.a - PER IL PRIMO CAMPIONE

1+11 12,00

Totale cad 12,00 40,00 480,00

1640 IG.07.1.001.b - RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)

11 * (40/100) 4,40

Totale % 4,40 -5,00 -22,00

IG.07.2.001 SUOLO E SOTTOSUOLO

PARAMETRI PEDOLOGICI

1650 IG.07.2.001.a PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO

3 3,00

Totale cad 3,00 326,71 980,13

1660 IG.07.2.001.b CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO

3 3,00

Totale cad 3,00 381,16 1.143,48

IG.07.2.011.010 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI INORGANICI

1790 IG.07.2.011.010.02 - ARSENICO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1800 IG.07.2.011.010.03 - BERILLIO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1810 IG.07.2.011.010.04 - CADMIO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1820 IG.07.2.011.010.05 - COBALTO

6 6,00

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1830 IG.07.2.011.010.06 - CROMO TOTALE

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1840 IG.07.2.011.010.07 - CROMO VI

6 6,00

Totale cad 6,00 15,18 91,08

1850 IG.07.2.011.010.08 - MERCURIO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1860 IG.07.2.011.010.09 - NICHEL

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1870 IG.07.2.011.010.10 - PIOMBO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1880 IG.07.2.011.010.11 - RAME

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1770 IG.07.2.011.010.15 - VANADIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

1890 IG.07.2.011.010.16 - ZINCO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

1780 IG.07.2.011.010.22 - MANGANESE

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

1690 IG.07.2.011.010.23 - AZOTO TOTALE

3 3,00

Totale cad 3,00 21,82 65,46

1700 IG.07.2.011.010.26 - FOSFORO ASSIMILABILE

3 3,00

Totale cad 3,00 17,75 53,25

1710 IG.07.2.011.010.27 - CARBONATI TOTALI

3 3,00

Totale cad 3,00 14,80 44,40

1730 IG.07.2.011.010.28 - CALCIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

1740 IG.07.2.011.010.29 - MAGNESIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

1750 IG.07.2.011.010.30 - SODIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1760 IG.07.2.011.010.31 - POTASSIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

IG.07.2.011.011 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI ORGANICI

1900 IG.07.2.011.011.02 COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX

6 6,00

Totale cad 6,00 64,36 386,16

1910 IG.07.2.011.011.05 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

6 6,00

Totale cad 6,00 94,88 569,28

IG.07.2.011.011.16 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI ORGANICI

POLICLOROBIFENILI (PCB)

1940 IG.07.2.011.011.16.b - ALTA RISOLUZIONE

6 6,00

Totale cad 6,00 407,33 2.443,98

IG.07.2.011.011.17 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI ORGANICI

IDROCARBURI

1920 IG.07.2.011.011.17.a - LEGGERI C ≤ 12

6 6,00

Totale cad 6,00 53,76 322,56

1930 IG.07.2.011.011.17.b - PESANTI C > 12

6 6,00

Totale cad 6,00 53,76 322,56

IG.07.2.011.013 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

1680 IG.07.2.011.013.01 CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)

3 3,00

Totale cad 3,00 18,32 54,96

1670 IG.07.2.011.013.06 CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO

3 3,00

Totale cad 3,00 37,85 113,55

IG.10.010.025 MISURA MANUALE DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO

1960 IG.10.010.025.a - PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE

360 360,00

Totale ml 360,00 7,10 2.556,00

1950 PA.MA.02 PROVE DI LABORATORIO SU SUOLI - QBS-ar (Identificazione e
classificazione)

6 6,00

Totale cad 6,00 267,71 1.606,26

1590 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

3 3,00

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale cad 3,00 131,40 394,20

1600 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

3 3,00

Totale cad 3,00 881,76 2.645,28

1610 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

3 3,00

Totale cad 3,00 358,39 1.075,17

1620 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

Componente acque superficiali

IG.07.3.001 ACQUE

INDICATORI DI STATO ECOLOGICO E MORFOLOGICO PER
ACQUE SUPERFICIALI

270 IG.07.3.001.d INDICE DI QUALITÀ MORFOLOGICA PER IL MONITORAGGIO
(IQMm)

8 8,00

Totale cad 8,00 764,95 6.119,60

IG.07.3.002 ACQUE

RILIEVI IN SITO

280 IG.07.3.002.a - CHIMICO-FISICI IN SITO

8 8,00

Totale cad 8,00 163,36 1.306,88

290 IG.07.3.002.b - CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
PORTATA

96 96,00

Totale cad 96,00 372,64 35.773,44

IG.07.3.015.010 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

METALLI

300 IG.07.3.015.010.04 - ARSENICO

8 8,00

Totale cad 8,00 10,12 80,96

310 IG.07.3.015.010.06 - CADMIO

8 8,00

Totale cad 8,00 10,12 80,96

320 IG.07.3.015.010.08 - CROMO TOTALE

8 8,00

Totale cad 8,00 10,12 80,96

340 IG.07.3.015.010.11 - MERCURIO

8 8,00

Totale cad 8,00 10,12 80,96

350 IG.07.3.015.010.12 - NICHEL

8 8,00

Totale cad 8,00 10,12 80,96

360 IG.07.3.015.010.13 - PIOMBO

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

8 8,00

Totale cad 8,00 10,12 80,96

IG.07.3.015.015 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

INQUINANTI INORGANICI

370 IG.07.3.015.015.04 - NITRITI

8 8,00

Totale cad 8,00 11,39 91,12

380 IG.07.3.015.015.05 - SOLFATI

8 8,00

Totale cad 8,00 11,39 91,12

390 IG.07.3.015.015.06 - CLORURI

8 8,00

Totale cad 8,00 11,39 91,12

400 IG.07.3.015.015.07 - CALCIO

8 8,00

Totale cad 8,00 11,39 91,12

410 IG.07.3.015.015.11 - N-NO3

8 8,00

Totale cad 8,00 11,39 91,12

420 IG.07.3.015.015.12 - AZOTO TOTALE

8 8,00

Totale cad 8,00 27,30 218,40

430 IG.07.3.015.015.13 - FOSFORO TOTALE

8 8,00

Totale cad 8,00 11,39 91,12

IG.07.3.015.020 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

INQUINANTI ORGANICI

440 IG.07.3.015.020.01 COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX

8 8,00

Totale cad 8,00 61,28 490,24

450 IG.07.3.015.020.05 ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

8 8,00

Totale cad 8,00 54,40 435,20

460 IG.07.3.015.020.06 ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

8 8,00

Totale cad 8,00 54,40 435,20

470 IG.07.3.015.020.07 ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

8 8,00

Totale cad 8,00 56,29 450,32

480 IG.07.3.015.020.09 CLOROBENZENI

8 8,00

Totale cad 8,00 70,21 561,68

490 IG.07.3.015.020.16 IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)

Progetto Definitivo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

8 8,00

Totale cad 8,00 75,90 607,20

IG.07.3.015.030 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

510 IG.07.3.015.030.03 RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL
OXYGEN DEMAND (BOD5)

8 8,00

Totale cad 8,00 20,32 162,56

520 IG.07.3.015.030.04 DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO O CHEMICAL OXYGEN
DEMAND (COD)

8 8,00

Totale cad 8,00 19,47 155,76

530 IG.07.3.015.030.07 DUREZZA TOT

8 8,00

Totale cad 8,00 18,57 148,56

540 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

8 8,00

Totale cad 8,00 131,40 1.051,20

550 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

1 1,00

Totale cad 1,00 881,76 881,76

560 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

1 1,00

Totale cad 1,00 358,39 358,39

570 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

Componente biodiversità

1120 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

56 56,00

Totale cad 56,00 131,40 7.358,40

1130 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

29 29,00

Totale cad 29,00 881,76 25.571,04

1140 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

29 29,00

Totale cad 29,00 358,39 10.393,31

1150 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

R.03.01 FLORA

1010 R.03.01.035 CENSIMENTO FLORISTICO

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

10 10,00

Totale cad 10,00 253,13 2.531,30

1020 R.03.01.045 RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE

16 16,00

Totale cad 16,00 459,45 7.351,20

R.03.02 VEGETAZIONE E HABITAT

1040 R.03.02.010 RILIEVO FITOSOCIOLOGICO

26 26,00

Totale cad 26,00 347,85 9.044,10

R.03.03.01 FAUNA

AVIFAUNA

1110 R.03.03.01.001 TRANSETTO LINEARE

28 28,00

Totale cad 28,00 340,34 9.529,52

R.03.03.05 FAUNA

MAMMIFERI

1050 R.03.03.05.005 MACRO E MESOTERIOFAUNA - FOTOTRAPPOLAGGIO

5 5,00

Totale cad 5,00 328,29 1.641,45

1060 R.03.03.05.010 CHIROTTERI - INDAGINE BIOACUSTICA CON BAT DETECTOR

12 12,00

Totale cad 12,00 727,29 8.727,48

R.03.03.10 FAUNA

ANFIBI

1080 R.03.03.10.001 CENSIMENTO A VISTA E AL CANTO

24 24,00

Totale cad 24,00 282,36 6.776,64

R.03.03.15 FAUNA

RETTILI

1090 R.03.03.15.001 CENSIMENTO A VISTA LUNGO TRANSETTI

24 24,00

Totale cad 24,00 487,15 11.691,60

R.03.03.20 FAUNA

PESCI

1100 R.03.03.20.001 RILIEVO MEDIANTE ELETTROPESCA

4 4,00

Totale cad 4,00 1.632,53 6.530,12

Componente acque sotterranee

E.08.001 LAVORI DIVERSI

CONFERIMENTO A DISCARICA

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER

60 E.08.001.a - ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1 1,00

Totale cad 1,00 457,97 457,97

E.08.005.16.10 LAVORI DIVERSI

CONFERIMENTO A DISCARICA

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI
ALTRIMENTI NELL'ELENCO

COD CER 16 10 - RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI AD
ESSERE TRATTATI FUORI SITO

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

70 E.08.005.16.10.02 COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI
CUI ALLA VOCE 16 10 01

23.2 23,20

Totale t 23,20 162,83 3.777,66

80 E.08.005.16.10.10 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL
COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM

23.20 * 30 696,00

Totale tonn x Km 696,00 0,73 508,08

IG.07.1.002 PRELIEVO DI CAMPIONI

DI ACQUE

20 IG.07.1.002.b - PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA
SOMMERSA O PNEUMATICA

4+84 88,00

Totale cad 88,00 50,00 4.400,00

30 IG.07.1.002.c - RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)

84 * (50.00/100) 42,00

Totale % 42,00 -5,00 -210,00

IG.07.3.002 ACQUE

RILIEVI IN SITO

40 IG.07.3.002.a - CHIMICO-FISICI IN SITO

88 88,00

Totale cad 88,00 163,36 14.375,68

IG.07.3.015.020 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

INQUINANTI ORGANICI

50 IG.07.3.015.020.16 IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)

88 88,00

Totale cad 88,00 75,90 6.679,20

10 IG.10.001.003 SPURGO PIEZOMETRI

88 88,00

Totale h 88,00 137,30 12.082,40

90 PA.MA.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERBATORIO PER
RECUPERO LIQUIDI PIEZOMETRICI (1000 LT)

22 22,00

Totale cad 22,00 483,85 10.644,70

100 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

22 22,00

Totale cad 22,00 131,40 2.890,80

110 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

4 4,00

Totale cad 4,00 881,76 3.527,04

120 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

4 4,00

Totale cad 4,00 358,39 1.433,56

130 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale cad 1,00 716,77 716,77

Componente paesaggio

1310 Q.08.030 RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)

4 4,00

Totale Km 4,00 1.086,76 4.347,04

1330 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

5 5,00

Totale cad 5,00 131,40 657,00

1340 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

4 4,00

Totale cad 4,00 358,39 1.433,56

1350 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

1320 R.06.001 CARATTERIZZAZIONE FOTOGRAFICA SITO

20 20,00

Totale cad 20,00 333,62 6.672,40

Componente vibrazione

1520 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

6 6,00

Totale cad 6,00 131,40 788,40

1530 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

1 1,00

Totale cad 1,00 881,76 881,76

1540 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

1 1,00

Totale cad 1,00 358,39 358,39

1550 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

R.05.02.010 VIBRAZIONI

RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO

1510 R.05.02.010.b - MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER 2 ORE

6 6,00

Totale cad 6,00 124,57 747,42

Intero lotto: Post opera
Componente atmosfera

R.0A.001 RILIEVI PARAMETRI METEO

950 R.0A.001.c - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7
GG)

2 2,00

Totale settimana 2,00 400,55 801,10

960 R.0A.001.d - MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PRIMA

14 14,00

Totale settimana 14,00 376,32 5.268,48

970 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

6 6,00

Totale cad 6,00 131,40 788,40

980 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

2 2,00

Totale cad 2,00 881,76 1.763,52

990 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

2 2,00

Totale cad 2,00 358,39 716,78

1000 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

R.01.001.1 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI

PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI

940 R.01.001.1.c - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI AD 1 MESE

4 4,00

Totale mese 4,00 15.456,18 61.824,72

Componente rumore

1480 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

5 5,00

Totale cad 5,00 131,40 657,00

1490 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

3 3,00

Totale cad 3,00 881,76 2.645,28

1500 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

3 3,00

Totale cad 3,00 716,77 2.150,31

R.05.01.010 RUMORE

RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO

1460 R.05.01.010.c - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA
SETTIMANA (7 GG)

15 15,00

Totale cad 15,00 3.758,75 56.381,25

1470 R.05.01.010.e - RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA CAMPAGNA DI
MONITORAGGIO ACUSTICO

3 3,00

Totale cad 3,00 358,39 1.075,17

Componente suolo e sottosuolo

IG.01.001 ANALISI GRANULOMETRICA

2130 IG.01.001.a - MEDIANTE SETACCI

3 3,00
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale cad 3,00 45,74 137,22

1970 IG.05.145 APPRONTAMENTO DI ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTI
GEOGNOSTICI O REALIZZAZIONE DI CONTRASTO PER PROVE
DI CARICO SU PIASTRA

3 3,00

Totale a corpo 3,00 420,61 1.261,83

1980 IG.05.147 INSTALLAZIONE ESCAVATORE

9 9,00

Totale cad 9,00 113,53 1.021,77

1990 IG.05.150 SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI

9 9,00

Totale ml 9,00 28,31 254,79

IG.07.1.001 PRELIEVO DI CAMPIONI

DI TERRENO

2040 IG.07.1.001.a - PER IL PRIMO CAMPIONE

1+11 12,00

Totale cad 12,00 40,00 480,00

2050 IG.07.1.001.b - RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)

11 * (40/100) 4,40

Totale % 4,40 -5,00 -22,00

IG.07.2.001 SUOLO E SOTTOSUOLO

PARAMETRI PEDOLOGICI

2060 IG.07.2.001.a PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO

3 3,00

Totale cad 3,00 326,71 980,13

2070 IG.07.2.001.b CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO

3 3,00

Totale cad 3,00 381,16 1.143,48

IG.07.2.011.010 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI INORGANICI

2200 IG.07.2.011.010.02 - ARSENICO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2210 IG.07.2.011.010.03 - BERILLIO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2220 IG.07.2.011.010.04 - CADMIO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2230 IG.07.2.011.010.05 - COBALTO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2240 IG.07.2.011.010.06 - CROMO TOTALE

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2250 IG.07.2.011.010.07 - CROMO VI

6 6,00
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale cad 6,00 15,18 91,08

2260 IG.07.2.011.010.08 - MERCURIO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2270 IG.07.2.011.010.09 - NICHEL

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2280 IG.07.2.011.010.10 - PIOMBO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2290 IG.07.2.011.010.11 - RAME

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2180 IG.07.2.011.010.15 - VANADIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

2300 IG.07.2.011.010.16 - ZINCO

6 6,00

Totale cad 6,00 11,39 68,34

2190 IG.07.2.011.010.22 - MANGANESE

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

2100 IG.07.2.011.010.23 - AZOTO TOTALE

3 3,00

Totale cad 3,00 21,82 65,46

2110 IG.07.2.011.010.26 - FOSFORO ASSIMILABILE

3 3,00

Totale cad 3,00 17,75 53,25

2120 IG.07.2.011.010.27 - CARBONATI TOTALI

3 3,00

Totale cad 3,00 14,80 44,40

2140 IG.07.2.011.010.28 - CALCIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

2150 IG.07.2.011.010.29 - MAGNESIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

2160 IG.07.2.011.010.30 - SODIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

2170 IG.07.2.011.010.31 - POTASSIO

3 3,00

Totale cad 3,00 11,39 34,17

IG.07.2.011.011 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI ORGANICI
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

2310 IG.07.2.011.011.02 COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX

6 6,00

Totale cad 6,00 64,36 386,16

2320 IG.07.2.011.011.05 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

6 6,00

Totale cad 6,00 94,88 569,28

IG.07.2.011.011.16 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI ORGANICI

POLICLOROBIFENILI (PCB)

2350 IG.07.2.011.011.16.b - ALTA RISOLUZIONE

6 6,00

Totale cad 6,00 407,33 2.443,98

IG.07.2.011.011.17 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

COMPOSTI ORGANICI

IDROCARBURI

2330 IG.07.2.011.011.17.a - LEGGERI C ≤ 12

6 6,00

Totale cad 6,00 53,76 322,56

2340 IG.07.2.011.011.17.b - PESANTI C > 12

6 6,00

Totale cad 6,00 53,76 322,56

IG.07.2.011.013 SUOLO E SOTTOSUOLO

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

2090 IG.07.2.011.013.01 CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)

3 3,00

Totale cad 3,00 18,32 54,96

2080 IG.07.2.011.013.06 CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO

3 3,00

Totale cad 3,00 37,85 113,55

IG.10.010.025 MISURA MANUALE DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO

2370 IG.10.010.025.a - PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE

360 360,00

Totale ml 360,00 7,10 2.556,00

2360 PA.MA.02 PROVE DI LABORATORIO SU SUOLI - QBS-ar (Identificazione e
classificazione)

6 6,00

Totale cad 6,00 267,71 1.606,26

2000 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

3 3,00

Totale cad 3,00 131,40 394,20

2010 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

3 3,00

Totale cad 3,00 881,76 2.645,28

2020 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

3 3,00

Totale cad 3,00 358,39 1.075,17

2030 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

Componente acque superficiali

IG.07.3.001 ACQUE

INDICATORI DI STATO ECOLOGICO E MORFOLOGICO PER
ACQUE SUPERFICIALI

827 IG.07.3.001.a INDICE STAR-ICMi

24 24,00

Totale cad 24,00 762,33 18.295,92

828 IG.07.3.001.b INDICE LIMeco

32 32,00

Totale cad 32,00 95,89 3.068,48

580 IG.07.3.001.d INDICE DI QUALITÀ MORFOLOGICA PER IL MONITORAGGIO
(IQMm)

8 8,00

Totale cad 8,00 764,95 6.119,60

IG.07.3.002 ACQUE

RILIEVI IN SITO

590 IG.07.3.002.a - CHIMICO-FISICI IN SITO

24 24,00

Totale cad 24,00 163,36 3.920,64

600 IG.07.3.002.b - CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
PORTATA

12 12,00

Totale cad 12,00 372,64 4.471,68

IG.07.3.015.010 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

METALLI

610 IG.07.3.015.010.04 - ARSENICO

24 24,00

Totale cad 24,00 10,12 242,88

620 IG.07.3.015.010.06 - CADMIO

24 24,00

Totale cad 24,00 10,12 242,88

630 IG.07.3.015.010.08 - CROMO TOTALE

24 24,00

Totale cad 24,00 10,12 242,88

640 IG.07.3.015.010.11 - MERCURIO

24 24,00

Totale cad 24,00 10,12 242,88

650 IG.07.3.015.010.12 - NICHEL

24 24,00

Totale cad 24,00 10,12 242,88

660 IG.07.3.015.010.13 - PIOMBO
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

24 24,00

Totale cad 24,00 10,12 242,88

IG.07.3.015.015 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

INQUINANTI INORGANICI

670 IG.07.3.015.015.04 - NITRITI

24 24,00

Totale cad 24,00 11,39 273,36

680 IG.07.3.015.015.05 - SOLFATI

24 24,00

Totale cad 24,00 11,39 273,36

690 IG.07.3.015.015.06 - CLORURI

24 24,00

Totale cad 24,00 11,39 273,36

700 IG.07.3.015.015.07 - CALCIO

24 24,00

Totale cad 24,00 11,39 273,36

710 IG.07.3.015.015.11 - N-NO3

24 24,00

Totale cad 24,00 11,39 273,36

720 IG.07.3.015.015.12 - AZOTO TOTALE

24 24,00

Totale cad 24,00 27,30 655,20

730 IG.07.3.015.015.13 - FOSFORO TOTALE

24 24,00

Totale cad 24,00 11,39 273,36

IG.07.3.015.020 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

INQUINANTI ORGANICI

740 IG.07.3.015.020.01 COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX

24 24,00

Totale cad 24,00 61,28 1.470,72

750 IG.07.3.015.020.05 ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

24 24,00

Totale cad 24,00 54,40 1.305,60

760 IG.07.3.015.020.06 ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

24 24,00

Totale cad 24,00 54,40 1.305,60

770 IG.07.3.015.020.07 ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

24 24,00

Totale cad 24,00 56,29 1.350,96

780 IG.07.3.015.020.09 CLOROBENZENI

24 24,00

Totale cad 24,00 70,21 1.685,04

790 IG.07.3.015.020.16 IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

24 24,00

Totale cad 24,00 75,90 1.821,60

IG.07.3.015.030 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI

800 IG.07.3.015.030.03 RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL
OXYGEN DEMAND (BOD5)

24 24,00

Totale cad 24,00 20,32 487,68

810 IG.07.3.015.030.04 DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO O CHEMICAL OXYGEN
DEMAND (COD)

24 24,00

Totale cad 24,00 19,47 467,28

820 IG.07.3.015.030.07 DUREZZA TOT

24 24,00

Totale cad 24,00 18,57 445,68

IG.07.3.015.035 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

MICROORGANISMI

825 IG.07.3.015.035.01 - ESCHERICHIA COLI

24 24,00

Totale cad 24,00 16,45 394,80

830 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

8 8,00

Totale cad 8,00 131,40 1.051,20

840 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

4 4,00

Totale cad 4,00 881,76 3.527,04

850 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

4 4,00

Totale cad 4,00 358,39 1.433,56

860 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

Componente biodiversità

1270 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

65 65,00

Totale cad 65,00 131,40 8.541,00

1280 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

53 53,00

Totale cad 53,00 881,76 46.733,28

1290 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

53 53,00

Totale cad 53,00 358,39 18.994,67

1300 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

2 2,00

Totale cad 2,00 716,77 1.433,54

R.03.01 FLORA

1160 R.03.01.035 CENSIMENTO FLORISTICO

20 20,00

Totale cad 20,00 253,13 5.062,60

1170 R.03.01.045 RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE

32 32,00

Totale cad 32,00 459,45 14.702,40

1180 R.03.01.050 RILIEVO BIOMETRICO E QUALITATIVO

27 27,00

Totale cad 27,00 305,83 8.257,41

R.03.02 VEGETAZIONE E HABITAT

1190 R.03.02.010 RILIEVO FITOSOCIOLOGICO

52 52,00

Totale cad 52,00 347,85 18.088,20

R.03.03.01 FAUNA

AVIFAUNA

1260 R.03.03.01.001 TRANSETTO LINEARE

56 56,00

Totale cad 56,00 340,34 19.059,04

R.03.03.05 FAUNA

MAMMIFERI

1200 R.03.03.05.005 MACRO E MESOTERIOFAUNA - FOTOTRAPPOLAGGIO

10 10,00

Totale cad 10,00 328,29 3.282,90

1210 R.03.03.05.010 CHIROTTERI - INDAGINE BIOACUSTICA CON BAT DETECTOR

24 24,00

Totale cad 24,00 727,29 17.454,96

1220 R.03.03.05.015 CHIROTTERI - RICERCA DEI ROOST

16 16,00

Totale cad 16,00 1.212,86 19.405,76

R.03.03.10 FAUNA

ANFIBI

1230 R.03.03.10.001 CENSIMENTO A VISTA E AL CANTO

48 48,00

Totale cad 48,00 282,36 13.553,28

R.03.03.15 FAUNA

RETTILI

1240 R.03.03.15.001 CENSIMENTO A VISTA LUNGO TRANSETTI

48 48,00

Totale cad 48,00 487,15 23.383,20

R.03.03.20 FAUNA

PESCI

1250 R.03.03.20.001 RILIEVO MEDIANTE ELETTROPESCA

8 8,00

Totale cad 8,00 1.632,53 13.060,24

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Componente acque sotterranee

E.08.001 LAVORI DIVERSI

CONFERIMENTO A DISCARICA

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER

190 E.08.001.a - ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)

1 1,00

Totale cad 1,00 457,97 457,97

E.08.005.16.10 LAVORI DIVERSI

CONFERIMENTO A DISCARICA

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI
ALTRIMENTI NELL'ELENCO

COD CER 16 10 - RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI AD
ESSERE TRATTATI FUORI SITO

200 E.08.005.16.10.02 COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI
CUI ALLA VOCE 16 10 01

23.2 23,20

Totale t 23,20 162,83 3.777,66

210 E.08.005.16.10.10 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL
COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM

23.20 * 30 696,00

Totale tonn x Km 696,00 0,73 508,08

IG.07.1.002 PRELIEVO DI CAMPIONI

DI ACQUE

150 IG.07.1.002.b - PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA
SOMMERSA O PNEUMATICA

4+84 88,00

Totale cad 88,00 50,00 4.400,00

160 IG.07.1.002.c - RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)

84 * (50.00/100) 42,00

Totale % 42,00 -5,00 -210,00

IG.07.3.002 ACQUE

RILIEVI IN SITO

170 IG.07.3.002.a - CHIMICO-FISICI IN SITO

88 88,00

Totale cad 88,00 163,36 14.375,68

IG.07.3.015.020 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E
ORGANICI, PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI,
MICROORGANISMI

INQUINANTI ORGANICI

180 IG.07.3.015.020.16 IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)

88 88,00

Totale cad 88,00 75,90 6.679,20

140 IG.10.001.003 SPURGO PIEZOMETRI

88 88,00

Totale h 88,00 137,30 12.082,40

230 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

22 22,00

Totale cad 22,00 131,40 2.890,80

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Asse principale

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

240 R.0B.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA
DI MISURE

4 4,00

Totale cad 4,00 881,76 3.527,04

250 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

4 4,00

Totale cad 4,00 358,39 1.433,56

260 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

Componente paesaggio

1360 Q.08.030 RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)

4 4,00

Totale Km 4,00 1.086,76 4.347,04

1380 R.0B.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

5 5,00

Totale cad 5,00 131,40 657,00

1390 R.0B.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

4 4,00

Totale cad 4,00 358,39 1.433,56

1400 R.0B.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI FASE

1 1,00

Totale cad 1,00 716,77 716,77

1370 R.06.001 CARATTERIZZAZIONE FOTOGRAFICA SITO

20 20,00

Totale cad 20,00 333,62 6.672,40

Totale 32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE Euro

857.232,18

Importo Lavori  Euro 857.232,18

Progetto Definitivo
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S.S. 67 "Tosco Romagnola"

Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S. Francesco in Comune
di Pelago e l'abitato di Dicomano

Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandanti: Erre Via - Sinergo - D_VA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Asse principale 857.232,18

32.PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 857.232,18

Intero lotto: Ante opera 350.265,94
Componente atmosfera 71.879,77

Componente rumore 21.407,67

Componente suolo e sottosuolo 19.606,56

Componente acque superficiali 50.905,64

Componente biodiversità 107.862,93

Componente acque sotterranee 61.283,86

Componente paesaggio 13.826,77

Componente vibrazione 3.492,74

Intero lotto: Post opera 506.966,24
Componente atmosfera 71.879,77

Componente rumore 62.909,01

Componente suolo e sottosuolo 19.606,56

Componente acque superficiali 57.092,49

Componente biodiversità 231.012,48

Componente acque sotterranee 50.639,16

Componente paesaggio 13.826,77

IMPORTO LAVORI  Euro 857.232,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 857.232,18

Progetto Definitivo
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