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1. PREMESSA
Il presente documento costituisce il Progetto Esecutivo per le opere di mitigazione diretta sull’'unita
immobiliare qui descritta ed individuata nelllambito delle opere di mitigazione al rumore lungo la linea
ferroviaria AV/AC “Tratta Verona_Padova, Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza”.
La presente relazione tecnica di progetto considera tutto quanto previsto nel Progetto Definitivo, sia in
merito alle emissioni dei convogli che all’esercizio ferroviario previsto, tutte le indicazioni normative
vigenti, con particolare riguardo al D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 4/1/1999, che tratta nello specifico I'impatto da rumore delle infrastrutture ferroviarie.
Il Progetto Esecutivo assume integralmente i principi di identificazione, classificazione e
dimensionamento degli interventi diretti di mitigazione adoperati nel Progetto Definitivo (doc.
INODOODI2RGIM0006010B).
La normativa tecnica di riferimento per l'identificazione della migliore soluzione, atta al contenimento
efficace del rumore, per gli interventi diretti in progetto é la seguente:
¢ UNIEN 11296 (2009) — Linee guida per la progettazione, la selezione, 'installazione € il collaudo dei
sistemi di mitigazione ai ricettori delle infrastrutture di trasporto;
e UNI/TR 11175 (2005) — Acustica in edilizia — Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione
delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
2. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

La presente relazione di progetto & organizzata come segue:

e capitolo 3: sono riassunti i principali dati utili all'identificazione del ricettore, compresa la foto aerea
dello stesso;

e capitolo 4: viene descritta la metodologia di analisi adottata per la scelta dell'intervento piu adatto,
dalla valutazione prestazionale del serramento esistente, alla scelta del serramento piu idoneo, fino
a tutti i possibili interventi previsti per conseguire I'obiettivo della mitigazione;

e capitolo 5: riporta tutte le informazioni catastali utili all’identificazione univoca dellimmobile oggetto
di intervento diretto;

¢ capitolo 6: riporta la scheda tecnica del sopralluogo (comprese le condizioni con cui € stato possibile
accedere allo stesso), contenente tutte le informazioni utili a definire lo stato attuale degli infissi (in
particolare quelli sui lati esposti al rumore ferroviario), i dati della proprieta, la descrizione dell’edificio
e dell’'unita immobiliare;

e capitolo 7: riporta la planimetria dell’unita immobiliare e la distribuzione interna;

¢ capitolo 8: contiene le immagini dell’edificio catturate durente il sopralluogo;

e capitolo 9: riporta la scheda specifica degli interventi cda eseguire, a partire da una stima
dell’abbattimento acustico del serramento esistente, I'eventuale necessita di un intervento sugli
infissi esistenti compresa I'eventuale sostituzione integrale;

e capitolo 10: riporta i disegni tipologici dei serramenti in progetto (se previsti);
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e capitolo 11: riporta, se necessari, gli interventi di manutenzione periodici e le indicaizoni utili a

mantenere I'efficacia degli stessi nel tempo.
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3. DATI GENERALI DELL’EDIFICIO E FOTO AEREA

Codice ricettore:

R1322_275 507_32

Provincia: VERONA
Comune: VERONA
Indirizzo: VIA LUIGI DORIGO n. 21 piano: S1-3;

Piani oggetti di analisi:

(in caso di unita immobiliare allinterno di un
condominio)

Numero piani componenti l'unita
immobiliare:
(in caso di intervento su intero edificio)

Numero di unita immobiliari:

(in caso di intervento su intero edificio)

Tipo di intervento previsto in PD:
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4.1.

4.2.

METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Lo scopo del Progetto Esecutivo € quello di valutare la necessita di eseguire gli interventi diretti, al fine
di ottenere un miglioramento delle prestazioni di fonoisolamento dei serramenti e definire I'eventuale

intervento di sostituzione.

STIMA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DElI SERRAMENTI ESISTENTI

Per tutti i fabbricati identificati in Progetto Definitivo come critici e che necessitano di interventi diretti, si
e provveduto, sulla falsa riga del PD, a stimare in via cautelativa un abbattimento complessivo dei
componenti di facciata (parete e superficie finestrata) pari a 18 dB(A).

Con il dato di prestazione acustica stimato si & quindi proceduto alla verifica dell’eventuale superamento
del limite interno e quindi alla necessita di predisporre, interventi diretti costituiti da sostituzione infissi e

predisposizione aeratori.

IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO DI BONIFICA

A seguito dell’identificazione del valore di R’w dei serramenti esistenti, si procede al confronto con il

valore minimo di abbattimento acustico utile a ricondurre il livello di rumore entro i limiti previsti; qualora

le tipologie di serramento identificate e classificate al paragrafo 4.1 — “Stima delle prestazioni acustiche
dei serramenti esistenti” non risultino sufficienti si procedera alla sostituzione degli stessi con tipologie

di serramento piu prestanti, con valori di isolamento in opera compreso tra 29 dB e 48 dB.

Nella scelta delle tipologie di infissi sono state adottate alcune scelte progettuali, relative soprattutto alla

componente trasparente, in quanto il vetro, ricoprendo la maggiore superficie di un serramento, svolge

un ruolo fondamentale nell’isolamento acustico. Di seguito alcune indicazioni progettuali generali:

e aumentando lo spessore del vetro aumentano proporzionalmente anche le prestazioni acustiche;
occorre pero calibrare la scelta anche su parametri dimensionali: la scelta di un vetro spesso 20 mm,
nonostante abbia un potere fono-isolante Rw di circa 33 dB & sconsigliabile, poiché peserebbe circa
50 Kg al metro quadrato;

¢ il vetrocamera standard, con doppia lastra piu sottile e con spessori differenti, ha un comportamento
migliore dal punto di vista dell’isolamento acustico; piuttosto che aumentare lo spessore delle singole
lastre & preferibile usare lastre con spessori differenti.

e un ulteriore incremento delle prestazioni acustiche di un infisso € possibile prevedendo vetri
accoppiati mediante uno spessore variabile di PVB, polivinilbutile, in grado di smorzare le vibrazioni
sonore, migliorando il potere fono-isolante del vetro.

Altri accorgimenti utili a migliorare I'abbattimento acustico di una superficie vetrata:

e scegliere lastre con spessori superiori a 6 mm aiuta la prestazione acustica perché il potere
fonoisolante & proporzionale alla massa;

¢ preferire un canalino distaziatore in materiale elastico e non metallico;

e scegliere intercapedini di spessori elevati riempite di gas inerte aiuta ulteriormente la prestazione

acustica generale;
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Nel concorrere al rispetto delle prestazioni acustiche previste ed indicate nella presente relazione,
riveste un ruolo fondamentale la posa degli infissi. Ovvio che il miglior serramento con il vetro piu
performante presente sul mercato, se mal posato, perde decisamente di efficacia. Una corretta posa in
opera del serramento € condizione imprescindibile per garantire in cantiere i valori raggiunti in
laboratorio. Per questa ragione occorrera rivolgersi a personale specializzato che abbia le competenze
necessarie affinché anche la posa dei serramenti sia certificata, alla stregua dei componenti stessi.

Nei diversi contributi che concorrono all’'ottenimento della prestazione acustica globale del componente
di facciata concorrono in modo rilevante altri elementi, che devono necessariamente essere presi in
considerazione per ottenere l'indice di potere fonoisolante complessivo. Di seguito si elencano i due

possibili punti critici.

4.2.1.Sistemi di ventilazione.
L’adozione di infissi antirumore pud modificare le condizioni di comfort abitativo degli alloggi
insonorizzati. In particolare si possono verificare conseguenze sulla ventilazione e sulla variazione della
temperatura interna con effetti di surriscaldamento nel periodo estivo.
Per ovviare a tali inconvenienti occorre cercare di ristabilire le condizioni di ventilazione che si realizzano
mediante I'apertura parziale delle finestre nel periodo notturno, fornendo un ricambio d’aria di almeno 2
V/h.
| sistemi di aerazione si distinguono, secondo il loro principio di funzionamento, nei seguenti tipi:

a ventilazione naturale; b) a ventilazione forzata.

Figura 1— Aeratore a ventilazione naturale = Figura 2 — Aeratore a ventilazione forzata

La criticita dal punto di vista del rumore € dovuta al fatto che I'adozione ti tali sistemi potrebbe
determinare un possibile ponte acustico in grado di inficiare integralmente la prestazione del
serramento.

Per tale ragione, in fase di identificazione dei serramenti e degli accessori, occorrera porre particolare
attenzione alla scelta del sistema di ventilazione, richiedendo che tale componente presenti prestazioni
di fonoisolamento quanto pit prossime possibile a quelle dichiarate per il serramento stesso.
L’aeratore a ventilazione forzata dovra essere previsto in locali in cui potenzialmente si prevede
formazione di condensa o comunque presenza di aria umida, per cui cucina e WC; la presenza di un
sistema alimentato a corrente elettrica comporta che, nelle lavorazioni previste, si dovra considerare

anche la creazione di un punto luce apposito.
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Per i restanti locali & sufficiente prevedere una ventilazione naturale, regolabile attraverso un comando
meccanico a bordo del sistema stesso.

Resta inteso che I'eventuale presenza della ventilazione a bordo serramento pud incidere sui rapporti
aeroilluminanti e che tale verifica dovra essere svolta al fine di valutare se la ventilazione potra essere

ospitata nel profilo del serramento, oppure direttamente sulla parete adiacente.

4.2.2.Cassonetti per avvolgibili
In presenza di cassoni di contenimento di avvolgibili e di prese d’aria esterne, che spesso costituiscono
la principale via del rumore, dovra essere posta particolare cura nell’insonorizzare tali elementi con
opportuni materiali fonoassorbenti e/o sistemi di abbattimento del rumore. La prestazione di isolamento
acustico di tali elementi dovra essere affine a quella del serramento stesso e comunque definita per
arrivare a garantire la prestazione acustica complessiva del componente di facciata.
Di seguito sono elencate le tipologie di serramento previste in progetto, con identificazione di R'w

applicando le medesime operazioni svolte nella precedente classificazione dell’esistente:

4.2.3.Tipologia in progetto -R'w=29dB
Sostituzione del solo vetrocamera con componenti piu performanti (8/12/4) da applicare a serramenti
esistenti in buone condizioni.
Il valore di isolamento di un vetrocamera da certificato (8/12/4) € mediamente Rw = 35dB.
Le perdite dovute al telaio e alla posa in opera, identiche a quelle esistenti, non prevedendo la
sostituzione integrale del serramento, sono comprese tra 3 dB e 6 dB;

Si stima quindi un valore cautelativo di isolamento acustico in opera R'w = 29 dB.

4.2.4.Tipologia in progetto -R'w=31dB
Sostituzione del serramento con nuovo serramento in legno, alluminio o PVC con vetrocamera (8/12/4).
Come per la precedente tipologia di progetto, il valore di isolamento di un serramento con vetrocamera
da certificato (8/12/4) € mediamente Rw = 35dB.
Le perdite dovute al telaio e alla posa in opera sono comprese tra 2 dB e 4 dB.

Si stima quindi un valore cautelativo di isolamento acustico in opera R'w = 31 dB.

4.2.1.Tipologia in progetto -R'w=34dB
Sostituzione del serramento con nuovo serramento in legno, alluminio o PVC con vetrocamera
(4+4/16/10).
Il valore di isolamento di un serramento con vetrocamera da certificato (4+4/16/10) € mediamente Rw =
38dB.
Le perdite dovute al telaio e alla posa in opera sono comprese tra 2 dB e 4 dB.

Si stima quindi un valore cautelativo di isolamento acustico in opera R'w = 34 dB.
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4.2.2.Tipologia in progetto -R'w=40dB

4.3.

Sostituzione del serramento con nuovo serramento in legno, alluminio o PVC con vetrocamera
(4+4/16/4+4).

Il valore di isolamento di un serramento con vetrocamera da certificato (4+4/16/4+4) € mediamente Rw
= 44dB.

Le perdite dovute al telaio e alla posa in opera sono comprese tra 2 dB e 4 dB.

Si stima quindi un valore cautelativo di isolamento acustico in opera R'w = 40 dB.

4.2.1.Tipologia in progetto -R'w=45dB
Sostituzione del serramento con nuovo serramento in legno, alluminio o PVC con vetrocamera
(4+4/20Ar/6+4).
Il valore di isolamento di un serramento con vetrocamera da certificato (4+4/20Ar/6+4) &€ mediamente
Rw = 49dB.
Le perdite dovute al telaio e alla posa in opera sono comprese tra 2 dB e 4 dB.

Si stima quindi un valore cautelativo di isolamento acustico in opera R'w = 45 dB.

4.2.1.Tipologia in progetto -R'w=48dB
Sostituzione del serramento con nuovo serramento in legno, alluminio o PVC con vetrocamera
(88.2/24Ar/55.1) con vetri accoppiati con PVB.
Il valore di isolamento di un serramento con vetrocamera da certificato (88.2/24Ar/55.1) € mediamente
Rw = 52dB.
Le perdite dovute al telaio e alla posa in opera sono comprese tra 2 dB e 4 dB.

Si stima quindi un valore cautelativo di isolamento acustico in opera R'w = 48 dB.

CODIFICA DEGLI INTERVENTI DIRETTI

La scelta della tipologia di intervento diretto da attuare in Progetto Esecutivo & dettata da:

o livello di abbattimento acustico in opera necessario per ricondurre il rumore in ambiente al di sotto
dei limiti prescritti;

e condizioni generali del serramento.

In caso di presenza di probabili ponti acustici determinati dall’'esistenza di cassonetti per avvolgibile, si

deve prevedere la sostituzione di questi ultimi con nuovi componenti, al fine di garantire la prestazione

generale del manufatto ed eliminare tutti i ponti acustici, responsabili di una drastica riduzione

dell'isolamento generale

Di seguito sono riepilogati gli interventi di mitigazione previsti con i relativi codici:
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S R'w
Materiale Vetrocamera Codice intervento 'pofogladil progetto
progetto
[dB]
Vetro VE 8/12/4 SE_VE _8/12/4 TP1 29
Legno LE 8/12/4 SE _LE 8/12/4 TP2 31
Legno LE 4+4/16/10 SE_LE_4+4/16/10 TP3 34
Legno LE 44.1/12/55.1 SE _LE 44.1/12/55.1 TP4 40
Legno LE 44.1/20Ar/6+4 SE_LE 44.1/20Ar/6+4 TP5 45
Legno LE 88.2/24Ar/55.1 SE_LE 88.2/24Ar/55.1 TP6 48
Alluminio AL 8/12/4 SE_AL_8/12/4 TP2 31
Alluminio AL 4+4/16/10 SE_AL 4+4/16/10 TP3 34
Alluminio AL 44.1/12/55.1 SE_AL 44.1/12/55.1 TP4 40
Alluminio AL 44 1/20Ar/6+4 SE_AL_44.1/20Ar/6+4 TP5 45
Alluminio AL 88.2/24Ar/55.1 SE_AL 88.2/24Ar/55.1 TP6 48
PVC PV 8/12/4 SE_PV 8/12/4 TP2 31
PVC PV 4+4/16/10 SE_PV_4+4/16/10 TP3 34
PVC PV 44.1/12/55.1 SE_PV 44.1/12/55.1 TP4 40
PVC PV | 44.1/20Ar/6+4 SE_PV_44.1/20Ar/6+4 TP5 45
PVC PV | 88.2/24Ar/55.1 SE_PV _88.2/24Ar/55.1 TP6 48

Nei paragrafi che seguono si procedera all'identificazione dell’'unita immobiliare, alla caratterizzazione

dei serramenti attualmente installati, alla scelta della tipologia di intervento e di conseguenza alla

definizione della tipologia di infisso da prevedere, seguendo lo schema sopra riportato. Nel capitolo 9

“Interventi da eseguire” sono riportati gli interventi previsti in fase di Progetto Esecutivo.
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5. STRALCIO CATASTALE

ESTRATTO DI MAPPA

—tmieeee. :PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO TERZO

6. SCHEDA TECNICA DELL’UNITA IMMOBILIARE

6.1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’'IMMOBILE
e Agibile:
e Destinazione d’uso:
e Numero piani componenti I'unita immobiliare:
e Accessibilita:

e Stato del fabbricato:

Sl

Residenziale

2

da strada comunale asfaltata

buono




GENERAL CONTRACTOR

=\\;

b _ S
IFICAV2

Linea AV/AC
VERONA-PADOVA

ALTA SORVEGLIANZA

=
P 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

TITOLO

Interventi diretti di mitigazione acustica - Ricettore A_R1322_275_507_32

Progetto
IN17

Lotto
10

Codifica Documento
EI2ROBA99A0166

Rev.

Foglio
12di 25

6.2. CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO:

e Struttura portante:
e Solai:

e Muratura:

e Scala interna:

e Finitura esterna:

o Copertura:

telaio in CLS;
laterocemento

tamponamento in laterizio

accesso da androne e distribuzione ai vari piani

intonaco

laterocemento con copertura in tegole
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6.3. CARATTERISTICHE DEI SERRAMENTI ESISTENTI
Gli infissi sono in buono stato generale, sono analoghi a quelli dell’'intero fabbricato.
DIMENSIONI
n. LOCALE |DESTINAZIONE n. PROG. STIMATE n. FOTO
Locale 1 |Cucina-Soggiorno S01 1x1,7 Foto_001
Locale 2 (Bagno S02 1x1,7 Foto_002
Piano Terzo Locale 3 |Camera S03 1,2x2,3 Foto_003
S04 1x1,7 Foto_004
Locale 1 |Cucina-Soggiorno V01 0,8x1,2 Foto 005
S: Serramento a parete
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7. STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E PROSPETTI

@m

orarmameanto

STATO DIFATTO - PLANIMETRIA
~
b
-1
N
>
S01 | K
S02
bogrm
S03
S04
(™2 39
PIANTA PIANO TERZO
Riquadrati in ROSSO i serramenti oggetto di intervento
Riquadrati in i serramenti non oggetto di intervento
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8. STATO DI FATTO = IMMAGINI INFISSI

IMMAGINI SERRAMENTI ESISTENTI

IMMAGINE n. SERRAMENTO n. FOTO
S01 Foto_001
S02 Foto_002
S03 Foto_003
S04 Foto_004
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IMMAGINI SERRAMENTI ESISTENTI
IMMAGI n. SERRAMENTO n. FOTO

V01l Foto_005
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9. INTERVENTI DA ESEGUIRE
Nella tabella che segue si riportano gli interventi di mitigazione previsti per ciascun serramento oggetto di verifica. Per ciascun serramento, la cui collocazione &
riscontrabile nei paragrafi precedenti, si riportano le dimensioni, I'abbattimento acustico ipotizzato ed il livello di pressione sonora calcolata all’interno del locale a

seguito della posa dei nuovi serramenti.

RICETTORE R1322_275_507_32
Abbattimento L . Impatto Attenuazione Abbattimeto .
. L L. . Obiettivo di . . Impatto Sistema

Num. |Dimensioni| Superficie acustico . notturno acustica . g acustico con - A

i mitigazione . . Tipologia di intervento | mitigato | ventilazione
prog. [m] [mq] esistente [dB(A)] ferrovia necessaria intervento [dB(A)] .

(dB] [dB(A)] [dB] [dB}
S01 1x1,7 1,7 18 40 64,5 24,5 SE_LE_8/12/4 31 33,5 F
S02 1x1,7 1,7 18 40 64,5 24,5 SE_LE_8/12/4 31 33,5 F
S03 1,2x2,3 2,76 18 40 64,5 24,5 SE_LE_8/12/4 31 33,5 N
S04 1x1,7 1,7 18 40 64,5 24,5 SE_LE_8/12/4 31 33,5 N
V01 0,8x1,2 0,96 18 40 64,5 24,5 SE_LE_8/12/4 31 33,5 F
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9.1.

Tutti i serramenti saranno dotati di appositi aeratori passivi oppure attivi, applicati direttamente al telaio
del serramento, in grado di garantire un adeguato ricambio d’aria anche a finestre chiuse. Tali dispositivi,
per i serramenti di nuova posa, dovranno garantire il ricambio d’aria a serramenti chiusi e la portata
d’aria dovra essere regolata tramite apposita griglia dotata di leva di parzializzazione. Gli elementi che
permettono la ventilazione dovranno comunque garantire, anche quando completamente aperti, un

abbattimento acustico pari a quello previsto in progetto (ultima colonna della tabella soprastante).

CRITERI PER LA POSA

Le prestazioni di isolamento acustico di facciata sono raggiunte mediante una posa corretta e certificata

dei serramenti, eseguendo tutte le lavorazioni previste dal produttore; I'indice di valutazione del potere

fonoisolante Rw € il parametro fondamentale da prendere in considerazione perché indica le prestazioni

acustiche del serramento dichiarate dal costruttore e misurate in laboratorio a seguito della posa del

campione da collaudare, secondo una precisa sequenza di operazioni. La progettazione della posa in

opera (eseguita direttamente dal posatore a cui spetta la formazione dei tecnici specializzati) ha come

fine ultimo quello di garantire che I'interfaccia vano-serramento non produca decadimenti prestazionali,

anche in presenza di serramenti pre-esistenti ed adeguatamente rimossi.

L’esecuzione dell’interfaccia tra nuovo serramento e pre-esistenza rappresenta quindi una fase molto

delicata per le prestazioni acustiche in opera; pertanto si deve determinare la tipologia e le modalita

costruttive della parete e la tipologia del serramento, tenendo presente alcuni elementi di dettaglio per

I'ottenimento delle prestazioni acustiche di isolamento richieste e previste nel presente documento:

¢ nell’esame dei possibili giunti fonoisolanti da porre tra la muratura ed il serramento occorre tenere in
conto che la pressione acustica sui bordi del serramento pud essere maggiore di quella al centro
dello stesso;

e la presenza di un maggiore numero di battute sui giunti di installazione aumentano le prestazioni
acustiche dei giunti stessi, sia all’interno del serramento che tra serramento e muratura;

¢ il contenimento della dimensione dei giunti ed il completo riempimento degli stessi con idonei
materiali consente un piu agevole raggiungimento delle prestazioni di laboratorio; la norma UNI
11296 nel “Prospetto 1” identifica le proprieta acustiche dei materiali di riempimento, la cui scelta

deve essere funzione dell'indice di valutazione del potere fonoisolante del serramento.

Rw del serramento Rs del materiale di riempimento
[dB] [dB]
33 245
36 =50
39 255
240 =58

L’interfaccia serramento-vano di posa puo0 essere realizzata in vari modi, in funzione delle preesistenze

che si troveranno al momento della rimozione dell’infisso esistente:
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mediante controtelaio: ai fini acustici I'interfaccia vano-controtelaio deve essere realizzata nel modo
pit affine possibile a quello tipologico del produttore, al fine di limitare i ponti acustici; il giunto
primario deve essere adeguatamente riempito con materiali che compensino anche le irregolarita
del vano e le dilatazioni dei materiali;

direttamente sul vano, in assenza di controtelaio: il giunto primario coincide con il secondario; ai fini
acustici l'interfaccia vano di posa-telaio fisso del serramento (giunto secondario) deve essere
realizzata in modo affine alle specifiche del produttore, per limitare i ponti acustici; il giunto
secondario deve essere di dimensioni adeguate ai fini del riempimento con materiali idonei;

sul telaio pre-esistente: in questo caso le criticita sono molto elevate e si consigli quindi un collaudo
acustico in opera per la verifica delle prestazioni effettivamente raggiunte; in caso di telaio fisso pre-
esistente non eliminabile e/o riducibile, una soluzione pud consistere nella sovrapposizione di un
nuovo telaio fisso progettando i sistemi di sigillatura su tre piani funzionali, considerando il giunto tra
i due telai fissi e, se possibile, anche il giunto primario esistente. Per realizzare i giunti tra i due telai
si consigli il riempimento con un nastro espandente mutifunzione che garantisca una tenuta

termoacustica con barriera acqua/aria lato esterno e barriera a vapore lato interno.

In presenza di cassoni di contenimento di avvolgibili e di prese d’aria esterne, che spesso costituiscono

la principale via del rumore, dovra essere posta particolare cura nell'insonorizzare tali elementi con

opportuni materiali fonoassorbenti e/o sistemi di abbattimento del rumore. La prestazione di isolamento

acustico di tali elementi dovra essere affine a quella del serramento stesso e comunque definita per

arrivare a garantire la prestazione acustica complessiva del componente di facciata.
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10. DISEGNI TIPOLOGICI

INFISSO IN LEGNO
Nuovo serramento su falso telaio

Sezione orizzontale tipo

O

= STE

Telaio mobile del serramento Vetrocamera
{finestra o portafinestra)

Telaio fisso del serramento

(finestra o portafinestra)

Sezione verticale finestra

Telaio fisso del serramento
(finestra o portafinestra)

Vetrocamera

Telaio mobile del serramento
(finestra o portafinestra)
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INFISSO IN LEGNO
Nuovo serramento su falso telaio

Aggancio a telaio di serramento esistente

Sezione orizzontale

Telaio fisso del serramento

esistente

Telaio fisso del serramento
(finestra o portafinestra)

i

—_—

_Vetrocamera

Sezione orizzontale con avvolgibile

Telaio fisso del serramento

esistente

Telaio mobile del serramento
(finestra o portafinestra)

Telaio fisso del serramento
(finestra o portafinestra)

i

H=

| Vetrocamera

Telaio mobile del serramento
(finestra o portafinestra)
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Vetrocamera

b o 7L

Telaio fisso del serramento
(finestra o portafinestra)

Telaio mobile del serramento
(finestra o portafinestra)

INFISSO IN LEGNO

Nuovo serramento su falso telaio
Sezione verticale portafinestra
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TIPOLOGICO

11.

11.1.

FLEMENTO PER VENTILAZIONE

PROFILO ANGOLARE
\ 20X20X2
SPIGOLO SUPERIORE
ASTA DI COMANDO
e il

[

v norsen s

SCALA 1:2

I INSTALLAZIONE POTRA™ AVVENIRE
(SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE):

~ SU FINESTRA SUL TRAVERSO;
— SU FINESTRA SULL'ANTA.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Con il dichiarato fine di mantenere i requisiti tecnici e prestazionali piu a lungo possibile nel tempo, si
dovra provvedere ad interventi di manutenzione e pulizia dei serramenti secondo le indicazioni di
seguito specificate per ogni tipologia di infisso.

Tutta la manutenzione periodica dovra essere eseguita qualora non diversamente indicato dal manuale

di manutenzione del serramento stesso.

INFISSI IN LEGNO

11.1.1. Pulizia
Con cadenza semestrale (in caso di ambienti inquinati e trafficati, tale periodo si ridurra a 3 mesi):
e eseguire la pulizia del telaio e delle guarnizioni con prodotti non aggressivi;

Con cadenza annuale:




GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA
> ¢ +4
Linea AV/AC
— 8 veroraonoova | I 1TaLFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
IFICAV2
TITOLO Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio
Interventi diretti di mitigazione acustica - Ricettore A_R1322_275_507_32 IN17 10 EI2ROBA99A0166 A 24.di 25

e rimuovere lo sporco depositato all'interno dei gocciolatoi;

o liberare i fori e le asole di scartico di acqua e condensa da eventuali depositi, sedimenti ed insetti.

11.1.2. Controlli

Ogni semestre:

e accurato controllo delle superfici verniciate ed indentificazione di eventuali screpolature e di ogni
genere di discontinuita nel film protettivo (vernice o protettivo);

e ritocco di eventuali disomogeneita nella verniciatura mediante lo stesso prodotto utilizzato per la
verniciatura dell’infisso, in piu mani a seguito dell’asciugatura di ciascuna di esse.

Ogni anno:

o effettuare il controllo sugli infissi, verificando lo stato delle guarnizioni, l'integrita, l'usura ed |l
funzionamento delle parti meccaniche;

¢ identificare eventuali necessita di regolazione della ferramenta nel momento in cui si verifica:

o verificare che le ante non urtino il telaio;

o verificare il disallineamento o lil mancato perfetto accostamento ante-telaio;

¢ verificare difficolta o impossibilita di chiusura delle ante;

e ingrassare le parti mobili e di chiusura del serramento con grasso per cuscinetti o vaselina;

e trattare le garnizioni con spray siliconico.

Ogni tre anni oppure in presenza di decadimento del materiale dell'infisso:

rinfresco dell'infisso con strato di vernice sull'intera superficie in legno previa pulizia della superifice,
eliminazione delle incrostazioni o sedimenti con carta vetro fine (evitando la rimozione della vernice),

eliminazione della polvere residua con straccio umido.

11.1.3. Accorgimenti ulteriori
e seguire le eventuali indicazioni riportate nel manuale di manutenzione;
e per la pulizia usare acqua e prodotti neutri;
e evitare prodotti aggressivi come acidi, solventi organici, alcool;
e evitare I'utilizzo di macchine a vapore;

e aevitare lo sbattimento delle ante a seguito di correnti d’aria.

11.1.4. Manutenzione straordinaria a cura di personale specializzato
In caso emergessero anomalie durante il controllo periodico, occorrera chiamare personale
specializzato per interventi di:
e sostituzione delle guarnizioni danneggiate;
e regolazione di cerniere e ferramenta in genere;
e sostituzione di parti meccaniche o vetri;

¢ rinnovo dell’infisso in caso di grave degrado.
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	 il contenimento della dimensione dei giunti ed il completo riempimento degli stessi con idonei materiali consente un più agevole raggiungimento delle prestazioni di laboratorio; la norma UNI 11296 nel “Prospetto 1” identifica le proprietà acustiche ...
	 mediante controtelaio: ai fini acustici l’interfaccia vano-controtelaio deve essere realizzata nel modo più affine possibile a quello tipologico del produttore, al fine di limitare i ponti acustici; il giunto primario deve essere adeguatamente riemp...
	 direttamente sul vano, in assenza di controtelaio: il giunto primario coincide con il secondario; ai fini acustici l’interfaccia vano di posa-telaio fisso del serramento (giunto secondario) deve essere realizzata in modo affine alle specifiche del p...
	 sul telaio pre-esistente: in questo caso le criticità sono molto elevate e si consigli quindi un collaudo acustico in opera per la verifica delle prestazioni effettivamente raggiunte; in caso di telaio fisso pre-esistente non eliminabile e/o riducib...
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