

COMMITTENTE:



ALTA
SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
MITIGAZIONI AMBIENTALI – OPERE A VERDE - LAVORAZIONI PRELIMINARI
TABELLA DI TRANS-CODIFICA WBS IA010 IA020 IA030 IA040 IA050 IA060 IA070
IA080 IA090 IA100 IA110 IA120 IA130 IA140 IA150 IA160 IA170 IA180 IA190 IA25**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA:
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio			
Ing. Giovanni MALAVENDA ALBO INGEGNERI PROV. DI MESSINA n. 4503	Iricav Due ing. Paolo Carmona			
Data: Giugno 2022	Data: Giugno 2022	Data:		

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	10	E	I2	TT	IA0000	001	C	000 P 000

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Ing A. LEVORATO	Giugno 2022

Progettazione:

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	A. Scarano 	Settembre 2021	P. Pisano 	Settembre 2021	P. Pisano 	Settembre 2021	
B	REVISIONE	A. Scarano 	Maggio 2022	P. Pisano 	Maggio 2022	P. Pisano 	Maggio 2022	
C	REVISIONE	A. Scarano 	Giugno 2022	P. Pisano 	Giugno 2022	P. Pisano 	Giugno 2022	

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E91000000009	File: IN17-10-E-I2-TT-IA00-00-001-C00
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

GENERAL CONTRACTOR  IRICAV2		ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
LAVORAZIONI PRELIMINARI TABELLA DI TRANS CODIFICA	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2TTIA000001	Rev. C	Foglio 2 di 4	

**TABELLA DI TRANS-CODIFICA WBS IA010 IA020 IA030 IA040 IA050 IA060
IA070 IA080 IA090 IA100 IA110 IA120 IA130 IA140 IA150 IA160 IA170 IA180
IA190 IA25**

1) WBS IA010 - Riambientalizzazione da pk 0+000 a pk 2+025 descritta nella tavola:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	1	A
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) WBS IA020 - Riambientalizzazione da pk 2+025 a pk 3+850 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	1	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	2	A

3) WBS IA030 - Riambientalizzazione da pk 3+850 a pk 4+942 descritta nella tavola:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	2	A
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4) WBS IA040 - Riambientalizzazione da pk 4+942 a pk 6+850 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	2	B
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	3	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	4	C

5) WBS IA050 - Riambientalizzazione da pk 6+850 a pk 8+975 descritta nella tavola:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	4	B
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6) WBS IA060 - Riambientalizzazione da PK 8+975 a PK 11+050 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	4	B
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	5	A

7) WBS IA070 - Riambientalizzazione da pk 11+050 a pk 12+975 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	5	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	6	B

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
LAVORAZIONI PRELIMINARI TABELLA DI TRANS CODIFICA	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2TTIA000001	Rev. C	Foglio 3 di 4	

8) WBS IA08O - Riambientalizzazione da pk 12+975 a pk 15+060 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	6	B
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	7	A

9) WBS IA09O - Riambientalizzazione da pk 15+060 a pk 17+575 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	7	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	8	A

10) WBS IA10O - Riambientalizzazione da pk 17+575 a pk 19+975 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	8	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	9	A

11) WBS IA11O - Riambientalizzazione da pk 19+975 a pk 21+800 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	0	9	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	0	A

12) WBS IA12O - Riambientalizzazione da pk 21+800 a pk 24+750 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	0	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	1	B

13) WBS IA13O - Riambientalizzazione da pk 24+750 a pk 26+675 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	1	B
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	2	A

14) WBS IA14O - Riambientalizzazione da pk 26+675 a pk 27+969 descritta nella tavola:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	2	A
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

15)

GENERAL CONTRACTOR  IRICAV2		ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
LAVORAZIONI PRELIMINARI TABELLA DI TRANS CODIFICA	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2TTIA000001	Rev. C	Foglio 4 di 4	

16) WBS IA150 - Riambientalizzazione da pk 27+969 a pk 29+675 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	2	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	3	A

17) WBS IA160 - Riambientalizzazione da pk 29+675 a pk 32+690 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	3	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	4	B

18) WBS IA170 - Riambientalizzazione da pk 32+690 a pk 36+500 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	4	B
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	6	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	7	A

19) WBS IA180 - Riambientalizzazione da pk 36+500 a pk 40+700 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	7	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	8	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	9	B

20) WBS IA190 - Riambientalizzazione da pk 40+700 a pk 44+250,03 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	9	B
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	2	0	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	2	1	A

21) WBS IA250 - Riambientalizzazione da pk 40+700 a pk 44+250,03 descritta nelle tavole:

IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	0	A
IN17	1	0	E	I	2	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	1	B