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FERROVIA La marea astronomica ha andamento semidiurno.
I massimi dislivelli rispetto al medio mare inclusi effetti meteo sono:
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e 2 - max abbassamento -0,35 m l.m.m.
< A 7 . 1 1 m +0.00 3) Latopografia e la batimetria sono tratte dai rilievi eseguiti nel 2008 nell'ambito
y v degli Studi Specialistici affidati all'Universita degli Studi di Messina.
| Le batimetrie piu profonde sono tratte dai rilievi del 2007 eseguiti nell'ambito
1 19 47 m2 degli studi del Piano Regolatore
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Ing. Vincenzo lacopino Viale Regina Elena, 125 - Messina
Arch. Giuseppe Falzea Viale 1° Settembre, 37 - Messina
\ Arch. Claudio Lucchesi Via Roma, 117 - Pace del Mela (ME)
N 7 . 34 m2 +0.00 Ing. Manlio Marino Via Placida, 6 - Messina
v Dott. Geol. Sergio Dolfin Via Marina, 4 - Torre Faro (ME)
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COMUNE DI MESSINA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA
LOGISTICA INTERMODALE TREMESTIERI CON ANNESSO
SCALO PORTUALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

EMISSIONE

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

OPERE DI PROTEZIONE DEL LITORALE
CON RIPASCIMENTO PROTETTO
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