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1 DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda lintervento di realizzazione delle opere di fondazione della barriera

antirumore denominata BA31, facente parte della Linea AV/AC Torino — Venezia - Tratta Verona - Padova -

Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche:

Codifica: BA31

Progressiva iniziale: Km 18+594.00 (P)
Progressiva finale: Km 18+986.87 (P)
Lunghezza: m 392.87

Ubicazione: Comune di San Bonifacio (VR)
Lato ubicazione: Binario Dispari Linea AV/AC
Rilevati: RI33-RI34-VI18-RI35C
Altezza barriera: 4.75m

Le elevazioni delle barriere sono costituite da pannelli fonoassorbenti sorretti da montanti in acciaio

posizionati ad interasse 3m (per le caratteristiche delle elevazioni si rimanda agli specifici elaborati).

La fondazione dei montanti delle barriere, oggetto della presente relazione, & costituita da un cordolo di

dimensioni 1.0x1.0m, realizzato in c.a. gettato in opera, fondato su pali trivellati in c.a. di diametro D800 di

lunghezza 10.0m. Tale tipologia di fondazione non viene applicata in corrispondenza del Viadotto V118, dove

la barriera viene ammorsata al cordolo laterale dell'impalcato.

Il cordolo di fondazione viene eseguito esternamente alla piattaforma ferroviaria, con la quota di estradosso

posizionata a quota -0.80m dal piano ferro, in un tratto di linea dove il rilevato presenta un’altezza variabile

da 6.00 a 8.00m circa (intesa come distanza tra estradosso piattaforma e piano campagna).

Il cordolo e i pali di fondazione delle barriere vengono pertanto realizzati secondo le seguenti fasi:

1.

2.

Realizzazione del corpo rilevato ferroviario
Esecuzione dei pali trivellati da quota -1.80m dal P.F.
Scapitozzatura dei pali

Posa armatura dei cordoli

Posa dei tirafondi di ancoraggio per le piastre dei montanti con le relative contropiastre e dime
provvisorie, in posizione disassata di 75cm rispetto ai pali per evitare interferenze tra i tirafondi e le

armature dei pali.

Getto del calcestruzzo del singolo concio
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Per le caratteristiche dei materiali di pali e cordolo di fondazione, si rimanda al documento Rif. [1], mentre

per le caratteristiche dei materiali e particolari costruttivi dei tirafondi, si rimanda al documento Rif. [4] (vedi

particolare T3).

Il cordolo di fondazione della barriera in esame € suddiviso in 12 conci separati da giunti di spessore 2cm

con pannello di polistirolo, di cui 6 conci di lunghezza costante pari a 30m e 6 conci di lunghezza variabile.

Per i conci che ricadono in corrispondenza dei tombini IN40-41, in considerazione dell’altezza del

ricoprimento del rilevato su tale opera, il cordolo di fondazione & passante, mentre vengono interrotti i pali di

fondazione per un interasse tale da consentire la realizzazione del tombino senza interferenze con le

fondazioni delle barriere.

In riferimento alla figura seguente, si riportano le caratteristiche dei cordoli di fondazione in corrispondenza

dei suddetti tombini:

P.F.

L varco

-
R _—y ||
77777&%777777777 WTERFERENTE N | | | |
Barriera Concio L c[%\]cio int((a)r?:rr:nte L Varco [m] Di\r/r;.rggli?ncilo h BA [m]
BA31 20,5 IN40O 7,5 1x1 4,75
BA31 27 IN41 9,0 1x1 4,75

In tali conci, in considerazione dell’interruzione dei pali, per ciascun palo a lato del varco viene prevista

un’armatura rinforzata rispetto al cordolo tipologico.
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Per consentire il corretto smaltimento delle acque di piattaforma, nel cordolo di fondazione vengono previste

apposite scanalature ad interasse alternato 15.50m/14.50m, in corrispondenza delle quali verranno

posizionati gli embrici sulle scarpate del rilevato.

In corrispondenza del Viadotto VI18, per ciascun montante si prevede il posizionamento di tirafondi di

ancoraggio passanti nello spessore del cordolo e della soletta delimpalcato sul lato del Binario Dispari, con

una contropiastra di fissaggio inferiore posizionata all'intradosso della soletta dell'impalcato. Per le

caratteristiche dei materiali e particolari costruttivi dei tirafondi posizionati sul viadotto, si rimanda al

documento RIif. [5].
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2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 Elaborati Progetto Esecutivo

Rif. [1] IN1710EI24TBA0001901 BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 14+651,00 A PK 20+212,00 -
Tabella materiali opere di fondazione

Rif. [2] IN1710EI2CLBA0001901 BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 14+651,00 A PK 20+212,00 -
Relazione di calcolo cordoli e pali di fondazione

Rif. [3] IN1710EI2CLBA0001902 BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 14+651,00 A PK 20+212,00 -
Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre

Rif. [4] IN1710EI2BKBA0001901 BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 14+651,00 A PK 20+212,00 -
Particolari costruttivi tirafondi e contropiastre — Tav.1

Rif. [5] IN1710EI2BKBA0001902 BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 14+651,00 A PK 20+212,00 -
Particolari costruttivi tirafondi e contropiastre — Tav.2




