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1 DESCRIZIONE GENERALE 

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione delle opere di fondazione della barriera antirumore 

denominata BA65A, facente parte della Linea AV/AC Torino – Venezia - Tratta Verona - Padova - Lotto 

funzionale Verona-Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche: 

Codifica: BA65A 

Progressiva iniziale: km 179+810.536 (BD - L.S.) 

Progressiva finale: km 180+491.538 (BD - L.S.) 

Lunghezza: m 681.002 

Ubicazione: Comuni di Lonigo (VI) e Montebello Vicentino (VI) 

Lato ubicazione: Binario Dispari Linea storica 

Rilevati: RI53-RI54-RI55-RI56 

Altezza barriera: 5.75m 

Le elevazioni delle barriere sono costituite da pannelli fonoassorbenti sorretti da montanti in acciaio posizionati 

ad interasse 3m (per le caratteristiche delle elevazioni si rimanda agli specifici elaborati). 

La fondazione dei montanti delle barriere, oggetto della presente relazione, è costituita da un cordolo di 

dimensioni 1.0x0.80m, realizzato in c.a. gettato in opera. 

Per l’intera tratta il cordolo è fondato su micropali con diametro di perforazione di 250mm e lunghezza 9.0m, 

ad eccezione della tratta di attraversamento del sottovia esistente NV58 e SL10 dove è prevista una trave di 

scavalco in acciaio lunga 22m, e del tombino IN1S dove è prevista una trave di scavalco in c.a. lunga 4.10m 

Si riportane le progressive relative alle opere citate: 

- NV58-SL10 (km 180+125.538 – km 180+146.538) 

- IN1S (km 30+435.00) 

Il cordolo viene eseguito esternamente alla piattaforma ferroviaria, con la quota di estradosso posizionata a 

quota -0.80m dal piano ferro. 

Per tutta la tratta in esame la linea storica è in rilevato, con altezza dal piano campagna di circa 5m; pertanto 

i micropali risultano in parte ammorsati nel rilevato esistente e in parte ammorsati nel sub-strato argilloso. 

Nel caso in esame, il cordolo su pali è suddiviso in 23 conci separati da giunti di spessore 2cm, di cui 21 di 

lunghezza costante pari a 30m, i conci inziale e finale di lunghezza 17m.  

Nel cordolo di fondazione, prima del getto, vengono predisposti i tirafondi di ancoraggio per le piastre dei 

montanti con le relative contropiastre e dime provvisorie. Per i particolari costruttivi, si rimanda agli elaborati 

specifici. 
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Nei tratti in cui gli embrici per lo smaltimento acque del rilevato esistente interferiscono con il cordolo di 

fondazione delle barriere, per consentire il corretto smaltimento delle acque di piattaforma vengono previste 

apposite scanalature nei cordoli stessi. La posizione di queste scanalature andrà definita sulla base di un 

rilievo da prevedere prima dell’inizio dei lavori. 

I micropali di fondazione del cordolo vengono eseguiti da quota -1.60m dal P.F., in posizione disassata di 

95cm rispetto ai montanti delle barriere per evitare interferenze tra i tirafondi delle piastre di ancoraggio e le 

barre di ancoraggio saldate ai micropali.  
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2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PE 

Codifica Elaborato Titolo Elaborato 

IN1712EI2EEBA65A0001A Elenco Elaborati 

IN1712EI2ROBA65A0002A Relazione di confronto PD/PE 

IN1712EI2CLBA65A1001A Relazione di calcolo. Cordolo di Fondazione  

IN1712EI2P8BA65A0001A Planimetria di inquadramento  

IN1712EI2PABA65A1001A Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali - Tav. 1 

IN1712EI2PABA65A1002A Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali - Tav. 2 

IN1712EI2PABA65A1003A Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali - Tav. 3 

IN1712EI2WZBA65A0001A Cordoli di fondazione. Sezioni trasversali e prospetti 

IN1712EI2BZBA65A1001A Cordoli di fondazione. Armatura e dettagli 


