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1 DESCRIZIONE GENERALE 

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione delle opere di fondazione della barriera antirumore 

denominata BA73, facente parte della Linea AV/AC Torino – Venezia - Tratta Verona - Padova - Lotto 

funzionale Verona-Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche: 

 

Codifica: BA73 

Progressiva iniziale: km 182+740.30 (BD - L.S.) 

Progressiva finale: km 182+913.38 (BD - L.S.) 

Lunghezza: m 173 

Ubicazione: Comune di Lonigo (VR) 

Lato ubicazione: Binario Dispari Linea storica 

Rilevati: RI64 

Altezza barriera: 6.75m 

 
  

Le elevazioni delle barriere sono costituite da pannelli fonoassorbenti sorretti da montanti in acciaio posizionati 

ad interasse 3m (per le caratteristiche delle elevazioni si rimanda agli specifici elaborati). 

La fondazione dei montanti delle barriere, oggetto della presente relazione, è costituita da un cordolo di 

dimensioni 1.0x0.80m, realizzato in c.a. gettato in opera.  

Per l’intera tratta in esame, il cordolo è fondato su micropali con diametro di perforazione di 250mm e 

lunghezza 10.0m.  

Il cordolo viene eseguito esternamente alla piattaforma ferroviaria, con la quota di estradosso posizionata a 

quota -0.80m dal piano ferro. 

Per tutta la tratta in esame la linea storica è in rilevato, con altezza dal piano campagna di circa 10m; pertanto 

i micropali risultano interamente ammorsati nel rilevato esistente, Per maggiori dettagli si rimanda alla 

relazione di calcolo. 

Nel caso in esame, il cordolo su pali è suddiviso in 6 conci separati da giunti di spessore 2cm, di cui 3 di 

lunghezza costante pari a 27m, 2 conci di lunghezza 30m e 1 conci di lunghezza 24m. 

Nel cordolo di fondazione, prima del getto, vengono predisposti i tirafondi di ancoraggio per le piastre dei 

montanti con le relative contropiastre e dime provvisorie. Per i particolari costruttivi, si rimanda agli elaborati 

specifici. 

Nei tratti in cui gli embrici per lo smaltimento acque del rilevato esistente interferiscono con il cordolo di 

fondazione delle barriere, per consentire il corretto smaltimento delle acque di piattaforma vengono previste 

apposite scanalature nei cordoli stessi. La posizione di queste scanalature andrà definita sulla base di un 

rilievo da prevedere prima dell’inizio dei lavori. 
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I micropali di fondazione del cordolo vengono eseguiti da quota -1.60m dal P.F., in posizione disassata di 

95cm rispetto ai montanti delle barriere per evitare interferenze tra i tirafondi delle piastre di ancoraggio e le 

barre di ancoraggio saldate ai micropali.  
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2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PE 

 

Codifica Elaborato Titolo Elaborato 

IN1712EI2CLBA73A1001 Relazione di calcolo. Cordolo di Fondazione  

IN1712EI2ROBA73A0002 Relazione di modifica PD/PE 

IN1712EI2P8BA73A0001 Planimetria di inquadramento 

IN1712EI2PABA73A1001 Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali 

IN1712EI2WZBA73A0001 Cordoli di fondazione. Sezioni trasversali e prospetti 

IN1712EI2BZBA73A1001 Cordoli di fondazione. Armatura e dettagli – Tav. 1 

IN1712EI2BZBA73A1002 Cordoli di fondazione. Armatura e dettagli – Tav. 2 

IN1712EI2BZBA73A1003 Cordoli di fondazione. Armatura e dettagli – Tav. 3 

 


