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1 PREMESSA 

Nel presente documento si descrivono le principali caratteristiche della nuova Galleria artificiale GA03, che 

realizzerà il passaggio delle linee ferroviarie (AV/AC e LS) sotto l’Autostrada A4 Torino-Trieste, mediante due 

gallerie in c.a., affiancate ed indipendenti, in luogo della Galleria Artificiale esistente che attualmente consente 

il passaggio sotto l’Autostrada A4 dell’attuale linea storica Verona Padova. 

In particolare, il progetto prevede di realizzare una nuova Galleria Artificiale per il transito della futura linea 

AV/AC, demolendo la Galleria esistente, e di realizzare contestualmente un’ulteriore nuova Galleria Artificiale, 

in stretto affiancamento, nella quale rilocare l’attuale tracciato della linea storica. 

Con la presente opera si recepisce inoltre quanto definito dalla CONVENZIONE “Per regolamentare la 

realizzazione coordinata ed integrata del nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore e delle opere 

della linea ferroviaria AV/AC tratta Verona - Bivio Vicenza sottopassanti l’autostrada A4, in ottemperanza alla 

Delibera CIPE n. 61 del 01/08/2019, pubblicata in G.U. n. 270 del 18/10/2019 di modifica della prescrizione n. 

129 della Delibera CIPE n. 84 del 22/12/2017, pubblicata nella GU. N. 165 del 18/07/2018.” tra RFI – Rete 

Ferroviaria Italiana, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Direzione Generale per 

la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali e AUTOSTRADA Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 

In esito a quanto stabilito nella CONVENZIONE sopra citata, Soc. Autostrada A4 ha in carico la realizzazione 

di tutte le opere civili della GA03/AV e GA03/LS nell’ambito dei lavori del casello di Montecchio, mentre i 

completamenti interni e le finiture saranno a cura del GC. 

Nel seguito le sopra citate Gallerie Artificiali saranno denominate GA03/AV e GA03 LS. 

2 DESCRIZIONE GENERALE 

La presente relazione riguarda l’intervento di realizzazione delle opere interne relative alla galleria denominata 

GA03, facente parte della linea LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA tratta VERONA – PADOVA, lotto 

funzionale Verona – Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche: 

 

WBS: GA03 

Progressiva 
iniziale: 

Km 36+530,19 (AV) – Km 186+234,88 (LS) 

Progressiva 
finale: 

Km 36+714,22 (AV) – Km 186+414,87 (LS) 

Lunghezza: m 184,03 (AV) – 180.00 (LS) 

Ubicazione: Comune di Montebello Vicentino (VI) 

Rilevato/trincea 
precedente: 

Rilevato RI68A (AV) – RI68B (LS) 
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Rilevato/trincea 
successivo: 

Rilevato TR07A (AV) – TR07B (LS) 

Altezza 
massima 
rilevato: 

- 

 

Per i dettagli relativi al tracciamento, si rimanda agli specifici tabulati di calcolo: 

− IN1710EI2TTIF0000002A “TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO” 

− IN1810EI3TTIF0000003A “TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO” 

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE ESISTENTI E IN PROGETTO 
 

La galleria artificiale in oggetto consente al tratto autostradale A4 in variante di scavalcare la linea ferroviaria 

sottostante. 

La galleria artificiale GA03A (AV) sostituisce una galleria esistente che sarà progressivamente demolita. 

Come riportato in premessa, in esito a quanto stabilito nella CONVENZIONE DI MONTECCHIO 

SOTTOSCRITTA TRA RFI/MIT/AUTOSTRADA A4, Soc. Autostrada A4 ha in carico la realizzazione di tutte 

le opere civili della GA03/AV e GA03/LS, mentre i completamenti interni e le finiture saranno a cura del GC. 

L’opera presenta un’altezza minima rispetto al piano ferro di 6.91 m ed ha una larghezza netta di 16.40 m e 

una lunghezza complessiva di 184.03m. 

La struttura è a portale con i piedritti realizzati da diaframmi di spessore 1.2 m. L’impalcato, solidale alle pareti, 

è un solettone di spessore pari ad 1.10 m. A lato di entrambi i binari sono previsti due marciapiedi pedonali, 

oggetto del presente appalto e di lunghezza pari allo sviluppo della galleria; la quota di camminamento è 

ubicata ad una distanza superiore al P.F.di 0.55m, ed è funzione delle caratteristiche del tracciato plano-

altimetrico. 

A completamento degli elementi strutturali già eseguiti, sarà realizzato un solettone di fondazione in c.a. di 

spessore 80 cm gettato contro terra e separato dai diaframmi da un giunto strutturale di 3 cm. A seguire sarà 

realizzato il getto in opera del sub-ballast e dei marciapiedi in calcestruzzo magro, oltre alla posa del ballast e 

dell’armamento ferroviario e degli impianti tecnologici. 

 

La galleria artificiale GA03B (LS) invece è realizzata con struttura scatolare in c.a., di sviluppo longitudinale 

pari a 180 m. La sezione trasversale della canna, dimensioni interne 10,20m x 7,90m, è composta da due 

solettoni orizzontali, quello in fondazione spesso 1,60 m, quello in copertura di 1,10 m, e da due pareti verticali 

aventi spessore 1,20 m. L’opera presenta un’altezza minima rispetto al piano ferro di 6.63 m. A lato di entrambi 

i binari sono previsti due marciapiedi pedonali oggetto del presente appalto di lunghezza pari allo sviluppo 

della galleria, la quota di camminamento è ubicata ad una distanza superiore al P.F. di 0.55m, ed è funzione 

delle caratteristiche del tracciato plano-altimetrico. 
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A completamento degli elementi strutturali già eseguiti, sarà realizzato il getto in opera del sub-ballast e dei 

marciapiedi in calcestruzzo magro, oltre alla posa del ballast e dell’armamento ferroviario e degli impianti 

tecnologici. Il sub-ballast e i marciapiedi saranno separati dai piedritti già realizzati mediante un giunto 

strutturale di ampiezza 3cm. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici. 

 

 

Figura 1 – Sezione tipo GA03 

4 ASPETTI IDRAULICI  

Il sistema di drenaggio della piattaforma ferroviaria prevede la raccolta di acque di infiltrazione e residui delle 

acque meteoriche depositate sui convogli nei tratti all’aperto. 

La raccolta dei liquidi presenti sulla piattaforma ferroviaria in galleria viene garantita dalla presenza di tubi 80 

in PVC SN4 posti ad interasse massimo di 12 m e da una canaletta in cls di dimensioni interne 50x28 cm, 

posizionata sotto il ballast in corrispondenza dell’asse ferroviario, ricavata al’interno del getto del massetto. La 

canaletta presenta una copertura in cls interrotta ogni 12 m da una copertrua grigliata in vetroresina di 

lunghezza 1 m. La pendenza della canaletta è pari a quella della linea. 

Il recapito delle acque raccolte dalla canaletta relativa alla galleria artificiale GA03A (AV) è rappresentato dal 

sistema di smaltimento del precedente tratto in rilevato RI68A (AV) mentre il recapito per la canaletta relativa 

alla galleria artificiale GA03B (LS) dal sistema di smaltimento del successivo tratto in trincea TR07B (LS). 
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5 ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO 

 

CODIFICA WBS DESCRIZIONE 

IN1712EI2ROGA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

IN1712EI2ROGA0300002A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE 

IN1712EI2CLGA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

RELAZIONE DI CALCOLO DELLA FONDAZIONE 

IN1712EI2WZGA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

SEZIONE TIPO 

IN1712EI2P8GA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

IN1712EI2P8GA0300002A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
186+234,88 AL KM 186+414,87 - 
OPERE INTERNE 

PLANIMETRIA  - CANNA LS DAL KM 186+234,88 AL KM 186+414,87 

IN1712EI2P8GA0300003A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

PLANIMETRIA  -  CANNA AV/AC DAL KM 36+530,19 AL KM 36+714,22 

IN1712EI2F7GA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
186+234,88 AL KM 186+414,87 - 
OPERE INTERNE 

PROFILO  - CANNA LS DAL KM 186+234,88 AL KM 186+414,87 

IN1712EI2F7GA0300002A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

PROFILO  -  CANNA AV/AC DAL KM 36+530,19 AL KM 36+714,22 

IN1712EI2W9GA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
186+234,88 AL KM 186+414,87 - 
OPERE INTERNE 

SEZIONI TRASVERSALI - CANNA LS - TAV. 1 

IN1712EI2W9GA0300002A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
186+234,88 AL KM 186+414,87 - 
OPERE INTERNE 

SEZIONI TRASVERSALI - CANNA LS - TAV. 2 

IN1712EI2W9GA0300003A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

SEZIONI TRASVERSALI - CANNA AV/AC - TAV. 1 

IN1712EI2W9GA0300004A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

SEZIONI TRASVERSALI - CANNA AV/AC - TAV. 2 

IN1712EI2PAGA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

SOLETTONE DI FONDO, SUB-BALLAST E MARCIAPIEDI LINEA AV/AC - 
PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 1 

IN1712EI2PAGA0300002A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

SOLETTONE DI FONDO, SUB-BALLAST E MARCIAPIEDI INEA AV/AC - 
PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 2 

IN1712EI2PAGA0300003A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
186+234,88 AL KM 186+414,87 - 
OPERE INTERNE 

SUB-BALLAST E MARCIAPIEDI LS - PLANIMETRIA E PROFILO 
LONGITUDINALE - TAV. 1 

IN1712EI2PAGA0300004A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
186+234,88 AL KM 186+414,87 - 
OPERE INTERNE 

SUB-BALLAST E MARCIAPIEDI LS - PLANIMETRIA E PROFILO 
LONGITUDINALE - TAV. 2 

IN1712EI2BBGA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

SOLETTONE DI FONDO LINEA AV/AC - ARMATURA 

IN1712EI2BBGA0300002A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

SUB-BALLAST E MARCIAPIEDI LINEA AV/AC - ARMATURA 

IN1712EI2BBGA0300003A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
186+234,88 AL KM 186+414,87 - 
OPERE INTERNE 

SUB-BALLAST E MARCIAPIEDI LS - ARMATURA 

IN1712EI2PZGA0304001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - PIANTA, 
SEZIONI,DETTAGLI 

IN1712EI2TTGA0300001A 
GA03 - INTERFERENZA A4 DAL KM 
36+530,19 al KM 36+714,22 - OPERE 
INTERNE 

TABULATI MOVIMENTI TERRA 

 

 


