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1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il presente intervento viene previsto per la risoluzione dell’interferenza della diramazione del Canale Maestro
che interferisce alla pk 19+058,00 con la Linea AV-AC Torino — Venezia, Tratta VERONA — PADOVA, Lotto

funzionale Verona — Bivio Vicenza, all’interno del comune di San Bonifacio (VR).

La diramazione del Canale Maestro esistente, a partire da sud, sottopassa la Strada Porcilana e le relative
strade vicinali mediante una tubazione in calcestruzzo D1000, affiancando il lato ovest dello scolo pubblico

demaniale “Dugaletta San Bonifacio”.
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Una volta attraversate le viabilitd in oggetto, la diramazione prosegue verso Nord con un breve tratto di
canaletta irrigua pensile su setti in calcestruzzo di lunghezza circa 20m, per poi tornare nuovamente

interrata.
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Vista diramazione canale Maestro lato Nord

L’intervento in oggetto prevede, a partire dal pozzetto esistente a nord della strada vicinale della Porcilana,
la demolizione della canaletta pensile sopra descritta, mantenendo il pozzetto, e la demolizione del tratto

intubato interferente con il rilevato della linea AV/AC, per una lunghezza di circa 54m.

La deviazione della tubazione viene eseguita mediante una tubazione DN1500 in cls di lunghezza
complessiva pari a 88m, suddivisa in 4 tratti separati da pozzetti in c.a. di dimensioni interne 2x2m con

copertura con grigliato metallico calpestabile.

Per il tratto che sottopassa la linea AV/AC, si prevede inoltre un rivestimento in c.a. di spessore 30cm in

soletta e 35cm sui fianchi e fondazione.

Le operazioni di demolizione delle strutture esistenti e realizzazione della nuova deviazione della condotta
dovranno essere eseguite durante il periodo di interruzione stagionale dell’esercizio del canale consortile,

previsto tra ottobre e marzo.




