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1 PREMESSA 

Il presente documento si riferisce all’intero 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza ricompreso 

tra le progressive pk. 0+000 e pk. 44+250.  

Nell’ambito del progetto esecutivo della linea AC Verona-Padova, è previsto il riassetto del 

reticolo viario limitrofo alla ferrovia attraverso la realizzazione di nuove viabilità o l’adeguamento 

di quelle esistenti. 

Le opere previste, sottovia e cavalcaferrovia, si configurano o come prolungamento di opere 

esistenti, nei tratti in cui la nuova linea AC si sviluppa in affiancamento alla linea storica, o come 

opere di nuova realizzazione secondo le categorie previste dalle norme cogenti per la 

progettazione di nuove strade ed adeguamento di quelle esistenti. 

L’intervento in oggetto riguarda l’adeguamento di una viabilità esistente. 

 

A tal riguardo si evidenzia che per tali tipologie di interventi è cogente il D.M.22/04/2004 per 

cui il D.M.5/11/2001 viene preso a riferimento solamente come linea guida per la scelta degli 

standard progettuali da adottare. Per l’adeguamento delle strade esistenti, la predetta norma, 

diventa soltanto un riferimento di supporto per la progettazione. 

 

La presente relazione riporta l’analisi dettagliata della progettazione della WBS denominata IV09 

– Cavalcaferrovia al km 40+365,77.  

 

La WBS in oggetto tratterà esclusivamente le opere civili connesse alla realizzazione del 

cavalcaferrovia, comprendendo in questo progetto anche i muri circolari delle spalle. 

La parte stradale è stralciata dal presente appalto perché a cura della Provincia. 

All’atto dello sviluppo del presente progetto esecutivo non è stato possibile reperire il progetto 

stradale ed è stato sviluppato il PE in accordo con le ipotesi fatte nella fase precedente. 

 

 

 

 

L’opera di sovrappasso della futura Linea AV è caratterizzato da uno sviluppo di 125 m, con 

quattro campate di luce 25, 43, 32, 25m; sono presenti inoltre 3 pile in c.a. della medesima 

tipologia, con fusto a sezione piena pseudorettangolare con i lati corti circolari e sistema di 

fondazione del tipo indiretto, su pali. 

L’inclinazione tra l’asse stradale ed il tracciato ferroviario è pari ad 104.75g.  
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2  SCOPO DEL DOCUMENTO 

Scopo del presente documento è la descrizione tecnica delle viabilità ricadenti all’interno della 

WBS in questione. 

 

Come anticipato in assenza di un progetto esecutivo stradale la posizione plano-altimetrica 

dell’opera di scavalco è stata ripresa dal PD.  
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3  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la definizione geometrico-funzionale della viabilità sono state adottate le disposizioni 

legislative di seguito elencate. 

 

• RFI – Manuale di Progettazione delle Opere Civili – Parte II. 

• Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008: “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Circolare M.LL.PP. n. 617 del 2 febbraio 2009: Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008”. 
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4  STATO DI FATTO 

L’opera si inserisce in una zona pianeggiante e scarsamente antropizzata. La futura opera di 

scavalco oltrepassa la linea ferroviaria storica e la strada statale SP34. 

 

Figura 1: Stato di fatto 

 

Per l’esecuzione dello scavalco non sono previste opere provvisorie. 
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5  STATO DI PROGETTO 

Le strutture sono state progettate coerentemente con quanto previsto dalla normativa “Norme 

Tecniche per le Costruzioni” - DM 14.1.2008 e Circolare n .617 “Istruzioni per l’applicazione 

delle Nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

 

Il cavalcaferrovia in oggetto presenta uno sviluppo complessivo di 125m ed è caratterizzato dalla 

successione di quattro campate di luce rispettivamente pari a 25, 43, 32, 25m. L’asse del 

cavalcaferrovia, coincidente con l’asse stradale, presenta un’inclinazione di 104.75g rispetto 

all’asse ferroviario. 

L’impalcato, di larghezza totale pari a 15.75m, è caratterizzato da una parte pavimentata 

interessata dalla sede stradale, di larghezza 9.50m, e da un cordolo laterali di 2.25m e 4.00m. 

La struttura dell’impalcato è caratterizzata da tre travi in acciaio con sezione a doppio ‘T’ di 

altezza pari a 2.30m ed interasse pari a 5.125m con soprastante soletta in calcestruzzo gettata 

in opera di spessore costante pari a 0.30m. L’impalcato realizza uno schema statico di trave 

continua su più appoggi. 

Il vincolo tra l’impalcato metallico e le sottostrutture è realizzato mediante l’impiego di isolatori 

elastomerici. 

 

La tipologia di pila in c.a. in esame presenta un fusto con profilo a sezione piena 

pseudorettangolare, con spigoli arrotondati, inscritto in un rettangolo avente dimensioni in pianta 

di 10.60mx1.50m (Geometria tipo A). Nella parte sommitale della pila, per un’altezza di 3.70m, 

il fusto viene svasato a realizzare in testa il piano utile per l’alloggiamento dei baggioli, 

caratterizzato da una sezione pseudorettangolare di dimensioni esterne 13.90mx2.50m. 

L’altezza delle pile oggetto di analisi è fissa da 7.95m. 

Il sistema di fondazione previsto è del tipo indiretto, con plinti di spessore pari a 2.2m e 

dimensioni in pianta 6.3x13.0m, su n.8 pali di diametro 1200. 

Le spalle sono di tipo aperto e presentano un’altezza complessiva del paramento a tergo del 

terreno di circa 7.60 m per la spalla A e 6.30m per la spalla B. L’opera ha una lunghezza 

longitudinale di 16.50m ed una larghezza in fondazione di 16.80m. La spalla poggia su 16 pali 

di diametro 1500. 

La spalla B è di tipo aperto e presenta una lunghezza di 13.20 m, una larghezza di 16.80 m e 

spessore del fusto di 2.00 m; la zattera di fondazione ha spessore 2.00 m. 

La trave paraghiaia che contiene il terreno immediatamente a ridosso dell’impalcato ha uno 

spessore di 40 cm per un’altezza minima di 2.83 m. Essa poggia su 20 pali di diametro 1200. 

 

In prossimità delle spalle sono previsti muri in ca di altezza costante e sviluppo in pianta circolare. 

 

Figura 2: Stato di progetto 
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6  IDRAULICA 

 

Disciplina non oggetto della presente WBS 
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7 FASI REALIZZATIVE 

 

 

Nel particolare, le fasi costruttive dell’opera del cavalcaferrovia sono descritte di seguito 

maggiormente nel dettaglio: 

1. Scavo di sbancamento per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni; 

2. Realizzazione dei pali ø1200; 

3. Realizzazione delle fondazioni delle sottostrutture; 

4. Realizzazione delle elevazioni delle spalle e delle pile; 

5. Sollevamento e posa delle travi metalliche mediante autogrù; 

6. Getto della soletta e completamento delle finiture. 

 

Per i dettagli delle fasi realizzative si rimanda agli elaborati grafici: 

IN1712EI2BZIV09A5003A SCHEMA DI VARO IMPALCATO 
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8  SUDDIVISIONE IN SOTTO WBS 

 

La WBS IV09 non è suddivisa al suo interno in sotto WBS: 

 

 


