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1 DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda l’intervento di realizzazione del rilevato ferroviario denominato RI79A, facente parte 
della linea LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA tratta VERONA – PADOVA, lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza, 
e avente le seguenti caratteristiche: 

WBS: RI79A 

Progressiva 
iniziale: 

Km 41+615.35 (P) 

Progressiva 
finale: 

Km 42+071.63 (P) 

Lunghezza: m 456.28 (P) 

Ubicazione: Comune di Altavilla Vicentina (VI) 

Rilevato/trincea 
precedente: 

Rilevato RI78A 

Rilevato/trincea 
successivo: 

Rilevato RI80 

Altezza massima 
rilevato: 

1.00 m (distanza P.F.-piano campagna) 

Per i dettagli relativi al tracciamento, si rimanda agli specifici tabulati di calcolo: 

 IN1710EI2TTIF0000002A “TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO” 

 IN1810EI3TTIF0000003A “TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO” 

2 SEZIONE TIPO RILEVATO 

2.1 Piattaforma ferroviaria 

Il piano di regolamento o piattaforma ferroviaria è la parte del corpo stradale su cui poggia la massicciata e, 
pertanto, corrisponde alla superficie superiore dello strato di sub-ballast. 

Le parti laterali della piattaforma, lasciate scoperte dalla massicciata, costituiscono la base d’appoggio dei vari 
arredi per gli impianti tecnologici (canaletta passacavi, pali T.E., basamenti vari, ecc.), per lo smaltimento delle 
acque e per la manutenzione.La conformazione del piano di regolamento è “a schiena d’asino” con pendenza 
uniforme (da linea di colmo a cigli superiori del corpo stradale) p = 3 %, per una larghezza totale della piattaforma 
di 12.70m (interasse = 4.00 m). 

Ai lati della piattaforma, sono presenti un cordolo bituminoso di 8x8cm per il contenimento delle acque meteoriche 
nei tratti intermedi tra un embrice e l’altro, sul lato relativo al binario pari, ed una canaletta in cls, sul lato relativo al 
binario dispari in affiancamento alla linea storica, per la raccolta delle acque meteoriche. 

Quando l’interasse di progetto è pari a 4,00 m, il valore di progetto del pacchetto della sovrastruttura, ovvero lo 
spessore di progetto tra il piano del ferro ed il piano della piattaforma ferroviaria, misurato in corrispondenza della 
mezzeria della rotaia più bassa (nei tratti rettilinei a doppio binario la rotaia più bassa di ciascun binario è quella 
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interna in prossimità dell’intervia), è pari a s = 77,0 cm, di cui 35,8 cm rappresentano lo spessore della sola 
massicciata, misurato tra il lembo inferiore della traversa in c.a.p. e la piattaforma ferroviaria, mentre nei tratti in 
curva, (la rotaia bassa di ciascun binario è quella più vicina al centro della curva stessa) è pari a s = 76,6 cm, di 
cui 35,2 cm rappresentano lo spessore della sola massicciata. 

L’intersezione fra i due piani costituenti la schiena d’asino è detta “linea di colmo” o “monta”, la quale è sempre 
parallela all’andamento dell’asse ferroviario. 

Nel tratto di linea in oggetto la linea ferroviaria storica Milano - Venezia, che è ubicata a Nord della linea AV/AC, è 
in uscita dalla Stazione di Altavilla Vicentina, tornando in affiancamento all’AV/AC. 

Essendo le piattaforme delle due linee ferroviarie in stretto affiancamento, il tracciato altimetrico della linea AV/AC 
è complanare alla L.S. lungo tutto lo sviluppo del rilevato.

2.2 Subballast e supercompattato 

La pavimentazione della piattaforma ferroviaria è costituita dai seguenti due strati: 

 sub-ballast: è lo strato in conglomerato bituminoso di spessore 12cm interposto tra la piattaforma 
ferroviaria ed il ballast. Il piano del sub-ballast è a quota -0.770 dal piano del ferro in corrispondenza delle 
rotaie interne in rettilineo, ed a -0,766 di quella più bassa in presenza di curve (interbinario 4,00 m).

 strato supercompattato: è lo strato che costituisce il piano di posa del sub-ballast. Viene realizzato con uno 
strato di terreno fortemente compattato, di spessore finito di 30 cm. 

Entrambi gli spessori seguono la pendenza trasversale della piattaforma ferroviaria. 

2.3 Corpo rilevato 

Il corpo rilevato è costituito dalla sovrapposizione di terre naturali per l’appoggio della sovrastruttura ferroviaria, 
posta a quota superiore del piano campagna. 

Per la realizzazione del rilevato è previsto uno scotico dello spessore di 50 cm, il cui riempimento verrà effettuato 
con idoneo materiale da rilevato, e con pendenza a schiena d’asino del 3% (4% per rilevati con altezza superiore 
a 4m). Il riempimento dello scotico costituisce il piano di posa del successivo strato anticapillare di spessore 50cm, 
posto al di sopra con la medesima pendenza. 

Nei tratti in stretto affiancamento alla linea storica, oltre allo scotico del piano di posa, è prevista una gradonatura 
di ammorsamento da eseguire sulla scarpata del rilevato esistente, con gradoni di altezza massima 50cm. 

Al di sopra dello strato anticapillare, viene quindi eseguito per strati il corpo del rilevato. 

Le scarpate del rilevato presentano una pendenza 2/3 (p = 0,6667), e sono ricoperte mediante stesa di uno strato 
di spessore 30 cm di terreno vegetale, onde consentirne l’inerbimento. 

Per i rilevati di altezza superiore a 6m (distanza da piattaforma a p.c.), è prevista la realizzazione di una banca 
intermedia di larghezza 2m, ubicata a 6m di distanza dalla quota della piattaforma. 

2.4 Zone di transizione opere d’arte-rilevato 

A ridosso dei manufatti scatolari e delle opere idrauliche minori, dove la distanza tra piano ferro ed estradosso 
soletta superiore è inferiore a 2.50m, si prevede la realizzazione di zone di transizione tali da garantire una rigidezza 
del sottofondo crescente nel passaggio tra rilevato e opera d’arte. 
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3 VIABILITA’ INTERFERENTI 

Si riportano di seguito le viabilità interferite dalla realizzazione del rilevato in oggetto, e le relative opere d’arte: 

WBS Progressiva Descrizione 

IN67 41+615.35 Nuovo sottopasso pedonale stazione Altavilla  

SL140 42+001.11 Prolungamento sottovia - Attraversamento 

4 OPERE IDRAULICHE INTERFERENTI 

Non sono presenti opere idrauliche interferenti nella realizzazione del rilevato in oggetto. 

5 BARRIERE ANTIRUMORE 

Lungo il rilevato in oggetto, è prevista la realizzazione dei seguenti tratti di barriera antirumore: 

WBS Progressiva inizio (P) Progressiva fine (P) Lato 

BA91 40+528.97 43+350.44 Binario Pari 

Le barriere sono costituite da montanti in acciaio con pannelli fonoassorbenti, e nei tratti in rilevato vengono 
installate su cordoli in c.a. con fondazione su pali trivellati, realizzati all’esterno della piattaforma ferroviaria 
ferroviaria. Per i dettagli costruttivi delle barriere antirumore e dei relativi cordoli di fondazione, si rimanda agli 
specifici elaborati progettuali. 

6 OPERE D’ARTE LUNGO LINEA 

Lungo tutto il rilevato in esame sul ciglio della piattaforma lato B.P. è previsto un muro di mitigazione di 
lunghezza complessiva pari 2820m (da pk 40+530.47 a pk 43+350.44). 
Il muro di mitigazione è in c.a. realizzato mediante getto in opera, di larghezza 1.0m, per l’ancoraggio delle 
barriere antirumore, e altezza minima dal P.F. di 1.30m. 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici e alle specifiche relazioni del muro di mitigazione 
descritto, facente parte della WBS in esame. 

7 PIAZZALI TECNOLOGICI  

Sul rilevato ferroviario in esame non sono previsti piazzali tecnologici. 

8 PIAZZOLE PER APPARATI TECNOLOGICI 

Sul rilevato ferroviario in esame non sono previsti piazzali tecnologici. 

9 ACCESSIBILITA’ ALLA LINEA 

In considerazione dello stretto affiancamento della linea AV/AC con NV03 (Adeguamento SP34 del Melaro in 
comune di Altavilla Vicentina tra la pk 41+275 e la pk 42+000), non è prevista una pista di servizio lungo la tratta 
in esame.
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10 ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO 

CODIFICA WBS DESCRIZIONE 

IN17 1 2 E I 2 E E R I 7 9 A 0 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

ELENCO ELABORATI 

IN17 1 2 E I 2 R O R I 7 9 A 0 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

IN17 1 2 E I 2 R O R I 7 9 A 0 0 0 3
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE 

IN17 1 2 E I 2 P 8 R I 7 9 A 0 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

PLANIMETRIA STATO DI FATTO  

IN17 1 2 E I 2 P 8 R I 7 9 A 0 0 0 2
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

PLANIMETRIA DI PROGETTO 

IN17 1 2 E I 2 F 7 R I 7 9 A 0 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

PROFILO LONGITUDINALE 

IN17 1 2 E I 2 W Z R I 7 9 A 0 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI 

IN17 1 2 E I 2 W 9 R I 7 9 A 0 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 1 

IN17 1 2 E I 2 W 9 R I 7 9 A 0 0 0 2
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 2 

IN17 1 2 E I 2 W 9 R I 7 9 A 0 0 0 3
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 3 

IN17 1 2 E I 2 W 9 R I 7 9 A 0 0 0 4
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 4 

IN17 1 2 E I 2 T T R I 7 9 A 0 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

TABULATI MOVIMENTI TERRA 

IN17 1 2 E I 2 R I R I 7 9 A 4 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE 

IN17 1 2 E I 2 P Z R I 7 9 A 4 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

PLANIMETRIA IDRAULICA E SEZIONE 

IN17 1 2 E I 2 P A R I 7 9 A 2 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - CARPENTERIA - PIANTA, PROSPETTO E 
SEZIONI - TAV. 1 

IN17 1 2 E I 2 P A R I 7 9 A 2 0 0 2
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - CARPENTERIA - PIANTA, PROSPETTO E 
SEZIONI - TAV. 2 

IN17 1 2 E I 2 B A R I 7 9 A 2 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - CARPENTERIA - PIANTA FONDAZIONI E 
TRACCIAMENTO PALI - TAV. 1 

IN17 1 2 E I 2 B A R I 7 9 A 2 0 0 2
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - CARPENTERIA - PIANTA FONDAZIONI E 
TRACCIAMENTO PALI - TAV. 2 

IN17 1 2 E I 2 B B R I 7 9 A 2 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - ARMATURA MURI - TAV. 1 

IN17 1 2 E I 2 B B R I 7 9 A 2 0 0 2
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - ARMATURA MURI - TAV. 2 

IN17 1 2 E I 2 B Z R I 7 9 A 2 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - ARMATURA PALI DI FONDAZIONE 

IN17 1 2 E I 2 C L R I 7 9 A 2 0 0 1
RILEVATO FERROVIARIO DA 
PK 41+615,35 A PK 42+071,63 

MURO DI MITIGAZIONE IN DX DAL KM 41+611,80 AL KM 
42+078,40 - RELAZIONE DI CALCOLO 


