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1 PREMESSA 

La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza al progetto Definitivo ed alle eventuali prescrizioni 

dettate in sede di approvazione dello stesso (istruttorie Italferr allegate all'A.I.). 

In particolare in attuazione a quanto prescritto nelle istruttorie di PD: Codice istruttoria: 

IN0D00D09ISVI0409001A e codice RdV PDM: IN0D-RV-0000000462 gli elaborati di PD hanno subito le 

seguenti modifiche: 

▪ Specifica analisi idrologica; 

▪ Specifica analisi idraulica; 

▪ Elaborati dello stato di fatto con indicazione del rilievo topografico integrativo eseguito in fase di Progetto 

Esecutivo e indicazione delle aree di esondazione ante operam; 

▪ Elaborati dello stato di progetto (planimetria, profilo e sezioni); 

▪ Elaborati delle fasi di cantierizzazione e delle sezioni tipologiche. 

2 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo, oltre ai normali studi ed approfondimenti delle problematiche dell'opera 

e la miglior definizione di alcuni dettagli e particolari costruttivi, tipici di tale processo, sono state apportate le 

seguenti variazioni e/o affinamenti rispetto al Progetto Definitivo: 

▪ Analisi idrologica del bacino idrografico relativo allo scolo Dugale, con lo scopo principale di definire le 

portate di progetto. Per bacini secondari con superficie S < 10 km2 è stato utilizzato il metodo cinematico-

razionale. Secondo il manuale di progettazione RFI il tempo di ritorno da utilizzare per bacini secondari 

con superficie S < 10 km2 è pari a Tr= 200 anni; 

▪ Analisi idraulica ante operam per definire la situazione attuale e verificare eventuali fenomeni di 

allagamento; 

▪ Analisi idraulica post operam per la definizione delle scelte progettuali che hanno previsto, rispetto al 

Progetto Definitivo, di definire il nuovo rivestimento in materassi tipo “Reno” con estensione fino al ponte 

della nuova viabilità (WBS IN35); 

▪ Indicazione negli elaborati di progetto delle aree di esondazione ante e post operam secondo le risultanze 

del modello uni-bidimensionale a scala territoriale. 

3 ANALISI MIGLIORIE 

L’adozione dell’analisi idrologica comporta le seguenti migliorie: 

▪ Definire le portate di progetto come da indicazione del manuale di progettazione RFI per un tempo di ritorno 

pari a Tr=200anni; 

▪ Analisi dettagliata delle caratteristiche morfometriche dell’area interessata; 

▪ Analisi dettagliata della pluviometria con l’utilizzo di dati di pioggia aggiornati. 

L’adozione dell’analisi idraulica comporta le seguenti migliorie: 

▪ Definire lo stato ante operam e post operam verificando sia eventuali allagamenti sia le scelte progettuali 

La modifica apportata allo stato di progetto comporta le seguenti migliorie: 
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▪ Estensione del rivestimento a protezione delle sezioni dello scolo Dugale partendo 10 m a monte del 

viadotto ferroviario fino a 10 m a valle del viadotto per la viabilità. 

4 VARIAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO SU PRESCRIZIONI DEL PROGETTO 
DEFINITIVO 

4.1 Modifica per recepimento prescrizioni su PD  

Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nell’istruttoria ITF di PD Codice istruttoria: 

IN0D00D09ISVI0409001A e codice RdV PDM: IN0D-RV-0000000462 si sono apportate le modifiche e/o 

integrazioni di seguito riassunte: 

▪ Specifica analisi idrologica; 

▪ Specifica analisi idraulica; 

▪ Estensione del rivestimento dello scolo Dugale comprendendo le aree sottostanti i due viadotti. 

4.2 Modifiche richieste dalla delibera del CIPE 

Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nella Delibera del CIPE del 22 Dicembre 2017 si 

sono apportate le seguenti integrazioni: 

▪ Le osservazioni/prescrizioni del CIPE relative alla WBS di progetto erano state recepite in fase di Progetto 

Definitivo (in allegato le osservazioni/prescrizioni del CIPE); 

▪ In caso di presenza di fauna ittica, in osservanza alla prescrizione n.70 del CIPE, si considera la normativa 

regionale vigente (Legge regionale sulla pesca e tutela fauna ittica n.19/1998; Regolamento regionale 

pesca n.6/2018), che prevede, come modalità di salvaguardia della fauna ittica in caso di asciutta completa 

o parziale in fase realizzativa, il recupero della fauna ittica da parte dell’ente competente, previa 

comunicazione precedente all’inizio dei lavori. 

5 CONCLUSIONI 

Il Progetto Esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni/osservazioni riportate nell’istruttoria ITF oltre alle 

prescrizioni del CIPE e degli enti gestori. 

Oltre a tali prescrizioni/osservazioni sono stati condotti studi ed approfondimenti delle problematiche dell'opera 

e la miglior definizione di alcuni dettagli e particolari costruttivi, tipici del Progetto Esecutivo. 

6 ALLEGATI 

Si riportano gli estratti delle seguenti Istruttorie e Prescrizioni: 

▪ Istruttoria ITF eseguita ed approvata a Luglio 2019 (estratto); 

▪ Prescrizioni CIPE con Delibera n.84 del 22.12.2017 pubblicate su Gazzetta Ufficiale (estratto); 
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ALLEGATI 
 

Istruttoria ITF eseguita ed approvata a Luglio 2019 (estratto) 
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Prescrizioni CIPE con Delibera n.84 del 22.12.2017 pubblicate su Gazzetta Ufficiale (estratto) 

CIPE (Delibera 22 dicembre 2017)  

81. Modificare, al fine di consentire una migliore manutenzione del reticolo 
idrografico interferito, i manufatti idraulici previsti in progetto come di seguito 
riportato: 
... 
proteggere nei tratti immediatamente a monte e a valle degli attraversamenti 
ferroviari, per un’estesa di 10 metri, le sponde dei corsi d’acqua con materassi 
tipo Reno. 
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