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1 DEVIATE PROVVISORIE LS PER REALIZZAZIONE 1° VARIANTE LS 

1.1 Binario pari 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 319.125  

Progr. Tangente 2: 0+319.125 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 56.898  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+319.125 Raggio: 15000.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 22.500  

Progr. Tangente 2: 0+341.625 Tangente: 11.250  

Quota Tangente 2: 56.881 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 0+330.375 Freccia -0.004  

Quota Vertice: 56.898  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+341.625 Pendenza (%): -0.150  

Quota Tangente 1: 56.881 Sviluppo: 553.111  

Progr. Tangente 2: 0+894.736 Differenza di quota: -0.830  

Quota Tangente 2: 56.051  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+894.736 Raggio: 6000.000  

Quota Tangente 1: 56.051 Sviluppo: 62.997  

Progr. Tangente 2: 0+957.730 Tangente: 31.499  

Quota Tangente 2: 55.626 Δ Pendenza -0.010  

Prog. Vertice: 0+926.234 Freccia -0.083  

Quota Vertice: 56.004  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+957.730 Pendenza (%): -1.200  

Quota Tangente 1: 55.626 Sviluppo: 218.838  

Progr. Tangente 2: 1+176.552 Differenza di quota: -2.626  

Quota Tangente 2: 53.000  

 

Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 1+176.552 Raggio: 8000.000  

Quota Tangente 1: 53.000 Sviluppo: 92.054  

Progr. Tangente 2: 1+268.604 Tangente: 46.028  

Quota Tangente 2: 52.425 Δ Pendenza 0.012  

Prog. Vertice: 1+222.577 Freccia 0.132  

Quota Vertice: 52.448  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+268.604 Pendenza (%): -0.049  

Quota Tangente 1: 52.425 Sviluppo: 449.015  

Progr. Tangente 2: 1+717.619 Differenza di quota: -0.221  

Quota Tangente 2: 52.204  

 

  

Raccordo altimetrico N. 4  

Progr. Tangente 1: 1+717.619 Raggio: 8000.000  

Quota Tangente 1: 52.204 Sviluppo: 46.109  

Progr. Tangente 2: 1+763.728 Tangente: 23.055  

Quota Tangente 2: 52.314 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 1+740.674 Freccia 0.033  

Quota Vertice: 52.193  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+763.728 Pendenza (%): 0.527  

Quota Tangente 1: 52.314 Sviluppo: 307.308  

Progr. Tangente 2: 2+071.032 Differenza di quota: 1.620  

Quota Tangente 2: 53.934  

 

Raccordo altimetrico N. 5  

Progr. Tangente 1: 2+071.032 Raggio: 12500.000  

Quota Tangente 1: 53.934 Sviluppo: 60.631  

Progr. Tangente 2: 2+131.663 Tangente: 30.316  

Quota Tangente 2: 54.107 Δ Pendenza -0.005  

Prog. Vertice: 2+101.347 Freccia -0.037  

Quota Vertice: 54.094  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+131.663 Pendenza (%): 0.042  

Quota Tangente 1: 54.107 Sviluppo: 366.678  

Progr. Tangente 2: 2+498.341 Differenza di quota: 0.154  

Quota Tangente 2: 54.261  

 

Raccordo altimetrico N. 6  

Progr. Tangente 1: 2+498.341 Raggio: 20000.000  

Quota Tangente 1: 54.261 Sviluppo: 20.583  

Progr. Tangente 2: 2+518.924 Tangente: 10.292  

Quota Tangente 2: 54.280 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 2+508.632 Freccia 0.003  

Quota Vertice: 54.265  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+518.924 Pendenza (%): 0.145  

Quota Tangente 1: 54.280 Sviluppo: 155.688  
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Progr. Tangente 2: 2+674.612 Differenza di quota: 0.226  

Quota Tangente 2: 54.506  

 

  

Raccordo altimetrico N. 7  

Progr. Tangente 1: 2+674.612 Raggio: 10000.000  

Quota Tangente 1: 54.506 Sviluppo: 23.595  

Progr. Tangente 2: 2+698.207 Tangente: 11.798  

Quota Tangente 2: 54.512 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 2+686.409 Freccia -0.007  

Quota Vertice: 54.523  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+698.207 Pendenza (%): -0.091  

Quota Tangente 1: 54.512 Sviluppo: 404.112  

Progr. Tangente 2: 3+102.319 Differenza di quota: -0.368  

Quota Tangente 2: 54.145  

 

Raccordo altimetrico N. 8  

Progr. Tangente 1: 3+102.319 Raggio: 20000.000  

Quota Tangente 1: 54.145 Sviluppo: 34.107  

Progr. Tangente 2: 3+136.427 Tangente: 17.054  

Quota Tangente 2: 54.084 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 3+119.373 Freccia -0.007  

Quota Vertice: 54.129  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+136.427 Pendenza (%): -0.262  

Quota Tangente 1: 54.084 Sviluppo: 1087.624  

Progr. Tangente 2: 4+224.047 Differenza di quota: -2.844  

Quota Tangente 2: 51.240  
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1.2 Binario dispari 

 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 321.192  

Progr. Tangente 2: 0+321.192 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 56.898  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+321.192 Raggio: 15000.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 22.499  

Progr. Tangente 2: 0+343.691 Tangente: 11.249  

Quota Tangente 2: 56.881 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 0+332.442 Freccia -0.004  

Quota Vertice: 56.898  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+343.691 Pendenza (%): -0.150  

Quota Tangente 1: 56.881 Sviluppo: 553.094  

Progr. Tangente 2: 0+896.784 Differenza di quota: -0.830  

Quota Tangente 2: 56.051  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+896.784 Raggio: 6000.000  

Quota Tangente 1: 56.051 Sviluppo: 62.809  

Progr. Tangente 2: 0+959.592 Tangente: 31.405  

Quota Tangente 2: 55.629 Δ Pendenza -0.010  

Prog. Vertice: 0+928.189 Freccia -0.082  

Quota Vertice: 56.004  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+959.592 Pendenza (%): -1.197  

Quota Tangente 1: 55.629 Sviluppo: 219.795  

Progr. Tangente 2: 1+179.371 Differenza di quota: -2.630  

Quota Tangente 2: 52.998  

 

Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 1+179.371 Raggio: 8000.000  

Quota Tangente 1: 52.998 Sviluppo: 91.819  

Progr. Tangente 2: 1+271.188 Tangente: 45.910  

Quota Tangente 2: 52.426 Δ Pendenza 0.011  

Prog. Vertice: 1+225.278 Freccia 0.132  

Quota Vertice: 52.449  

 

Livelletta  
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Progr. Tangente 1: 1+271.188 Pendenza (%): -0.049  

Quota Tangente 1: 52.426 Sviluppo: 451.428  

Progr. Tangente 2: 1+722.616 Differenza di quota: -0.222  

Quota Tangente 2: 52.204  

 

 
Raccordo altimetrico N. 4 

Progr. Tangente 1: 1+722.616 Raggio: 

Quota Tangente 1: 52.204 Sviluppo: 

Progr. Tangente 2: 1+768.730 Tangente: 

Quota Tangente 2: 52.315 Δ Pendenza 

Prog. Vertice: 1+745.673 Freccia 

Quota Vertice: 52.193  

 

Livelletta 

Progr. Tangente 1: 1+768.730 Pendenza (%): 

Quota Tangente 1: 52.315 Sviluppo: 

Progr. Tangente 2: 2+076.073 Differenza di quota: 

Quota Tangente 2: 53.935  

 

Raccordo altimetrico N. 5 

Progr. Tangente 1: 2+076.073 Raggio: 

Quota Tangente 1: 53.935 Sviluppo: 

Progr. Tangente 2: 2+136.734 Tangente: 

Quota Tangente 2: 54.108 Δ Pendenza 

Prog. Vertice: 2+106.403 Freccia 

Quota Vertice: 54.095  

 

Livelletta 

Progr. Tangente 1: 2+136.734 Pendenza (%): 

Quota Tangente 1: 54.108 Sviluppo: 

Progr. Tangente 2: 2+500.722 Differenza di quota: 

Quota Tangente 2: 54.261  

 

Raccordo altimetrico N. 6 

Progr. Tangente 1: 2+500.722 Raggio: 

Quota Tangente 1: 54.261 Sviluppo: 

Progr. Tangente 2: 2+521.789 Tangente: 

Quota Tangente 2: 54.280 Δ Pendenza 

Prog. Vertice: 2+511.255 Freccia 

Quota Vertice: 54.266  

 

Livelletta 

Progr. Tangente 1: 2+521.789 Pendenza (%): 

Quota Tangente 1: 54.280 Sviluppo: 

Progr. Tangente 2: 2+658.026 Differenza di quota: 

Quota Tangente 2: 54.468  
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Raccordo altimetrico N. 7  

Progr. Tangente 1: 2+658.026 Raggio: 10000.000  

Quota Tangente 1: 54.468 Sviluppo: 21.266  

Progr. Tangente 2: 2+679.292 Tangente: 10.633  

Quota Tangente 2: 54.475 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 2+668.659 Freccia -0.006  

Quota Vertice: 54.483  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+679.292 Pendenza (%): -0.075  

Quota Tangente 1: 54.475 Sviluppo: 432.027  

Progr. Tangente 2: 3+111.319 Differenza di quota: -0.323  

Quota Tangente 2: 54.151  

 
Raccordo altimetrico N. 8  

Progr. Tangente 1: 3+111.319 Raggio: 20000.000  

Quota Tangente 1: 54.151 Sviluppo: 37.871  

Progr. Tangente 2: 3+149.190 Tangente: 18.935  

Quota Tangente 2: 54.087 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 3+130.255 Freccia -0.009  

Quota Vertice: 54.137  
 

 


