

Milano Serravalle  
Milano Tangenziali S.p.A.



Tronco

A52 - TANGENZIALE NORD DI MILANO

Oggetto

Potenziamento interconnessione A52-A4 ramo di svincolo tra A4 dir. Torino e A52 dir. Rho e svincolo Monza S.Alessandro – Opera connessa Olimpiadi 2026

CUP: D31B20000270001

Fase progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

LA CONCEDENTE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
STRUTTURE DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

LA CONCESSIONARIA



MILANO SERRAVALLE  
MILANO TANGENZIALI S.p.A  
IL DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Giuseppe Colombo

Progettista / Progettazioni specialistiche / Validazione



Milano Serravalle  
Engineering S.r.l.

Descrizione Elaborato

**STD - PARTE STRADALE**  
*Rami di svincolo*

*Sezioni correnti - Ramo 2*

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	28/02/2023	EMISSIONE	F. Canciello	M. Tomasin	M. Mariani
B	04/05/2023	REVISIONE	F. Canciello	M. Tomasin	M. Mariani
C	30/10/2023	REVISIONE PER VIA	F. Fornara	M. Tomasin	M. Mariani
D	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-


Scala

1:200

Codifica Elaborato

5	0	2	3	E	S	T	D	0	4	1	Z	0	X	X	X	X	X	X	C	1
Codice				Fase	Ambito		Progressivo		Tipo	Lotto	Zona	Opera			Tratto	Rev.				

Ramo 2  
 Sez. 1  
 Progr.: 0+000.10  
 Q.Rif. : 150.00




PROGRESSIVE TERRENO	152.89	-15.00	152.94	-13.11	152.95	-10.94	152.95	-10.34	152.96	-8.42	152.95	-7.00	152.85	-5.52	152.84	-4.43	152.83	0.00	152.74	2.23	152.62	5.07	152.60	5.73	152.53	6.23	152.72	8.05	152.73	8.61	152.71	9.60	152.73	10.31	152.73	12.49	152.73	13.00	152.74	14.07	152.74	16.77	152.75	21.00	152.75	23.49	152.73	25.00			
QUOTE TERRENO	1.89		2.18		0.59		1.93		1.42		1.36		1.08		4.39		2.20		2.84				1.69		0.98		0.71		2.19		1.06		2.70		4.23		2.49		1.51												
DISTANZE PARZIALI TERRENO																																																			
PROGRESSIVE PROGETTO													152.84	-3.28	152.84	-3.24	152.79	-2.72	152.84	-1.19	152.82	0.00																													
QUOTE PROGETTO																																																			
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																																																			

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.33	0.00	0.00
Binder	0.81	0.00	0.00
Demolizione pavimentazione	1.23	0.00	0.00
Fondazione in misto cementato	1.67	0.00	0.00
Fondazione in misto stabilizzato	1.67	0.00	0.00
Riporto	6.79	0.00	0.00
Scotico 20cm	0.00	0.00	0.00
Sterro	0.31	0.00	0.00
Usura drenante	0.34	0.00	0.00
Vegetale per rilevato	0.00	0.00	0.00
Vegetale per trincea	0.66	0.00	0.00




Ramo 2  
 Sez. 3  
 Progr.: 0+020.00  
 Q.Rif. : 150.00



PROGRESSIVE TERRENO	152.67	152.72	152.77	152.80	152.81	152.89	152.88	152.63	152.56	152.50	152.45	152.40	152.39	152.19	152.27	152.06	152.03	151.84	151.81	151.76	151.71	151.63	151.66	151.65	152.51
QUOTE TERRENO	-14.91	-12.89	-10.62	-9.50	-8.94	-7.03	-5.86	-4.00	-2.07	0.00	1.57	2.20	2.92	7.32	10.87	12.09	12.89	16.51	17.17	18.37	19.33	19.83	20.57	21.65	25.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.03	2.27	0.89	0.56	1.71	1.17	1.86	1.94	2.07	1.57	0.63	0.72	4.40	3.12	1.06	0.80	3.62	0.66	1.20	0.58	1.08	3.35			
PROGRESSIVE PROGETTO																									
QUOTE PROGETTO																									
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																									

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.32	13.45	26.85
Binder	0.80	8.16	16.27
Demolizione pavimentazione	4.73	48.55	77.33
Fondazione in misto cementato	1.65	16.82	33.56
Fondazione in misto stabilizzato	1.65	16.82	33.56
Riporto	13.15	81.99	131.62
Scotico 20cm	3.07	20.43	25.17
Sterro	0.05	3.11	7.57
Usura drenante	0.34	3.44	6.86
Vegetale per rilevato	0.00	0.00	0.00
Vegetale per trincea	1.05	9.13	16.25

Ramo 2  
 Sez. 4  
 Progr.: 0+030.00  
 Q.Rif. : 150.00



PROGRESSIVE TERRENO	152.66	15.00	152.77	13.86	152.75	13.28	152.64	11.15	152.51	8.73	152.03	0.00	152.00	1.19	151.96	2.61	151.73	13.20	151.64	16.02	151.61	17.17	151.55	20.45	151.34	22.80	151.24	25.00
QUOTE TERRENO																												
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.11		2.13		2.42		8.29		1.19	1.42		10.59		2.82	1.11	3.28		2.12	2.20									
PROGRESSIVE PROGETTO																												
QUOTE PROGETTO																												
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																												

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.30	13.25	40.10
Binder	0.79	8.04	24.31
Demolizione pavimentazione	2.25	37.51	114.83
Fondazione in misto cementato	1.63	16.56	50.12
Fondazione in misto stabilizzato	1.63	16.56	50.12
Riporto	16.32	148.25	279.87
Scotico 20cm	5.05	41.63	66.80
Sterro	0.07	0.62	8.18
Usura drenante	0.33	3.38	10.24
Vegetale per rilevato	0.00	0.00	0.00
Vegetale per trincea	1.27	11.65	27.90












Ramo 2  
 Sez. 9  
 Progr.: 0+080.00  
 Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	148.93	148.90		147.86	147.85	147.82	147.80	147.67	147.45	147.95	148.00	148.10	148.18	148.23		149.70	149.71	149.63
QUOTE TERRENO	-14.66	-10.58		-3.70	-1.49		1.36	1.97	3.15	5.22	6.63	8.01	10.93	11.46		21.48	23.71	25.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	4.08	6.42		1.88	1.49	1.36	0.60	0.97	2.07	1.41	1.38	2.92			10.02	2.23	1.29	
PROGRESSIVE PROGETTO				147.86	147.94	147.94	147.91			147.77	147.71	147.67	148.10	148.11				
QUOTE PROGETTO				-2.63	-2.50	-0.82			4.13	5.80	7.35	8.11	8.48					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO				1.42	0.82	4.13			1.50	1.15	0.75							


Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.34	13.11	104.99
Binder	0.81	7.96	63.66
Demolizione pavimentazione	0.00	0.00	264.83
Fondazione in misto cementato	1.67	16.39	131.24
Fondazione in misto stabilizzato	1.67	16.39	131.24
Riporto	6.59	146.28	1445.32
Scotico 20cm	5.53	54.29	305.32
Sterro	0.23	1.29	14.02
Usura drenante	0.34	3.35	26.82
Vegetale per rilevato	0.00	0.00	0.00
Vegetale per trincea	0.42	11.94	111.27







Ramo 2  
 Sez. 13  
 Progr.: 0+120.00  
 Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	144.69	144.74	144.83	144.90	144.85	144.61	144.43	145.05	145.10	145.20	145.20	143.60	145.78	145.88	146.08	146.46	146.59
QUOTE TERRENO	-14.74	-13.37	-9.72	-7.66	-6.54	-5.99	-5.14	-3.60	-3.04	-1.81		5.36	15.73	17.43	20.51	23.78	25.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.37	3.45	2.06	1.01	0.56	0.59	1.13	0.55	0.78	1.81	5.31	10.37	1.51	3.08	3.01	0.74	
PROGRESSIVE PROGETTO								144.93	145.76	145.77	145.74	145.61	145.54	145.49	144.44	144.42	
QUOTE PROGETTO								-3.96	-2.50	-0.95		3.87	5.81	7.36	9.21	9.24	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO								1.43	1.41	0.66	3.87	1.50	1.15	1.85			

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.34	13.16	157.64
Binder	0.81	8.00	95.64
Demolizione pavimentazione	0.00	0.00	264.83
Fondazione in misto cementato	1.67	16.45	197.05
Fondazione in misto stabilizzato	1.67	16.45	197.05
Riporto	0.55	2.78	1480.33
Scotico 20cm	5.79	54.96	530.13
Sterro	8.81	272.05	1298.90
Usura drenante	0.34	3.36	40.26
Vegetale per rilevato	1.19	17.72	69.49
Vegetale per trincea	0.00	0.00	113.25











Ramo 2  
 Sez. 17  
 Progr.: 0+160.00  
 Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	144.36	144.37	144.57	144.61	144.76	144.80	144.88	144.93	144.92	145.01	145.09	145.13	145.24	145.32	145.63	145.74	145.79	145.82	145.88	145.97	146.05	
QUOTE TERRENO	-14.91	-14.27	-10.79	-10.10	-6.82	-6.13	-4.86	-3.91	-2.91	-2.39	-0.81		3.10	5.19	12.14	18.33	19.31	20.08	21.30	22.62	24.95	
DISTANZE PARZIALI TERRENO		3.18			3.28	0.69	1.27	0.63	1.59	0.55	3.10		2.08		6.96		5.97	0.98	0.77	1.21	1.32	2.33
PROGRESSIVE PROGETTO										-1.00	-0.57		4.24	6.36	7.92	8.68	9.08					
QUOTE PROGETTO									145.11	145.11	145.11		145.09	145.08	145.03	145.46	145.49					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO									0.57	4.24		2.12	1.14	0.76								

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.45	14.07	211.84
Binder	0.88	8.53	128.55
Demolizione pavimentazione	0.00	57.35	389.96
Fondazione in misto cementato	1.81	17.59	264.80
Fondazione in misto stabilizzato	1.81	17.59	264.79
Riporto	8.71	84.42	1686.68
Scotico 20cm	5.40	29.31	691.03
Sterro	0.06	1.35	1381.65
Usura drenante	0.37	3.59	54.09
Vegetale per rilevato	0.00	0.00	82.49
Vegetale per trincea	0.42	3.83	125.26

Ramo 2  
 Sez. 18  
 Progr.: 0+170.00  
 Q.Rif. : 140.00




PROGRESSIVE TERRENO	144.41	14.63	144.41	14.12	144.42	12.90	144.61	9.80	144.66	8.90	144.72	7.95	144.87	5.50	144.98	3.66	145.04	1.82	145.06	1.18	145.28	0.54	145.38	1.64	145.47	2.57	145.48		145.52	5.52	145.61	12.40	145.63	19.03	145.83	23.63	145.93	25.00
QUOTE TERRENO			1.09		2.78		0.90		0.95		2.45		1.35		1.59		1.18		0.54		0.86		0.94		2.95				6.87		6.63		4.60		1.37			
DISTANZE PARZIALI TERRENO																																						
PROGRESSIVE PROGETTO																																						
QUOTE PROGETTO																																						
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																																						

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.45	14.32	226.16
Binder	0.87	8.65	137.20
Demolizione pavimentazione	0.00	0.00	389.96
Fondazione in misto cementato	1.81	17.90	282.70
Fondazione in misto stabilizzato	1.81	17.90	282.70
Riporto	8.93	86.83	1773.51
Scotico 20cm	5.17	50.09	741.12
Sterro	0.04	0.46	1382.11
Usura drenante	0.37	3.65	57.74
Vegetale per rilevato	0.00	0.00	82.49
Vegetale per trincea	0.36	3.79	129.05



Ramo 2  
 Sez. 20  
 Progr.: 0+190.00  
 Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	144.54	144.53	144.54	144.59	144.68	144.78	144.85	145.05	145.11	145.15	145.19	145.22	145.33	145.40	145.44	145.80	145.89
QUOTE TERRENO	-14.06	-12.77	-12.09	-11.21	-9.84	-8.18	-7.10	-3.85	-2.94	-2.33	-1.09		2.22	3.33	5.51	19.67	25.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO		1.22	0.54	0.89	1.10	1.66	1.07	2.89	0.82	1.07	0.61	2.22	1.10	2.18	14.17	5.33	
PROGRESSIVE PROGETTO											145.31	145.31	145.57	145.62	145.71	145.72	145.52
QUOTE PROGETTO											-0.01		4.02	4.74	6.13	8.02	8.39
DISTANZE PARZIALI PROGETTO											4.02	0.71	1.40	1.45			

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Base in conglomerato bituminoso	1.31	13.29	253.38
Binder	0.78	7.97	153.55
Demolizione pavimentazione	0.00	0.00	389.96
Fondazione in misto cementato	1.63	16.61	316.72
Fondazione in misto stabilizzato	1.63	16.61	316.72
Riporto	4.88	51.63	1896.56
Scotico 20cm	5.00	49.44	839.84
Sterro	0.47	3.66	1387.26
Usura drenante	0.33	3.32	64.58
Vegetale per rilevato	0.34	3.28	87.33
Vegetale per trincea	0.00	0.00	130.82

