



# INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCHI EOLICI "Faeto-Celle"

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING  
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI**



**Edison Rinnovabili Spa**  
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano



Progettazione Coordinamento	 <b>VEGA sas</b> LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING Via.405 Cav. 48 - 71021 Foggia - Tel.0881.760233 - Fax 1284412324 mail: info@studioprogettazionevega.org - website: www.studioprogettazionevega.org	Studi Ambientali e Paesaggistici	<b>Arch. Antonio Demaio</b> Via N. delli Carri, 48 - 71121 Foggia (FG) Tel. 0881.756251   Fax 1784412324 E-Mail: sit.vega@gmail.com 
Studio Geologico-Idrologico	<b>Studio di Geologia Tecnica &amp; Ambientale</b> <b>Dott.ssa Geol. Giovanna Amedei</b> Via Pietro Nenni, 4 - 71012 Rodi Garganico (Fg) Tel./Fax 0884.965793   Cell. 347.6262259 E-Mail: giovannaamedei@iscsca.it 	Studio Acustico	<b>Arch. Denora Marianna</b> Via Savona, 3 70022 Altamura (BA) Tel./Fax 080.9162455   Cell. 3315600322 E-Mail: info@studioprogettazioneacustica.it 
Studi Naturalistici e Forestali	<b>Dott. Forestale Luigi Lupo</b> Via Mario Pagano 47 - 71121 Foggia E-Mail: luigilupo@libero.it 	Studio Idraulico	<b>Studio di ingegneria</b> <b>Dott.ssa Ing. Antonella Laura Giordano</b> Viale degli Aviatori, 73 - 71121 Foggia (FG) Tel./Fax 0881.070126   Cell. 334.94.94.94 E-Mail: lauragiordano@gmail.com 
Progettazione elettrica	 <b>STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA</b> MEZZINA dott. ing. Antonio Via T. Solis 128   71016 San Severo (FG) Tel. 0882.228072   Fax 0882.243651 e-mail: info@studiomezzina.net 	Studio archeologico	 <b>Archeologica s.r.l.</b> Il presidente <b>Dott. Vincenzo Ficco</b> Tel. 0881.750334 E-Mail: info@archeologica srl.com 
Opera	<b>Progetto di Integrale Ricostruzione di n. 1 impianto eolico composto da 14 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 92,4 MW nei Comuni di Faeto e Celle di San Vito e relative opere di connessione alla località "Monte S.Vito - Ciuccia - Crepacore" con smantellamento di n. 60 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 33,75 MW.</b>		
Oggetto	Nome Elaborato: VIA_02_R2P8522-QU_Quadro economico realizzazione	Foglio: VIA_02_Relazioni tecniche e di progetto	
	Descrizione Elaborato: Quadro economico realizzazione		
00	Novembre 2023	Emissione per progetto definitivo	VEGA Arch. A. Demaio Edison Rinnovabili Spa
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione Verifica Approvazione
Scala:	Integrale Ricostruzione Faeto - Celle		
Formato:	Codice progetto AU   <b>R2P8522</b>		

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONE		IMPORTI IN €	IVA %	IVA %	TOTALE €
					(IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>					
A.1)	Importo lavori di realizzazione dell'impianto eolico	€ 106 337 254,98	10	€ 10 633 725,50	€ 116 970 980,48
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 2 700 000,00	10	€ 270 000,00	€ 2 970 000,00
A.3)	Opere di Mitigazione	€ 110 000,00	10	€ 11 000,00	€ 121 000,00
A.4)	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 270 000,00	10	€ 27 000,00	€ 297 000,00
A.5)	Opere connesse				
A.5.1)	Adeguamento Stazione Elettrica Utente	€ 2 000 000,00	10	€ 200 000,00	€ 2 200 000,00
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 111 417 254,98</b>		<b>€ 11 141 725,50</b>	<b>€ 122 558 980,48</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>					
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 3 100 000,00	22	€ 682 000,00	€ 3 782 000,00
B.2)	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 50 000,00	22	€ 11 000,00	€ 61 000,00
B.3)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 250 000,00	22	€ 55 000,00	€ 305 000,00
B.4)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 95 000,00	22	€ 20 900,00	€ 115 900,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	€ 64 900,00	22	€ 14 278,00	€ 79 178,00
B.6)	Imprevisti	€ 3 190 117,65	10	€ 319 011,76	€ 3 509 129,41
B.7)	Spese varie	€ 3 964 337,98	22	€ 872 154,36	€ 4 836 492,34
<b>TOTALE B</b>		<b>€ 10 714 355,63</b>		<b>€ 1 974 344,12</b>	<b>€ 12 688 699,75</b>
C)	<b>eventuali altre imposte</b> e contributi dovuti per legge (oneri istruttori altri enti) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 50 000,00			€ 50 000,00
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>		<b>€ 122 181 610,61</b>		<b>€ 13 116 069,62</b>	<b>€ 135 297 680,23</b>