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Descrizione interferenza:
Lavori di spostamento della linea elettrica interrata, in Comune di Sona (VR), in Via
Montresora  a Sona, presente sul tracciato della nuova galleria artificiale
(GA17-TR22) ed interferente con le opere di costruzione della nuova Linea dell’Alta
velocità, tratta BS-VR.
Si prevede di intervenire con le seguenti modalità:

- Nella fase provvisoria si prevede un'infrastruttura interrata  mediante scavo,
posa di tubi e pozzetti, con abbandono dell’infrastruttura sotterranea
interferente, per permettere le lavorazioni CEPAV. ·

- Nella seconda fase si realizza l’infrastruttura interrata definitiva mediante
scavo, posa di tubi e pozzetti, atta a ricollocare in modo definitivo l'impianto
interferente

- Posa nuovi cavi nella suddetta infrastruttura e ripresa degli impianti esistenti
- Recupero della infrastruttura provvisoria

Materiale utilizzato per la risoluzione:
- Tubazione Ø 125mm
- Cavi : 4x25mmq FG16R16 (alimentazione) + un 2x1,5mmq  FG16R16(segnali)

Vista aerea della zona - Scala 1:5000

SCALA 1:500

   TRACCIATO INFRASTRUTTURA
   INTERRATA

          POZZETTO 90x70

LEGENDA INFRASTRUTTURE ELETTRICHE:

NUOVO TRACCIATO PROVVISORIO

TRACCIATO INFRASTRUTTURA
 AEREA

DEMOLIZIONE TRACCIATO ESISTENTE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA  

Lotto funzionale Brescia-Verona

LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA  A.V. /A.C.  TORINO - VENEZIA     Tratta  MILANO - VERONA   
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