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Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.
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ProgettistaProgettazione

Ing. Massimo Lo Russo

Titolo

PROGETTO DEFINITIVO

Regione Sardegna
Provincia di Sassari

Comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti,
Ploaghe e Codrongianos

FRI-EL ANGLONA S.R.L.
Piazza del Grano 3
39100 Bolzano (BZ)
fri-elanglona@legalmail.it
P. Iva 02429050210

Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco Eolico
Nulvi Tergu” esistente da 29,75 MW, con smantellamento degli attuali 35

aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 15
aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 99 MW

VIABILITA' INTERNA AL PARCO:

PLANIMETRIA CON PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO - TRATTO AC - AD
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Viabilità di progetto
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