


PROFILI DI PROGETTO SVINCOLO SANTALESSIO (Scala 1:100/1000)



NUMERO SEZIONE	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	ETTOMETRICHE	DIST. PARZIALI	PROGRESSIVE	ANDAMENTO PLANIMETRICO	ANDAMENTO CIGLI
1	10,694	13,192	0+00,000	10,00	0,00		
2	17,864	14,656	10,00	10,00	10,00		
3	18,743	15,893	20,00	10,00	20,00		
4	19,623	16,800	30,00	10,00	30,00		
5	20,398	17,599	40,00	10,00	40,00		
6	21,318	18,324	50,00	10,00	50,00		
7	21,447	19,368	60,00	10,00	60,00		
8	21,359	20,359	70,00	10,00	70,00		
9	21,394	21,394	80,00	10,00	80,00		
10	21,394	21,394	90,00	10,00	90,00		
11	21,394	21,394	100,00	10,00	100,00		
12	21,394	21,394	110,00	10,00	110,00		
13	21,394	21,394	120,00	10,00	120,00		
14	21,394	21,394	130,00	10,00	130,00		
15	21,394	21,394	140,00	10,00	140,00		
16	21,394	21,394	150,00	10,00	150,00		
17	21,394	21,394	160,00	10,00	160,00		
18	21,394	21,394	170,00	10,00	170,00		
19	21,394	21,394	180,00	10,00	180,00		
20	21,394	21,394	190,00	10,00	190,00		
21	21,394	21,394	200,00	10,00	200,00		
22	21,394	21,394	210,00	10,00	210,00		
23	21,394	21,394	220,00	10,00	220,00		
24	21,394	21,394	230,00	10,00	230,00		
25	21,394	21,394	240,00	10,00	240,00		
26	21,394	21,394	250,00	10,00	250,00		
27	21,394	21,394	260,00	10,00	260,00		
28	21,394	21,394	270,00	10,00	270,00		
29	21,394	21,394	280,00	10,00	280,00		
30	21,394	21,394	290,00	10,00	290,00		

APPALTATORE:
CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD

webuild Italia | PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoft SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

SVINCOLO TEMPORANEO DI ACCESSO ALL'AUTOSTRADA A18
(km 27+400) - COMUNE DI SANTALESSIO

PROGETTO STRADALE
Planimetria di progetto e profili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS5P	02	P7	N	14	000	002	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione	G. Turchi	Set. 2023	F. Calabrese	Set. 2023	C. Livari	Set. 2023	G. Cassari	Feb. 2024
B	Revisione	R. Maggiora	Gen. 2024	F. Calabrese	Gen. 2024	C. Livari	Gen. 2024	G. Cassari	Feb. 2024
C	Revisione	R. Maggiora	Feb. 2024	F. Calabrese	Feb. 2024	C. Livari	Feb. 2024	G. Cassari	Feb. 2024
D									

File: RRS000EZZP7N400002C.dwg n. Ed.: 1