



# IMPIANTO AGRIVOLTAICO GREENFRUT E OPERE CONNESSE

POTENZA 68,51 MWp - COMUNE DI BICINICCO, CASTIONS DI STRADA, MORTEGLIANO,  
SANTA MARIA LA LONGA, PAVIA DI UDINE - PROVINCIA DI UDINE

## Proponente

**ALPENFRUT - Società Agricola a Responsabilità Limitata**

STRADA PROVINCIALE N.82 DI CHIASIELLIS - 33050 BICINICCO (UD) - C.F e P.IVA 02474100308

PEC: alpenfrut\_soc\_agr@pec.it

## Progettazione

**Ing. Fabrizio Terenzi**

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 - 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007 - PEC: artelia.italia@pec.it

Tel.: +39 366 62 86 274 - email: fabrizio.terenzi@arteliagroup.com

## Coordinamento progettuale



**ARTELIA ITALIA S.P.A**

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 - 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007 - PEC: artelia.italia@pec.it

Tel.: +39 06 591 933 1 - email: contact@it.arteliagroup.com

## Titolo Elaborato

### QUADRO ECONOMICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA	SCALA
DEFINITIVO	PD_REL12	PD_REL12_ Quadro economico	29/11/2023	

## Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	29/11/23	EMISSIONE PER PERMITTING	AAR	FTE	FTE



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	47.654.856,07 €	10%	52.420.341,68 €
A.2) Oneri di sicurezza	3.147.209,46 €	10%	3.461.930,41 €
A.3) Opere di mitigazione	1.183.867,21 €	10%	1.302.253,93 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00 €	22%	0,00 €
A.5) Opere connesse	2.789.128,94 €	10%	3.068.041,83 €
<b>TOTALE A</b>	<b>54.775.061,68 €</b>		<b>60.252.567,85 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.643.251,85 €	22%	2.004.767,26 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	109.550,12 €	22%	133.651,15 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	175.280,20 €	22%	213.841,84 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	547.750,62 €	22%	668.255,75 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	99.033,31 €	22%	120.820,64 €
B.6) Imprevisti	438.200,49 €	22%	534.604,60 €
B.7) Spese varie	383.425,43 €	22%	467.779,03 €
<b>TOTALE B</b>	<b>3.396.492,02 €</b>		<b>4.143.720,27 €</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>			
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €		0,00 €
<b>TOTALE C</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>58.171.553,70 €</b>		<b>64.396.288,12 €</b>