LIVELLETTE

D=0.284 5=268.809
P=0.106%

D=9.71
P=2.500%

S=388.680

D=1.629 $=251.801
P=0.647%

Progr.=
Quota=

0.000
187.100

100

ltezze 1:

Lunghezze 1: 1006E

Q.RIF. 180.000
AN 4

PROGR. km 0+000.00

INIZI0 CARREGGIATE SEPARATE

TOMBINO #1500 (IDRAULICO)

PR. km 0+160.96 (4+735 ASSE PRINC.)

R 208.952 (187.321)

&

2
Progr.= 268.809
Quota= 187.384

R = 5000.000
59.857
59.876

119.718

T
T2
Sv=

R 328.666 (188.881)

184.04

TOMBINO 81500 (IDRAULICO)

PR km 0+539.66 (4+358 ASSE PRINC.)

IR 564.709 (194.782)

765.

76

Progr.=
Quota=

3

657.367
197.098

R =

T
T2
Sv=

10000.000
92.687
92.660

185.317

750.026 (197.697)
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CN-14

CN-15

CN-16

CN—-17 CN-18 CN-19 CN-20 CN-21

CN—-22

CN-23

CN-24

CN—

25

CN-26

CN-27

CN-28

CN-29

CN-30

CN-31

CN-32 CN-33

CN-34

CN-35

DISTANZE PROGRESSIVE

0.00 -
3.70 A
8.40 T
25.00 -

50.17 T

75.00 T

100.00 +

125.00 A
150.00 A

175.00 +

200.00 +

225.00 +

250.00 +

275.00 +

300.00 +

318.55 +

350.00 -
375.00 -
400.00 +
425.00 -
450.00 -

475.00 +

500.00 +

525.00 +

550.00 +

575.00 +

600.00 +

625.00 +

650.00 +

675.00 +

700.00 +

725.00 -
750.00 -

775.00 +

800.00 +

DISTANZE PARZIALI

3.70
4.70

16.60 25.17

24.83

25.00

25.00 25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

18.55

31.45 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00 25.00

25.00

25.00

QUOTE TERRENO

QUOTE PROGETTO

CIGLIO DESTRO

CIGLIO SINISTRO

187.24 + 186.96 + 187.10 1 185.38
- 187.24 + 186.96 1 187.10 1 185.40
- 187.25 + 186.97 + 187.11 4+ 185.39
- 187.27 + 186.99 + 187.13 + 185.33

- 187.29 + 187.01 + 187.15 4+ 185.51

- 187.18 1 187.18 1 187.18 1 185.00

- 187.07 1 187.34 + 187.21 + 184.95

- 187.08 1 187.39 + 187.23 + 184.95
- 187.09 1+ 187.43 + 187.26 + 184.96

- 187.10 + 187.47 + 187.28 + 184.86

- 187.11 1+ 187.51 + 187.31 + 184.78

- 187.15 1 187.58 + 187.36 + 184.74

- 187.29 1 187.76 + 187.53 + 184.84

- 187.55 + 188.07 + 187.83 + 184.98

- 187.95 1 188.50 + 188.25 + 185.11

- 188.33 1+ 188.91 + 188.64 + 185.15

- 189.11 + 189.68 + 189.41 + 185.20
- 189.73 + 190.31 + 190.04 + 185.24
- 190.36 + 190.93 + 190.66 + 185.48
- 190.98 + 191.56 + 191.29 + 185.47
- 191.61 + 192.18 + 191.91 + 185.58

- 192.23 + 192.81 + 192.54 + 185.90

- 192.86 1 193.43 + 193.16 + 186.13

- 193.48 1 194.06 + 193.79 + 186.18

- 194.11 + 194.68 + 194.41 + 186.24

- 194.73 1 195.30 + 195.03 + 186.32

- 195.30 1 195.87 + 195.60 + 186.42

- 195.80 1+ 196.38 + 196.11 + 186.43

- 196.24 + 196.82 + 196.55 + 186.08

- 196.63 1 197.20 + 196.93 + 186.20

- 196.94 1 197.52 + 197.25 + 186.23

- 197.20 + 197.77 + 197.50 + 186.47
- 197.39 + 197.97 + 197.70 + 186.22

- 197.55 1 198.13 + 197.86 + 186.31

- 197.72 - 198.29 -+ 198.02 - 186.37

ETTOMETRICHE

N

~

[,

~

(o]

ANDAMENTO PLANIMETRICO

L=50.17

A=567.51
[=268.39

L=756.23

R=1200.00

ANDAMENTO DEI CIGLI

Destro

Sinistro

2.50%

-2.509 |

NOTE GENERALI

QUADRO D'UNIONE

FINE SETTIMO LOTTO
INIZIO SESTO LOTTO

| [t

ASTI

1ZI0 RACCORDO FUNZIONALE

E SESTO LOTTO

PROVINCIA DI ASTI

REGIONE PIEMONTE

AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.

PROVINCIA DI CUNEO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
ASTI - CUNEO

LOTTO 6

TRONCO IT A2l (ASTIEST) - A6 (MARENE)
RODDI - DIGA ENEL

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 20 D.LGS. 152/06

STRALCIO DEL PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO DELLINFRASTRUTTURA

OPERE INFRASTRUTTURALI
ASSE PRINCIPALE

TAVOLA 15

PROFILO LONGITUDINALE CARREGGIATA DIREZIONE CUNEO DA PROG.0+000 A PROG. 0+800
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PROGETTISTA e RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Enrico Ghislandi

Albo di Milano
N° A 16993

CONCESSIONARIA:

AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.




